

město
VIZO:VICE

Objednávka č.



ODBĚRATEL :

Město Vizovice
IČ: 00284653
DIČ: CZ00284653
Číslo účtu: 27-1406726359
Peněžní ústav: 800
e-mail:

Fakturační adresa:

Město Vizovice
Masarykovo nám. 1007
763 12 Vizovice

Vyřizuje:

Telefon:
Datum: 03.11.2023 8:48

Dodavatel:

Ing. Zdeněk Navrátil

Ulice: Sadová 1077
Město: 763 12 Vizovice
IČO: 10568981
DIČ: neplátce DPH

Způsob odběru: osobně
Způsob platby: faktura
Termín dodání: 12.12.2023
Forma obj.: e-mail

Dodací adresa:

Masarykovo nám. 1007
763 12 Vizovice

Objednáváme u Vás:

	Název a popis zboží	Množství	ks	Cena/ks	Poznámka
	<i>Objednávám:</i>				
1.	Dokumentace pro stavební povolení akce „Rozšíření parkovacích stání před BD Rohlík (p.č.st. 2139/4),	1	kpl	47 800,00	
2.	Vizovice				
3.					
4.					
5.					
<i>Cena objednávky se může měnit vlivem kurzových pohybů a jiných nepředvídatelných okolností v rozsahu +- 2%</i>					
<i>Fakturu prosím zašlete elektronicky ve formátu PDF do datové schránky wwybt2j nebo na email </i>					

celková cena	
bez DPH	47 800,00 Kč

Poznámka:

Objednávku přiložte k faktuře. Děkujeme

U této operace proběhla předběžná řídicí kontrola dle zák. č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole s výsledkem bez nedostatků.

Správce rozpočtu: Ing. Veronika Pífková

Podpis:


Příkazce operace: Ing. Ondřej Ludvík

Podpis:

Schválil:

Bc. Silvie Dolanská
starostka

Razítko a podpis:



NABÍDKA PROVEDENÍ PRACÍ

Zhotovení DSP

Předkládající firma: Ing. Zdeněk Navrátil, ČKAIT 1302050
Sadová 1077, 763 12 Vizovice
IČO: 105 68 981
DIČ: nejsem plátce DPH

Zadavatel: Město Vizovice
Zastoupeno starostkou Bc. Silvií Dolanskou
Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice
IČO: 002 84 653

1. Předmět nabídky:

**Dokumentace pro stavební povolení akce
„Rozšíření parkovacích stání před BD Rohlík (p.č.st. 2139/4), Vizovice“**

Objem prací v předmětu nabídky je odpovídající dohodám a nabídková cena je zpracována na základě zohlednění všech vlivů.

2. Termín zahájení prací: 1.11.2023

3. Termín dokončení prací: do 30 dnů ode dne Objednávky, předpoklad do 30.11.2023

4. Cena za dílo: 47.800,- Kč (čtyřicet sedm tisíc osm set korun)
Cena za dílo obsahuje: Objem prací uveden v Příloze č. 1

5. Platební a smluvní podmínky: fakturace k datu ukončení akce, splatnost 14 dnů

6. Čestné prohlášení:

a/ Prohlašuji, že jsem seznámen se stavem území pro provádění stavebních prací.

b/ Cena obsahuje veškeré náklady spojené se zadáním.

c/ Pojištění odpovědnosti mám sjednáno v zákonné výši.

d/ Zabývám se projektovou a inženýrskou činností ve stavebnictví.

Ve Vizovicích dne 17.10.2023

Ing. Zdeněk Navrátil



Příloha č. 1: Cenová nabídka

Rozšíření parkovacích stání před BD Rohlík (p.č.st. 2139/4), Vizovice			
Dokumentace pro stavební povolení			
rozsah projektové dokumentace dle Přílohy č. 5 k vyhl. 146/2008 Sb. v platném znění			
A. Průvodní zpráva			
B. Souhrnná technická zpráva			
C. Situační výkresy			
C.1	Situační výkres širších vztahů		
C.2	Katastrální situační výkres		
C.3	Koordinální situační výkres		
SO 01 Objekt			
D. Dokumentace objektů a technologických zařízení			
D.1	Stavební část		
D.1.1	Objekty pozemních komunikací včetně propostků		
D.1.1.1	Technická zpráva		
D.1.1.2	Výkresy		
D.1.1.2.a	Situace pozemní komunikace		
D.1.1.2.b	Podélný profil		
D.1.1.2.c	Vzorové příčné řezy		
D.1.1.2.d	Charakteristické příčné řezy		
D.1.1.2.g	Dopravní značky		
D.1.1.2.h	Souřadnice hlavních bodů		
Náklady spojené s projekčními pracemi			
	Zaměření skutečného stavu		
	Zaměření skutečného stavu	Stávající stav inženýrských sítí (ověření)	
	Dokumentace tištěná (paré)	x4	
	Autorizace	x4	
	data projektu PDF, dwg	x1	
celkem náklady na projekční práce			47 800 Kč
Inženýrská činnost- podklady pro stanoviska ke stavbě a jednání s dotčenými orgány			0 Kč
celkem náklady na projekční a inženýrské práce			47 800 Kč
Termíny:			
a) zahájení projekčních prací po podpisu Cenové nabídky (CN), Smlouvy o dílo (SoD) a po úhradě zálohy			
b) průběh projekčních prací a jejich dokončení po finálním odsouhlasení dispozice a návrhů technických řešení závisí na součinnosti investora			
c) průběh inženýrských prací a jejich dokončení po finálním odsouhlasení návrhů řešení závisí na součinnosti investora			
d) termín provedení inženýrských prací je závislý na součinnosti objednatele a požadavkům stavebního úřadu			
e) předání projektové dokumentace po úhradě celkové ceny projekčních prací, max do 3 měsíců od uhrazení zálohy nebo od posledních požadovaných úprav investora. f)			
f) Předpokládaný termín dokončení projekčních prací: do 30 dnů ode dne Objednávky			
g) Cena za projekční a inženýrskou činnost je Cenou předběžnou, může být navýšena v závislosti na požadavcích dotčených orgánů			

