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ev.č. ORM/2023/001168 

SMLOUVA O DÍLO   

(dále jen „smlouva“) 

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Město Žatec 

Sídlo:     náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec 

Zastoupené:    Ing. Radimem Laiblem, starostou 

- ve věcech smluvních: Ing. Radim Laibl, starosta 

- ve věcech technických: 
Tel: 
E-mail:  
Mobil:  
 
Tel:   
E-mail:   

 

IČO:     00265781 

DIČ:     CZ00265781 

Bankovní spojení:   Komerční banka a.s., pobočka Žatec 

Č. účtu:    9005-422481/0100 

(dále jen jako „objednatel“) 

 

1.2. Zhotovitel: 

VOBAS s.r.o. 

Sídlo:   Prokopa Holého 2005, 434 01 Most 

Zastoupená: Ing. Pavlem Vomáčkou, jednatelem společnosti 

IČ:   25417045 

DIČ:   CZ25417045  

Bankovní spojení: KB Most 

Č. účtu:   27-7665580267/0100 

Zapsán u Krajského soudu v Ústí nad Labem C16666  

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Vomáčka, tel. 777 725 111 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:    

 (dále jen jako „zhotovitel“) 
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2. Úvodní ustanovení 

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 3.8.2023 (dále jen 
„nabídka“) podaná ve veřejné zakázce nazvané: „Přestavba a rekonstrukce bytových jednotek 
v objektu č.p. 137 v Žatci“ (dále jen Veřejná zakázka), zadávané v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ).  

2.2. Výchozí údaje: 

a) Název:  Přestavba a rekonstrukce bytových jednotek v objektu č.p. 137 v Žatci 

b) Místo plnění: Hošťálkovo náměstí 137, 438 01 Žatec, k.ú. Žatec (794732), p. č. st.221 

c) Investor:  Objednatel 

d) Součástí Předmětu realizace je též provedení revizní zkoušky a vydání revizní zprávy: 

• elektrických zařízení dle ČSN, 

• zkoušky provedených vnitřních rozvodů vodovodu a kanalizace,  

• topné zkoušky,  

• příp. další zkoušky nezbytné pro řádné ukončení díla. 

2.3. Dílo bude provedeno v souladu s předloženou projektovou dokumentací zpracovanou spol. 
SUDOP Project Plzeň a.s., se sídlem: Plachého 1007/35, Plzeň 301 00, IČO: 45359148 pod 
názvem „Přestavba a rekonstrukce bytových jednotek v objektu č.p. 137 v Žatci“, která je 
součástí zadávací dokumentace k Veřejné zakázce a zhotovitel se s ní tímto způsobem plně 
seznámil (dále jen “Realizační projekt“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést dle veškerých 
zadávacích podmínek Veřejné zakázky a v souladu s nabídkou zhotovitele. 

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi 
objednatelem předloženými doklady a podklady týkajícími se níže uvedeného díla, zejména 
s Realizačním projektem a se staveništěm. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této 
smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě, dle cenové nabídky zpracované 
oceněním slepých rozpočtů na předmět díla.  

2.5. Veškeré činnosti či stavební práce, které jsou vymezeny touto smlouvou a k jejichž výkonu se 
zhotovitel dle této smlouvy zavazuje, jsou v této smlouvě označovány souhrnně jako „dílo“ 
nebo „stavba“. 

 

3. Předmět smlouvy 

3.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí realizovat dílo pro objednatele dle 
schváleného Realizačního projektu, výkazu výměr, pravomocných rozhodnutí orgánů státní 
správy, zápisu z předání staveniště a případných dodatků k této smlouvě. V případě, že 
zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo 
provedl sám. 

3.2. Po zhotovení Předmětu realizace předá zhotovitel objednateli neprodleně skutečné zaměření 
stavby, a to i v digitální formě na technickém nosiči CD nebo DVD v počtu 1 ks. Současně 
zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby v listinné podobě 
v počtu 2 ks. 

3.3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil důkladně se stavem místa plnění a Realizačním 
projektem, a je si vědom skutečnosti, že v průběhu realizace díla nemůže uplatňovat nároky na 
změnu a úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl nebo měl zjistit již při seznámení se 
s takovými podklady a se stavem místa plnění a staveniště. 
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3.4. Mezi další povinnosti zhotovitele na plnění díla dle této smlouvy patří zejména následující 
činnosti a práce: 

- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla; 

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technického charakteru 
k řádnému provedení díla; 

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 
(zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou); 

- zabezpečení stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného;  

- zajištění a provedení nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se 
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů); 

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (vč. prohlášení 
o shodě) a revizí elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad 

- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 

- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě; 

- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění 
v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, 

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň 
apod.)  

- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů, 

- zpracování a předložení (při předání a převzetí stavby) dokladu o energetické náročnosti 
objektu (dle metodiky ČEA),  

- v součinnosti s objednatelem podání žádosti o kolaudaci dokončeného díla, 

- zajištění fotodokumentace prováděného díla (během celé stavby), 

- zajištění dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, 

- další práce a činnosti vyplývající pro zhotovitele z realizačního projektu, nebo příslušných 
právních předpisů 

 

4. Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem 

4.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s Realizačním projektem a podmínkami obsaženými 
v pravomocných rozhodnutích orgánů státní správy. Zhotovitel je dále povinen dodržovat 
obecně závazné předpisy a příslušné normy vztahující se k předmětnému dílu, zejména 
příslušná ustanovení občanského zákoníku, související předpisy a příslušné technické normy, 
které vyplývají z Realizačního projektu. 

4.2. Jakost všech výrobků a komponentů, které boudou použity při realizaci díla musí odpovídat 
požadavkům čl. 4.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude mít po stanovenou dobu 
vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem, popř. vlastnosti lepší. Zhotovitel je 
povinen při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla prokázat vlastnosti stavebních 
konstrukcí, stavebních hmot a stavebních směsí formou osvědčení o jakosti nebo protokolu o 
průkazních zkouškách. Zhotovitel se výslovně zavazuje, že jakost všech výrobků a komponentů 
bude prokázána před zabudováním do konstrukce díla, nestanoví-li objednatel jinak. 
Podmínkou dokončení stavby je prokázání realizace dle projektu.  
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4.3. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy a veškeré zákony a jejich prováděcí 
vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Dále se zhotovitel zavazuje k součinnosti s určeným 
koordinátorem BOZP. 

4.4. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem objednatele. 

4.5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

 

5. Doba plnění 

5.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce na díle neprodleně po podpisu této smlouvy, 
uveřejnění smlouvy k registru smluv a předání staveniště. Smluvní strany se dohodly na 
následujících termínech plnění díla: 

5.1.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy zaslané 
zhotoviteli, nejpozději do 10 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy a zhotovitel je 
povinen jej převzít.  

5.1.2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na realizaci díla nejpozději do 5 dnů ode dne předání 
a převzetí staveniště. 

5.1.3. Zhotovitel je povinen dokončit dílo po stavebně technické stránce – realizovat všechny 
stavební objekty dle této smlouvy včetně zkušebního provozu – a předat jej objednateli, včetně 
doložení všech podkladů nezbytných pro kolaudaci, nejpozději do 270 kalendářních dnů od 
protokolárního předání staveniště. Do této doby se nezapočítávají překážky z důvodů 
uvedených v odst. 5.4 této smlouvy, pokud byly takovéto okolnosti zhotovitelem řádně 
oznámeny. 

5.1.4. Převezme-li objednatel dílo bez výhrad a nic nebrání zahájení kolaudačního řízení, je 
povinen podat žádost o kolaudační souhlas nejpozdější do 7 dnů od podpisu písemného 
předávacího protokolu. 

5.1.5. Zhotovitel je povinen v rámci kolaudace zjednat nápravu či doplnit podklady v rozsahu 
dle výzvy příslušného stavebního úřadu, a to ve lhůtách stavebním úřadem stanovených a vždy 
tak, aby nejpozději do 2 měsíců od protokolárního převzetí díla objednatelem byla provedena 
kolaudace díla.  

5.2. V případě, že zhotovitel nezahájí zhotovení díla dle odst. 5.1.2 této smlouvy, objednatel jej 
písemně vyzve k zahájení prací a ten i přes to nezahájí zhotovení díla ani do 7 dnů po výzvě 
objednatele, je objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy. 

5.3. Pokud zhotovitel splní řádně dílo a připraví jej k předání objednateli před sjednaným termínem 
ukončení prací, je objednatel oprávněn převzít dílo i v tomto navrženém zkráceném termínu.  

5.4. Výše sjednané termíny provádění díla se automaticky prodlužují o počet dní, během nichž 
zhotovitel prokazatelně nemohl dílo provádět a musel jej přerušit: 

a) z důvodů ležících na straně objednatele, 

b) z důvodu výskytu skrytých překážek bránících provádění díla, které zhotovitel nemohl při 
vynaložení veškeré možné péče před uzavřením této smlouvy předvídat, 

c) z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy není možné dílo provádět v souladu se 
závaznými technickými normami nebo v náležité kvalitě; nepříznivé klimatické podmínky jsou 
důvodem pro automatické prodloužení pouze v případě, že trvají po dobu delší než 3 dny, či 

d) z důvodu nepředvídané administrativní překážky, spočívající v projednání nezbytně nutné 
skutečnosti související s realizací díla orgány státní správy. 
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5.5. Každé přerušení provádění díla ve smyslu tohoto odstavce je zhotovitel povinen objednateli 
resp. technickému dozoru investora - stavebníka do 24 hodin písemně oznámit a informovat jej 
o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních a vše bezodkladně 
zapsat do stavebního deníku. Existenci důvodů pro přerušení je vždy povinen prokázat 
zhotovitel. 
 

6. Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní 

6.1. Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla po celou dobu provádění díla s tím, že vlastnické 
právo k dílu přechází na objednatele průběžně, jak je dílo zhotovováno. Materiály a 
technologická zařízení přecházejí do vlastnictví objednatele okamžikem, kdy jsou do díla 
zabudovány. Příslušenství díla (mobiliář), které není zabudováváno, přechází do vlastnictví 
objednatele okamžikem, kdy je na místo plnění dodáno.   

6.2. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního převzetí díla objednatelem nese zhotovitel 
nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na 
částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel 
zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám 
nebo poškozením díla, způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, 
povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy a to jménem 
svým, a všech poddodavatelů, a to do doby provedení díla. 

6.3. Zhotovitel odpovídá od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla 
objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při výstavbě. Zhotovitel přebírá 
odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při 
práci, protipožárních opatření a zachování pořádku na staveništi. 

6.4. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 
zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj 
z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění 
a odstranění vad díla. 
 

7. Cena díla a fakturace 

7.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a 
nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele 
na základě ocenění všech položek položkového rozpočtu, který tvoří součást nabídky 
zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně 
ostatních prací souvisejících s provedením díla: 

Celková cena bez DPH činí  13.708.228,52 Kč 

Zákonné DPH (ve výši 15 %) činí  2.056.234,28 Kč  

Celková cena včetně DPH činí  15.764.462,80 Kč 

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha. Celková cena za provedení díla 
dle této smlouvy v souladu s Rekapitulací objektů stavby a soupisů prací je stanovena jako 
nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná. Sjednaná cena může být změněna 
v případě, že po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) 
dojde ke změnám sazeb DPH. 

7.2. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě účetního a daňového dokladu (dále jen 
„faktura“) vystaveného zhotovitelem, a to převodním příkazem na účet zhotovitele uvedený na 
faktuře.  
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7.3. Faktury budou v souladu s odst. 7.2 této smlouvy zhotovitelem vystavovány vždy jednou 
měsíčně na základě soupisu provedených prací. Tento soupis obsahuje rozsah stavebních prací, 
dodávek a služeb v rámci Předmětu realizace za příslušné časové období, a zhotovitel je 
povinen jej předložit určenému technickému dozoru investora - stavebníka (dále také jen 
„TDS“) vždy k 3. dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění dle věty první. 
TDS tento soupis odsouhlasí do 3 pracovních dnů, nebo vznese připomínky. Do 2 pracovních 
dnů po doručení odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad a doručí jej objednateli 
nebo provede úpravy v soupisu dle připomínek TDS a předloží jej opakovaně TDS k vyjádření. 
Faktura bude předložena objednateli nejpozději 10. den měsíce následujícího po měsíci, 
ve kterém došlo k plnění dle věty první. 

7.4. Objednatel prohlašuje, že bude pro výše uvedený předmět díla aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen 
zákon o DPH). Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad za podmínek uvedených v tomto 
zákoně a se zohledněním režimu přenesené daňové povinnosti. 

7.5. Smluvní strany sjednávají právo objednatele dočasně nehradit zhotoviteli částku ve výši 10 % 
z celkové ceny stavebních prací v dle čl. 7.1 této smlouvy (vč. DPH), jako tzv. pozastávku k 
zajištění závazků vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy (dále jen „pozastávka“). 
Zhotovitel je v souladu s odst. 7.3 smlouvy oprávněn průběžně fakturovat celkovou cenu díla 
do výše 90 % celkové ceny díla vč. DPH podle odst. 7.1 smlouvy, zbývajících 10 % z celkové 
ceny stavebních prací dle čl. 7.1 této smlouvy bude představovat pozastávku, kterou 
objednatel uhradí na základě konečné faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit až po 
provedení díla a úspěšném ukončení kolaudace. 

7.6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn využít pozastávku k zajištění závazků 
plynoucí zhotoviteli dle této smlouvy zejména v případech, kdy zhotovitel nedodrží smluvní 
podmínky, nesplní termíny provádění díla dle časového harmonogramu nebo neuhradí 
objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jakýkoli jiný závazek, k 
němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z pozastávky oznámí objednatel 
písemně zhotoviteli výši takto uplatněného plnění. 

7.7. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 30 dnů od data doručení faktury objednateli. 
Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.  

7.8. Faktury musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené 
způsobem zaručujícím jejich trvalost. Každá faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle 
předpisů o účetnictví, náležitosti dle daňových předpisů (§ 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) a dále tyto údaje: 

• předmět fakturace, podrobný rozpis fakturovaných položek vč. čísla položky ve výkazu 
výměr, množství a ceny. 

• evidenční údaje akce, tj. název: „Přestavba a rekonstrukce bytových jednotek v objektu 
č.p. 137 v Žatci“, 

• jméno vystavitele včetně kontaktního telefonního čísla 

7.9. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či 
neúplné údaje (vč. chybně účtované ceny), je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě 
či doplnění s uvedením důvodu vrácení. Vrácení faktury musí být provedeno do data její 
splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti. 

7.10. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli svou 
pohledávku vzniklou z důvodu (1) neopravených vad a nedodělků, (2) škody způsobené 
objednateli, (3) opakovaného neplnění ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu s 
prováděcími dokumenty, (4) existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků 
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objednatele vůči zhotoviteli, nebo (5) uplatnění smluvních pokut. Zhotovitel není oprávněn 
započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy. 

7.11. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé více-
náklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných vyjádření 
orgánů státní správy, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a 
svou odpovědnost. 

7.12. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků. Při 
přerušení prací ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel 
doloží rozpracovanost a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně 
potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho 
ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak. 

 

8. Změny díla, dodatečné práce, vady projektu 

8.1. Jednotkové ceny uvedené v oceněném výkazu výměr zahrnují všechny práce zhotovovací 
i pomocné, v rozsahu předmětu smlouvy dle čl. 2, čl. 3 této smlouvy a zadávacích podmínek 
Veřejné zakázky, a to včetně prací nutných pro řádné dokončení, předání a provozování díla. 
Veškeré práce nesouvisející s předmětem smlouvy dle čl. 3 této smlouvy a zadávacích 
podmínek Veřejné zakázky, a které nejsou předmětem oceněného výkazu výměr (položkou či 
výměrou), který je součástí nabídky, jsou považovány za vícepráce / dodatečné stavební práce. 

8.2. Za méněpráce se považují práce, dodávky, služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich 
cena ve sjednané ceně, avšak strany se na podmínkách jejich vyjmutí dohodly. 

8.3. O jakékoli vícepráci / dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena 
samostatná písemná smlouva (resp. dodatek ke smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín 
předání díla postupem dle čl. 8.4 této smlouvy. Zadání víceprací / dodatečných stavebních prací 
musí být řešeno v souladu s ust. § 222 ZZVZ.  

8.4. Způsob ocenění víceprací: na základě písemného soupisu víceprací doplní zhotovitel 
jednotkové ceny podle oceněného výkazu výměr, který je součástí nabídky; v případě, že 
požadované položky víceprací v oceněném výkazu výměr uvedeny nebudou, bude jejich cena 
stanovena dohodou smluvních stran podle aktuální cenové soustavy ÚRS (CS ÚRS) pro 
příslušné období, ve kterém budou vícepráce poptávány. Pokud nebude možné u některých 
položek postupovat dle výše uvedeného způsobu pro stanovení ceny víceprací pak budou tyto 
položky oceněny na základě dohody smluvních stran. 

8.5. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce či méněpráce, je Zhotovitel povinen bezodkladně 
informovat osoby oprávněné jednat ve věcech technických i smluvních za Objednatele a 
vystavit změnový list. Změnový list musí obsahovat odůvodnění změny, přesný soupis prací a 
dodávek včetně ocenění a musí být odsouhlasen minimálně oprávněnými osobami Zhotovitele 
a Objednatele ve věcech technických - TDS. Poté je Zhotovitel ihned povinen zhotovit 
k odsouhlasenému změnovému listu návrh dodatku ke smlouvě o dílo a předat ho oprávněné 
osobě Objednatele pro věci smluvní k odsouhlasení. Objednatel je povinen bezodkladně, 
nejpozději však do 15 kalendářních dní od převzetí návrh dodatku přezkoumat a následně 
odsouhlasit nebo vznést proti němu námitky, přičemž tato lhůta nemá vliv na termín dokončení 
celého díla. Bez uzavření dodatku ke smlouvě není zhotovitel oprávněn fakturovat jakékoliv 
vícepráce. 

8.6. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady Realizačního projektu vč. výkazu výměr, je 
povinen na ně objednatele písemně upozornit. 
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9. Vady díla a záruky 

9.1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo bude mít I. jakost, tj. celkový souhrn vlastností 
provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, 
bezpečnosti, bezporuchovosti, udržovatelnosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí, 
atd. Zhotovitel se zavazuje dále k tomu, že dílo bude provedeno dle této smlouvy, zejména 
projektové dokumentace a bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám 
přebírajícími evropské normy a podmínkám zadávacího řízení v rámci zadávání Veřejné 
zakázky. 

9.2. Strany se dohodly, že zhotovitel přejímá záruku za jakost díla, tj. zhotovitel se zavazuje, že po 
smluvenou záruční dobu bude dílo způsobilé pro účely specifikované dle této smlouvy a že si 
zachová smluvené vlastnosti a jakost v souladu s Realizačním projektem, tj. provedení prací na 
díle a veškerý materiál v první třídě a doložený atestem, a že dílo bude mít vlastnosti stanovené 
v Realizačním projektu včetně jejích změn a doplňků, v technických normách (ČSN) 
a předpisech, které se na provedení díla vztahují (dále bude záruka zhotovitele za jakost 
specifikovaná v tomto odstavci označována rovněž jen jako „záruka za jakost“). 

9.3. Dílo má vady, tj. odchylky v kvalitě, jakosti, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho 
části, oproti podmínkám stanoveným projektovou dokumentací, touto smlouvou o dílo, 
technickými normami a obecně závaznými předpisy, jestliže provedení díla neodpovídá 
požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla. 
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla, které se vyskytly v 
záruční době. V záruční době zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly nedodržováním nebo 
porušením předpisů o provozu a údržbě. Pokud je součástí díla i dodávka a výsadba rostlin-
dřevin, vztahuje se záruka i na tuto část plnění a zhotovitel je povinen provádět péči o rostliny-
dřeviny, po dobu záruční doby, nezbytnou pro zachování jejich dobrého stavu. Za vady díla, 
které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo 
porušení jeho povinností. 

9.4. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců na stavební práce, na ostatní součásti 
díla (zařízení, výrobky apod.) záruku v délce stanovené výrobcem, nejméně však 24 měsíců 
(dále jako „Záruční doba“). Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni předání a 
převzetí kompletního a řádně dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. 
Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat.  

9.5. Oznámení vady vzniklé v záruční době bude objednatelem uplatněna emailem, prostřednictvím 
datové schránky nebo poštou. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, 
místo a způsob, jakým k závadě došlo a jak se projevuje. Telefonní (faxové) číslo a email pro 
uplatnění vady jsou:  

tel: 777 725 111,  
email: vobas@volny.cz, 
adresa pro doručení oznámení o vadě: VOBAS s.r.o., Prokopa Holého 2005, 434 01 Most  

9.6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada nebránící provozu díla, je 
objednatel povinen bezodkladně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto 
písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel započne s 
odstraněním vady nebránící užívání díla do 3 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o 
vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

9.7. V případě vady bránící provozu díla nebo havárie, tj. stavu díla, kdy v důsledku jeho vad či 
nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních 
konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů medií, atd.) nebo 
ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek, zhotovitel započne s odstraněním vady do 24 hod. 
od okamžiku uplatnění takovéto vady.  
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9.8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady, vč. napojení na energie, přičemž 
spotřebovanou energii hradí zhotovitel. Objednatel je povinen zajistit během odstraňování 
záruční vady přítomnost odpovědného zástupce provozovatele díla. V případě vzniku škody při 
odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, a to do tří dnů od jejich 
uplatnění objednatelem. 

9.9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne 
zhotovitel záruku v původní délce záruky dle čl. 9.4 této smlouvy. Běh této záruční lhůty 
neskončí před uplynutím Záruční doby na celé dílo. 

9.10. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je 
objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiného dodavatele. Zhotovitel je povinen 
uhradit náklady na odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování 
objednatelem, a uhradit smluvní pokutu podle čl. 16 této smlouvy.  

9.11. Pokud bude objednatelem převzato dílo dokončené po stavebně technické stránce s vadami a 
nedodělky, které nebrání užívání díla, dohodly se strany této smlouvy, že se budou řídit 
následujícím postupem: 

a) v zápisu o převzetí díla budou uvedeny zjištěné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla 
v době předání a převzetí, dále že za tyto vady a nedodělky odpovídá zhotovitel, a že je 
odstraní na vlastní náklad a v jaké lhůtě, a to vždy ve lhůtě přiměřené povaze a rozsahu vad 
a nedodělků, nejpozději však do 15 dnů, pokud tato lhůta odpovídá nutným 
technologickým postupům při odstraňování vad; 

b) bude stanoven termín přechodu nebezpečí škody na předaném díle na objednatele, který 
bude odpovídat termínu odstranění zjištěných vad a nedodělkům, které nebrání užívání 
díla. 
 

10. Stavební deník 

10.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v rozsahu stanoveném 
právními předpisy. Ve stavebním deníku je uvedeno číslo projektu a zapisují se do něj všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. 

10.2. Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do stavebního deníku trvalého stavbyvedoucího, 
který bude za provedení stavby plně odpovědný. 

10.3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu stavebního deníku kontrolním orgánům. Tyto orgány 
jsou dále oprávněny provádět do stavebního deníku zápisy. Zhotovitel je povinen těmto 
orgánům takovýto zápis ve stavebním deníku umožnit. 
 

11. Staveniště 

11.1. Staveništěm se rozumí prostory (plochy) určené Realizačním projektem, který zhotovitel 
použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné 
zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní 
náklady. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní 
náklady. 

11.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace díla dle 
čl. 5 po podpisu této smlouvy.  

11.3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním 
předávacím protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci 
technické. V předávacím protokolu bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za 
uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá a objednatel předává. 
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11.4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, 
zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu 
výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně 
odstranit veškeré znečištění. 

11.5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení 
a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem 
chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i 
podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.  

11.6. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 
uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební 
činnosti apod. 

11.7. Staveniště bude v den předání a převzetí díla vyklizené a upravené do původního stavu 
v souladu s Realizačním projektem a pravomocným rozhodnutím správních orgánů. V případě 
nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které 
mu tím vznikly. Ustanovení čl. 16 této smlouvy se použijí obdobně. 

 

12. Zařízení staveniště 

12.1. Zařízení staveniště, tj. dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží 
provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely mohou být využívány 
též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a 
poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak strany dohodnou, pro potřeby realizace prací 
Předmětu realizace (čl. 2, čl. 3 smlouvy), je vymezeno velikostí vlastního staveniště. Veškeré 
případné poplatky související se zařízením staveniště hradí zhotovitel, s výjimkou poplatků za 
případný zábor pozemků pro zařízení staveniště, neboť poplatky nebudou na základě udělení 
výjimky z Pravidel pro zábor - zvláštního užívání veřejného prostranství účtovány. 

12.2. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací a objednatel 
výslovně upozorňuje na skutečnost, že přístup ke stavbě je omezen úzkými průjezdy do dvora z 
obou stran a je proto nutné pro dopravu využívat pouze menší dopravní prostředky. Veškeré 
znečištění nebo poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své 
náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatelem.  

12.3. Zhotovitel je povinen si zajistit veškerá povolení k vjezdu nákladních vozidel pro příjezd na 
staveniště.  

12.4. Součástí zařízení staveniště bude napojení na stávající inženýrské sítě (elektro, voda). 

 

13. Provádění díla 

13.1. Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou 
odpovědnost a ve sjednané době. 

13.2. Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x za 
týden (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti 
oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický a autorský dozor 
objednatele a koordinátora BOZP. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný 
zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby 
je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. 
Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno 
v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním 
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deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z 
předcházejícího kontrolního dne.       

13.3. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně 3 pracovní dny před 
zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se 
staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt. Zhotovitel má povinnost provést 
dostatečnou fotodokumentaci prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými a tuto fotodokumentaci na žádost poskytnout neprodleně objednateli.  

13.4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 
dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení 
staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při 
provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména BoZP a nařízení 
vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP. 

13.5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. 
Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. 

13.6. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy (ČSN) a bezpečnostní 
předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud 
porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 
Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a proti vzniku požáru, který by mohl vzniknout 
jeho činností. 

13.7. Nerespektování písemných požadavků technického dozoru investora týkajících se kvality a 
bezpečnosti díla, bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem nebo provádění prací zhotovitelem 
v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou, může být pro objednatele důvodem 
k přerušení prací včetně pozastavení financování, či důvodem k odstoupení od smlouvy. 
V případě nerespektování pokynů k zastavení nese zhotovitel odpovědnost za veškeré vzniklé 
škody. 

13.8. TDS nesmí provádět zhotovitel, ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor 
provádí sám objednatel.  

13.9. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení 
Veřejné zakázky pouze ze závažných důvodů, přičemž musí být novými poddodavateli splněny 
původní požadavky na takového poddodavatele. Tato změna poddodavatele může být 
provedena pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

13.10. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění díla je uveden v nabídce zhotovitele. 
Zhotovitel se současně zavazuje provést dílo pouze prostřednictvím poddodavatelů, kteří jsou 
uvedeni v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit i tyto poddodavatele pouze ze 
závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele.  

 

14. Předání díla 

14.1. Zhotovitel je povinen dokončené dílo předat nejpozději v termínu dle čl. 5.1 této smlouvy. 

14.2. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat nejpozději 5 pracovních dnů před termínem sjednaným 
pro dokončení díla po stavebně technické stránce objednatele k převzetí díla.  

14.3. Zhotovitel je povinen předat předmět díla a doložit u přejímajícího řízení veškeré doklady 
nutné pro kolaudaci díla. Tím se rozumí též průkazy o použitých materiálech a dodávkách 
včetně atestů s prohlášením, že veškeré práce provedl dle Realizačního projektu, zadávacích 
podmínek Veřejné zakázky a v souladu se svou nabídkou Veřejné zakázky. 
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 Dále je zhotovitel povinen předložit zejména následující doklady: 

• doklady o provedených zkouškách, soupis atestů a vzorků v počtu dle norem (ČSN), o 
likvidaci odpadů a dle dohod s objednatelem, 

• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

• stavební deník, 

• projektová dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DPS“), včetně všech 
změn ve 2 ověřených vyhotoveních v papírové podobě, a 1x digitálně v editovatelném 
(dwg) i needitovatelné (pdf) formě vč. fotodokumentace celého průběhu stavebních prací 
na díle, DPS bude provedena v souladu se stavebním zákonem v platném znění a dle 
vyhlášek o dokumentaci staveb v platném znění 

O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede: 

a. označení díla, 

b. označení objednatele a zhotovitele díla, 

c. číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, 

d. evidenční údaje akce („Přestavba a rekonstrukce bytových jednotek v objektu č.p. 137 
v Žatci“) 

e. zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 

f. prohlášení objednatele, že dílo přejímá, příp. důvody odmítnutí převzetí díla, 

g. datum a místo sepsání zápisu, 

h. jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 

i. seznam převzaté dokumentace,  

j. soupis nákladů od zahájení po dokončení díla (ve formátu .esoupis, .unixml, .xc4, Excel VZ 
nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru), 

k. termín vyklizení staveniště 

l. datum ukončení záruky na dílo, 

m. soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění a stanovení 
způsobu opakovaného převzetí díla řádně dokončeného po stavebně technické stránce. 

Pokud objednatel dílo odmítá převzít, je povinen uvést do zápisu důvody pro takové odmítnutí. 

14.4. Objednatel je povinen převzít pouze dílo, které bylo v rozsahu této smlouvy řádně dokončeno 
po stavebně technické stránce, tj. bez vad a nedodělků, a za předpokladu, že objednateli byly 
předány doklady dle čl. 14 odst. 14.3. této smlouvy, vč. projektové dokumentace skutečného 
provedení stavby. Vykazuje-li dílo vady či nedodělky, které nebrání užívání díla, je objednatel 
oprávněn (nikoli povinen) dílo převzít; v takovém případě se postupuje dle čl. 9.11 této 
smlouvy. 

14.5. Dílo je považováno za kompletně provedené, je-li dokončeno po stavebně technické stránce, 
je-li převzato objednatelem v souladu s touto smlouvou.  

 

15. Bankovní záruka 

15.1. Nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne protokolárního převzetí díla objednatelem dle této 
smlouvy, předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 100.000,-- Kč 
(slovy: jednostotisíc korun českých). Zhotovitel se zavazuje udržovat bankovní záruku za kvalitu 
díla platnou v plné výši po celou dobu běhu Záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto 
bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí Záruční doby a na základě písemné 
žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v 
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případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo 
neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo újmu způsobenou v souvislosti s 
výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen 
apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši 
požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční 
listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy 
nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. 

 

16. Smluvní pokuty 

16.1. Nebude-li jakákoli faktura řádně vystavená v souladu s čl. 7 smlouvy uhrazena ve lhůtě 
splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši stanovené 
příslušným právním předpisem. 

16.2. V případě prodlení s jakýmkoli sjednaným termínem provádění díla je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla vč. DPH Kč za každý i 
započatý den prodlení.  

16.3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje 
uhradit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

16.4. V případě nedodržení technologických postupů dle platných norem, předpisů a Realizačního 
projektu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý 
případ. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele uvést dílo do souladu 
s platnými normami, předpisy a požadavky dle Realizačního projektu. 

16.5. V případě nedodržení termínu k nástupu na odstranění záruční vady nebránící užívání díla dle 
odst. 9.6 smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč 
za každý i započatý den prodlení.  

16.6. V případě nedodržení termínu k nástupu na odstranění vady bránící provozu díla nebo havárie 
dle odst. 9.7 smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- 
Kč za každou i započatou hodinu prodlení.  

16.7. V případě prodlení zhotovitele s výzvou objednatele dle čl. 14.2. této smlouvy, nebo 
poskytnutím bankovní záruky dle čl. 15.1. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

16.8. V případě prodlení zhotovitele s výzvou dle čl. 13.3. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. V případě, že 
zhotovitel objednatele nevyzve ke kontrole a prověření prací dle čl. 13.3. této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý 
případ. 

16.9. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů od porušení smluvní povinnosti. 
Smluvní pokuty lze uplatnit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 
Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je 
oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.  

16.10. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními 
předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení 
takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů 
veřejné správy, je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, 
pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo 
pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.  
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17. Ukončení smluvního vztahu 

17.1. Objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od této smlouvy: 

a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti zhotoviteli, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k 
úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 
zhotovitele byl zcela nepostačující; 

b) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

• prodlení s plněním termínů sjednaných v této smlouvě po dobu delší než 10 dnů, 

• zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 5 dnů v rozporu s touto smlouvou, 

• porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy (zejména provádí-li zhotovitel dílo v 
prokazatelně nižší než požadované kvalitě či používá-li při zhotovení díla materiály 
prokazatelně nižší než požadované kvality), které nebude odstraněno ani v dodatečné 
přiměřené lhůtě 7 dnů, 

• v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě. 

17.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel 
uvedl v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by 
měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.  

17.3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených 
občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.  

17.4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy 
druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. 

17.5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

17.6. V případě ukončení smluvního vztahu je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a 
vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 3 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy, 
nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná 
opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností 
zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě 
odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. 

17.7. Strany se dohodly, že po ukončení smluvního vztahu trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran 
týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, 
bankovních záruk, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě. 

17.8. Dojde-li k ukončení smluvního vztahu výše uvedenými způsoby, povinnosti smluvních stran jsou 
následující: 

Smluvní strany se zavazují provést do 15 dnů od ukončení smluvního vztahu protokolární 
předání a převzetí (nedokončeného) díla, provést inventuru prací a dodávek provedených 
zhotovitelem do ukončení smluvního vztahu a inventuru objednatelem dosud proplacených 
faktur. Zhotovitel má nárok na úhradu ceny za práce a dodávky uskutečněné do ukončení 
smluvního vztahu ve výši sjednané touto smlouvou (oceněným výkazem výměr), a to za 
předpokladu, že jde o práce provedené v náležité kvalitě, bez vad a nedodělků, resp. o řádné 
dodávky. Smluvní strany se zavazují vyvinout úsilí ke spravedlivému finančnímu vypořádání 
ohledně ostatních prací a dodávek, resp. prací a dodávek, kde objednatel stav prací popsaný v 
předchozí větě rozporuje. Nepodaří-li se dospět k dohodě ani do 45 dnů od ukončení 
smluvního vztahu, má zhotovitel nárok na úhradu za tyto práce ve výši ceny obvyklé určené 
soudním znalcem vybraným objednatelem, přičemž náklady na zpracování znaleckého posudku 
ponese zhotovitel, ledaže vyjde najevo, že veškeré oceňované práce byly provedeny v souladu 
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se smlouvou. Takto soudním znalcem určená cena nesmí v jednotlivém případě přesáhnout 
cenu dle položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr). Prvky vybavení a jiné movité věci 
(dosud) pevně nespojené se stavbou dodané zhotovitelem, které neodpovídají smlouvě 
(zejména trpí vadami) či které nejsou samostatně (tj. především bez souvisejících, dosud 
nedodaných prvků) použitelné, není objednatel povinen převzít ani zaplatit. 

17.9.  Pokud objednatel odstoupí od smlouvy z některého důvodu uvedeného v odst. 17.1. či 17.2. 
této smlouvy, je v plném rozsahu oprávněn zabezpečit dokončení díla jiným zhotovitelem. 
Rozdíl mezi cenou, za kterou – nebýt odstoupení od smlouvy – byl zhotovitel povinen dle této 
smlouvy dokončit dílo, a cenou, kterou objednatel uhradí za dokončení díla kompletně dle této 
smlouvy jinému zhotoviteli, je škodou, kterou je zhotovitel povinen objednateli nahradit. 

 

18. Rozhodné právo a soudní příslušnost 

18.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany 
zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních 
předpisů České republiky. 

18.2. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotoviteli a objednatelem 
je obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla 
převedena práva a povinností objednatele ze smlouvy obecný soud této osoby.  

 

19. Další práva a povinnosti smluvních stran 

19.1. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům veřejné správy kontrolu díla (stavby). 
Stejně tak je povinen umožnit vstup a kontrolu díla objednateli a jím pověřeným osobám a 
osobě vykonávající technický dozor investora a umožnit jejich účast na kontrolních dnech. 

19.2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se Předmětu 
realizace ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu 
stanovenou v tomto zákoně. 

19.3. Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou 
evidenci v plném rozsahu. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

19.4. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu 
až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost 
původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek 
na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při 
realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku 
zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské 
války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, 
porušení veřejného pořádku, atd. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má 
uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, v min. výši 10 
mil. Kč, a pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je stavebně montážní pojištění v min. výši 10 
mil. Kč a jejichž prosté kopie nebo prosté kopie pojistných certifikátů s uvedením podílu 
spoluúčasti poskytne bezodkladně zhotovitel na vyžádání objednatele. Zhotovitel se zavazuje, 
že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde 
ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 
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19.5. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované 
návrhy na uzavření pojistné smlouvy (pojistných smluv) ze strany pojišťovny dle tohoto článku 
musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel 
neobdržel od zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je zhotovitel 
povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné 
smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti. 

19.6. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle 
této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném 
rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této 
skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou 
smlouvu ve výše uvedeném rozsahu.  

19.7. Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel 
plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na 
majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřeného 
ve smyslu ustanovení odst. 19.4 této smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele veškeré 
odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za 
škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob. 

19.8. Objednatel je povinen tuto smlouvu zveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění se zavazuje provést bez zbytečného odkladu po 
jejím uzavření, a to včetně anonymizace údajů, které se v registru nezveřejňují.  

19.9. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při kolaudaci zhotoveného díla. 

 

20. Změny smlouvy, oznámení, přílohy, kontaktní údaje 

20.1. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými 
dodatky podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy 
nepovažují. 

20.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o 
dílo, je povinná to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
oprávněných zástupců. 

20.3. Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, 
budou uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně anebo doporučeným 
dopisem, oproti potvrzení přijetí, a to: 

• objednateli na adresu jeho sídla, nebo kontaktní osobě ve věcech smluvních, 

• zhotoviteli na adresu:  Prokopa Holého 2005, 434 01 Most  

pan Ing. Pavel Vomáčka 

mobil 777 725 111 

e-mail vobas@volny.cz 

• Zhotovitel je oprávněn měnit adresu pro doručování písemností pouze v rámci České 
republiky, přičemž tato změna musí být písemně oznámena objednateli nejméně 10 dnů 
před její změnou. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její 
doručení odmítne či jinak znemožní. 

20.4. Každá ze stran může změnit svou doručovací adresu písemným oznámením zaslaným druhé 
straně v souladu tímto ustanovením. 

20.5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 
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Příloha č. 1 – finanční harmonogram  
Příloha č. 2 – harmonogram provádění stavebních prací  
Příloha č. 3 – oceněný výkaz výměr  
Příloha č. 4 – poddodavatelé zhotovitele  

 

21. Závěrečná ujednání, podpisy 

21.1. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může být poskytnuta v rámci povinností 
objednatele daných zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. 

21.2. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách objednatele 
a prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 občanského zákoníku, pročež udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
jakýchkoliv dalších podmínek. 

21.3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit žádná práva a povinnosti plynoucí ze 
smlouvy třetí osobě. 

21.4. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních 
stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.  

21.5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Tato smlouva je 
vyhotovena v elektronické podobě podepsané platným uznávaným elektronickým podpisem 
osob oprávněných jednat za smluvní strany. 

21.6. Pokud některá lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny 
soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné 
platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; a strany se 
zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním 
ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymáhatelné. 

21.7. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy. 

21.8. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Žatec dne 4.9.2023, usn. č. 676/2023. 
 
 

 
V Žatci dne ……………………………………. 

 

 
V Mostě dne ……………. 2023 

 
 
 
 

____________________________ 
Město Žatec 

Ing. Radim Laibl, starosta  

 
 
 

_______________________________ 
VOBAS s.r.o. 

Ing. Pavel Vomáčka 
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Příloha č. 4 Seznam poddodavatelů zhotovitele 

Varianta 1: 

Poř. č. 

Název subjektu, sídlo, IČ/DIČ, tel./fax, e-

mail, spisová značka v obch. rejstříku, osoba 

oprávněná jednat za poddodavatele 

Definice části plnění díla kterou 

zhotovitel bude plnit 

prostřednictvím  poddodavatele 

% podíl 

na plnění 

díla 

 

1 

 

Kafan – Truhlářství s.r.o., Dolnonádražní 121, 

417 05 Osek, IČ 17711592 

 

Truhlářské konstrukce 

 

16 % 

 

2 

 

MOSEP-Chomutov spol. s.r.o., Škroupova 

1444/3, 430 01 Chomutov, IČ 25016202 

 

Elektroinstalace 

 

8 % 

 

 

 



etapa prací / týden 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Práce HSV

Zemní práce, komunikace

Svislé a vodorovné kce

Úpravy povrchů, podlahy, osaz. výplní

Ostatní kce, bourání

Práce PSV

Izolace proti vodě

izolace tepelné

ZTI

ÚT

Elektroinstalace

VZT

K-ce tesařské, SKD

K-ce klempířské

K-ce zámečnické 

Podlahy-dlažby, kámen

Podlahy-skládané, PVC

Obklady

nátěry, malby

VRN

odvozy sutí, odpadů, přesun hmot

ostatní náklady

předání a staveniště a stavby

Finanční Hg (v tis. Kč bez DPH)

v Mostě 3.8.2023

zpracoval: Ing. P. Vomáčka

2600 2300 1700 11002200150 400 600 1200 1400

Přestavba a rekonstrukce bytových jednotek v objektu čp. 137 v Žatci



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hošťálkovo náměstí 137 Žatec Datum: 03.08.2023

Zadavatel: IČ:

Město Žatec ,náměstí Svobody 1 Žatec DIČ:

Uchazeč: IČ: 25417045
DIČ: CZ25417045

Projektant: IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2 056 234,2815,00% 13 708 228,52

13 708 228,52

Sazba daně Základ daně Výše daně

0,0021,00% 0,00

15 764 462,80CZK

818-22

Přestavba a rekonstrukce bytových jednotek v objektu č.p. 137 v ŽATCI

VOBAS s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny 

popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové 

soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 818-22

Stavba:

Místo: Hošťálkovo náměstí 137 Žatec Datum:

Zadavatel: Město Žatec ,náměstí Svobody 1 Žatec Projektant:

Uchazeč: VOBAS s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

D1.1-2 8 957 294,10
Přestavba a rekonstrukce bytových jednotek v 

objektu č.p. 137 v ŽATCI
10 300 888,22

13 708 228,52 15 764 462,80

D1.4a 1 733 386,07 1 993 393,98
367 235,25D1.4b Zařízení vzduchotechniky 319 335,00

D 1.4.c ZTI
121 398,26105 563,70D1.4.c-2 Venkovní vodovod

D1.4.c-3 Výměna kanalizační přípojky

748 428,05650 807,00D1.4e (a) Zařízení silnoproudé elektroinstalace - MATERIÁL

D1.4e (b) Zařízení silnoproudé elektroinstalace - MONTÁŽ

496 340,00431 600,00VON vedlejší a ostatní náklady

744 680,20647 548,00

294 159,83255 791,16

697 939,01606 903,49

Zařízení pro vytápění stavby 

Přestavba a rekonstrukce bytových jednotek v objektu č.p. 137 v ŽATCI

03.08.2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hošťálkovo náměstí 137 Žatec Datum: 03.08.2023

Zadavatel: IČ:

Město Žatec ,náměstí Svobody 1 Žatec DIČ:

Uchazeč: IČ: 25417045

DIČ: CZ25417045

Projektant: IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 957 294,10

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 8 957 294,10 15,00% 1 343 594,12

Cena s DPH v CZK 10 300 888,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přestavba a rekonstrukce bytových jednotek v objektu č.p. 137 v ŽATCI

D1.1-2 - Přestavba a rekonstrukce bytových jednotek v objektu č.p. 137 v ŽATCI

VOBAS s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hošťálkovo náměstí 137 Žatec Datum: 03.08.2023

Zadavatel: Město Žatec ,náměstí Svobody 1 Žatec Projektant:

Uchazeč: VOBAS s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 8 957 294,10

HSV - Práce a dodávky HSV 3 569 502,95

    1 - Zemní práce 138 917,33

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 385 414,82

    4 - Vodorovné konstrukce 9 000,00

    5 - Komunikace pozemní 52 704,90

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 382 094,75

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 052 828,88

    997 - Přesun sutě 385 205,27

    998 - Přesun hmot 163 337,00

PSV - Práce a dodávky PSV 5 385 991,15

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 96 902,60

    713 - Izolace tepelné 69 102,30

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 12 160,00

    762 - Konstrukce tesařské 292 916,10

    763 - Konstrukce suché výstavby 720 087,19

    764 - Konstrukce klempířské 46 535,00

    765 - Krytina skládaná 4 000,00

    766 - Konstrukce truhlářské 2 231 100,30

    767 - Konstrukce zámečnické 672 440,54

    771 - Podlahy z dlaždic 299 984,69

    772 - Podlahy z kamene 7 230,00

    775 - Podlahy skládané 52 631,20

    776 - Podlahy povlakové 286 047,67

    777 - Podlahy lité 14 710,60

    781 - Dokončovací práce - obklady 169 362,70

    783 - Dokončovací práce - nátěry 123 912,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 279 211,00

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 7 657,26

M - Práce a dodávky M 1 800,00

    23-M - Montáže potrubí 1 800,00

D1.1-2 - Přestavba a rekonstrukce bytových jednotek v objektu č.p. 137 v ŽATCI

Přestavba a rekonstrukce bytových jednotek v objektu č.p. 137 v ŽATCI
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hošťálkovo náměstí 137 Žatec Datum: 03.08.2023

Zadavatel: Město Žatec ,náměstí Svobody 1 Žatec Projektant:

Uchazeč: VOBAS s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 957 294,10

D HSV Práce a dodávky HSV 3 569 502,95

D 1 Zemní práce

1 K 11310606R
Rozebrání dlažeb při překopech vozovek -průjezd z 

drobných kostek s ložem z kameniva ručně
m2 31,800

PP

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek ručně vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár z drobných 

kostek nebo odseků s ložem z kameniva těženého

P
Poznámka k položce: 

před deponováním očíslovat

VV 31.8" 0.5" 31,800

2 K 139752101
Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 až 5 ručně
m3 24,400 CS ÚRS 2022 01

PP
Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 a 5

VV (69.58+10.71)*0.18 " č.m.0.3-0.4" 14,452

VV 31.8*0.25" 0.5-část" 7,950

VV 8.0*0.25 "část 01" 2,000

VV Součet 24,402

VV 24.4 24,400

3 K 162211321
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m
m3 24,400 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s 

vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 

vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

VV 24.4 24,400

4 K 162211329

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem za každých 

dalších 10 m

m3 48,800 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s 

vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 

vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1321

VV 24.4*2 48,800

5 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5
m3 24,400 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

VV 24.4 24,400

6 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 

10000 m

m3 488,000 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 24.4*20 488,000

7 K 167151102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 

do 100 m3
m3 24,400 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně 

nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

VV 24.4 24,400

8 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 43,920 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV 24.4*1.8 43,920

VV Součet 43,920

9 K 181913112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se 

zhutněním ručně
m2 80,290 CS ÚRS 2022 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti 

II skupiny 4 se zhutněním

P
Poznámka k položce: 

v uzavřených prostorech

VV (69.58+10.71) " č.m.0.3-0.4" 80,290

VV Součet 80,290

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

10 K 310239211
Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém 

cihlami pálenými na MVC
m3 2,000 CS ÚRS 2022 01

PP
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými  plochy přes 1 

m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou

VV 1.8*1.0*0.3*2 " 1+2np u schodiště" 1,080

VV 1.8*0.6*0.6 "2np-0.11" 0,648

VV 1.8*0.95*0.15 " Z.11-sklep" 0,257

VV Součet 1,985

VV 2.0 2,000

11 K 310238211
Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu 

nadzákladovém cihlami pálenými na MVC
m3 1,610 CS ÚRS 2022 01

PP
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými  plochy přes 0,25 

m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou

VV 1.0*1.0*0.6 "2np-1.6" 0,600

VV 0.6*1.2*0.284*2 "2np-2.6" 0,409

VV Součet 1,009

VV 1.61 1,610

Přestavba a rekonstrukce bytových jednotek v objektu č.p. 137 v ŽATCI

D1.1-2 - Přestavba a rekonstrukce bytových jednotek v objektu č.p. 137 v ŽATCI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 31423151R
Zdivo komínových těles dosavadních objektů včetně 

spárování + omítnutí z cihel pálených dl 290 mm
m3 7,400 13 000,00 96 200,00

PP
Zdivo komínových těles dosavadních objektů včetně spárování + omítnutí z 

cihel pálených dl 290 mm

VV 7.4 7,400

13 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 0,730  ÚRS 2022 01

PP Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými  na maltu cementovou

VV 2.0*0.2*0.284 "2.3" 0,114

VV 1.6*0.15*0.15 "2.6" 0,036

VV 2.0*0.15*0.15 "2.7" 0,045

VV 0.5*0.1*0.5 " 0.11" 0,025

VV 1.2*0.15*0.15 "0.12" 0,027

VV 1.0*0.1*0.15 "3.6" 0,015

VV 1.2*0.15*0.15 "3.9" 0,027

VV 2.0*0.2*0.24 "3.2" 0,096

VV 3.0*0.2*0.5 "3.1" 0,300

VV 2.0*0.15*0.15 "u okna" 0,045

VV Součet 0,730

VV 0.73 0,730

14 K 317941125
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, 

U, UE nebo L č 24 a vyšší nebo výšky přes 220 mm
t 0,471  ÚRS 2022 01

PP
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu  I nebo IE nebo U nebo 

UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm

P
Poznámka k položce: 

viz statika -fasáda+3.1

VV (7.0+0.9*4)*44.4*0.001 "UPE300" 0,471

VV Součet 0,471

15 M 13011029 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 300 t 0,542  ÚRS 2022 01

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 300

VV 0.471*1.15 "statika" 0,542

VV Součet 0,542

16 K 153851132 Ztužující ocelová táhla D přes 20 do 28 mm m 3,600  ÚRS 2022 01

PP Ztužující táhla z oceli  průměru přes 20 do 28 mm

P
Poznámka k položce: 

tahla+kotev.desky-rozn.plechy+napnuti tahla vč.povrch. úpravy

VV 0.9*4 3,600

17 K 153851133 Ztužující ocelová táhla D přes 28 do 32 mm m 44,000  ÚRS 2022 01

PP Ztužující táhla z oceli  průměru přes 28 do 32 mm

P
Poznámka k položce: 

 tahla+kotev.desky-rozn.plechy+napnuti tahla vč.povrch. úpravy

VV 11*4 44,000

18 K 317944321
Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do 

připravených otvorů
t 0,170  ÚRS 2022 01

PP
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů  bez 

zazdění hlav do č. 12

VV 1.6*2*9.8*0.001*1.05 "2.6 UPE100" 0,033

VV 0.5*4*3.77*0.001*1.05 " 0.11 -L50/50/5" 0,008

VV Mezisoučet 0,041

VV 1.2*2*8.1*0.001*1.05 "0.12 IPE100" 0,020

VV 2.0*2*8.1*0.001*1.05 "2.7  IPE100" 0,034

VV 1.0*8.1*0.001*1.05 "3.6  IPE100" 0,009

VV 1.2*8.1*0.001*1.05 "3.9  IPE100" 0,010

VV 2.0*2*8.1*0.001*1.05 "3.1 IPE100" 0,034

VV Mezisoučet 0,107

VV Součet 0,148

VV 0.148*1.15 0,170

19 K 317944323
Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do 

připravených otvorů
t 0,392  ÚRS 2022 01

PP
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů  bez 

zazdění hlav č. 14 až 22

VV 2.0*2*17.0*0.001*1.05 "2.3 UPE16" 0,071

VV 2.0*2*17.0*0.001*1.05 "3.2" 0,071

VV Mezisoučet 0,142

VV 3.0*4*15.8*0.001*1.05 "3.1-IPE16" 0,199

VV Mezisoučet 0,199

VV Součet 0,341

VV 0.341*1.15 0,392

20 K 319202331
Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl přes 80 do 150 mm 

přizděním
m2 0,700  ÚRS 2022 01

PP
Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva  přizděním, tl. přes 

80 do 150 mm

VV 0.45*1.45 " 3,2-prizd.parapetu v ploše" 0,653

VV Součet 0,653

VV 0.7 0,700

21 K 331231118
Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 na MC 

15
m3 0,290  ÚRS 2022 01

PP

Pilíře volně stojící z cihel pálených  čtyřhranné až osmihranné (průřezu 

čtverce, T nebo kříže) pravoúhlé pod omítku nebo režné, bez spárování z 

cihel plných dl. 290 mm P 7 až P 15 M I, na maltu MC-15

VV 0.45*0.3*(3.0-0.85) "3.3" 0,290

VV Součet 0,290

22 K 340239212
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 

cihlami plnými tl přes 100 mm
m2 10,250  ÚRS 2022 01

PP
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy 

přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky přes 100 mm

VV 0.85*(3.15+3.4)*0.5 "0.5 -1np  vynechat otvor pro Z.04 " 2,784

VV Mezisoučet 2,784

VV 0.9*2.1 "2np-1.3" 1,890

VV 1.3*3.45-1.22*2.32 "2.7" 1,655

VV 1.0*3.0-0.8*2.3 "0.12" 1,160

VV 0.8*1.97+0.6*1.97 " 3.4+3.6" 2,758

VV Mezisoučet 7,463

VV Součet 10,247

VV 10.25 10,250

23 K 342241112
Příčky z cihel plných lícových P 60 dl 290 mm pevnosti na 

MVC včetně spárování tl 140 mm
m2 4,330  ÚRS 2022 01

PP

Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených  na maltu 

MVC nebo MC lícových, včetně spárování dl. 290 mm (český formát 

290x140x65 mm) plných, tl. 140 mm

VV 1.1*2.37 "0.1-1np" 2,607

VV 1.1*3.0-0.8*1.97  "3.9-2np" 1,724

VV Součet 4,331

VV 4.33 4,330

24 K 342272235
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou 

maltu tl 125 mm
m2 24,340  ÚRS 2022 01

PP
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová 

hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm
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VV 3.2*3.38-0.8*1.97  "1.3" 9,240

VV 1.35*(2.44+2.59)*0.5-0.8*1.97 "c.m.0.12" 1,819

VV 2.4*3.0+0.6*1.97 "3.4" 8,382

VV 0.3*3.0+1.1*3.0  "3.9 " 4,200

VV Součet 23,641

VV 23.63*1.03 24,339

VV 24.34 24,340

25 K 34229112R
Ukotvení příček do kamen, zdivu konstrukcím plochými 

kotvami
m 63,000

PP Ukotvení příček do kamen, zdivu konstrukcím plochými kotvami

VV (2.16*2+3.15*2) "1np-0.1+0.4" 10,620

VV (2.55*2+2.41*2+3.0*2)  "2np-1,2+2.2+3.9" 15,920

VV 3.0*6*2 "porob.+izol." 36,000

VV Mezisoučet  vč.uchyc.do stáv.klenby 62,540

VV Součet 62,540

VV 63 63,000

26 K 34229113R
Styk  SDK příček --stáv. obvod.zed  - izol-bitumen.stěrka 

M+D
m2 18,500

PP Styk  SDK příček --stáv. obvod.zed  - izol-bitumen.stěrka M+D

VV 3.35*0.15*2+3.0*0.15+(1.5+2.84+1.33)*3.0 18,465

VV Součet 18,465

VV 18.5 18,500

27 K 346244821
Přizdívky izolační tl 140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 

10 až P 20 na MC 10
m2 9,250  ÚRS 2022 01

PP

Přizdívky izolační a ochranné z cihel pálených  na maltu MC-10 včetně 

vytvoření požlábku v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatřenou 

cementovou omítkou z malty min. MC 10 tl. 20 mm pod izolaci z cihel plných 

dl. 290 mm, P 10 až P 20 tl. 140 mm

VV 1.1*2.0 "1np-0.4" 2,200

VV (0.95+0.55)*2*2.35 "obed.sloupu-1np" 7,050

VV Součet 9,250

28 K 346481111
Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách 

rabicovým pletivem
m2 7,700  ÚRS 2022 01

PP

Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik  

jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami rabicovým 

pletivem

VV 2.0*0.2*2+0.9*0.284 "2.3" 1,056

VV 1.6*0.15*2+1.22*0.15 "2.6" 0,663

VV 2.0*0.15*2+0.8*0.15 "2.7" 0,720

VV 0.5*0.10*2 " 0.11" 0,100

VV 1.2*0.15*2+0.8*0.15 "0.12" 0,480

VV 1.2*0.15*2+0.8*0.1 "3.9" 0,440

VV 1.0*0.15*2+0.7*0.1 "3.6" 0,370

VV 2.0*0.2*2+0.8*0.24 "3.2" 0,992

VV 3.0*0.2*2+2.0*0.5 "3.1" 2,200

VV 0.15*2.0 "okno" 0,300

VV Součet 7,321

VV 7.32*1.05 7,686

VV 7.7 7,700

29 K 34648111R Zaplentování -ztažení sloupu  rabicovým pletivem m2 8,460

PP Zaplentování -ztažení sloupu  rabicovým pletivem

VV (0.95+0.85)*2*2.35  " 1np " 8,460

VV Součet 8,460

30 K 34923182R
Přizdívka -pilíř z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na MC 15  l 

tl do 500 mm  s vysekáním kapes pro zavázání 
m2 4,620

PP
Přizdívka -pilíř z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na MC 15  l tl do 500 mm  s 

vysekáním kapes pro zavázání 

VV 0.3*2.1*2 "2np-2.7" 1,260

VV 0.3*2.1*2 "2np-3.2" 1,260

VV 0.5*2.1*2 " 3.1  " 2,100

VV Součet 4,620

31 K 34923183R

Přizdívka -ostění z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na MC 15  

l tl do 500 mm  vč. dozdění do tvaru klenby-podepření  s 

vysekáním kapes pro zavázaní 

kus 1,000

PP
Přizdívka -pilíř z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na MC 15  l tl do 500 mm  s 

vysekáním kapes pro zavázaní 

VV 1  "2np-  3.9" 1,000

VV Součet 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce

32 K 413232211 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm kus 28,000  ÚRS 2022 01

PP
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami  

válcovaných nosníků, výšky do 150 mm

VV 4*2 " 0.11" 8,000

VV (2*2)*3 "2.6+2.7+0.12" 12,000

VV (1+1)*2 "3.6+3.9" 4,000

VV 4 "3.1 u okna" 4,000

VV Součet 28,000

33 K 413232221
Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do 300 

mm
kus 16,000  ÚRS 2022 01

PP
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami  

válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm

VV (2+2) "2.3" 4,000

VV (2+2) "3.2" 4,000

VV 4*2 "3.1" 8,000

VV Součet 16,000

D 5 Komunikace pozemní

34 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 80,290  ÚRS 2022 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 

100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

VV (69.58+10.71) " č.m.0.3-0.4" 80,290

VV Součet 80,290

35 K 564871011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm m2 39,800  ÚRS 2022 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 

100 m2, po zhutnění tl. 250 mm

VV 31.8 "0.5" 31,800

VV Mezisoučet 31,800

VV 8.0 "část 0.1" 8,000

VV Mezisoučet 8,000

VV Součet 39,800

36 K 591211111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 

kameniva těženého tl 50 mm
m2 31,800  ÚRS 2022 01
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PP

Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, 

s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici 

drobných z kamene, do lože z kameniva těženého

VV 31.8" 0.5" 31,800

37 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 - -10  % m2 3,300 RS 2022 01

PP kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10

P
Poznámka k položce: 

 -10  %

VV 32.1*0.1*1.02 3,274

VV Součet 3,274

VV 3.3 3,300

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

38 K 611321343
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 

kleneb nebo skořepin nanášená strojně   1np-0.4
m2 12,320 RS 2022 01

PP

Omítka vápenocementová vnitřních ploch  nanášená strojně dvouvrstvá, 

tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 

vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin

P
Poznámka k položce: 

 1np-0.4

VV 12.32 "1np-0.4" 12,320

VV Součet 12,320

39 K 611325423
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v 

rozsahu plochy přes 30 do 50 %
m2 563,000 RS 2022 01

PP

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, 

tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované 

plochy přes 30 do 50%

VV 244.2 "1np" 244,200

VV 318.8 "2np" 318,800

VV Součet- 563,000

40 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 4,200 RS 2022 01

PP Hrubá výplň rýh maltou  jakékoli šířky rýhy ve stěnách

VV 0.2*2.16+0.2*2.8 "0.1+0.2" 0,992

VV 0.3*(7.0+0.9*4) "UPE30" 3,180

VV Součet 4,172

VV 4.2 4,200

41 K 612315302 Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 12,100 RS 2022 01

PP Vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková

VV (1.0+1.45*2)*0.25*2 "0.1" 1,950

VV (1.45+1.3*2)*0.25*2 "0.3" 2,025

VV 5.4*0.3*3+(0.97+1.3*2)*0.45*2 "0.12+3.9" 8,073

VV Součet 12,048

VV 12.1 12,100

42 K 612325221
Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 

m2 na stěnách
kus 18,000 RS 2022 01

PP
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, 

plochy jednotlivě do 0,09 m2

VV 14+4 "vrty" 18,000

43 K 612325223
Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 

do 1 m2 na stěnách
kus 34,000 RS 2022 01

PP
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, 

plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2

VV 2*3 " u vybour.př." 6,000

VV 2 " u sklob.okna" 2,000

VV 2 " zazd.okna 1.6" 2,000

VV 2*2   " 2x -2np-2.6" 4,000

VV 20 "u nosniku" 20,000

VV Součet 34,000

44 K 612325225
Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 

4 m2 na stěnách
kus 30,000 RS 2022 01

PP
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, 

plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2

VV 2*2 " 1.8*1.0*2 - 1+2np u schodiště" 4,000

VV 2 "0.85*(3.15+3.4)*0.5   č.m.0.5 -1np zazdivka" 2,000

VV 1 "1.1*2.0   č.m.0.4-1np  priz." 1,000

VV 2 " 1.1*2.37   č.m.0.1-1np pricka" 2,000

VV Mezisoučet 9,000

VV 2  "1.8*0.6  -2np-0.11" 2,000

VV 1 " 1.8*0.95  - Z.11-sklep" 1,000

VV 1 " 0.9*2.1  - 2np-1.3" 1,000

VV 2 " (1.3*3.45-1.22*2.32)    č.m.2.7" 2,000

VV 2 " 1.0*3.0-0.8*2.3   č.m.0.12" 2,000

VV 2 " (1.35*(2.44+2.59)*0.5-0.8*1.97)c.m.0.12" 2,000

VV 2  "(0.8*1.97)+(0.6*1.97) c.m. 3.4+3.6" 2,000

VV Mezisoučet 12,000

VV 1 "(0.45+0.3)*2*(3.0-0.85) c.m.3.3 -pilíř-přizd." 1,000

VV 2 "0.45*1.45*2  -c.m. 3,2-prizd.parapetu" 2,000

VV 4 " 0.3*3*2.1  -2np-2.7+3.2 -přizd." 4,000

VV 2  "(0.5+0.45*2)*2.1*2  c.m. 3.1  " 2,000

VV Mezisoučet 9,000

VV Součet 30,000

45 K 612321341
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 

stěn nanášená strojně
m2 66,340 RS 2022 01

PP

Omítka vápenocementová vnitřních ploch  nanášená strojně dvouvrstvá, 

tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých 

konstrukcí stěn

VV 42 " 1np-0.4" 42,000

VV 24.34 "porob.příčky " 24,340

VV Součet 66,340

46 K 612325122
Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š přes 

150 do 300 mm
m2 4,200 RS 2022 01

PP
Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 

300 mm

P
Poznámka k položce: 

ZTI

VV 4.2 4,200

47 K 612325423
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v 

rozsahu plochy přes 30 do 50 %
m2 1 122,500 RS 2022 01

PP

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, 

tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované 

plochy přes 30 do 50%

VV 1287  "1+2np" 1 287,000

VV -66.34 "porob.pricky +0.04" -66,340

VV Mezisoučet  2np 1 220,660

VV -(3.0*0.8+2.51*0.8) "2.1+3.2-kuchyn" -4,408

VV -(13.69*2.0-0.7*1.97)  "0.10-graf.program" -26,001

VV -(0.963+2.0)*2.0 "cast -1.5" -5,926
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VV -(2.64+3.1+0.2*2+1.58)*2.0 "1.6" -15,440

VV -(2.45+0.614+0.28)*2.0   "2.4" -6,688

VV -(1.94+0.47+2.56)*2.0   "2.5" -9,940

VV -(1.98*2+2.84+1.92+2.93+1.33+1.92)*2.0 "3.6+3.7+3.8" -29,800

VV Mezisoučet odp.obklad -98,203

VV Součet 1 122,457

VV 1122.5 1 122,500

48 K 612331121
Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn 

nanášená ručně  
m2 143,000  ÚRS 2022 01

PP
Omítka cementová vnitřních ploch  nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 

10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

VV 137.5 137,500

VV Mezisoučet obklad 137,500

VV 5.5 5,500

VV Mezisoučet ztaž.sloupu 5,500

VV Součet 143,000

49 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 527,000  ÚRS 2022 01

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním  včetně pozdějšího odkrytí podlah 

fólií přilepenou lepící páskou

VV 24.01+37.21+27.18+48.68+10.71+53.74 "1np" 201,530

VV 325.47 "2np" 325,470

VV Součet 527,000

50 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 150,000  ÚRS 2022 01

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním  včetně pozdějšího odkrytí 

konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou

VV 150 150,000

51 K 621131321
Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený strojně -strop 

pavlač
m2 16,500  ÚRS 2022 01

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch  penetrace nanášená 

strojně podhledů

VV (5.6+10.4)*1.03 "cast 0.12+3.9-pavlač -strop" 16,480

VV Součet 16,480

VV 16.5 16,500

52 K 621142012
Potažení vnějších podhledů rabicovým pletivem--strop 

pavlač
m2 16,500  ÚRS 2022 01

PP
Potažení vnějších ploch pletivem  v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 

rabicovým provizorním přichycením podhledů

VV 16.5 16,500

53 K 621321341
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších 

podhledů nanášená strojně --strop pavlač
m2 16,500  ÚRS 2022 01

PP

Omítka vápenocementová vnějších ploch  nanášená strojně dvouvrstvá, 

tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 

podhledů

VV 16.5 16,500

VV Součet 16,500

54 K 622131321
Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený strojně -  část 

0,12+3.9
m2 78,700  ÚRS 2022 01

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch  penetrace nanášená 

strojně stěn

VV 95.2-16.5 78,700

VV Součet 78,700

55 K 622142012 Potažení vnějších stěn rabicovým pletivem -  část 0,12+3.9 m2 78,700  ÚRS 2022 01

PP
Potažení vnějších ploch pletivem  v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 

rabicovým provizorním přichycením stěn

VV 78.7 78,700

56 K 622321341
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších 

stěn nanášená strojně - část 0,12+3.9 +3.1
m2 80,200  ÚRS 2022 01

PP
Omítka vápenocementová vnějších ploch  nanášená strojně dvouvrstvá, 

tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn

VV 78.7+1.5 80,200

57 K 622325303
Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 2 v 

rozsahu přes 20 do 30 %
m2 183,000  ÚRS 2022 01

PP
Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 2 štukové, v rozsahu 

opravované plochy přes 20 do 30%

VV 183 " fasada" 183,000

58 K 631311114
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20
m3 1,520  ÚRS 2022 01

PP
Mazanina z betonu  prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 

do 80 mm tř. C 16/20

VV 12*0.08 " část 0.12" 0,960

VV 8.0*0.07 "část 0.1" 0,560

VV Součet 1,520

59 K 631311134
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20
m3 1,200  ÚRS 2022 01

PP
Mazanina z betonu  prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 

do 240 mm tř. C 16/20

VV 8.0*0.15 "část 0.1" 1,200

VV Součet 1,200

60 K 631319171
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení 

povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
m3 1,520  ÚRS 2022 01

PP

Příplatek k cenám mazanin  za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí 

před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 

80 mm

VV 1.52 1,520

61 K 631319175
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení 

povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
m3 1,200  ÚRS 2022 01

PP

Příplatek k cenám mazanin  za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí 

před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 

240 mm

VV 1.2 1,200

62 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,170  ÚRS 2022 01

PP Výztuž mazanin  ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV 12*7.667*0.001*1.05 " část.012" 0,097

VV 8.0*4.335*0.001*1.05*2 " část 0.1" 0,073

VV Součet 0,170

63 K 632450132
Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze 

suchých směsí provedený v ploše
m2 44,120  ÚRS 2022 01

PP
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí  v ploše o průměrné 

(střední) tl. přes 20 do 30 mm

VV 13.72 "1.3" 13,720

VV 20+10.4 "cast 0.12+3.9" 30,400

VV Součet 44,120

64 K 63245013R Vyrovnání stávajícího násypu m2 12,000

PP Vyrovnání stávajícího násypu
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VV 12 " část 0.12" 12,000

65 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 8,400 ÚRS 2022 01

PP Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev  z polyetylénové fólie

VV 8.0*1.05 "část 0.1" 8,400

VV Součet 8,400

66 K 632481215 Separační vrstva z geotextilie m2 8,400 ÚRS 2022 01

PP Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev  z geotextilie

VV 8.0*1.05 "část 0.1" 8,400

VV Součet 8,400

67 K 633811111
Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení 

šlemu
m2 8,000 ÚRS 2022 01

PP Broušení betonových podlah  nerovností do 2 mm (stržení šlemu)

VV 8.0 "část 0.1" 8,000

VV Součet 8,000

68 K 634112113
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE 

mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm
m 399,420 ÚRS 2022 01

PP
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým 

páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm

VV
13.69+15.62+43.32+19.72+22.93+15.97+10.41+5.92+12.03 " 0.10-

0.12+1.1-1.6 " 
159,610

VV
22.46+18.79+20.81+9,85+8.77+7.56+17.04+25.73+15.93+13.92 

"2.1-2.7+3,1-3.3"
160,860

VV 14.94+18.4+9.64+9.71+6.47+19.79  " 3.4-3.9" 78,950

VV Mezisoučet dle graf.progr. 399,420

VV Součet 399,420

69 K 635211131 Násyp pod podlahy z perlitu m3 7,840 ÚRS 2022 01

PP Násyp lehký pod podlahy  s udusáním a urovnáním povrchu z perlitu

VV
(325.47-(37.4+20.16+13.72+10.94))*0.03 "odpoc.0.12+1.1+1.3+3.9 

"
7,298

VV 20.16 *0.015 "1.1 " 0,302

VV Mezisoučet 7,600

VV 1.0*1.4*00.16*1.05 0,235

VV Mezisoučet   nad míst.č. 2.6" 0,235

VV Součet 7,835

VV 7.84 7,840

70 K 63621113R
Dlažba z cihel beton.-retro z cihel červených dl 290 mm do 

štěrku nastojato vč.vyspárování křemičitým pískem
m2 80,290

PP
Dlažba z cihel beton.-retro z cihel červených dl 290 mm do štěrku nastojato 

vč.vyspárování křemičitým pískem

VV 69.58+10.71 " č.m.0.3-0.4" 80,290

VV Součet 80,290

71 K 63621141R
Položení stávající  dlažby z cihel pl do 4 m2 nastojato -

vč,očištění +.vyspárování křemičitým pískem
m2 11,000

PP
Položení stávající  dlažby z cihel pl do 4 m2 nastojato -vč,očištění 

+.vyspárování křemičitým pískem

VV 6+5 " č.m.0.1+0.2" 11,000

72 K 63621142R
Doplnění dlažby z cihel pl do 4 m2 nastojato vč.vyspárování 

křemičitým pískem
m2 2,000

PP
Doplnění dlažby z cihel pálených  (s dodáním hmot), kladených na sucho  

vyspárováním křemič.pískem  plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 nastojato

VV 2.0 " č.m.0.1+0.2" 2,000

VV Součet 2,000

73 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 6,000 ÚRS 2022 01

PP
Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně  

s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2

VV 2+2 "-800  -08/L/P" 4,000

VV 1 "-1000  -11/L-atyp" 1,000

VV 1 "-900  -14/P" 1,000

VV Mezisoučet 6,000

VV Součet 6,000

74 M 5533153R

atyp zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 

úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1000/1880  do 

oblouku

kus 1,000

PP
atyp zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 

110-150mm rozměru 1000/1880  do oblouku

P
Poznámka k položce: 

vč.povrchové úpravy

VV 1 "-1000  -11/L-atyp" 1,000

VV Součet 1,000

75 M 55331562
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 

úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm
kus 4,000 ÚRS 2022 01

PP
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-

150mm rozměru 800/1970, 2100mm

P

Poznámka k položce: 

YZP s PP ochranou 

vč.povrchové úpravy

VV 2+2 "-800  -08/L/P" 4,000

VV Součet 4,000

76 M 55331563
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 

úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm
kus 1,000 ÚRS 2022 01

PP
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-

150mm rozměru 900/1970, 2100mm

P

Poznámka k položce: 

YZP s PP ochranou 

vč.povrchové úpravy

VV 1 "-900  -14/P" 1,000

77 K 644941112
Osazování ventilačních mřížek velikosti přes 150 x 200 do 

300 x 300 mm
kus 2,000 ÚRS 2022 01

PP
Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích  velikosti přes 150 x 200 do 

300 x 300 mm

VV 2  " pr.200mm  Z.05" 2,000

VV Součet 2,000

78 M 5624564R mřížka větrací kruhová AL se síťovinou  D 200mm Z.05 kus 2,020

PP mřížka větrací kruhová AL se síťovinou  D 200mm Z.05

VV 2.02 2,020

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

79 K 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami 

zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m
m2 216,800 ÚRS 2022 01

PP

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s 

provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, 

výšky do 10 m
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VV (7.9+18+1.2)*8.0 216,800

VV Součet 216,800

80 K 941111221
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 

podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití
m2 6 504,000 S ÚRS 2022 01

PP

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s 

provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den 

použití lešení k ceně -1121

VV 216.8*30 6 504,000

81 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami 

zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m
m2 216,800 S ÚRS 2022 01

PP

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s 

provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, 

výšky do 10 m

VV 216.8 216,800

82 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 216,800 S ÚRS 2022 01

PP
Montáž ochranné sítě  zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých 

vláken

VV 216.8 216,800

83 M 95250510 nájem za den sítě ochranné z plastové textilie m2 6 504,000 S ÚRS 2022 01

PP nájem za den sítě ochranné z plastové textilie

VV 216.8*30 6 504,000

84 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 6 504,000 S ÚRS 2022 01

PP
Montáž ochranné sítě  Příplatek za první a každý další den použití sítě k 

ceně -1111

VV 216.8*30 6 504,000

85 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 216,800 S ÚRS 2022 01

PP
Demontáž ochranné sítě  zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých 

vláken

VV 216.8 216,800

86 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou 

podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 469,060 S ÚRS 2022 01

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení do 

150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

VV 24.01+39.29+69.58+10.71 "1np" 143,590

VV 325.47 " 2np" 325,470

VV Součet 469,060

87 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou 

podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2
m2 53,740 S ÚRS 2022 01

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení do 

150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

VV 53.74 "1np-0.5" 53,740

VV Součet 53,740

88 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 789,700 S ÚRS 2022 01

PP
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání  budov bytové nebo 

občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

VV 285+449.7+55  " 1np+2np+půda" 789,700

VV Součet 789,700

89 K 953941211
Osazování kovových konzol nebo kotev  pro schodišťová 

madla
kus 50,000 S ÚRS 2022 01

PP

Osazování drobných kovových předmětů  se zalitím maltou cementovou, do 

vysekaných kapes nebo připravených otvorů konzol nebo kotev, např. pro 

schodišťová madla do zdí, radiátorové konzoly apod.

VV 25*2 " Z.01+19" 50,000

VV Součet 50,000

90 K 95394311R
Osazování a dodávka výrobků do 1 kg/kus do vysekaných 

kapes zdiva -ukotvení
kus 28,000

PP
Osazování a dodávka výrobků do 1 kg/kus do vysekaných kapes zdiva -

ukotvení 

VV 1*4+4 " Z.02" 8,000

VV 20 " Z.014" 20,000

VV Součet 28,000

91 K 95394312R

Osazování a dodávka výrobků -sestava těsnících 

výústkových tvarovek vč. přířezů a krycích plechů  Z.03  -

EI15min

kus 1,000

PP
Osazování a dodávka výrobků -sestava těsnících výústkových tvarovek vč. 

přířezů a krycích plechů  Z.03  -EI15min

P

Poznámka k položce: 

 osazení do líce zdiva 

-EI15min

VV 1 "  Z.03" 1,000

92 K 95394313R

Osazování a dodávka výrobků -sestava těsnících 

výústkových tvarovek vč. přířezů a krycích plechů  Z.04  -

EI15min

kus 1,000

PP
Osazování a dodávka výrobků -sestava těsnících výústkových tvarovek vč. 

přířezů a krycích plechů  Z.04  -EI15min

P

Poznámka k položce: 

 osazení  do zsiva 

-EI15min

VV 1 "  Z.04" 1,000

93 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 6,000 S ÚRS 2022 01

PP
Osazování drobných kovových předmětů  kotvených do stěny hasicího 

přístroje

VV 6 6,000

94 M 4493251R
Hasicí přístroj   práškový  PHP  s hasicí schopností  min. 

21A   dle poz.Z.13 vč. ukotvení
kus 6,000

PP
Hasicí přístroj   práškový  PHP  s hasicí schopností  min. 21A   dle poz.Z.13 

vč. ukotvení

VV 6 6,000

95 K 962022390
Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo 

MVC do 1 m3
m3 3,330 S ÚRS 2022 01

PP
Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, objemu do 1 m3

VV (1.07*2.37+1.05*2.37)*0.2"1np-0.1+0.3" 1,005

VV 1.1*0.75*0.5 "0.3 parapet" 0,413

VV Mezisoučet 1,418

VV 1.5*2.1*0.28 "2np-2,7" 0,882

VV 1.07*2.9*0.2-0.8*1.97*0.2   "3.2 " 0,305

VV 1.5*2.1*0.23 "3.1" 0,725

VV Mezisoučet 1,912

VV Součet 3,330

96 K 962022391
Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo 

MVC přes 1 m3
m3 2,730 S ÚRS 2022 01

PP
Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, objemu přes 1 m3
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VV 2.6*2.1*0.5" 3.1" 2,730

VV Součet 2,730

97 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 49,320  ÚRS 2022 01

PP
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek  z cihel pálených, plných nebo 

dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

VV 1.05*2.37 "1np-0.3a" 2,489

VV (3.35+3.3)*(2.35+3.01)*0.5 "0.3a-1np" 17,822

VV 0.85*(3.15+3.4)*0.5-0.75*2.01  "0.4 " 1,276

VV Mezisoučet 1np 21,587

VV (2.84+1.93)*2.98-(0.6*1.97+0.65*1.85) "0.11+010" 11,830

VV 1.0*3.0-0.9*1.97 "0.12" 1,227

VV 1.35*(2.44+2.59)*0.5-1.22*2.32 "c.m.0.12" 0,565

VV 1.1*3.0-0.8*1.97 "3.2" 1,724

VV 5.31*2.63-0.8*1.97 " 3.5 " 12,389

VV Mezisoučet 2np 27,735

VV Součet 49,322

VV 49.32 49,320

98 K 962086111 Bourání příček z plynosilikátu tl do 150 mm m2 16,026  ÚRS 2022 01

PP

Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů  z plynosilikátu, siporexu a 

ostatních nepálených zdících materiálů o objemové hmotnosti do 500 kg/m3, 

tl. do 150 mm

VV 3.6*3.35 "2np-1.2" 12,060

VV 1.17*3.39 " 2.3 vč.obkladu" 3,966

VV Součet 16,026

99 K 962032231
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na 

MV nebo MVC přes 1 m3
m3 0,600  ÚRS 2022 01

PP

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic  z cihel pálených nebo 

vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu 

přes 1 m3

VV 1.1*0.75*0.7 " 0.2-parapet -1np" 0,578

VV Součet 0,578

VV 0.6 0,600

100 K 962081131 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm m2 1,760  ÚRS 2022 01

PP
Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů  ze skleněných tvárnic, tl. do 100 

mm

VV 1.1*1.6 "0.2-1np" 1,760

VV Součet 1,760

101 K 96302143R

Bourání kamenných ostění -okno na MVC tl do 500 mm vč. 

zpětného dozdění-vytvarování ostění+klenby+podepření a 

zajištění  č.m.3.1

kus 1,000

PP
Bourání kamenných ostění -okno na MVC tl do 500 mm vč. zpětného 

dozdění+podepření a zajištění  č.m.3.1

VV 1 " 0.54*1.18*0.5" 1,000

102 K 965032131 Bourání podlah z cihel kladených na stojato pl přes 1 m2 m2 88,290  ÚRS 2022 01

PP
Bourání podlah z cihel  bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 

kladených nastojato, plochy přes 1 m2

VV 69.58+10.71 " č.m.0.3-0.4" 80,290

VV Mezisoučet 80,290

VV 8.0 "část 0.1" 8,000

VV Mezisoučet 8,000

VV Součet 88,290

103 K 96503213R
Bourání -demontáž  podlah z cihel kladených nastojato pl 

přes 1 m2 
m2 11,000

PP Bourání -demontáž  podlah z cihel kladených nastojato pl přes 1 m2 

P
Poznámka k položce: 

část-zpětné použití

VV 6+5 " č.m.0.1+0.2" 11,000

VV Součet 11,000

104 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových 

nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2
m3 6,000  ÚRS 2022 01

PP
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy 

přes 4 m2

VV 9.96+14.53+6.07+4.22+3.38+12.27+5.57 "0.10+2.3-2.7+3.7" 56,000

VV (20+6.0)+1.93+7.14+5.61+2.53  "cast.0.12+1.5+1.6+3.6+3.8" 43,210

VV Mezisoučet 99,210

VV Součet 99,210

VV 99.21*0.06 5,953

VV 6.0 6,000

105 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl 

do 10 mm plochy přes 1 m2
m2 99,210  ÚRS 2022 01

PP
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv 

výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

VV 99.21 99,210

VV Součet 99,210

106 K 965049111
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 

mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm
m3 6,000  ÚRS 2022 01

PP
Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se 

svařovanou sítí, tl. do 100 mm

VV 6.0 6,000

VV Součet 6,000

107 K 965081611 Odsekání soklíků rovných m 121,020  ÚRS 2022 01

PP Odsekání soklíků  včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných

VV 11.98+12.43+16.53+29.75+8.69+5.69+23.71+12.24 121,020

VV  "2np"

VV Součet 121,020

108 K 965082923
Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 

m2
m3 10,500  ÚRS 2022 01

PP
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. 

do 100 mm, plochy přes 2 m2

VV
325.47-

(9.96+(20+6.0)+20.16+13.72+14.53+6.07+4.22+3.38+12.27+5.57)
209,590

VV " 0.10+ cast 0.12+1.1+1.3+2,3-2.7+cast3.9+3.7"

VV Součet 209,590

VV 209.59*0.05 10,480

VV 10.5 10,500

109 K 968062375
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel 

pl do 2 m2
m2 7,750  ÚRS 2022 01

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění 

nebo obkladů  rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2

VV 1.2*1.5 " 0.4 1np" 1,800

VV Mezisoučet 1,800

VV 1.0*1.45 "0.14" 1,450

VV 1.75*1.45 "3.3" 2,538
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VV 0.97*1.3+0.59*1.18 "3.2" 1,957

VV Mezisoučet 5,945

VV Součet 7,745

VV 7.75 7,750

110 K 968062455 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 44,700  ÚRS 2022 01

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění 

nebo obkladů  dveřních zárubní, plochy do 2 m2

VV 0.75*2.01 " 1np -0.5" 1,508

VV Mezisoučet 1np 1,508

VV 0.8*1.97*2+0.65*1.86  " -1.3-1.4" 4,361

VV 0.9*1.97 " 0,12" 1,773

VV 0.65*1.85+0.8*1.97+06*1,97*2  "0.11+0.15" 26,419

VV 0.8*1.97+0.6*1.97 " 3,4" 2,758

VV 0.8*1.97*5 " 3.2+3,3+3.5" 7,880

VV Mezisoučet 2np 43,191

VV Součet 44,699

VV 44.7 44,700

111 K 968062456 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 4,640  ÚRS 2022 01

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění 

nebo obkladů  dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

VV 1.11*2.06 " 2np -1.1" 2,287

VV 1.11*2.12 " 2np -1.3" 2,353

VV Součet 4,640

112 K 968062559 Vybourání dřevěných vrat pl přes 5 m2 m2 16,100  ÚRS 2022 01

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění 

nebo obkladů  vrat, plochy přes 5 m2

VV 5.5+5.2+5.4 "1np" 16,100

VV Součet 16,100

113 K 96806273R
Vybourání stěn dřevěných plných vč.oplech.vlnitým 

plechem  pl do 4 m2
m2 3,900

PP Vybourání stěn dřevěných plných vč.oplech.vlnitým plechem  pl do 4 m2

VV 1.4*(2.65++2.88)*0.5 "1np - 0.4" 3,871

VV Součet 3,871

VV 3.9 3,900

114 K 96806274R
Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených +dveře pl 

přes 4 m2
m2 7,000

PP Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených +dveře pl přes 4 m2

VV 2.65*(2.41+2.82)*0.5 " 2np-1.4" 6,930

VV Mezisoučet 2np 6,930

VV Součet 6,930

VV 7.0 7,000

115 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,800  ÚRS 2022 01

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění 

nebo obkladů  dveřních zárubní, plochy do 2 m2

VV 0.9*1.97 "1np -0.4" 1,773

VV Součet 1,773

VV 1.8 1,800

116 K 971024461
Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV 

nebo MVC tl do 600 mm
kus 1,000  ÚRS 2022 01

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, 

smíšeném  kamenném, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, 

plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm

VV 1 "Z.03-0.11" 1,000

117 K 971033621
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC 

nebo MV tl do 100 mm
m2 1,680  ÚRS 2022 01

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 

příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 

plochy do 4 m2, tl. do 100 mm

VV 0.8*2.1 "3.6- nov.znac." 1,680

VV Součet 1,680

118 K 973021511 Vysekání výklenků ve zdivu z kamene pl přes 0,25 m2 m3 0,120  ÚRS 2022 01

PP
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene  výklenků, pohledové 

plochy přes 0,25 m2

VV 0.6*0.8*0.25 "1np" 0,120

VV Součet 0,120

119 K 973022241
Vysekání kapes ve zdivu z kamene pl do 0,10 m2 hl do 150 

mm
kus 14,000  ÚRS 2022 01

PP
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene  kapes, plochy do 0,10 

m2, hl. do 150 mm

VV (2*3)*2 "2.6+2.7+0.12" 12,000

VV 1.0*2 "3.9" 2,000

VV Součet 14,000

120 K 97402916R
Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 200 mm š do 200 

mm
m 4,960

PP Vysekání rýh ve zdivu kamenném  do hl. 200 mm a šířky do 200 mm

P
Poznámka k položce: 

ZTI

VV 2.16+2.8 "0.1+0.2" 4,960

VV Součet 4,960

121 K 974029232
Vysekání rýh ve zdivu kamenném u stropu hl do 50 mm š 

do 70 mm
m 30,400  ÚRS 2022 01

PP
Vysekání rýh ve zdivu kamenném  v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci 

do hl. 50 mm a šířky do 70 mm

VV 6.5*2+8.7*2 "pro tahla" 30,400

VV Součet 30,400

122 K 97402926R
Vysekání rýh ve zdivu kamenném u stropu hl do 150 mm š 

do 320 mm  viz statika
m 10,600

PP
Vysekání rýh ve zdivu kamenném  v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci 

do hl. 150 mm a šířky do 320 mm

VV 0.9*2 "tahla- c.m.3.1" 1,800

VV 0.9*2+7.0 " viz.fasáda" 8,800

VV Součet 10,600

123 K 974029664
Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtahování nosníků hl 

do 150 mm v do 150 mm
m 5,000  ÚRS 2022 01

PP
Vysekání rýh ve zdivu kamenném  pro vtahování nosníků, před vybouráním 

otvoru do hl. 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm

VV 0.5*4 "0.11" 2,000

VV 1.0 "3.6" 1,000

VV 2.0 " 3.1-okno" 2,000

VV Součet 5,000

124 K 974029666
Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtahování nosníků hl 

do 150 mm v do 250 mm
m 20,000  ÚRS 2022 01

PP
Vysekání rýh ve zdivu kamenném  pro vtahování nosníků, před vybouráním 

otvoru do hl. 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm

VV 2.0*2 "2.3" 4,000

VV 2.0*2 "3.2" 4,000

VV 3.0*4 "3.1" 12,000

VV Součet 20,000
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125 K 97504311R
Jednořadové podchycení stropů - vybourání příček mezi  

č.m.3a+3b
m 13,400

PP Jednořadové podchycení stropů - vybourání příček mezi  č.m.3a+3b

VV 3.35*4 13,400

126 K 97504312R Dočasné pomocné podpůrné konsrukce -mont.a demont. hod 20,000

PP Dočasné pomocné podpůrné konsrukce -mont.a demont.

VV 20 20,000

127 K 977151118
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 90 do 100 mm
m 6,000 S ÚRS 2022 01

PP

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 

100 mm

VV 0.6*10 "tahla" 6,000

128 K 977151125
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 180 do 200 mm
m 2,800 S ÚRS 2022 01

PP

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 

do 200 mm

VV 0.7*4 "odvětr.v garáží" 2,800

129 K 977211131 Řezání stěnovou pilou kcí z kamene hl do 200 mm m 92,320 S ÚRS 2022 01

PP Řezání konstrukcí stěnovou pilou z kamene hloubka řezu do 200 mm

VV 2.16*2+2.8*2 "0.1+0.2 -ZTI  ve stěne" 9,920

VV (2.0+0.15)*2 "3.1 -nosnik" 4,300

VV (1.0+0.15)*2 "3.6-nonik" 2,300

VV Mezisoučet 16,520

VV (6.5*2+8.7*2)*2 "pro táhla" 60,800

VV 15 " př" 15,000

VV Součet 92,320

130 K 977211132 Řezání stěnovou pilou kcí z kamene hl přes 200 do 350 mm m 35,200 S ÚRS 2022 01

PP
Řezání konstrukcí stěnovou pilou z kamene hloubka řezu přes 200 do 350 

mm

VV (0.6+0.8)*2 "1np vyklenek" 2,800

VV (2.0+0.2)*2 "2np-nosnik -2.7" 4,400

VV (2.0+0.2)*2 "2np-nosnik -3.2" 4,400

VV (0.5+0.1)*2*2 "0.11 oboustr." 2,400

VV Mezisoučet 14,000

VV (0.9*4+7.0)*2 " 3.1+ na .fasáde" 21,200

VV Součet 35,200

131 K 977311112
Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl 

do 100 mm
m 136,800 S ÚRS 2022 01

PP
Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 

100 mm

VV 13.69+20.81+9.85+8.77+7.56+17.04+9.71 87,430

VV "0.10+2.3-2.7+3.7"

VV 15.0+5.92+12.3+9.64+6.47  49,330

VV   "cast.0.12+1.5+1.6+3.6+3.8"

VV Součet 136,760

VV 136.8 136,800

132 K 978012161
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové 

omítky stropů rákosových v rozsahu přes 30 do 50 %  2np
m2 318,800 S ÚRS 2022 01

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů 

rákosovaných, v rozsahu přes 30 do 50 %

VV 325.47 325,470

VV -(5.6+10.4)  "cast 0.12+3.9-pavlač -strop" -16,000

VV Součet 309,470

VV 309.47*1.03 318,754

VV 318.8 318,800

133 K 978011161
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové 

omítky stropů v rozsahu přes 30 do 50 % 1np
m2 244,200 S ÚRS 2022 01

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch 

stropů, v rozsahu přes 30 do 50 %

VV (24.01+69.58+53.74)*1.15 "1np -0.1+0.3+0.5" 169,430

VV 39.29*1.25 "0.02" 49,113

VV 23.32*1.1 " podhled-schod." 25,652

VV Mezisoučet 1np klenby 244,195

VV Součet 244,195

VV 244.2 244,200

134 K 978011191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové 

omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %   -0.04
m2 12,320 S ÚRS 2022 01

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch 

stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %

VV 10.71*1.15 "1np-0.4" 12,317

VV Součet 12,317

VV 12.32 12,320

135 K 978013161
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové 

omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %  1+2np
m2 1 287,000 S ÚRS 2022 01

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn 

s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %

VV 24.01*(2.16+3.02)*0.5 "0.1" 62,186

VV 39.29*(1.33+3.09)*0.5 "0.2" 86,831

VV -(5.4+5.2+1.1*2.65) -13,515

VV Mezisoučet 135,502

VV 69.58*(1.85+3.03)*0.5 "0.3 " 169,775

VV -(5.2+5.4+5.3) -15,900

VV Mezisoučet 153,875

VV 42.27*(2.4+3.65)*0.5 "0.5" 127,867

VV -(6.7+1.02*1.97+1.6*3.0+0.9*1.97+7.22) -22,502

VV Mezisoučet 1np 105,365

VV 13.69*3.0-0.7*1.97 "0.10" 39,691

VV 15.62*3.0-(0.7+0.8)*1.97-1.0*1.4 "0.11" 42,505

VV (1.0+1.4*2)*0.25+(1.0+2.1*2)*0.4 3,030

VV Mezisoučet 85,226

VV (43.32-11.7)*3.35  " 0.12 " 105,927

VV (0.96*3)*0.5+(1.75+1.84*2)*0.5 4,155

VV

-

(1.12*2.15+1.6*2.15+0.8*1.97*3+0.96*0.96+1.74*1.84+0.96*1.81*4

)

-21,650

VV Mezisoučet 88,432

VV 19.72*3.35 -(1.1*2.01+1.25*2.2+0.99*1.85)   " 1.1" 59,270

VV (1.4+2.01*2)*0.2 1,084

VV (22.93-(6.43+2.65))*3.35 -(1.1*2.01+0.99*1.85*2)  " 1.2" 40,524

VV Mezisoučet 100,878
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VV 15.97*3.38- (1.25*2.2+0.8*1.97+1.1*2.12) "1.3" 47,321

VV (1.25+2.2*2)*0.55+(1.1+2.12*2)*0.34 4,923

VV Mezisoučet 52,244

VV ((3.39-1.06)+(3.354-2.65)+0.40*2)*3.38 "1.4" 12,959

VV (0.963+2.0)*3.43 "1.5" 10,163

VV (2.6+3.1+0.2*2+1.58)*3.43 "1.6" 26,342

VV Mezisoučet 49,464

VV (22.46-(6.43+1.53))*3.35 -(0.99*1.85*2)  " 2.1" 44,912

VV (18.79-(6.43+1.65))*3.35 -(0.99*1.85)  " 2.2" 34,047

VV (20.81-(2.15+3.18+4.59))*3.35 -(0.9*2.1)  " 2.3" 34,592

VV (2.45+0.614+0.28)*3.35   "2.4" 11,202

VV (1.94+0.47+2.56)*3.35   "2.5" 16,650

VV (7.56-1.22*2.32)*3.45   "2.6" 16,317

VV (17.04-(1.22*2.32+0.9*2.1+0.8*2.1))*3.45   "2.7" 36,707

VV Mezisoučet 194,427

VV (25.73-5.31)*3.0-(0.9*2.1+1.28*1.54+0.97*1.3*2)  "3.1" 54,877

VV (0.97+1.3*2)*0.45*2+(1.28+1.54*2)*0.45 5,175

VV Mezisoučet 60,052

VV (4.62+4.95+4.39)*3.0-(0.8*2.3+1.45*1.3+0.9*2.1)    "3.2+3.3" 36,265

VV (0.8+2.3*2)*0.25+(1.45+1.3*2)*0.25 2,363

VV Mezisoučet 38,628

VV (14.94-2.84)*3.0-1.86*1.47  "3.4" 33,566

VV (1.86+1.47*2)*0.25 1,200

VV (18.4-5.31)*3.0-(0.8*1.97+1.28*1.54) "3.5" 35,723

VV (1.28+1.54*2)*0.45 1,962

VV (1.98*2+2.84+1.92+2.93+1.33+1.92)*3.0 "3.6+3.7+3.8" 44,700

VV Mezisoučet 117,151

VV 68 " schodiště" 68,000

VV Mezisoučet 68,000

VV Součet 1 249,244

VV 1249.24*1.03 1 286,717

VV 1287 1 287,000

136 K 978015341
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové 

omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 20 do 30 %
m2 183,000 S ÚRS 2022 01

PP

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s 

vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 

10 do 30 %

VV (7.9+18)*8.0 207,200

VV -(6.7+6.5+5.8+5.4+5.3+5.3) "vrata" -35,000

VV -5.4*3 "pavlac" -16,200

VV 7.8*0.35+5.0*0.35  "osteni " 4,480

VV 4.6*0.35*4+9.0*0.35*3+3.6*0.2*2 17,330

VV Součet 177,810

VV 177.81*1.03 183,144

VV 183 "fasada" 183,000

137 K 97802326R Příplatek za -zvýšená pracnost -otlučení č.m.3 -1np m2 122,600

PP Příplatek za -zvýšená pracnost -otlučení č.m.3 -1np

VV 48.62*(2.52+3.03)*0.5 "0.3 " 134,921

VV -(5.2+5.4+5.3) -15,900

VV Součet 119,021

VV 119.02*1.03 122,591

VV 122.6 122,600

138 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové 

omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %   1np- 0.4
m2 42,000 S ÚRS 2022 01

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn 

s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

VV 19.16*(1.34+3.4)*0.5  "0.4" 45,409

VV -(0.75*2.01+0.9*1.97+0.8*2.0) -4,881

VV Součet 40,528

VV 40.5*1.03 41,715

VV 42 42,000

139 K 978015391

Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové 

omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 % 

2np- část 0.12+3.9

m2 95,200 S ÚRS 2022 01

PP

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s 

vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 

80 do 100 %

VV 5.6+10.4  "cast 0.12+3.9-pavlac -strop" 16,000

VV 11.7*3.5+19.79*3.0  "0.12+3.9" 100,320

VV
(1.0+1.4*2)*0.35+(1.86+1.47*2)*0.35+(1.0+2.0*2)*0.35+(1.45+1.35

*2)*0.35
6,213

VV Mezisoučet 122,533

VV -(0.8*1.97*3+1.0*1.4+5.4)  "m.c. 0,12 cast" -11,528

VV -(0.8*1.97*2+1.86*1.47+1.45*1.3+5.4*2)  "m.c. 3.9" -18,571

VV Mezisoučet strop+stěny -30,099

VV Součet 92,434

VV 92.43*1.03 95,203

VV 95.2 95,200

140 K 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček 

plochy přes 1 m2
m2 56,600 S ÚRS 2022 01

PP
Odsekání obkladů  stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z 

obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

VV 5.5*2.0 "2.3" 11,000

VV 4.6*2.0+10.2*2.0  "0.15+0.10" 29,600

VV 8.0*2.0 " 3.4" 16,000

VV Součet 56,600

141 K 979071021

Očištění dlažebních kostek drobných s původním 

spárováním kamenivem těženým při překopech 

inženýrských sítí

m2 31,800 S ÚRS 2022 01

PP

Očištění vybouraných dlažebních kostek při překopech inženýrských sítí od 

spojovacího materiálu, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek drobných, s původním vyplněním 

spár kamenivem těženým

VV 31.8" 0.5" 31,800

142 K 985411111 Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou maltou m3 2,450 S ÚRS 2022 01

PP Beztlakové zalití trhlin a dutin aktivovanou maltou

VV 1.2 "sloup" 1,200

VV 0.5 "podliti zhlavi ocel.nosniků" 0,500

VV 0.25 " zalití -drážky -táhla" 0,250

VV 0.05*10 " zaliti otvorů-prostupy-táhla" 0,500

VV Součet 2,450

Strana 15 z 73



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

143 K 98544111R

Dodatečné vlepování nerezová výztuž  D 6 mm v drážce v 

cihelném zdivu nebo kamenném zdivu hl do 70 mm do 

cementové aktivované malty

m 7,200

PP
Dodatečné vlepování nerezová výztuž  D 6 mm v drážce v cihelném zdivu 

nebo kamenném zdivu hl do 70 mm do cementové aktivované malty

P
Poznámka k položce: 

Sanace trhlin

VV 0.6*12 7,200

144 K 98544112R

Dodatečné vlepování nerezová výztuž  D 8 mm v drážce v 

cihelném zdivu nebo kamenném zdivu hl do 70 mm do 

cementové aktivované malty

m 75,000

PP
Dodatečné vlepování nerezová výztuž  D 8 mm v drážce v cihelném zdivu 

nebo kamenném zdivu hl do 70 mm do cementové aktivované malty

P
Poznámka k položce: 

Sanace trhlin

VV 0.6*125 75,000

VV Součet 75,000

D 997 Přesun sutě

145 K 99701300R
Vyklizení objemný mater. / nefunkční předměty / s 

naložením  vč.poplatku za skládku
soubor 1,000

PP
Vyklizení objemný mater. / nefunkční předměty z prostoru pod schody s 

naložením z hl do 2 m + vyčištění vč.poplatku za skládku

VV 1 " 24hod  cca 450kg -1.np-0,1+0.4" 1,000

146 K 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace
t 168,939  ÚRS 2022 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle 

s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

147 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 168,939  ÚRS 2022 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, 

na vzdálenost do 1 km

148 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 4 899,231  ÚRS 2022 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, 

na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 168.939*29 4 899,231

VV Součet 4 899,231

149 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a 

keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 168,939  ÚRS 2022 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí 

nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07

VV 168.939 168,939

150 K 997221151
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním 

kolečkem do 50 m   dlažební kostky  zpět
t 20,352  ÚRS 2022 01

PP
Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením 

z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m

VV 10.176*2 " tam+zpet" 20,352

VV Součet 20,352

151 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu dlažební kostky
t 10,176  ÚRS 2022 01

PP
Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu vybouraných 

hmot

VV 10.176 10,176

D 998 Přesun hmot

152 K 998017002
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 

6 do 12 m
t 163,337  ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  

s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 

budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

153 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 8,800  ÚRS 2022 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na 

ploše vodorovné V nátěrem penetračním

VV 8*1.1" čěst mist.01 vč.vztažení" 8,800

VV Součet 8,800

154 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,003  ÚRS 2022 01

PP lak penetrační asfaltový

VV 8.8*0.0003 0,003

VV Součet 0,003

155 K 711113117
Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou 

jednosložkovou na bázi cementu + vytažení do obkladu
m2 175,700  ÚRS 2022 01

PP
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné 

V těsnicí stěrkou jednosložkovu na bázi cementu

P
Poznámka k položce: 

-hydroizolační

VV
9.96+1.93+7.14+6.07+4.22+5.61+2.53 "0.10+1.5+1.6+2.4+2-

5+3.6+3.8"
37,460

VV Mezisoučet 37,460

VV 134.78 " vytaz.do obkladu" 134,780

VV Mezisoučet 134,780

VV Součet 172,240

VV 172.24*1.02 175,685

VV 175.7 175,700

156 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 17,600  ÚRS 2022 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením  NAIP na ploše 

vodorovné V

VV 8.8*2 " část 01" 17,600

157 M 62855002

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 20,240  ÚRS 2022 01

PP

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm s vložkou z 

polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 

posypem na horním povrchu

VV 17.6*1.15 20,240

VV Součet 20,240
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158 K 998711102
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v přes 6 do 12 m
t 0,755 S ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

159 K 998711181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,755 S ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez 

použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 713 Izolace tepelné

160 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, 

pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 269,200 S ÚRS 2022 01

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační 

materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

VV 20.16 *1.02" 1.1" 20,563

VV Mezisoučet krořejová 20,563

VV
(325.47-(37.4+20.16+13.72+10.4))*1.02  " odp. -0.12+1.1+1.3 

+3.9" 
248,666

VV Mezisoučet  čedič 248,666

VV Součet 269,229

VV 269.2 269,200

161 M 28376553
deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku  tl 

30mm
m2 21,000 S ÚRS 2022 01

PP deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku  tl 30mm

VV 20.6*1.02 21,012

VV Součet 21,012

VV 21 21,000

162 M 6323120R deska čedičová minerální  tl 25mm m2 253,700

PP deska čedičová minerální  tl 25mm

VV 248.7*1.02 " odp. -0.12+1.1+1.3 +3.9" 253,674

VV Mezisoučet  čedič 253,674

VV Součet 253,674

VV 253.7 253,700

163 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně 

rohoží, pásů, dílců, desek
m2 24,340 S ÚRS 2022 01

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační 

materiál ve specifikaci) lepením celoplošně

VV 24.34 "zatepl.-příček" 24,340

164 M 28375980 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 120mm m2 24,400 S ÚRS 2022 01

PP deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 120mm

VV 23.2*1.05 24,360

VV Součet 24,360

VV 24.4 24,400

165 K 998713102
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 

6 do 12 m
t 4,027 S ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

m do 12 m

166 K 998713181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez 

použití mechanizace
t 4,027 S ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 

pro jakoukoliv výšku objektu

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

167 K 72529151R Doplňky zařízení koupelen a záchodů   poz.Z.02 hod 16,000

PP Doplňky zařízení koupelen a záchodů   poz.Z.02

VV 8*2 16,000

VV Součet 16,000

168 M 6346513R zrcadlo čiré tl 3mm 400/600 na stěnu kus 1,000

PP zrcadlo čiré tl 3mm 400/600 na stěnu

VV 1  "Z.02" 1,000

169 M 5543119R dávkovač tekutého mýdla  z nerezu  0,35L kus 1,000

PP dávkovač tekutého mýdla  z nerezu  0,35L

VV 1  "Z.02" 1,000

170 M 5543109R štětka provedení nerez +  nádoba kus 1,000

PP štětka provedení nerez +  nádoba

VV 1  "Z.02" 1,000

171 M 5543110R háček na oděv nebo ručník  nerez kus 2,000

PP háček na oděv nebo ručník  nerez

VV 2  "Z.02" 2,000

172 M 5543111R držák toalet. papíru s krytem z nerezu kus 1,000

PP držák toalet. papíru s krytem z nerezu

VV 1  "Z.02" 1,000

173 M 5543107R koš odpadkový nášlapný nerezový kus 1,000

PP koš odpadkový nášlapný nerezový

VV 1  "Z.02" 1,000

174 M 5543108R
zásobník papírových ručníků skládaných nerezové 

provedení
kus 1,000 S ÚRS 2022 01

PP zásobník papírových ručníků skládaných nerezové provedení

VV 1  "Z.02" 1,000

175 K 998725102
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v 

přes 6 do 12 m
t 0,022 S ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro zařizovací předměty  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

176 K 998725181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,022 S ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro zařizovací předměty  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez 

použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 762 Konstrukce tesařské

177 K 76208510R
Montáž a dodávka  kotevních želez -trámové bodky do 

stáv.trámů
kus 6,000

PP
Montáž a dodávka  kotevních želez -trámové bodky do stáv.trámů 

+základ.syntet.nátěr

VV 3*2 6,000

178 K 762511286
Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x18 

mm broušených na pero a drážku lepených
m2 269,200 S ÚRS 2022 01

PP
Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB 

dvouvrstvých lepených na pero a drážku 2x18 mm

VV 325.47-(37.4+13.72+10.4) "odpoc.0.12+1.3+3.9 " 263,950

VV Součet 263,950
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VV 263.95*1.02 269,229

VV 269.2 269,200

179 K 762521104 Položení podlahy z hrubých prken na sraz m2 1,400  ÚRS 2022 01

PP Položení podlah  nehoblovaných na sraz z prken hrubých

VV 1.0*1.4 1,400

180 M 6051108R
řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m + 

impregnace
m3 0,038

PP řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m + impregnace

VV 1.4*0.025*1.08 0,038

VV Součet 0,038

181 K 762522812
Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tloušťky 

přes 32 mm
m2 223,600  ÚRS 2022 01

PP Demontáž podlah  s polštáři z prken nebo fošen tl. přes 32 mm

VV
325.47-

(9.96+12+20.16+13.72+14.53+6.07+4.22+3.38+12.27+5.57) 
223,590

VV
  "odpoc.0.10+čast 0.12+1.1+1.3+2.3+2.4+2.5+2.6+2,7+3.7+lišty 

staré značení de proj."

VV Mezisoučet 223,590

VV Součet 223,590

VV 223.6 223,600

182 K 762526811
Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky 

do 20 mm bez polštářů
m2 12,000  ÚRS 2022 01

PP
Demontáž podlah  z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových tl. do 

20 mm bez polštářů

VV 12 "2.8-0.12-část" 12,000

183 K 762595001
Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a 

zakrytí kanálů
m2 0,035  ÚRS 2022 01

PP Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty

VV 1.4*0.025 "prkna" 0,035

VV Součet 0,035

184 K 762811210
Montáž vrchního záklopu z hrubých prken na sraz spáry 

zakryté
m2 1,400  ÚRS 2022 01

PP
Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hrubých vrchního na 

sraz, spáry zakryté lepenkovými pásy nebo lištami

VV 1.0*1.4 1,400

VV Součet 1,400

185 M 6051114R řezivo stavební prkna  tl 25mm dl 2m + impregnace m3 0,038

PP řezivo stavební prkna  tl 25mm dl 2m +  impregnace

VV 1.4*0.025*1.08 0,038

VV Součet 0,038

186 K 762822120
Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl 

přes 144 do 288 cm2 s výměnami
m 4,200  ÚRS 2022 01

PP
Montáž stropních trámů  z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými 

výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2

VV 1.4*3 " 10/16" 4,200

187 M 6051213R
hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m + 

impregnace
m3 0,073

PP hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m  impregnace

VV 0.1*0.16*4.2*1.08 " 10/16" 0,073

VV Součet 0,073

188 K 762895000
Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a 

podbíjení
m3 0,102  ÚRS 2022 01

PP Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení  hřebíky, svory

VV 1.4*0.025 " záklop" 0,035

VV 0.1*0.16*4.2 " trámy" 0,067

VV Součet 0,102

189 K 998762102
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 

do 12 m
t 6,177  ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

190 K 998762181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez 

použití mechanizace
t 6,177  ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez 

použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 763 Konstrukce suché výstavby

191 K 763111411
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 s 

izolací EI 60 Rw do 51 dB
m2 61,630  ÚRS 2022 01

PP

Příčka ze sádrokartonových desek  s nosnou konstrukcí z jednoduchých 

ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 

12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, Rw do 51 dB

VV 2.65*(2.41+2.82)*0.5 " 2np-1.4" 6,930

VV -0.8*1.97 -1,576

VV 6.43*3.35   "2.1-2.2" 21,541

VV 3.18*(2.41+2.93)*0.5 " 2np-2.3" 8,491

VV -0.8*1.97*2 -3,152

VV (3.1+0.8)*3.0 "3.3" 11,700

VV 5.31*3.0 " -3.5 " 15,930

VV Součet 59,864

VV 59.84*1.03 61,635

VV 61.63 61,630

192 K 763111431
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 s 

izolací EI 60 Rw do 51 dB
m2 67,500  ÚRS 2022 01

PP

Příčka ze sádrokartonových desek  s nosnou konstrukcí z jednoduchých 

ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 

2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací, Rw do 51 dB

VV (2.1+0.963+1.973+0.888)*3.43  "1.4+1.5+1.6" 20,319

VV -0.7*1.97*2 -2,758

VV (2.47+4.585+1.88)*3.35 "2.4+2.3+2.5" 29,932

VV -0.7*1.97*2 -2,758

VV 2.83*3.00 " 3.6" 8,490

VV (1.92+(2.93+0.1+1.33)-1.2)*3.0 "3.7+3.8 15,240

VV -(0.7+0.8)*1.97 -2,955

VV Součet 65,510

VV 65.51*1.03 67,475

VV 67.5 67,500

193 K 763111437.RGS
SDK příčka SK 14 tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x 

RBI (H2) 12,5 TI 50 mm 15 kg/m3 EI 60 Rw 56 dB
m2 3,710

PP
SDK příčka SK 14 tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x RBI (H2) 12,5 TI 

50 mm 15 kg/m3 EI 60 Rw 56 dB

VV 1.2*3.0*1.03 "cast-3,7" 3,708

VV Součet 3,708

VV 3.71 3,710

194 K 763111723 SDK příčka Al úhelník k ochraně rohů m 35,200  ÚRS 2022 01
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PP
Příčka ze sádrokartonových desek  ostatní konstrukce a práce na příčkách 

ze sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky hliníkové

VV (3.43+3.35*2+3.0*8)*1.03 35,154

VV Součet 35,154

VV 35.2 35,200

195 K 763112312
SDK příčka mezibytová tl 155 mm zdvojený profil CW+UW 

50 desky 2xA 12,5 s dvojitou izolací EI 60 Rw do 62 dB
m2 23,800 S ÚRS 2022 01

PP

Příčka mezibytová ze sádrokartonových desek  s nosnou konstrukcí 

ze zdvojených ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami 

standardními A tl. 2 x 12,5 mm s dvojitou izolací, EI 60, příčka tl. 155 mm, 

profil 50, Rw do 62 dB

VV 6.43*3.35 "1.2-2.2" 21,541

VV 0.75*2.1 "1.6-2.4" 1,575

VV Součet 23,116

VV 23.12*1.03 23,814

VV 23.8 23,800

196 K 763113341
SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil 

CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB
m2 24,200 S ÚRS 2022 01

PP

Příčka instalační ze sádrokartonových desek  s nosnou konstrukcí 

ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem 

spojeny páskem sádry dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 

12,5 mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka tl. 155 - 650 mm, profil 50

VV 0.963*3.0+1.2*3.0 "1.5+2.5" 6,489

VV 1.5*3.0 "0.10" 4,500

VV 2.835*3.0+1.33*3.0 "3.6+3.8" 12,495

VV Součet 23,484

VV 23.48*1.03 24,184

VV 24.2 24,200

197 K 763131412
SDK podhled desky 1xA 12,5 s izolací tl.100mm dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD
m2 281,940 S ÚRS 2022 01

PP

Podhled ze sádrokartonových desek  dvouvrstvá zavěšená spodní 

konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 

standardní A, tl. 12,5 mm, s izolací tl.100mm

VV 9.96+12.35+37.4 59,710

VV 20.16+28.38+13.72+6.63+1.93+7.14 77,960

VV 27.54+17.37+14.53+6.07+4.22+3.38+12.27 85,380

VV 27.04+11.8+9.25+13.27+16.95+5.61+5.57+2.53+10.4 102,420

VV Mezisoučet   2 np 325,470

VV -49.26 " do vlhka" -49,260

VV Součet 276,210

VV (278.21-1.2*0.9)*1.03 285,444

VV 285.44-3.5 "odp.požár.předěl" 281,940

198 K 763131452
SDK podhled deska 1xH2 12,5 s izolací tl.100mm 

dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD
m2 50,740 S ÚRS 2022 01

PP

Podhled ze sádrokartonových desek  dvouvrstvá zavěšená spodní 

konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 

impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, s izolací tl.100mm

VV 9.96 " 0.10" 9,960

VV 1.93+7.14 " 1.5+1.6" 9,070

VV 6.07+4.22 " 2.4+2.5" 10,290

VV 11.8+5.61+2.53 " 3.2+3.6+3.8" 19,940

VV Součet 49,260

VV 49.26*1.03 50,738

VV 50.74 50,740

199 K 76313143R
SDK podhled deska 1xDF 12,5 s izol.tl.180mm  dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD  -EI30
m2 3,500

PP
SDK podhled deska 1xDF 12,5 s izol.tl.180mm  dvouvrstvá spodní kce profil 

CD+UD  -EI30

VV 3.38 *1.03  " 2.6" 3,481

VV Součet 3,481

VV 3.5 3,500

200 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 325,470 S ÚRS 2022 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek  ostatní práce a konstrukce na 

podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany

VV 325.47 325,470

201 M 28329276
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - 

třída E) 140g/m2
m2 358,100 S ÚRS 2022 01

PP fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2

VV 325.47*1.1 358,017

VV Součet 358,017

VV 358.1 358,100

202 K 763164636 SDK obklad kcí tvaru U š do 1,2 m desky 1xDF 15 m 3,600 S ÚRS 2022 01

PP

Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků 

ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou protipožární 

DF, tl. 15 mm

VV 1.2*3 "Z.17" 3,600

VV Součet 3,600

203 K 76316479R

Montáž a dodávka SDK obkladu kcí jednoduché opláštění  

tl.20mm-protipož.desky utěsnění protipož.tmelem EI 15  

Z.07

m2 15,000

PP
Montáž a dodávka SDK obkladu kcí jednoduché opláštění  tl.20mm-

protipož.desky utěsnění protipož.tmelem EI 15  Z.07

P
Poznámka k položce: 

opláš.provedeno cert.osobou

VV 7.5*2 15,000

VV
"dodávka vč.na strop a střechu+kotvení a začištění otvoru- 

ocel.konstr.viz oddíl 767" 

204 K 763172377
Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí ostatních 

vel. do 0,16 m2pro podhledy  Z.08
kus 5,000 S ÚRS 2022 01

PP
Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních 

jednoplášťových pro podhledy ostatních velikostí do 0,16 m2

VV 5 5,000

205 M 59030710
dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 

200x200mm
kus 5,000 S ÚRS 2022 01

PP dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 200x200mm

VV 5 5,000

206 K 763172378
Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí ostatních 

vel. do 0,5 m2 pro podhledy  Z.09
kus 5,000 S ÚRS 2022 01

PP
Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních 

jednoplášťových pro podhledy ostatních velikostí do 0,5 m2

VV 5 5,000

207 M 59030753
dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 

400x600mm
kus 5,000 S ÚRS 2022 01

PP dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 400x600mm

VV 5 5,000
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208 K 76318131R Osazení jednokřídlové oblož. zárubně   do  SDK kus 10,000

PP Osazení jednokřídlové oblož. zárubně   do  SDK 

VV (6+1)+3 " 01+03" 10,000

VV Součet 10,000

209 K 763181421 Ztužující výplň otvoru pro dveře pro příčky do 3,25 m kus 20,000  ÚRS 2022 01

PP

Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek  ztužující výplň otvoru 

pro dveře s UA a UW profilem, výšky příčky přes 2,75 do 3,25 m nebo 

zátěže dveřního křídla přes 25 kg

VV 6*2+1*2+3*2 20,000

VV Součet 20,000

210 K 763183111
Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro 

jedno křídlo š do 800 mm do SDK příčky
kus 1,000  ÚRS 2022 01

PP

Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek  montáž stavebního 

pouzdra posuvných dveří do sádrokartonové příčky s jednou kapsou pro 

jedno dveřní křídlo, průchozí šířky do 800 mm

VV 1" 02/l" 1,000

211 M 6116011R

dveře jednokřídlé dřevěné -masív-  profilované s kazetami  

zasklen.bezpeč.tvarov.sklem vel.80/197 

+kován+povrchové úprava  poz. 02/L

kus 1,000

PP

dveře jednokřídlé dřevěné -masív-  profilované s kazetami 

zasklen.bezpeč.tvarov.sklem vel.80/197 +kován+povrchové úprava  poz. 

02/L

P

Poznámka k položce: 

přesný tvar a odstín dveří vč.kování-upřesněn při realizaci stavby -

památkový garant

VV 1  " 11/P " 1,000

VV Součet 1,000

212 M 55331612
pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800mm 

standardní rozměr poz. 2/L
kus 1,000  ÚRS 2022 01

PP
pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800mm standardní 

rozměr

VV 1 1,000

213 K 763111812
Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou 

konstrukcí opláštění dvojité
m2 21,000  ÚRS 2022 01

PP
Demontáž příček ze sádrokartonových desek  s nosnou konstrukcí z 

ocelových profilů jednoduchých, opláštění dvojité

VV 6.3*3.31 "2np- 2.8" 20,853

VV Součet 20,853

VV 21 21,000

214 K 76313181R
Demontáž SDK podhledu s nosnou kcí dřevěnou  

vč.miner.izolace tl120mm
m2 109,890

PP Demontáž SDK podhledu s nosnou kcí dřevěnou  vč.miner.izolace tl120mm

VV
20.16 +3.55+8.52+1.76+8.11+30.12+17+20.67 " 2np -

1.1+0.14+0.11+0.15+0.10+3.3+3.1+3.6" 
109,890

215 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 14,091  ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek  sádrokartonových, 

sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 

m v objektech výšky přes 6 do 12 m

216 K 998763381
Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez 

použití mechanizace
t 14,091  ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek  sádrokartonových, 

sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za 

přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 764 Konstrukce klempířské

217 K 76421365R
Střešní výlez -průchod střechou  z Pz s povrchovou 

úpravou -světlovod  Z.06
kus 2,000

PP Střešní výlez -průchod střechou  z Pz s povrchovou úpravou -světlovod  Z.06

VV 2 2,000

218 K 764216605
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s 

povrchovou úpravou rš 400 mm
m 11,190  ÚRS 2022 01

PP
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 

rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm

VV 1.02*2  " 0.04" 2,040

VV 3.05*3 " Z.12" 9,150

VV Součet 11,190

219 K 998764102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 0,047  ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

220 K 998764181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,047  ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez 

použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 765 Krytina skládaná

221 K 76512180R
Demontáž + zpětná montáž krytiny betonové -úprava pro 

světlovod
hod 8,000

PP Demontáž + zpětná montáž krytiny betonové -úprava pro světlovod

VV 4*2 " cca1.0m2" 8,000

D 766 Konstrukce truhlářské

222 K 76611181R

Demontáž+ zpětná montáž " odborný truhlář " stávaj. 

historických dřevěných dveří dvoukřídl. 1250/2200mm  + 

přesun   poz.č. 07a  vč.repase-dveře+kování +zárubeň

kus 1,000

PP

Demontáž+ zpětná montáž " odborný truhlář " stávaj. historických dřevěných 

dveří dvoukřídl. 1250/2200mm  + přesun   poz.č. 07a  vč.repase-

dveře+kování + zárubeň

P

Poznámka k položce: 

repase z 30 % vč repase kovov.částí+povrchová úprava 

před realizací zpracován restaurátorský záměr  

VV 1 " č.07a -1.25*2.2   -č.m.1.1" 1,000

VV Součet 1,000

223 K 76611182R

Demontáž+ zpětná montáž " odborný truhlář " stávaj. 

historických dřevěných dveří dvoukřídl. 12202320mm  + 

přesun   poz.č. 07b  vč.repase-dveře+kování+zárubeň

kus 1,000

PP

Demontáž+ zpětná montáž " odborný truhlář " stávaj. historických dřevěných 

dveří dvoukřídl. 1220/2320mm  + přesun   poz.č. 07b  vč.repase-

dveře+kování +zárubeň

P

Poznámka k položce: 

repase z 80 % vč repase kovov.částí +povrchová úprava 

před realizací zpracován restaurátorský záměr  
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VV 1 " č.07b -1.22*2.32   -demont. č.m.2.7 do 2,6" 1,000

VV Součet 1,000

224 K 76611184R

Demontáž+ zpětná montáž " odborný truhlář " stávaj. 

historických dřevěných dveří dvokřídl. 1120/2150mm 

vč.nadsvětlík-oblouk 1112/900  + přesun   poz.č. 09  

vč.repase-dveře+kování+zárubeň

kus 1,000

PP

Demontáž+ zpětná montáž " odborný truhlář " stávaj. historických dřevěných 

dveří dvokřídl. 1120/2150mm vč.nadsvětlík-oblouk 1112/900  + přesun   

poz.č. 09  vč.repase-dveře+kování+zárubeň

P

Poznámka k položce: 

repase z 30 % vč repase kovov.částí+povrchová úprava 

před realizací zpracován restaurátorský záměr 

VV 1 " č.09 -1.20*2.15/1.2*0.9 " 1,000

VV Součet 1,000

225 K 76611185R

Demontáž+ zpětná montáž " odborný truhlář " stávaj. 

historických dřevěných dveří dvokřídl. 1600/2150mm 

vč.nadsvětlík-oblouk  1600/900+ přesun   poz.č. 10  

vč.repase-dveře+kování+zárubeň

kus 1,000

PP

Demontáž+ zpětná montáž " odborný truhlář " stávaj. historických dřevěných 

dveří dvokřídl. 1600/2150mm vč.nadsvětlík-oblouk 1600/900 + přesun   

poz.č. 10  vč.repase-dveře+kování+zárubeň

P

Poznámka k položce: 

repase z 30 % vč repase kovov.částí+povrchová úprava 

před realizací zpracován restaurátorský záměr 

VV 1 " č.10 -1.60*2.15/1.6*0.9 " 1,000

VV Součet 1,000

226 K 76611187R

Demontáž+ zpětná montáž " odborný truhlář " stávaj. 

historických dřevěných dveří dvokřídl. 1600/2100mm 

vč.nadsvětlík-oblouk 1600/900 + přesun   poz.č. 12  

vč.repase-dveře+kování+zárubeň

kus 1,000

PP

Demontáž+ zpětná montáž " odborný truhlář " stávaj. historických dřevěných 

dveří dvokřídl. 1600/2100mm vč.nadsvětlík-oblouk  1600/900 + přesun   

poz.č. 12  vč.repase-dveře+kování+zárubeň

P

Poznámka k položce: 

repase z 30 % vč repase kovov.částí+povrchová úprava 

před realizací zpracován restaurátorský záměr 

VV 1 " č.12 -1.6*2.1-11.6/0.9 " 1,000

VV Součet 1,000

227 K 76611188R

Demontáž+ zpětná montáž " odborný truhlář " stávaj. 

historických dřevěných dveří jednokř. 1020/1970mm  + 

přesun   poz.č. 13  vč.repase-dveře+kování+zárubeň

kus 1,000

PP

Demontáž+ zpětná montáž " odborný truhlář " stávaj. historických dřevěných 

dveří jednokř. 1020/1970mm  + přesun   poz.č. 13  vč.repase-

dveře+kování+zárubeň

P

Poznámka k položce: 

repase z 30 % vč repase kovov.částí+povrchová úprava 

před realizací zpracován restaurátorský záměr  

VV 1 " č.13 -1.02*1.97 " 1,000

VV Součet 1,000

228 K 76621170R

Montáž  a dodávka  madel schodišťových dřevených 

průběžných atypických +ukotvení vč.povrchové úpravy  

poz.Z.01+Z.19

m 50,000

PP
Montáž  a dodávka  madel schodišťových dřevených průběžných atypických 

+ukotvení vč.povrchové úpravy  poz.Z.01+Z.19

VV 25*2 " Z.01+19" 50,000

VV Součet 50,000

229 K 766211811 Demontáž schodišťového madla m 25,000 ÚRS 2022 01

PP Demontáž madel  schodišťových

VV 25 "Z.01" 25,000

230 K 76622111R
Montáž  a dodávka -doplnění stávajícího  dřevěn.obložení  

schodiště z 30% vč.povrch.úpravy  poz Z18
kus 1,000

PP
Montáž  a dodávka -doplnění stávajícího  dřevěn.obložení  schodiště z 30% 

vč.povrch.úpravy  poz Z18

P
Poznámka k položce: 

vč.spojovacích prostředků

VV 1 1,000

231 K 766621211
Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých 

výšky do 1,5 m s rámem do zdiva
m2 5,100 ÚRS 2022 01

PP
Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých 

do zdiva, výšky do 1,5 m

VV 1.75*1.45" O.03-2np" 2,538

VV 0.97*1.3*2" O.04-2np" 2,522

VV Součet 5,060

VV 5.1 5,100

232 M 6111001R

okno dřevěné z lepen.prof.min.třívrstvých 

otevíravé/sklopné zaskl.izol.trojskem čirým přes plochu 

1m2 do v 1,5m vč.kování vel. 1450/1300mm poz. O.03

kus 1,000

PP

okno dřevěné z lepen.prof.min.třívrstvých otevíravé/sklopné 

zaskl.izol.trojskem čirým přes plochu 1m2 do v 1,5m vč.kování vel. 

1450/1300mm poz. O.03

P
Poznámka k položce: 

kování histor.čtyřpolohové

VV 1 " O.03" 1,000

233 M 6111002R

okno dřevěné z lepen.prof.min.třívrstvých 

otevíravé/sklopné zaskl.izol.trojskem čirým přes plochu 

1m2 do v 1,5m vč.kování vel.970/1300mm poz. O.04

kus 2,000

PP

okno dřevěné z lepen.prof.min.třívrstvých otevíravé/sklopné 

zaskl.izol.trojskem čirým přes plochu 1m2 do v 1,5m vč.kování 

vel.970/1300mm poz. O.04

P
Poznámka k položce: 

ování histor.čtyřpolohové

VV 2" O.04" 2,000

VV Součet 2,000

234 K 76662121R

Demontáž+ zpětná montáž " odborný truhlář " stávaj. 

historických dřevěných oken 1740/1550-1840mm - oblouk  

+ přesun   poz.č. O.06  vč.repase-okno+kování

kus 1,000

PP

Demontáž+ zpětná montáž " odborný truhlář " stávaj. historických dřevěných 

oken 1740/1550-1840mm - oblouk  + přesun   poz.č. O.06  vč.repase-

okno+kování

P

Poznámka k položce: 

před realizací zpracován restaurátorský záměr  

zaskle.jednoduchým sklem

VV 1  " 1740/1550-1840mm   -0.06" 1,000

VV Součet 1,000

235 K 76662122R

Demontáž+ zpětná montáž " odborný truhlář " stávaj.  

dřevěných oken 960/960mm  + přesun   poz.č. O.07  

vč.repase-okno+kování

kus 1,000
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PP

Demontáž+ zpětná montáž " odborný truhlář " stávaj. historických dřevěných 

oken 1740/1550-1840mm - oblouk  + přesun   poz.č. O.07  vč.repase-

okno+kování

P
Poznámka k položce: 

zaskle.jednoduchým sklem

VV 1  " 960/960mm   -O.07" 1,000

VV Součet 1,000

236 K 76662591R
Oprava- vyfrézování drážky po celém obvodu historických  

zárubní  " odborný truhlář "
m 5,100

PP
Oprava- vyfrézování drážky po celém obvodu  historických zárubní  " 

odborný truhlář "  č.14-19

P
Poznámka k položce: 

mmo prahu- před realizací zpracován restaurátorský záměr 

VV (1.02+1.97*2) "c.13" 4,960

VV Součet 4,960

VV 4.96*1.03 5,109

VV 5.1 5,100

237 M 5907103R
Dod. protipožární zoěnitelné akrylátové pásky flexibilní 

samolepící  s požární odol. 30min  č.13
m 5,610

PP
Dod. protipožární zoěnitelné akrylátové pásky flexibilní samolepící  s požární 

odol. 30min 

P
Poznámka k položce: 

č.13

VV 5.1*1.1 5,610

VV Součet 5,610

238 K 766629214
Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění 

připojovací spára do 15 mm - páska
m 16,400 S ÚRS 2022 01

PP
Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem 

okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 15 mm, páska

VV (1.0+1.45*2)+(1.45+1.30*2) "0.01+0.03" 7,950

VV Součet 7,950

VV 7.95*2*1.03 16,377

VV 16.4 16,400

239 K 766629314
Příplatek k montáži oken za izolaci pro zalomené ostění 

připojovací spára do 15 mm se spárou zalomení do 10 mm
m 15,000 S ÚRS 2022 01

PP

Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem 

okna při zalomeném ostění, připojovací spára tl. do 15 mm, se spárou 

zalomení do 10 mm

VV (0.97+1.3*2)*2 "0.04" 7,140

VV Součet 7,140

VV 7.14*2*1.03 14,708

VV 15 15,000

240 K 766441812
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 

šířky přes 300 mm délky do 1000 mm
kus 3,000 S ÚRS 2022 01

PP
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 

mm, délky do 1000 mm

VV 1+2 "0.01 +0.04" 3,000

241 K 766441822
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 

šířky přes 300 mm délky do 2000 mm
kus 2,000 S ÚRS 2022 01

PP
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 

mm, délky přes 1000 do 2000 mm

VV 2 " 0.03" 2,000

242 K 766660131
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 

m masivní dřevo do dřevěné rámové zárubně
kus 1,000 S ÚRS 2022 01

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do dřevěné 

rámové zárubně z masivního dřeva jednokřídlových, šířky do 800 mm

VV 1 "18/P" 1,000

243 M 6116110R

dveře jednokřídlé dřevěné zasklené do obal.lišt celosklo 

800x2300mm zasklen.izol.trojsklem +kování+zámek 

bezpeč.  povrchové úprava poz. 18/P +rámová záruben -

balkonové  vč.prahu

kus 1,000

PP

dveře jednokřídlé dřevěné zasklené do obal.lišt celosklo 800x2300mm 

zasklen.izol.trojsklem +kování+zámek bezpeč.  povrchové úprava poz. 18/P 

+rámová záruben -balkonové vč.prahu

P
Poznámka k položce: 

osaz.vč.oboustr.těsnící pásky

VV 1 "18/P" 1,000

244 K 766660141
Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š do 1,45 

m masivní dřevo do dřevěné rámové zárubně
kus 2,000 S ÚRS 2022 01

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do dřevěné 

rámové zárubně z masivního dřeva dvoukřídlových, šířky do 1450 mm

VV 1" 04" 1,000

VV 1" 06" 1,000

VV Součet 2,000

245 M 6116003R

dveře dvoukřídlé dřevěné -masív- kazety   otočné   

vel.110/210  vč.padací  lišty +kování+zámek doz.  

povrchové úprava poz. 04 +rámová záruben 

kus 1,000

PP
dveře dvoukřídlé dřevěné -masív- kazety   otočné   vel.110/210  vč.padací  

lišty +kování+zámek doz.  povrchové úprava poz. 04 +rámová záruben 

P

Poznámka k položce: 

přesný tvar a odstín dveří vč.kování-upřesněn při realizaci stavby -

památkový garant

VV 1  " 04 " 1,000

VV Součet 1,000

246 M 6116004R

dveře dvoukřídlé dřevěné -masív-   otočné   vel.100/197  

prosklené .bezpečnostní sklo vč.padací  lišty 

+kování+zámek doz.  povrchové úprava poz. 06 +rámová 

záruben 

kus 1,000

PP

dveře dvoukřídlé dřevěné -masív-   otočné   vel.100/197  prosklené 

.bezpečnostní sklo vč.padací  lišty +kování+zámek doz.  povrchové úprava 

poz. 06 +rámová záruben 

P

Poznámka k položce: 

přesný tvar a odstín dveří vč.kování-upřesněn při realizaci stavby -

památkový garant

VV 1  " 06" 1,000

VV Součet 1,000

247 K 766660191
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 

m masivní dřevo polodrážka obložková zárubeň
kus 13,000 S ÚRS 2022 01

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové 

zárubně z masivního dřeva s polodrážkou jednokřídlových, šířky do 800 mm

VV 4+3 " 01 L/P" 7,000

VV 3+3 " 03 L/P" 6,000

VV Součet 13,000
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248 M 6116008R

dveře jednokřídlé dřevěné -masív-  profilované s kazetami 

otočné plné  vel.70/197 vč.padací a podlahové lišty 

+kování+zámek doz.povrchové úprava  poz. 01 L/P

kus 7,000

PP

dveře jednokřídlé dřevěné -masív-  profilované s kazetami otočné plné  

vel.70/197 vč.padací a podlahové lišty +kování+zámek doz.povrchové 

úprava  poz. 01 L/P

P

Poznámka k položce: 

přesný tvar a odstín dveří vč.kování-upřesněn při realizaci stavby -

památkový garant 

+mezera pro nasávání vzduchu

VV 4+3 " 01 L/P" 7,000

VV Součet 7,000

249 M 6116001R

dveře jednokřídlé dřevěné -masív-  profilované s kazetami 

otočné  vel.80/197  prosklené-vzorov.bezpečnostní sklo 

vč.padací a podlahové lišty +kování+zámek 

doz.+povrchové úprava   poz. 03L/P

kus 6,000

PP

dveře jednokřídlé dřevěné -masív-  profilované s kazetami otočné  vel.80/197  

prosklené-vzorov.bezpečnostní sklo vč.padací a podlahové lišty 

+kování+zámek doz.+povrchové úprava   poz. 03L/P

P

Poznámka k položce: 

přesný tvar a odstín dveří vč.kování-upřesněn při realizaci stavby -

památkový garant

VV 3+3 " 03 L/P" 6,000

VV Součet 6,000

250 K 76666041R
Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětlíku 

do zdiva- požárních do ocelové zárubně
kus 6,000

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří  

jednokřídlových bez nadsvětlíku - požárních do ocelové zárubně

VV 4 " 08 L/P" 4,000

VV 1" 11 /L" 1,000

VV 1" 14 /P" 1,000

VV Součet 6,000

251 M 6116006R

dveře  s požární odol. EW15-DP3 vchod.jednokřídlé 

dřevěné hladké otočné plné bezpeč.zateplené  vel.80/197 

vč.padací a podlah. lišty +kování+zámek 

bezpeč.+povrchové úprava  poz. 08/L/P

kus 4,000

PP

dveře  s požární odol. EW15-DP3 vchod.jednokřídlé dřevěné hladké otočné 

plné bezpeč.zateplené  vel.80/197 vč.padací a podlah. lišty +kování+zámek 

bezpeč.+povrchové úprava  poz. 08/L/P

P
Poznámka k položce: 

osaz.vč.oboustr.těsnící pásky

VV 4 " 08 L/P" 4,000

VV Součet 4,000

252 M 6116007R

dveře -atyp  s požární odol. EW15-DP3 vchod.jednokřídlé 

dřevěné hladké otočné plné bezpeč.zateplené -obloukové 

vel.100/188  +kování+zámek bezpeč.+povrchové úprava  

poz. 11/L

kus 1,000

PP

dveře -atyp  s požární odol. EW15-DP3 vchod.jednokřídlé dřevěné hladké 

otočné plné bezpeč.zateplené -obloukové vel.100/188  +kování+zámek 

bezpeč.+povrchové úprava  poz. 11/L

P

Poznámka k položce: 

trvale zamčené 

VV 1" 11 /L" 1,000

VV Součet 1,000

253 M 6116010R

dveře  s požární odol. EW15-DP3 vchod.jednokřídlé 

dřevěné hladké otočné plné bezpeč.zateplené  vel.90/197 

vč.prahu +kování+zámek vlož.+povrchové úprava  poz. 

14/P

kus 1,000

PP

dveře  s požární odol. EW15-DP3 vchod.jednokřídlé dřevěné hladké otočné 

plné bezpeč.zateplené  vel.90/197 vč.prahu +kování+zámek 

vlož.+povrchové úprava  poz. 14/P

VV 1" 14 /P" 1,000

VV Součet 1,000

254 K 766660441
Montáž vchodových dveří jednokřídlových s díly a 

nadsvětlíkem do zdiva
kus 3,000 S ÚRS 2022 01

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně 

rámu do zdiva jednokřídlových s díly a nadsvětlíkem

VV 1*3 " 15/16/17" 3,000

VV Součet 3,000

255 M 6117320R

Dod.proskl.dřev stěny z lepených prof. s nadsvětlíkem 

vč.dveří jednokřídlé dřevěné +pevné boční dílce -

bezpeč.skl-nadsvětl.sklápěcí oblouk.-zaskl.čirým sklem 

vč.rámu+kování-bezp.zámek poz. č.15/P

kus 1,000

PP

Dod.proskl.dřev stěny z lepených prof. s nadsvětlíkem vč.dveří jednokřídlé 

dřevěné +pevné boční dílce -bezpeč.skl-nadsvětl.sklápěcí oblouk.-

zaskl.čirým sklem vč.rámu+kování-bezp.zámek poz. č.15/P

P

Poznámka k položce: 

zaměřit na stavbě 

přesný tvar a odstín dveří vč.kování-upřesněn při realizaci stavby -

památkový garant 

osaz.vč.oboustr.těsnící pásky 

nadsv.210/69

VV 1 "15/P  -2250/2660+nadsv.sklápěcí 2100/690" 1,000

256 M 6117321R

Dod.proskl.dřev stěny z lepených prof. s nadsvětlíkem 

vč.dveří jednokřídlé dřevěné +pevné boční dílce -

bezpeč.skl-nadsvětl.sklápěcí oblouk.-zaskl.čirým sklem 

vč.rámu+kování-bezp.zámek poz. č.16/P

kus 1,000

PP

Dod.proskl.dřev stěny z lepených prof. s nadsvětlíkem vč.dveří jednokřídlé 

dřevěné +pevné boční dílce -bezpeč.skl-nadsvětl.sklápěcí oblouk.-

zaskl.čirým sklem vč.rámu +kování-bezp.zámek poz. č.15/P

P

Poznámka k položce: 

zaměřit na stavbě 

přesný tvar a odstín dveří vč.kování-upřesněn při realizaci stavby -

památkový garant 

osaz.vč.oboustr.těsnící pásky 

nadsv.210/72

VV 1 "16/P 1940/2740+nadsv.skláoěcí 2100/720" 1,000

VV Součet 1,000

257 M 6117322R

Dod.proskl.dřev stěny z lepených prof. s nadsvětlíkem 

vč.dveří jednokřídlé dřevěné +pevné boční dílce -

bezpeč.skl-nadsvětl. falešný oblouk.-zaskl.čirým sklem 

vč.rámu+kování-bezp.zámek poz. č.17/P

kus 1,000

PP

Dod.proskl.dřev stěny z lepených prof. s nadsvětlíkem vč.dveří jednokřídlé 

dřevěné +pevné boční dílce -bezpeč.skl-nadsvětl. falešný oblouk.-

zaskl.čirým sklem+kování vč.rámu-bezp.zámek poz. č.17/P
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P

Poznámka k položce: 

zaměřit na stavbě 

přesný tvar a odstín dveří vč.kování-upřesněn při realizaci stavby -

památkový garant 

osaz.vč.oboustr.těsnící pásky

VV 1 "17/P 2100/2820+nadsvětlík pevný" 1,000

VV Součet 1,000

258 K 766660717 Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň kus 1,000  ÚRS 2022 01

PP Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou

VV 1 " 08 -do mist.č.11" 1,000

VV Součet 1,000

259 M 5491725R
samozavírač dveří hydraulický  -protipožární - barva  výběr 

dle investora
kus 1,000

PP samozavírač dveří hydraulický  -protipožární  barva  výběr dle investora

VV 1 " 08 -do mist.č.11" 1,000

VV Součet 1,000

260 K 766682111
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 

stěny do 170 mm
kus 9,000  ÚRS 2022 01

PP
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina  obložkových, pro 

dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm

VV 3+3 " 01/L+P  tl.100mm-sádrok." 6,000

VV 3 " 03/L/P  tl.100mm sádrok." 3,000

VV Součet 9,000

261 M 6118230R
zárubeň jednokřídlá obložková -masív tl stěny 60-150mm 

rozměru 600-1100/1970, 2100mm
kus 9,000

PP
zárubeň jednokřídlá obložková masív  tl stěny 60-150mm rozměru 600-

1100/1970, 2100mm

VV 6+3 9,000

VV Součet 9,000

262 K 766682112
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 

stěny přes 170 do 350 mm
kus 4,000  ÚRS 2022 01

PP
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina  obložkových, pro 

dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm

VV 1 " 01/L/P -tl200mm-zed" 1,000

VV 3 " 03/L/P-tl250mm zed" 3,000

VV Součet 4,000

263 M 6118231R
zárubeň jednokřídlá obložková masív tl stěny 160-250mm 

rozměru 600-1100/1970, 2100mm
kus 4,000

PP
zárubeň jednokřídlá obložková -masív tl stěny 160-250mm rozměru 600-

1100/1970, 2100mm

VV 1+3 4,000

264 K 76669151R Montáž a dodávka těsnění  dveří parotěsnou páskou m 20,160

PP Montáž a dodávka těsnění  dveří parotěsnou páskou

VV (2.0*2+0.8)*4*1.05 "08-L/P" 20,160

VV Součet 20,160

265 K 766694121
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky 

přes 30 cm délky do 1,0 m
kus 3,000  ÚRS 2021 01

PP
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo 

plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm

VV 1+2"0.01+0.04" 3,000

266 K 766694123
Montáž parapetních dřevěných nebo plastových š přes 30 

cm dl přes 1,6 do 2,6 m
kus 1,000  ÚRS 2022 01

PP
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo 

plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm

VV 1 "0.03" 1,000

VV Součet 1,000

267 M 60794104 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 35mm m 5,000  ÚRS 2022 01

PP parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 350mm

VV 1.0 "0.01" 1,000

VV 1.75+1.0*2 "0.03+0.04" 3,750

VV Součet 4,750

VV 4.75*1.05 4,988

VV 5.0 5,000

268 K 76681112R
Montáž  kuchyňských  linek s dřezem+spotřebiče poz.č. 

Z.15+16
hod 48,000

PP Montáž  kuchyňských  linek s dřezem+spotřebiče poz.č. Z.15+16

VV 8*6 48,000

VV Součet 48,000

269 M 60723R
Dod.kuchynské linky přímé z LTD vč.kotvení ,pracovní 

desky +dřez+ zabudované spotřebiče   dl. 3.00m  poz. Z.15
kus 1,000

PP
Dod.kuchynské linky přímé z LTD vč.kotvení ,pracovní desky +dřez+ 

zabudované spotřebiče   dl. 3.00m  poz. Z.15

P
Poznámka k položce: 

vč.přesunu+doprava

VV 1 1,000

270 M 60724R

Dod.kuchynské linky rohové z LTD vč.kotvení ,pracovní 

desky +dřez+ zabudované spotřebiče   dl.2.4+2.40m  poz. 

Z.16

kus 1,000

PP
Dod.kuchynské linky rohové z LTD vč.kotvení ,pracovní desky +dřez+ 

zabudované spotřebiče   dl.2.4+2.40m  poz. Z.16

P
Poznámka k položce: 

vč.přesunu+doprava

VV 1 1,000

271 K 998766102
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 

6 do 12 m
t 1,650  ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

272 K 998766181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez 

použití mechanizace
t 1,650  ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 767 Konstrukce zámečnické

273 K 767162811
Demontáž hliníkového zábradlí balkónového nebo 

lodžiového rovného včetně výplně dl do 3,0 m
kus 3,000  ÚRS 2022 01

PP
Demontáž zábradlí balkonového nebo lodžiového z hliníkových profilů 

včetně výplně rovného délky do 3,0 m

VV 3 3,000

274 K 767163101
Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do zdiva nebo 

lehčeného betonu v rovině
m 9,000  ÚRS 2022 01

PP
Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců v rovině (na rovné 

ploše) kotveného do zdiva nebo lehčeného betonu

VV 3.0*3" Z.12" 9,000
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275 M 5534228R
ocel.zábtadlí v.-1.0m  dl.-3,0m vč.výplně z bezpečnostního 

skla+ocel.madlo+povrchová úprava poz. Z12
kus 3,000

PP
ocel.zábtadlí v.-1.0m  dl.-3,0m vč.výplně z bezpečnostního 

skla+ocel.madlo+povrchová úprava poz. Z12

P

Poznámka k položce: 

Dodávka vč. výrobní dokumentace +ukotvení +spojovací 

prostředky+povrch.úprava

VV 3 3,000

276 K 767330122
Montáž tubusového světlovodu tubus D přes 250 do 350 

mm
m 6,000 S ÚRS 2022 01

PP Montáž tubusových světlovodů tubus, průměru přes 250 do 350 mm

VV 3.0*2 6,000

277 M 55381111 světlovodný tubus D 350mm  Z.06 m 6,000 S ÚRS 2022 01

PP světlovodný tubus D 350mm

VV 3.0*2 6,000

278 M 55381319

světlovod pro šikmou profilovanou krytinu s křišťálovou 

kopulí, stropním difuzérem, TI prvek U 0,6W/m2K tubus dl 

625mm D 350mm  Z.06

kus 2,000 S ÚRS 2022 01

PP
světlovod pro šikmou profilovanou krytinu s křišťálovou kopulí, stropním 

difuzérem, TI prvek U 0,6W/m2K tubus dl 625mm D 350mm

VV 2 2,000

279 K 767620116
Montáž oken kovových zdvojených pevných do zdiva pl 

přes 0,6 do 1,5 m2
m2 1,450 S ÚRS 2022 01

PP
Montáž oken zdvojených  z hliníkových nebo ocelových profilů na 

polyuretanovou pěnu pevných do zdiva, plochy přes 0,6 do 1,5 m2

VV 1.0*1.45 "0.01" 1,450

VV Součet 1,450

280 M 5534100R
okno Al  s požární odolností EI 45 DP1 pevně zasklené 

dvojsklem čirým  vel. 1.0/1.45m vč.ukotvení    poz. O.01
kus 1,000

PP
okno Al  s požární odolností EI 45 DP1 pevně zasklené dvojsklem čirým 

vč.ukotvení    poz. O.01

P

Poznámka k položce: 

rám z uzavřených prof.AL,tříkomor.požární systém SFB74 s 

přerušov.tepel.mostem,těsnění celoobvodové 

barva hnědá 

oboustr.parotěs.pásky-viz od.766

VV 1 " O.01- 1.0/1.45m" 1,000

VV Součet 1,000

281 K 76766221R

Demontáž a zpětná montáž  stávaj.mříží  vč očištení -

odrezavění+dvojnás.nátěr vel. 1800/950mm -šikmý 

+dopln.ze 40%  poz. Z.11

kus 1,000

PP

Demontáž a zpětná montáž  stávaj.mříží  vč očištení -

odrezavění+dvojnás.nátěr vel. 1800/950mm -šikmý +dopln.ze 40%  poz. 

Z.11

P
Poznámka k položce: 

repase

VV 1" 1.8/0.95" 1,000

282 K 76799510R
Montáž a dodávka atypických zámečnických konstrukcí -

spojovací pásky+přivaření
soubor 1,000

PP
Montáž a dodávka atypických zámečnických konstrukcí -spojovací 

pásky+přivaření

VV 1 " 25kg" 1,000

VV Součet 1,000

283 K 76799511R Montáž  tabulek výstražných,-požárně bezpeč. apod.  Z.14 kus 20,000

PP Montáž  tabulek výstražných,-požárně bezpeč. apod.  Z.14

P
Poznámka k položce: 

ukotvení viz oddíl 9

VV 20 20,000

284 M 404442R
Směrová tabulka s piktogramy -  " hlavní uzávěr vody "  

Z.14
kus 1,000

PP Směrová tabulka s piktogramy -  " hlavní uzávěr vody "  Z.14

VV 1 1,000

285 M 404443R
Směrová tabulka s piktogramy -  " hlavní uzávěr plynu  "  

Z.14
kus 1,000

PP Směrová tabulka s piktogramy -  " hlavní uzávěr plynu  "  Z.14

VV 1 1,000

286 M 404444R
Tabulka s piktogramy -  " nehas vodou vč.ozbač.skříně 

bleskem  "  Z.14
kus 4,000

PP Tabulka s piktogramy -  " nehas vodou vč.ozbač.skříně bleskem  "  Z.14

VV 4 4,000

287 M 404445R Tabulka s piktogramy -  " označení požárních dveří  "  Z.14 kus 6,000

PP Tabulka s piktogramy -  " označení požárních dveří  "  Z.14

VV 6 6,000

288 M 404446R Tabulka s piktogramy -  " označení únikových cest  "  Z.14 kus 6,000

PP Tabulka s piktogramy -  " označení únikových cest  "  Z.14

VV 6 6,000

289 K 767995116
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 

do 250 kg
kg 513,820 S ÚRS 2022 01

PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 100 

do 250 kg

VV 200*2 " Z.07" 400,000

VV Mezisoučet 400,000

VV 113.82 "Z20" 113,820

VV Mezisoučet 113,820

VV Součet 513,820

290 M 1301043R

úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 80x80x6mm  

vč.povrchové ůpravy -svařenec  vč. přikotvení do krovu  

Z.07

kus 2,000

PP
úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 80x80x6mm  vč.povrchové 

ůpravy -svařenec  vč. přikotvení do krovu

VV 2 " 200kg*2" 2,000

291 M 5531412R
Dodávka kovové stěny u oředávací stanice + ukotvení  

vč.povrch. úpravy poz-Z.20
soubor 1,000

PP
Dodávka kovové stěny u oředávací stanice + ukotvení  vč.povrch. úpravy poz-

Z.20

P

Poznámka k položce: 

 

VV 1  " z20 " 1,000

VV Součet 1,000

292 K 767995117
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 250 

do 500 kg
kg 367,034 S ÚRS 2022 01

PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 250 

do 500 kg

VV (194.97+57.15+67.04)*1.15 "viz statila " 367,034

VV Součet 367,034
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293 M 5531411R
Dodávka vyztužení sloupu -nárožníky  L140/140/10 

+spojky pt.10/140  viz statika
soubor 1,000

PP
Dodávka vyztužení sloupu -nárožníky  L140/140/10 +spojky pt.10/140 

+základní syntetický nátěr

P

Poznámka k položce: 

 viz statika 

vč.povrch. úpravy

VV 1  " 367,034 " 1,000

VV Součet 1,000

294 K 998767102
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 1,362 ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

295 K 998767181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez 

použití mechanizace
t 1,362 ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez 

použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 771 Podlahy z dlaždic

296 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 87,000 ÚRS 2022 01

PP Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah

VV
(9.96+37.4+1.93+7.14+6.07+4.22+5.61+2.53+10.4)*1.02  

"0.10+0.12 1.5+1.6+2.4+2.5+3.6+3.8+3.9 "
86,965

VV Součet 86,965

VV 87 87,000

297 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 87,000 ÚRS 2022 01

PP Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu

VV 87 87,000

298 K 771151012
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 

5 mm
m2 87,000 ÚRS 2022 01

PP
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka 

min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm

VV 87 87,000

VV Součet 87,000

299 K 771161012 Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace dlažeb m 63,000 ÚRS 2022 01

PP
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry 

koutové (při styku podlahy se stěnou)

VV 13.69-0.7  "0.10-graf.program" 12,990

VV 5.92-0.7 "1.5 " 5,220

VV 12.03-0.7 " 1.6" 11,330

VV 9.85-0.7 "2.4" 9,150

VV 8.77-0.7 "2.5" 8,070

VV 9.64-0.7 "3.6" 8,940

VV 6.47-0.7 "3.6" 5,770

VV  "napojeni dlazba obklad"

VV Mezisoučet 2np 61,470

VV Součet 61,470

VV 61.47*1.02 62,699

VV 63 63,000

300 M 59054164 profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 10mm m 66,150 ÚRS 2022 01

PP profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 10mm

VV 63*1.05 66,150

VV Součet 66,150

301 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 

lepidlo v přes 65 do 90 mm
m 54,000 ÚRS 2022 01

PP
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, 

výšky přes 65 do 90 mm

VV 43.32- (0.8*6+1.12+1.6) "0.12" 35,800

VV 19.79-(0.8*2)     "3.9 " 18,190

VV Součet 53,990

VV 54 54,000

302 M 5976141R
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 

300x80mm  mrazuvzdorná
kus 180,000

PP
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm   

mrazuvzdorná

VV 54/0.33*1,1 180,000

VV Součet 180,000

303 K 77147412R

Montáž a dodávka soklů z dlaždic keramických 

schodišťových stupnovitých flexibilní lepidlo v do 120 mm  -

stáv.schody

m 36,410

PP
Montáž a dodávka soklů z dlaždic keramických schodišťových šikmých 

flexibilní lepidlo v do 120 mm  -stáv.schody

P
Poznámka k položce: 

z 1do 2np

VV (25.1+8.0)*1.1 "z 1.np-2np" 36,410

304 K 771574268

Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 

protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 35 do 45 

ks/m2

m2 87,000 ÚRS 2022 01

PP

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 

maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo 

reliéfních (bezbariérových) přes 35 do 45 ks/m2

VV
(9.96+1.93+7.14+6.07+4.22+5.61+2.53)*1.02  "0.10 

1.5+1.6+2.4+2.5+3.6+3.8"
38,209

VV (37.4+10.4)*1.02 "0.12+3.9" 48,756

VV Součet 86,965

VV 87 87,000

305 M 5976145R

dlažba keramická slinutá protiskluzná mrazuvzdorná do 

interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 

35 do 45ks/m2

m2 95,700

PP
dlažba keramická slinutá protiskluzná mrazuvzdorná  do interiéru i exteriéru 

pro vysoké mechanické namáhání přes 35 do 45ks/m2

VV 87*1.1 95,700

VV Součet 95,700

306 K 771577111
Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním 

lepidlem za plochu do 5 m2
m2 8,900 ÚRS 2022 01

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek 

k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě

VV (1.93+4.22+2.53)*1.02  "1.5+2.5+3.8 " 8,854

VV Součet 8,854

VV 8.9 8,900

307 K 77157711R
Předpoklad -přeměřit na stavbě -možné zachování dlažby v 

m.č. 0.12 ze 30%
m2 6,000

PP
Předpoklad -přeměřit na stavbě -možné zachování dlažby v m.č. 0.12 ze 

30%

VV 20*0.3 6,000

VV Součet 6,000
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308 K 77159201R
Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení 

dlažby -1np
m2 61,220

PP Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť 

P
Poznámka k položce: 

v celé ploše

VV 24.01+37.21" č.m.0.1+0.2" 61,220

VV Součet 61,220

309 K 77159202R Nátěr  hydrovoskem -1np m2 61,220

PP nátěr  hydrovoskem

VV 24.01+37.21" č.m.0.1+0.2" 61,220

VV Součet 61,220

310 K 998771102
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v 

přes 6 do 12 m
t 2,685 S ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

311 K 998771181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez 

použití mechanizace
t 2,685 S ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace 

pro jakoukoliv výšku objektu

D 772 Podlahy z kamene

312 K 77299142R
Repase stáv.schod.z 1np do 2np očištění-otryskání 

tlakovou vodou  -po dobu opravy stavby zakryto
m2 24,100

PP
Repase stáv.schod.z 1np do 2np očištění-otryskání tlakovou vodou  -po dobu 

opravy stavby zakryto

VV 18.3+5.8 " schody+podesta " 24,100

VV Součet 24,100

D 775 Podlahy skládané

313 K 775413115
Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého 

lepené
m 237,500 S ÚRS 2022 01

PP

Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez 

základního nátěru lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě 

lepené

VV 15.62-(0.7+0.8)   "0.11-graf.program" 14,120

VV 19.72-(1.1+1.25)   "1.1 " 17,370

VV 22.93-(1.1+0.8)   "1.2 " 21,030

VV 15.97-(1.25+1.1+0.8)   "1.3 " 12,820

VV 10.41-(0.7*2+1.1+0.8)   "1.4 " 7,110

VV 22.46-0.8   "2.1 " 21,660

VV 18.79-0.8  "2.2 " 17,990

VV 20.81-(0.7*2+0.8*2+0.9)   "2.3 " 16,910

VV 7.56-1.22   "2.6 " 6,340

VV 17.04-(0.8+1.22+0.9)   "2.7 " 14,120

VV 25.73-(0.8+2.0)   "3.1 " 22,930

VV 15.93-(0.8*2)   "3.2 " 14,330

VV 13.92-(0.8*3)   "3.3 " 11,520

VV 14.94-0.8   "3.4 " 14,140

VV 18.4-0.8   "3.5 " 17,600

VV 9.71-(0.7*2+0.8)   "3.7 " 7,510

VV Součet 237,500

314 M 61418101 lišta podlahová dřevěná dub 8x35mm --vinyl.podlahy m 256,500 S ÚRS 2022 01

PP lišta podlahová dřevěná dub 8x35mm

P
Poznámka k položce: 

vč.povrch.úpravy

VV 237.5*1.08 256,500

VV Součet 256,500

315 K 998775102
Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v 

přes 6 do 12 m
t 0,058 S ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro podlahy skládané  stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

316 K 998775181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 775 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,058 S ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro podlahy skládané  stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 

pro jakoukoliv výšku objektu

D 776 Podlahy povlakové

317 K 776141112
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 

20 MPa tl přes 3 do 5 mm
m2 245,000 S ÚRS 2022 01

PP
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 

MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm

VV
12.35+20.16+28.38+13.72+6.63+27.54+17.37+14.53 " 

0.11+1.1+1.2+1.3+1.4+2.1+2.2 +2.3" 
140,680

VV
3.38+12.27+27.04+11.8+9.25+13.27+16.95+5.57 

"2.6+2.7+3.1+3.2+3.3+34+3.5+3.7" 
99,530

VV Součet 240,210

VV 240.21*1.02 245,014

VV 245 245,000

318 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 

ručně
m2 12,000 S ÚRS 2022 01

PP Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky

VV 12 "2.8-šást 0.12" 12,000

319 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 245,000 S ÚRS 2022 01

PP
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů 

standardních

VV
12.35+20.16+28.38+13.72+6.63+27.54+17.37+14.53 " 

0.11+1.1+1.2+1.3+1.4+2.1+2.2 +2.3" 
140,680

VV
3.38+12.27+27.04+11.8+9.25+13.27+16.95+5.57 

"2.6+2.7+3.1+3.2+3.3+34+3.5+3.7" 
99,530

VV Součet 240,210

VV 240.21*1.02 245,014

VV 245 245,000

320 M 28411017

PVC vinyl heterogenní zátěžové tl 2,00mm, nášlapná 

vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 0,02mm, stálost do 

0,10%, R10, hořlavost Bfl S1

m2 269,500 S ÚRS 2022 01

PP
PVC vinyl heterogenní zátěžové tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 

34/43, otlak do 0,02mm, stálost do 0,10%, R10, hořlavost Bfl S1

VV 245*1.1 269,500

VV Součet 269,500

321 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 16,530 S ÚRS 2022 01

PP Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových

VV 16.53 "2.8" 16,530

322 K 998776102
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v 

přes 6 do 12 m
t 2,577 S ÚRS 2022 01
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PP

Přesun hmot pro podlahy povlakové  stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

323 K 998776181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez 

použití mechanizace
t 2,577 S ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro podlahy povlakové  stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 

pro jakoukoliv výšku objektu

D 777 Podlahy lité

324 K 777131101
Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý 

podklad
m2 8,000 S ÚRS 2022 01

PP Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý

VV 8.0 "část 0.1" 8,000

VV Součet 8,000

325 K 777511125
Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm průmyslové 

lité podlahy
m2 8,000 S ÚRS 2022 01

PP Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky přes 2 do 3 mm

VV 8.0 "část 0.1" 8,000

VV Součet 8,000

326 K 777911111 Tuhé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl m 9,600 S ÚRS 2022 01

PP
Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem 

tuhé

VV (2.3+3.42*2)*1.05 9,597

VV Součet 9,597

VV 9.6 9,600

327 K 998777102
Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 6 

do 12 m
t 0,076 S ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro podlahy lité  stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

328 K 998777181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 777 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,076 S ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro podlahy lité  stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 

pro jakoukoliv výšku objektu

D 781 Dokončovací práce - obklady

329 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 22 do 

25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
m2 137,500 S ÚRS 2022 01

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním 

lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2

VV (3.0+0.6)*0.8*2+(1.2+2.51+3.1+0.6)*0.8 "1.2+2.1+3.2-kuchyn" 11,688

VV Mezisoučet 11,688

VV 13.69*2.0-0.7*1.97  "0.10-graf.program" 26,001

VV 5.92*2.0-0.7*1.97 "1.5 " 10,461

VV 12.03*2.0-0.7*1.97 " 1.6" 22,681

VV 9.85*2,0-0.7*1.97 "2.4" 18,321

VV 8.77*2.0-0.7*1.97 "2.5" 16,161

VV 9.64*2.0-0.7*1.97 "3.6" 17,901

VV 6.47*2.0-0.7*1.97 "3.6" 11,561

VV Mezisoučet 2np 123,087

VV Součet 134,775

VV 134.78*1.02 137,476

VV 137.5 137,500

330 M 59761039 obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 m2 151,250 S ÚRS 2022 01

PP obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2

VV 137.5*1.1 151,250

VV Součet 151,250

331 K 781477111
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých 

za plochu do 10 m2
m2 11,700 S ÚRS 2022 01

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za 

plochu do 10 m2 jednotlivě

VV (3.0+0.6)*0.8*2+(1.2+2.51+3.1+0.6)*0.8 "1.2+2.1+3.2-kuchyn" 11,688

VV Součet 11,688

VV 11.7 11,700

332 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 82,000 S ÚRS 2022 01

PP
Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem 

rohové

VV 82 "0.10+1.5+1.6+2.4+2.5+3,6+3.8+kuchyn" 82,000

333 K 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 78,000 S ÚRS 2022 01

PP
Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem 

ukončovací

VV (3.0+0.6)*2+(1.2+2.51+3.1+0.6)   "1.2+2.1+3.2-kuchyn" 14,610

VV Mezisoučet 14,610

VV 13.69-0.7  "0.10-graf.program" 12,990

VV 5.92-0.7 "1.5 " 5,220

VV 12.03-0.7 " 1.6" 11,330

VV 9.85-0.7 "2.4" 9,150

VV 8.77-0.7 "2.5" 8,070

VV 9.64-0.7 "3.6" 8,940

VV 6.47-0.7  "3.6" 5,770

VV Mezisoučet 2np 61,470

VV Součet 76,080

VV 76.08*1.02 77,602

VV 78 78,000

334 K 78149511R Spárování vnitřních obkladů silikonem m2 137,500

PP Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem

VV 137.5 137,500

335 K 78167411R
Montáž obkladů parapetů šířky do 450 mm z dlaždic 

keramických lepených flexibilním lepidlem
m 12,300

PP
Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním 

lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 450 mm

VV 1,0+1.45+1.74*2+0.96   "0.1+0.03+0.06+0.07 " 6,890

VV 1.8*2 " Z.10" 3,600

VV 1.8 " Z.11" 1,800

VV Součet 12,290

VV 12.3 12,300

336 M 5976103R obklad keramický hladký  -schodný se stáv.dlazbou m2 4,400

PP obklad keramický hladký  -schodný se stáv.dlazbou

VV (1,0*0.35+1.45*0.35+1.74*0.3*2+0.96*0.45)*1.1   "0.1+0.03+0.06 " 2,567

VV 1.8*0.25*2*1.1 " Z.10" 0,990

VV 1.8*0.4*1.1 " Z.11" 0,792

VV Součet 4,349

VV 4.4 4,400
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337 K 998781102
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v 

přes 6 do 12 m
t 2,776 S ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro obklady keramické  stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

338 K 998781181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez 

použití mechanizace
t 2,776 S ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro obklady keramické  stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 

pro jakoukoliv výšku objektu

D 783 Dokončovací práce - nátěry

339 K 783101403
Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před 

provedením nátěru   Z18 -oblož.schod.
m2 18,500 S ÚRS 2022 01

PP Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru oprášení

VV 18.5 18,500

340 K 783101201
Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před 

provedením nátěru
m2 18,500 S ÚRS 2022 01

PP
Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení 

smirkovým papírem nebo plátnem hrubé

VV 18.5 18,500

341 K 783113111
Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr s biocidní 

přísadou truhlářských konstrukcí
m2 18,500 S ÚRS 2022 01

PP Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný fungicidní syntetický

VV 18.5 18,500

342 K 783114101
Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských 

konstrukcí
m2 18,500 S ÚRS 2022 01

PP Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický

VV 18.5 18,500

343 K 783118101
Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských 

konstrukcí
m2 18,500 S ÚRS 2022 01

PP Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický

VV 18.5 18,500

344 K 783122131
Plošné (plné) tmelení truhlářských konstrukcí včetně 

přebroušení disperzním tmelem
m2 18,500 S ÚRS 2022 01

PP
Tmelení truhlářských konstrukcí plošné (plné) včetně přebroušení 

tmelených míst, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým

VV 18.5 18,500

345 K 783301303
Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí  

Z.10+0.07 -repase
m2 5,300 S ÚRS 2022 01

PP
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru 

odrezivění odrezovačem bezoplachovým

VV 1.8*0.95*2  "  Z.10" 3,420

VV 0.96*0.96*2  " 0.07" 1,843

VV Součet 5,263

VV 5.3 5,300

346 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní 

nátěr zámečnických konstrukcí
m2 5,300 S ÚRS 2022 01

PP
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 

syntetický standardní

VV 5.3 5,300

347 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 

zámečnických konstrukcí
m2 5,300 S ÚRS 2022 01

PP
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 

standardní

VV 5.3 5,300

348 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 

konstrukcí --nosníky
m2 30,030 S ÚRS 2022 01

PP Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický

P
Poznámka k položce: 

-nosníky

VV 1.6*2*0.36 "2.6 UPE100" 1,152

VV 2.0*2*0.36 "2.7" 1,440

VV Mezisoučet 2,592

VV 1.2*2*0.400 "0.12 IPE100" 0,960

VV 2.0*2*0.400 "2.7  IPE100" 1,600

VV 1.0*0.400 "3.6  IPE100" 0,400

VV 1.2*0.400"3.9" 0,480

VV 2.0*2*0.400 "3.1" 1,600

VV Mezisoučet 5,040

VV 2.0*2*0.547 "2.3 UPE16" 2,188

VV 2.0*2*0.547 "3.2" 2,188

VV Mezisoučet 4,376

VV 3.0*4*0.623 "3.1-IPE16" 7,476

VV Mezisoučet 7,476

VV 0.5*4*0.196 " LPE50/50/5" 0,392

VV Mezisoučet 0,392

VV (7.0+0.9*4)*0.958 "UPE300" 10,155

VV Součet 30,031

VV 30.03 30,030

349 K 783801505
Omytí omítek s odmaštěním před provedením nátěru - -

vněiší omítky
m2 183,000 S ÚRS 2022 01

PP
Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí s odmaštěním a 

následným opláchnutím

P
Poznámka k položce: 

 -vněiší omítky

VV (7.9+18)*8.0 207,200

VV -(6.7+6.5+5.8+5.4+5.3+5.3) "vrata" -35,000

VV -5.4*3 "pavlac" -16,200

VV 7.8*0.35+5.0*0.35  "osteni " 4,480

VV 4.6*0.35*4+9.0*0.35*3+3.6*0.2*2 17,330

VV Součet 177,810

VV 177.81*1.03 183,144

VV 183 "fasada" 183,000

350 K 783813131
Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých 

zrnitých a štukových omítek
m2 278,200 S ÚRS 2022 01

PP
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých 

nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický

VV 183   "  fasada " 183,000

VV 95.2    "0.12+3.9" 95,200

VV Součet 278,200

351 K 783817421
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých 

tenkovrstvých nebo štukových omítek
m2 278,200 S ÚRS 2022 01

PP
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, 

zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický

VV 278.2 278,200

352 K 783826615
Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně 

členitosti 1 a 2
m2 278,200 S ÚRS 2022 01
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PP

Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých 

omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 

2

VV 278.2 278,200

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

353 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 1 883,000 S ÚRS 2022 01

PP Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m

VV (24.01+69.58+53.74)*1.15 "1np -0.1+0.3+0.5" 169,430

VV 39.29*1.25 "0.02" 49,113

VV 10.71*1.15 "1np-0.4" 12,317

VV 23.32*1.1 " podhled-schod." 25,652

VV Mezisoučet 1np klenby 256,512

VV 325.47 325,470

VV Mezisoučet 2np strop 325,470

VV 24.01*(2.16+3.02)*0.5 "0.1" 62,186

VV 39.29*(1.33+3.09)*0.5 "0.2" 86,831

VV -(5.4+5.2) -10,600

VV 69.58*(1.85+3.03)*0.5 "0.3 " 169,775

VV -(5.2+5.4+5.3) -15,900

VV 19.16*(1.34+3.4)*0.5  "0.4" 45,409

VV 42.27*(2.4+3.65)*0.5 "0.5" 127,867

VV -(6.7+1.6*3.0+7.22) -18,720

VV Mezisoučet 1np  steny 446,848

VV 13.69*(3.0-2.0) "0.10" 13,690

VV 15.62*3.0  "0.11" 46,860

VV (1.0+1.4*2)*0.25+(1.0+2.1*2)*0.4 3,030

VV (43.32-11.7)*3.35  " 0.12 " 105,927

VV (0.96*3*0.5)+(1.74+1.84*2)*0.5 4,150

VV 19.72*3.35 +(1.4+2.01*2)*0.2   " 1.1" 67,146

VV (22.93-(6.43+2.65))*3.35  " 1.2" 46,398

VV 15.97*3.38   "1.3" 53,979

VV (1.25+2.2*2)*0.55+(1.1+2.12*2)*0.34 4,923

VV ((3.39-1.06)+(3.354-2.65)+0.40*2)*3.38 "1.4" 12,959

VV (2.6+3.1+0.2*2+1.58)*(3.43-2.0) "1.6" 10,982

VV Mezisoučet 370,044

VV (22.46-(6.43+1.53))*3.35  " 2.1" 48,575

VV (18.79-(6.43+1.65))*3.35  "2.2" 35,879

VV (20.81-(2.15+3.18+4.59))*3.35   " 2.3" 36,482

VV (2.45+0.614+0.28)*(3.35-2.0)   "2.4" 4,514

VV (1.94+0.47+2.56)*(3.35-2.0)   "2.5" 6,710

VV 7.56*3.45   "2.6" 26,082

VV 17.04*3.45   "2.7" 58,788

VV (25.73-5.31)*3.0 +(2.0+2.1*2)*0.5 "3.1" 64,360

VV (0.97+1.3*2)*0.45*2+(1.28+1.54*2)*0.45 5,175

VV (4.62+4.95+4.39)*3.0-2.51*2.0    "3.2+3.3" 36,860

VV (0.8+2.3*2)*0.25+(1.45+1.3*2)*0.25 2,363

VV (14.94-2.84)*3.0  "3.4" 36,300

VV (1.86+1.47*2)*0.25 1,200

VV (18.4-5.31)*3.0 "3.5" 39,270

VV (1.28+1.54*2)*0.45 1,962

VV (1.98*2+2.84+1.33+1.92)*(3.0-2.0) "3.6+3.8" 10,050

VV (1.92+2.93)*3.0 "3.7" 14,550

VV Mezisoučet 429,120

VV Součet 1 827,994

VV 1828*1.03 1 882,840

VV 1883 1 883,000

354 K 784121007 Oškrabání malby na schodišti podlaží v do 3,80 m m2 93,700 S ÚRS 2022 01

PP Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m

VV 68+25.7 93,700

VV Součet 93,700

355 K 784121011
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v 

do 3,80 m
m2 1 883,000 S ÚRS 2022 01

PP Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m

VV 1883 1 883,000

356 K 784121017
Rozmývání podkladu po oškrabání malby na schodišti 

podlaží v do 3,80 m
m2 93,700 S ÚRS 2022 01

PP
Rozmývání podkladu po oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 

3,80 m

VV 93.7 93,700

357 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 

oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m
m2 1 883,000 S ÚRS 2022 01

PP
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za 

mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

VV 1883 1 883,000

358 K 784211107
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 

oděruvzdorných na schodišti v do 3,80 m
m2 93,700 S ÚRS 2022 01

PP
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za 

mokra oděruvzdorné výborně na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m

VV 93.7 93,700

359 K 78411102R Obroušení podkladu -sádrokarton m2 568,560

PP Obroušení podkladu -sádrokarton 

VV 325.47-16.5 "cast 0.12+3.9" 308,970

VV Mezisoučet   2 np   podhled 308,970

VV 6.43*3.35*2 "1.2-2.2-zdvoj." 43,081

VV 0.75*2.1*2  "1.6-2.4" 3,150

VV 6.43*3.35*2 "2.1-2.2" 43,081

VV Mezisoučet  mezibyt 89,312

VV 2.65*(2.41+2.82)*0.5*2 " 2np-1.4" 13,860

VV 3.18*(2.41+2.93)*0.5*2 " 2np-2.3" 16,981

VV (0.963+2.1+1.973+0.888)*3.43*2  "1.4+1.5+1.6" 40,639

VV (2.47+4.585+1.88)*3.35*2 "2.4+2.3+2.5" 59,865

VV 2.83*3.00*2 " 3.6" 16,980

VV (1.92+2.93+0.1+1.33)*3.0*2 "3.7+3.8 37,680

VV (3.1+0.8)*3.0*2 "3.3" 23,400

VV Mezisoučet 209,405

VV 0.963*3.0+1.2*3.0 "1.5+2.5" 6,489

VV 1.5*3.0 "0.10" 4,500

VV 2.835*3.0+1.33*3.0 "3.6+3.8" 12,495

VV Mezisoučet 23,484

VV -((3.0+0.6)*0.8*2+(1.2+2.51+3.1+0.6)*0.8) "1.2+2.1+3.2-kuchyn" -11,688

VV -5.92*2.0"1.5 " -11,840

VV -(1.06+1.97+0.9)*2.0 " 1.6" -7,860

VV -(2.47+2.45+1.9)*2.0 "2.4" -13,640
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -(1.9+1.2+1.94)*2.0 "2.5" -10,080

VV -(9.64-1.92)*2.0 "3.6" -15,440

VV -(6.47-1.92)*2.0"3.8" -9,100

VV Mezisoučet  odpoc.obklad -79,648

VV Součet 551,523

VV 552*1.03 568,560

360 K 784181111
Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace 

podkladu v místnostech v do 3,80 m
m2 568,560 S ÚRS 2022 01

PP
Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá v 

místnostech výšky do 3,80 m

VV 568.56 568,560

361 K 784321031 Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m m2 568,560 S ÚRS 2022 01

PP Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m

VV 568.56 568,560

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy

362 K 786624111
Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných 

otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích
m2 4,600 S ÚRS 2022 01

PP
Montáž zastiňujících žaluzií  lamelových do oken zdvojených otevíravých, 

sklápěcích nebo vyklápěcích dřevěných

VV 1.45*1.3*1.03  "0.03" 1,942

VV 0.97*1.3*2*1.03  "0.04" 2,598

VV Součet 4,540

VV 4.6 4,600

363 M 61124345R žaluzie hliníková  - elox m2 5,000

PP žaluzie hliníková  - elox

VV 4.6*1.05 4,830

VV Součet 4,830

VV 5.0 5,000

364 K 7866810R
Ochranná sít  PA/40/2mm    mont.+dodávka -sit proti 

hmyzu
m2 5,000

PP Ochranná sít  PA/40/2mm    mont.+dodávka -sit proti hmyzu

VV 5.0 5,000

365 K 998786102
Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 0,004 S ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m

366 K 998786181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 786 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,004 S ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez 

použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D M Práce a dodávky M

D 23-M Montáže potrubí

367 K 23020515R
Montáž a dodávka potrubí plastového -chránička půlená 

DN250
m 4,000

PP Montáž a dodávka potrubí plastového -chránička půlená DN250

P
Poznámka k položce: 

vč.rozšíření výkopu

VV 2.0*2 4,000

368 K PPV Podíl přidružených výkonů  1 % % 10,000

PP Podíl přidružených výkonů  1%

369 K ZV Zednické výpomoci 1% % 10,000

PP Zednické výpomoci 1%
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Žatec Datum: 03.08.2023

Zadavatel: IČ:

Město Žatec ,náměstí Svobody 1 Žatec DIČ:

Uchazeč: IČ: 25417045

DIČ: CZ25417045

Projektant: IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH 1 733 386,07

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 733 386,07 15,00% 260 007,91

Cena s DPH v CZK 1 993 393,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přestavba a rekonstrukce bytových jednotek v objektu č.p. 137 v ŽATCI

D1.4a - Zařízení pro vytápění stavby 

VOBAS s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Žatec Datum: 03.08.2023

Zadavatel: Město Žatec ,náměstí Svobody 1 Žatec Projektant:

Uchazeč: VOBAS s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 733 386,07

731 - Kotelny 6 116,40

732 - Strojovny 920 441,63

733 - Potrubí 464 741,00

734 - Armatury 123 492,92

735 - Otopná tělesa 179 194,12

73-M - Ústřední vytápění 36 000,00

783 - Nátěry 3 400,00

D1.4a - Zařízení pro vytápění stavby 

Přestavba a rekonstrukce bytových jednotek v objektu č.p. 137 v ŽATCI
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Žatec Datum: 03.08.2023

Zadavatel: Město Žatec ,náměstí Svobody 1 Žatec Projektant: Ing. Jan Novotný

Uchazeč: VOBAS s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jan Novotný

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 733 386,07

D 731 Kotelny

1 K Individuální kalkula
Demontáž stávajícího plynového závěsného kotle, včetně 

přípojky a souvisejících armatur, zaslepení sopouchu
soub. 1,000

PP
Demontáž stávajícího plynového závěsného kotle, včetně přípojky a 

souvisejících armatur, zaslepení sopouchu

2 K 731341130 Hadice napouštěcí pryžové pr. 16/23 m 10,000  ÚRS 2022/II

PP Hadice napouštěcí pryžové pr. 16/23

3 K 998731101 Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m t 0,048  ÚRS 2022/II

PP Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m

4 K 998731193
Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 za zvětšený přesun 

do 500 m
t 0,048  ÚRS 2022/II

PP Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 za zvětšený přesun do 500 m

D 732 Strojovny
5 K 732112228 Rozdělovač sdružený hydraulický  DN 65 závitový kus 1,000  ÚRS 2022/II

PP Rozdělovač sdružený hydraulický  DN 65 závitový

6 K 732111225
Příplatek k rozdělovačům a sběračům za každých dalších 

0,5 m tělesa do DN 80
kus 2,000  ÚRS 2022/II

PP
Příplatek k rozdělovačům a sběračům za každých dalších 0,5 m tělesa do 

DN 80

7 M Specifikace Tepelná izolace minerální s Al polepem celková tl. 100 mm m2 1,740

PP Tepelná izolace minerální s Al polepem celková tl. 100 mm

8 K 713311221
Montáž izolace tepelné těles plocha tvarová 1x pásy s Al 

fólií
m2 1,740  ÚRS 2022/II

PP Montáž izolace tepelné těles plocha tvarová 1x pásy s Al fólií

9 K 732113118
Vyrovnávač dynamických tlaků G 5/4" PN 6 hydraulický 

závitový
kus 1,000  ÚRS 2022/II

PP Vyrovnávač dynamických tlaků G 5/4" PN 6 hydraulický závitový

10 M Specifikace.1 Tepelná izolace HVDT soub. 1,000

PP Tepelná izolace HVDT

11 K 732199100 Montáž štítků orientačních soub. 20,000  ÚRS 2022/II

PP Montáž štítků orientačních

12 K Individuální kalku.1 Štítky orientační soub. 20,000

PP Štítky orientační

13 K Individuální kalku.2

Kompaktní předávací stanice (KPS)  1x výměník ÚT-

40,2kW; 2x výměník TV 90kW (dochlazení ÚT+ohřev TV); 

čerpadla ÚT a cirkulace TV; obchodní měření tepla;  měření 

tepla ÚT, vodoměr TV, automatické dopouštění z primeru,  

nerezová vyrovnávací nádrž TV 120l po

soub. 1,000

PP

Kompaktní předávací stanice (KPS)  1x výměník ÚT-40,2kW; 2x výměník TV 

90kW (dochlazení ÚT+ohřev TV); čerpadla ÚT a cirkulace TV; obchodní 

měření tepla;  měření tepla ÚT, vodoměr TV, automatické dopouštění z 

primeru,  nerezová vyrovnávací nádrž TV 120l pojistné ventily ÚT a TV + 

expanzní nádoba ÚT (50l) a TV MaR KPS a jednotlivých topných větví

14 M Specifikace.2

Čerpadlo teplovodní oběhové pro teplovod. vytápění 

(elektronicky řízené), 230V/50Hz včetně izolace Č1 - 0,40 

m3/h; 2,62 m Č2 - 0,25 m3/h; 1,60 m Č3 - 0,60 m3/h; 2,03 

m Č4 - 0,44 m3/h; 2,55 m Č5 - 0,18 m3/h; 1,09 m

soub. 6,000

PP

Čerpadlo teplovodní oběhové pro teplovod. vytápění (elektronicky řízené), 

230V/50Hz včetně izolace Č1 - 0,40 m3/h; 2,62 m Č2 - 0,25 m3/h; 1,60 m 

Č3 - 0,60 m3/h; 2,03 m Č4 - 0,44 m3/h; 2,55 m Č5 - 0,18 m3/h; 1,09 m

15 K 732429212 Montáž čerpadel mokroběžných závitových DN25 soub. 5,000  ÚRS 2022/II

PP Montáž čerpadel mokroběžných závitových DN25

16 K 998732101 Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m t 1,217  ÚRS 2022/II

PP Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m

17 K 998732193
Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 za zvětšený přesun 

do 500 m
t 1,217  ÚRS 2022/II

PP Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 za zvětšený přesun do 500 m

D 733 Potrubí

18 K 733111115
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách 

nebo strojovnách DN 25
m 6,000  ÚRS 2022/II

PP
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách 

DN 25

19 K 113106051
Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z velkých kostek s 

ložem z kameniva ručně
m2 9,750  ÚRS 2022/II

PP
Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z velkých kostek s ložem z 

kameniva ručně

20 K 132201201

Hloubení rýh š nad 600 do 2000 mm zapažených i 

nezapažených  s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 12,500  ÚRS 2022/II

PP
Hloubení rýh š nad 600 do 2000 mm zapažených i nezapažených  s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

21 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině 

tř. 3
m3 12,500  ÚRS 2022/II

PP Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3

22 K 161101101

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní 

nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 

4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 12,500  ÚRS 2022/II

Přestavba a rekonstrukce bytových jednotek v objektu č.p. 137 v ŽATCI

D1.4a - Zařízení pro vytápění stavby 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s 

vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku 

z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

23 K 161201102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 

avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 

vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 12,500  ÚRS 2022/II

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

24 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo 

sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
m3 5,750  ÚRS 2022/II

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

25 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 9,488  ÚRS 2022/II

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce

26 K 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet,rýh nebo kolem objektů 

v těchto vykopávkách

m3 6,750  ÚRS 2022/II

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet,rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

27 K 175101101 Obsyp potrubí sypaninou bez prohození sypaniny m3 5,513  ÚRS 2022/II

PP Obsyp potrubí sypaninou bez prohození sypaniny

28 K 175101109 Příplatek k ceně zaprohození sypaniny m3 5,513  ÚRS 2022/II

PP Příplatek k ceně zaprohození sypaniny

29 M specifikace.3 Písek pro obsyp potrubí m3 5,513

PP Písek pro obsyp potrubí

30 K 979071112
Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním 

živičnou směsí nebo MC
m2 9,750  ÚRS 2022/II

PP
Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním živičnou směsí 

nebo MC

31 K 591111111
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z 

kameniva těženého tl 50 mm
m2 9,750

PP
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 

50 mm

32 K 733141102 Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50 kus 2,000  ÚRS 2022/II

PP Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50

33 K Ind. kalkulace Kulový kohout horkovodní přivařovací 200°C; PN40; DN15 kus 4,000

PP Kulový kohout horkovodní přivařovací 200°C; PN40; DN15

34 K Ind. kalkulace.1 Kulový kohout horkovodní přivařovací 200°C; PN40; DN32 kus 2,000

PP Kulový kohout horkovodní přivařovací 200°C; PN40; DN32

35 M 14391005

potrubí horkovodní ocelové předizolované kompaktní 

systém s antidifúzní barierou DN 25/110	 izolace tl 35mm 

(izolační třída 2), včetně alarm systému

m 29,000

PP
potrubí horkovodní ocelové předizolované kompaktní systém s antidifúzní 

barierou DN 25/110	 izolace tl 35mm (izolační třída 2), včetně alarm systému

36 M 14392068

koleno ocelové předizolované série2 90° kompaktní systém 

s antidifúzní barierou 1,0x1,0m DN 25/110	 včetně alarm 

systému

kus 2,000

PP
koleno ocelové předizolované série2 90° kompaktní systém s antidifúzní 

barierou 1,0x1,0m DN 25/110	 včetně alarm systému

37 M 55271501 spojka předizolovaného potrubí D 110mm kus 6,000

PP spojka předizolovaného potrubí D 110mm

38 M 28658015
doizolování spoje PI potrubí série2 kompletní s PUR izolací 

a antidifúzní bariérou DN 25/110
kus 6,000

PP
doizolování spoje PI potrubí série2 kompletní s PUR izolací a antidifúzní 

bariérou DN 25/110

39 K Ind. kalkulace.2 Montáž potrubí předizolovaného do DN50 m 29,000

PP Montáž potrubí předizolovaného do DN50

40 K Ind. kalkulace.3 Koncovka izolace koncového utěsnění potrubí soub. 2,000

PP Koncovka izolace koncového utěsnění potrubí

41 K Ind. kalkulace.4 Průchod stěnou (podlahou), včetně utěsnění manžetou soub. 2,000

PP Průchod stěnou (podlahou), včetně utěsnění manžetou

42 K 460490012 Fólie výstražná z PVC šířky 33 cm m 24,000  ÚRS 2022/II

PP Fólie výstražná z PVC šířky 33 cm

43 K 34571350
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná 

(chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE
m 30,000  ÚRS 2022/II

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 

32/40mm, HDPE+LDPE

44 K 733111116
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách 

nebo strojovnách DN 32
m 11,000  ÚRS 2022/II

PP
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách 

DN 32

45 K 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 11,000  ÚRS 2022/II

PP Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40

46 K 733222202
Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým 

pájením  pr. 15x1
m 134,000  ÚRS 2022/II

PP
Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením  pr. 

15x1

47 K 733222203
Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým 

pájením  pr. 18x1
m 108,000  ÚRS 2022/II

PP
Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením  pr. 

18x1

48 K 733222204
Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým 

pájením  pr. 22x1
m 115,000  ÚRS 2022/II

PP
Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením  pr. 

22x1

49 K 733223205
Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým 

pájením  pr. 28x1
m 22,000  ÚRS 2022/II

PP
Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením  pr. 

28x1

50 K 733224202
Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v 

kotelnách nebo strojovnách  D 15x1
m 4,000  ÚRS 2022/II

PP
Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo 

strojovnách  D 15x1

51 K 733224203
Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v 

kotelnách nebo strojovnách  D 18x1
m 7,000  ÚRS 2022/II

PP
Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo 

strojovnách  D 18x1

52 K 733224204
Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v 

kotelnách nebo strojovnách  D 22x1
m 14,000  ÚRS 2022/II
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PP
Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo 

strojovnách  D 22x1

53 K 733224205
Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v 

kotelnách nebo strojovnách  D 28x1
m 8,000 S ÚRS 2022/II

PP
Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo 

strojovnách  D 28x1

54 K 733224222
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 

trubek měděných D 15x1 mm
kus 60,000 S ÚRS 2022/II

PP
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 

15x1 mm

55 K 733224223
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 

trubek měděných D 18x1 mm
kus 2,000 S ÚRS 2022/II

PP
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 

18x1 mm

56 K 733224224
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 

trubek měděných D 22x1 mm
kus 8,000 S ÚRS 2022/II

PP
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 

22x1 mm

57 K 733224225
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 

trubek měděných D 28x1,5 mm
kus 2,000 S ÚRS 2022/II

PP
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 

28x1,5 mm

58 K 733291101 Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných  pr. do 35x1,5 m 379,000 S ÚRS 2022/II

PP Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných  pr. do 35x1,5

59 M Specifikace.4
Vlnitá trubka z nerezové oceli DN20 délka 1,5m včetně 2x 

sada šroubení
kus 1,000

PP Vlnitá trubka z nerezové oceli DN20 délka 1,5m včetně 2x sada šroubení

60 K Individuální kalku.3 Zhotovení a montáž vlnité trubky z nerezové oceli DN20 kus 1,000

PP Zhotovení a montáž vlnité trubky z nerezové oceli DN20

61 K 733811251
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 

trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm
m 359,000 S ÚRS 2022/II

PP
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 

20 do 25 mm DN do 22 mm

62 K 733811252
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 

trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 45 mm
m 22,000 S ÚRS 2022/II

PP
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 

20 do 25 mm DN do 45 mm

63 M Specifikace.5
Izolační pouzdra na potrubí z minerální izolace s 

povrchovou úpravou hliníkovou fólií pr.35, tl. izolace 40
m 6,000

PP
Izolační pouzdra na potrubí z minerální izolace s povrchovou úpravou 

hliníkovou fólií pr.35, tl. izolace 40

64 M Specifikace.6
Izolační pouzdra na potrubí z minerální izolace s 

povrchovou úpravou hliníkovou fólií pr.42, tl. izolace 40
m 11,000

PP
Izolační pouzdra na potrubí z minerální izolace s povrchovou úpravou 

hliníkovou fólií pr.42, tl. izolace 40

65 K 713463211

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů potrubními pouzdry 

s povrchovou úpravou hliníkovou fólií přelepenými 

samolepící hliníkovou páskou potrubí, jednovrstvá, D do 50

m 17,000 S ÚRS 2022/II

PP

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů potrubními pouzdry s povrchovou 

úpravou hliníkovou fólií přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí, 

jednovrstvá, D do 50

66 K Individuální kalku.4
Požární ucpávky prostupů potrubí stěnami a stropy materiál 

včetně montáže
soub. 14,000

PP Požární ucpávky prostupů potrubí stěnami a stropy materiál včetně montáže

67 K 998733101
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 

m
t 11,624 S ÚRS 2022/II

PP Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m

68 K 998733193
Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun 

do 500 m
t 11,624 S ÚRS 2022/II

PP Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 500 m

D 734 Armatury

69 M Specifikace.7
Měřič tepla ultrazvukový jm.průtok 0,6m3/h; G3/4"; kv=1,5; 

l=110mm; M-Bus
soub. 3,000

PP Měřič tepla ultrazvukový jm.průtok 0,6m3/h; G3/4"; kv=1,5; l=110mm; M-Bus

70 M Specifikace.8
Měřič tepla ultrazvukový jm.průtok 1,5m3/h; G3/4"; kv=3,9; 

l=110mm; M-Bus
soub. 2,000

PP Měřič tepla ultrazvukový jm.průtok 1,5m3/h; G3/4"; kv=3,9; l=110mm; M-Bus

71 K Individuální kalku.5 Montáž měřičů tepla soub. 5,000

PP Montáž měřičů tepla

72 K 734209113 Montáž závitových armatur se 2 závity G1/2 kus 12,000 S ÚRS 2022/II

PP Montáž závitových armatur se 2 závity G1/2

73 K 734211119
Ventily odvzdušňovací závitové automatické se zpětnou 

klapkou G3/8
kus 5,000 S ÚRS 2022/II

PP Ventily odvzdušňovací závitové automatické se zpětnou klapkou G3/8

74 M Specifikace.9

Integrovaná armatura pro středové připojení integrován 

ventil a regulační uzavírací šroubení, rohové provedení, s 

term. hlavicí číslo nastavení ventilu-příslušné kv:  0-0,09; 1-

0,3; 2-0,4; 3-0,55; 4-0,75

kus 6,000

PP

Integrovaná armatura pro středové připojení integrován ventil a regulační 

uzavírací šroubení, rohové provedení, s term. hlavicí číslo nastavení ventilu-

příslušné kv:  0-0,09; 1-0,3; 2-0,4; 3-0,55; 4-0,75

75 K 734221536
Ventil závitový termostatický rohový dvouregulační G 1/2 

PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání
kus 23,000 S ÚRS 2022/II

PP
Ventil závitový termostatický rohový dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C 

bez hlavice ovládání

76 K Individuální kalku.6

Ventil závitový termostatický rohový dvouregulační 2x G 1/2 

včetně trmostatické hlavice, integrovaná funkce šroubení 

pro středové spodní připojení koupelnových těles číslo 

nastavení ventilu-příslušné kv:  0-0,09; 1-0,3; 2-0,4; 3-0,55; 

4-0,75

kus 6,000 S ÚRS 2022/II

PP

Ventil závitový termostatický rohový dvouregulační 2x G 1/2 včetně 

trmostatické hlavice, integrovaná funkce šroubení pro středové spodní 

připojení koupelnových těles číslo nastavení ventilu-příslušné kv:  0-0,09; 1-

0,3; 2-0,4; 3-0,55; 4-0,75

77 K Individuální kalku.7 Ruční hlavice termostatického ventilu kus 8,000 S ÚRS 2022/II

PP Ruční hlavice termostatického ventilu

78 K 734221686
Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C otopných 

těles VK
kus 21,000 S ÚRS 2022/II

PP Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C otopných těles VK

79 K 734242412 Ventil závitový zpětný přímý G 1/2 PN 16 do 110°C kus 1,000 S ÚRS 2022/II
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PP Ventil závitový zpětný přímý G 1/2 PN 16 do 110°C

80 K 734242413 Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C kus 4,000 S ÚRS 2022/II

PP Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C

81 K 734261417 Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním kus 23,000 S ÚRS 2022/II

PP Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním

82 K 734291272
Filtr závitový přímý G 1/2 PN 30 do 110°C s vnitřními závity 

a integrovaným magnetem
kus 1,000 S ÚRS 2022/II

PP
Filtr závitový přímý G 1/2 PN 30 do 110°C s vnitřními závity a integrovaným 

magnetem

83 K 734291273
Filtr závitový přímý G 3/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závity 

a integrovaným magnetem
kus 4,000 S ÚRS 2022/II

PP
Filtr závitový přímý G 3/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závity a integrovaným 

magnetem

84 K 734291123 Kohouty plnicí a vypouštěcí PN10 do 110°C G1/2“ kus 8,000 S ÚRS 2022/II

PP Kohouty plnicí a vypouštěcí PN10 do 110°C G1/2“

85 K 734292713 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 4,000 S ÚRS 2022/II

PP Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit

86 K 734292714 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 16,000 S ÚRS 2022/II

PP Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit

87 K 734292716 Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 S ÚRS 2022/II

PP Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit

88 K 734295021
Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový 

třícestný G 3/4" se servomotorem
kus 1,000 S ÚRS 2022/II

PP
Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třícestný G 3/4" se 

servomotorem

89 K 734295021
Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový 

třícestný G 3/4" se servomotorem
kus 2,000 S ÚRS 2022/II

PP
Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třícestný G 3/4" se 

servomotorem

90 K 734295021
Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový 

třícestný G 3/4" se servomotorem
kus 2,000 S ÚRS 2022/II

PP
Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třícestný G 3/4" se 

servomotorem

91 K 734411114
Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou, zadní 

připojení pr. 80 mm délka stonku dle potřeby
kus 4,000 S ÚRS 2022/II

PP
Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou, zadní připojení pr. 80 mm 

délka stonku dle potřeby

92 K 734494213 Návarky s trubkovým závitem G1/2 kus 13,000 S ÚRS 2022/II

PP Návarky s trubkovým závitem G1/2

93 K 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m t 0,194 S ÚRS 2022/II

PP Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m

94 K 998734193
Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun 

do 500 m
t 0,194 S ÚRS 2022/II

PP Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 500 m

D 735 Otopná tělesa

95 K 735151471
Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní 

plocha výška/délka 600/400 mm výkon 515 W
kus 3,000 S ÚRS 2022/II

PP
Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha 

výška/délka 600/400 mm výkon 515 W

96 K 735151472
Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní 

plocha výška/délka 600/500 mm výkon 644 W
kus 1,000 S ÚRS 2022/II

PP
Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha 

výška/délka 600/500 mm výkon 644 W

97 K 735151473
Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní 

plocha výška/délka 600/600 mm výkon 773 W
kus 1,000 S ÚRS 2022/II

PP
Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha 

výška/délka 600/600 mm výkon 773 W

98 K 735151475
Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní 

plocha výška/délka 600/800 mm výkon 1030 W
kus 1,000 S ÚRS 2022/II

PP
Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha 

výška/délka 600/800 mm výkon 1030 W

99 K 735151476
Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní 

plocha výška/délka 600/900 mm výkon 1159 W
kus 2,000 S ÚRS 2022/II

PP
Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha 

výška/délka 600/900 mm výkon 1159 W

100 K 735151482
Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní 

plocha výška/délka 600/1800 mm výkon 2318 W
kus 1,000 S ÚRS 2022/II

PP
Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha 

výška/délka 600/1800 mm výkon 2318 W

101 K 735151493
Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní 

plocha výška/délka 900/600 mm výkon 1052 W
kus 1,000 S ÚRS 2022/II

PP
Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha 

výška/délka 900/600 mm výkon 1052 W

102 K 735151495
Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní 

plocha výška/délka 900/800 mm výkon 1403 W
kus 1,000 S ÚRS 2022/II

PP
Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha 

výška/délka 900/800 mm výkon 1403 W

103 K 735151575
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní 

plochy výška/délka 600/800 mm výkon 1343 W
kus 2,000 S ÚRS 2022/II

PP
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy 

výška/délka 600/800 mm výkon 1343 W

104 K 735151576
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní 

plochy výška/délka 600/900 mm výkon 1511 W
kus 2,000 S ÚRS 2022/II

PP
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy 

výška/délka 600/900 mm výkon 1511 W

105 K 735151581
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní 

plochy výška/délka 600/1600 mm výkon 2686 W
kus 1,000 S ÚRS 2022/II

PP
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy 

výška/délka 600/1600 mm výkon 2686 W

106 K 735151594
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní 

plochy výška/délka 900/700 mm výkon 1619 W
kus 1,000 S ÚRS 2022/II

PP
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy 

výška/délka 900/700 mm výkon 1619 W

Strana 37 z 73



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

107 K 735151595
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní 

plochy výška/délka 900/800 mm výkon 1850 W
kus 1,000 S ÚRS 2022/II

PP
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy 

výška/délka 900/800 mm výkon 1850 W

108 K 735151597
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní 

plochy výška/délka 900/1000 mm výkon 2313 W
kus 1,000 S ÚRS 2022/II

PP
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy 

výška/délka 900/1000 mm výkon 2313 W

109 K 735151599
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní 

plochy výška/délka 900/1200 mm výkon 2776 W
kus 1,000 S ÚRS 2022/II

PP
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy 

výška/délka 900/1200 mm výkon 2776 W

110 K 735151676
Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné přestupní 

plochy výška/délka 600/900 mm výkon 2165 W
kus 1,000 S ÚRS 2022/II

PP
Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 

600/900 mm výkon 2165 W

111 K 735151677
Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné přestupní 

plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 2406 W
kus 1,000 S ÚRS 2022/II

PP
Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 

600/1000 mm výkon 2406 W

112 K 735151681
Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné přestupní 

plochy výška/délka 600/1600 mm výkon 3850 W
kus 1,000 S ÚRS 2022/II

PP
Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 

600/1600 mm výkon 3850 W

113 M specifikace.10

Otopná tělesa trubková (koupelnová), typ linear se 

spodním středovým připojením výšky tělesa 1220 mm 

stavební délky 600 mm výkon 736W (při 20°- 75/65°C)

kus 2,000

PP

Otopná tělesa trubková (koupelnová), typ linear se spodním středovým 

připojením výšky tělesa 1220 mm stavební délky 600 mm výkon 736W (při 

20°- 75/65°C)

114 M specifikace.11

Otopná tělesa trubková (koupelnová), typ linear se 

spodním středovým připojením výšky tělesa 1820 mm 

stavební délky 450 mm výkon 833W (při 20°- 75/65°C)

kus 1,000

PP

Otopná tělesa trubková (koupelnová), typ linear se spodním středovým 

připojením výšky tělesa 1820 mm stavební délky 450 mm výkon 833W (při 

20°- 75/65°C)

115 M specifikace.12

Otopná tělesa trubková (koupelnová), typ linear se 

spodním středovým připojením výšky tělesa 1820 mm 

stavební délky 600 mm výkon 1101W (při 20°- 75/65°C)

kus 1,000

PP

Otopná tělesa trubková (koupelnová), typ linear se spodním středovým 

připojením výšky tělesa 1820 mm stavební délky 600 mm výkon 1101W (při 

20°- 75/65°C)

116 M specifikace.13

Otopná tělesa trubková (koupelnová), typ linear se 

spodním středovým připojením výšky tělesa 1820 mm 

stavební délky 750 mm výkon 1367W (při 20°- 75/65°C)

kus 2,000

PP

Otopná tělesa trubková (koupelnová), typ linear se spodním středovým 

připojením výšky tělesa 1820 mm stavební délky 750 mm výkon 1367W (při 

20°- 75/65°C)

117 K Individuální kalku.8
Elektrické topné těleso s regulátorem pro kombinované 

vytápění otopného trubkového tělesa - 300W
kus 2,000

PP
Elektrické topné těleso s regulátorem pro kombinované vytápění otopného 

trubkového tělesa - 300W

118 K Individuální kalku.9
Elektrické topné těleso s regulátorem pro kombinované 

vytápění otopného trubkového tělesa - 800W
kus 1,000

PP
Elektrické topné těleso s regulátorem pro kombinované vytápění otopného 

trubkového tělesa - 800W

119 K Individuální kalk.10
Elektrické topné těleso s regulátorem pro kombinované 

vytápění otopného trubkového tělesa - 1000W
kus 2,000

PP
Elektrické topné těleso s regulátorem pro kombinované vytápění otopného 

trubkového tělesa - 1000W

120 K 735164511
Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu v tělesa do 

1500 mm
kus 2,000 S ÚRS 2022/II

PP Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu v tělesa do 1500 mm

121 K 735164512
Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu v tělesa přes 

1500 mm
kus 4,000 S ÚRS 2022/II

PP Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu v tělesa přes 1500 mm

122 K 998735101
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 

m
t 3,881 S ÚRS 2022/II

PP Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m

123 K 998735193
Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený přesun 

do 500 m
t 3,881 S ÚRS 2022/II

PP Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený přesun do 500 m

D 73-M Ústřední vytápění
124 K Individuální kalk.11 Topná zkouška Hodinová zúčtovací sazba soub. 1,000

PP Topná zkouška Hodinová zúčtovací sazba

125 K Individuální kalk.12 Dilatační zkouška Hodinová zúčtovací sazba soub. 1,000

PP Dilatační zkouška Hodinová zúčtovací sazba

126 K Individuální kalk.13 Zaregulování soustavy Hodinová zúčtovací sazba soub. 1,000

PP Zaregulování soustavy Hodinová zúčtovací sazba

127 K Individuální kalk.14 Provozní řád kus 1,000

PP Provozní řád

128 K Individuální kalk.15
Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle 

vyhlášky 499/2006 Sb.
soub. 1,000

PP
Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle vyhlášky 

499/2006 Sb.

D 783 Nátěry

129 K 783614653
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 

samozákladující potrubí DN do 50 mm
m 17,000 S ÚRS 2022/II

PP
Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující potrubí DN 

do 50 mm
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Žatec Datum: 03.08.2023

Zadavatel: IČ:

Město Žatec ,náměstí Svobody 1 Žatec DIČ:

Uchazeč: IČ: 25417045

DIČ: CZ25417045

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 319 335,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 319 335,00 15,00% 47 900,25

Cena s DPH v CZK 367 235,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přestavba a rekonstrukce bytových jednotek v objektu č.p. 137 v ŽATCI

D1.4b - Zařízení vzduchotechniky

VOBAS s.r.o.

Veškeré výměry v rozpočtu vzduchotechniky jsou převzaty z výkresové dokumentace ve 

formátu dwg, nedílnou součástí tohoto výkazu výměr jsou výkresy a technická zpráva
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Žatec Datum: 03.08.2023

Zadavatel: Město Žatec ,náměstí Svobody 1 Žatec Projektant: Ing. Marcel Souček

Uchazeč: VOBAS s.r.o. Zpracovatel: Ing. Marcel Souček

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 319 335,00

D1 - Zařízení č.1A - Byt č.1 - SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 28 910,00

D2 - Zařízení č.1B - Byt č.1 - KUCHYNĚ- DIGESTOŘ 23 580,00

D3 - Zařízení č.2A - Byt č.2 - SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 18 070,00

D4 - Zařízení č.2B - Byt č.2 - KUCHYNĚ- DIGESTOŘ 10 200,00

D5 - Zařízení č.3A - Byt č.3 - SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 31 880,00

D6 - Zařízení č.3B - Byt č.3 - KUCHYNĚ- DIGESTOŘ 18 985,00

D7 - Zařízení č.4 - ŠATNA +DENNÍ MÍSTNOST -komerční prostor 32 850,00

D8 - Zařízení č.5 - SOC. ZAŘÍZENÍ -komerční prostor 13 760,00

D9 - Požární ucpávky 15 500,00

D10 - Izolace - požární 22 800,00

D11 - Ostatní 102 800,00

D1.4b - Zařízení vzduchotechniky

Přestavba a rekonstrukce bytových jednotek v objektu č.p. 137 v ŽATCI
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Žatec Datum: 03.08.2023

Zadavatel: Město Žatec ,náměstí Svobody 1 Žatec Projektant:

Uchazeč: VOBAS s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 319 335,00

D D1 Zařízení č.1A - Byt č.1 - SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

1 M specifikace
Diagonální potrubní ventilátor pr. 125 (120 m3/h, 90 Pa) ; 

Pel jm= 0,03kW, 230V, 50Hz, I= 0,13A
ks 1,000

PP

Skříň ventilátoru z plastu. Skříň se skládá z montážní lišty s dvěma hrdly a 

motoru, který je s hrdly spojen rychloupínacími sponami. Konstrukce 

umožňuje demontáž motorové části bez nutnosti odpojit potrubí. Oběžné 

kolo ventilátoru z plastu. Motor asynchronní s kotvou nakrátko. Motor 

vybaven tepelnou pojistkou. Ložiska kuličková s tukovou náplní na dobu 

životnosti. Třída izolace B, krytí je IP 44.

2 K 751122092 Montáž ventilátoru ks 1,000

PP Montáž ventilátoru

P
Poznámka k položce: 

Umístění v 2.NP  (půdorys 2.NP)

3 M specifikace.1 Zpětná klapka pr. 125 ks 1,000

PP Zpětná klapka pro kruhové potrubí, z galvanizované oceli.

4 K 751514679 Montáž zpětné klapky pr. 125 ks 1,000

PP Montáž zpětné klapky pr. 125

P
Poznámka k položce: 

Umístění v 2.NP (půdorys 2.NP)

5 M specifikace.2
Střešní hlavice pr. 160, pozink. (společný výfuk pro zař. 

č.1A a č.2A)                       v barvě střešní krytiny (dle HIP)
ks 1,000

PP
Střešní hlavice pr. 160, pozink. (společný výfuk pro zař. č.1A a č.2A)                       

v barvě střešní krytiny (dle HIP)

6 K 751514776 Montáž střešní hlavice ks 1,000

PP Montáž střešní hlavice

P
Poznámka k položce: 

Umístění na střeše (půdorys střechy)

7 M specifikace.3
Talířový ventil kovový odvodní pr. 125 vč. montážního 

kroužku pr. 125
ks 2,000

PP
Kovový talířový ventil odvodní s regulací průtoku, nátěr RAL9010, montážní 

rámeček z pozinkovaného plechu.

8 K 751322012 Montáž talířového ventilu pr. 125 ks 2,000

PP Montáž talířového ventilu pr. 125

P
Poznámka k položce: 

Umístění v 2.NP  (půdorys 2.NP)

9 M specifikace.4 Ohebná hadice akusticky izolovaná, pr. 127 m 5,000

PP

Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy 

minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al 

laminát Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku.

10 K 751537112 Montáž ohebné hadice pr. 127 m 5,000

PP Montáž ohebné hadice pr. 127

P
Poznámka k položce: 

Umístění v 2.NP  (půdorys 2.NP)

11 M specifikace.5 Potrubí Spiro pr. 125, 30% tvarovek, pozink. plech m 7,000

PP Potrubí Spiro pr. 125, 30% tvarovek, pozink. plech

12 K 751510042 Montáž Spiro potrubí pr. 125 m 7,000

PP Montáž Spiro potrubí pr. 125

P
Poznámka k položce: 

Umístění v 2.NP  (půdorys 2.NP)

13 M specifikace.6 Potrubí Spiro pr. 160, 30% tvarovek, pozink. plech m 9,000

PP Potrubí Spiro pr. 160, 30% tvarovek, pozink. plech

14 K 751510042.1 Montáž Spiro potrubí pr. 160 m 9,000

PP Montáž Spiro potrubí pr. 160

P
Poznámka k položce: 

Umístění v 2.NP + stoupačka(půdorys 2.NP + půdorys půdního prostoru)

D D2 Zařízení č.1B - Byt č.1 - KUCHYNĚ- DIGESTOŘ

15 M specifikace.7

Kuchyňský  odsavač par vestavný   -horní výfuk- NEREZ  

(150÷300 m3/h, 250Pa)          Pel jm= 0,15kW, 230V, 

50Hz, I= 0,63A

ks 1,000

PP

Digestoř s filtračním výsuvem pro zvětšení odsávané plochy,volba tří 

rychlostí ventilátoru, bezpečnostní spínač, osvětlení 2xLED, profesionální 

kovový tukový filtr , výfuk vzduchu horní- průměr 122mm přes zpětnou 

klapku , provedení NEREZ

16 K 751377011 Montáž vestavného kuchyňského odsavače par ks 1,000

PP Montáž vestavného kuchyňského odsavače par

P
Poznámka k položce: 

Umístění v 2.NP  (půdorys 2.NP)

17 M specifikace.8 Zpětná klapka pr. 125 těsná ks 1,000

PP

Klapka má těsné provedení dle normy ÖN M 6027. List klapky je tvořen 

plastovým rámem a silikonovou membránou. Klapka má dvoubřité těsnění 

pro utěsnění a fixaci v potrubí.

18 K 751514679 Montáž zpětné klapky pr. 125 ks 1,000

PP Montáž zpětné klapky pr. 125

P
Poznámka k položce: 

Umístění v 2.NP (půdorys 2.NP)

19 M specifikace.9
Střešní hlavice pr. 160, pozink. (společný výfuk pro zař. 

č.1B a č.2B)                       v barvě střešní krytiny (dle HIP)
ks 1,000

PP
Střešní hlavice pr. 160, pozink. (společný výfuk pro zař. č.1B a č.2B)                       

v barvě střešní krytiny (dle HIP)

20 K 751514776 Montáž střešní hlavice ks 1,000

PP Montáž střešní hlavice

P
Poznámka k položce: 

Umístění na střeše (půdorys střechy)

21 M specifikace.5 Potrubí Spiro pr. 125, 30% tvarovek, pozink. plech m 5,000

PP Potrubí Spiro pr. 125, 30% tvarovek, pozink. plech

22 K 751510042 Montáž Spiro potrubí pr. 125 m 5,000

Přestavba a rekonstrukce bytových jednotek v objektu č.p. 137 v ŽATCI

D1.4b - Zařízení vzduchotechniky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Montáž Spiro potrubí pr. 125

P
Poznámka k položce: 

Umístění v 2.NP  (půdorys 2.NP)

23 M specifikace.6 Potrubí Spiro pr. 160, 30% tvarovek, pozink. plech m 9,000

PP Potrubí Spiro pr. 160, 30% tvarovek, pozink. plech

24 K 751510042.1 Montáž Spiro potrubí pr. 160 m 9,000

PP Montáž Spiro potrubí pr. 160

P
Poznámka k položce: 

Umístění v 2.NP + stoupačka(půdorys 2.NP + půdorys půdního prostoru)

D D3 Zařízení č.2A - Byt č.2 - SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

25 M specifikace.10
Diagonální potrubní ventilátor pr. 125 (150 m3/h, 90 Pa) ; 

Pel jm= 0,03kW, 230V, 50Hz, I= 0,13A
ks 1,000

PP

Skříň ventilátoru z plastu. Skříň se skládá z montážní lišty s dvěma hrdly a 

motoru, který je s hrdly spojen rychloupínacími sponami. Konstrukce 

umožňuje demontáž motorové části bez nutnosti odpojit potrubí. Oběžné 

kolo ventilátoru z plastu. Motor asynchronní s kotvou nakrátko. Motor 

vybaven tepelnou pojistkou. Ložiska kuličková s tukovou náplní na dobu 

životnosti. Třída izolace B, krytí je IP 44.

26 K 751122092 Montáž ventilátoru ks 1,000

PP Montáž ventilátoru

P
Poznámka k položce: 

Umístění v 2.NP  (půdorys 2.NP)

27 M specifikace.1 Zpětná klapka pr. 125 ks 2,000

PP Zpětná klapka pro kruhové potrubí, z galvanizované oceli.

28 K 751514679 Montáž zpětné klapky pr. 125 ks 2,000

PP Montáž zpětné klapky pr. 125

P
Poznámka k položce: 

Umístění v 2.NP (půdorys 2.NP)

29 M specifikace.3
Talířový ventil kovový odvodní pr. 125 vč. montážního 

kroužku pr. 125
ks 3,000

PP
Kovový talířový ventil odvodní s regulací průtoku, nátěr RAL9010, montážní 

rámeček z pozinkovaného plechu.

30 K 751322012 Montáž talířového ventilu pr. 125 ks 3,000

PP Montáž talířového ventilu pr. 125

P
Poznámka k položce: 

Umístění v 2.NP  (půdorys 2.NP)

31 M specifikace.4 Ohebná hadice akusticky izolovaná, pr. 127 m 6,000

PP

Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy 

minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al 

laminát Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku.

32 K 751537112 Montáž ohebné hadice pr. 127 m 6,000

PP Montáž ohebné hadice pr. 127

P
Poznámka k položce: 

Umístění v 2.NP  (půdorys 2.NP)

33 M specifikace.5 Potrubí Spiro pr. 125, 30% tvarovek, pozink. plech m 8,000

PP Potrubí Spiro pr. 125, 30% tvarovek, pozink. plech

34 K 751510042 Montáž Spiro potrubí pr. 125 m 8,000

PP Montáž Spiro potrubí pr. 125

P
Poznámka k položce: 

Umístění v 2.NP  (půdorys 2.NP)

D D4 Zařízení č.2B - Byt č.2 - KUCHYNĚ- DIGESTOŘ

35 M specifikace.11

Kuchyňský  odsavač par vestavný   -horní výfuk-NEREZ  

(150÷300 m3/h, 250Pa)          Pel jm= 0,15kW, 230V, 

50Hz, I= 0,63A

ks 1,000

PP

Digestoř s filtračním výsuvem pro zvětšení odsávané plochy,volba tří 

rychlostí ventilátoru, bezpečnostní spínač, osvětlení 2xLED, profesionální 

kovový tukový filtr , výfuk vzduchu horní- průměr 122mm přes zpětnou 

klapku , provedení NEREZ

36 K 751377011 Montáž vestavného kuchyňského odsavače par ks 1,000

PP Montáž vestavného kuchyňského odsavače par

P
Poznámka k položce: 

Umístění v 2.NP  (půdorys 2.NP)

37 M specifikace.8 Zpětná klapka pr. 125 těsná ks 1,000

PP

Klapka má těsné provedení dle normy ÖN M 6027. List klapky je tvořen 

plastovým rámem a silikonovou membránou. Klapka má dvoubřité těsnění 

pro utěsnění a fixaci v potrubí.

38 K 751514679 Montáž zpětné klapky pr. 125 ks 1,000

PP Montáž zpětné klapky pr. 125

P
Poznámka k položce: 

Umístění v 2.NP (půdorys 2.NP)

39 M specifikace.5 Potrubí Spiro pr. 125, 30% tvarovek, pozink. plech m 4,000

PP Potrubí Spiro pr. 125, 30% tvarovek, pozink. plech

40 K 751510042 Montáž Spiro potrubí pr. 125 m 4,000

PP Montáž Spiro potrubí pr. 125

P
Poznámka k položce: 

Umístění v 2.NP  (půdorys 2.NP)

D D5 Zařízení č.3A - Byt č.3 - SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

41 M specifikace.12
Diagonální potrubní ventilátor pr. 125 (160 m3/h, 80 Pa) ; 

Pel jm= 0,03kW, 230V, 50Hz, I= 0,13A
ks 1,000

PP

Skříň ventilátoru z plastu. Skříň se skládá z montážní lišty s dvěma hrdly a 

motoru, který je s hrdly spojen rychloupínacími sponami. Konstrukce 

umožňuje demontáž motorové části bez nutnosti odpojit potrubí. Oběžné 

kolo ventilátoru z plastu. Motor asynchronní s kotvou nakrátko. Motor 

vybaven tepelnou pojistkou. Ložiska kuličková s tukovou náplní na dobu 

životnosti. Třída izolace B, krytí je IP 44.

42 K 751122092 Montáž ventilátoru ks 1,000

PP Montáž ventilátoru

P
Poznámka k položce: 

Umístění v 2.NP  (půdorys 2.NP)

43 M specifikace.1 Zpětná klapka pr. 125 ks 2,000

PP Zpětná klapka pro kruhové potrubí, z galvanizované oceli.

44 K 751514679 Montáž zpětné klapky pr. 125 ks 2,000

PP Montáž zpětné klapky pr. 125

P
Poznámka k položce: 

Umístění v 2.NP (půdorys 2.NP)

45 M specifikace.13
Střešní hlavice pr. 125, pozink.  v barvě střešní krytiny (dle 

HIP)
ks 1,000

PP Střešní hlavice pr. 125, pozink.  v barvě střešní krytiny (dle HIP)

46 K 751514776 Montáž střešní hlavice ks 1,000

PP Montáž střešní hlavice

P
Poznámka k položce: 

Umístění na střeše (půdorys střechy)
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47 M specifikace.3
Talířový ventil kovový odvodní pr. 125 vč. montážního 

kroužku pr. 125
ks 3,000

PP
Kovový talířový ventil odvodní s regulací průtoku, nátěr RAL9010, montážní 

rámeček z pozinkovaného plechu.

48 K 751322012 Montáž talířového ventilu pr. 125 ks 3,000

PP Montáž talířového ventilu pr. 125

P
Poznámka k položce: 

Umístění v 2.NP  (půdorys 2.NP)

49 M specifikace.4 Ohebná hadice akusticky izolovaná, pr. 127 m 6,000

PP

Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy 

minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al 

laminát Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku.

50 K 751537112 Montáž ohebné hadice pr. 127 m 6,000

PP Montáž ohebné hadice pr. 127

P
Poznámka k položce: 

Umístění v 2.NP  (půdorys 2.NP)

51 M specifikace.5 Potrubí Spiro pr. 125, 30% tvarovek, pozink. plech m 17,000

PP Potrubí Spiro pr. 125, 30% tvarovek, pozink. plech

52 K 751510042 Montáž Spiro potrubí pr. 125 m 17,000

PP Montáž Spiro potrubí pr. 125

P
Poznámka k položce: 

Umístění v 2.NP + stoupačka(půdorys 2.NP + půdorys půdního prostoru)

D D6 Zařízení č.3B - Byt č.3 - KUCHYNĚ- DIGESTOŘ

53 M specifikace.11

Kuchyňský  odsavač par vestavný   -horní výfuk-NEREZ  

(150÷300 m3/h, 250Pa)          Pel jm= 0,15kW, 230V, 

50Hz, I= 0,63A

ks 1,000

PP

Digestoř s filtračním výsuvem pro zvětšení odsávané plochy,volba tří 

rychlostí ventilátoru, bezpečnostní spínač, osvětlení 2xLED, profesionální 

kovový tukový filtr , výfuk vzduchu horní- průměr 122mm přes zpětnou 

klapku , provedení NEREZ

54 K 751377011 Montáž vestavného kuchyňského odsavače par ks 1,000

PP Montáž vestavného kuchyňského odsavače par

P
Poznámka k položce: 

Umístění v 2.NP  (půdorys 2.NP)

55 M specifikace.8 Zpětná klapka pr. 125 těsná ks 1,000

PP

Klapka má těsné provedení dle normy ÖN M 6027. List klapky je tvořen 

plastovým rámem a silikonovou membránou. Klapka má dvoubřité těsnění 

pro utěsnění a fixaci v potrubí.

56 K 751514679 Montáž zpětné klapky pr. 125 ks 1,000

PP Montáž zpětné klapky pr. 125

P
Poznámka k položce: 

Umístění v 2.NP (půdorys 2.NP)

57 M specifikace.13
Střešní hlavice pr. 125, pozink.  v barvě střešní krytiny (dle 

HIP)
ks 1,000

PP Střešní hlavice pr. 125, pozink.  v barvě střešní krytiny (dle HIP)

58 K 751514776 Montáž střešní hlavice ks 1,000

PP Montáž střešní hlavice

P
Poznámka k položce: 

Umístění na střeše (půdorys střechy)

59 M specifikace.5 Potrubí Spiro pr. 125, 30% tvarovek, pozink. plech m 13,000

PP Potrubí Spiro pr. 125, 30% tvarovek, pozink. plech

60 K 751510042 Montáž Spiro potrubí pr. 125 m 13,000

PP Montáž Spiro potrubí pr. 125

P
Poznámka k položce: 

Umístění v 2.NP + stoupačka(půdorys 2.NP + půdorys půdního prostoru)

D D7 Zařízení č.4 - ŠATNA +DENNÍ MÍSTNOST -komerční prostor

62 M specifikace.14
Diagonální potrubní ventilátor pr. 160 (230 m3/h, 150 Pa)  ; 

Pel jm= 0,05kW, 230V, 50Hz, I= 0,22A
ks 1,000

PP

Skříň ventilátoru z plastu. Skříň se skládá z montážní lišty s dvěma hrdly a 

motoru, který je s hrdly spojen rychloupínacími sponami. Konstrukce 

umožňuje demontáž motorové části bez nutnosti odpojit potrubí. Oběžné 

kolo ventilátoru z plastu. Motor asynchronní s kotvou nakrátko. Motor 

vybaven tepelnou pojistkou. Ložiska kuličková s tukovou náplní na dobu 

životnosti. Třída izolace B, krytí je IP 44.

62 K 751122092 Montáž ventilátoru ks 1,000

PP Montáž ventilátoru

P
Poznámka k položce: 

Umístění v 2.NP  (půdorys 2.NP)

63 M specifikace.15 Zpětná klapka pr. 160 ks 1,000

PP Zpětná klapka pro kruhové potrubí, z galvanizované oceli.

64 K 751514679.1 Montáž zpětné klapky pr. 160 ks 1,000

PP Montáž zpětné klapky pr. 160

P
Poznámka k položce: 

Umístění v 2.NP  (půdorys 2.NP)

65 M specifikace.16
Střešní hlavice pr. 160, pozink. (společný výfuk pro zař. č.4 

a č.5)   v barvě střešní krytiny (dle HIP)
ks 1,000

PP
Střešní hlavice pr. 160, pozink. (společný výfuk pro zař. č.4 a č.5)   v barvě 

střešní krytiny (dle HIP)

66 K 751514776 Montáž střešní hlavice ks 1,000

PP Montáž střešní hlavice

P
Poznámka k položce: 

Umístění na střeše (půdorys střechy)

67 M specifikace.17
Talířový ventil plastový odvodní pr. 160 vč. montážního 

kroužku pr. 160
ks 2,000

PP
Kovový talířový ventil odvodní s regulací průtoku, nátěr RAL9010, montážní 

rámeček z pozinkovaného plechu.

68 K 751322012.1 Montáž talířového ventilu pr. 160 ks 2,000

PP Montáž talířového ventilu pr. 160

P
Poznámka k položce: 

Umístění v 2.NP  (půdorys 2.NP)

69 M specifikace.18 Ohebná hadice akusticky izolovaná, pr. 160 m 5,000

PP

Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy 

minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al 

laminát Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku.

70 K 751537112.1 Montáž ohebné hadice pr. 160 m 5,000

PP Montáž ohebné hadice pr. 160

P
Poznámka k položce: 

Umístění v 2.NP  (půdorys 2.NP)

71 M specifikace.19 Potrubí Spiro pr. 160, 50% tvarovek, pozink. plech m 15,000

PP Potrubí Spiro pr. 160, 50% tvarovek, pozink. plech

72 K 751510042.1 Montáž Spiro potrubí pr. 160 m 15,000

PP Montáž Spiro potrubí pr. 160
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P
Poznámka k položce: 

Umístění v 2.NP + stoupačka(půdorys 2.NP + půdorys půdního prostoru)

D D8 Zařízení č.5 - SOC. ZAŘÍZENÍ -komerční prostor

73 M specifikace.20
Diagonální potrubní ventilátor pr. 125 (100 m3/h, 100 Pa) ; 

Pel jm= 0,03kW, 230V, 50Hz, I= 0,13A
ks 1,000

PP

Skříň ventilátoru z plastu. Skříň se skládá z montážní lišty s dvěma hrdly a 

motoru, který je s hrdly spojen rychloupínacími sponami. Konstrukce 

umožňuje demontáž motorové části bez nutnosti odpojit potrubí. Oběžné 

kolo ventilátoru z plastu. Motor asynchronní s kotvou nakrátko. Motor 

vybaven tepelnou pojistkou. Ložiska kuličková s tukovou náplní na dobu 

životnosti. Třída izolace B, krytí je IP 44.

74 K 751122092 Montáž ventilátoru ks 1,000

PP Montáž ventilátoru

P
Poznámka k položce: 

Umístění v 2.NP  (půdorys 2.NP)

75 M specifikace.1 Zpětná klapka pr. 125 ks 1,000

PP Zpětná klapka pro kruhové potrubí, z galvanizované oceli.

76 K 751514679 Montáž zpětné klapky pr. 125 ks 1,000

PP Montáž zpětné klapky pr. 125

P
Poznámka k položce: 

Umístění v 2.NP (půdorys 2.NP)

77 M specifikace.3
Talířový ventil kovový odvodní pr. 125 vč. montážního 

kroužku pr. 125
ks 2,000

PP
Kovový talířový ventil odvodní s regulací průtoku, nátěr RAL9010, montážní 

rámeček z pozinkovaného plechu.

78 K 751322012 Montáž talířového ventilu pr. 125 ks 2,000

PP Montáž talířového ventilu pr. 125

P
Poznámka k položce: 

Umístění v 2.NP  (půdorys 2.NP)

79 M specifikace.4 Ohebná hadice akusticky izolovaná, pr. 127 m 5,000

PP

Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy 

minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al 

laminát Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku.

80 K 751537112 Montáž ohebné hadice pr. 127 m 5,000

PP Montáž ohebné hadice pr. 127

P
Poznámka k položce: 

Umístění v 2.NP  (půdorys 2.NP)

81 M specifikace.5 Potrubí Spiro pr. 125, 30% tvarovek, pozink. plech m 3,000

PP Potrubí Spiro pr. 125, 30% tvarovek, pozink. plech

82 K 751510042 Montáž Spiro potrubí pr. 125 m 3,000

PP Montáž Spiro potrubí pr. 125

P
Poznámka k položce: 

Umístění v 2.NP  (půdorys 2.NP)

D D9 Požární ucpávky

83 M specifikace.21
Požární ucpávky - požární odolnost 60min. - pro VZT 

potrubí
m2 5,000

PP Požární ucpávky - požární odolnost 60min. - pro VZT potrubí

84 K 751581353 Montáž požárních ucpávek m2 5,000

PP Montáž požárních ucpávek

P
Poznámka k položce: 

Umístění v 2.NP  a v půdním prostoru (půdorys 2.NP a půdního prostoru)

D D10 Izolace - požární
85 M specifikace.22 Požární izolace vnitřní  EI 30 m2 30,000

PP Tepelná izolace - minerální vlna, AL folie  -atest požární odolnosti 30min.

86 K 751581353.1 Montáž požární izolace vnitřní m2 30,000

PP Montáž požární izolace vnitřní

P
Poznámka k položce: 

Umístění v půdním prostoru (půdorys půdního prostoru)

D D11 Ostatní
87 K VRN Montážní a spojovací materiál kg 65,000

PP Montážní a spojovací materiál

88 K VRN.1 Nátěry m2 15,000

PP Nátěry

89 K VRN.2 Doprava km 20,000

PP Doprava

90 K VRN.3 Výškové práce hod 8,000

PP Výškové práce

91 K VRN.4 Práce autojeřábu hod 1,000

PP Práce autojeřábu

92 K VRN.5
Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí dle platných 

ČSN
hod 4,000

PP Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí dle platných ČSN

93 K VRN.6 Komplexní zkouška, zaregulování hod 32,000

PP Komplexní zkouška, zaregulování

94 K VRN.7 Realizační dokumentace hod 15,000

PP Realizační dokumentace

95 K VRN.8 Dokumentace skutečného provedení hod 10,000

PP Dokumentace skutečného provedení

96 K VRN.9 Předávací dokumentace, zaškolení obsluhy hod 5,000

PP Předávací dokumentace, zaškolení obsluhy

P

Poznámka k položce: 

Veškeré výměry v rozpočtu vzduchotechniky jsou převzaty z výkresové 

dokumentace ve formátu dwg 

nedílnou součástí tohoto výkazu výměr jsou výkresy a technická zpráva
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Žatec Datum: 03.08.2023

Zadavatel: IČ:

Město Žatec ,náměstí Svobody 1 Žatec DIČ:

Uchazeč: IČ: 25417045

DIČ: CZ25417045

Projektant: IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 606 903,49

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 606 903,49 15,00% 91 035,52

Cena s DPH v CZK 697 939,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přestavba a rekonstrukce bytových jednotek v objektu č.p. 137 v ŽATCI

D 1.4.c - ZTI

VOBAS s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Žatec Datum: 03.08.2023

Zadavatel: Město Žatec ,náměstí Svobody 1 Žatec Projektant: Ing.V.Řezníčková

Uchazeč: VOBAS s.r.o. Zpracovatel: M. Volf

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 606 903,49

HSV - Práce a dodávky HSV 45 619,45

    1 - Zemní práce 35 068,44

    997 - Přesun sutě 10 551,01

PSV - Práce a dodávky PSV 532 884,04

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 123 318,68

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 214 907,88

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 143 107,48

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 25 690,00

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 25 860,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 28 400,00

D 1.4.c - ZTI

Přestavba a rekonstrukce bytových jednotek v objektu č.p. 137 v ŽATCI
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Žatec Datum: 03.08.2023

Zadavatel: Město Žatec ,náměstí Svobody 1 Žatec Projektant: Ing.V.Řezníčková

Uchazeč: VOBAS s.r.o. Zpracovatel: M. Volf

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 606 903,49

D HSV Práce a dodávky HSV 45 619,45

D 1 Zemní práce

1 K 132312121
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných 

horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně
m3 15,840  ÚRS 2022 01

PP

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 

soudržných

VV 22*1,2*0,6 15,840

2 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním ručně
m3 10,560  ÚRS 2022 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách 

se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV 22*0,6*0,8 10,560

3 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou 

do 3 m
m3 4,620  ÚRS 2022 01

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 

3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez 

prohození sypaniny

VV 22*0,6*0,35 4,620

4 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 9,240  ÚRS 2022 01

PP kamenivo těžené drobné frakce 0/4

VV 4,62*2 'Přepočtené koeficientem množství 9,240

D 997 Přesun sutě

5 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 9,824  ÚRS 2021 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, 

na vzdálenost do 1 km

VV 0,584+9,24 9,824

6 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 284,896  ÚRS 2021 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, 

na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 9,824*29"dalších 29 km" 284,896

7 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 0,584  ÚRS 2021 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného 

stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

09 04

8 K 997013655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 9,240  ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

D PSV Práce a dodávky PSV

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

9 K 721140802 Demontáž potrubí litinové do DN 100 m 10,000  ÚRS 2021 01

PP Demontáž potrubí z litinových trub  odpadních nebo dešťových do DN 100

10 K 721171803 Demontáž potrubí z PVC do D 75 m 15,000  ÚRS 2021 01

PP
Demontáž potrubí z novodurových trub  odpadních nebo připojovacích do D 

75

11 K 721171808 Demontáž potrubí z PVC do D 114 m 2,000  ÚRS 2021 01

PP
Demontáž potrubí z novodurových trub  odpadních nebo připojovacích přes 

75 do D 114

12 K 721171916 Potrubí z PP propojení potrubí DN 125 kus 2,000  ÚRS 2021 01

PP
Opravy odpadního potrubí plastového  propojení dosavadního potrubí DN 

125

13 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 4,000  ÚRS 2022 01

PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110

14 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 27,000  ÚRS 2021 01

PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125

15 K 721174005 Potrubí kanalizační z PP svodné DN 110 m 18,000  ÚRS 2021 01

PP Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110

16 K 721174006 Potrubí kanalizační z PP svodné DN 125 m 6,000  ÚRS 2021 01

PP Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 125

17 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 25,000  ÚRS 2021 01

PP Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110

18 K 721174026 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125 m 3,000  ÚRS 2021 01

PP Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 125

19 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 41,000  ÚRS 2021 01

PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50

20 K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 m 21,000  ÚRS 2021 01

PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75

21 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 8,000  ÚRS 2021 01

PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110

22 K 721174063 Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110 m 20,000  ÚRS 2021 01

PP Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 110

23 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 22,000  ÚRS 2021 01

PP
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 

50

Přestavba a rekonstrukce bytových jednotek v objektu č.p. 137 v ŽATCI

D 1.4.c - ZTI
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24 K 721194107 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 kus 4,000 S ÚRS 2021 01

PP
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 

70

25 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 6,000 S ÚRS 2021 01

PP
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 

110

26 K 721211511
Vpusť sklepní s vodorovným odtokem a izolační přírubou 

DN 75/110 mřížka plast 138x138
kus 1,000 S ÚRS 2022 01

PP
Podlahové vpusti sklepní vpusti s vodorovným odtokem a izolační přírubou 

DN 75/110 mřížka plast 138x138

27 K 721226512
Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 

50
kus 6,000 S ÚRS 2021 01

PP
Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku 

DN 50

28 K 721226521
Zápachová uzávěrka pro napojení kondenzátu  VZT, kotů  a 

poj. ventilů   DN 40
kus 6,000

PP
Zápachová uzávěrka pro  VZT   DN 32-40

29 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 5,000 S ÚRS 2021 01

PP Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110

30 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 153,000 S ÚRS 2021 01

PP Zkouška těsnosti kanalizace  v objektech vodou do DN 125

VV 4+27+18+6+25+3+41+21+8 153,000

31 K 721290822
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní 

kanalizace v objektech výšky do 12 m
t 0,185 S ÚRS 2021 01

PP
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot  vnitřní 

kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

32 K 998721102
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 

12 m
t 0,408 S ÚRS 2021 01

PP

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace  stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

33 K 998721181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,408 S ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace  stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace 

pro jakoukoliv výšku objektu

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

34 K 722130801 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25 m 20,000 S ÚRS 2021 01

PP Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných  závitových do DN 25

35 K 722170801 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 m 20,000 S ÚRS 2021 01

PP Demontáž rozvodů vody z plastů  do Ø 25 mm

36 K 722174022
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 

20x3,4 mm
m 185,000 S ÚRS 2021 01

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 

20 (SDR 6) D 20 x 3,4

VV "SV"83 83,000

VV "TV"75 75,000

VV "CV"27 27,000

VV Součet 185,000

37 K 722174023
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 

25x4,2 mm
m 76,000 S ÚRS 2021 01

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 

20 (SDR 6) D 25 x 4,2

VV "SV"27 27,000

VV "TV"27 27,000

VV "CV"22 22,000

VV Součet 76,000

38 K 722174024
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 

32x5,4 mm
m 56,000 S ÚRS 2021 01

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 

20 (SDR 6) D 32 x 5,4

VV "SV"28 28,000

VV "TV"28 28,000

VV Součet 56,000

39 K 722174062
Potrubí vodovodní plastové křížení PPR svar polyfúze PN 

20 D 20x3,4 mm
kus 10,000 S ÚRS 2021 01

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně 

křížení potrubí (PPR) PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4

40 K 722181231
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními 

trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm
m 83,000 S ÚRS 2021 01

PP

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 

přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 

mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

41 K 722181232
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními 

trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm
m 55,000 S ÚRS 2021 01

PP

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 

přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 

mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

VV 27+28 55,000

42 K 722181251
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními 

trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm
m 102,000 S ÚRS 2021 01

PP

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 

přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 

mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

VV 75+27 102,000

43 K 722181252
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními 

trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 mm
m 77,000 S ÚRS 2021 01

PP

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 

přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 

mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

VV 27+22+28 77,000

44 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 1,000 S ÚRS 2021 01

PP Zřízení přípojek na potrubí  vyvedení a upevnění výpustek do DN 25

P
Poznámka k položce: 

vývody u ohčívačů TV

45 K 722190402 Vyvedení a upevnění výpustku DN přes 25 do 50 kus 2,000 S ÚRS 2022 01

PP Zřízení přípojek na potrubí  vyvedení a upevnění výpustek přes 25 do DN 50

46 K 722220152 Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2" kus 14,000 S ÚRS 2021 01

PP Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2"

47 K 722220161 Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2" soubor 14,000 S ÚRS 2021 01

Strana 48 z 73



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2" 

(nástěnný komplet)

48 K 722220231
Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým 

vnitřním závitem
kus 31,000 S ÚRS 2021 01

PP
Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) 

s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 20 x G 1/2"

49 K 722220232
Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4" s kovovým 

vnitřním závitem
kus 22,000 S ÚRS 2021 01

PP
Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) 

s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 25 x G 3/4"

50 K 722220233
Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1" s kovovým 

vnitřním závitem
kus 14,000 S ÚRS 2021 01

PP
Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) 

s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 32 x G 1"

51 K 722220241
Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým 

vnitřním závitem a převlečnou maticí
kus 16,000 S ÚRS 2021 01

PP
Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) 

s kovovým závitem vnitřním přechodky s převlečnou maticí D 20 x G 3/4"

52 K 722224115
Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním 

závitem
kus 7,000 S ÚRS 2021 01

PP Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"

53 K 722231074
Ventil zpětný mosazný G 1" PN 10 do 110°C se dvěma 

závity
kus 1,000 S ÚRS 2022 01

PP Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1"

54 K 722231222
Ventil pojistný mosazný G 3/4" PN 6 do 100°C k bojleru s 

vnitřním x vnějším závitem
kus 1,000 S ÚRS 2021 01

PP
Armatury se dvěma závity ventily pojistné k bojleru mosazné PN 6 do 100°C 

G 3/4"

55 K 722232043 Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 S ÚRS 2021 01

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní 

závit G 1/2"

56 K 722232044 Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 10,000 S ÚRS 2021 01

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní 

závit G 3/4"

57 K 722232045 Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 7,000 S ÚRS 2021 01

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní 

závit G 1"

58 M R502140
Automatický odvzdušňovací ventil - se zpětným ventilem - 

1/2"
kus 2,000

PP Automatický odvzdušňovací ventil - se zpětným ventilem - 1/2"

59 K 722230101 Ventil přímý G 1/2" se dvěma závity kus 1,000 S ÚRS 2022 01

PP Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1/2"

P
Poznámka k položce: 

regulační ventil před stoupačkou V1

60 M R6000110590 Vyvažovací ventil STAD DN 15 bez vypouštění PN25 kus 1,000

PP Vyvažovací ventil STAD DN 15 bez vypouštění PN25

P
Poznámka k položce: 

Před stoupačkou V2

61 K 722262211
Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40°C G 

1/2"x 80 mm Qn 1,5 m3/h horizontální
kus 8,000 S ÚRS 2021 01

PP
Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné 

G 1/2" x 80 mm Qn 1,5

62 M 42611280
čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 20 cirkulační pro 

TV 
kus 1,000 S ÚRS 2021 01

PP čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 20 cirkulační pro TV 

P

Poznámka k položce: 

maximální průtok: 0,7 m3/h 

maximální dopravní výška: 1,2 m 

teplotní třída TF: 95 

teplota čerpané kapaliny: +2°C + 95°C 

příkon: 7W 

napětí: 230V 50 Hz 

max. provozní tlak: 10 bar 

 

63 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 317,000 S ÚRS 2021 01

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  zkoušky těsnosti 

vodovodního potrubí závitového do DN 50

VV 185+76+56 317,000

64 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 317,000 S ÚRS 2021 01

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  proplach a desinfekce 

vodovodního potrubí do DN 80

VV 185+76+56 317,000

65 K 722290822
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro 

vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m
t 0,048 S ÚRS 2021 01

PP
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot  vnitřní 

vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

66 K 998722102
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 

12 m
t 0,518 S ÚRS 2021 01

PP

Přesun hmot pro vnitřní vodovod  stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

67 K 998722181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,518 S ÚRS 2021 01

PP

Přesun hmot pro vnitřní vodovod  stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace 

pro jakoukoliv výšku objektu

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

68 K 725110814 Demontáž klozetu Kombi, odsávací soubor 2,000 S ÚRS 2021 01

PP Demontáž klozetů  odsávacích nebo kombinačních

69 K 725112022
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 

splachováním odpad vodorovný
soubor 5,000 S ÚRS 2021 01

PP
Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým 

splachováním odpad vodorovný

70 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 2,000 S ÚRS 2021 01

PP Demontáž umyvadel  bez výtokových armatur umyvadel

71 K 725211602
Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon 

připevněné na stěnu šrouby
soubor 6,000 S ÚRS 2021 01

PP
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu 

šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm

72 K 725211705
Umývátko keramické bílé rohové šířky 450 mm připevněné 

na stěnu šrouby
soubor 1,000 S ÚRS 2021 01

PP
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu 

šrouby malá (umývátka) rohová 450 mm

73 K 725220841 Demontáž van ocelová rohová soubor 2,000 S ÚRS 2021 01

PP Demontáž van  ocelových rohových
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74 K 725222169
Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou 

uzávěrkou tvarovaná 1800x800 mm
soubor 3,000 S ÚRS 2021 01

PP
Vany bez výtokových armatur akrylátové se zápachovou uzávěrkou 

tvarované 1800x800 mm

75 K 725226143

Zástěna vanová skleněná tl. 6 mm dvoudílná s pevným a 

otvýravým dílem výšky do 1500 mm a šířky od 970 do 1000 

mm

soubor 3,000 S ÚRS 2021 01

PP
Vanové zástěny na částečnou délku vany skleněné tl. 6 mm, výšky do 1520 

mm dvoudílné pevný a otvíravý díl, celkové šířky od 970 do 1000 mm

76 K 725241213
Vanička sprchová z litého polymermramoru čtvercová 

900x900 mm
soubor 1,000 S ÚRS 2021 01

PP Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtvercové 900x900 mm

77 K 725244523

Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní tl. 4 

a 5 mm dveře posuvné dvoudílné vstup z rohu na vaničku 

900x900 mm

soubor 1,000 S ÚRS 2021 01

PP

Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvercové/obdélníkové 

rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z 

rohu, na vaničku 900x900 mm

78 K 725311121
Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s 

odkapávací plochou 560x480 mm a miskou
soubor 3,000 S ÚRS 2021 01

PP
Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou 

nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou

79 K 725320822
Demontáž dřez dvojitý vestavěný v kuchyňských sestavách 

bez výtokových armatur
soubor 2,000 S ÚRS 2021 01

PP
Demontáž dřezů dvojitých  bez výtokových armatur vestavěných 

v kuchyňských sestavách

80 K 725532112
Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 

50 l / 2 kW
soubor 1,000 S ÚRS 2021 01

PP

Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační 

s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 50 l (2,0 kW) 

rychloohřev 220 V

81 K 725590812
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích 

předmětů v objektech výšky do 12 m
t 0,351 S ÚRS 2021 01

PP

Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot  

zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 

m

82 K 725610810 Demontáž sporáků plynových soubor 2,000 S ÚRS 2021 01

PP Demontáž plynových sporáků  normálních nebo kombinovaných

83 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 6,000 S ÚRS 2021 01

PP Demontáž baterií  nástěnných do G 3/4

84 K 725821325
Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým 

ústím a délkou ramínka 220 mm
soubor 3,000 S ÚRS 2021 01

PP
Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 

mm

85 K 725822613 Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí soubor 7,000 S ÚRS 2021 01

PP Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí

86 K 725831312
Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a 

pevným držákem
soubor 3,000 S ÚRS 2021 01

PP Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pevným držákem

87 K 725841312 Baterie sprchová nástěnná páková soubor 1,000 S ÚRS 2021 01

PP Baterie sprchové nástěnné pákové

88 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 7,000 S ÚRS 2021 01

PP Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40

89 K 725862103 Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 kus 3,000 S ÚRS 2021 01

PP Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50

90 K 725864311
Zápachová uzávěrka van DN 40/50 s kulovým kloubem na 

odtoku
kus 3,000 S ÚRS 2021 01

PP
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro koupací vany s kulovým 

kloubem na odtoku DN 40/50

91 K 725865311
Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým 

kloubem na odtoku
kus 1,000 S ÚRS 2021 01

PP
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s 

kulovým kloubem na odtoku DN 40/50

92 K 998725102
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v 

do 12 m
t 0,482 S ÚRS 2021 01

PP

Přesun hmot pro zařizovací předměty  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

93 K 998725181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,482 S ÚRS 2021 01

PP

Přesun hmot pro zařizovací předměty  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez 

použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace

94 K 726111031
Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 

mm závěsný do masivní zděné kce
soubor 5,000 S ÚRS 2021 01

PP
Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných 

konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm

95 K 998726112
Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech 

v do 12 m
t 0,046 S ÚRS 2021 01

PP

Přesun hmot pro instalační prefabrikáty  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 m do 12 m

96 K 998726181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,046 S ÚRS 2021 01

PP

Přesun hmot pro instalační prefabrikáty  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez 

použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana

97 K 727111041
Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 25 

stropem tl 150 mm požární odolnost EI 120
kus 2,000 S ÚRS 2022 01

PP
Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup stropem 

tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 DN 25

98 K 727111042
Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 32 

stropem tl 150 mm požární odolnost EI 120
kus 4,000 S ÚRS 2022 01

PP
Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup stropem 

tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 DN 32

99 K 727223105

Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez 

izolace D 110 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 

90

kus 6,000 S ÚRS 2022 01

PP
Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 

150 mm požární odolnost EI 90 D 110

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 28 400,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

100 K HZS2211 Hodinová zúčtovací sazba instalatér hod 71,000 RS 2021 01

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění stavebních instalací 

instalatér

P

Poznámka k položce: 

Pomocné práce - Vybourání otvorů, prostupů, sekání drážek, nik, bourání, 

zazdívky, zához, začištění, podpůrné konstrukce, kotvení a pod.    

Stanoveno odhadem - cca  5% z ceny PSV
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: č. pop. 137 Žatec Datum: 03.08.2023

Zadavatel: IČ:

Město Žatec ,náměstí Svobody 1 Žatec DIČ:

Uchazeč: IČ: 25417045

DIČ: CZ25417045

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 105 563,70

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 105 563,70 15,00% 15 834,56

Cena s DPH v CZK 121 398,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přestavba a rekonstrukce bytových jednotek v objektu č.p. 137 v ŽATCI

D1.4.c-2 - Venkovní vodovod

VOBAS s.r.o.

Strana 52 z 73



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: č. pop. 137 Žatec Datum: 03.08.2023

Zadavatel: Město Žatec ,náměstí Svobody 1 Žatec Projektant:

Uchazeč: VOBAS s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 105 563,70

HSV - Práce a dodávky HSV 105 563,70

    1 - Zemní práce 67 298,40

    4 - Vodorovné konstrukce 1 664,00

    8 - Trubní vedení 6 958,30

    998 - Přesun hmot 29 643,00

D1.4.c-2 - Venkovní vodovod

Přestavba a rekonstrukce bytových jednotek v objektu č.p. 137 v ŽATCI
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: č. pop. 137 Žatec Datum: 03.08.2023

Zadavatel: Město Žatec ,náměstí Svobody 1 Žatec Projektant: Ing.V.Řezníčková

Uchazeč: VOBAS s.r.o. Zpracovatel: M. Volf

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 105 563,70

D HSV Práce a dodávky HSV 105 563,70

D 1 Zemní práce

1 K 132251251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 16,640  ÚRS 2022 01

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 do 20 m3

VV 13*1,6*0,8 16,640

2 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
m3 16,640  ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

VV 13*0,8*1,6 16,640

3 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 

10000 m

m3 332,800  ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

P
Poznámka k položce: 

Dalších 20 km, celková vzdálenost skládky do 30 km

VV 13*(20*0,8*1,6) 332,800

4 K 997013655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 16,640  ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

5 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním ručně
m3 13,000  ÚRS 2022 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách 

se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV 13*0,8*(1,6-0,35) " minus obsyp potrubí 13,000

6 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 52,000  ÚRS 2022 01

PP kamenivo drcené hrubé frakce 16/32

VV 2*13 26,000

VV 26*2 'Přepočtené koeficientem množství 52,000

7 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou 

do 3 m
m3 3,640  ÚRS 2022 01

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 

3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez 

prohození sypaniny

VV 13*0,8*0,35 3,640

8 M 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 t 7,280  ÚRS 2022 01

PP štěrkopísek frakce 0/2

VV 3,64*2 'Přepočtené koeficientem množství 7,280

D 4 Vodorovné konstrukce

9 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 1,040  ÚRS 2022 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva 

drobného těženého 0 až 4 mm

VV 13*0,8*0,1 1,040

D 8 Trubní vedení

10 K 871161141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm
m 20,000  ÚRS 2022 01

PP
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 

100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm

11 M 28613170
trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 

32x3,0mm
m 20,300  ÚRS 2022 01

PP trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm

VV 20*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 20,300

12 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 20,000  ÚRS 2022 01

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70

13 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 20,000  ÚRS 2022 01

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80

D 998 Přesun hmot

14 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop
t 59,286  ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m

Přestavba a rekonstrukce bytových jednotek v objektu č.p. 137 v ŽATCI

D1.4.c-2 - Venkovní vodovod
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: č. pop. 137 Žatec Datum: 03.08.2023

Zadavatel: IČ:

Město Žatec ,náměstí Svobody 1 Žatec DIČ:

Uchazeč: IČ: 25417045

DIČ: CZ25417045

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 255 791,16

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 255 791,16 15,00% 38 368,67

Cena s DPH v CZK 294 159,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přestavba a rekonstrukce bytových jednotek v objektu č.p. 137 v ŽATCI

D1.4.c-3 - Výměna kanalizační přípojky

VOBAS s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: č. pop. 137 Žatec Datum: 03.08.2023

Zadavatel: Město Žatec ,náměstí Svobody 1 Žatec Projektant:

Uchazeč: VOBAS s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 255 791,16

HSV - Práce a dodávky HSV 255 791,16

    1 - Zemní práce 174 140,16

    4 - Vodorovné konstrukce 3 776,00

    8 - Trubní vedení 18 862,00

    998 - Přesun hmot 59 013,00

D1.4.c-3 - Výměna kanalizační přípojky

Přestavba a rekonstrukce bytových jednotek v objektu č.p. 137 v ŽATCI
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: č. pop. 137 Žatec Datum: 03.08.2023

Zadavatel: Město Žatec ,náměstí Svobody 1 Žatec Projektant: Ing.V.Řezníčková

Uchazeč: VOBAS s.r.o. Zpracovatel: M. Volf

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 255 791,16

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 132251253
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m3 50,400 RS 2022 01

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 přes 50 do 100 m3

P
Poznámka k položce: 

Demontáž dlažby je řešena ve stavební části

VV 30*0,8*2,1 50,400

2 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 2,400 RS 2022 01

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

VV "předpokládaná délka 2 m, hl. 1,5 m "2,0*0,8*1,5 2,400

3 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
m3 50,400 RS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

VV 30*0,8*2,1 50,400

4 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 

10000 m

m3 1 008,000 RS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

P
Poznámka k položce: 

Dalších 20 km, celková vzdálenost skládky do 30 km

VV 20*(30*0,8*2,1) 1 008,000

5 K 997013655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 50,400 RS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

6 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním ručně
m3 17,640 RS 2022 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách 

se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV 10,5*0,8*2,1 "před objektem" 17,640

7 K 174111102
Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním 

ručně
m3 31,920 RS 2022 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách 

se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu

VV 19*0,8*2,1 "v průjezdu" 31,920

8 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 99,120 RS 2022 01

PP kamenivo drcené hrubé frakce 16/32

VV 2*(17,64+31,92)"2 t na m3" 99,120

9 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou 

do 3 m
m3 9,408 RS 2022 01

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 

3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez 

prohození sypaniny

P
Poznámka k položce: 

Zpětná montáž dlažby nad zásyp je řešena ve stavbní části

VV 29,4*0,8*0,4 9,408

10 M 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 t 18,816 RS 2022 01

PP štěrkopísek frakce 0/2

VV 9,408*2 'Přepočtené koeficientem množství 18,816

D 4 Vodorovné konstrukce

11 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 2,360 RS 2022 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva 

drobného těženého 0 až 4 mm

VV 29,5*0,8*0,1 2,360

D 8 Trubní vedení

12 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 

kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160
m 3,000 RS 2022 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým 

kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160

13 M 28611131 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4 m 3,090 RS 2022 01

PP trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4

VV 3*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 3,090

14 K 871353121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 

kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200
m 29,500 RS 2022 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým 

kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200

15 M 28611136 trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN4 m 2,060 RS 2022 01

PP trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN4

VV 2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 2,060

16 M 28611137 trubka kanalizační PVC DN 200x2000mm SN4 m 14,420 RS 2022 01

Přestavba a rekonstrukce bytových jednotek v objektu č.p. 137 v ŽATCI

D1.4.c-3 - Výměna kanalizační přípojky

Strana 57 z 73



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP trubka kanalizační PVC DN 200x2000mm SN4

VV 14*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 14,420

17 K 871473121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 

kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 800
m 1,000 S ÚRS 2022 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým 

kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 800

18 K 877310310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých 

plnostěnných DN 150
kus 3,000 S ÚRS 2022 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 

hladkého plnostěnného kolen DN 150

19 M 28617182 koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150 kus 3,000 S ÚRS 2022 01

PP koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150

20 K 877350320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 

hladkých plnostěnných DN 200
kus 3,000 S ÚRS 2022 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 

hladkého plnostěnného odboček DN 200

21 M 28617207 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 200/150 kus 3,000 S ÚRS 2022 01

PP odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 200/150

22 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200 m 30,000 S ÚRS 2022 01

PP Zkouška těsnosti kanalizace  v objektech vodou DN 150 nebo DN 200

D 998 Přesun hmot

23 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop
t 118,026 S ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Žatec Datum: 03.08.2023

Zadavatel: IČ:

Město Žatec ,náměstí Svobody 1 Žatec DIČ:

Uchazeč: IČ: 25417045

DIČ: CZ25417045

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 650 807,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 650 807,00 15,00% 97 621,05

Cena s DPH v CZK 748 428,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přestavba a rekonstrukce bytových jednotek v objektu č.p. 137 v ŽATCI

D1.4e (a) - Zařízení silnoproudé elektroinstalace - MATERIÁL

VOBAS s.r.o.

cenová úroveň - montáž ÚRS říjen 2022-2 cenová úroveň - materiál - říjen 2022 - základní 

cena velkoobchodu Výkaz výměr, dodávek a prací není ani úplný, ani vyčerpávající. Je 

souhrnný, tzn. že poskytuje objednateli ucelený přehled o rozsahu a ceně dodávek a prací. 

Pokud zhotovitel shledá nezbytně  nutným doplnit další položky do souhrnného výkazu, pak 

lze tak učinit pouze se souhlasem zástupce objednatele a na tuto skutečnost pak zhotovitel 

upozorní. Nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, tzn. 

průvodní a souhrnné části dokumentace a příslušné textové, výkresové části a výkazů 

výměru.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Žatec Datum: 03.08.2023

Zadavatel: Město Žatec ,náměstí Svobody 1 Žatec Projektant:

Uchazeč: VOBAS s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 650 807,00

D1 - rozvaděče 207 200,00

D2 - kabely a vodiče 161 740,00

D3 - ukončení celoplastových kabelů 3 422,00

D4 - spínače 62 017,00

D5 - zásuvky 25 145,00

D6 - montážní materiál 15 184,00

D7 - protipožární přepážky 150,00

D8 - svítidla a jejich příslušenství 109 775,00

D9 - domácí telefon audio 16 894,00

D10 - EZS a EPS 39 280,00

D11 - ostatní 10 000,00

D1.4e (a) - Zařízení silnoproudé elektroinstalace - MATERIÁL

Přestavba a rekonstrukce bytových jednotek v objektu č.p. 137 v ŽATCI
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Žatec Datum: 03.08.2023

Zadavatel: Město Žatec ,náměstí Svobody 1 Žatec Projektant: Ing. Ivan Kobza

Uchazeč: VOBAS s.r.o. Zpracovatel: Ing. Ivan Kobza

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 650 807,00

D D1 rozvaděče

1 M 345001000

RE - elektroměrový rozvaděč podle schema zapojení 

výkresová dokumentace - výkres č-4 - oceloplechový 

rozváděč vestavný rozměr 1500x500x250,5x3f přímé 

měření, HDO,měření,In 100A, Ics 10kA,IP 44, s oddělenou 

částí pro svodič přepětí typ 1+2, vypínač 120A a 

kus 1,000

PP

RE - elektroměrový rozvaděč podle schema zapojení výkresová 

dokumentace - výkres č-4 - oceloplechový rozváděč vestavný rozměr 

1500x500x250,5x3f přímé měření, HDO,měření,In 100A, Ics 10kA,IP 44, s 

oddělenou částí pro svodič přepětí typ 1+2, vypínač 120A a přepěťovou 

spoušť.

2 M 345001001

RS - rozvaděč solečné spotřeby - oceloplechový vestavný 

rozvaděč,rozměr : 600x600x150, In 32A, Ics 10kA, IP44,se 

svodičem přepětí typ2, vypínačem 3f/32A, jističi, zdrojem 

pro domovní telefon, výkres č. 05

kus 1,000

PP

RS - rozvaděč solečné spotřeby - oceloplechový vestavný rozvaděč,rozměr : 

600x600x150, In 32A, Ics 10kA, IP44,se svodičem přepětí typ2, vypínačem 

3f/32A, jističi, zdrojem pro domovní telefon, výkres č. 05

3 M 345001002

RG - rozvaděč garáže - oceloplechový vestavný rozvaděč, 

rozměr : 600x600x150, In 63A, Ics 10kA, IP31,se svodičem 

přepětí typ2, vypínačem 3f/63A, jističi, podružnám 3f 

měřením, výkres č. 06

kus 1,000

PP

RG - rozvaděč garáže - oceloplechový vestavný rozvaděč, rozměr : 

600x600x150, In 63A, Ics 10kA, IP31,se svodičem přepětí typ2, vypínačem 

3f/63A, jističi, podružnám 3f měřením, výkres č. 06

4 M 345001003

RKP - rozvaděč provozovny - oceloplechový vestavný 

rozvaděč, rozměr : 600x900x150, In 32A, Ics 10kA, IP31,se 

svodičem přepětí typ 2,  jističi, proudovými chrániči, 

podružným měřením,stykači  výkres č. 07

kus 1,000

PP

RKP - rozvaděč provozovny - oceloplechový vestavný rozvaděč, rozměr : 

600x900x150, In 32A, Ics 10kA, IP31,se svodičem přepětí typ 2,  jističi, 

proudovými chrániči, podružným měřením,stykači  výkres č. 07

5 M 345001004

RB - rozvaděč bytový - vestavný rozvaděč, rozměr 

:362x463x150, In 32A, Ics 10kA, IP31,se svodičem přepětí 

typ2, vypínačem 3f/32A, jističi, proudovým chráničem, 

jističochrániči, výkres č. 08

kus 3,000

PP

RB - rozvaděč bytový - vestavný rozvaděč, rozměr :362x463x150, In 32A, Ics 

10kA, IP31,se svodičem přepětí typ2, vypínačem 3f/32A, jističi, proudovým 

chráničem, jističochrániči, výkres č. 08

6 M 345101112 MET kus 1,000

PP MET

D D2 kabely a vodiče

7 M 341581198

Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, 

CYKY J 4x50 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN 

EN 60332-1

m 20,000

PP
Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKY J 4x50 mm2 

odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1

8 M 341581179

Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, 

CYKY J 4x16 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN 

EN 60332-1

m 45,000

PP
Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKY J 4x16 mm2 

odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1

9 M 341581180

Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, 

CYKY J 4x10 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN 

EN 60332-1

m 134,000

PP
Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKY J 4x10 mm2 

odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1

10 M 341581084

Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, 

CYKY J 3x4 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN 

EN 60332-1

m 60,000

PP
Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKY J 3x4 mm2 

odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1

11 M 341581083

Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, 

CYKY J 3x2,5 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN 

EN 60332-1

m 2 450,000

PP
Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKY J 3x2,5 

mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1

12 M 341581081

Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, 

CYKY J 3x1,5 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN 

EN 60332-1

m 2 100,000

PP
Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKY J 3x1,5 

mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1

13 M 341581105

Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, 

CYKY J  5x4 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN 

EN 60332-1

m 15,000

PP
Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKY J  5x4 mm2 

odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1

14 M 341581105.1

Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, 

CYKY J  5x2,5 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN 

EN 60332-1

m 85,000

PP
Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKY J  5x2,5 

mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1

15 M 341581103

Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, 

CYKY J  5x1,5 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN 

EN 60332-1

m 360,000

Přestavba a rekonstrukce bytových jednotek v objektu č.p. 137 v ŽATCI

D1.4e (a) - Zařízení silnoproudé elektroinstalace - MATERIÁL
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKY J  5x1,5 

mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1

16 M 345212112
Vodič CYA 25 zž pevně - PVC izolovaný jednožilový vodič 

pro vnitřní vedení
m 65,000

PP Vodič CYA 25 zž pevně - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení

17 M 345212110
Vodič CYA 16 zž pevně - PVC izolovaný jednožilový vodič 

pro vnitřní vedení
m 60,000

PP Vodič CYA 16 zž pevně - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení

18 M 345212109
Vodič CYA 10 zž pevně - PVC izolovaný jednožilový vodič 

pro vnitřní vedení
m 70,000

PP Vodič CYA 10 zž pevně - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení

19 M 345212424 Kabel ohniodolný CSKH-V 180 3x1,5 mm2 m 10,000

PP Kabel ohniodolný CSKH-V 180 3x1,5 mm2

D D3 ukončení celoplastových kabelů
20 M 342118651 Kabelové oko Cu 50 kus 8,000

PP Kabelové oko Cu 50

21 M 342118651.1 Kabelové oko Cu 16 kus 20,000

PP Kabelové oko Cu 16

22 M 342118651.2 Kabelové oko Cu 10 kus 24,000

PP Kabelové oko Cu 10

23 M 342118941 Kabelové oko Cu 4 kus 10,000

PP Kabelové oko Cu 4

24 M 342118941.1 Kabelové oko Cu do 2,5 kus 242,000

PP Kabelové oko Cu do 2,5

D D4 spínače
25 M 345355146 Spínač jednopólový pod omítku,  10A/250V, řaz. 1 kus 22,000

PP Spínač jednopólový pod omítku,  10A/250V, řaz. 1

26 M 345355211 Kryt spínače bílý kus 22,000

PP Kryt spínače bílý

27 M 345355104 Rámeček jednonásobný bílý kus 22,000

PP Rámeček jednonásobný bílý

28 M 345355158 Spínač jednopólový pod omítku, bílý 10A/250V, řaz.  1/0 kus 9,000

PP Spínač jednopólový pod omítku, bílý 10A/250V, řaz.  1/0

29 M 345355211.1 Kryt spínače kus 9,000

PP Kryt spínače

30 M 345355104.1 Rámeček jednonásobný kus 9,000

PP Rámeček jednonásobný

31 M 345355151 Přepínač sériový pod omítku, , 10A/250V, řazení 5 kus 2,000

PP Přepínač sériový pod omítku, , 10A/250V, řazení 5

32 M 345355216 Kryt spínače bílý kus 2,000

PP Kryt spínače bílý

33 M 345355104 Rámeček jednonásobný bílý kus 2,000

PP Rámeček jednonásobný bílý

34 M 345355165 Přepínač střídavý pod omítku,  10A/250V, řaz. 6 kus 14,000

PP Přepínač střídavý pod omítku,  10A/250V, řaz. 6

35 M 345355211 Kryt spínače bílý kus 14,000

PP Kryt spínače bílý

36 M 345355104 Rámeček jednonásobný bílý kus 14,000

PP Rámeček jednonásobný bílý

37 M 345355169 Přepínač křížový pod omítku,  10A/250V, řaz. 7 kus 6,000

PP Přepínač křížový pod omítku,  10A/250V, řaz. 7

38 M 345355211 Kryt spínače bílý kus 6,000

PP Kryt spínače bílý

39 M 345355104 Rámeček jednonásobný bílý kus 6,000

PP Rámeček jednonásobný bílý

40 M 345355498

Tlačítkový ovladač hlavního vypínače s omezeným 

přístupem  10A/230V, IP55, 1xspínací a 1xrozpínací 

kontakt , CENTRAL STOP (CS)

kus 1,000

PP
Tlačítkový ovladač hlavního vypínače s omezeným přístupem  10A/230V, 

IP55, 1xspínací a 1xrozpínací kontakt , CENTRAL STOP (CS)

41 M 345355677 Prostorový spínač s doběhem IP 44 kus 8,000

PP Prostorový spínač s doběhem IP 44

42 M 345355501 Doběhové relé do krabice kus 9,000

PP Doběhové relé do krabice

43 M 345355691 Ekvitermní regulátor kus 3,000

PP Ekvitermní regulátor

D D5 zásuvky

44 M 358111232
Zásuvka 16A/230V  jednonásobná IP20 pod omítku bílá s 

clonkami
kus 144,000

PP Zásuvka 16A/230V  jednonásobná IP20 pod omítku bílá s clonkami

45 M 345355104 Rámeček jednonásobný bílý kus 50,000

PP Rámeček jednonásobný bílý

46 M 345355105 Rámeček dvojnásobný bílý kus 47,000

PP Rámeček dvojnásobný bílý

47 M 345355130 Zásuvka 16A/400V IP 44 kus 1,000

PP Zásuvka 16A/400V IP 44

D D6 montážní materiál
48 M 345711232 Krabice přístrojová pod omítku kus 215,000

PP Krabice přístrojová pod omítku

49 M 345711241 Krabice odbočná pod omítku kus 78,000

PP Krabice odbočná pod omítku

50 M 345711264 Krabice rozvodná pod omítku kus 62,000

PP Krabice rozvodná pod omítku

51 M 345218936
Elektroinstalační trubka ohebná PVC do pr.20 střední 

mechanické namáhání
m 10,000

PP Elektroinstalační trubka ohebná PVC do pr.20 střední mechanické namáhání

52 M 211126000 Ocelová nosná konstrukce všeobecně kg kg 5,000

PP Ocelová nosná konstrukce všeobecně kg

53 M 314324118 Upevňovací bod hmoždinkou PVC kus 296,000

Strana 62 z 73



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Upevňovací bod hmoždinkou PVC

54 M 354411618 Svorka pro vyrovnání potenciálu EPS 1 kus 9,000

PP Svorka pro vyrovnání potenciálu EPS 1

55 M 721218223 Tmel pro utěsnění prostupů komplet kus 1,000

PP Tmel pro utěsnění prostupů komplet

56 M 345711308 Svítidlová svorkovnice kus 74,000

PP Svítidlová svorkovnice

57 M 354411326 Uzemňovací bod kus 13,000

PP Uzemňovací bod

58 M 345711304 Sporáková svorkovnice kus 3,000

PP Sporáková svorkovnice

D D7 protipožární přepážky
59 M 246122186 Požární prostupy stěnou m2 0,200

PP Požární prostupy stěnou

60 M 246122186.1 Požární prostupy stropem m2 0,100

PP Požární prostupy stropem

D D8 svítidla a jejich příslušenství

61 M 348120000
A - přisazené prachotěsné LED svítidlo, 2750 lm, 20W,IP 

55
kus 4,000

PP A - přisazené prachotěsné LED svítidlo, 2750 lm, 20W,IP 55

62 M 348120001 B - přisazené LED svítidlo,opálový kryt, 2000 lm,  IP 44 kus 25,000

PP B - přisazené LED svítidlo,opálový kryt, 2000 lm,  IP 44

63 M 348120002 Svítidlo Led stropní, 1200 lm, 20W, IP20 kus 4,000

PP Svítidlo Led stropní, 1200 lm, 20W, IP20

64 M 348120003
Svítidlo Led nástěnné, 1200 lm, 20W, IP20 s čidlem 

pohybu
kus 5,000

PP Svítidlo Led nástěnné, 1200 lm, 20W, IP20 s čidlem pohybu

65 M 348120004
Reflektor s výměnou optikou, zasazený v závěsné liště 

2000 lm, 20W, IP20
kus 12,000

PP Reflektor s výměnou optikou, zasazený v závěsné liště 2000 lm, 20W, IP20

66 M 348120005
LED nástěnné svítidlo dle výběru investora - předběžná 

cena
kus 3,000

PP LED nástěnné svítidlo dle výběru investora - předběžná cena

67 M 348120006 LED stropní svítidlo dle výběru investora - předběžná cena kus 22,000

PP LED stropní svítidlo dle výběru investora - předběžná cena

68 M zákon č. 7/2005 Recyklační poplatek - za svítidla a světelné zdroje kus 75,000

PP Recyklační poplatek - za svítidla a světelné zdroje

D D9 domácí telefon audio

69 M 314128222

Domácí telefon pro 3 účastníky audio -montáž na povrch 

,3xdomácí telefony dvoutónové,1xdomovní tablo pro 

povrchovou montáž pro 3 účastníky,1xtransformátor-zdroj 

v rozvaděči společné spotřeby , - předpokládaná cena, typ 

zařízení určí investor

kus 1,000

PP

Domácí telefon pro 3 účastníky audio -montáž na povrch ,3xdomácí telefony 

dvoutónové,1xdomovní tablo pro povrchovou montáž pro 3 

účastníky,1xtransformátor-zdroj v rozvaděči společné spotřeby , - 

předpokládaná cena, typ zařízení určí investor

70 M 716414221 Elektrický zámek kus 1,000

PP Elektrický zámek

71 M 341580317 Kabel stíněný pro rozvody slaboproudu SYKFY 10x2x0,5 m 20,000

PP Kabel stíněný pro rozvody slaboproudu SYKFY 10x2x0,5

72 M 341580315 Kabel stíněný pro rozvody slaboproudu SYKFY 5x2x0,6 m 85,000

PP Kabel stíněný pro rozvody slaboproudu SYKFY 5x2x0,6

73 M 345218936
Elektroinstalační trubka ohebná PVC do pr.20 střední 

mechanické namáhání
m 75,000

PP Elektroinstalační trubka ohebná PVC do pr.20 střední mechanické namáhání

74 M 345711241 Krabice odbočná pod omítku kus 10,000

PP Krabice odbočná pod omítku

75 M 342112181 Protahovací vodič do trubek AY 2,5 m 45,000

PP Protahovací vodič do trubek AY 2,5

76 M 345355158.1 Spínač - zvonkové tlačítko,s popisným polem kus 3,000

PP Spínač - zvonkové tlačítko,s popisným polem

77 M 345711233 Krabice přístrojová pod omítku kus 3,000

PP Krabice přístrojová pod omítku

D D10 EZS a EPS
78 M 736208212 Kompletní ústředna EZS včetně záložního  zdoje kus 1,000

PP Kompletní ústředna EZS včetně záložního  zdoje

79 M 736208524 GSM - přenos - komplet kus 1,000

PP GSM - přenos - komplet

80 M 736208241 Klávesnice kus 1,000

PP Klávesnice

81 M 736208239 Siréna vnitřní kus 5,000

PP Siréna vnitřní

82 M 345218936
Elektroinstalační trubka ohebná PVC do pr.20 střední 

mechanické namáhání
m 240,000

PP Elektroinstalační trubka ohebná PVC do pr.20 střední mechanické namáhání

83 M 341118898 Kabely pro EZS  FI-H06 m 180,000

PP Kabely pro EZS  FI-H06

84 M 342112181 Protahovací vodič do trubek AY 2,5 m 240,000

PP Protahovací vodič do trubek AY 2,5

85 M 736001214 Hlásič požáru zapojený do systému EZS kus 8,000

PP Hlásič požáru zapojený do systému EZS

86 M 341580317.1 Kabel JYTY 4x1 - napojení kouřového čidla m 210,000

PP Kabel JYTY 4x1 - napojení kouřového čidla

D D11 ostatní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

87 M 341000000

Drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových 

materiálových nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, 

jako: vývodky spojky vodičové do průžezu 16 mm2. 

sponky, příchytky, drát vázací a svařovací, spojovací 

materiál,nýty, elektrody…  5% z nosného m

kus 1,000

PP

Drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových 

nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, jako: vývodky spojky vodičové 

do průžezu 16 mm2. sponky, příchytky, drát vázací a svařovací, spojovací 

materiál,nýty, elektrody…  5% z nosného materiálu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Žatec Datum: 03.08.2023

Zadavatel: IČ:

Město Žatec ,náměstí Svobody 1 Žatec DIČ:

Uchazeč: IČ: 25417045

DIČ: CZ25417045

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 647 548,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 647 548,00 15,00% 97 132,20

Cena s DPH v CZK 744 680,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přestavba a rekonstrukce bytových jednotek v objektu č.p. 137 v ŽATCI

D1.4e (b) - Zařízení silnoproudé elektroinstalace - MONTÁŽ

VOBAS s.r.o.

cenová úroveň - montáž ÚRS říjen 2022-2 cenová úroveň - materiál - říjen 2022 - základní 

cena velkoobchodu Výkaz výměr, dodávek a prací není ani úplný, ani vyčerpávající. Je 

souhrnný, tzn. že poskytuje objednateli ucelený přehled o rozsahu a ceně dodávek a prací. 

Pokud zhotovitel shledá nezbytně  nutným doplnit další položky do souhrnného výkazu, pak 

lze tak učinit pouze se souhlasem zástupce objednatele a na tuto skutečnost pak zhotovitel 

upozorní. Nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, tzn. 

průvodní a souhrnné části dokumentace a příslušné textové, výkresové části a výkazů 

výměru.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Žatec Datum: 03.08.2023

Zadavatel: Město Žatec ,náměstí Svobody 1 Žatec Projektant:

Uchazeč: VOBAS s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 647 548,00

D1 - rozvaděče 52 780,00

D2 - kabely a vodiče 227 660,00

D3 - ukončení celoplastových kabelů 2 424,00

D4 - spínače 11 496,00

D5 - zásuvky 21 060,00

D6 - montážní materiál 31 518,00

D7 - protipožární přepážky 135,00

D8 - svítidla a jejich příslušenství 34 650,00

D9 - domácí telefon audio 19 495,00

D10 - EZS a EPS 44 200,00

D11 - demontáže 23 500,00

D12 - ostatní 178 630,00

D1.4e (b) - Zařízení silnoproudé elektroinstalace - MONTÁŽ

Přestavba a rekonstrukce bytových jednotek v objektu č.p. 137 v ŽATCI
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Žatec Datum: 03.08.2023

Zadavatel: Město Žatec ,náměstí Svobody 1 Žatec Projektant:

Uchazeč: VOBAS s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 647 548,00

D D1 rozvaděče

88 K 741210003
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez 

zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg
kus 1,000  ÚRS 2022 02

PP
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů 

běžných, hmotnosti do 100 kg

89 K 741210002
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez 

zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg
kus 3,000  ÚRS 2022 02

PP
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů 

běžných, hmotnosti do 50 kg

90 K 741210001
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez 

zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg
kus 3,000  ÚRS 2022 02

PP
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů 

běžných, hmotnosti do 20 kg

91 K HZS.01 Montáž MET svorkovnice včetně zapojení vodičů  1 ks hod 1,500 S

PP Montáž MET svorkovnice včetně zapojení vodičů  1 ks

D D2 kabely a vodiče

92 K 741122632

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně 

plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a 

průřezu žil 3x50+35 až 95+50 mm2

m 20,000  ÚRS 2022 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých 

nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x50+35 až 95+50 mm2

93 K 741122025

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 

omítkou plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) 

počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2

m 45,000  ÚRS 2022 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných 

kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2

94 K 741122024

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 

omítkou plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) 

počtu a průřezu žil 4x10 mm2

m 134,000  ÚRS 2022 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných 

kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2

95 K 741122016

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 

omítkou plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) 

počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2

m 2 510,000  ÚRS 2022 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných 

kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2

96 K 741122015

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 

omítkou plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) 

počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2

m 2 110,000  ÚRS 2022 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných 

kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2

97 K 741122032

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 

omítkou plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) 

počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2

m 15,000  ÚRS 2022 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných 

kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2

98 K 741122031

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 

omítkou plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) 

počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

m 445,000  ÚRS 2022 02

PP

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných 

kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 

mm2

99 K 741120303
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm 

žíla 25-35 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V))
m 65,000  ÚRS 2022 02

PP
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 25-35 mm2 

pevně (CY, CHAH-R(V))

100 K 741120301
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm 

žíla 0,55-16 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V))
m 130,000  ÚRS 2022 02

PP
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 

pevně (CY, CHAH-R(V))

D D3 ukončení celoplastových kabelů

101 K 741132136
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se 

zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x50 mm2
kus 2,000  ÚRS 2022 02

PP
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez 

letování, počtu a průřezu žil 4x50 mm2

102 K 741122133
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se 

zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x16 mm2
kus 4,000  ÚRS 2022 02

PP
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez 

letování, počtu a průřezu žil 4x16 mm2

103 K 741132132
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se 

zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x10 mm2
kus 6,000  ÚRS 2022 02

PP
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez 

letování, počtu a průřezu žil 4x10 mm2

104 K 741132145
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se 

zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x1,5 až 4 mm2
kus 12,000  ÚRS 2022 02

PP
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez 

letování, počtu a průřezu žil 5x1,5 až 4 mm2

105 K 741132103
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se 

zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2
kus 64,000  ÚRS 2022 02

PP
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez 

letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2

Přestavba a rekonstrukce bytových jednotek v objektu č.p. 137 v ŽATCI

D1.4e (b) - Zařízení silnoproudé elektroinstalace - MONTÁŽ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D4 spínače

106 K 741310201

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných 

nebo zapuštěných,šroubové připojení,  vypínačů řazení 1 - 

jednopólových

kus 22,000 S ÚRS 2022 02

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo 

zapuštěných,šroubové připojení,  vypínačů řazení 1 - jednopólových

107 K 741310212

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných 

nebo zapuštěných,šroubové připojení,  ovladačů řazení 1/0 - 

talčítkových zapínacích

kus 9,000 S ÚRS 2022 02

PP

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo 

zapuštěných,šroubové připojení,  ovladačů řazení 1/0 - talčítkových 

zapínacích

108 K 741310231

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných 

nebo zapuštěných, šroubové připojení, přepínačů řazení 5 - 

sériových

kus 2,000 S ÚRS 2022 02

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo 

zapuštěných, šroubové připojení, přepínačů řazení 5 - sériových

109 K 741310233

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných 

nebo zapuštěných, šroubové připojení, přepínačů řazení 6 - 

střídavých

kus 14,000 S ÚRS 2022 02

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo 

zapuštěných, šroubové připojení, přepínačů řazení 6 - střídavých

110 K 741310239

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných 

nebo zapuštěných, šroubové připojení, přepínačů řazení 7 - 

křížových

kus 6,000 S ÚRS 2022 02

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo 

zapuštěných, šroubové připojení, přepínačů řazení 7 - křížových

111 K HZS.02 Montáž tlačítkového vypínače s omezeným přístupem  1 ks hod 1,000 ZS

PP Montáž tlačítkového vypínače s omezeným přístupem  1 ks

112 K 741311004
Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů, čidla 

pohybu nástěnného
kus 8,000 S ÚRS 2022 02

PP Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů, čidla pohybu nástěnného

113 K HZS.03 Montáž doběhového relé do krabice  9 ks hod 4,500 ZS

PP Montáž doběhového relé do krabice  9 ks

114 K HZS.04 Montáž ekvitermního regulátoru  3 ks hod 1,800 ZS

PP Montáž ekvitermního regulátoru  3 ks

D D5 zásuvky

115 K 741313042

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové 

připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, 

provedení 2P + PE pro průběžnou montáž

kus 144,000 S ÚRS 2022 02

PP

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení 

polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE pro 

průběžnou montáž

116 K 741313241
Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů, 

nástěnných, provedení IP44, 3P+PE 16A
kus 1,000 S ÚRS 2022 02

PP
Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů, nástěnných, provedení 

IP44, 3P+PE 16A

D D6 montážní materiál

117 K 741112061

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a 

lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových 

zapuštěných plastových kruhových

kus 215,000 S ÚRS 2022 02

PP
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže 

a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových

118 K 741112001

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a 

lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích 

nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových

kus 78,000 S ÚRS 2022 02

PP

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže 

a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných 

plastových kruhových

119 K 741112101
Montáž rozvodek se zapojením na svorkovnici zapuštěných 

plastových kruhových
kus 62,000 S ÚRS 2022 02

PP
Montáž rozvodek se zapojením na svorkovnici zapuštěných plastových 

kruhových

120 K 741110041

Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 

našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených 

pevně přes 11 do 23mm

m 10,000 S ÚRS 2022 02

PP
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do 

krabic plastových ohebných, uložených pevně přes 11 do 23mm

121 K 741910502
Montáž se zhotovením konstrukce pro rozvodny z profilů 

tenkostěnných
kg 5,000 S ÚRS 2022 02

PP Montáž se zhotovením konstrukce pro rozvodny z profilů tenkostěnných

122 K 460932111

Osazení kotevních prvků  hmoždinek včetně vyvrtání 

otvorů, pro upevnění elektroinstalací ve stěnách cihelných, 

vnějšího průměru do 8 mm

kus 296,000 S ÚRS 2022 02

PP
Osazení kotevních prvků  hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění 

elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru do 8 mm

123 K HZS.05 Montáž svorky pro vyrovnání potenciálu EPS 1  9 ks hod 4,500 ZS

PP Montáž svorky pro vyrovnání potenciálu EPS 1  9 ks

124 K HZS.06 Utěsnění prostupů komplet hod 6,000 ZS

PP Utěsnění prostupů komplet

125 K HZS.07 Svítidlová svorkovnice 74 hod 8,000 ZS

PP Svítidlová svorkovnice 74

126 K 210220302 Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a vícešrouby kus 13,000 S ÚRS 2022 02

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a vícešrouby

127 K 741112111
Montáž rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici 

nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče do o 4 mm2
kus 3,000 S ÚRS 2022 02

PP
Montáž rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových 

čtyřhranných pro vodiče do o 4 mm2

D D7 protipožární přepážky

128 K 741920052

Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro 

elektrozařízení přepážek z desek nebo vyztužených omítek 

silikátových s výplní ve stěnovém průchodu, tl. přes 150 do 

300 mm

m2 0,200 S ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení přepážek z 

desek nebo vyztužených omítek silikátových s výplní ve stěnovém průchodu, 

tl. přes 150 do 300 mm

129 K 741920062

Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro 

elektrozařízení přepážek z desek nebo vyztužených omítek 

silikátových s výplní ve stropním průchodu, tl. přes 200 do 

500 mm

m2 0,100 2022 02

PP

Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení přepážek z 

desek nebo vyztužených omítek silikátových s výplní ve stropním průchodu, 

tl. přes 200 do 500 mm

D D8 svítidla a jejich příslušenství

130 K 741372062

Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo 

společenských místností stropních panelových obsahu přes 

0,09 do 0,36 m2

kus 4,000 2022 02

PP
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských 

místností stropních panelových obsahu přes 0,09 do 0,36 m2

131 K 741372061

Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo 

společenských místností stropních panelových obsahu do 

0,09 m2

kus 59,000 2022 02

PP
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských 

místností stropních panelových obsahu do 0,09 m2

132 K HZS.08 Montáž reflektorů a nosných/ napájecích lišt 12ks hod 14,000

PP Montáž reflektorů a nosných/ napájecích lišt 12ks

D D9 domácí telefon audio

133 K 742310006
Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video 

telefonu
kus 1,000 2022 02

PP Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu

134 K HZS.09
Zvonkové tablo včetně otvírače dveří a komunikátoru - 3 

účastníci-audio
hod 4,000

PP Zvonkové tablo včetně otvírače dveří a komunikátoru - 3 účastníci-audio

135 K 742320001
Montáž elektricky ovládaných zámků s mechanickým 

přepínačem otevřeno/zavřeno do zárubně
kus 1,000 2022 02

PP
Montáž elektricky ovládaných zámků s mechanickým přepínačem 

otevřeno/zavřeno do zárubně

136 K 742121002
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil 

přes 15
m 20,000 2022 02

PP Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil přes 15

137 K 742121001
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 

15
m 85,000 2022 02

PP Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15

138 K 741110041

Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 

našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených 

pevně přes 11 do 23mm

m 75,000 2022 02

PP
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do 

krabic plastových ohebných, uložených pevně přes 11 do 23mm

139 K 741112001

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a 

lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích 

nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových

kus 10,000 2022 02

PP

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže 

a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných 

plastových kruhových

140 K 741121101
Montáž vodič izlovaných hliníkových uložených v trubkách 

bez ukončení
m 45,000 2022 02

PP Montáž vodič izlovaných hliníkových uložených v trubkách bez ukončení

141 K 741310212

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných 

nebo zapuštěných,šroubové připojení,  ovladačů řazení 1/0 - 

talčítkových zapínacích

kus 3,000 2022 02

PP

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo 

zapuštěných,šroubové připojení,  ovladačů řazení 1/0 - talčítkových 

zapínacích

142 K 741112061

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a 

lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových 

zapuštěných plastových kruhových

kus 3,000 2022 02

PP
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže 

a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových

D D10 EZS a EPS

143 K 742220001
Montáž ústředny PZTS s komunikátorem na PCO a 

zdrojem do 16 zón a 4 podsystémů
kus 1,000 2022 02

PP
Montáž ústředny PZTS s komunikátorem na PCO a zdrojem do 16 zón a 4 

podsystémů

144 K 742220172 Montáž komunikátoru GSM kus 1,000 2022 02

PP Montáž komunikátoru GSM

145 K 742220141 Montáž klávesnice pro dodanou ústřednu kus 1,000 2022 02

PP Montáž klávesnice pro dodanou ústřednu

146 K 742220255 Montáž sirény vnitřní pro vyhlášení poplachu kus 5,000 2022 02

PP Montáž sirény vnitřní pro vyhlášení poplachu

147 K 741110041

Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 

našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených 

pevně přes 11 do 23mm

m 240,000 2022 02

PP
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do 

krabic plastových ohebných, uložených pevně přes 11 do 23mm

148 K 742121001
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 

15
m 390,000 2022 02

PP Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15

149 K 741121101.1

Montáž vodič izlovaných hliníkových uložených v trubkách 

bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených 

plných a laněných, průřezu žíly 16 až 35 mm2

m 240,000 2022 02

PP

Montáž vodič izlovaných hliníkových uložených v trubkách bez ukončení 

uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných, průřezu 

žíly 16 až 35 mm2

150 K HZS.10 Montáž hlásiče požáru zapojeného do systému EZS 8 ks hod 2,000

PP Montáž hlásiče požáru zapojeného do systému EZS 8 ks

151 K 742210131 Montáž soklu hlásiče nebo patice kus 8,000 2022 02

PP Montáž soklu hlásiče nebo patice

D D11 demontáže
152 K HZS.11 Demontáž stávající elektroinstalace hod 50,000

PP Demontáž stávající elektroinstalace

Strana 69 z 73



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D12 ostatní
153 K HZS.12 Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy hod 8,000

PP Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy

154 K HZS.13 Ukončení slaboproudých kabelů včetně proměření hod 5,000

PP Ukončení slaboproudých kabelů včetně proměření

155 K HZS.14
Práce nezahrnuté v cenících 21M.46M, zapsané do 

montážního deníku a potvrzené investorem
hod 17,000

PP
Práce nezahrnuté v cenících 21M.46M, zapsané do montážního deníku a 

potvrzené investorem

156 K HZS.15 Zakreslení skutečného stavu hod 6,000

PP Zakreslení skutečného stavu

157 K HZS.16 Podíl prací jiných profesí než elektro hod 99,000

PP Podíl prací jiných profesí než elektro

158 K HZS.17 Koordinace profesí hod 3,000

PP Koordinace profesí

159 K 741810002

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková 

prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem 

montážních prací do 500 tis. Kč

kus 1,000 ÚRS 2022 02

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a 

vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 500 tis. Kč

160 K 741820102
Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na 

pracovišti do 50 svítidel
kus 2,000 ÚRS 2022 02

PP Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel

161 K Pol1 doprava materiálu 3% z dodávky Kč 1,000

PP doprava materiálu 3% z dodávky

162 K Pol2 likvidace demontovaného materiálu Kč 1,000

PP likvidace demontovaného materiálu

163 K Pol3 zařízení staveniště 3,5% z materiálu+montáže Kč 1,000

PP zařízení staveniště 3,5% z materiálu+montáže
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hošťálkovo náměstí 137 Žatec Datum: 03.08.2023

Zadavatel: IČ:

Město Žatec ,náměstí Svobody 1 Žatec DIČ:

Uchazeč: IČ: 25417045

DIČ: CZ25417045

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 431 600,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 431 600,00 15,00% 64 740,00

Cena s DPH v CZK 496 340,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přestavba a rekonstrukce bytových jednotek v objektu č.p. 137 v ŽATCI

VON - vedlejší a ostatní náklady

VOBAS s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hošťálkovo náměstí 137 Žatec Datum: 03.08.2023

Zadavatel: Město Žatec ,náměstí Svobody 1 Žatec Projektant:

Uchazeč: VOBAS s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 431 600,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 431 600,00

VON - vedlejší a ostatní náklady

Přestavba a rekonstrukce bytových jednotek v objektu č.p. 137 v ŽATCI
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hošťálkovo náměstí 137 Žatec Datum: 03.08.2023

Zadavatel: Město Žatec ,náměstí Svobody 1 Žatec Projektant:

Uchazeč: VOBAS s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 431 600,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady
1 K 011314000 Archeologický dohled kč 1,000 S 2022 01

PP Archeologický dohled

2 K 011544000 Průzkum restaurátorský kč 1,000 S 2022 01

PP Průzkum restaurátorský

P

Poznámka k položce: 

sondážní restaur.průzkum stropů a stěn se zaměřením na dochované 

výmalby či stukovou výzdobu -24sond 

3 K 012103001
Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stávajících 

podzemních sítí
hod 8,000

PP
Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stávajících podzemních sítí

4 K 012203000
Geodetické práce při provádění stavby +vytyčení 

stávajících podzemních sítí
kč 1,000 S 2022 01

PP
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění 

stavby

5 K 013244000 Dílenská / výrobní dokumentace stavby kč 1,000 S 2022 01

PP Dílenská / výrobní dokumentace stavby 

6 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kč 1,000 S 2022 01

PP dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby

7 K 030001000 Zařízení staveniště kč 1,000 S 2022 01

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

8 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kč 1,000 S 2022 01

PP Dopravní značení na staveništi

9 K 034503000 Informační tabule na staveništi kč 1,000 S 2022 01

PP Informační tabule na staveništi

10 K 042503000 Plán BOZP na staveništi ks 1,000 S 2022 01

PP plán BOZP na staveništi

11 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kč 1,000 S 2022 01

PP Kompletační a koordinační činnost

12 K 070001000 Provozní vlivy kč 1,000 S 2022 01

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy

Přestavba a rekonstrukce bytových jednotek v objektu č.p. 137 v ŽATCI

VON - vedlejší a ostatní náklady
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