

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001
Stavba: "Meziměstí, bytový dům, byt č. 3 - výměna kotle"

KSO:
Místo: Meziměstí, 5. Května 106, byt č. 3

CC-CZ:
Datum: 11.10.2023

Zadavatel:
České dráhy, a.s.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Topenáři VOPO s.r.o.

IČ: 05831989
DIČ: CZ05831989

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			x
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	x
DPH snížená	15,00%	0,00	x
Cena s DPH v CZK			x

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 001

Stavba: "Meziměstí, bytový dům, byt č. 3 - výměna kotle"

Místo: **Meziměstí, 5. Května 106, byt č. 3**

Datum: 11.10.2023

Zadavatel: České dráhy, a.s.

Projektant:

Uchazeč: Topenáři VOPO s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

x x

TZ Kotel na tuhá paliva

x

x

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

"Meziměstí, bytový dům, byt č. 3 - výměna kotle"

Objekt:

TZ - Kotelna tuhá paliva

KSO:

Místo: Mostek

CC-CZ:

Datum: 11.10.2023

Zadavatel:

České dráhy, a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Topenáři VOPO s.r.o.

IČ:

05831989

DIČ:

CZ05831989

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

x

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00% x	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

"Meziměstí, bytový dům, byt č. 3 - výměna kotle"

Objekt:

TZ - Kotelna tuhá paliva

Místo: Mostek

Datum: 11.10.2023

Zadavatel: České dráhy, a.s.

Projektant:

Uchazeč: Topenáři VOPO s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

X

M - Materiál

X

M - Montáže

X

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

X

Ostatní - Ostatní

X

X

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

"Mezíměstí, bytový dům, byt č. 3 - výměna kotle"

Objekt:

TZ - Kotelna tuhá paliva

Místo: Mostek

Datum: 11.10.2023

Zadavatel: České dráhy, a.s.

Projektant:

Uchazeč: Topenáři VOPO s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							X
D	PSV		Práce a dodávky PSV				X
D	M		Materiál				X
D	58-M		Soupis použitého materiálu				X
1	K	58M 01	Kotel OPOP 16 kW	soubor	1,000	x	x
2	K	58M 02	Kouřovod / 0,5 m /	soubor	4,000	x	x
3	K	58M 03	Instalační materiál, ventily + napojení na FE / přechod /	soubor	1,000	x	x
4	K	58M 04	Regulátor tahu	soubor	1,000	x	x
5	K	58M 05	Propojovací potrubí Cu 28	soubor	1,000	x	x
6	K	58M 06	Mosazné fitinky + teploměr	soubor	1,000	x	x
7	K	58M 07	Čerpadlo kotlové	soubor	1,000	x	x
8	K	58M 08	Pojistný ventil	soubor	1,000	x	x
9	K	58M 09	Expanzomat 50 L	soubor	1,000	x	x
D	M		Montáže				X
10	K	HZS4231	Demontáž a likvidace staré technologie	hod	1,000	x	x
11	K	HZS4231	Montáž nové technologie	hod	1,000	x	x
P			<i>Poznámka k položce: Sazba za provádění oprav zařízení TH.</i>				
D	Ostatní		Doprava				X
D	M		Kotelna tuhá paliva Mostek				X
12	K	0001	Doprava	soubor	1,000	x	x