
 

Smlouva o provedení stavby 

Rekonstrukce atletického stadionu 
 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:  

 

Město Semily 

se sídlem:   Husova 82, 513 01 Semily 

IČO:    00276111 

DIČ:    CZ00276111 

zastoupené:   Bc. Lenou Mlejnkovou, starostkou města 

bankovní spojení:  Česká spořitelna, a. s. 

číslo účtu:   27-1263108309/0800 

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:  

- Ing. Vladimír Bělonohý, e-mail: belonohy@mu.semily.cz, telefon

- technický dozor stavebníka - TDS (bude uveden ve stavebním deníku) 

dále jen „objednatel“ na straně jedné 

a  

SWIETELSKY stavební s.r.o. 

se sídlem:   Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice   

IČO:    48035599 

DIČ:    CZ48035599 

zastoupení:                     

                                   

bankovní spojení:  

číslo účtu:  

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu,: Č. Budějovice, C8032  

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy: 

 , e-mail:  telefon: , 

 , e-mail: , telefon:  
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dále jen „zhotovitel“ na straně druhé 

 

takto: 

 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou 

v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 

změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. 

Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke 

smlouvě dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran. 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s 

názvem „Rekonstrukce atletického stadionu Semily“ (dále jen „veřejná zakázka“), ve které 

byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější. 

3. Zhotovitel prohlašuje: 

- že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou 

předmětu plnění této smlouvy,  

- že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro 

realizaci předmětu plnění této smlouvy, 

- že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této 

smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.  

4. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění dle této smlouvy může být financováno nebo 

spolufinancováno z prostředků Národní sportovní agentury (dále jen „NSA“), a uvědomuje 

si, že neplnění svých povinností stanovených touto smlouvou může vést k uložení odvodu 

za porušení rozpočtové kázně ze strany poskytovatele dotace nebo ke krácení či ztrátě 

dotace, a tím ke vzniku škody objednateli. 

5. Pro účely této smlouvy se definují tyto pojmy takto: 

a) objednatelem se rozumí zadavatel po uzavření této smlouvy, 

b) zhotovitelem se rozumí dodavatel po uzavření této smlouvy, 

c) podzhotovitelem se rozumí poddavatel po uzavření této smlouvy, 

d) příslušnou dokumentací se rozumí dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném 

vyhláškami č. 499/2006 Sb. a č. 169/2016 Sb., 

e) položkovým rozpočtem se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech 

položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem 

vymezené množství. 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže 

specifikované dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo. 
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Článek II. 

Specifikace díla  

1. Zhotovitel je povinen provést stavební práce, jejichž specifikace a rozsah jsou dány níže 

uvedenými podklady a které jsou uvedené v příloze této smlouvy (dále také jako „stavební 

práce“ nebo „stavba“).  

2. Zhotovitel je dále povinen dodat ve dvou vyhotoveních veškeré doklady, které objednatel 

potřebuje k užívání stavby, nebo které požadují právní předpisy, stavební povolení nebo 

jsou nezbytné ke kolaudaci stavby (dále také jako „doklady“), zejména se jedná o 

závěrečnou zprávu zhotovitele o hodnocení jakosti provedených prací, stavební deník, 

fotodokumentaci z průběhu celé stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby vč. 

elektronické podoby, doklady k výrobkům, atestům, protokoly o provedení a vyhodnocení 

zkoušek díla, prohlášení o shodě, doklady o nakládání se stavebními odpady dle 

příslušných zákonů. Geodetické zaměření na podkladu katastrální mapy, geometrické 

plány potvrzené katastrálním úřadem v případě zásahu do cizích pozemků a provedené 

doplňující průzkumy či monitoringy sousedních objektů a pasporty komunikací zhotovitel 

dodá, jsou-li uvedeny v soupisu prací. 

3. Rozsah a specifikace stavby jsou dány těmito podklady:  

 projektová dokumentace pro provedení stavby, kterou zpracovala společnost 

Sportovní projekty s.r.o., se sídlem Sokolovská 87/95, 186 00 Praha 8, IČO 27060659 

pod názvem „Rekonstrukce atletického stadiónu, Semily“ z 01/2023, 

 nabídka zhotovitele s oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

(dále jen „soupis prací“), který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy, 

 stavební povolení (čj. SÚ/2833/22, ze dne 20.10.2022 a čj. ŽP/4743/22/VH-231/2-196 

ze dne 19.10.2022) vč. stanovisek dotčených orgánů a vyjádření účastníků řízení. 

Pokud dojde k rozdílům mezi předanou projektovou dokumentací a soupisem prací, platí 

soupis prací. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost údajů v jím 

předaných dokumentech.  

 

Článek III. 

Kontrola provádění stavby 

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění stavby objednateli, popř. 

dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou 

součinnost. 

2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, 

nebo z aplikovatelných právních předpisů, může objednatel požadovat, aby zhotovitel 

zajistil okamžitou nápravu a prováděl stavbu řádným způsobem. Nebude-li náprava 

zjednána ani ve lhůtě stanovené objednatelem, je objednatel oprávněn učinit příslušná 

nápravná opatření, a to i prostřednictvím třetí osoby, na odpovědnost a náklady 

zhotovitele. 

3. Objednatel zajistí na staveništi výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), 
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který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace 

kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDS a autorskému dozoru veškerou 

potřebnou součinnost a dále je povinen účastnit se kontrolních dnů v termínech určených 

TDS. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu účast stavbyvedoucího nebo jeho 

zástupce. Z každého kontrolního dne TDS sepíše zápis.  

4. Zhotovitel je povinen předávat TDS podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu 

výměr), soupisu provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby a faktur 

za stavební práce v průběhu realizace stavby také v elektronické podobě, a to ve formě 

excel. souborů. 

5. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace 

nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním stavby příslušné právní 

předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé. 

6. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit 

odsouhlasení a kontrolu TDS. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam 

ve stavebním deníku. Teprve po prohlídce částí stavby a po písemném odsouhlasení jejich 

řádného provedení TDS mohou být zakryty. 

7. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele nejméně tři dny předem ke kontrole 

části stavby, která má být v dalším postupu zakryta, nebo se jinak stanou nepřístupnou. 

Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele k provedení takové kontroly, 

zavazuje se umožnit ji objednateli na svůj náklad v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu 

k tomu objednatel stanoví. 

8. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných částí 

stavby nebo částí jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole podle 

předchozího odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady 

provedené kontroly nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolované části stavby nemají 

vady. V opačném případě nese náklady zhotovitel. 

 

Článek IV. 

Zkoušky stavby 

1. Zhotovitel je povinen provést všechny zkoušky sjednané v této smlouvě nebo předepsané 

právními předpisy a platnými českými technickými normami, byť by nebyly obecně 

závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění stavby, nejpozději však před 

předáním stavby objednateli. Náklady na provedení zkoušek stavby jsou zahrnuty v ceně 

díla. 

2. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat objednatele 

k provedení zkoušek. 

3. Výsledky zkoušek musí být písemně zachyceny. Stejnopis Zápisu o výsledku zkoušek 

je zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po provedení zkoušky objednateli. 

 

Článek V. 

Nebezpečí škody a vlastnické právo 
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1. Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech 

určených k jeho provedení a na staveništi.  

2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže však objednatel 

převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech 

vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází 

na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem. 

 

Článek VI. 

Termíny plnění 

1. Termín pro předání a převzetí staveniště: nejpozději do 10 dnů od doručení výzvy 

ze strany objednatele, nejpozději však do 30.10.2024. 

2. Termín pro zahájení stavebních prací: nejpozději do 30 dnů od předání a převzetí 

staveniště. 

3. Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: 

nejpozději do 240 dnů od předání a převzetí staveniště. 

4. Termín pro předání dokladů: nejpozději do 30 dnů od předání a převzetí stavby. 

Teprve předáním dokladů v tomto termínu je dílo řádně provedeno. 

5. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy 

s výjimkou vyšší moci dle odst. 6, přerušení provádění stavby na základě pokynu 

objednatele dle odst. 7 nebo přerušení provádění stavby z důvodů nepříznivých 

klimatických podmínek dle odst. 8.  

6. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé 

na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brání 

smluvním stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, 

mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy 

(záplavy, zemětřesení apod.), úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má 

jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ 

vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných 

v době uzavírání smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, 

za jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby 

smlouva byla plněna. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, kdy nebylo možno 

v důsledku vyšší moci plnit. 

7. Zhotovitel je povinen přerušit provádění stavby na základě písemného pokynu objednatele, 

který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. 

Příslušné termíny se prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu 

objednatele přerušil provádění stavby.  

8. K přerušení provádění stavby může dojít také z důvodu nepříznivých klimatických 

podmínek, kvůli kterým nelze stavbu řádně provádět. Za nepříznivé klimatické podmínky 

lze považovat např. vytrvalý déšť, sněžení nebo pokles denní venkovní teploty pod 0° C. 

Přerušit z důvodu nepříznivých klimatických podmínek lze stavbu i na dobu zimního 
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období (zpravidla od 1.11. daného roku do 1.3. roku následujícího). Přerušení z důvodu 

nepříznivých klimatických podmínek musí být písemně odsouhlaseno objednatelem a 

technickým dozorem stavebníka zápisem do stavebního deníku. Příslušné termíny se 

prodlužují o dobu, po kterou bylo z důvodu nepříznivých klimatických podmínek 

provádění stavby přerušeno. 

9. Existence sporné pohledávky zhotovitele jej neopravňuje k pozastavení provádění stavby.  

 

Článek VII. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo 

se považuje dokončená stavba a předání všech dokladů v termínech dle této smlouvy. 

Za dokončenou stavbu se považuje stavba, která je způsobilá sloužit objednateli k účelu 

vyplývajícímu z této smlouvy, zejména z podkladů specifikujících stavbu, popř. k účelu, 

který je pro užívání stavby obvyklý. 

2. Zhotovitel alespoň 5 dnů dopředu vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku 

k předání a převzetí stavby. Zhotovitel je oprávněn dokončit stavbu a vyzvat objednatele 

k předání a převzetí stavby i před uplynutím sjednaného termínu pro dokončení stavby.   

3. Předání a převzetí stavby zorganizuje TDS. Kromě zástupců objednatele a zhotovitele 

je oprávněn přizvat k předání a převzetí stavby autorský dozor nebo jiné osoby, jejichž 

účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele apod.). 

4. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba není dokončena, prohlásí 

objednatel do protokolu o předání a převzetí stavby, že stavbu nepřijímá.  

5. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba je řádně provedena nebo má 

vady, které dle názoru objednatele nebrání užívání stavby, prohlásí objednatel, že stavbu 

přejímá.  

6. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud 

k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 30 dnů od dne podpisu předávacího 

protokolu. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle 

jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese 

až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel. 

7. O předání a převzetí stavby se pořídí předávací protokol, který musí obsahovat prohlášení 

objednatele, zda stavbu přejímá nebo nepřejímá. Má-li stavba vady, musí protokol dále 

obsahovat jejich soupis a termíny pro jejich odstranění. V případě, že objednatel odmítá 

stavbu převzít, uvede v protokolu i důvody. 

8. Pro opětovné předání stavby se výše uvedený postup uplatní obdobně. 

9. Smluvní strany pořídí předávací protokol také o předání dokladů, který musí obsahovat 

soupis dokladů předaných a také dokladů, které v termínu předány nebyly. Chybějící 

doklady je zhotovitel povinen doplnit ve lhůtě určené objednatelem. Zhotovitel je povinen 

předat i doklady požadované při kolaudačním řízení. 
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Článek VIII. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla 

potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, 

s veškerými právními předpisy, s příslušnou dokumentací, s podmínkami pravomocných 

územních rozhodnutí, stavebních povolení, nebo ohlášení staveb, a to za podmínky, že je 

pravomocné územní rozhodnutí, případně stavební povolení nebo ohlášení stavby vydáno, 

a je povinen zajistit, aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve 

smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si 

smluvní strany tímto sjednávají. 

2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného 

provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště 

příslušnou dokumentaci společně s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení 

díla; soupis předané dokumentace bude uveden v protokolu (zápisu) o předání a převzetí 

staveniště. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel 

jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané 

dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit 

objednatele do 14 dnů od převzetí dokumentace na zjištěné vady a nedostatky a předat mu 

jejich soupis včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a 

cenu plnění.  

3. Při předání a převzetí staveniště předloží zhotovitel objednateli Plán nakládání s odpady 

v souladu s čl. 12 odst. 12.6 Zadávací dokumentace. 

4. Před zahájením provádění díla předloží zhotovitel objednateli technologické postupy nebo 

předpisy pro provádění plnění, která jsou součástí díla. 

5. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 

potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností 

prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem 

a způsobem dle požadavku objednatele. 

6. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím podzhotovitelů, odpovídá však, jako by plnil 

sám.  

7. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí něhož prokázal část splnění 

kvalifikace v rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím 

písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel musí disponovat kvalifikací 

ve stejném či větším rozsahu, který původní podzhotovitel prokázal za zhotovitele. 

Objednatel nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bez objektivních důvodů odmítnout, 

pokud mu budou příslušné doklady předloženy spolu se žádostí o souhlas. 

8. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by 

mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit 

termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla. 

9. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby 
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musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich 

jakosti, důvody odchylek prováděných prací od příslušné dokumentace, o provedených 

zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem.  

10. Zhotovitel zpracuje potřebná dočasná dopravní opatření a požádá příslušný úřad 

o stanovení přechodné úpravy dopravního značení. Za zajištění opatření pro zabezpečení 

bezpečnosti provozu v souvislosti s omezeními spojenými s prováděním stavby odpovídá 

v průběhu prací zhotovitel. 

11. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen 

zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak, 

aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž zaškolení má 

zhotovitel provést, však musejí mít alespoň všeobecné znalosti o zacházení s podobnými 

zařízeními nebo přístroji. O zaškolení se pořídí písemný zápis. 

12. Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat TDS 

příslušné atesty na materiály a zařízení. 

13. Zhotovitel je povinen předkládat k odsouhlasení vzorky zabudovaných materiálů, 

především z důvodu barevnosti, povrchové úpravy, detailů,… 

14. V případě, že dojde k přerušení stavebních prací, zavazuje se zhotovitel adekvátním 

způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část stavby tak, aby nedošlo 

ke škodě na této části. 

15. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména 

je povinen odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup 

na staveniště neoprávněným osobám. 

16. Objednatel zajistí výkon koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci (dále jen 

„koordinátor BOZP“), pokud tato povinnost vyplývá z právního předpisu, jinak dle svého 

uvážení. Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP a poskytnout mu 

veškerou nezbytnou součinnost. Koordinátor BOZP stanoví zásady kontrol zhotovitelem 

prováděných prací v oblasti bezpečnosti práce na stavbě. 

17. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla sjednané pojištění odpovědnosti na 

krytí škody na zdraví a na majetku třetích osob způsobené činností zhotovitele, včetně škod 

způsobených pracovníky zhotovitele, s pojistným plněním ve výši nejméně 50.000.000 Kč 

(slovy: padesát milionů korun českých) na pojistnou událost. Zhotovitel je na žádost 

objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, případně příslušnou pojistnou 

smlouvu, ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě prodloužení termínu pro dokončení 

stavebních prací je zhotovitel povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby trvala po celou 

dobu provádění stavby. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení 

platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky před uzavřením příslušného dodatku. 

18. Zhotovitel je povinen poskytnout všem oprávněným osobám nezbytnou součinnost pro 

výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
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ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let od ukončení financování plnění této 

smlouvy, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky, zejména poskytnout veškerou 

dokumentaci související s plněním této smlouvy.  

19. Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem 

č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy, 

a to po dobu 10 let.  

20. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění pořizovat fotodokumentaci prováděných prací. 

Po protokolárním předání stavby předá zhotovitel kompletní fotodokumentaci objednateli 

v elektronické podobě. 

21. Zhotovitel je povinen nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu 

neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů 

uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 

2000/532/ES) z demolice tribun (položka č. 41 SO 01 a položka č. 61 SO 07), který 

vznikne na staveništi, byl připraven k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům 

materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v 

souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se 

stavebním a demoličním odpadem. Při předání a převzetí staveniště předloží zhotovitel 

Plán nakládání s odpady a v rámci realizace předmětu veřejné zakázky je zhotovitel 

povinen evidovat vzniklý odpad z demolice tribun, který je povinen min. ze 70 % 

hmotnostního stavebního a demoličního odpadu, dle definice výše, opětovně využít na 

staveništi nebo předat k recyklaci na relevantní skládky oprávněné k těmto úkonům, což 

doloží při předání a převzetí dokončené stavby aktuálním Souhrnem nakládání s odpady 

obsahujícím soupis a jeho zatřídění pod relevantní druhy a kategorie veškerého odpadu 

vzniklého odpadu z demolice tribun (dle shora uvedených SO 01 a SO 07), a způsob jeho 

opětovného využití. V případě předání odpadu na odpovídající skládku předloží kopii 

smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení 

určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) 

zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů; a doklad o převzetí 

odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o 

odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Článek IX. 

Staveniště a zařízení staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací. Objednatel 

prostřednictvím TDS předá staveniště zhotoviteli formou zápisu, podepsaného oběma 

smluvními stranami a TDS. 

2. Zhotovitel je povinen řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními 

předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, 

reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou uvedeného označení 

nebo jen po předchozím písemném svolení objednatele. 
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3. Nejpozději při předání staveniště nebo jeho části předá objednatel zhotoviteli příslušnou 

dokumentaci včetně všech provedených průzkumů a podmínky správců sítí nebo vlastníků 

sítí, pokud nejsou obsaženy v předané příslušné dokumentaci, a včetně Plánu nakládání 

s odpady. 

4. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, 

a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem 

a v souladu s dalšími požadavky objednatele, TDS, případně koordinátora BOZP. 

Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon TDS, 

autorského dozoru, případně koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu. 

5. Zhotovitel je oprávněn prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním 

stavby. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby 

na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména 

příjezd a výjezd ze staveniště. 

6. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti 

s výstavbou musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny 

do původního stavu na jeho náklady. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění stavby 

za pořádek a čistotu na staveništi, průběžně bude odstraňovat veškerá znečištění 

a poškození komunikací, ke kterým dojde jeho provozem nebo činností. 

7. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů 

po předání a převzetí stavby. Dohodne-li se na tom s objednatelem, může na staveništi 

ponechat zařízení, popřípadě jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v předávacím 

protokolu. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak zhotovitel odstraní 

ze staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí a s objednatelem bude 

sepsán protokol o převzetí vyklizené a upravené plochy staveniště. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy měl příležitost odborným způsobem 

prohlédnout staveniště, včetně existující technické infrastruktury, a potvrzuje, že je vhodné 

pro řádné provedení díla podle této smlouvy a že je dána adekvátní stavební připravenost. 

Zhotovitel není oprávněn požadovat (i) oddálení termínů dokončení a předání stavby nebo 

(ii) zvýšení ceny stavby, pokud se ukáže, že staveniště nebo existující technická 

infrastruktura nebyly vhodné pro řádné provedení díla. 

 

Článek X. 

Cena za dílo a platební podmínky 

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši: 

Cena celkem bez DPH  49.389.289,22 Kč 

(slovy: čtyřicetdevětmilionůtřistaosmdesátdevěttisícdvěstěosmdesátdevět korun českých) 

DPH sazba 21%            10.371.750,74 Kč 

Cena celkem včetně DPH  59.761.039,96 Kč 

(slovy: padesátdevětmilionůedmsetšedesátjednatisíctřicetdevět korun českých) 
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2. Objednatel neposkytuje zálohy. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném soupisu 

prací, který tvoří přílohu této smlouvy. 

3. Cena dle odstavce 1 uvedená bez DPH je stanovená jako konečná a nepřekročitelná 

a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, s výjimkou 

korekce ceny možné za podmínek uvedených v článku XVIII. této smlouvy. 

4. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 

zhotovitelem jednou měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den 

příslušného měsíce. Součástí faktury musí být soupis prací potvrzený TDS, bez tohoto 

soupisu prací je faktura neúplná. Soupis prací vypracuje zhotovitel v položkovém členění a 

s jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu. Nejpozději s doručením faktury 

předá zhotovitel objednateli soupis prací vč. zjišťovacího protokolu také v elektronické 

podobě ve formátu excel. Předání soupisu prací v elektronické podobě dle předchozí věty 

je podmínkou pro úhradu faktury. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při 

odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat 

pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. 

5. Zhotovitel provádí fakturaci na základě skutečně provedených a objednatelem 

odsouhlasených prací až do dosažení 90% ceny za dílo s DPH. Zbývajících 10 % smluvní 

ceny za dílo uhradí objednatel po provedení (dokončení, předání a převzetí) díla; v případě 

výskytu vad, které nebrání předání a převzetí díla, uhradí objednatel zhotoviteli 

zbývajících 10 % ceny za dílo až po jejich odstranění.  

6. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou 

předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění 

nevystupuje jako osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim 

přenesené daňové povinnosti podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Plnění dle této 

smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů. 

7. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení. Faktura bude vystavena ve třech 

originálních vyhotoveních.  

8. Adresa pro doručování faktur je určena objednatelem takto: 

Město Semily 

se sídlem: Husova 82, 513 01 Semily 

IČO:  00276111 

DIČ:  CZ00276111 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. 

číslo účtu:   27-1263108309/0800 

9. Faktura  musí obsahovat zejména:  

 označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČO (DIČ), 
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 označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČO a DIČ, 

 evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury, 

 rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy), 

 den uskutečnění plnění, 

 označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

 lhůtu splatnosti v souladu s  předchozím odstavcem, 

 označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána. 

10. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura obsahovat náležitosti dle 

příslušných právních předpisů. 

11. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných 

právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli 

s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu 

ve stejné délce doručením opravené faktury.  

12. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury, která obsahuje všechny náležitosti 

stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem 

na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli 

písemně sdělí po nabytí účinnosti této smlouvy. 

13. V případě, že bude objednatel požadovat práce, které nejsou v předmětu díla zahrnuty 

(dále také jako „vícepráce“), nebo potřeba víceprací vyvstane v důsledku skutečností, které 

nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, 

případně se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 

objednatelem, které způsobí zvýšení ceny díla, postupuje se způsobem uvedeným 

v článku XVII. této smlouvy. 

14. V případě, že bude objednatel požadovat vypustit některé práce z předmětu díla (dále také 

jako „méněpráce“), nebo potřeba méněprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly 

v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat, případně 

potřeba méněprací vyvstane v důsledku toho, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti 

odlišné od dokumentace předané objednatelem, snižuje se cena za dílo o cenu položek, 

které nebyly provedeny, a postupuje se způsobem uvedeným v článku XVII. této smlouvy.  

 

Článek XI. 

Odpovědnost zhotovitele za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí, a dále odpovídá 

za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání 

a převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.  

3. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 3 dnů od doručení oznámení 

o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Jde-li o vadu havarijní nebo 
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ohrožující provoz či bezpečnost díla, je zhotovitel povinen zahájit zabezpečení a 

odstraňování vady ve lhůtě 24 hodin ode dne oznámení takové vady. Zhotovitel je povinen 

vadu odstranit v co nejkratší možné lhůtě, nejpozději však do 30 dnů od doručení 

oznámení o vadě. Na základě dohody obou stran může být, vzhledem k povaze vady nebo 

s přihlédnutím ke klimatickým a technologickým podmínkám, stanovena delší lhůta. 

4. O odstranění vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění 

vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavbu po dobu 60 měsíců. Záruční doba běží 

od dne předání a převzetí stavby v souladu s článkem VII. této smlouvy. Záruční doba 

na dodávky strojů a zařízení, na něž třetí osoba vystavuje záruční list, se sjednává v délce 

poskytnuté třetí osobou. 

6. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, 

odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel 

je převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců 

tohoto článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění 

bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která 

počíná běžet dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak 

než splněním. 

7. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 14 dnů, je objednatel oprávněn 

pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě 

se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje na základě výzvy 

objednatele a v jím určené lhůtě.  

 

Článek XII. 

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením stavby v termínu sjednaném v článku VI. této 

smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za 

dílo včetně DPH sjednané v článku X. odst. 1 této smlouvy za každý započatý den 

prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokladů v termínu sjednaném v článku VI. této 

smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny 

za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s předáním Plánu nakládání s odpady dle článku VIII. odst. 

3 se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny za dílo 

včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

4. V případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v článku VIII. odst. 21, tj. nezajištění 

opětovného využití min. 70 % hmotnosti stavebního a demoličního odpadu na staveništi, 

nebo nepředložení kopie smlouvy o zajištění předání uvedeného množství produkovaných 

stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a 

kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
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pozdějších předpisů a dokladu o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 

písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů se zhotovitel 

zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 200.000 Kč. Smluvní strany výslovně 

prohlašují, že výše pokuty není nepřiměřená. 

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou 

se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo 

včetně DPH za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu, nejvýše však 1.000 Kč 

za každou vadu a za každý započatý den prodlení. 

6. V případě nedodržení termínu vyklizení staveniště a uvedení do náležitého stavu dle čl. IX. 

této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % 

z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč 

za každý započatý den prodlení.  

7. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované smlouvou 

v článku VIII., zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo 

včetně DPH za každý započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá. 

8. V případě nedoložení bankovní záruky dle č. XIII. v uvedeném termínu se zhotovitel 

zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den prodlení. 

9. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s úhradou výdajů dle článku XI. odst. 7 této 

smlouvy, zavazuje se objednateli uhradit úrok k z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazených 

výdajů za každý započatý den prodlení. 

10. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. 

Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty 

i před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty 

splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli.  

11. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení 

ceny za dílo splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý 

v důsledku včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti 

pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatný ihned po jeho vzniku.  

12. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok 

z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, byť jen započatý den prodlení. 

13. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené zhotovitelem porušením jakékoli jeho 

povinnosti vztahující se k této smlouvě. Zhotovitel je tak například povinen uhradit 

objednateli škodu v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty 

nároku na dotaci či její části, nebo je povinen uhradit škodu vzniklou v důsledku porušení 

platného zákona o zadávání veřejných zakázek. Vznikne-li škoda v důsledku porušení 

povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, 

která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje.  

14. Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem, proti 

pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to za podmínek stanovených touto smlouvou 

a občanským zákoníkem. Pokud zhotovitel poruší některou ze svých povinností 
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a v důsledku toho vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu nebo nárok na náhradu 

vzniklé škody v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty nároku 

na dotaci či její části, vylučují smluvní strany ve vztahu k jejich započtení aplikaci § 1987 

odst. 2 občanského zákoníku. 

 

Článek XIII. 

Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek 

1. Ve lhůtě uvedené v čl. VI. odst. 4 předá zhotovitel objednateli záruční listinu (bankovní 

záruku) za řádné plnění záručních podmínek ve výši 500.000 Kč, jejímž prostřednictvím 

bude ve prospěch objednatele zajištěna povinnost k náhradě způsobené újmy a povinnost 

řádného plnění záručních podmínek, tedy bude sloužit k zajištění finančních nároků 

objednatele za zhotovitelem, vzniklých objednateli z důvodu porušení povinností 

zhotovitele týkajících se odstraňování vad v záruční době a dodržení smluvních podmínek, 

které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. 

2. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny vystavené bankou, 

která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění 

pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného.  

3. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka 

se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Bankovní záruka 

bude vystavena ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů na požadovanou finanční částku a na celou dobu záruční lhůty díla (60 

měsíců). 

4. Bankovní záruka bude objednatelem uvolněna dnem, kdy uplyne záruční doba díla, pokud 

zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto 

smlouvou objednatel vyzval.  

5. Právo z bankovní záruky bude objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy zhotovitel 

neodstraní reklamované vady v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy nebo neuhradí 

objednateli škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen a k jejíž úhradě byl 

objednatelem vyzván. 

6. Výplatu peněžních prostředků z bankovní záruky může objednatel uplatnit jen v případě 

neplnění povinností zhotovitele, na které byl objednatelem písemně upozorněn, a ani v 

poskytnuté přiměřené náhradní lhůtě svůj závazek nesplnil, nebo v případě prokázané 

škody způsobené zhotovitelem. 

7. Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných bankovní zárukou ve výši, která 

odpovídá nesplněným smluvním závazkům zhotovitele. Výši nesplněných smluvních 

finančních závazků zhotovitele je povinen objednatel bance řádně doložit. 

8. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s 

předchozí záruční listinou (tj. v původní výši záruky) vždy nejpozději do čtrnácti (14) 

kalendářních dnů od každého uplatnění práva za záruky objednatelem. 
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9. Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti s 

plněním povinností dle tohoto článku nese zhotovitel. 

 

Článek XIV. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo dle 

ustanovení uvedených v této smlouvě. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji 

povinnost vyplývající z této smlouvy a tuto povinnost nesplní ani v náhradní lhůtě 30 dní, 

jejíž počátek běží dnem doručení písemné výzvy objednatelem zhotoviteli, pokud 

zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti němu zahájeno insolvenční řízení. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je záměrem objednatele financovat či spolufinancovat 

stavbu prostřednictvím finančních prostředků z dotačních programů NSA, o jejichž 

přidělení objednatel požádal nebo požádá. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od 

smlouvy v případě, že mu dotační prostředky z dotačních programů NSA nebudou 

poskytnuty. V takovém případě je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy 

nejpozději do 30.09.2024. 

4. V případě, že objednatel z důvodu nepřiznání dotačních prostředků z dotačních programů 

NSA či z jiných zdrojů nezajistí dostatek finančních prostředků na realizaci stavby a 

nevyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště do lhůty uvedené v čl. VI. odst. 1, 

smlouva se zrušuje a závazek smlouvou sjednaný ke dni 31.10.2024 zaniká. 

5. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 

pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není 

dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou 

na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost 

za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

 

Článek XV. 

Kontaktní osoby a doručování písemností 

1. Kontaktní osoby uvedené výše jednají každý samostatně za smluvní strany ve všech 

věcech souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání 

smluvních stran a předávací protokol. Kontaktní osoba objednatele též vykonává kontrolu 

zhotovitele při provádění díla, je oprávněna činit prohlášení o převzetí či nepřevzetí díla, 

oznamovat vady díla, jednat o stanovení lhůty pro odstranění vad díla a činit další 

oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy.  

2. Změna určení kontaktních osob nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana je však 

povinna změnu kontaktní osoby bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní 

straně. 

3. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují 

osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem 

či elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejich 
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kontaktních osob nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy 

písemně oznámily. 

4. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování 

anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem 

či elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany 

při použití stejného komunikačního kanálu. 

 

Článek XVI. 

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez 

DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato 

smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném 

rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.  

2. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění této smlouvy nebyly uveřejněny informace, které 

nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců zhotovitele, 

jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly 

znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek.  

 

Článek XVII. 

Vícepráce a méněpráce 

1. V případě, že se v průběhu provádění stavby vyskytne skutečnost, která znemožňuje 

provést stavbu dohodnutým způsobem a v jejímž důsledku bude nezbytné provést 

vícepráce nebo naopak nerealizovat méněpráce, je zhotovitel povinen výskyt skutečnosti 

objednateli neprodleně oznámit a provést o ní zápis do stavebního deníku.  

2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění stavby pouze v té části, jejímuž provedení brání 

vzniklá skutečnost.  

3. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je objednatel vázán (např. 

podmínky platného zákona o zadávání veřejných zakázek), dohodly se smluvní strany 

na tom, že je zhotovitel povinen vícepráce provést či naopak nerealizovat méněpráce. 

Za tímto účelem je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě. 

Zhotovitel je povinen vícepráce provést v co nejkratším možném čase, je při tom povinen 

dbát toho, aby byla stavba dokončena v termínu sjednaném v článku VI. této smlouvy, 

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

4. Za účelem uzavření dodatku o provedení víceprací či nerealizaci méněprací je zhotovitel 

povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti nebo pokynu 

objednatele předložit objednateli oznámení, které bude obsahovat: 
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a) rozsah potřebných víceprací či méněprací včetně zdůvodnění jejich vzniku 

a nezbytnosti jejich provedení či nerealizace; 

b) oceněný položkový soupis víceprací či méněprací s výkazy výměr (soupis bude 

zpracován rovněž v elektronické podobě ve formátu excel), který je zhotovitel povinen 

ocenit jednotkovými cenami uvedenými ve stávajícím položkovém soupisu prací, 

dodávek a služeb sloužící pro provádění díla s tím, že pokud jednotlivé položky tvořící 

vícepráce nejsou obsaženy ve stávajícím  položkovém soupisu prací, dodávek 

a služeb, použije zhotovitel ceny do maximální výše jednotkových cen odpovídajících 

expertním směrným cenám (SFDI OTSKP SPK - pokud je soupis prací v ASPE, jinak 

ÚRS) v poslední aktuální cenové úrovni; 

c) informace o dopadu víceprací či méněprací na termín pro dokončení stavby sjednaný 

v článku VI. této smlouvy. 

5. Pokud v důsledku rozsahu víceprací či méněprací není objektivně možné ve výše uvedené 

lhůtě předložit oznámení v požadovaném rozsahu, je zhotovitel povinen do 5 pracovních 

dnů ode dne výskytu skutečnosti začít jednat s TDS a poskytnout mu účinnou součinnost 

pro stanovení jiné lhůty, zejména mu poskytnout všechny nezbytné podklady. Délku lhůty 

s ohledem na rozsah víceprací či méněprací stanoví TDS. Lhůtou, kterou určí TDS, 

je zhotovitel vázán. 

6. Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se objednatel zavazuje 

se zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují 

smluvní strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti 

daného případu. 

 

Článek XVIII. 

Korekce ceny za dílo 

1. Cena za dílo je stanovena v cenové úrovni ke dni uplynutí lhůty pro podání nabídky 

v zadávacím řízení na veřejnou zakázku. V průběhu trvání smlouvy však může dojít k její 

korekci na základě vývoje cen na trhu stavebních prací a stavebních materiálů. Smluvní strany 

se dohodly, že korekce ceny uvedené v čl. X odst. 1 této smlouvy (dále jen „sjednaná cena“) 

vyžaduje uzavření písemného dodatku k této smlouvě. Korekce sjednané ceny dle tohoto 

ustanovení této smlouvy bude aplikována nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode dne uplynutí 

lhůty pro podání nabídky a současně za předpokladu, že dojde k navýšení indexu cen 

stavebních děl podle klasifikace CZ-CC (kód CZ-CC 2 – Inženýrská díla), vydaný Českým 

statistickým úřadem (dále jen „index cen“) o min. 5 % oproti indexu cen platnému ke dni 

podání nabídky. Žádná úprava nebude použita pro práci oceňovanou na základě nákladů ani na 

všeobecné položky Soupisu prací, tj. položky skupiny stavebních dílů 0 – Všeobecné 

konstrukce a práce. Ve vztahu k novým položkám, jež jsou součástí sjednaných víceprací a 

nebyly obsaženy v Soupisu prací, musí dojít k nárůstu o min. 5 % oproti indexu cen platnému 

ke dni uzavření dodatku o provedení víceprací ve smyslu čl. XVII. smlouvy. 

2. Pro účely výpočtu navýšení indexu cen dle předchozího odstavce se použije tzv. výpočet 

hodnoty násobitele úpravy za příslušné kalendářní čtvrtletí, který bude proveden podle vzorce: 
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𝑃𝑛𝑧 =  ∏(𝐿𝑖/100)

𝑛

𝑜

 

kde: 

„o“ je kalendářní čtvrtletí, do něhož spadá datum podání nabídky na realizaci díla, resp. 

uzavření dodatku ve vztahu k vícepracím.   

„n“ je příslušné kalendářní čtvrtletí, pro které je vypočítávána úprava ceny díla 

„Pnz“ je násobitel úpravy pro kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava 

částek pro všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle této kompenzační 

doložky 

„Li“ je Cenový index pro příslušné kalendářní čtvrtletí, za které je vypočítávána úprava 

částek (od „o“ do „n“) 

Cenový index (Li) pro příslušné kalendářní čtvrtletí, za které je vypočítávána úprava 

částek (od „o“ do „n“) se vypočítá na základě dat Českého statistického úřadu – www. 

czso.cz, kód produktu „011041“, index pro kód „CC-CZ“ = „2 - Inženýrská díla“ 

(označení řádku), index pro „předchozí období = 100“, hodnoty „čtvrtletí“ „1.“, „2.“, „3“, 

„4“ (označení sloupce). 

3. Korekce sjednané ceny bude probíhat následovně: 

a) První korekce dle tohoto ustanovení může být provedena k 1. dni měsíce následujícího 

po uplynutí lhůty 12 měsíců ode dne uplynutí lhůty pro podání nabídky v kalendářním 

čtvrtletí, v němž násobitel úpravy (Pnz) dle předchozího odstavce dosáhne hodnotu 

1,05 a větší (se zaokrouhlením na 4 desetinná místa).  

Částka, která má být přičtena v důsledku změn nákladů za příslušné kalendářní 

čtvrtletí, se vypočte podle vzorce: 

UCn = Fnz * (Pnz – 1), kde: 

„UCn“ je částka, která má být přičtena v důsledku změn nákladů  

„Fnz“ je součet v příslušném kalendářním čtvrtletí „n“ zhotovitelem vyfakturovaných 

částek za všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle této kompenzační 

doložky 

b) Čtvrtletím se pro účely tohoto ustanovení rozumí každé kalendářní čtvrtletí, tj. leden – 

březen daného roku, duben – červen daného roku, červenec – září daného roku, říjen – 

prosinec daného roku.  

4. Postup dle písm. a) tohoto ustanovení lze činit i opakovaně, v následujících kalendářních 

čtvrtletích, avšak pouze v případě, že ode dne uplynutí lhůty pro podání nabídky násobitel 

úpravy (Pnz) stále dosahuje hodnotu 1,05 a větší (se zaokrouhlením na 4 desetinná místa).  

5. Maximální míra navýšení sjednané ceny nesmí být v součtu všech navýšení u všech 

navyšovaných relevantních položek vyšší než 15 % původní hodnoty závazku.  



  Smlouva o provedení stavby 

  Rekonstrukce atletického stadionu 

Stránka 20 z 21 

 

 

6. Zhotovitel je povinen objednateli předložit návrh vyúčtování korekce ceny dle výše 

stanoveného postupu vč. odkazu na příslušný index cen Českého statistického úřadu. 

Objednatel je následně povinen se k podkladům zaslaným zhotovitelem vyjádřit do 30 

pracovních dnů a v případě, že s navýšením ceny souhlasí, odeslat zhotoviteli návrh 

dodatku ke smlouvě. 

7.  Zhotovitel je povinen předložit návrh vyúčtování korekce ceny dle tohoto ustanovení vždy 

nejpozději do posledního kalendářního dne druhého měsíce následujícího po konci 

příslušného čtvrtletí (to znamená do 31. května za 1. čtvrtletí, do 31. srpna za 2. čtvrtletí, 

do 30. listopadu za 3. čtvrtletí a do 28.(29.) února za 4. čtvrtletí) za předchozí kalendářní 

čtvrtletí, za které korekce ceny dle tohoto ustanovení náleží. Nepředložení návrhu 

vyúčtování korekce ceny ve stanoveném termínu má za následek ztrátu nároku na korekci 

ceny za daném časovém období. 

8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 pracovních dnů po účinnosti dodatku ke smlouvě, 

jehož obsahem bude navýšení fakturované ceny, vystavit fakturu na částku, která bude 

představovat rozdíl ceny fakturované za čtvrtletí bezprostředně předcházející 

uplatnění nároku a ceny, která odpovídá ceně za vykonané činnosti po korekci ceny 

dle předmětného dodatku. 

9. Pro splatnost, obsah a doručování faktury nebo dobropisu dle předchozích odstavců se 

přiměřeně použijí ustanovení této smlouvy upravující platební podmínky. 

 

 

Článek XIX. 

Ostatní ustanovení 

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou 

pohledávku, kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy. 

2. Zhotovitel na sebe ve smyslu § 1765 občanského zákoníku bere nebezpečí změny 

okolností, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou. 

3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský 

zákoník. 

 

Článek XX. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků, 

a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy. 

2. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 

a) tato smlouva, 

b) zadávací podmínky. 

3. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, aby 

mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy. 
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4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: Soupis prací, dodávek a služeb. 

5. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem, kdy je zveřejněna objednatelem v registru 

smluv, a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou 

dříve. 

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy.  

7. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými elektronickými 

podpisy. 

8. Smlouva byla schválena usnesením Rady města Semily č.231023/RM/535  ze dne 

23.10.2023.    

9. Přílohy: Soupis prací, dodávek a služeb.   

 

 

V Semilech dne       V Č.Budějovicích dne  

 

 

 

……………………………… 

Bc. Lena Mlejnková                                                         

starostka města                                                                  

                                                                                          

                                                                                          



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č.860/1,  k.ú.747246 Semily Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel: IČ: 00276111

Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 27060659

Sportovní projekty s.r.o. Sokolovská 87/95 Praha 8 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

František Mrázek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 59 761 039,96CZK

202205-1

Rekonstrukce atletického stadionu Semily

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

49 389 289,22

Sazba daně Základ daně Výše daně

49 389 289,2221,00% 10 371 750,74

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202205-1

Stavba:

Místo: p.č.860/1,  k.ú.747246 Semily Datum:

Zadavatel: Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

6 029 924,424 983 408,61

6 696 441,285 534 248,99

143 061,13118 232,34

1 086 893,12898 258,78

1 623 206,861 341 493,27

59 761 039,96

2 490 909,00

17 138 731,78

Cena bez DPH [CZK]

281 331,64

2 392 912,93

1 576 105,93

4 952 191,35

638 857,60

3 600 800,74

1 042 786,08

4. 2. 2022

Sportovní projekty s.r.o. 

Sokolovská 87/95 Praha 8

František Mrázek

3 013 999,89

773 017,70

SO 06 Oplocení areálu

SO 07 Chodníky, schodiště, opěrné zdi, tribunové stupně

SO 08 Vedlejší rozpočtové náklady

Rekonstrukce atletického stadionu Semily

SO 04 Travnaté plochy

SO 05 Krytá tribuna

49 389 289,22

2 399 020,18 2 902 814,42

Cena s DPH [CZK]

20 737 865,45

5 992 151,53

4 356 968,90

340 411,28

1 261 771,16

1 907 088,18

2 895 424,65

SO 01

SO 02

SO 03

Popis

Sanace stávající kanalizace

Areálový rozvod elektro pro závlahový systém

Atletický ovál včetně kruhových výsečí

Hasičská tréninková věž

Závlahový systém - areálový rozvod, II. etapa (AN, 

napojení na vrt, napojení z řeky)

Areálový rozvod vody

Areálový rozvod splaškové kanalizace

Travnaté fotbalové hřiště

Areálová dešťová kanalizace - drenážní systém

Areálový rozvod elektro (z el.měr. k rozvaděči, 

osvětlení a přípravy pro časomíru)

Kód

IO 08

IO 04

IO 01

IO 05

IO 07

IO 02

IO 03
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č.860/1,  k.ú.747246 Semily Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel: IČ: 00276111

Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 27060659

Sportovní projekty s.r.o. Sokolovská 87/95 Praha 8 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

František Mrázek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 392 912,93

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 392 912,93 21,00% 502 511,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 895 424,65

Rekonstrukce atletického stadionu Semily

IO 01 - Areálový rozvod elektro (z el.měr. k rozvaděči, osvětlení a přípravy 

pro časomíru)

SWIETELSKY stavební s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č.860/1,  k.ú.747246 Semily Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel: Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily Projektant:

Sportovní projekty 

s.r.o. Sokolovská 

87/95 Praha 8

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: František Mrázek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 392 912,93

M21 - ELEKTROMONTÁŽE 1 640 270,82

M - Slaboproudé rozvody - ozvučení 93 656,14

M46 - Zemní práce při montážích 625 836,81

ON - Ostatní náklady 28 149,16

VN - Vedlejší náklady 5 000,00

IO 01 - Areálový rozvod elektro (z el.měr. k rozvaděči, osvětlení a přípravy 

pro časomíru)

Rekonstrukce atletického stadionu Semily
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č.860/1,  k.ú.747246 Semily Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel: Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily Projektant:

Sportovní projekty 

s.r.o. Sokolovská 

87/95 Praha 8

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: František Mrázek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 392 912,93

D M21 ELEKTROMONTÁŽE 1 640 270,82

1 M Pol48
Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16mm2, volně uložený, 

včetně dodávky kabelu 4x16 mm2
m 230,000 251,38 57 817,40 CS ÚRS 2023 01

2 M Pol6 Rozvaděč RS1, vestavný, 2 dveřový, oddělený kpl 1,000 21 635,35 21 635,35 CS ÚRS 2023 01

3 M Pol49 Zásuvka panelová 400V/16A kpl 2,000 370,17 740,34 CS ÚRS 2023 01

4 M Pol50 Zásuvka panelová 230V/16A kpl 8,000 218,79 1 750,32 CS ÚRS 2023 01

5 M Pol51
Rozvaděč RSLP, vestavný, jednodveřový, specifikace 

dle osazení SLP zařízení
kpl 1,000 13 900,55 13 900,55 CS ÚRS 2023 01

6 K 210810013
Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10mm2, volně uložený, 

včetně dodávky kabelu 4x10 mm2
m 400,000 161,55 64 620,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210810013

7 K 230191011
Uložení chráničky KD 09075 ve výkopu , vč. dodávky 

chráničky KD 09075
m 220,000 70,50 15 510,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/230191011

8 K 230191008
Uložení chráničky KF 09063 ve výkopu , vč. dodávky 

chráničky KF 09063
m 1 600,000 60,22 96 352,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/230191008

9 K 230191003
Uložení chráničky KF 09160 ve výkopu , vč. dodávky 

chráničky KF 09160
m 10,000 172,60 1 726,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/230191003

10 K 210810005
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený, 

včetně dodávky kabelu
m 60,000 52,38 3 142,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210810005

11 K 210100001 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 ks 150,000 27,62 4 143,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210100001

12 K 210100003 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 ks 40,000 33,15 1 326,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210100003

13 K Pol10 Montážní, spojovací a montážní materiál v rozvaděči kpl 1,000 3 314,92 3 314,92 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/Pol10

14 M Pol11 Jistič B32/3 ks 1,000 751,38 751,38 CS ÚRS 2023 01

15 M Pol12 Jistič C16/3 ks 3,000 541,44 1 624,32 CS ÚRS 2023 01

16 M Pol13 Jistič C20/3 ks 5,000 563,54 2 817,70 CS ÚRS 2023 01

17 M Pol14 Jistič B16/1 ks 4,000 204,42 817,68 CS ÚRS 2023 01

18 M Pol15 Jistič B10/1 ks 4,000 198,90 795,60 CS ÚRS 2023 01

19 M Pol16 Proudový chránič B25/4/003-A ks 3,000 1 756,91 5 270,73 CS ÚRS 2023 01

20 M Pol17 Proudový chránič B16/1N/003-A ks 4,000 1 491,71 5 966,84 CS ÚRS 2023 01

21 M Pol18 Panelový spínač, zamykatelný KATKO 316 ks 1,000 1 397,79 1 397,79 CS ÚRS 2023 01

22 M Pol19 Stykač výkonový, 400V/25A ks 4,000 983,43 3 933,72 CS ÚRS 2023 01

23 K Pol20 Montážní, spojovací a montážní materiál v rozvaděči kpl 1,000 3 314,92 3 314,92 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/Pol20

24 M Pol21
Svítidlo Eagle 1 520 W 120 LED EG1E 520 740 LB6 

B120 DALI
ks 16,000 63 407,71 1 014 523,36 CS ÚRS 2023 01

25 M Pol22 Stožárová rozvodnice pojistková (3xFU) IP20 kpl 4,000 2 099,45 8 397,80 CS ÚRS 2023 01

26 M Pol23
Stožár 12m, vetknutý s výložníkem pro 4 reflektory, 

atyp, dle výpočtu
kpl 4,000 43 490,59 173 962,36 CS ÚRS 2023 01

27 M Pol24 Úchyt reflektoru 159 třmenový, atyp, dle výpočtu kpl 16,000 497,24 7 955,84 CS ÚRS 2023 01

28 M Pol25 Výložník URB 3/114 Z kpl 4,000 16 007,73 64 030,92 CS ÚRS 2023 01

29 K Pol26 Příplatek za recyklaci kpl 16,000 110,50 1 768,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/Pol26

30 K 210220022 Vedení uzemňovací v zemi FeZn 30x4 mm m 370,000 38,67 14 307,90 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210220022

31 K 210220022.1 Vedení uzemňovací v zemi FeZn D 8 - 10 mm m 20,000 38,67 773,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210220022.1

32 M Pol27 Pásek uzemňovací FeZn 30x4 mm kg 355,000 62,43 22 162,65 CS ÚRS 2023 01

33 M Pol28 Drát uzemňovací FeZn pr. 10 mm kg 13,000 62,43 811,59 CS ÚRS 2023 01

34 K 210220302 Svorka připojovací vč. dodávky svorky SP ks 4,000 44,20 176,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210220302

35 M Pol29 Svorka spojovací do 4 šroubů , vč. dodávky  SR2b ks 10,000 38,90 389,00 CS ÚRS 2023 01

36 M Pol30 Svorka páska-drát do 4 šroubů , vč. dodávky  SR3b ks 8,000 35,80 286,40 CS ÚRS 2023 01

37 M Pol31 Lak asfaltový A1010 1kg ks 2,000 99,45 198,90 CS ÚRS 2023 01

Rekonstrukce atletického stadionu Semily

IO 01 - Areálový rozvod elektro (z el.měr. k rozvaděči, osvětlení a přípravy 

pro časomíru)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

38 M Pol32 Koncovka kabelová do 1kV KSCZ4X 6-25 kus 24,000 292,82 7 027,68 CS ÚRS 2023 01

39 K 210290891 Doplnění štítku kovového na kabel kpl 32,000 165,75 5 304,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210290891

40 K Pol33 Montážní, spojovací a instalační materiál kpl 1,000 5 524,86 5 524,86 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/Pol33

D M Slaboproudé rozvody - ozvučení 93 656,14

41 K Pol34
Systém ozvučení areálu, venkovní reprosoustavy, 

bezdrátový mikrofon, zesilovač, slaboproudé kabeláže
kpl 1,000 87 104,94 87 104,94 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/Pol34

42 K 230191006
Uložení chráničky KF 09050 ve výkopu , vč. dodávky 

chráničky KF 09050
m 380,000 17,24 6 551,20 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/230191006

D M46 Zemní práce při montážích 625 836,81
43 K 460110001 R01 Sonda pro vyhledávání vedení - výkop kpl 3,000 994,47 2 983,41 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460110001 R01

44 K 460110101 R01 Sonda pro vyhledávání vedení - zához kpl 3,000 994,47 2 983,41 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460110101 R01

45 K 460050703
Jáma do 2m3 pro stožár veř. osvětlení, hor. 3, ruční 

výkop jámy
kpl 4,000 1 657,46 6 629,84 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460050703

46 K 460080001
Betonový základ do zeminy bez bednění, uložení 

betonu do výkopu
m3 4,000 5 745,86 22 983,44 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460080001

47 K 460120002
Zához jámy, hornina třídy 3 - 4, upěchování a úprava 

povrchu
kpl 4,000 994,48 3 977,92 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460120002

48 K 460200163.RT2
Výkop kabelové rýhy 35/80 cm, hornina 3, ruční výkop 

rýhy
m 550,000 276,24 151 932,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460200163.RT2

49 K 460420018
Zřízení kabelového lože šířky do 35cm z písku, tl. 

vrstvy 20cm, vč. dodávky písku
m 550,000 71,82 39 501,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460420018

50 K 460560163.RT1 Zához rýhy 35/80 cm, hornina 3, ruční zához rýhy m 550,000 276,24 151 932,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460560163.RT1

51 K Pol35
Výkop kabelové rýhy 50/120 cm, hornina 3, ruční 

výkop rýhy
m 220,000 276,24 60 772,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/Pol35

52 K Pol36
Zřízení kabelového lože šířky do 50cm z písku, tl. 

vrstvy 20cm, vč. dodávky písku
m 220,000 71,82 15 800,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/Pol36

53 K Pol37 Zához rýhy 50/120 cm, hornina 3, ruční zához rýhy m 220,000 66,30 14 586,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/Pol37

54 K 460300006
Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm, hutnění po 

strojním záhrnu rýh
m2 385,000 187,85 72 322,25 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460300006

55 K 460600001
Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 

m
m3 11,600 386,74 4 486,18 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460600001

56 K 460490012
Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 

cm
m 770,000 11,05 8 508,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460490012

57 K 1804561704 Montážní plošina na autopod. 13,5m MP13 Sh 40,000 883,98 35 359,20 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/1804561704

58 K Pol38 Průraz zdivem v cihlové zdi tl. 30cm kpl 2,000 121,55 243,10 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/Pol38

59 K Pol39 Zazdění kabelového prostupu zdivem do 10x10cm kpl 4,000 391,16 1 564,64 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/Pol39

60 K Pol40 Betonová šachta pro časomíru 500x500x500mm kpl 8,000 2 762,43 22 099,44 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/Pol40

61 K 199000005 Poplatek za skládku zeminy 1 - 4 m3 11,600 386,74 4 486,18 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/199000005

62 K 460010024
Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka 

trasy do 1000 m
km 0,300 6 740,33 2 022,10 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460010024

63 K 460420501 Křížovatka se silovým kabelem kus 4,000 165,75 663,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460420501

D ON Ostatní náklady 28 149,16

64 K 00523 Výchozí revize, vystavení revizní zprávy Soubor 1,000 18 149,16 18 149,16 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/00523

65 K 005241020 Geodetické zaměření skutečného provedení kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/005241020

D VN Vedlejší náklady 5 000,00

66 K 005111021 Vytýčení inženýrských sítí Soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/005111021
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č.860/1,  k.ú.747246 Semily Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel: IČ: 00276111

Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 27060659

Sportovní projekty s.r.o. Sokolovská 87/95 Praha 8 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

František Mrázek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 600 800,74

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 600 800,74 21,00% 756 168,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 356 968,90

Rekonstrukce atletického stadionu Semily

IO 02 - Areálová dešťová kanalizace - drenážní systém

SWIETELSKY stavební s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č.860/1,  k.ú.747246 Semily Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel: Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily Projektant:

Sportovní projekty 

s.r.o. Sokolovská 

87/95 Praha 8

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: František Mrázek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 600 800,74

HSV - Práce a dodávky HSV 3 600 800,74

    1 - Zemní práce 714 922,50

    2 - Zakládání 786 629,47

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 25 233,12

    5 - Komunikace pozemní 366 606,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 707 409,65

IO 02 - Areálová dešťová kanalizace - drenážní systém

Rekonstrukce atletického stadionu Semily
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č.860/1,  k.ú.747246 Semily Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel: Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily Projektant:

Sportovní projekty 

s.r.o. Sokolovská 

87/95 Praha 8

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: František Mrázek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 600 800,74

D HSV Práce a dodávky HSV 3 600 800,74

D 1 Zemní práce 714 922,50

1 K 131251104

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 

m3

m3 280,800 381,22 107 046,58 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251104

VV "IO-02.2-půdorys"

VV "vsakovací jímka"(18*12*1,3) 280,800

VV Součet 280,800

2 K 132251104

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3

m3 312,960 530,39 165 990,85 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251104

VV "IO-02.2-půdorys"

VV "DN160"(174,5+163,5+90+5+32,5+27,5+18+40,5+36)*0,3*0,8 141,000

VV
"DN160"(32,5+27,5+18+143+6+6+6+6+107+152+17+13,5+13

,5+13,5+13,5+8+42,5+37,5)*0,3*0,8
159,120

VV "DN200"(22+31,5)*0,3*0,8 12,840

VV Součet 312,960

3 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 396,000 281,77 111 580,92 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117

VV "IO-02.2-půdorys"

VV "vsakovací jímka"(18*12*1,3) 280,800

VV "DN160"(174,5+163,5+90+5+32,5+27,5+18+40,5+36)*0,3*0,3 52,875

VV
"DN160"(32,5+27,5+18+143+107+152+17+13,5+13,5+13,5+1

3,5+8+42,5+37,5)*0,3*0,3
57,510

VV "DN200"(22+31,5)*0,3*0,3 4,815

VV Součet 396,000

4 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 

000 m

m3 792,000 20,44 16 188,48 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119

VV "IO-02.2-půdorys"

VV 396*2 792,000

VV Součet 792,000

5 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 712,800 386,74 275 668,27 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221

VV "IO-02.2-půdorys"

VV 396*1,8 712,800

VV Součet 712,800

6 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 396,000 21,55 8 533,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201

VV "IO-02.2-půdorys"

VV "vsakovací jímka"(18*12*1,3) 280,800

VV "DN160"(174,5+163,5+90+5+32,5+27,5+18+40,5+36)*0,3*0,3 52,875

VV
"DN160"(32,5+27,5+18+143+107+152+17+13,5+13,5+13,5+1

3,5+8+42,5+37,5)*0,3*0,3
57,510

VV "DN200"(22+31,5)*0,3*0,3 4,815

VV Součet 396,000

7 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 192,000 155,80 29 913,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

VV "IO-02.2-půdorys"

VV "DN160"(174,5+163,5+90+5+32,5+27,5+18+40,5+36)*0,3*0,5 88,125

VV
"DN160"(32,5+27,5+18+143+107+152+17+13,5+13,5+13,5+1

3,5+8+42,5+37,5)*0,3*0,5
95,850

VV "DN200"(22+31,5)*0,3*0,5 8,025

Rekonstrukce atletického stadionu Semily

IO 02 - Areálová dešťová kanalizace - drenážní systém
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 192,000

D 2 Zakládání 786 629,47

8 K 212750103

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro 

budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 

jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-

U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 

celoperforovaná 360° DN 160

m 1 250,500 425,41 531 975,21 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212750103

VV "IO-02.2-půdorys"

VV "DN160"(174,5+163,5+90+5+32,5+27,5+18+40,5+36) 587,500

VV
"DN160"(32,5+27,5+18+143+6+6+6+6+107+152+17+13,5+13

,5+13,5+13,5+8+42,5+37,5)
663,000

VV Součet 1 250,500

9 K 212750104

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro 

budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 

jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-

U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 

celoperforovaná 360° DN 200

m 437,500 580,11 253 798,13 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212750104

VV "IO-02.2-půdorys"

VV "DN200"(22+31,5) 53,500

VV "DN200 vsakovací jímka"(18*20)+(12*2) 384,000

VV Součet 437,500

10 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 1,099 625,41 687,33 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273351121

VV "D.1.1.03.-celk.půdorys"

VV "S4"2,5*3,14*0,14 1,099

VV Součet 1,099

11 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 1,099 153,59 168,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273351122

VV "D.1.1.03.-celk.půdorys"

VV "S4"2,5*3,14*0,14 1,099

VV Součet 1,099

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 25 233,12

12 K 359901111 Vyčištění stok jakékoliv výšky m 132,000 64,09 8 459,88 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/359901111

VV "IO-02.2-půdorys"

VV
"není uvedena délka stávající drenáže, proto je uvedena jen 

odhadovaná délka"

VV "skutečnost bude upřesněna"

VV 66*2 132,000

VV Součet 132,000

13 K 359901212
Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky 

stávající kanalizace
m 132,000 127,07 16 773,24 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/359901212

VV "IO-02.2-půdorys"

VV
"není uvedena délka stávající drenáže, proto je uvedena jen 

odhadovaná délka"

VV "skutečnost bude upřesněna"

VV 66*2 132,000

VV Součet 132,000

D 5 Komunikace pozemní 366 606,00

14 K 564730111

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 

16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 

100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

m2 216,000 138,12 29 833,92 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564730111

VV "IO-02.2-půdorys"

VV "vsakovací jímka"(18*12) 216,000

VV Součet 216,000

15 K 564760111

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 

16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 

100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

m2 216,000 255,25 55 134,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564760111

VV "IO-02.2-půdorys"

VV "vsakovací jímka"(18*12) 216,000

16 K 564770001

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-

16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 

do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm

m2 432,000 325,97 140 819,04 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564770001

VV "IO-02.2-půdorys"

VV "vsakovací jímka"(18*12*2) 432,000

17 K 564770111

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 

16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 

100 m2, po zhutnění tl. 250 mm

m2 432,000 325,97 140 819,04 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564770111

VV "IO-02.2-půdorys"

VV "vsakovací jímka"(18*12*2) 432,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 707 409,65

18 K 919726123
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci 

měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2
m2 1 159,792 58,56 67 917,42 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919726123

VV "IO-02.2-půdorys"

VV
"DN160"(174,5+163,5+90+5+32,5+27,5+18+40,5+36)*0,16*3,

14
295,160

VV
"DN160"(32,5+27,5+18+143+107+152+17+13,5+13,5+13,5+1

3,5+8+42,5+37,5)*0,16*3,14
321,034

VV "DN200"(22+31,5)*0,2*3,14 33,598
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "vsakovací jímka"(18*12*2+(18*1,3*2)+(12*1,3*2)) 510,000

VV Součet 1 159,792

19 K 935921213

Montáž obrubníkového odvodňovacího žlabu z 

polymerbetonu pro třídu zatížení C 250 konstrukční 

výšky od 275 do 325 mm prvek zešikmený

m 484,675 737,79 357 588,37 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/935921213

VV "D.1.1.02-SO 00-bouraní_demolice"

VV "S1 žlab okolo dráhy"

VV
(84,34+116,875+0,83+5,86+0,58+4,0+0,55+4,05+1,73+4,05+3

,75+4,0)
230,615

VV (133,075+13,075+38,44+5,28+1,1+5,3+1,1+21,215+35,475) 254,060

VV Součet 484,675

20 M 7810
Žlab bez oddělovací hrany štěrbinový, 100/0,10 m, A 

15
kus 228,000 1 392,26 317 435,28 CS ÚRS 2023 01

VV "D.1.1.03.-celk.půdorys"

VV "S1 žlab okolo dráhy"

VV 228 228,000

VV Součet 228,000

21 M 7820
Žlab s oddělovací hranou štěrbinový, 100/0,10 m , A 

15
kus 169,000 1 392,26 235 291,94 CS ÚRS 2023 01

VV "D.1.1.03.-celk.půdorys"

VV "S1 žlab okolo dráhy"

VV 169 169,000

VV Součet 169,000

22 M 7831 Vpusti s revizním nástavcem, PP koš, 0,5 m, A 15 kus 6,000 3 911,60 23 469,60 CS ÚRS 2023 01

VV "D.1.1.03.-celk.půdorys"

VV "S1 žlab okolo dráhy"

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

23 M 7563 Kryt pro štěrbinové žlaby rovný, bílý, 1 m kus 169,000 928,18 156 862,42 CS ÚRS 2023 01

VV "D.1.1.03.-celk.půdorys"

VV "S1 žlab okolo dráhy"

VV 169 169,000

VV Součet 169,000

24 M 7564
Kryt pro štěrbinové žlaby obloukový R=36,5 m, bílý, 1 

m
kus 231,000 928,18 214 409,58 CS ÚRS 2023 01

VV "D.1.1.03.-celk.půdorys"

VV "S1 žlab okolo dráhy"

VV 231 231,000

VV Součet 231,000

25 M 7203 Obrubník 1000 × 60 × 400, bílý kus 48,000 1 511,60 72 556,80 CS ÚRS 2023 01

VV "D.1.1.03.-celk.půdorys"

VV 48 48,000

VV Součet 48,000

26 M 7204 Obrubník 500 × 60 × 400, bílý kus 4,000 2 903,87 11 615,48 CS ÚRS 2023 01

VV "D.1.1.03.-celk.půdorys"

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

27 M 7209 Obrubník rohový 2 × 250 × 60 × 400, bílý kus 8,000 1 425,41 11 403,28 CS ÚRS 2023 01

VV "D.1.1.03.-celk.půdorys"

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

28 M 7740 X08  LAPAČ PÍSKU 2 × 500 mm kus 46,000 4 620,99 212 565,54 CS ÚRS 2023 01

VV "D.1.1.03.-celk.půdorys"

VV 46 46,000

VV Součet 46,000

29 M 7745 X08 LAPAČ PÍSKU, 500 mm kus 2,000 3 374,59 6 749,18 CS ÚRS 2023 01

VV "D.1.1.03.-celk.půdorys"

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

30 M 7248 X08 čelo lapače písku kus 12,000 1 628,73 19 544,76 CS ÚRS 2023 01

VV "D.1.1.03.-celk.půdorys"

VV 12 12,000

VV Součet 12,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č.860/1,  k.ú.747246 Semily Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel: IČ: 00276111

Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 27060659

Sportovní projekty s.r.o. Sokolovská 87/95 Praha 8 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

František Mrázek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 638 857,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 638 857,60 21,00% 134 160,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 773 017,70

Rekonstrukce atletického stadionu Semily

IO 03 - Areálový rozvod vody

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Jednoznačné vymezení druhu a kvality prací, dodávky nebo služby je uvedeno ve 

Společných údajích PD v kap.Normy a hlavní související předpisy.Jednoznačné 

vymezení druhu a kvality prací, dodávky nebo služby je uvedeno ve Společných údajích 

PD v kap.Normy a hlavní související předpisy. Na své náklady a vhodným způsobem 

provede zhotovitel taková opatření ve formě dočasných konstrukcí, montáží lešení, 

pažení, podepření, štětování, hrazení, nakládání s vodou, konstrukcí můstků a dalších 

prací, které mohou být nezbytné	 a požadované pro bezpečné a účinné provádění a 

konstrukci díla všech pomocných prací. Všechny typy křížení sítí, komunikací a vodních 

toků zahrnují zemní práce, pažení, zhotovení křížení, všechny dočasné práce 

(přehrázky, zajištění vedení apod.), naložení a odvoz odpadu a všechny ostatní úkony a 

dodávky zabezpečující kompletní zhotovení křížení. Má se za to, že zhotovitel zahrne do 

svojí nabídkové ceny všechny uvedené práce a dodávky. Součástí nabídkové ceny 

zhotovitele mají být zahrnuty i práce provozovatele stávajících inženýrských sítí, které 

nastanou při vytýčení, předání, převzetí díla, apod.(např.nečekané kolize). Zhotovitel 

zakalkuluje ztratné u dodávky materiálů do jednotkových cen stavebních prací. 

Zhotovitel zakalkuluje do položek za provedení tlakových zkoušek, propláchnutí a 

desinfekci potrubí i vodu odebranou pro tyto účely z vodovodní sítě. Přesná specifikace 

výrobků viz Projektová dokumentace - výkresová část, Technická zpráva
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č.860/1,  k.ú.747246 Semily Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel: Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily Projektant:

Sportovní projekty 

s.r.o. Sokolovská 

87/95 Praha 8

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: František Mrázek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 638 857,60

HSV - Práce a dodávky HSV 638 857,60

    1 - Zemní práce 384 000,67

    4 - Vodorovné konstrukce 11 095,54

    8 - Trubní vedení 86 221,93

    99 - Přesun hmot 3 033,71

    K - Komunikace 108 780,62

    KB - Komunikace - bourání 40 056,62

    Ostatní - Ostatní 5 668,51

IO 03 - Areálový rozvod vody

Rekonstrukce atletického stadionu Semily
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č.860/1,  k.ú.747246 Semily Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel: Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily Projektant:

Sportovní projekty 

s.r.o. Sokolovská 

87/95 Praha 8

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: František Mrázek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 638 857,60

D HSV Práce a dodávky HSV 638 857,60

D 1 Zemní práce 384 000,67

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
hod 30,000 93,92 2 817,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101201

VV "(bude upřesněno dle skutečnosti)" 5*6 30,000

VV Součet 30,000

2 K 115101301

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní 

výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 

500 l/min

den 5,000 47,51 237,55 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101301

VV "(bude upřesněno dle skutečnosti)" 5 5,000

VV Součet 5,000

3 K 119001401

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se 

zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, 

jmenovité světlosti DN do 200 mm

m 2,000 384,53 769,06 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001401

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

4 K 121151103
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm
m2 62,300 57,46 3 579,76 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151103

VV 89,00*0,70 62,300

VV Součet 62,300

5 K 129001101

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v 

horninách jakékoliv třídy

m3 3,840 480,66 1 845,73 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129001101

VV křížení se sítěmi

VV "vodovod, plyn" 2,00*1,20*1,60 3,840

VV Součet 3,840

6 K 132254204

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 

do 500 m3

m3 144,980 530,39 76 895,94 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132254204

VV hornina tř.3 - 80%

VV 109,00*0,70*1,75 133,525

VV 15,00*0,70*2,10 22,050

VV 27,00*0,70*1,50 28,350

VV "drenáž" 10,00*0,25*0,20 0,500

VV "rozš.pro šachtu" 15,00 15,000

VV "komunikace asfalt" -38,00*0,70*0,45 -11,970

VV "ornice" -89,00*0,70*0,10 -6,230

VV bez povrchu 24,0m

VV Mezisoučet 181,225

VV "odpočet ostatních hornin" -181,225*0,20 -36,245

VV Součet 144,980

7 K 132354204

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 

do 500 m3

m3 36,245 585,64 21 226,52 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132354204

VV hornina tř.4 - 20%

VV 181,225*0,20 36,245

VV Součet 36,245

8 K 151101101

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 

do 2 m

m2 462,500 138,12 63 880,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101

VV 109,00*2*1,75 381,500

VV 27,00*2*1,50 81,000

VV Součet 462,500

9 K 151101102

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 

přes 2 do 4 m

m2 78,000 270,72 21 116,16 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101102

VV 15,00*2*2,10 63,000

VV "rozš.pro šachtu" 15,00 15,000

VV Součet 78,000

Rekonstrukce atletického stadionu Semily

IO 03 - Areálový rozvod vody
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 151101111

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 462,500 75,14 34 752,25 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111

VV 462,5 462,500

VV Součet 462,500

11 K 151101112

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 78,000 121,55 9 480,90 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101112

VV 78 78,000

12 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 50 do 500 m

m3 69,662 82,87 5 772,89 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103

VV dovoz materiálu pro lože a obsyp potrubí, zásyp

VV "materiál pro obsyp potrubí" 35,092 35,092

VV "materiál pro lože pod potrubí" 10,57 10,570

VV "materiál pro zásyp-štěrk" 24 24,000

VV Součet 69,662

13 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 33,917 281,77 9 556,79 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117

VV "výkop" 144,98 144,980

VV "zásyp" -111,063 -111,063

VV Součet 33,917

14 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 36,245 281,77 10 212,75 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137

VV "výkop" 36,245 36,245

VV Součet 36,245

15 K 167151101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 69,662 82,87 5 772,89 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101

VV dovoz materiálu pro lože a obsyp potrubí, zásyp

VV "materiál pro obsyp potrubí" 35,092 35,092

VV "materiál pro lože pod potrubí" 10,57 10,570

VV "materiál pro zásyp-štěrk" 24 24,000

VV Součet 69,662

16 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 126,292 386,74 48 842,17 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231

VV (33,917+36,245)*1,80 126,292

VV Součet 126,292

17 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 111,063 155,80 17 303,62 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

VV "výkopy" 181,225 181,225

VV "odpočet lože štěrk" -10,57 -10,570

VV "odpočet obsypu" -35,092 -35,092

VV "odpočet drenáže" -10,00*0,25*0,20 -0,500

VV "odpočet zásypu štěrkopískem" -24 -24,000

VV Součet 111,063

18 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 35,092 251,93 8 840,73 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101

VV 151,00*0,70*0,332 35,092

VV Mezisoučet 35,092

VV Součet 35,092

19 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 70,184 497,24 34 898,29 CS ÚRS 2023 01

VV 35,092*2,00 70,184

VV Součet 70,184

20 K 181351003

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm

m2 62,300 71,82 4 474,39 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351003

VV 89,00*0,70 62,300

VV Součet 62,300

21 K 181411132

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na 

svahu přes 1:5 do 1:2

m2 62,300 23,20 1 445,36 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411132

VV 89,00*0,70 62,300

VV Součet 62,300

22 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,869 149,18 278,82 CS ÚRS 2023 01

Strana 15 z 80

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351003
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411132


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 62,30*0,03 1,869

VV Součet 1,869

D 4 Vodorovné konstrukce 11 095,54

23 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
m3 10,570 1 049,72 11 095,54 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451572111

VV 151,00*0,70*0,10 10,570

VV Součet 10,570

D 8 Trubní vedení 86 221,93

24 K 212752101

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a 

komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a 

s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka 

korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 

360° DN 100

m 10,000 362,43 3 624,30 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212752101

25 K 871161211

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném 

výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných 

elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm

m 150,000 82,87 12 430,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871161211

26 M 28613170
trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační 

vrstvou 32x3,0mm
m 150,000 43,09 6 463,50 CS ÚRS 2023 01

27 K 899722113
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 

cm
m 150,000 12,15 1 822,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722113

28 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 150,000 32,04 4 806,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899721111

29 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 150,000 23,54 3 531,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892241111

30 K 892233122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 

do 70
m 150,000 27,62 4 143,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892233122

31 K 892372111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při 

tlakových zkouškách DN do 300
kus 1,000 7 182,32 7 182,32 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892372111

32 K 891269111

Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích 

pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, 

ocelových nebo plastických hmot DN 100

kus 1,000 1 381,22 1 381,22 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891269111

33 M 525011000116 PAS NAVRTÁVACÍ 110-1" kus 1,000 3 004,42 3 004,42 CS ÚRS 2023 01

34 K 877161101

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 

polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 

spojek, oblouků nebo redukcí d 32

kus 1,000 248,62 248,62 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877161101

35 M 610003200116 TVAROVKA ISO VNĚJŠÍ ZÁVIT 32-1" kus 1,000 81,77 81,77 CS ÚRS 2023 01

36 K 891163222

Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů 

odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích 

mechanických a plovákových závitových na 

venkovních řadech DN 25

kus 1,000 104,97 104,97 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891163222

37 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 1 049,72 1 049,72 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899401112

38 M SOUP25
Šoupátko DN25 (litina), vč.zemní soupravy, podkladní 

desky a šoupátkového poklopu
kus 1,000 5 077,35 5 077,35 CS ÚRS 2023 01

39 K 8-05 Vytyčovací marker nad lomem (dodávka+montáž) ks 6,000 607,74 3 646,44 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/8-05

40 K 89406
Vodoměrná šachta plastová samonosná pro PE32 

(dodávka+montáž+přesun hmot)
ks 1,000 16 574,58 16 574,58 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/89406

VV kompletní provedení:

VV - plastová jímka vnitřních rozměrů 1200/900/1600mm

VV
  vč.poklopu 600/600mm z kompozitního materiálu 

uzamykatelného B125

VV  vč.hliníkového žebříku

VV (provedení dle Technické zprava a výkresu IO-03_06)

VV (dodávka+montáž+přesun hmot)

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

41 K 89407
Vystrojení armaturní šachty pro potrubí PE 32x3mm 

(dodávka+montáž+přesun hmot)
ks 1,000 11 049,72 11 049,72 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/89407

VV dle výkresu IO-03_06

VV - ISO spojka 25/32mm se závitem (2ks)

VV - ISO spojka se závitem (2ks)

VV - kulový ventil 3/4" se závitem z pocín.mosazi (2ks)

VV - šroubení s převlečnou maticí z mosazi 3/4" (2ks)

VV - zpětná klapka z mosazi (1ks)

VV - vodoměr 3/4" Qn=2,5m3/hod (1ks)

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 99 Přesun hmot 3 033,71

42 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 

plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 

nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

t 3,230 939,23 3 033,71 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101

D K Komunikace 108 780,62
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

43 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 24,000 155,80 3 739,20 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

VV zásyp štěrkopískem

VV "komunikace asfalt" 24,00 24,000

VV Součet 24,000

44 M 583312091
kamenivo pro zásypy v komunikacích - štěrkopísek fr.0-

32mm
t 48,000 386,74 18 563,52 CS ÚRS 2023 01

VV 24*2,00 48,000

VV Součet 48,000

45 K 564251011

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s 

rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě 

do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

m2 41,800 192,27 8 036,89 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564251011

VV komunikace asfalt

VV 38,00*(0,70+0,20*2) 41,800

VV Součet 41,800

46 K 565231112

Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou 

maltou ŠCM s rozprostřením a s hutněním, po 

zhutnění tl. 200 mm

m2 41,800 680,66 28 451,59 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565231112

47 K 573111111
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem 

kamenivem, v množství 0,60 kg/m2
m2 41,800 21,66 905,39 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573111111

48 K 565135101

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 

mm

m2 41,800 451,93 18 890,67 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565135101

49 K 573211107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 

silničního, v množství 0,30 kg/m2
m2 41,800 8,92 372,86 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211107

50 K 577144111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 

rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

m2 41,800 422,10 17 643,78 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577144111

51 K UTES-MK
Živičná zálivka - utěsnění styku starého a nového krytu 

vozovky (dodávka+montáž)
m 76,000 160,22 12 176,72 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/UTES-MK

VV komunikace asfalt

VV 38,00*2 76,000

VV Součet 76,000

D KB Komunikace - bourání 40 056,62

52 K 113107524

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech 

inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 

vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z 

kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 

400 mm

m2 41,800 149,17 6 235,31 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107524

VV komunikace asfalt

VV 38,00*(0,70+0,20*2) 41,800

VV Součet 41,800

53 K 113107542

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech 

inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 

vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 

živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 41,800 108,29 4 526,52 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107542

54 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 

hloubky přes 50 do 100 mm
m 76,000 138,12 10 497,12 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735112

VV komunikace asfalt

VV 38,00*2 76,000

VV Součet 76,000

55 K 997221551

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km

t 33,440 58,56 1 958,25 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551

VV komunikace asfalt

VV "štěrk tl.40cm" 41,80*0,580 24,244

VV "živice tl.10cm" 41,80*0,220 9,196

VV Součet 33,440

56 K 997221559

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km

t 300,960 16,02 4 821,38 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559

VV 33,44*9 300,960

VV Součet 300,960

57 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 24,244 386,74 9 376,12 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873

VV komunikace asfalt

VV "štěrk tl.40cm" 41,80*0,580 24,244

VV Součet 24,244
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

58 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 9,196 287,29 2 641,92 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221875

VV komunikace asfalt

VV "živice tl.10cm" 41,80*0,220 9,196

VV Součet 9,196

D Ostatní Ostatní 5 668,51

59 K PLYN

Trvalé zajištění plynovod.potrubí - půlená ochranná 

trubka vč.lože, obsypu a signalizační fólie 

(dodávka+montáž+přesun hmot)

m 1,800 1 657,46 2 983,43 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/PLYN

VV Přesné provedení dle Technické zprávy

VV 1,80*1 1,800

VV Součet 1,800

60 K VOD

Trvalé zajištění vodovod.potrubí - půlená ochranná 

trubka vč.lože, obsypu a signalizační fólie 

(dodávka+montáž+přesun hmot)

m 1,800 1 491,71 2 685,08 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/VOD

VV Přesné provedení dle Technické zprávy

VV 1,80*1 1,800

VV Součet 1,800
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č.860/1,  k.ú.747246 Semily Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel: IČ: 00276111

Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 27060659

Sportovní projekty s.r.o. Sokolovská 87/95 Praha 8 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

František Mrázek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 042 786,08

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 042 786,08 21,00% 218 985,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 261 771,16

Rekonstrukce atletického stadionu Semily

IO 04 - Areálový rozvod splaškové kanalizace

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Jednoznačné vymezení druhu a kvality prací, dodávky nebo služby je uvedeno ve 

Společných údajích PD v kap.Normy a hlavní související předpisy.Jednoznačné 

vymezení druhu a kvality prací, dodávky nebo služby je uvedeno ve Společných údajích 

PD v kap.Normy a hlavní související předpisy. Na své náklady a vhodným způsobem 

provede zhotovitel taková opatření ve formě dočasných konstrukcí, montáží lešení, 

pažení, podepření, štětování, hrazení, nakládání s vodou, konstrukcí můstků a dalších 

prací, které mohou být nezbytné	 a požadované pro bezpečné a účinné provádění a 

konstrukci díla všech pomocných prací. Všechny typy křížení sítí, komunikací a vodních 

toků zahrnují zemní práce, pažení, zhotovení křížení, všechny dočasné práce 

(přehrázky, zajištění vedení apod.), naložení a odvoz odpadu a všechny ostatní úkony a 

dodávky zabezpečující kompletní zhotovení křížení. Má se za to, že zhotovitel zahrne do 

svojí nabídkové ceny všechny uvedené práce a dodávky. Součástí nabídkové ceny 

zhotovitele mají být zahrnuty i práce provozovatele stávajících inženýrských sítí, které 

nastanou při vytýčení, předání, převzetí díla, apod.(např.nečekané kolize). Zhotovitel 

zakalkuluje ztratné u dodávky materiálů do jednotkových cen stavebních prací. 

Zhotovitel zakalkuluje do položek za provedení tlakových zkoušek, propláchnutí a 

desinfekci potrubí i vodu odebranou pro tyto účely z vodovodní sítě. Přesná specifikace 

výrobků viz Projektová dokumentace - výkresová část, Technická zpráva
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č.860/1,  k.ú.747246 Semily Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel: Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily Projektant:

Sportovní projekty 

s.r.o. Sokolovská 

87/95 Praha 8

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: František Mrázek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 042 786,08

HSV - Práce a dodávky HSV 1 042 786,08

    1 - Zemní práce 545 702,74

    4 - Vodorovné konstrukce 15 588,34

    8.1 - Montáž, osazení, drobné materiály 68 201,66

    8.2 - Šachtové objekty 97 786,73

    8.4 - Trubní materiál 107 585,69

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 132,08

    99 - Přesun hmot 101 408,80

    K - Komunikace 97 751,66

    KB - Komunikace - bourání 7 628,38

IO 04 - Areálový rozvod splaškové kanalizace

Rekonstrukce atletického stadionu Semily

Strana 20 z 80



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č.860/1,  k.ú.747246 Semily Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel: Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily Projektant:

Sportovní projekty 

s.r.o. Sokolovská 

87/95 Praha 8

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: František Mrázek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 042 786,08

D HSV Práce a dodávky HSV 1 042 786,08

D 1 Zemní práce 545 702,74

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
hod 30,000 93,92 2 817,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101201

VV "(bude upřesněno dle skutečnosti)" 5*6 30,000

VV Součet 30,000

2 K 115101301

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní 

výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 

500 l/min

den 5,000 47,51 237,55 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101301

VV "(bude upřesněno dle skutečnosti)" 5 5,000

VV Součet 5,000

3 K 119001411

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se 

zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového 

nebo železobetonového, světlosti DN do 200 mm

m 1,000 384,53 384,53 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001411

4 K 121151103
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm
m2 52,800 57,46 3 033,89 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151103

VV 52,00*0,90+(3,00)*2 52,800

VV Součet 52,800

5 K 129001101

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v 

horninách jakékoliv třídy

m3 2,520 480,66 1 211,26 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129001101

VV křížení se sítěmi

VV "kanalizace" 1,00*1,40*1,80 2,520

VV Součet 2,520

6 K 132254204

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 

do 500 m3

m3 204,644 530,39 108 541,13 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132254204

VV hornina tř.3 - 80%

VV 57,00*0,90*2,95   "DN250 151,335

VV 31,00*0,90*2,35   "DN200 65,565

VV 14,00*0,90*1,95   "DN200 24,570

VV "drenáž" 10,00*0,25*0,20 0,500

VV "rozš.pro šachty" 23,00 23,000

VV "komunikace penetr.makadam" -(9,00*0,90+(3,00)*1)*0,35 -3,885

VV "ornice" -(52,00*0,90+(3,00)*2)*0,10 -5,280

VV bez povrchu 41,0m

VV Mezisoučet 255,805

VV "odpočet ostatních hornin" -255,805*0,20 -51,161

VV Součet 204,644

7 K 132354204

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 

do 500 m3

m3 51,161 585,64 29 961,93 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132354204

VV hornina tř.4 - 20%

VV 255,805*0,20 51,161

VV Součet 51,161

8 K 151101101

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 

do 2 m

m2 58,600 138,12 8 093,83 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101

VV 14,00*2*1,95 54,600

VV "rozš.pro šachty" 4,00 4,000

VV Součet 58,600

9 K 151101102

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 

přes 2 do 4 m

m2 501,000 270,72 135 630,72 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101102

VV 57,00*2*2,95 336,300

VV 31,00*2*2,35 145,700

VV "rozš.pro šachty" 19,00 19,000

VV Součet 501,000

Rekonstrukce atletického stadionu Semily

IO 04 - Areálový rozvod splaškové kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 151101111

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 58,600 82,87 4 856,18 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111

11 K 151101112

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 501,000 121,55 60 896,55 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101112

12 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 50 do 500 m

m3 83,670 82,87 6 933,73 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103

VV dovoz materiálu pro lože a obsyp potrubí, zásyp

VV "materiál pro obsyp potrubí" 46,82 46,820

VV "materiál pro lože pod potrubí" 14,85 14,850

VV "materiál pro zásyp-štěrk" 22 22,000

VV Součet 83,670

13 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 39,244 281,77 11 057,78 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117

VV "výkop" 204,644 204,644

VV "zásyp" -165,4 -165,400

VV Součet 39,244

14 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 51,161 281,77 14 415,63 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137

VV "výkop" 51,161 51,161

VV Součet 51,161

15 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 83,670 82,87 6 933,73 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111

VV dovoz materiálu pro lože a obsyp potrubí, zásyp

VV "materiál pro obsyp potrubí" 46,82 46,820

VV "materiál pro lože pod potrubí" 14,85 14,850

VV "materiál pro zásyp-štěrk" 22 22,000

VV Součet 83,670

16 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 162,729 386,74 62 933,81 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231

VV (39,244+51,161)*1,80 162,729

VV Součet 162,729

17 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 165,400 155,80 25 769,32 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

VV "výkopy" 255,805 255,805

VV "odpočet lože štěrk" -14,85 -14,850

VV "odpočet obsypu" -53,055 -53,055

VV "odpočet drenáže" -10,00*0,25*0,20 -0,500

VV "odpočet zásypu štěrkopískem" -22 -22,000

VV Součet 165,400

18 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 46,820 204,42 9 570,94 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101

VV 57,00*0,90*0,60   "DN250 30,780

VV 31,00*0,90*0,55   "DN200 15,345

VV 14,00*0,90*0,55   "DN200 6,930

VV Mezisoučet 53,055

VV odpočet potrubí

VV "DN250" -57,00*3,14*0,15*0,15 -4,027

VV "DN200" -(31,00+14,00)*3,14*0,125*0,125 -2,208

VV Součet 46,820

19 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 93,640 497,24 46 561,55 CS ÚRS 2023 01

VV 46,82*2,00 93,640

VV Součet 93,640

20 K 181351003

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm

m2 52,800 71,82 3 792,10 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351003

VV 52,00*0,90+(3,00)*2 52,800

VV Součet 52,800

21 K 181411132

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na 

svahu přes 1:5 do 1:2

m2 52,800 23,20 1 224,96 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411132

22 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,584 149,17 236,29 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 52,80*0,03 1,584

VV Součet 1,584

23 K sond01

Ručně kopaná sonda pro určení polohy, hloubky a 

materiálu stávající přípojky (v místě navrhované šachty 

Š1) (dodávka+montáž)

ks 1,000 607,73 607,73 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/sond01

D 4 Vodorovné konstrukce 15 588,34

24 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
m3 14,850 1 049,72 15 588,34 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451572111

VV 57,00*0,90*0,10   "DN250 5,130

VV 31,00*0,90*0,10   "DN200 2,790

VV 14,00*0,90*0,55   "DN200 6,930

VV Součet 14,850

D 8.1 Montáž, osazení, drobné materiály 68 201,66

25 K 871350310
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 

PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 200
m 45,150 185,64 8 381,65 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871350310

26 K 871360310
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 

PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 250
m 56,850 193,37 10 993,08 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871360310

27 K 892381119

Vyčištění potrubí a zkouška vodotěsnosti stoky do 

DN800 (vč.zkoušky vodotěsnosti šachetních objektů 

na stokové sítí)

m 102,000 25,01 2 551,02 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892381119

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: V cenách jsou započteny náklady na přísun, 

montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou 

vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku.

28 K 892381130

2x zkouška potrubí TV kamerou vč.předání závěru 

kamerové prohlídky investorovi (závěrečný protokol, 

videokazety, CD-R nebo DVD) - před předáním díla a 

před vypršením záruční lhůty

m 102,000 276,24 28 176,48 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892381130

29 K 899103112
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů 

pro třídu zatížení B125, C250
kus 3,000 2 265,19 6 795,57 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899103112

30 K 899104112
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 1,000 2 795,58 2 795,58 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899104112

31 K Ost-01

Vodotěsné napojení stávajícího potrubí DN300 do 

nové šachty, vč.dotěsnění prvky pro hydroizolaci 

(dodávka+montáž+přesun hmot)

kpl 2,000 4 254,14 8 508,28 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/Ost-01

VV šachta Š1

VV "přítok" 1 1,000

VV "odtok" 1 1,000

VV Součet 2,000

D 8.2 Šachtové objekty 97 786,73

32 K 894812006

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 

vedení) DN 400/200 přímý tok

kus 2,000 1 458,57 2 917,14 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812006

33 K 894812033

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, 

světlé hloubky 2000 mm

kus 1,000 1 679,56 1 679,56 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812033

34 K 894812034

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, 

světlé hloubky 3000 mm

kus 1,000 2 176,79 2 176,79 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812034

35 K 894812041

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek 

k cenám 2031 - 2035 za uříznutí šachtové roury

kus 2,000 77,35 154,70 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812041

36 K 894812062

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 400 poklop litinový (pro třídu zatížení) 

s betonovým rámem (B125)

kus 1,000 2 343,65 2 343,65 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812062

37 K 894812063

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 400 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný 

do teleskopické trubky (D400)

kus 1,000 2 623,20 2 623,20 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812063

38 K ŠACHT300P
Šachty betonové prefabrikované pro potrubí do 

DN600, výšky do 300cm
kus 1,000 17 235,35 17 235,35 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/ŠACHT300P

VV světlého průměru DN1000,

VV
vyskládané ze skruží, vyrovnávacích prstenců, kónusu nebo 

přechodových desek

VV
(betonové dílce z vodostavebného betonu C40/50 s vysokou 

odolností proti obrusu

VV a proti agresivitě chemického prostředí stupně XA1,

VV odolnost proti účinkům mrazu XF1)

VV
šachtové dno prefabrikované - průtočný žlábek výšky 1/2 DN 

odtokové potrubí,

VV
dno žlábku do 1/2 DN odtokového potrubí vyloženo 

kameninovými segmenty s vyspárováním,

VV žlábek z betonu s čedič.kamenivem C0/50 XA1,
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV vč.šachtových vložek

VV vč.podkladního betonu C12/15 tl.10cm

VV vč.štěrkopískového podsypu tl.15cm

VV (závazná specifikace viz Technická zpráva a výkres IO-04_05

VV (dodávka+montáž)

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

39 K ŠACHT400P
Šachty betonové prefabrikované pro potrubí do 

DN600, výšky do 400cm
kus 3,000 17 486,18 52 458,54 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/ŠACHT400P

VV světlého průměru DN1000,

VV
vyskládané ze skruží, vyrovnávacích prstenců, kónusu nebo 

přechodových desek

VV
(betonové dílce z vodostavebného betonu C40/50 s vysokou 

odolností proti obrusu

VV a proti agresivitě chemického prostředí stupně XA1,

VV odolnost proti účinkům mrazu XF1)

VV
šachtové dno prefabrikované - průtočný žlábek výšky 1/2 DN 

odtokové potrubí,

VV
dno žlábku do 1/2 DN odtokového potrubí vyloženo 

kameninovými segmenty s vyspárováním,

VV žlábek z betonu s čedič.kamenivem C0/50 XA1,

VV vč.šachtových vložek

VV vč.podkladního betonu C12/15 tl.10cm

VV vč.štěrkopískového podsypu tl.15cm

VV (závazná specifikace viz Technická zpráva a výkres IO-04_05

VV (dodávka+montáž)

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

40 M POKLD400
poklop na vstupní šachty D400 s litinovým rámem a 

betonovou výplní
lus 1,000 5 086,19 5 086,19 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Závazná specifikace viz Technická zpráva.

41 M POKLB125
poklop na vstupní šachty B125 s litinovým rámem a 

betonovou výplní
ks 3,000 3 703,87 11 111,61 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Závazná specifikace viz Technická zpráva.

D 8.4 Trubní materiál 107 585,69

42 M TRPL200SN10

potrubí DN200 PP plnostěnné kanalizační s 

vícevrstvou stavbou stěny, integrovaný hrdlový spoj, 

kruhová tuhost min. SN10

m 45,150 833,39 37 627,56 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Závazná specifikace viz Technická zpráva.

43 M TRPL250SN10

potrubí DN250 PP plnostěnné kanalizační s 

vícevrstvou stavbou stěny, integrovaný hrdlový spoj, 

kruhová tuhost min. SN10

m 56,850 1 156,91 65 770,33 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Závazná specifikace viz Technická zpráva.

44 K 212752101

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a 

komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a 

s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka 

korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 

360° DN 100

m 10,000 418,78 4 187,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212752101

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 132,08

45 K 830391811
Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v 

otevřeném výkopu DN přes 250 do 400
m 2,500 232,04 580,10 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/830391811

VV "pro vybudování šachty Š1" 2,50 2,500

VV Součet 2,500

46 K 997013111

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 

budovy a haly výšky do 6 m

t 0,388 646,42 250,81 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013111

VV 0,388 0,388

VV Součet 0,388

47 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 0,388 232,04 90,03 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501

VV 0,388 0,388

VV Součet 0,388

48 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 3,492 13,81 48,22 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509

VV 0,388*9 3,492

VV Součet 3,492

49 K 997013869

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí 

betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07

t 0,388 419,90 162,92 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013869

VV 0,388 0,388

VV Součet 0,388

D 99 Přesun hmot 101 408,80

50 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 

plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 

nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

t 94,128 1 077,35 101 408,80 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101

VV 94,128 94,128

VV Součet 94,128

D K Komunikace 97 751,66

51 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 22,000 155,80 3 427,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

VV zásyp štěrkopískem

VV "komunikace penetr.makadam" 22,00 22,000

VV Součet 22,000

52 M 583312091
kamenivo pro zásypy v komunikacích - štěrkopísek fr.0-

32mm
t 44,000 1 049,72 46 187,68 CS ÚRS 2023 01

VV 22*2,00 44,000

VV Součet 44,000

53 K 564231011

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s 

rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě 

do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

m2 15,100 104,97 1 585,05 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564231011

VV komunikace penetr.makadam

VV 9,00*(0,90+0,20*2)+(3,40)*1 15,100

VV Součet 15,100

54 K 564851014
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 180 mm
m2 15,100 232,04 3 503,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851014

VV komunikace penetr.makadam

VV 9,00*(0,90+0,20*2)+(3,40)*1 15,100

VV Součet 15,100

55 K 574381111.01

Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva 

na sucho, s prolitím živicí, s posypem drtí a se 

zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého 

drceného, po zhutnění tl. 70 mm (dodávka+montáž)

m2 15,100 2 850,83 43 047,53 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/574381111.01

VV komunikace penetr.makadam

VV 9,00*(0,90+0,20*2)+(3,40)*1 15,100

VV Součet 15,100

D KB Komunikace - bourání 7 628,38

56 K 113107523

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech 

inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 

vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z 

kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 

300 mm

m2 15,100 121,55 1 835,41 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107523

VV komunikace penetr.makadam

VV 9,00*(0,90+0,20*2)+(3,40)*1 15,100

VV Součet 15,100

57 K 113107541

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech 

inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 

vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 

živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

m2 15,100 76,24 1 151,22 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107541

VV komunikace penetr.makadam

VV 9,00*(0,90+0,20*2)+(3,40)*1 15,100

VV Součet 15,100

58 K 997221551

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km

t 8,124 58,56 475,74 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551

VV komunikace penetr.makadam

VV "štěrk tl.30cm" 15,10*0,440 6,644

VV "živice tl.5cm" 15,10*0,098 1,480

VV Součet 8,124

59 K 997221559

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km

t 73,116 16,02 1 171,32 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559

VV 8,124*9 73,116

VV Součet 73,116

60 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 6,644 386,74 2 569,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873

VV komunikace penetr.makadam

VV "štěrk tl.30cm" 15,10*0,440 6,644

VV Součet 6,644

61 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 1,480 287,29 425,19 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221875

VV komunikace penetr.makadam

VV "živice tl.5cm" 15,10*0,098 1,480

VV Součet 1,480
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č.860/1,  k.ú.747246 Semily Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel: IČ: 00276111

Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 27060659

Sportovní projekty s.r.o. Sokolovská 87/95 Praha 8 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

František Mrázek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 576 105,93

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 576 105,93 21,00% 330 982,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 907 088,18

Rekonstrukce atletického stadionu Semily

IO 05 - Závlahový systém - areálový rozvod, II. etapa (AN, napojení na vrt, 

napojení z řeky)

SWIETELSKY stavební s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č.860/1,  k.ú.747246 Semily Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel: Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily Projektant:

Sportovní projekty 

s.r.o. Sokolovská 

87/95 Praha 8

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: František Mrázek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 576 105,93

HSV - Práce a dodávky HSV   1 576 105,93

    1 - Zemní práce   297 353,64

    4 - Vodorovné konstrukce   7 707,19

    5 - Komunikace pozemní   6 050,74

    8 - Trubní vedení   148 305,44

    997 - Přesun sutě   63 271,04

    AK8P - Akumulace vody - VRTÁNÍ V CENĚ, PROVEDENO VÝROBCEM   441 988,80

    ČS7P - Čerpací stanice   295 359,02

    Technologie závlahy - Technologie závlahy   308 887,74

    ZK - Ostatní náklady   7 182,32

IO 05 - Závlahový systém - areálový rozvod, II. etapa (AN, napojení na vrt, 

napojení z řeky)

Rekonstrukce atletického stadionu Semily
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č.860/1,  k.ú.747246 Semily Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel: Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily Projektant:

Sportovní projekty 

s.r.o. Sokolovská 

87/95 Praha 8

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: František Mrázek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 576 105,93

D HSV Práce a dodávky HSV   1 576 105,93

D 1 Zemní práce   297 353,64

2 K 131201109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 

hornině tř. 3
m3 120,612 1 060,77 127 941,59 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131201109

1 K 131251204

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 

m3

m3 120,612 160,22 19 324,45 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251204

3 K 132103300R3 Materiál pro zásyp rýh 620x0,3x0,3=55,8m3 m3 55,800 607,73 33 911,33 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132103300R3

4 K 1321033010R2 Drenáž pro postřikovač kus 15,000 276,24 4 143,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/1321033010R2

5 K 1321033010R2.1 Drenáž pro připojovací hydrant kus 1,000 276,24 276,24 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/1321033010R2.1

6 K 132154104

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3

m3 120,900 386,74 46 756,87 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132154104

7 K 1396011103R1

Ruční výkop jam pro připojovací hydrant, napojení na 

STÁVAJÍCÍ ČS, napojení na NOV. ČS, napojení na 

rozvody I.etapy u vrtu

kus 3,000 773,48 2 320,44 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/1396011103R1

8 K 1396011103R12
Ruční výkop jam pro postřikovače s urovnáním dna 

výkopu
kus 15,000 276,24 4 143,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/1396011103R12

9 K 162701103
Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4 - odvoz = 620 x 03 x 0,35 = 65,1m3
m3 51,828 149,17 7 731,18 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162701103

10 K 162701103.1

Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4 - akumulace 120,612 - 65,142 - 3,339 

= 52,131m3

m3 52,131 149,17 7 776,38 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162701103.1

11 K 174101101

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním - akumulace 120,612 - 65,142 - 3,339 = 

52,131m3

m3 52,131 138,12 7 200,33 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174101101

12 K 17410310R3 Zásyp se zhutněním po vrstvách - potrubí postřikovače m3 120,900 154,70 18 703,23 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/17410310R3

13 K 17422212R6 Finální povrchové úpravy terénu m2 620,000 27,62 17 124,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/17422212R6

D 4 Vodorovné konstrukce   7 707,19

14 K 451572111R3
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého 620x0,3x0,05=9,3 VČETNĚ DOPRAVY
m3 9,300 828,73 7 707,19 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451572111R3

D 5 Komunikace pozemní   6 050,74

15 K 564831111R4
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm - podklad 

akumulace 6,3 x 5,3 = 33,39
m2 33,390 138,12 4 611,83 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564831111R4

16 K 5833120R5 Drcené kamenivo pro podklad akumulace f=0/32 m3 3,339 430,94 1 438,91 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/5833120R5

D 8 Trubní vedení   148 305,44

17 K 87116114R22
Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop D 

63x3,8 mm čerpací stanice-hydrant
m 682,000 82,87 56 517,34 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/87116114R22

18 M
WVNEM32-1,9 

PN10
HDPE  TRUBKA 63x3,8 NÁV. m 682,000 82,87 56 517,34 CS ÚRS 2023 01

19 M
WVNEM32SV 

PN10
HDPE  TVAROVKA SVĚRNÁ 63 ks 84,000 419,89 35 270,76 CS ÚRS 2023 01

D 997 Přesun sutě   63 271,04

20 K 997223855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva 51,828+52,131=103,959*1,8=187,126t
t 187,126 338,12 63 271,04 CS ÚRS 2023 01

Rekonstrukce atletického stadionu Semily
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997223855

D AK8P Akumulace vody - VRTÁNÍ V CENĚ, PROVEDENO VÝROBCEM   441 988,80

21 K AK8P1-2
Betonová akumulační nádrž 24m3, doprava na místo 

stavby
ks 2,000 204 419,82 408 839,64 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/AK8P1-2

22 K AK8P2
Osazení pomocí jeřábu včetně dopravy soupravy na 

místo stavby
kpl 1,000 16 574,58 16 574,58 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/AK8P2

23 K AK8P3 Vstupní krček, poklop ks 2,000 8 287,29 16 574,58 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/AK8P3

D ČS7P Čerpací stanice   295 359,02

24 K CS12H3
Napojovací hydrant v zemní plastové šachtě, 2x 

připojovací armatura 1" GEKA
ks 1,000 1 657,46 1 657,46 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/CS12H3

25 K CS12H3-1
Napojovací hydrant v zemní plastové šachtě - napojení 

vodního příkopu
ks 1,000 883,98 883,98 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/CS12H3-1

26 K CS7P1
Čerpadlo Q=12m3/h max. H=75m, ponorné do 

akumlace, armatura, potrubí - včetně montáže
ks 1,000 71 823,18 71 823,18 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/CS7P1

27 K CS7P19.1
Čerpadlo Q=7m3/h H=60m, ponorné pro kurty - včetně 

montáže
ks 1,000 49 723,74 49 723,74 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/CS7P19.1

28 K CS7P5 Vystrojení čerpací stanice - včetně montáže ks 2,000 11 049,72 22 099,44 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/CS7P5

29 K CS7P8

Oprava vystrojení stávajícího čerpadla dle výkresu č.4, 

zapuštění do podzemní zděné šachty s oc. poklopem, 

výměna el. rozvaděče - dodávka montáž včetně zděné 

šachty

ks 1,000 149 171,22 149 171,22 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/CS7P8

D Technologie závlahyTechnologie závlahy   308 887,74

30 K TZ6P11
Postřikovač výsečový, úderový pohon, vestavěný 

elektroventil, černé víko
ks 12,000 16 022,09 192 265,08 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/TZ6P11

31 K TZ6P112
Postřikovač kruhový, úderový pohon, ventil v šachtě, 

květináč pro přírodní trávník
ks 3,000 19 668,50 59 005,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/TZ6P112

32 K TZ6P118
Šachta pro osazení ventilů VBJ včetně dlenážního lože 

a montáže
ks 1,000 1 546,96 1 546,96 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/TZ6P118

33 K TZ6P12 Vodotěsný konektor - včetně montáže ks 60,000 53,04 3 182,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/TZ6P12

34 K TZ6P136
Podzemní ventil 2" dle PD, požární sport - dodávka 

montáž
ks 1,000 718,23 718,23 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/TZ6P136

35 K TZ6P142 Armatura ovládacích elektro ventilů soubor 1,000 1 657,46 1 657,46 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/TZ6P142

36 K TZ6P18 Ovládací kabel CYKY 5x1,5mm včetně montáže bm 958,000 28,73 27 523,34 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/TZ6P18

37 K TZ6P19
Kabelová chránička DN100 kabely pod povrchem 

sektorů a dráhy
bm 37,000 16,57 613,09 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/TZ6P19

38 K TZ6P336 Montáž postřikovače h 15,000 386,74 5 801,10 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/TZ6P336

39 K TZ6P99
Ovládací jednotka 16 sekcí, srážkové čidlo - včetně 

montáže
ks 1,000 16 574,58 16 574,58 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/TZ6P99

D ZK Ostatní náklady   7 182,32

40 K N

Ostatní náklady (zařízení staveniště, vytýčení stavby, 

zkouška vodotěsnosti akumulace po zapojení 

technologie, revizní zpráva, školení obsluhy, první 

zazimování systému, geodetické zaměření, tlaková 

zkouška systému, dílenská dokumentace,…)

ks 1,000 7 182,32 7 182,32 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/N
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č.860/1,  k.ú.747246 Semily Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel: IČ: 00276111

Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 27060659

Sportovní projekty s.r.o. Sokolovská 87/95 Praha 8 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

František Mrázek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 281 331,64

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 281 331,64 21,00% 59 079,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 340 411,28

Rekonstrukce atletického stadionu Semily

IO 07 - Areálový rozvod elektro pro závlahový systém

SWIETELSKY stavební s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č.860/1,  k.ú.747246 Semily Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel: Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily Projektant:

Sportovní projekty 

s.r.o. Sokolovská 

87/95 Praha 8

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: František Mrázek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 281 331,64

M21 - ELEKTROMONTÁŽE 91 194,93

M46 - Zemní práce při montážích 145 385,35

D - Demontážní práce 11 602,20

ON - Ostatní náklady 16 574,58

VN - Vedlejší náklady 16 574,58

IO 07 - Areálový rozvod elektro pro závlahový systém
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č.860/1,  k.ú.747246 Semily Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel: Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily Projektant:

Sportovní projekty 

s.r.o. Sokolovská 

87/95 Praha 8

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: František Mrázek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 281 331,64

D M21 ELEKTROMONTÁŽE 91 194,93

1 M Pol41
Elektroměrový pilíř pro dva jednosazbové třífázové 

elektroměry s  hlavním jističem do 40 A
kpl 1,000 12 430,94 12 430,94 CS ÚRS 2023 01

2 K 210810014
Kabel CYKY-m 750 V 4 x 25mm2, volně uložený, 

včetně dodávky kabelu 4x25 mm2
m 10,000 439,23 4 392,30 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210810014

3 K 210810013
Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10mm2, volně uložený, 

včetně dodávky kabelu 4x10 mm2
m 260,000 161,55 42 003,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210810013

4 K 230191011
Uložení chráničky KD 09075 ve výkopu , vč. dodávky 

chráničky KD 09075
m 130,000 70,50 9 165,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/230191011

5 K 230191008
Uložení chráničky KF 09063 ve výkopu , vč. dodávky 

chráničky KF 09063
m 120,000 60,22 7 226,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/230191008

6 K 210100003 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 ks 8,000 55,25 442,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210100003

7 K 210100003.1 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 50 mm2 ks 8,000 88,40 707,20 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210100003.1

8 K Pol42 Příplatek za recyklaci kpl 1,000 1 104,97 1 104,97 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/Pol42

9 K 210220022 Vedení uzemňovací v zemi FeZn 30x4 mm m 80,000 38,67 3 093,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210220022

10 K 210220022.1 Vedení uzemňovací v zemi FeZn D 8 - 10 mm m 2,000 38,68 77,36 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210220022.1

11 M Pol27 Pásek uzemňovací FeZn 30x4 mm kg 77,000 62,43 4 807,11 CS ÚRS 2023 01

12 M Pol29 Svorka spojovací do 4 šroubů , vč. dodávky  SR2b ks 10,000 38,90 389,00 CS ÚRS 2023 01

13 M Pol30 Svorka páska-drát do 4 šroubů , vč. dodávky  SR3b ks 3,000 35,80 107,40 CS ÚRS 2023 01

14 M Pol31 Lak asfaltový A1010 1kg ks 1,000 99,45 99,45 CS ÚRS 2023 01

15 M Pol32 Koncovka kabelová do 1kV KSCZ4X 6-25 kus 4,000 292,82 1 171,28 CS ÚRS 2023 01

16 M 210290891 Doplnění štítku kovového na kabel kpl 4,000 165,75 663,00 CS ÚRS 2023 01

17 K Pol43 Montážní, spojovací a instalační materiál kpl 1,000 3 314,92 3 314,92 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/Pol43

D M46 Zemní práce při montážích 145 385,35
18 K 460110001 R01 Sonda pro vyhledávání vedení - výkop kpl 2,000 994,48 1 988,96 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460110001 R01

19 K 460110101 R01 Sonda pro vyhledávání vedení - zához kpl 2,000 994,48 1 988,96 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460110101 R01

20 K 460080001
Betonový základ do zeminy bez bednění, uložení 

betonu do výkopu
m3 0,500 5 745,86 2 872,93 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460080001

21 K 460200163.RT2
Výkop kabelové rýhy 35/80 cm, hornina 3, ruční výkop 

rýhy
m 120,000 276,24 33 148,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460200163.RT2

22 K 460200303.RT2
Výkop kabelové rýhy 50/120 cm, hornina 3, ruční 

výkop rýhy
m 120,000 276,24 33 148,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460200303.RT2

23 K 460420018
Zřízení kabelového lože šířky do 35cm z písku, tl. 

vrstvy 20cm, vč. dodávky písku
m 250,000 71,82 17 955,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460420018

24 K 460560163.RT1 Zához rýhy 35/80 cm, hornina 3, ruční zához rýhy m 120,000 90,61 10 873,20 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460560163.RT1

25 K 460560303.RT1 Zához rýhy 50/120 cm, hornina 3, ruční zához rýhy m 120,000 90,61 10 873,20 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460560303.RT1

26 K 460300006
Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm, hutnění po 

strojním záhrnu rýh
m2 130,000 187,85 24 420,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460300006

27 K 460600001
Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 

m
m3 3,000 386,74 1 160,22 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460600001

28 K 460490012
Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 

cm
m 250,000 11,05 2 762,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460490012

29 K Pol38 Průraz zdivem v cihlové zdi tl. 30cm kpl 1,000 121,55 121,55 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/Pol38
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 K Pol39 Zazdění kabelového prostupu zdivem do 10x10cm kpl 1,000 391,16 391,16 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/Pol39

31 K 199000005 Poplatek za skládku zeminy 1 - 4 m3 3,000 386,74 1 160,22 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/199000005

32 K 460010024
Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka 

trasy do 1000 m
km 0,300 6 740,33 2 022,10 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460010024

33 K 460420501 Křížovatka se silovým kabelem kus 3,000 165,75 497,25 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460420501

D D Demontážní práce 11 602,20

34 K Pol44 Demontáž stávajícího rozvaděče Soubor 1,000 3 867,40 3 867,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/Pol44

35 K Pol45 Odpojení a demontáž starých kabelů kpl 1,000 2 209,94 2 209,94 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/Pol45

36 K Pol46 Poplatek za skládku m3 1,000 5 524,86 5 524,86 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/Pol46

D ON Ostatní náklady 16 574,58

37 K 005211040 Užívání veřejných ploch a prostranství Soubor 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/005211040

38 K 00523 Výchozí revize, vystavení revizní zprávy Soubor 1,000 5 574,58 5 574,58 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/00523

39 K 005241020 Geodetické zaměření skutečného provedení kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/005241020

40 K 005241010 Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/005241010

D VN Vedlejší náklady 16 574,58

41 K 005111021 Vytýčení inženýrských sítí Soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/005111021

42 K 005122401 Koordinační činnost Soubor 1,000 1 574,58 1 574,58 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/005122401

43 K 110 Mimostaveništní doprava individualní Soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/110

Strana 33 z 80

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/Pol39
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/199000005
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460010024
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460420501
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/Pol44
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/Pol45
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/Pol46
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/005211040
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/00523
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/005241020
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/005241010
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/005111021
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/005122401
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/110


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č.860/1,  k.ú.747246 Semily Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel: IČ: 00276111

Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 27060659

Sportovní projekty s.r.o. Sokolovská 87/95 Praha 8 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

František Mrázek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 952 191,35

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 952 191,35 21,00% 1 039 960,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 992 151,53
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č.860/1,  k.ú.747246 Semily Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel: Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily Projektant:

Sportovní projekty 

s.r.o. Sokolovská 

87/95 Praha 8

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: František Mrázek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 952 191,35

HSV - Práce a dodávky HSV 4 952 191,35

    8 - Trubní vedení 4 952 191,35

IO 08 - Sanace stávající kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č.860/1,  k.ú.747246 Semily Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel: Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily Projektant:

Sportovní projekty 

s.r.o. Sokolovská 

87/95 Praha 8

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: František Mrázek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 952 191,35

D HSV Práce a dodávky HSV 4 952 191,35

D 8 Trubní vedení 4 952 191,35

1 K 892493922R
Proplach a čištění kanalizačního potrubí při opravách 

jednoduchý (bez dezinfekce) DN 1000
m 135,000 102,08 13 780,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892493922R

VV 135 135,000

VV Součet 135,000

2 K 892493932R
Proplach kanalizačního potrubí při opravách 

dezinfekce pro potrubí DN od 800 do 1000
m 135,000 19,82 2 675,70 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892493932R

VV 135 135,000

VV Součet 135,000

3 K 898161258R

Vložkování kanalizačního potrubí litinového, ocelového 

nebo betonového textilním rukávcem sanační tloušťky 

15 mm DN 1000

m 135,000 35 852,99 4 840 153,65 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/898161258R

VV 135 135,000

VV Součet 135,000

4 K 898161261R Jeřáb pro zavádění vložky do potrubí kpl 1,000 11 049,72 11 049,72 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/898161261R

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

5 K 898161262R Odstranění překážek v potrubí před sanací hod 6,000 1 104,97 6 629,82 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/898161262R

VV "předpoklad 6 hod" 6 6,000

VV Součet 6,000

6 K 898161263R TV monitoring před a po sanaci m 270,000 165,75 44 752,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/898161263R

VV 135*2 270,000

VV Součet 270,000

7 K 898161264R
Přečerpávání odpadních vod po celou dobu sanace - 

pohotovost čerpadel
kpl 1,000 11 049,72 11 049,72 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/898161264R

VV "dle subdodavatele" 1 1,000

VV Součet 1,000

8 K 898161265R
Doprava materiálu a techniky pro provedení sanace, 

kolona vozidel
kpl 1,000 11 049,72 11 049,72 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/898161265R

VV "dle subdodavatele" 1 1,000

VV Součet 1,000

9 K 898161266R
Zařízení staveniště, přípravné a dokončovací práce a 

inženýrská činnost dodavatele
kpl 1,000 11 049,72 11 049,72 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/898161266R

VV "dle subdodavatele" 1 1,000

VV Součet 1,000

Rekonstrukce atletického stadionu Semily

IO 08 - Sanace stávající kanalizace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č.860/1,  k.ú.747246 Semily Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel: IČ: 00276111

Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 27060659

Sportovní projekty s.r.o. Sokolovská 87/95 Praha 8 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

František Mrázek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 17 138 731,78

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 17 138 731,78 21,00% 3 599 133,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 20 737 865,45

Rekonstrukce atletického stadionu Semily

SO 01 - Atletický ovál včetně kruhových výsečí

SWIETELSKY stavební s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č.860/1,  k.ú.747246 Semily Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel: Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily Projektant:

Sportovní projekty 

s.r.o. Sokolovská 

87/95 Praha 8

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: František Mrázek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 17 138 731,78

HSV - Práce a dodávky HSV 15 400 755,63

    1 - Zemní práce 1 739 304,62

    2 - Zakládání 45 728,38

    5 - Komunikace pozemní 13 221 245,15

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12 272,99

    8 - Trubní vedení 37 630,88

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 110,56

    997 - Přesun sutě 235 553,46

    998 - Přesun hmot 96 909,59

M - Práce a dodávky M 1 011,06

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 1 011,06

OST - Ostatní 1 717 075,59

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 19 889,50

    VRN4 - Inženýrská činnost 19 889,50

SO 01 - Atletický ovál včetně kruhových výsečí

Rekonstrukce atletického stadionu Semily
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č.860/1,  k.ú.747246 Semily Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel: Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily Projektant:

Sportovní projekty 

s.r.o. Sokolovská 

87/95 Praha 8

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: František Mrázek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 17 138 731,78

D HSV Práce a dodávky HSV 15 400 755,63

D 1 Zemní práce 1 739 304,62

1 K 113102411
Odstranění škvárové vrstvy ze sportovních povrchů 

výšky do 200 mm
m2 3 661,000 47,51 173 934,11 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113102411

VV "D.1.1.02.-SO 00 -bourání_demolice"

VV "S1"3661 3 661,000

VV Součet 3 661,000

2 K 113102422 Odstranění písku v doskočišti tl. 600mm m2 24,000 60,77 1 458,48 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113102422

VV "D.1.1.02.-SO 00 -bourání_demolice"

VV "S3"24 24,000

VV Součet 24,000

3 K 113106121

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek s ložem 

z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 

ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, 

desek nebo tvarovek

m2 21,000 69,61 1 461,81 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106121

VV "D.1.1.02.-SO 00 -bourání_demolice"

VV "plochy u hřiště"10,5*2 21,000

VV Součet 21,000

4 K 113154123

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 

na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 

překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, 

tloušťky vrstvy 50 mm

m2 76,475 112,71 8 619,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154123

VV "D.1.1.02.-SO 00 -bourání_demolice"

VV "plocha u hasičské věže"

VV 5,75*13,3 76,475

VV Součet 76,475

5 K 113204111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek záhonových

m 1 007,450 45,30 45 637,49 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113204111

VV "D.1.1.02-SO 00-bouraní_demolice"

VV "obruby okolo dráhy"

VV
(84,34+116,875+0,83+5,86+0,58+4,0+0,55+4,05+1,73+4,05+3

,75+4,0)*2
461,230

VV (133,075+13,075+38,44+5,28+1,1+5,3+1,1+21,215+35,475)*2 508,120

VV "pískové doskočiště"(5,75+13,3)*2 38,100

VV Součet 1 007,450

6 K 121151125
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, 

tl. vrstvy přes 250 do 300 mm
m2 3 638,000 27,62 100 481,56 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151125

VV "D.1.1.02.-SO 00 -bourání_demolice"

VV "S4" 3638 3 638,000

VV Součet 3 638,000

7 K 122111101
Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i 

nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2
m3 2 331,494 149,17 347 788,96 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122111101

VV "D.1.1.02.-SO 00 -bourání_demolice"

VV "S1 - odstranění škvárové vrstvy tl. 200mm"

VV 3661*0,2 732,200

VV "S1 - odstranění podkladů pod atletickou dráhou"

VV 3661*0,25 915,250

VV "S2 - skok do dálky, kruhové výseče tl. 258mm"

VV 1950*0,258 503,100

VV "S3 - doskočiště tl.600mm"

VV 78*0,6 46,800

VV "S4 - vrh koulí tl.290mm"

VV 3,6*0,29 1,044

VV "S5 - souvrství odhodové plochy vrhu koulí tl. 550mm"

VV 242*0,55 133,100

VV Součet 2 331,494

8 K 131251100

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 5,859 530,39 3 107,56 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251100

VV "D.1.1.02.-SO 00 -bourání_demolice"

VV "výkopy pro patky"

Rekonstrukce atletického stadionu Semily
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "X06"1,08*0,6*0,6 0,389

VV "X10"2,135*2,135*0,6 2,735

VV "X11"2,135*2,135*0,6 2,735

VV Součet 5,859

9 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 50 do 500 m

m3 940,895 82,87 77 971,97 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103

VV "D.1.1.02.-SO 00 -bourání_demolice"

VV "S1"3661*0,2 732,200

VV "S3"24*0,6 14,400

VV "S4"3,6*0,29 1,044

VV "S5"242*0,55 133,100

VV "S8"5,85*4,0*2,0 46,800

VV "S9"2,7*1,985*0,35+(5,0*1,45*0,9) 8,401

VV "S10"3,75*2,4*0,55 4,950

VV Součet 940,895

10 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 940,895 281,77 265 115,98 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117

VV "D.1.1.02.-SO 00 -bourání_demolice"

VV "S1"3661*0,2 732,200

VV "S3"24*0,6 14,400

VV "S4"3,6*0,29 1,044

VV "S5"242*0,55 133,100

VV "S8"5,85*4,0*2,0 46,800

VV "S9"2,7*1,985*0,35+(5,0*1,45*0,9) 8,401

VV "S10"3,75*2,4*0,55 4,950

VV Součet 940,895

11 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 

000 m

m3 1 881,790 20,44 38 463,79 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119

VV "D.1.1.02.-SO 00 -bourání_demolice"

VV "S1"3661*0,2 732,200

VV "S3"24*0,6 14,400

VV "S4"3,6*0,29 1,044

VV "S5"242*0,55 133,100

VV "S8"5,85*4,0*2,0 46,800

VV "S9"2,7*1,985*0,35+(5,0*1,45*0,9) 8,401

VV "S10"3,75*2,4*0,55 4,950

VV Součet 940,895

VV 940,895*2 'Přepočtené koeficientem množství 1 881,790

12 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 693,611 386,74 654 987,12 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221

VV 940,895*1,8 1 693,611

VV Součet 1 693,611

13 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 940,895 21,55 20 276,29 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201

VV "D.1.1.02.-SO 00 -bourání_demolice"

VV "S1"3661*0,2 732,200

VV "S3"24*0,6 14,400

VV "S4"3,6*0,29 1,044

VV "S5"242*0,55 133,100

VV "S8"5,85*4,0*2,0 46,800

VV "S9"2,7*1,985*0,35+(5,0*1,45*0,9) 8,401

VV "S10"3,75*2,4*0,55 4,950

VV Součet 940,895

D 2 Zakládání 45 728,38

14 K 273321411
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 

betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 1,276 4 618,79 5 893,58 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273321411

VV "D.1.1.03.-celk.půdorys"

VV "S4"2,135*2,135*0,14*2 1,276

VV Součet 1,276

15 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 2,391 625,42 1 495,38 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273351121

VV "D.1.1.03.-celk.půdorys"

VV "S4"2,135*0,14*4*2 2,391

VV Součet 2,391

16 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 2,391 153,59 367,23 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273351122

VV "D.1.1.03.-celk.půdorys"

VV "S4"2,135*0,14*4*2 2,391

VV Součet 2,391

17 K 273362021
Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu 

KARI
t 0,058 66 298,28 3 845,30 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273362021

VV "D.1.1.03.-celk.půdorys"

VV "S4"3,6*0,008*2 0,058
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 0,058

18 K 275321411
Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z 

betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 5,859 4 618,78 27 061,43 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275321411

VV "D.1.1.03.-celk.půdorys"

VV "patky"

VV "X06"1,08*0,6*0,6 0,389

VV "X10"2,135*2,135*0,6 2,735

VV "X11"2,135*2,135*0,6 2,735

VV Součet 5,859

19 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 12,840 469,61 6 029,79 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275351121

VV "D.1.1.03.-celk.půdorys"

VV "patky"

VV "X06"1,08*0,6*4 2,592

VV "X10"2,135*0,6*4 5,124

VV "X11"2,135*0,6*4 5,124

VV Součet 12,840

20 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 12,840 80,66 1 035,67 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275351122

VV "D.1.1.03.-celk.půdorys"

VV "patky"

VV "X06"1,08*0,6*4 2,592

VV "X10"2,135*0,6*4 5,124

VV "X11"2,135*0,6*4 5,124

VV Součet 12,840

D 5 Komunikace pozemní 13 221 245,15

21 K 564261011

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s 

rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě 

do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

m2 156,000 152,49 23 788,44 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564261011

VV "D.1.1.02.-SO 00 -bourání_demolice"

VV "S3"78*2 156,000

VV Součet 156,000

22 M 23531468 písek křemičitý frakce do 0,01mm kg 7 176,000 3,87 27 771,12 CS ÚRS 2023 01

VV "D.1.1.02.-SO 00 -bourání_demolice"

VV "S3"78*2*46 7 176,000

VV Součet 7 176,000

23 K 564750001

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-

16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 

do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

m2 9,116 204,42 1 863,49 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564750001

VV "D.1.1.03.-celk.půdorys"

VV "S4"2,135*2,135*2 9,116

VV Součet 9,116

24 K 564750111

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 

16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 

100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

m2 5 931,000 185,64 1 101 030,84 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564750111

VV "D.1.1.02.-SO 00 -bourání_demolice"

VV "S1"3661 3 661,000

VV "S2"1950 1 950,000

VV "S3"78 78,000

VV "S5"242 242,000

VV Součet 5 931,000

25 K 564761111

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 

32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 

100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

m2 5 611,000 255,25 1 432 207,75 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564761111

VV "D.1.1.03.-celk.půdorys"

VV "S1"3661 3 661,000

VV "S2"1950 1 950,000

VV Součet 5 611,000

26 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
m2 484,000 255,25 123 541,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861111

VV "D.1.1.03.-celk.půdorys"

VV "S5"242*2 484,000

VV Součet 484,000

27 M 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 t 871,200 497,24 433 195,49 CS ÚRS 2023 01

VV "D.1.1.03.-celk.půdorys"

VV "S5"242*2*1,8 871,200

VV Součet 871,200

28 K 576136121

Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) s 

rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 5 611,000 354,20 1 987 416,20 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/576136121

VV "D.1.1.03.-celk.půdorys"

VV "S1"3661 3 661,000

VV "S2"1950 1 950,000

VV Součet 5 611,000

29 K 576146321

Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) s 

rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 5 611,000 399,60 2 242 155,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/576146321

VV "D.1.1.03.-celk.půdorys"

VV "S1"3661 3 661,000

VV "S2"1950 1 950,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 5 611,000

30 K 579231321

Venkovní lité pryžové povrchy na předem upravený 

terén jednovrstvé tloušťky 13 mm včetně stabilizační 

vrstvy tloušťky 35 mm, prováděné strojně plochy přes 

300 m2 jedna barva červená, zelená

m2 3 661,000 825,02 3 020 398,22 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/579231321

VV "D.1.1.03.-celk.půdorys"

VV "S1"3661 3 661,000

VV Součet 3 661,000

31 K 579231341

Venkovní lité pryžové povrchy na předem upravený 

terén dvouvrstvé tloušťky 17 mm včetně stabilizační 

vrstvy tloušťky 35 mm, prováděné strojně plochy přes 

300 m2 jedna barva červená, zelená

m2 1 950,000 1 289,82 2 515 149,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/579231341

VV "D.1.1.03.-celk.půdorys"

VV "skladba S2"

VV "S2"1950 1 950,000

VV Součet 1 950,000

32 K 579291111
Venkovní lité pryžové povrchy - vodorovné značení 

(lajnování) dvousložkovým elastickým lakem
m 2 600,000 120,28 312 728,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/579291111

VV "D.1.1.03.-celk.půdorys"

VV "S1"400*6+100*2 2 600,000

VV Součet 2 600,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12 272,99

33 K 631311135
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 

prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25
m3 1,276 5 027,63 6 415,26 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311135

VV "D.1.1.03.-celk.půdorys"

VV "S4"2,135*2,135*0,14*2 1,276

VV Součet 1,276

34 K 631319013

Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu 

mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 

mm

m3 1,276 337,01 430,02 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319013

VV "D.1.1.03.-celk.půdorys"

VV "S4"2,135*2,135*0,14*2 1,276

VV Součet 1,276

35 K 631319023

Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu 

mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro 

konečnou úpravu, mazanina tl. přes 120 do 240 mm 

(10 kg/m3)

m3 1,276 381,21 486,42 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319023

VV "D.1.1.03.-celk.půdorys"

VV "S4"2,135*2,135*0,14*2 1,276

VV Součet 1,276

36 K 631319197
Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 

jednotlivě mazanina tl. přes 120 do 240 mm
m3 1,276 79,55 101,51 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319197

VV "D.1.1.03.-celk.půdorys"

VV "S4"2,135*2,135*0,14*2 1,276

VV Součet 1,276

37 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,073 66 298,36 4 839,78 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631362021

VV "D.1.1.03.-celk.půdorys"

VV "S4"2,135*2,135*0,008*2 0,073

VV Součet 0,073

D 8 Trubní vedení 37 630,88

38 K 893812226 Montáž šachty obdélníkové, rozměru do 64x50 cm kus 8,000 3 889,50 31 116,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/893812226

VV "D.1.1.03.-celk.půdorys"

VV "X18"8 8,000

VV Součet 8,000

39 M 7403
X18 Servisní šachta PP tělo, ocel. kryt, nosič zásuvek, 

500×500×624 mm
kus 8,000 814,36 6 514,88 CS ÚRS 2023 01

VV "D.1.1.03.-celk.půdorys"

VV "X18"8 8,000

VV Součet 8,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 110,56

40 K 919726123
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci 

měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2
m2 206,806 58,56 12 110,56 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919726123

VV "D.1.1.03.-celk.půdorys"

VV "S3"78*2 156,000

VV "S4"2,135*2,135*2 9,116

VV "S14"83,38*0,5 41,690

VV Součet 206,806

D 997 Přesun sutě 235 553,46

41 K 997013602

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 39,518 276,24 10 916,45 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013602

VV 39,518 39,518

VV Součet 39,518

42 K 997013632 Poplatek za uložení škváry a strusky t 134,310 718,23 96 465,47 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013632

VV 134,31 134,310

VV Součet 134,310

43 K 997013645

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 8,795 287,29 2 526,72 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013645

VV 8,795 8,795

VV Součet 8,795

44 K 997221551

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km

t 190,793 58,56 11 172,84 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551

45 K 997221559

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km

t 2 098,723 16,02 33 621,54 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559

VV 190,793*11 'Přepočtené koeficientem množství 2 098,723

46 K 997231111
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s 

vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
t 190,793 255,25 48 699,91 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997231111

47 K 997231119

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s 

vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost 

Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km

t 190,793 19,34 3 689,94 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997231119

48 K 997231511

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s 

vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo 

překládání na dopravní prostředek při vodorovné 

dopravě suti a vybouraných hmot

t 190,793 149,17 28 460,59 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997231511

D 998 Přesun hmot 96 909,59

49 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 1 193,321 71,82 85 704,31 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111

50 K 998225191

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k 

ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 

dopravní vzdálenost do 1000 m

t 1 193,321 9,39 11 205,28 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225191

D M Práce a dodávky M 1 011,06

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 1 011,06

51 K 228010007

Demontáž stožáru nepatkovaného včetně oddělení 

stožáru od základu, položení a rozebrání nebo 

rozřezání na jednotlivé díly a naložení, bez bourání 

základu a provedení zemních prací jednoduchého typu 

J ve svahu, délky od 9 do 10 m

kus 3,000 337,02 1 011,06 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/228010007

VV "D.1.1.02.-SO 00 -bourání_demolice"

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

D OST Ostatní 1 717 075,59
52 K 999099001 Odstranění mobilní buňky kus 1,000 1 657,46 1 657,46 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/999099001

VV "D.1.1.02.-SO 00 -bourání_demolice"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

53 K 999099002
Odstranění konstrukce střídaček všetně podkladních 

betonových desek
kus 2,000 6 077,35 12 154,70 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/999099002

VV "D.1.1.02.-SO 00 -bourání_demolice"

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

54 K 999099003 Odstranění vlajových stožárů kus 2,000 337,02 674,04 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/999099003

VV "D.1.1.02.-SO 00 -bourání_demolice"

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

55 K X04-1
D+M doskočiště-skok do výšky rozměr 6,0x0,7x4,0m, 

materiál Plastel, výplň PUR pěna
kpl 2,000 128 944,71 257 889,42 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/X04-1

VV "D.1.1.11-tabulka PSV"

VV "X04"2 2,000

VV Součet 2,000

56 K X04-2

D+M Stojany z anodizovaných hliníkových profilů a s 

certifikací IAAF. Stojany jsou vyrobeny z profilů 

50x50mm tl. stěny 3mm. Měřící stupnice je zapuštěna 

ve žlábku a je ochráněna proti sedření i při časté 

manipulaci s výškou laťky. Stojany ve tvaru T jsou

pár 2,000 17 164,64 34 329,28 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/X04-2

VV "D.1.1.11-tabulka PSV"

VV "X04"2 2,000

VV Součet 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

57 K X04-3
D+M Laťka sklolaminát, plastové konce, délka 4,0m, 

certifikace IAAF,
kus 2,000 1 370,17 2 740,34 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/X04-3

VV "D.1.1.11-tabulka PSV"

VV "X04"2 2,000

VV Součet 2,000

58 K X04-4 D+M Ochranná plachta proti dešti m2 62,000 220,99 13 701,38 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/X04-4

VV "D.1.1.11-tabulka PSV"

VV "X04"6*4*2+20*0,7 62,000

VV Součet 62,000

59 K X04-5 D+M Rošt kovo dřevo pojízdný kus 2,000 48 444,18 96 888,36 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/X04-5

VV "D.1.1.11-tabulka PSV"

VV "X04"2 2,000

VV Součet 2,000

60 K X05-1

D+M Doskočiště - skok o tyči, rozměr 5,0x0,8x6,0m, 

materiál Plastel, výplň PUR pěna, soušástí rošt a 

plachta proti dešti

kpl 1,000 237 615,39 237 615,39 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/X05-1

VV "D.1.1.11-tabulka PSV"

VV "X05"1 1,000

VV Součet 1,000

61 K X05-2 D+M doskočiště rošt m2 70,400 861,88 60 676,35 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/X05-2

VV "D.1.1.11-tabulka PSV"

VV "X05"8*6+28*0,8 70,400

VV Součet 70,400

62 K X05-3 D+M plachta proti dešti m2 70,400 220,99 15 557,70 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/X05-3

VV "D.1.1.11-tabulka PSV"

VV "X05"8*6+28*0,8 70,400

VV Součet 70,400

63 K X05-4

D+M Stojany pro skok o tyči, hlinikové profily, sklopné, 

nastavení výšky pomocí kliky, do pcelových zemních 

pouzder, stojany kotvené do pouzder (2x2ks)

pár 1,000 49 111,59 49 111,59 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/X05-4

VV "D.1.1.11-tabulka PSV"

VV "X05"1 1,000

VV Součet 1,000

64 K X05-5
D+M Laťka sklolaminát, plastové konce, délka 4,5m, 

certifikace IAAF E-08-0521
kus 1,000 1 622,10 1 622,10 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/X05-5

VV "D.1.1.11-tabulka PSV"

VV "X05"1 1,000

VV Součet 1,000

65 K X06
D+M Skříňka pro skok o tyči, rozměr 1,08*0,6/0,41m, 

výška 200mm polypropylénová
kus 1,000 16 238,67 16 238,67 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/X06

VV "D.1.1.11-tabulka PSV"

VV "X06"1 1,000

VV Součet 1,000

66 K X07

D+M odrazové břevno pro skok daleký, ocelové 

pozinkované pouzdro, pryžová odrazová deska, 

signalizace přešlapu z vodovzdorné překližky, 

odvodněno vš. krycího záklopu, rozměr 1,2x0,3x0,06m

kus 6,000 15 117,12 90 702,72 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/X07

VV "D.1.1.11-tabulka PSV"

VV "X07"6 6,000

VV Součet 6,000

67 K X09-1
D+M plachta přes doskočiště, materiál zelená mřížka 

polymer se zpevněným okrajem a plachtovými kroužky
m2 77,789 220,99 17 190,59 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/X09-1

VV "D.1.1.11-tabulka PSV"

VV "X09"8,88*4,38*2 77,789

VV Součet 77,789

68 K X09-2
D+M gumolanko na uchycení plachty a úchyty na lanko 

na doskočiště
m 53,040 22,10 1 172,18 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/X09-2

VV "D.1.1.11-tabulka PSV"

VV "X09"(8,88+4,38)*2*2 53,040

VV Součet 53,040

69 M X10

Ocelový kruh pro vrh koulí, k zabudování do bet.patky, 

pozink.ocel rozměr průměr 2135x50mm, zarážecí 

břevno pro vrh koulí materiál vodovzdorná překližka 

rozměr 1,14-1,16x0,03x0,1m

kus 1,000 25 102,76 25 102,76 CS ÚRS 2023 01

VV "D.1.1.11-tabulka PSV"

VV "X10"1 1,000

VV Součet 1,000

70 M X11-1

Ocelový kruh pro hod diskem a kladivem, určen pro 

zabudování do bet. patky materiál pozinková ocel, 

průměr 2135x50mm

kus 1,000 20 123,75 20 123,75 CS ÚRS 2023 01

VV "D.1.1.11-tabulka PSV"

VV "X11"1 1,000

VV Součet 1,000

71 K X11-2

D+M Bezpešnostní klec pro hod diskem a kladivem se 

záchytnou sítí 8 niosných sloupů sítě, profil 

80x80x3mm, výška klece 7,0m výška brány 9,0m síť 

certifikovaná, pevnost v tahu 300kg, oka 44x44mm

kus 1,000 383 977,77 383 977,77 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/X11-2

VV "D.1.1.11-tabulka PSV"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "X11"1 1,000

VV Součet 1,000

72 K X11-3 D+M Kotevní sada pro ukotvení sloupů kpl 1,000 85 521,52 85 521,52 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/X11-3

VV "D.1.1.11-tabulka PSV"

VV "X11"1 1,000

VV Součet 1,000

73 K X10-2
D+M Zarážecí břevno pro vrh koulí materiál 

vodovzdorná překližka rozměr 1,14-1,16x0,03x0,1m
kus 1,000 5 134,80 5 134,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/X10-2

VV "D.1.1.11-tabulka PSV"

VV "X10"1 1,000

VV Součet 1,000

74 K X12

Montáž vodního příkopu pro "steple" rozměr 

3,85x3,66x0,678m se servisní šachtou	

, odtok DN 70

kius 1,000 66 298,32 66 298,32 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/X12

VV "D.1.1.11-tabulka PSV"

VV "X12"1 1,000

VV Součet 1,000

75 M 7150

X12 hliníkový vodní příkop s překážkou a servisní 

šachtou, 3,85x3,66x0,678m, ze tří prefabrikovaných 

částí (hliník), horní okraje opatřeny bílými Soft profily, 

pro všechna sportovní zařízení dle IAAF, odtok DN 70- 

sada komplet

kus 1,000 220 994,40 220 994,40 CS ÚRS 2023 01

VV "D.1.1.11 tabulka PSV"

VV "X12"1 1,000

VV Součet 1,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 19 889,50

D VRN4 Inženýrská činnost 19 889,50

76 K 043194000 Ostatní zkoušky - výluhové laboratorní zkoušky škváry kpl 1,000 19 889,50 19 889,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043194000

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č.860/1,  k.ú.747246 Semily Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel: IČ: 00276111

Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 27060659

Sportovní projekty s.r.o. Sokolovská 87/95 Praha 8 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

František Mrázek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 490 909,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 490 909,00 21,00% 523 090,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 013 999,89

Rekonstrukce atletického stadionu Semily

SO 02 - Hasičská tréninková věž

SWIETELSKY stavební s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č.860/1,  k.ú.747246 Semily Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel: Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily Projektant:

Sportovní projekty 

s.r.o. Sokolovská 

87/95 Praha 8

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: František Mrázek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 490 909,00

HSV - Práce a dodávky HSV 121 334,15

    997 - Přesun sutě 121 334,15

OST - Ostatní 2 369 574,85

SO 02 - Hasičská tréninková věž

Rekonstrukce atletického stadionu Semily
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č.860/1,  k.ú.747246 Semily Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel: Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily Projektant:

Sportovní projekty 

s.r.o. Sokolovská 

87/95 Praha 8

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: František Mrázek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 490 909,00

D HSV Práce a dodávky HSV 121 334,15

D 997 Přesun sutě 121 334,15

1 K 997013111

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 

budovy a haly výšky do 6 m

t 105,586 392,27 41 418,22 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013111

VV "prostor výkopu pod věž"

VV 4,0*5,75*1,85 42,550

VV 3,8*2,7*0,9 9,234

VV 5,0*1,25*1,1 6,875

VV Mezisoučet 58,659

VV 58,659*1,8 105,586

2 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 105,586 204,42 21 583,89 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501

VV "prostor výkopu pod věž"

VV 4,0*5,75*1,85 42,550

VV 3,8*2,7*0,9 9,234

VV 5,0*1,25*1,1 6,875

VV Mezisoučet 58,659

VV 58,659*1,8 105,586

3 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1 267,032 13,81 17 497,71 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509

VV "skládka do 12 km"

VV 105,586*12 1 267,032

VV Součet 1 267,032

4 K 997013655

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 105,586 386,74 40 834,33 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013655

VV 105,586 105,586

VV Součet 105,586

D OST Ostatní 2 369 574,85

5 K X19
Hasičská tréninková věž pro nácvik požárního sportu, 

hry Plamen a TFA
kus 1,000 2 156 463,36 2 156 463,36 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/X19

P
Poznámka k položce:

Součástí věže jsou tyto prvky:

VV "D.1.1.11-tabulka PSV" 

VV "X19"1 1,000

VV Věž

VV Lanový žebřík

VV Šplhací lano

VV
Naučná tabule - značky požární techniky a technických 

prostředků požární ochrany

VV Naučná tabule - topografické značky

VV Naučná tabule - technické prostředky, skupiny hořlavých látek

VV Uzlový stojan

VV Psací tabule

VV Sloupky pro naučné tabule ( pár )

VV Figurína pro nácvik  transportu ( bez náplně )

VV Žíněnka pod skluzovou tyč

VV
Hákový žebřík s ovalnými štěříny a hlinikovým hákem přes 3 

příčky

VV Součet 1,000

6 K Pol2

Pryžová dlažba pod lezeckou stěnou včetně pokládky 

na připravený podklad - 9 m2 (Pryžovou dlažbu je 

možné nahradit pískem o vrstvě 40 cm)

m2 8,933 2 209,94 19 741,39 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/Pol2

VV "Pryžovou dlažbu je možné nahradit pískem o vrstvě 40 cm"

VV 4,5*1,985 8,933

VV Součet 8,933

7 K Pol3
Molitanová deska 5,75 x 4 x 0,2 m pro tlumící podušku 

- pouze dodání
kus 1,000 82 872,90 82 872,90 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/Pol3

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

8 K Pol4
Zemní práce, výkop zeminy, základová deska, patky, 

betonáž, písek s pilinami (1:1)
ks 1,000 110 497,20 110 497,20 CS ÚRS 2023 01

Rekonstrukce atletického stadionu Semily

SO 02 - Hasičská tréninková věž
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/Pol4

VV
"jedná se o kompletní provedení skladby desky pod hasičskou 

věž dle popisu" 1
1,000

VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č.860/1,  k.ú.747246 Semily Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel: IČ: 00276111

Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 27060659

Sportovní projekty s.r.o. Sokolovská 87/95 Praha 8 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

František Mrázek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 399 020,18

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 399 020,18 21,00% 503 794,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 902 814,42

Rekonstrukce atletického stadionu Semily

SO 03 - Travnaté fotbalové hřiště

SWIETELSKY stavební s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č.860/1,  k.ú.747246 Semily Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel: Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily Projektant:

Sportovní projekty 

s.r.o. Sokolovská 

87/95 Praha 8

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: František Mrázek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 399 020,18

HSV - Práce a dodávky HSV 2 202 335,14

    1 - Zemní práce 1 450 677,36

    997 - Přesun sutě 696 907,32

    998 - Přesun hmot 54 750,46

OST - Ostatní 196 685,04

SO 03 - Travnaté fotbalové hřiště

Rekonstrukce atletického stadionu Semily

Strana 51 z 80



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č.860/1,  k.ú.747246 Semily Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel: Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily Projektant:

Sportovní projekty 

s.r.o. Sokolovská 

87/95 Praha 8

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: František Mrázek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 399 020,18

D HSV Práce a dodávky HSV 2 202 335,14

D 1 Zemní práce 1 450 677,36

1 K 111301111 Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše m2 6 174,000 16,57 102 303,18 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111301111

VV "D.1.1.02-SO 00 - bourání_demolice"

VV "SO 03"98,00*63,0 6 174,000

VV Součet 6 174,000

2 K 111311111

Odstranění odumřelého travního drnu po aplikaci 

herbicidních přípravků ručně s pomocí drobné 

mechanizace v rovině nebo na svahu do 1:5, hloubky 

do 30 mm

m2 6 174,000 11,05 68 222,70 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111311111

VV "D.1.1.02-SO 00 - bourání_demolice"

VV "SO 03"98,00*63,0 6 174,000

VV Součet 6 174,000

3 K 111351111
Sloupnutí drnu pro instalaci závlahového potrubí šířka 

záběru do 50 cm délky pruhu do 400 m
m 545,000 16,57 9 030,65 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111351111

VV "D.1.1.03-celk.půdorys"

VV "plochy okolo hřiště"(98+3)*2+(63+3)*2+(7+3+3) 347,000

VV "plochy uprostřed hřiště"33+(2*66)+33 198,000

VV Součet 545,000

4 K 132153401.1

Hloubení rýh pro závlahy rýhovačem pro potrubí do DN 

100 v horninách třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 

hloubky do 65 cm, šířky do 15 cm, délky do 400 m

m 545,000 44,20 24 089,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132153401.1

VV "D.1.1.03-celk.půdorys"

VV "plochy okolo hřiště"(98+3)*2+(63+3)*2+(7+3+3) 347,000

VV "plochy uprostřed hřiště"33+(2*66)+33 198,000

VV Součet 545,000

5 K 180404111 Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice m2 6 174,000 71,82 443 416,68 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/180404111

VV "D.1.1.03-celk.půdorys"

VV "SO 03-S4"6174,00 6 174,000

VV Součet 6 174,000

6 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 381,245 1 093,92 417 051,53 CS ÚRS 2023 01

VV "rozsah dle ČSN 73 5910"

VV "D.1.1.03-celk.půdorys"

VV "SO 03-S4"6174,00*0,065*0,95 381,245

VV Součet 381,245

7 M 58154410 písek křemičitý sušený frakce 0,1 t 381,245 497,24 189 570,26 CS ÚRS 2023 01

VV "rozsah dle ČSN 73 5910"

VV "D.1.1.03-celk.půdorys"

VV "SO 03-S4"6174,00*0,065*0,95 381,245

VV Součet 381,245

8 M 00572440 osivo směs travní hřištní kg 185,220 165,75 30 700,22 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce:

dle ČSN 73 5910 a ČSN DIN 18 035-4

VV "D.1.1.03-celk.půdorys"

VV "SO 03-S4"6174,00 6 174,000

VV Součet 6 174,000

VV 6174*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 185,220

9 K 181351113

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm

m2 6 174,000 19,89 122 800,86 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351113

VV "D.1.1.03-celk.půdorys"

VV "SO 03-S4"6174,00 6 174,000

VV Součet 6 174,000

10 K 181511111
Vrácení sloupnutého drnu na původní místo šířka 

záběru do 50 cm délky pruhu do 400 m - zpětný zásyp
m 545,000 27,62 15 052,90 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181511111

VV "D.1.1.03-celk.půdorys"

VV "zpětný zásyp zeminy v daném pruhu výkopu"

VV "plochy okolo hřiště"(98+3)*2+(63+3)*2+(7+3+3) 347,000

VV "plochy uprostřed hřiště"33+(2*66)+33 198,000

VV Součet 545,000

11 K 184802111

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, 

trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě 

přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem 

na široko

m2 6 174,000 3,03 18 707,22 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184802111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "D.1.1.03-celk.půdorys"

VV "SO 03-S4"6174,00 6 174,000

VV Součet 6 174,000

12 K 185802113
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 

1:5 umělým hnojivem na široko
t 0,185 4 262,16 788,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185802113

VV "D.1.1.03-celk.půdorys"

VV "SO 03-S4"6174,00*0,03*0,001 0,185

VV Součet 0,185

13 M 25191155 hnojivo průmyslové kg 185,220 28,62 5 301,00 CS ÚRS 2023 01

VV "D.1.1.03-celk.půdorys"

VV "SO 03-S4"6174,00 6 174,000

VV Součet 6 174,000

VV 6174*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 185,220

14 K 185803211 Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 6 174,000 0,59 3 642,66 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185803211

VV "D.1.1.03-celk.půdorys"

VV "SO 03-S4"6174,00 6 174,000

VV Součet 6 174,000

D 997 Přesun sutě 696 907,32

15 K 997013111

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 

budovy a haly výšky do 6 m

t 762,489 331,05 252 421,98 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013111

VV "odvoz celkové zeminy na skládku"

VV 6174*0,13*0,950 762,489

VV Součet 762,489

16 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 762,489 160,94 122 714,98 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501

VV 6174*0,13*0,950 762,489

VV Součet 762,489

17 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 9 149,868 6,99 63 957,58 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509

VV "skládka do 12 km"

VV 762,489*12 9 149,868

VV Součet 9 149,868

18 K 997013655

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 762,489 338,12 257 812,78 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013655

VV 762,489 762,489

VV Součet 762,489

D 998 Přesun hmot 54 750,46

19 K 998222012
Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní 

vzdálenost do 200 m
t 762,860 68,15 51 988,91 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998222012

20 K 998222198

Přesun hmot pro tělovýchovné plochy Příplatek k ceně 

za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost do 1000 m

t 762,860 3,62 2 761,55 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998222198

D OST Ostatní 196 685,04

21 K X01

D+M Fotbalová branka 7,32x2,44m, hliník.rám profil 

120x100mm síťové vzpěry horní 1,0m dolní 1,5m sada 

proti převrácení a kolečka pro přesun branky, fotbalová 

síť, polyetylén tl. 4mm, oko 120mm, hloubka sítě dle 

kce branky, certifikováno dle ČSN EN 748

kus 2,000 38 674,02 77 348,04 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/X01

VV "D.1.1.03-celk.půdorys"

VV D.1.1.11-tabulka PSV"

VV "X01"2 2,000

VV Součet 2,000

22 K X02

D+M Fotbalová branka 5,0x2,0m, hliník.rám profil 

120x100mm síťové vzpěry horní 1,0m dolní 1,5m sada 

proti převrácení a kolečka pro přesun branky, fotbalová 

séť, polyetylén tl. 4mm, oko 120mm, hloubka sítě dle 

kce branky, certifikováno dle ČSN EN 748

kus 4,000 29 834,25 119 337,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/X02

VV "D.1.1.03-celk.půdorys"

VV D.1.1.11-tabulka PSV"

VV "X02"4 4,000

VV Součet 4,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č.860/1,  k.ú.747246 Semily Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel: IČ: 00276111

Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 27060659

Sportovní projekty s.r.o. Sokolovská 87/95 Praha 8 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

František Mrázek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 898 258,78

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 898 258,78 21,00% 188 634,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 086 893,12

Rekonstrukce atletického stadionu Semily

SO 04 - Travnaté plochy

SWIETELSKY stavební s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č.860/1,  k.ú.747246 Semily Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel: Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily Projektant:

Sportovní projekty 

s.r.o. Sokolovská 

87/95 Praha 8

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: František Mrázek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 898 258,78

HSV - Práce a dodávky HSV 898 258,78

    1 - Zemní práce 898 243,46

    998 - Přesun hmot 15,32

SO 04 - Travnaté plochy

Rekonstrukce atletického stadionu Semily
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č.860/1,  k.ú.747246 Semily Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel: Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily Projektant:

Sportovní projekty 

s.r.o. Sokolovská 

87/95 Praha 8

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: František Mrázek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 898 258,78

D HSV Práce a dodávky HSV 898 258,78

D 1 Zemní práce 898 243,46

1 K 111151221
Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 

10000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5
m2 1 992,000 1,44 2 868,48 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111151221

VV "D.1.1.03-celk.půdorys"

VV "S11"1992 1 992,000

VV Součet 1 992,000

2 K 111301111 Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše m2 1 992,000 57,46 114 460,32 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111301111

VV "D.1.1.02-SO 00 - bourání_demolice"

VV "plochy dle výkresu"1992 1 992,000

VV Součet 1 992,000

3 K 111311125

Odstranění odumřelého travního drnu po aplikaci 

herbicidních přípravků ručně s pomocí drobné 

mechanizace na svahu přes 1:5 do 1:2 přes 100 do 

200 mm

m2 1 992,000 93,92 187 088,64 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111311125

VV "D.1.1.02-SO 00 - bourání_demolice"

VV "S11"1992 1 992,000

VV Součet 1 992,000

4 K 162202111
Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost 

přes 50 do 100 m
m2 1 992,000 28,73 57 230,16 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162202111

VV "D.1.1.02-SO 00 - bourání_demolice"

VV "plochy dle výkresu S11"1992 1 992,000

VV Součet 1 992,000

5 K 162702111
Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost 

přes 5000 do 6000 m
m2 1 992,000 47,51 94 639,92 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162702111

VV "D.1.1.02-SO 00 - bourání_demolice"

VV "S11"1992 1 992,000

VV Součet 1 992,000

6 K 162702119
Vodorovné přemístění drnu na suchu Příplatek k ceně 

za každých dalších i započatých 1000 m
m2 11 952,000 1,76 21 035,52 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162702119

VV "D.1.1.02-SO 00 - bourání_demolice"

VV "skládka Lomnice nad Popelkou-Marcus Pedersen"

VV "S11"1992*6 11 952,000

VV Součet 11 952,000

7 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 298,800 281,77 84 192,88 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117

VV "D.1.1.02-SO 00 - bourání_demolice"

VV "S11"1992*0,15 298,800

VV Součet 298,800

8 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 

000 m

m3 597,600 20,44 12 214,94 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119

VV "D.1.1.02-SO 00 - bourání_demolice"

VV "S11"1992*0,15*2 597,600

VV Součet 597,600

9 K 167102111 Nakládání drnu ze skládky m2 1 992,000 9,39 18 704,88 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167102111

VV "D.1.1.02-SO 00 - bourání_demolice"

VV "S11"1992 1 992,000

VV Součet 1 992,000

10 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 537,840 386,74 208 004,24 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221

VV "D.1.1.02-SO 00 - bourání_demolice"

VV "S11"1992*0,15*1,8 537,840

VV Součet 537,840

Rekonstrukce atletického stadionu Semily

SO 04 - Travnaté plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 181351113

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm

m2 1 992,000 13,81 27 509,52 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351113

VV "D.1.1.03-cel.půdorys"

VV "S11"1992 1 992,000

VV Součet 1 992,000

12 K 181451121

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 

nebo na svahu do 1:5

m2 1 992,000 25,41 50 616,72 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181451121

VV "D.1.1.03-celk.půdorys"

VV "S11"1992 1 992,000

VV Součet 1 992,000

13 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 59,760 149,17 8 914,40 CS ÚRS 2023 01

VV "D.1.1.03-celk.půdorys"

VV "S11"1992 1 992,000

VV Součet 1 992,000

VV 1992*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 59,760

14 K 184802111

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, 

trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě 

přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem 

na široko

m2 1 992,000 3,03 6 035,76 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184802111

VV "D.1.1.03-celk.půdorys"

VV "S11"1992 1 992,000

VV Součet 1 992,000

15 K 185802113
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 

1:5 umělým hnojivem na široko
t 0,060 8 729,33 523,76 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185802113

VV "D.1.1.03-celk.půdorys"

VV "S11"1992,00*0,03*0,001 0,060

VV Součet 0,060

16 M 25191155 hnojivo průmyslové kg 59,760 38,67 2 310,92 CS ÚRS 2023 01

VV "D.1.1.03-cel.půdorys"

VV "S11"1992 1 992,000

VV Součet 1 992,000

VV 1992*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 59,760

17 K 185803211 Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 992,000 0,95 1 892,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185803211

VV "D.1.1.03-celk.půdorys"

VV "S11"1992 1 992,000

VV Součet 1 992,000

D 998 Přesun hmot 15,32

18 K 998222012
Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní 

vzdálenost do 200 m
t 0,120 121,52 14,58 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998222012

19 K 998222198

Přesun hmot pro tělovýchovné plochy Příplatek k ceně 

za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost do 1000 m

t 0,120 6,16 0,74 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998222198
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č.860/1,  k.ú.747246 Semily Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel: IČ: 00276111

Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 27060659

Sportovní projekty s.r.o. Sokolovská 87/95 Praha 8 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

František Mrázek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 341 493,27

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 341 493,27 21,00% 281 713,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 623 206,86

Rekonstrukce atletického stadionu Semily

SO 05 - Krytá tribuna

SWIETELSKY stavební s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č.860/1,  k.ú.747246 Semily Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel: Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily Projektant:

Sportovní projekty 

s.r.o. Sokolovská 

87/95 Praha 8

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: František Mrázek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 341 493,27

HSV - Práce a dodávky HSV 429 303,18

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 69 104,32

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 315 079,29

    998 - Přesun hmot 45 119,57

PSV - Práce a dodávky PSV 883 023,25

    764 - Konstrukce klempířské 100 347,20

    767 - Konstrukce zámečnické 539 928,20

    783 - Dokončovací práce - nátěry 242 747,85

M - Práce a dodávky M 29 166,84

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 29 166,84

SO 05 - Krytá tribuna

Rekonstrukce atletického stadionu Semily
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č.860/1,  k.ú.747246 Semily Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel: Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily Projektant:

Sportovní projekty 

s.r.o. Sokolovská 

87/95 Praha 8

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: František Mrázek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 341 493,27

D HSV Práce a dodávky HSV 429 303,18

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 69 104,32

1 K 637121111
Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním 

povrchu z kačírku tl. 100 mm
m2 41,665 387,85 16 159,77 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/637121111

VV "D.1.1.06-SO 05 - krytá tribuna"

VV "S14"83,33*0,5 41,665

VV Součet 41,665

2 K 637121116
Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním 

povrchu z kačírku tl. 350 mm
m2 41,665 1 270,72 52 944,55 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/637121116

VV "D.1.1.06-SO 05 - krytá tribuna"

VV "S14"83,33*0,5 41,665

VV Součet 41,665

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 315 079,29

3 K 916331112

Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. 

od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s 

boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

m 167,660 248,62 41 683,63 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916331112

VV "D.1.1.06-SO 05 - krytá tribuna"

VV "S14"83,33*2+0,5*2 167,660

VV Součet 167,660

4 M 59217000 obrubník betonový zahradní 1000x50x300mm m 167,660 116,02 19 451,91 CS ÚRS 2023 01

VV "D.1.1.06-SO 05 - krytá tribuna"

VV 83,33*2 166,660

VV 0,5*2 1,000

VV Součet 167,660

5 K 919726123
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci 

měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2
m2 125,495 60,77 7 626,33 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919726123

VV "D.1.1.06-SO 05 - krytá tribuna"

VV "S14"(83,33*3*0,5)+(0,5*2*0,5) 125,495

VV Součet 125,495

6 K 943211111

Montáž lešení prostorového rámového lehkého 

pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 

200 kg/m2, výšky do 10 m

m3 1 558,379 25,52 39 769,83 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/943211111

VV "D.1.1.06-SO 05 - krytá tribuna"

VV 83,33*3,46*5,405 1 558,379

VV Součet 1 558,379

7 K 943211211

Montáž lešení prostorového rámového lehkého 

pracovního s podlahami Příplatek za první a každý 

další den použití lešení k ceně -1111

m3 96 619,518 1,81 174 881,33 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/943211211

VV "D.1.1.06-SO 05 - krytá tribuna"

VV 83,33*3,46*5,405*62 96 619,518

VV Součet 96 619,518

8 K 943211811

Demontáž lešení prostorového rámového lehkého 

pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 

200 kg/m2, výšky do 10 m

m3 1 558,379 20,32 31 666,26 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/943211811

VV "D.1.1.06-SO 05 - krytá tribuna"

VV 83,33*3,46*5,405 1 558,379

VV Součet 1 558,379

D 998 Přesun hmot 45 119,57

9 K 998018001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 

s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 56,151 803,54 45 119,57 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018001

D PSV Práce a dodávky PSV 883 023,25

D 764 Konstrukce klempířské 100 347,20

10 K 764011613
Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou 

úpravou rš 250 mm
m 83,330 307,78 25 647,31 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764011613

VV "D.1.1.06-SO 05 - krytá tribuna"

VV 83,33 83,330

VV Součet 83,330

Rekonstrukce atletického stadionu Semily

SO 05 - Krytá tribuna
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 764511404
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a 

čel půlkruhový rš 330 mm
m 83,330 531,84 44 318,23 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764511404

VV "D.1.1.06-SO 05 - krytá tribuna"

VV 83,33 83,330

VV Součet 83,330

12 K 764511444

Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a 

čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 

330/100 mm

kus 6,000 567,22 3 403,32 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764511444

VV "D.1.1.06-SO 05 - krytá tribuna"

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

13 K 764518422
Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a 

odskoků kruhový, průměru 100 mm
m 15,960 681,60 10 878,34 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764518422

VV "D.1.1.06-SO 05 - krytá tribuna"

VV 2,66*6 15,960

VV Součet 15,960

14 K 998764201

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 5 000,000 1,79 8 950,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764201

15 K 998764292

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za 

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost do 100 m

% 5 000,000 1,43 7 150,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764292

D 767 Konstrukce zámečnické 539 928,20

16 K 767391112
Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo 

vlnitých, uchyceným šroubováním
m2 454,020 396,23 179 896,34 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767391112

VV "D.1.1.06-SO 05 - krytá tribuna"

VV 84*5,405 454,020

VV Součet 454,020

17 M 15485148 plech trapézový 26/143 pozinkový tl 0,7mm m2 514,405 510,61 262 660,34 CS ÚRS 2023 01

VV "D.1.1.06-SO 05 - krytá tribuna"

VV 84*5,405 454,020

VV Součet 454,020

VV 454,02*1,133 'Přepočtené koeficientem množství 514,405

18 K 767391209
Montáž krytiny z tvarovaných plechů Příplatek k cenám 

za antikondenzační úpravu plechu
m2 454,020 1,18 535,74 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767391209

VV "D.1.1.06-SO 05 - krytá tribuna"

VV 84*5,405 454,020

VV Součet 454,020

19 K 767392802 Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných do suti m2 454,020 182,78 82 985,78 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767392802

VV "D.1.1.06-SO 05 - krytá tribuna"

VV 84*5,405 454,020

VV Součet 454,020

20 K 998767201

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 5 000,000 1,59 7 950,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767201

21 K 998767292

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za 

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost do 100 m

% 5 000,000 1,18 5 900,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767292

D 783 Dokončovací práce - nátěry 242 747,85

22 K 783301303

Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před 

provedením nátěru odrezivění odrezovačem 

bezoplachovým

m2 295,551 461,26 136 325,85 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783301303

VV "D.1.1.06-SO 05 - krytá tribuna"

VV "jekl 90x50x4"(0,09+0,05)*2*83,33*7 163,327

VV "U č. 240"((0,24*2)+(0,085*4))*5,405*17 75,346

VV "2xU 240"((0,24*2)+(0,084*4))*2,66*17 36,900

VV "2xU 140"((0,14*2)+(0,06*4))*2,26*17 19,978

VV Součet 295,551

23 K 783301313

Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před 

provedením nátěru odmaštění odmašťovačem 

ředidlovým

m2 295,551 83,67 24 728,75 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783301313

VV "D.1.1.06-SO 05 - krytá tribuna"

VV "jekl 90x50x4"(0,09+0,05)*2*83,33*7 163,327

VV "U č. 240"((0,24*2)+(0,085*4))*5,405*17 75,346

VV "2xU 240"((0,24*2)+(0,084*4))*2,66*17 36,900

VV "2xU 140"((0,14*2)+(0,06*4))*2,26*17 19,978

VV Součet 295,551

24 K 783344101
Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 

polyuretanový
m2 295,551 83,67 24 728,75 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783344101

VV "D.1.1.06-SO 05 - krytá tribuna"

VV "jekl 90x50x4"(0,09+0,05)*2*83,33*7 163,327

VV "U č. 240"((0,24*2)+(0,085*4))*5,405*17 75,346

VV "2xU 240"((0,24*2)+(0,084*4))*2,66*17 36,900

VV "2xU 140"((0,14*2)+(0,06*4))*2,26*17 19,978

VV Součet 295,551
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K 783347101
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 

jednonásobný polyuretanový
m2 591,102 96,37 56 964,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783347101

VV "D.1.1.06-SO 05 - krytá tribuna"

VV "jekl 90x50x4"(0,09+0,05)*2*83,33*7 163,327

VV "U č. 240"((0,24*2)+(0,085*4))*5,405*17 75,346

VV "2xU 240"((0,24*2)+(0,084*4))*2,66*17 36,900

VV "2xU 140"((0,14*2)+(0,06*4))*2,26*17 19,978

VV Mezisoučet 295,551

VV 295,551*2 591,102

D M Práce a dodávky M 29 166,84

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 29 166,84

26 K 460171242

Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně 

urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 

m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní 

prostředek šířky 50 cm hloubky 50 cm v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3

m 83,350 93,92 7 828,23 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460171242

VV "D.1.1.06-SO 05 - krytá tribuna"

VV "S14"83,35 83,350

VV Součet 83,350

27 K 460341113

Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními 

prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření 

jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m

m3 20,833 20,44 425,83 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460341113

VV "D.1.1.06-SO 05 - krytá tribuna"

VV "S14"83,33*0,5*0,5 20,833

VV Součet 20,833

28 K 460341121

Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními 

prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření 

jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za 

každých dalších i započatých 1000 m

m3 229,158 20,44 4 683,99 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460341121

VV "D.1.1.06-SO 05 - krytá tribuna"

VV "S14"83,33*0,5*0,5*11 229,158

VV Součet 229,158

29 K 460361121

Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační 

skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 

05 04

t 37,499 386,74 14 502,36 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460361121

VV "D.1.1.06-SO 05 - krytá tribuna"

VV "S14"83,33*0,5*0,5*1,8 37,499

VV Součet 37,499

30 K 460371121
Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3
m3 20,833 82,87 1 726,43 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460371121

VV "D.1.1.06-SO 05 - krytá tribuna"

VV "S14"83,33*0,5*0,5 20,833

VV Součet 20,833
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č.860/1,  k.ú.747246 Semily Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel: IČ: 00276111

Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 27060659

Sportovní projekty s.r.o. Sokolovská 87/95 Praha 8 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

František Mrázek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 983 408,61

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 983 408,61 21,00% 1 046 515,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 029 924,42

Rekonstrukce atletického stadionu Semily

SO 06 - Oplocení areálu

SWIETELSKY stavební s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č.860/1,  k.ú.747246 Semily Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel: Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily Projektant:

Sportovní projekty 

s.r.o. Sokolovská 

87/95 Praha 8

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: František Mrázek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 983 408,61

HSV - Práce a dodávky HSV 1 587 018,98

    1 - Zemní práce 82 987,20

    2 - Zakládání 168 216,69

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 507 070,34

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 718 506,79

    997 - Přesun sutě 13 152,85

    998 - Přesun hmot 97 085,11

PSV - Práce a dodávky PSV 3 396 389,63

    767 - Konstrukce zámečnické 3 396 389,63

SO 06 - Oplocení areálu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č.860/1,  k.ú.747246 Semily Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel: Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily Projektant:

Sportovní projekty 

s.r.o. Sokolovská 

87/95 Praha 8

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: František Mrázek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 983 408,61

D HSV Práce a dodávky HSV 1 587 018,98

D 1 Zemní práce 82 987,20

1 K 131251100

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 22,197 2 872,93 63 770,43 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251100

VV "D.1.1.02.-SO 00 -bourání_demolice"

VV "výkopy pro patky"

VV "X14"0,4*0,4*0,6*2 0,192

VV "X16"0,6*1,8*1,0 1,080

VV "patky pro zábradlí" 0,3*0,3*0,5*465 20,925

VV Součet 22,197

2 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 22,197 281,77 6 254,45 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117

VV "D.1.1.02.-SO 00 -bourání_demolice"

VV "výkopy pro patky"

VV "X14"0,4*0,4*0,6*2 0,192

VV "X16"0,6*1,8*1,0 1,080

VV "patky pro zábradlí" 0,3*0,3*0,5*465 20,925

VV Součet 22,197

3 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 

000 m

m3 44,394 23,20 1 029,94 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119

VV "D.1.1.02.-SO 00 -bourání_demolice"

VV "výkopy pro patky"

VV "X14"0,4*0,4*0,6*2 0,192

VV "X16"0,6*1,8*1,0 1,080

VV "patky pro zábradlí" 0,3*0,3*0,5*465 20,925

VV Součet 22,197

VV 22,197*2 'Přepočtené koeficientem množství 44,394

4 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 39,955 287,29 11 478,67 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221

VV "D.1.1.02.-SO 00 -bourání_demolice"

VV 22,197*1,8 39,955

VV Součet 39,955

5 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 22,197 20,44 453,71 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201

VV "D.1.1.02.-SO 00 -bourání_demolice"

VV "výkopy pro patky"

VV "X14"0,4*0,4*0,6*2 0,192

VV "X16"0,6*1,8*1,0 1,080

VV "patky pro zábradlí" 0,3*0,3*0,5*465 20,925

VV Součet 22,197

D 2 Zakládání 168 216,69

6 K 233211115
Zemní ocelové vruty pro ploty a dopravní značky 

průměru 76 mm, délky 800 mm
kus 204,000 232,04 47 336,16 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/233211115

VV "D.1.1.09-půdorys oplocení"

VV "sloupky po 2,5m"509/2,5+0,4 204,000

VV Součet 204,000

7 K 275313711
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu 

kamenem neprokládaného tř. C 20/25
m3 22,197 4 088,40 90 750,21 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275313711

VV "D.1.1.09.-půdorys oplocení"

VV "patky"

VV "X14"0,4*0,4*0,6*2 0,192

VV "X16"0,6*1,8*1,0 1,080

VV "patky pro zábradlí" 465*0,3*0,3*0,5 20,925

VV Součet 22,197

8 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 303,000 71,82 21 761,46 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275351121
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "D.1.1.09.-půdorys oplocení"

VV "patky"

VV "X14"0,4*06*4*2 19,200

VV "X16"(0,6*1,0*2)+(1,8*1,0*2) 4,800

VV "patky zábradlí"0,3*0,5*4*465 279,000

VV Součet 303,000

9 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 303,000 27,62 8 368,86 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275351122

VV "D.1.1.09.-půdorys oplocení"

VV "patky"

VV "X14"0,4*06*4*2 19,200

VV "X16"(0,6*1,0*2)+(1,8*1,0*2) 4,800

VV "patky zábradlí"0,3*0,5*4*465 279,000

VV Součet 303,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 507 070,34

10 K 338171123

Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových 

trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se 

zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek

kus 204,000 331,49 67 623,96 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/338171123

VV "D.1.1.09-půdorys oplocení"

VV "sloupky po 2,5m"509/2,5+0,4 204,000

VV Součet 204,000

11 M 55342255
sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 

2500/38x1,5mm
kus 204,000 331,49 67 623,96 CS ÚRS 2023 01

VV "D.1.1.09-půdorys oplocení"

VV "sloupky po 2,5m"509/2,5+0,4 204,000

VV Součet 204,000

12 K 348101230
Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky 

ocelové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m2
kus 2,000 2 762,43 5 524,86 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348101230

VV "D.1.1.09-půdorys oplocení"

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

13 K 348172214
Montáž vjezdových bran samonosných posuvných 

plochy přes 5 do 10 m2
kus 1,000 11 602,21 11 602,21 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348172214

VV "D.1.1.09-půdorys oplocení"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

14 K 348401153
Montáž oplocení z pletiva svařovaného přes 1,5 do 2,0 

m
m 509,150 292,82 149 089,30 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348401153

VV "D.1.1.09-půdorys oplocení"

VV
(120,7+17,46+23,775+18,795+28,68+17,275+3,58+131,625+1

5,515+29,65+65,475+23,72+12,9)
509,150

VV Součet 509,150

15 M 31324816

svařované plotové pletivo v rolích 25m výšky 2,00m 

průměr drátu 3mm rozměr oka 50x50mm povrchová 

úprava Pz a komaxit

m 534,608 304,97 163 039,40 CS ÚRS 2023 01

VV "D.1.1.09-půdorys oplocení"

VV
(120,7+17,46+23,775+18,795+28,68+17,275+3,58+131,625+1

5,515+29,65+65,475+23,72+12,9)
509,150

VV Součet 509,150

VV 509,15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 534,608

16 K 348401350
Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí 

drátu napínacího
m 1 527,000 13,26 20 248,02 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348401350

VV "D.1.1.09-půdorys oplocení"

VV "3x drát"509*3 1 527,000

VV Součet 1 527,000

17 M 15619100 drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm m 1 603,350 13,92 22 318,63 CS ÚRS 2023 01

VV "D.1.1.09-půdorys oplocení"

VV "3x drát"509*3 1 527,000

VV Součet 1 527,000

VV 1527*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 603,350

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 718 506,79

18 K 916331112

Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. 

od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s 

boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

m 1 563,910 248,62 388 819,30 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916331112

VV "D.1.1.09-půdorys oplocení"

VV

"vnější 

obrubník"84,34+116,875+0,83+5,86+0,58+133,075+13,075+1

8,44++1,1+1,0+21,215+35,475

431,865

VV "hasičská věž"3,95+4,0+4,05+0,55+1,73+4,05+3,75 22,080

VV "hod oštěpem"10,135+3,12+20+6+20 59,255

VV "vrh koulí"20+9,74+7,265+10,12 47,125

VV "skok do dálky"60,46 60,460

VV

"svah u 

zábradlí"59,06+2,7+9,9+2,7+10,105+2,7+47,96+2,7+0,3+6,54

+3,9+6,54+23,26+1,0+25,035+98,7+84,34+90,965+5,71+4,7+

5,62+25,28+9,175+8,76

537,650

VV
"tribuna"2,73+83,38+83,38+1,965+0,44+1,09+6,45+81,455+74

,635
335,525

VV "pravá strana u fotbalového hřiště"69,95 69,950

VV Součet 1 563,910

19 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 1 563,910 113,81 177 988,60 CS ÚRS 2023 01

VV "D.1.1.09-půdorys oplocení"

VV

"vnější 

obrubník"84,34+116,875+0,83+5,86+0,58+133,075+13,075+1

8,44++1,1+1,0+21,215+35,475

431,865
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "hasičská věž"3,95+4,0+4,05+0,55+1,73+4,05+3,75 22,080

VV "hod oštěpem"10,135+3,12+20+6+20 59,255

VV "vrh koulí"20+9,74+7,265+10,12 47,125

VV "skok do dálky"60,46 60,460

VV

"svah u 

zábradlí"59,06+2,7+9,9+2,7+10,105+2,7+47,96+2,7+0,3+6,54

+3,9+6,54+23,26+1,0+25,035+98,7+84,34+90,965+5,71+4,7+

5,62+25,28+9,175+8,76

537,650

VV
"tribuna"2,73+83,38+83,38+1,965+0,44+1,09+6,45+81,455+74

,635
335,525

VV "pravá strana u fotbalového hřiště"69,95 69,950

VV Součet 1 563,910

20 K 916371216
Osazení polymerbeton zahradního obrubníku s 

pryžovým profilem
m 67,710 552,49 37 409,10 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916371216

VV "D.1.1.09-půdorys oplocení"

VV "vrh koulí"24,55+17,475+24,55+1,135 67,710

VV Součet 67,710

21 M 59217015
obrubník polymerbetonový zahradní s pryžovým 

profilem 1000x250x50mm
m 67,710 448,62 30 376,06 CS ÚRS 2023 01

VV "D.1.1.09-půdorys oplocení"

VV "vrh koulí"24,55+17,475+24,55+1,135 67,710

VV Součet 67,710

22 K 966071711

Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových 

trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m 

zabetonovaných

kus 204,000 259,67 52 972,68 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966071711

VV "D.1.1.09-půdorys oplocení"

VV "sloupky po 2,5m"509/2,5+0,4 204,000

VV Součet 204,000

23 K 966071822
Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými 

oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m
m 509,150 60,77 30 941,05 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966071822

VV "D.1.1.09-půdorys oplocení"

VV
(120,7+17,46+23,775+18,795+28,68+17,275+3,58+131,625+1

5,515+29,65+65,475+23,72+12,9)
509,150

VV Součet 509,150

D 997 Přesun sutě 13 152,85

24 K 997231111
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s 

vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
t 36,912 204,42 7 545,55 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997231111

25 K 997231119

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s 

vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost 

Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km

t 406,032 13,81 5 607,30 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997231119

VV 36,912*11 'Přepočtené koeficientem množství 406,032

D 998 Přesun hmot 97 085,11

26 K 998232110

Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou 

konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. 

kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m

t 342,609 129,28 44 292,49 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998232110

27 K 998232121

Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou 

konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. 

kovovou nebo dřevěnou Příplatek k ceně za zvětšený 

přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 

do 1000 m

t 342,609 154,09 52 792,62 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998232121

D PSV Práce a dodávky PSV 3 396 389,63

D 767 Konstrukce zámečnické 3 396 389,63

28 K 767161814
Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný 

spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg
m 79,575 248,62 19 783,94 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767161814

VV "D.1.1.09-půdorys oplocení"

VV 8,76+2,9+10,7+2,9+2,9+48,515+2,9 79,575

VV Součet 79,575

29 K 767163121
Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z 

dílců v rovině (na rovné ploše) kotveného do betonu
m 460,656 804,91 370 786,62 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767163121

VV "D.1.1.09-půdorys oplocení"

VV
84,34+75,240+25,286+9,175-

3,0+59,06+2,7+9,9+2,7+10,105+2,7+47,96
326,166

VV 13,26+25,035+96,195 134,490

VV Součet 460,656

30 M 55342281
ocelové zábradlí s madlem, žárově zinkované madlo i 

sloupky, hranatý sloupek do betonu
m 460,656 5 922,65 2 728 304,26 CS ÚRS 2023 01

VV "D.1.1.09-půdorys oplocení"

VV
84,34+75,24+25,286+9,175-

3,0+59,06+2,7+9,9+2,7+10,105+2,7+47,96
326,166

VV 13,26+25,035+96,195 134,490

VV Součet 460,656

31 K 767163221
Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z 

dílců na schodišti kotveného do betonu
m 8,760 905,68 7 933,76 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767163221

VV "D.1.1.09-půdorys oplocení"

VV "opěrná stěna č.1"8,76 8,760

VV Součet 8,760
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 M 55342284
ocelové zábradlí s hranatým sloupkem a hranatým 

madlem
m 8,760 8 386,74 73 467,84 CS ÚRS 2023 01

VV "D.1.1.09-půdorys oplocení"

VV "opěrná stěna č.1"8,76 8,760

VV Součet 8,760

33 K 767651210
Montáž vrat otvíravých do ocelových sloupů z dílů, 

plochy do 6 m2
kus 1,000 3 314,92 3 314,92 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767651210

VV "D.1.1.11-tabulka PSV"

VV "X14"1 1,000

34 M 55344722-X14

X14 - vrata vjezdová ocelová dvoukřídlá 

2x1500x1800mm konstrukce rámu jekl 60x60x3mm, 

výplň pásová ocel 60x3mm žárový pozink+PVC, barva 

zelená, uzamykatelná sloupky 60x60x3mm v 1,8m do 

bet. patek 400x400x600mm, žárový pozink

kus 1,000 38 674,02 38 674,02 CS ÚRS 2023 01

VV "D.1.1.11-tabulka PSV"

VV "X14"1 1,000

VV Součet 1,000

35 K 767653230
Montáž vrat posuvných do ocelové zárubně z dílů, 

plochy přes 9 do 13 m2
kus 1,000 8 287,29 8 287,29 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767653230

VV "D.1.1.11-tabulka PSV"

VV "X16"1 1,000

VV Součet 1,000

36 M 55344725-X16

X16 - vrata vjezdová ocelová posuvná 4000x1800mm 

konstrukce rámu jekl 60x60x3mm, výplň pásová ocel 

60x4mm žárový pozink, do beton.základu dle typu vrat 

600x1800x1000mm.

kus 1,000 119 336,98 119 336,98 CS ÚRS 2023 01

VV "D.1.1.11-tabulka PSV"

VV "X16"1 1,000

VV Součet 1,000

37 K 998767201

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 10 000,000 1,49 14 900,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767201

38 K 998767293

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za 

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost do 500 m

% 10 000,000 1,16 11 600,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767293
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č.860/1,  k.ú.747246 Semily Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel: IČ: 00276111

Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 27060659

Sportovní projekty s.r.o. Sokolovská 87/95 Praha 8 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

František Mrázek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 534 248,99

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 534 248,99 21,00% 1 162 192,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 696 441,28
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č.860/1,  k.ú.747246 Semily Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel: Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily Projektant:

Sportovní projekty 

s.r.o. Sokolovská 

87/95 Praha 8

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: František Mrázek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 534 248,99

HSV - Práce a dodávky HSV 5 065 047,67

    1 - Zemní práce 251 084,73

    2 - Zakládání 448 158,79

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 415 499,17

    4 - Vodorovné konstrukce 211 303,53

    5 - Komunikace pozemní 1 280 722,54

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 155 848,28

    997 - Přesun sutě 210 369,70

    998 - Přesun hmot 92 060,93

PSV - Práce a dodávky PSV 170 858,88

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 064,51

    767 - Konstrukce zámečnické 163 794,37

OST - Ostatní 298 342,44

SO 07 - Chodníky, schodiště, opěrné zdi, tribunové stupně
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č.860/1,  k.ú.747246 Semily Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel: Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily Projektant:

Sportovní projekty 

s.r.o. Sokolovská 

87/95 Praha 8

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: František Mrázek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 534 248,99

D HSV Práce a dodávky HSV 5 065 047,67

D 1 Zemní práce 251 084,73

1 K 111301111 Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše m2 53,230 57,46 3 058,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111301111

VV "D.1.1.07-SO 07-schodiště_opěrné zdi"

VV "opěrná zeď č.1"8,73*1,0 8,730

VV "opěrná zeď č.2"(9,5+28,75)*1,0 38,250

VV "schodiště"2,5*2,5 6,250

VV Součet 53,230

2 K 122251104

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 

m3

m3 176,400 149,17 26 313,59 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251104

VV "D.1.1.07-SO 07-schodiště_opěrné zdi"

VV "odtěžení částí tribuny"(42*4,2) 176,400

VV Součet 176,400

3 K 131251100

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 1,845 530,38 978,55 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251100

VV "D.1.1.02.-SO 00 -bourání_demolice"

VV "výkopy pro patky"

VV "X13"0,4*0,4*0,6*2*3 0,576

VV "X15"0,4*0,4*0,6*2*3 0,576

VV "X20"0,6*0,6*0,9*2 0,648

VV "patky pro zábradlí"0,3*0,3*0,5*1 0,045

VV Součet 1,845

4 K 132251102

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 1,110 585,64 650,06 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251102

VV "D.1.1.07.-SO 07 -schodiště_opěrné zdi"

VV "základy schodiště"(2,5*0,3*0,74*2) 1,110

VV Součet 1,110

5 K 132251252

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 

mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu 

a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 

do 50 m3

m3 218,519 563,54 123 144,20 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251252

VV "D.1.1.07.-SO 07 -schodiště_opěrné zdi"

VV "D.1.1.09.-SO 09 -půdorys oplocení"

VV "opěrná zeď č.1"(9,57+28,82)*2,0*2,25 172,755

VV "opěrná zeď č.2"(8,73*1,5*2,25) 29,464

VV "rýha za střídačkami pro drenáž"(2,9+10,5+2,9)*1,0*1,0 16,300

VV Součet 218,519

6 K 162202111
Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost 

přes 50 do 100 m
m2 54,620 40,11 2 190,81 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162202111

VV "D.1.1.07-SO 07-schodiště_opěrné zdi"

VV "opěrná zeď č.1"8,73*1,0 8,730

VV "opěrná zeď č.2"(9,57+28,82)*1,0 38,390

VV "schodiště"2,5*3,0 7,500

VV Součet 54,620

7 K 162702111
Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost 

přes 5000 do 6000 m
m2 54,620 93,92 5 129,91 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162702111

VV "D.1.1.07-SO 07-schodiště_opěrné zdi"

VV "opěrná zeď č.1"8,73*1,0 8,730

VV "opěrná zeď č.2"(9,57+28,82)*1,0 38,390

VV "schodiště"2,5*3,0 7,500

VV Součet 54,620

8 K 162702119
Vodorovné přemístění drnu na suchu Příplatek k ceně 

za každých dalších i započatých 1000 m
m2 54,620 1,76 96,13 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162702119

VV "D.1.1.02-SO 00 - bourání_demolice"

VV "skládka Lomnice nad Popelkou-Marcus Pedersen"

VV 54,62 54,620

VV Součet 54,620

9 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 237,210 281,77 66 838,66 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117

Rekonstrukce atletického stadionu Semily
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "D.1.1.02.-SO 00 -bourání_demolice"

VV "výkopy pro patky"

VV "X13"0,4*0,4*0,6*2*3 0,576

VV "X15"0,4*0,4*0,6*2*3 0,576

VV "X20"0,6*0,6*0,9*2 0,648

VV "D.1.1.07.-SO 07 -schodiště_opěrné zdi"

VV "základy schodiště"(2,5*0,3*0,74*2) 1,110

VV "D.1.1.07.-SO 07 -schodiště_opěrné zdi"

VV "opěrná zeď č.1"(9,57+28,82)*2,25*0,5 43,189

VV "opěrná zeď č.2"(8,73*2,25*0,5) 9,821

VV "odtěžení částí tribuny"42*4,2 176,400

VV "rýha za střídačkami pro drenáž"(2,9+10,5+2,9)*1,0*0,3 4,890

VV Součet 237,210

10 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 

000 m

m3 537,550 20,44 10 987,52 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119

VV "D.1.1.02.-SO 00 -bourání_demolice"

VV "výkopy pro patky"

VV "X13"0,4*0,4*0,6*2*3 0,576

VV "X15"0,4*0,4*0,6*2*3 0,576

VV "X20"0,6*0,6*0,9*2 0,648

VV "D.1.1.07.-SO 07 -schodiště_opěrné zdi"

VV "základy schodiště"(2,1*0,3*0,74*2) 0,932

VV "D.1.1.07.-SO 07 -schodiště_opěrné zdi"

VV "opěrná zeď č.1"(9,55+28,805)*2,25*0,8 69,039

VV "opěrná zeď č.2"(8,73*2,25*0,8) 15,714

VV "odtěžení částí tribuny"42*4,2 176,400

VV "rýha za střídačkami pro drenáž"(2,9+10,5+2,9)*1,0*0,3 4,890

VV Součet 268,775

VV 268,775*2 'Přepočtené koeficientem množství 537,550

11 K 174111101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 72,225 155,80 11 252,66 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174111101

VV "D.1.1.07.-SO 07 -schodiště_opěrné zdi"

VV "opěrná zeď č.1"(9,33+28,585)*1,1*1,32 55,053

VV "opěrná zeď č.2"(8,73*0,5*1,32) 5,762

VV "rýha za střídačkami pro drenáž"(2,9+10,5+2,9)*1,0*0,7 11,410

VV Součet 72,225

12 K 181411131

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 

rovině nebo na svahu do 1:5

m2 18,958 20,44 387,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411131

VV "D.1.1.07.-SO 07 -schodiště_opěrné zdi"

VV "opěrná zeď č.1"(9,33+28,585)*0,5 18,958

VV Součet 18,958

13 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 0,379 149,18 56,54 CS ÚRS 2023 01

VV "D.1.1.07.-SO 07 -schodiště_opěrné zdi"

VV "opěrná zeď č.1"(9,33+28,585)*0,5 18,958

VV Součet 18,958

VV 18,958*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,379

D 2 Zakládání 448 158,79

14 K 211971110

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích 

žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

šikmými o sklonu do 1:2

m2 38,723 30,94 1 198,09 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211971110

VV "D.1.1.07.-SO 07 -schodiště_opěrné zdi"

VV "drenáž"(8,73+9,33+28,585)*0,16*3,14 23,434

VV "drenáž"(2,9+10,5+2,9)*0,16*3,14 8,189

VV "S13"2,5*2,84 7,100

VV Součet 38,723

15 M 69311270
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 400g/m2
m2 45,867 49,72 2 280,51 CS ÚRS 2023 01

VV "D.1.1.07.-SO 07 -schodiště_opěrné zdi"

VV "drenáž"(8,73+9,33+28,585)*0,16*3,14 23,434

VV "drenáž"(2,9+10,5+2,9)*0,16*3,14 8,189

VV "S13"2,5*2,84 7,100

VV Součet 38,723

VV 38,723*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 45,867

16 K 212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného m3 5,745 1 049,72 6 030,64 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212532111

VV "D.1.1.07.-SO 07 -schodiště_opěrné zdi"

VV "výška 0,25m"(9,32+28,57)*0,4*0,25 3,789

VV "výška 0,3m"(2,9+10,5+2,9)*0,4*0,3 1,956

VV Součet 5,745

17 K 212755216
Trativody bez lože z drenážních trubek plastových 

flexibilních D 160 mm
m 54,190 138,12 7 484,72 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212755216

VV "D.1.1.07.-SO 07 -schodiště_opěrné zdi"

VV (9,32+28,57) 37,890

VV (2,9+10,5+2,9) 16,300

VV Součet 54,190

18 K 273321411
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 

betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 0,852 4 618,78 3 935,20 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273321411

VV "D.1.1.07.-SO 07 -schodiště_opěrné zdi"

VV "S13 deska schodiště" 2,5*2,84*0,12 0,852

VV Součet 0,852
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 1,282 497,24 637,46 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273351121

VV "D.1.1.07.-SO 07 -schodiště_opěrné zdi"

VV "S13 deska schodiště" (2,5+2,84)*2*0,12 1,282

VV Součet 1,282

20 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 1,282 121,54 155,81 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273351122

VV "D.1.1.07.-SO 07 -schodiště_opěrné zdi"

VV "S13 deska schodiště" (2,5+2,84)*2*0,12 1,282

VV Součet 1,282

21 K 273362021
Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu 

KARI
t 0,057 66 298,25 3 779,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273362021

VV "D.1.1.07.-SO 07 -schodiště_opěrné zdi"

VV "S13 deska schodiště" (2,5*2,84*0,008) 0,057

VV Součet 0,057

22 K 274321411
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z 

betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 22,299 3 591,16 80 079,28 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274321411

VV "D.1.1.07.-SO 07 -schodiště_opěrné zdi"

VV "opěrná zeď č.1"(9,55+28,805)*0,9*0,5 17,260

VV "opěrná zeď č.2"(8,73*0,9*0,5) 3,929

VV "základy schodiště"(2,5*0,3*0,74*2) 1,110

VV Součet 22,299

23 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 53,064 497,24 26 385,54 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351121

VV "D.1.1.07.-SO 07 -schodiště_opěrné zdi"

VV "opěrná zeď č.1"(9,57+28,82)*0,5*2+(0,9*0,5*2) 39,290

VV "opěrná zeď č.2"(8,73*0,5*2)+(0,9*0,5*2) 9,630

VV "základy schodiště"(2,5*0,74*2)+(0,3*0,74*2) 4,144

VV Součet 53,064

24 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 53,064 121,55 6 449,93 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351122

VV "D.1.1.07.-SO 07 -schodiště_opěrné zdi"

VV "opěrná zeď č.1"(9,57+28,82)*0,5*2+(0,9*0,5*2) 39,290

VV "opěrná zeď č.2"(8,73*0,5*2)+(0,9*0,5*2) 9,630

VV "základy schodiště"(2,5*0,74*2)+(0,3*0,74*2) 4,144

VV Součet 53,064

25 K 275321411
Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z 

betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 1,800 3 591,16 6 464,09 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275321411

VV "D.1.1.07.-SO 07 -schodiště_opěrné zdi"

VV "patky"

VV "X13"0,4*0,4*0,6*2*3 0,576

VV "X15"0,4*0,4*0,6*2*3 0,576

VV "X20"0,6*0,6*0,9*2 0,648

VV Součet 1,800

26 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 15,840 497,24 7 876,28 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275351121

VV "D.1.1.07.-SO 07 -schodiště_opěrné zdi"

VV "patky"

VV "X13"(0,4*0,6*4)*2*3 5,760

VV "X15"(0,4*0,6*4)*2*3 5,760

VV "X20"(0,6*0,9*4)*2 4,320

VV Součet 15,840

27 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 15,840 121,55 1 925,35 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275351122

VV "D.1.1.07.-SO 07 -schodiště_opěrné zdi"

VV "patky"

VV "X13"(0,4*0,6*4)*2*3 5,760

VV "X15"(0,4*0,6*4)*2*3 5,760

VV "X20"(0,6*0,9*4)*2 4,320

VV Součet 15,840

28 K 279113155

Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně 

výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 

třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm

m2 73,037 2 596,68 189 653,72 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279113155

VV "D.1.1.07.-SO 07 -schodiště_opěrné zdi"

VV "opěrná zeď č.1"8,73*1,55 13,532

VV "opěrná zeď č.2"(9,57+28,82)*1,55 59,505

VV Součet 73,037

29 K 279361821

Výztuž základových zdí nosných svislých nebo 

odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, 

deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich 

žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 1,566 66 298,32 103 823,17 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279361821

VV "D.1.1.07.-SO 07 -schodiště_opěrné zdi"

VV "opěrná zeď č.1"8,73*33,24*0,001 0,290

VV "opěrná zeď č.2"(9,57+28,82)*33,24*0,001 1,276

VV Součet 1,566

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 415 499,17

30 K 339921132
Osazování palisád betonových v řadě se 

zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm
m 15,650 1 082,87 16 946,92 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/339921132

VV "D.1.1.08-SO 07-palisáda se střídačkami"

VV 2,9+9,85+2,9 15,650

VV Součet 15,650

31 M 59228410
palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny 

přírodní 160x160x2000mm
kus 89,440 1 605,52 143 597,71 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "D.1.1.08-SO 07-palisáda se střídačkami"

VV (2,9+9,85+2,9) 15,650

VV Součet 15,650

VV 15,65*5,715 'Přepočtené koeficientem množství 89,440

32 K 348101230
Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky 

ocelové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m2
kus 4,000 2 209,95 8 839,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348101230

VV "D.1.1.11-tabulka PSV"

VV "X15"4 4,000

VV Součet 4,000

33 M X15

vrátka v zábradlí 1,6x1,0m, kce rámu jekl 60x60x3mm, 

výplň pásová ocel 60x4mm vzor"jelen" povrch.úprava 

žárový pozink, vratové kování, sloupky jekl 

60x60x3mm v. 1,0m povrch.úprava žárový pozink, 

kotveny do bet.patek 40x40x60cm

kus 4,000 20 994,47 83 977,88 CS ÚRS 2023 01

VV "D.1.1.11-tabulka PSV"

VV "X15"4 4,000

VV Součet 4,000

34 K 348101240
Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky 

ocelové, plochy jednotlivě přes 6 do 8 m2
kus 3,000 3 314,92 9 944,76 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348101240

VV "D.1.1.11-tabulka PSV"

VV "X13"3 3,000

VV Součet 3,000

35 M X13

vjezdová vrata 2x1,5x1,0m, kce rámu jekl 60x60x3mm, 

výplň pásová ocel 60x4mm vzor"jelen" povrch.úprava 

žárový pozink, vratové kování, sloupky jekl 

60x60x3mm v. 1,0m povrch.úprava žárový pozink, 

kotveny do bet.patek 40x40x60cm

kus 3,000 29 723,75 89 171,25 CS ÚRS 2023 01

VV "D.1.1.11-tabulka PSV"

VV "X13"3 3,000

VV Součet 3,000

36 K 348262424

Ploty z betonových bloků - systém suchého zdění 

ukončení plotového sloupku zákrytovou deskou 

lepenou mrazuvzdorným lepidlem, velikosti 

500x500x70 mm přírodní (šedou)

kus 93,960 670,72 63 020,85 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348262424

VV "D.1.1.07.-SO 07 -schodiště_opěrné zdi"

VV "přepočet metráže na kusy"

VV "opěrná zeď č.1"8,73*2 17,460

VV "opěrná zeď č.2"(9,5+28,75)*2 76,500

VV Součet 93,960

D 4 Vodorovné konstrukce 211 303,53

37 K 417321515
Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez 

výztuže) tř. C 25/30
m3 3,769 4 806,63 18 116,19 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417321515

VV "D.1.1.07.-SO 07 -schodiště_opěrné zdi"

VV "opěrná zeď č.1"8,73*0,4*0,2 0,698

VV "opěrná zeď č.2"(9,57+28,82)*0,4*0,2 3,071

VV Součet 3,769

38 K 417351115
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 

zřízení
m2 19,168 563,54 10 801,93 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417351115

VV "D.1.1.07.-SO 07 -schodiště_opěrné zdi"

VV "opěrná zeď č.1"8,73*0,2*2+0,4*0,2*2 3,652

VV "opěrná zeď č.2"(9,57+28,82)*0,2*2+(0,4*0,2*2) 15,516

VV Součet 19,168

39 K 417351116
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 

odstranění
m2 19,168 116,02 2 223,87 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417351116

VV "D.1.1.07.-SO 07 -schodiště_opěrné zdi"

VV "opěrná zeď č.1"8,73*0,2*2+0,4*0,2*2 3,652

VV "opěrná zeď č.2"(9,57+28,82)*0,2*2+(0,4*0,2*2) 15,516

VV Součet 19,168

40 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 

505 (R) nebo BSt 500
t 1,566 66 298,32 103 823,17 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417361821

VV "D.1.1.07.-SO 07 -schodiště_opěrné zdi"

VV "opěrná zeď č.1"8,73*33,24*0,001 0,290

VV "opěrná zeď č.2"(9,57+28,82)*33,24*0,001 1,276

VV Součet 1,566

41 K 430321515

Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového 

(bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty 

s nosníky tř. C 20/25

m3 0,512 5 591,15 2 862,67 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/430321515

VV "D.1.1.07.-SO 07 -schodiště_opěrné zdi"

VV "schodiště S13"2,5*0,3*0,16/2*2 0,120

VV "schodiště S13"2,5*0,28*0,16/2*7 0,392

VV Součet 0,512

42 K 433121121
Osazování schodišťových konstrukcí a ramp 

železobetonových schodnic
kus 42,500 679,56 28 881,30 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/433121121

VV "D.1.1.06-krytá tribuna"

VV 5*4 20,000

VV "D.1.1.07.-SO 07 -schodiště_opěrné zdi"

VV "schodiště S13"2,5*2 5,000

VV "schodiště S13"2,5*7 17,500

VV Součet 42,500

43 M 59373003
stupeň betonový vibrovlisovaný š 330 v 160 dl 

1000mm
kus 42,500 1 049,28 44 594,40 CS ÚRS 2023 01

VV "D.1.1.06-krytá tribuna"

VV 5*4 20,000

VV "D.1.1.07.-SO 07 -schodiště_opěrné zdi"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "schodiště S13"2,5*2 5,000

VV "schodiště S13"2,5*7 17,500

VV Součet 42,500

D 5 Komunikace pozemní 1 280 722,54

44 K 564710011

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-

16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 50 mm

m2 1 288,000 93,92 120 968,96 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564710011

VV "D.1.1.07-SO 07-schodiště_opěrné zdi"

VV "S6"1288 1 288,000

VV Součet 1 288,000

45 K 564731101

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 

32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy 

jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

m2 1 288,000 138,12 177 898,56 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564731101

VV "D.1.1.07-SO 07-schodiště_opěrné zdi"

VV "S6"1288 1 288,000

VV Součet 1 288,000

46 K 564750111

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 

16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 

100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

m2 376,723 185,64 69 934,86 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564750111

VV "D.1.1.07-SO 07-schodiště_opěrné zdi"

VV "S12"84,09*0,57*4 191,725

VV "S12"84,09*2,2 184,998

VV Součet 376,723

47 K 564760101

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 

16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy 

jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

m2 7,100 255,25 1 812,28 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564760101

VV "D.1.1.07-SO 07-schodiště_opěrné zdi"

VV "S13"2,5*2,84 7,100

VV Součet 7,100

48 K 564770011

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-

16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 250 mm

m2 28,000 342,54 9 591,12 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564770011

VV "D.1.1.07-SO 07-schodiště_opěrné zdi"

VV "S7"28 28,000

VV Součet 28,000

49 K 564851011
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
m2 376,723 193,37 72 846,93 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851011

VV "D.1.1.07-SO 07-schodiště_opěrné zdi"

VV "S12"84,09*0,57*4 191,725

VV "S12"84,09*2,2 184,998

VV Součet 376,723

50 K 596211113

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 

těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny 

A, pro plochy přes 300 m2

m2 1 288,000 353,59 455 423,92 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211113

VV "D.1.1.07-SO 07-schodiště_opěrné zdi"

VV "S6"1288 1 288,000

VV Součet 1 288,000

51 M 59245018
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 

přírodní
m2 1 345,960 261,88 352 480,00 CS ÚRS 2023 01

VV "D.1.1.07-SO 07-schodiště_opěrné zdi"

VV "S6"1288 1 288,000

VV Součet 1 288,000

VV 1288*1,045 'Přepočtené koeficientem množství 1 345,960

52 K 596211231

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 

těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny 

C, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 28,000 375,69 10 519,32 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211231

VV "D.1.1.09-půdorys oplocení"

VV "S7"28 28,000

VV Součet 28,000

53 M 59245020
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 

přírodní
m2 28,560 323,76 9 246,59 CS ÚRS 2023 01

VV "D.1.1.09-půdorys oplocení"

VV "S7"28 28,000

VV Součet 28,000

VV 28*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 28,560

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 155 848,28

54 K 911381212
Osazení tribunových betonových bloků průběžná délky 

1 m výšky 0,5 m
m 416,650 3 762,95 1 567 833,12 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/911381212

VV "D.1.1.6-SO 05-krytá tribuna"

VV 83,33*5 416,650

VV Součet 416,650
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

55 K 911381832

Odstranění tribunových betonových bloků s naložením 

na dopravní prostředek průběžné nebo koncové délky 

1 m, výšky 0,5 m

m 962,000 604,74 581 759,88 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/911381832

VV "D.1.1.02-SO 00-bourání_demolice"

VV 962 962,000

VV Součet 962,000

56 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 

zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

m 15,250 270,72 4 128,48 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213

VV "D.1.1.08-SO 07-palisáda se střídačkami"

VV 2,7+9,85+2,7 15,250

VV Součet 15,250

57 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 15,250 112,71 1 718,83 CS ÚRS 2023 01

VV "D.1.1.08-SO 07-palisáda se střídačkami"

VV 2,7+9,85+2,7 15,250

VV Součet 15,250

58 K 919726123
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci 

měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2
m2 7,100 57,46 407,97 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919726123

VV "D.1.1.07.-SO 07 -schodiště_opěrné zdi"

VV "deska schodiště S13" 2,5*2,84 7,100

VV Součet 7,100

D 997 Přesun sutě 210 369,70

59 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 503,640 293,01 147 571,56 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501

VV "odvoz na meziskládku"

VV 251,82 251,820

VV "odvoz nazpět" 108,837 108,837

VV "odvoz na skládku"142,983 142,983

VV Součet 503,640

60 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1 572,813 13,81 21 720,55 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509

VV (251,82-108,837) 142,983

VV Součet 142,983

VV 142,983*11 'Přepočtené koeficientem množství 1 572,813

61 K 997013602

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 142,983 287,29 41 077,59 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013602

VV "odvoz na skládku"142,983 142,983

VV Součet 142,983

D 998 Přesun hmot 92 060,93

62 K 998223011

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

t 480,009 182,32 87 515,24 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011

63 K 998223091

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m

t 480,009 9,47 4 545,69 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223091

D PSV Práce a dodávky PSV 170 858,88

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 064,51

64 K 711161273
Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na 

ploše svislé S z nopové fólie
m2 29,700 51,93 1 542,32 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711161273

VV "D.1.1.08-SO 07-palisáda se střídačkami"

VV (2,9+10,7+2,9)*(1,45+0,35) 29,700

VV Součet 29,700

65 M 28323005
fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou 

nopů 8mm
m2 36,264 36,46 1 322,19 CS ÚRS 2023 01

VV "D.1.1.08-SO 07-palisáda se střídačkami"

VV (2,9+10,7+2,9)*(1,45+0,35) 29,700

VV Součet 29,700

VV 29,7*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 36,264

66 K 998711201

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 1 000,000 3,37 3 370,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711201

67 K 998711292

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k 

cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 

dopravní vzdálenost do 100 m

% 1 000,000 0,83 830,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711292

D 767 Konstrukce zámečnické 163 794,37

68 K 767163121
Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z 

dílců v rovině (na rovné ploše) kotveného do betonu
m 16,300 804,91 13 120,03 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767163121

VV "D.1.1.08-SO 07-palisáda se střídačkami"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (2,9*2)+(2,1*5) 16,300

VV Součet 16,300

69 M 55342284
zábradlí s hranatým sloupkem a s výplní z pásové 

oceli žárově pozinkováno, s madlem dle poznámky.
m 16,300 8 386,74 136 703,86 CS ÚRS 2023 01

P

Poznámka k položce:

madlo kolem oválu- 50x50x3mm u oválu a stojinou 50x50x3mm

madlo u palisád a střídařky-50x25x3mm

VV "D.1.1.08-SO 07-palisáda se střídačkami"

VV (2,9*2)+(2,1*5) 16,300

VV Součet 16,300

70 K 767995112
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 

hmotnosti přes 5 do 10 kg
kg 8,511 76,13 647,94 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995112

VV "D.1.1.07-SO 07 schodiště_opěrné zdi"

VV "opěrná zeď č. 1"(1,37+1,17)*17,88/6 7,569

VV "kotvení madla"4*0,3*4,71/6 0,942

VV Součet 8,511

71 M 14550134
profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez 

obdelníkový 50x25x2mm žárový pozink
t 0,008 32 596,25 260,77 CS ÚRS 2023 01

VV "D.1.1.07-SO 07 schodiště_opěrné zdi"

VV "opěrná zeď č. 1"(1,37+1,17)*17,88/6*0,001 0,008

VV Součet 0,008

72 M 13010359
tyč plochá tažená za studena jakost S235JRC+C 

50x3mm žárový pozink
t 0,001 61 770,00 61,77 CS ÚRS 2023 01

VV "D.1.1.07-SO 07 schodiště_opěrné zdi"

VV "kotvení madla"4*0,3*7,08/6*0,001 0,001

VV Součet 0,001

73 K 998767201

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 5 000,000 1,49 7 450,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767201

74 K 998767292

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za 

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost do 100 m

% 5 000,000 1,11 5 550,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767292

D OST Ostatní 298 342,44

75 K X03

D+M Fotbalová střídačka 4,0x1,4x2,05m, hliník. rám, 

celosvařená konstrukce, dřevěná lavice a opěradlo 

zastřešení polykarbonát

kus 2,000 44 198,88 88 397,76 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/X03

VV "D.1.1.11-tabulka PSV"

VV "X03"2 2,000

VV Součet 2,000

76 K X17

D+M Lavička bez opěradla 1680x360x440mm, 

konstrukce ocelová nosná kce jekl 60x60mm povrch 

úprava prášková barva antracit RAL 7016, sedák z 

masivních dřevěných dranolů tl. 40mm povrchová 

úprava 3x bezbarvý lak

kus 16,000 11 049,72 176 795,52 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/X17

VV "D.1.1.11-tabulka PSV"

VV "X17"16 16,000

VV Součet 16,000

77 K X20

D+M Vlajkový stožár, v.5,0m hliník, vnější vedení 

lanka, vlajka na vnější provazové vedení, beton. patka 

600x600x900mm

kus 2,000 16 574,58 33 149,16 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/X20

VV "D.1.1.11-tabulka PSV"

VV "X20"2 2,000

VV Součet 2,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č.860/1,  k.ú.747246 Semily Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel: IČ: 00276111

Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 27060659

Sportovní projekty s.r.o. Sokolovská 87/95 Praha 8 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

František Mrázek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 118 232,34

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 118 232,34 21,00% 24 828,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 143 061,13

Rekonstrukce atletického stadionu Semily

SO 08 - Vedlejší rozpočtové náklady

SWIETELSKY stavební s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č.860/1,  k.ú.747246 Semily Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel: Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily Projektant:

Sportovní projekty 

s.r.o. Sokolovská 

87/95 Praha 8

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: František Mrázek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 118 232,34

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 118 232,34

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 22 099,44

    VRN3 - Zařízení staveniště 57 458,88

    VRN4 - Inženýrská činnost 16 574,58

    VRN6 - Územní vlivy 5 524,86

    VRN7 - Provozní vlivy 5 524,86

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit 11 049,72

SO 08 - Vedlejší rozpočtové náklady

Rekonstrukce atletického stadionu Semily
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č.860/1,  k.ú.747246 Semily Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel: Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily Projektant:

Sportovní projekty 

s.r.o. Sokolovská 

87/95 Praha 8

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: František Mrázek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 118 232,34

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 118 232,34

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 22 099,44

1 K 013254000
Dokumentace skutečného provedení stavby stavební 

část
kpl 1,000 11 049,72 11 049,72 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000

VV "3x  projekt + 2x digitálně" 1 1,000

VV Součet 1,000

2 K 013294000 Dílenská dokumentace pro atypické výrobky a dodávky kpl 1,000 11 049,72 11 049,72 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013294000

VV "cena dodavatele pro prvky, které nejsou standartní" 1 1,000

VV Součet 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 57 458,88

3 K 032002000 Vybavení staveniště % 1,000 33 149,16 33 149,16 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/032002000

VV "předběžný odhad 3% z celkové ceny"3 3,000

VV Součet 3,000

4 K 034503000 Informační tabule na staveništi kus 1,000 5 524,86 5 524,86 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034503000

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

5 K 035103001 Pronájem ploch kpl 1,000 5 524,86 5 524,86 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/035103001

VV
"pronájem plochy pro nakládání a skládání materiálů - uchazeč 

ocení jím uvařovanž rozsah"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

6 K 039103000 Úklid po dokončení stavby v 1.PP m2 200,000 66,30 13 260,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/039103000

VV "konečný úklid ploch po realizaci zakázky"20*10 200,000

VV Součet 200,000

D VRN4 Inženýrská činnost 16 574,58

7 K 045203000 Kompletační činnost % 1,000 5 524,86 5 524,86 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/045203000

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

8 K 045303000 Koordinační činnost % 1,000 11 049,72 11 049,72 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/045303000

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

D VRN6 Územní vlivy 5 524,86

9 K 062303000 Úzenbí vlivy kpl 1,000 5 524,86 5 524,86 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/062303000

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 5 524,86

10 K 073002000 Provozní vlivy kpl 1,000 5 524,86 5 524,86 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/073002000

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 11 049,72

11 K 081002000 Doprava kpl 1,000 11 049,72 11 049,72 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/081002000

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

Rekonstrukce atletického stadionu Semily

SO 08 - Vedlejší rozpočtové náklady
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S: 0001

O: 21.038

R: 0001

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: M Slaboproudé rozvody - ozvučení 87 104,94

41a D+M Rozhlasová ústředna JPA 1185 kpl 1,000 16 573,68 16 573,68

41b D+M Sloupová reprosoustava DPT 614 kpl 4,000 6 784,52 27 138,08

41c Bezdrátový mikrofon diverzitní, ruční MBC 840 kpl 1,000 6 618,78 6 618,78

41d Kabel CYSY 3 x 2,50 mm2 volně uložená, vč. dodávky 

kabelu CYSY 3x2,50

kpl 520,000 70,72 36 774,40

87 104,94

Poznámky uchazeče k zadání

Zadavatl uvádí, že je třeba dodržovat platné normy pro souběh a křížení kabelů silových a sdělovacích rozvodů. Realizaci je třeba 

dodavatelsky koordinovat. Zejména je nutné věnovat zvýšenou pozornost při demontážních pracích a stříhání vodičů a kabelů, postupovat 

velmi opatrně, aby nedošlo k úrazu nebo škodám. Zhotovitel zahrne do ceny elektro části demontáže a ekologickou likvidaci rušených 

zařízení. Dodávky, práce a služby pro elektrotechnologické zařízení musí být dodány kompletní, v uvedených hranicích dodávky včetně 

všech nezbytných přístrojů, pomocných zařízení, příslušenství a spojovacího a upevňovacího materiálu. Dodávka musí být řádně 

odzkoušena, plně funkční a schopna uvedení do provozu. Veškerá dodávaná zařízení musí být nová, poprvé použitá. Dodávaná zařízení musí 

být dodána od výrobců, kteří mají v ČR zajištěn servis. Toto prokáže zhotovitel při předání a převzetí, kdy doloží k jednotlivým zařízením 

příslušné doklady a prohlášení servisní organizace v ČR o zajištění servisu. Veškerá dodávaná zařízení musí odpovídat požadavkům zákona č. 

22/1997Sb. v platném znění a souvisejícím nařízením vlády. Zhotovitel doloží ke všem dodávaným výrobkům doklady požadované podle 

uvedených právních předpisů. 

Veškeré práce musí být prováděny za dodržování všech norem a předpisů platných v ČR a doloženy předepsanými doklady o provedených 

zkouškách a revizích.  

Položkový rozpočet 

Celkem položka č. 41

Rekonstrukce atletického stadionu Semily

IO-01 Areálový rozvod elektro

projektový rozpočet - část ozvučení
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