
AKCE

D1 Kontrolní stanoviště Bohumín v km 374,300
žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů 
v Kč bez DPH

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů 
nabídnutý 

uchazečem v 
Rámcové smlouvě 

-část DUR*)

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů 
nabídnutý 

uchazečem v 
Rámcové smlouvě 
- část Výkon IČ k 

UR*)

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů 
nabídnutý 

uchazečem v 
Rámcové smlouvě 

-část DSP*)

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů 
nabídnutý 

uchazečem v 
Rámcové smlouvě 
- část Výkon IČ k 
SP vč. majetkopr. 

projednání*)

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů 
nabídnutý 

uchazečem v 
Rámcové smlouvě 

- část VD-ZDS*)

Technická pomoc 
objednateli - 

autorský dozor (v 
Kč bez

DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč 
bez DPH***)

26 000 000 0,943% 0,26% 1,397% 0,27% 0,95% 750
Předpokládaný celkový počet hod technické 
pomoci

X X X 137

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH

% změna ceny Nabídka/Předpoklad 87,69% 93,33% 81,00% 77,78% 82,12% 93,75% 84,23%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz či. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový 
rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci 
***) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

K o n tro la  ro vn o s ti dílčích cen v tabu lce  č. 1 a rozepsaných cen v 

tabu lce  č. 2 - 7

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DUR 
Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 3. část IČ k UR 
Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP 
Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k SP 
Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 6. část VD- 
ZDS Rozdíl: Ok



Tabulka č. 2

Dokumentace pro územní rozhodnutí - DUR
Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací" (dále pouze Směrnice), 
schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s 
účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích 
podmínek.
schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s 
účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích

D l Kontrolní stanoviště Bohumín v km 374,300

Pozn.: Dodavatel v rámci této části výplni, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky.

Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný 
počet hod

Hodinová sazba 
Kč/hod.

Cena Kč

N e re a liz o v a n é  p o lo žk y  n e b u d o u  o ceň o v án y  (o zn ačen y  "N eo b sazen o ")

—

A. Průvodní zpráva

1. Identifikační údaje 2

2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 4

3. Seznam vstupních podkladů 2

B. Souhrnná technická zpráva

1. Popis území stavby 4

2. Celkový popis stavby 4

3. Připojení na technickou infrastrukturu 4

4. Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie
Neobsazeno

5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav Neobsazeno

6. Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana Neobsazeno

7. Ochrana obyvatelstva Neobsazeno

8. Zásady organizace výstavby 5

9. Celkové vodohospodářské řešení Neobsazeno

C. Situační výkresy

1. Situační výkres širších vztahů 1:10 000 4

2. Katastrální situační výkres 4

3. Koordinační situační výkres 1:1000 12

4. Speciální výkresy (výkres budoucího uspořádání silniční sítě apod.)
Neobsazeno

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ

D.1 Stavební část

1.1 Objekty pozemních komunikací 80

1.2 Mostní objekty a zdi Neobsazeno

1.3 Vodohospodářské objekty Neobsazeno

1.4 Objekty osvětlení pozemní komunikace 48

1.5 Objekty podzemních staveb Neobsazeno

1.6 Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku Neobsazeno



1.7 Objekty drah Neobsazeno

1.8 Objekty pozemních staveb Neobsazeno

1.9 Ostatní stavební objekty Neobsazeno

D.2 Technologická část Neobsazeno

E. Doklady 12

F. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE, PODKLADY, PRŮZKUMY
I

1. geodetické zaměření stavby 72
I

2. průzkum inženýrských sítí 8

3. dopravně inženýrský průzkum Neobsazeno

4. Rešerše předaného předběžného GTP a požadavky pro projekt podrobného 
G TPdle TP 76

Neobsazeno

5. hydrogeologický průzkum Neobsazeno

6. klimatologický průzkum Neobsazeno

7. korozní průzkum Neobsazeno

8. diagnostický průzkum konstrukcí (vozovka, mosty, zdi, propustky, apod.) Neobsazeno

9. pedologický průzkum Neobsazeno

10. dendrologicý průzkum" Neobsazeno

11. Záborový elaborát (pouze výkresů záboru) 28

12 Hluková studie Neobsazeno

13 rozpylová studie Neobsazeno

14. Bilance zemin a ornice Neobsazeno

15. Podklady pro odnětí ze ZPF a PUPFL Neobsazeno

16. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy Neobsazeno

17. odhad stavebních nákladů Neobsazeno

18. projekt odpadového hospodářství Neobsazeno

19. Podklady pro verifikační stavnovisko Neobsazeno

G. Reprografie 5 paré (v Kč) X X

SOUČET A -  G celkem za DÚR (bez DPH)

Poznámka:
1) Položky označené "NEOCEŇUJE SE" NEJSOU součástí plnění zakázky

V Brně dne

ředitel a jednatel společnosti 
na základě plných mocí



Tabulka č. 3

Inženýrská činnost k UR

D l Kontrolní stanoviště Bohumín v km 374,300

Pozn.: Dodavatel v rámci této části vyplní hodinovou sazbu - modré buňky

S lu ž b a
Z a d a v a te le m  

p ře d p o k lá d a n ý  

p o č e t h od

H o d in o v á
s a z b a

C e n a

Kč /  hod Kč

S P E C IF IK A C E  IN Ž E N Ý R S K É  Č IN N O S T I -  č á s t  A

S tu d iu m  p o d k la d ů  p ře d a n ý c h  o b je d n a te le m  (D Ú R , El A , . . . ) N eobsazeno

K om ple tace podkladů z dok ladové  části pro jednání 3

P ro je d n á n í s  d o tč e n ý m i s u b je k ty , m a je tk o v ý m i s p rá v c i a  

d o tč e n ý m i o rg á n y  s tá tn í s p rá v y . F o rm u la c e  a  

p o d á n í ž á d o s t í  s  c íle m  v y d á n í z á s a d n íc h  s ta n o v is e k ,  
v y já d ře n í, ro z h o d n u tí (vč . d o lo ž k y  p rá v n í m o c i), s o u h la s u  a  

v ý jim e k  p o tře b n ý c h  k v y d á n í s ta v e b n íc h  p o v o le n í, a  to  

v  s o u la d u  s  p la tn ý m i p rá v n ím i p ře d p is y  a  z á k o n y

22

_____Č Á S T  A - C E L K E M ______________

S P E C IF IK A C E  IN Ž E N Ý R S K É  Č IN N O S T I -  č á s t  B
Z a d a v a te le m  

p ře d p o k lá d a n ý  

p o č e t hod

H odinová 
sazba  Kč/ 

hod

C e n a
K č

Činnosti spo jené  s m aje tkop rávn ím  vypořádáním , tj.za jiš těn í 
všech  ex is tu jíc ích  výp isů  z p řís lušných katastrů  nem ovitostí, 
p ro jednání s v la s tn íky  do tčených  pozem ků a z ískán í vy jádřen í 
(um ístěn í stavby, ZPF, PUPFL, kácení M LZ ,....)

24

Z a jiš těn í souh lasu s převzetím  nově budovaných stavebn ích  
ob jektů  budoucím i v las tn íky

N eobsazeno

-
P ro jednání p lánovaných p ře ložek inženýrských s ítí s v las tn íky  
resp .p rovozova te li, za jiš těn í sm louvy o pře ložce zařízen í

24

Č Á S T  B C E L K E M

S P E C IF IK A C E  IN Ž E N Ý R S K É  Č IN N O S T I -  č á s t  C
Zadava te lem  

předpokládaný 
počet hod

H odinová 
sazba  Kč/ 

hod

Cena
Kč

Z a jiš těn í vydán í územ ního rozhodnutí, kom p le tace a dop lněn í 
podkladů, vy jádření, s tanovisek, ses taven í seznam u účastníků 
řízení, kom p le tace dokladů o m aje tkop rávn ím  vypořádání, 
ses taven í žádosti o vydán í územ ního rozhodnutí a je jíh o  podání 
u přís lušného s tavebn ího  úřadu vče tně  za jiš těn í da lš ích  podkladů 
dle  požadavků přís lušného s tavebn ího  úřadu v  rám ci územ ního 
řízení, um ístěn í in fo rm ace o ÚŘ v  terénu, účast na je d n á n í, 
p ředání pravom ocného územ ního rozhodnutí

10

Č Á S T  C  C E L K E M



S P E C IF IK A C E  IN Ž E N Ý R S K É  Č IN N O S T I -  č á s t  D
Zadava te lem  

předpokládaný 
počet hod

H odinová 
sazba  Kč/ 

hod

Cena
Kč

Z a jiš těn í konzultací, kon tro ln ích  dnů k IČ zho tov ite le , osobní 
průběžné in fo rm ování ob jedna te le  o průběhu IČ zhotov ite le , 
zas tupován í ob jedna te le  ve  správn ích  řízeních k IČ, p lynoucích 
z předm ětu sm louvy, za jiš těn í p ředání výs tupů  jedno tlivých  
sm luvních IČ.

T echn ická  pom oc ob jedna te li při z ískán í pravom ocného ÚR

__________

Č Á S T  D C E L K E M

C E L K E M  Č Á S T  A + B + C + D  IČ _____________ ______________

Poznámka:
1) Položky označené "NEOCEŇUJE SE" NEJSOU součástí plnění zakázky

V Brně dne

ředitel a jednatel společnosti 
na základě plných mocí



Tabulka č. 4

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací" (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu 
přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

D l Kontrolní stanoviště Bohumín v km 374,300

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

P o p is  p ra c í
Z a d a v a te le m  

p ře d p o k lá d a n ý  p o č e t h o d
H o d in o v á  s a z b a  K č /h o d . C e n a  Kč

A. Průvodní zpráva
1. Identifikační údaje 2
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 4
3. Seznam vstupních podkladů 4
B. Souhrnná technická zpráva
1. Popis území stavby 4
2. Celkový popis stavby 4
3. Připojení na technickou infrastrukturu 12
4. Dopravní řešení 24
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav neoceňuje se
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana neoceňuje se
7. Ochrana obyvatelstva neoceňuje se
8. Zásady organizace výstavby 16
9. Celkové vodohospodářské řešení neoceňuje se
C. Situační výkresy
1. Situační výkres širších vztahů 8
2. Katastrální situační výkres 16
3. Koordinační situační výkres 32
4. Speciální situační výkres neoceňuje se
D .l Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků
1.1 Technická zpráva 24
1.2 Výkresy 104
2. M ostní objekty a zdi
2.1 Technická zpráva neoceňuje se
2.2 Výkresy neoceňuje se
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace 0
3.1 Technická zpráva neoceňuje se

3.2 Hydrotechnické výpočty neoceňuje se
3.3 Statické výpočty neoceňuje se
3.4 Výkresy neoceňuje se

4. Objekty osvětlení pozemní komunikace
4.1 Technická zpráva 24
4.2 Výkresy 104
5. Objekty podzemních staveb
5.1 Technická zpráva neoceňuje se
5.2 Výkresy neoceňuje se
5.3 Statická část neoceňuje se
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní 0
6.1 Technická zpráva neoceňuje se

6.2 Výkresy neoceňuje se

7. Objekty drah neoceňuje se

8. Objekty pozemních staveb neoceňuje se

9. Ostatní stavební objekty neoceňuje se
10. Požárně bezpečnostní řešení neoceňuje se
D .l Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická
2.1 Technická zpráva neoceňuje se
2.2 Výkresy neoceňuje se
Dokladová část
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených 36
2. Doklad podle jiného právního předpisu neoceňuje se



3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
12

4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných 
právních předpisů (zaměření území)

neoceňuje se

5. Projekt zpracovaný báňským projektantem neoceňuje se
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy neoceňuje se
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v neoceňuje se
Související dokumentace, podklady a průzkumy

1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF neoceňuje se

2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL neoceňuje se

3. Projekt odpadového hospodářství neoceňuje se

4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy neoceňuje se

5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace neoceňuje se

6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci 10
7. Podrobný pedologický průzkum neoceňuje se

8. Flluková studie nebo je jí aktualizace neoceňuje se

9 .Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie neoceňuje se

10. Rozptylová studie nebo je jí aktualizace neoceňuje se

11. Rešerše geotechnického průzkumu neoceňuje se

12. Hydrogeologický posudek neoceňuje se

13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby neoceňuje se

14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní neoceňuje se

15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA) neoceňuje se

16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele neoceňuje se
Odhad stavebních nákladů

36
Plán BOZP neoceňuje se
Reprografie
S O U Č E T  c e lke m  za  D S P  (b e z  D P H )

Poznámka:
1) Položky označené "NEOCEŇUJE SE" NEJSOU součástí plnění zakázky
V Brně dne

ředitel a jednatel společnosti 
na základě plných mocí



Tabulka č. 5

Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání

D l Kontrolní stanoviště Bohumín v km 374,300

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

S lu ž b a

S P E C IF IK A C E  IN Ž E N Ý R S K É  Č IN N O S T I -  č á s t  A

Z a d a v a te le m  

p ře d p o k lá d a n ý  

p o č e t hod

H odinová 
sazba 

Kč /  hod

C ena

Kč

Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby neoceňu je  se X

P ro jednání s do tčeným i sub jekty, m aje tkovým i správci a do tčeným i orgány 
s tá tn í správy. F orm ulace a podání žádos tí s cílem  vydán í zásadn ích 
stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. do ložky právní m oci), souh lasu  a 
vý jim ek  po třebných k vydán í s tavebn ích  povolení, a to  v  sou ladu s p latným i 
právním i předp isy a zákony

80

Č Á S T  A - C E L K E M

S P E C IF IK A C E  IN Ž E N Ý R S K É  Č IN N O S T I -  č á s t  B

H odinová 
sazba  Kč/ 

hod

C ena
Kč

seznám ení všech  v las tn íků  pozem ků se zám ěrem  usku tečn it ve ře jně 
prospěšnou stavbu

neoceňu je  se X

obsta rán í všech  ex is tu jíc ích  výp isů  z p řís lušných katastrů  nem ovitos tí 4

za jiš těn í zna leckých  posudků o ceně pozem ků, porostů a budov neoceňu je  se X
za jiš těn í zna leckých  posudků o ceně porostů v  dočasných  záborech  a pod 
věcným  břem enem

neoceňu je  se X

obsta rán í po třebných nabývacích listin u pozem ků, kdy právní úč inky k 
pozem ku nasta ly  před 1 . lednem  19 93

neoceňu je  se X

doh ledáván í neznám ých, neurčených a nedosažite lných v las tn íků neoceňu je  se X
S estaven í návrhu všech  typů sm luv, je jich  p ro jednání s ob jedna te lem  
(investo rem ) ze jm éna sm louvy typu:

neoceňu je  se X

A  ) k u p n í s m lo u v y  n a  p o z e m k y , p o ro s ty  a  b u d o v y  v  trv a lé m  z á b o ru neoceňu je  se X
B ) s m ě n n é  s m lo u vy , s m lo u v y  o  p ře v o d u  p ř ís lu š n o s ti h o s p o d a ře n í, s m lo u v y  o  
výp ů jčce , s m lo u v y  n á je m n í aj.

neoceňu je  se X

C ) k u p n í s m lo u v y  n a  p o ro s ty  v  d o č a s n é m  z á b o ru  a  p o d  VB neoceňu je  se X
je dn án í s v la s tn íky  -  fyz. i práv. osobam i, příp. konkursn ím i správc i a 
likv idá to ry vedoucí k uzavřen í sm louvy

neoceňu je  se X

je dn án í vedoucí k p ro jednání dědictví, odstraněn í zástavn ích  práv (jednání 
s věřite li), odstraněn í dup lic itn ích  v la s tn ic tv í a jiných  p řekážek bránících 
uzavřen í sm louvy popř. vk ladu  do KN

neoceňu je  se X

je dn án í s p řís lušným i ka tastrá ln ím i úřady vedoucí k záp isu  geom .p lánů  do KN 
a povo lení vk ladu  do KN

neoceňu je  se X

podávání návrhů na vk lad (kupní sm louvy, aj.) a na záznam  do KN (sm louvy 
o převodu aj.)

neoceňu je  se X

zajiš těn í, ses taven í a uzavřen í sm luv  o pře ložkách inženýrských sítí neoceňu je  se X
pro jednání typů a návrhů sm luv  o zřízen í VB  se správci IS a investorem neoceňu je  se X
za jiš těn í uzavřen í sm luv  o zřízen í věcného  břem ene s op rávněným  a 
povinným  z věcného  břem ene

neoceňu je  se X

P odávání návrhů na vk lad  kom p le tn ích  sm luv  o zřízen í věcného  břem ene
neoceňu je  se X

za jiš těn í a uzavřen í sm luv  o budoucím  převzetí SO ( obce, kraje, Z V H S  apod.

)
neoceňu je  se X

ses taven í návrhu na zahá jen í vyv lastňovacích  řízení odně tím  či om ezením  
v las tn ického  práva

neoceňu je  se X



za jiš těn í souh lasu v las tn íků  k do tčen í ochranného pásm a lesa ( 50 m od 
okra je  lesa ) a - za jiš těn í souh lasu v las tn íků  ke zm ěně  souh lasu  s vyně tím  ze 
ZP F  a k u ložení přebytečné orn ice

neoceňu je  se X

za jiš těn í p ravom ocného rozhodnutí o vyv lastněn í neoceňu je  se X

K om ple tace uzavřených sm luv  a souv ise jíc ích  podkladů pro podání žádosti o 
s tavebn í povolení.

neoceňu je  se X

Č Á S T  B C E L K E M

S P E C IF IK A C E  IN Ž E N Ý R S K É  Č IN N O S T I -  č á s t  C

H odinová 
sazba  Kč/ 

hod

C ena
Kč

Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, 
stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání 
stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění 
dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního 
řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení

16

Č Á S T  C  C E L K E M

S P E C IF IK A C E  IN Ž E N Ý R S K É  Č IN N O S T I -  č á s t  D

H odinová 
sazba  Kč/ 

hod

C ena
Kč

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování 
objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních 
k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních 
IČ.

neoceňu je  se

Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace majetkopráví 
přípravy neoceňu je  se

Č Á S T  D C E L K E M 0

CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP

Poznámka:
1) Položky označené "NEOCEŇUJE SE" NEJSOU součástí plnění zakázky

V Brně dne

ředitel a jednatel společnosti 
na základě plných mocí



Tabulka č. 6 OCENENY ROZPIS SLUŽEB

VD-ZDS

D1 Kontrolní stanoviště Bohumín v km 374,300
Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný počet 
hod

Kč/hod Cena v Kč

Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")

A. Souhrnné řešení stavby

0. Průvodní zpráva 16

1. Přehledná situace 20

2. Koordinační situace 40

3. Geodetické podklady (geodet koord.výkres) Neobsazeno

4. Bilance zemních prací Neobsazeno

5. Zásady organizace výstavby 32

6. Celkové vodohospodářské řešení Neobsazeno

Označení
stavebního objektu

Předp. výše 
SN bez DPH*

B. Stavební část

SO řady Oxx Příprava staveniště Neobsazeno

SO řady 1xx Pozemní komunikace 104

SO řady 2xx Mostní objekty, zdi Neobsazeno

SO řady 3xx Vodohospodářské objekty Neobsazeno

SO řady 4xx Elektro a sdělovací objekty 52

SO řady 5xx Objekty trubních vedení Neobsazeno

SO řady 6xx Pozemní objekty (vč. PHS) Neobsazeno

SO řady 7xx Objekty úpravy území Neobsazeno

SO řady 8xx Objekty zařízení staveniště Neobsazeno
D. Doklady Neobsazeno

E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr) 56

F. Kontrolní rozpočet Neobsazeno

G. Souvisící dokumentace Neobsazeno

H.ZTKP 20

Rešerše geotechnického průzkumu Neobsazeno

Reprografie v počtu dle VOP X

Celkem VD-ZDS bez DPH

Poznámka:
1) Položky označené "NEOCEŇUJE SE" NEJSOU součástí plnění zakázky

V Brně dne

ředitel a jednatel společnosti 
na základě plných moci



Tabulka č. 7 OCENENY ROZPIS SLUŽEB

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem |

|cena AD celkem bez DPH 137
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD AD
činnost hodin

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a 
kvalitativních parametrů stavby.

8

Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu 
výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se 
zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění 
z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a 
prodloužení lhůt výstavby.

16

Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu 
s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele 
stavby.

8

Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti. 20
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému 
množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i 
budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, 
kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a 
ukazatelů stanovených zadávací dokumentací

20

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na:
• účasti kontrolních dnech stavby
• účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby
• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich 
výsledkům
• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech
• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a 
vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu 
provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním 
úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby
• zajištění popisu neinvestiční podakce, nebo záměru projektu

65

celkem hodin 137
Kč/hod
Celkem Kč bez DPH
*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši
Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení 
nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání 
svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může 
zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena 
nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné 
vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a 
ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do 
stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

Poznámka:
1) Položky označené "NEOCEŇUJE SE" NEJSOU součástí plnění zakázky

V Brně dne

ředitel a jednatel společnosti 
na základě plných mocí


