

D1 Kontrolní stanoviště Bohumín v km 374,300

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DUR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k UR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. majetkop. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
26 000 000	0,943%	0,26%	1,397%	0,27%	0,95%	750	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x			x	137	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky							
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH							
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	87,69%	93,33%	81,00%	77,78%	82,12%	93,75%	84,23%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

***) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 7

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DUR Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 3. část IČ k UR Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k SP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 6. část VD-ZDS Rozdíl:	Ok

Tabulka č. 2

Dokumentace pro územní rozhodnutí - DUR

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích

D1 Kontrolní stanoviště Bohumín v km 374,300

Pozn.: Dodavatel v rámci této části vyplní, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky.

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")			
A. Průvodní zpráva			
1. Identifikační údaje	2		
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	4		
3. Seznam vstupních podkladů	2		
B. Souhrnná technická zpráva			
1. Popis území stavby	4		
2. Celkový popis stavby	4		
3. Připojení na technickou infrastrukturu	4		
4. Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie		Neobsazeno	
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav		Neobsazeno	
6. Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana		Neobsazeno	
7. Ochrana obyvatelstva		Neobsazeno	
8. Zásady organizace výstavby	5		
9. Celkové vodohospodářské řešení		Neobsazeno	
C. Situační výkresy			
1. Situační výkres širších vztahů 1:10 000	4		
2. Katastrální situační výkres	4		
3. Koordináční situační výkres 1:1000	12		
4. Speciální výkresy (výkres budoucího uspořádání silniční sítě apod.)		Neobsazeno	
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ			
D.1 Stavební část			
1.1 Objekty pozemních komunikací	80		
1.2 Mostní objekty a zdi		Neobsazeno	
1.3 Vodohospodářské objekty		Neobsazeno	
1.4 Objekty osvětlení pozemní komunikace	48		
1.5 Objekty podzemních staveb		Neobsazeno	
1.6 Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku		Neobsazeno	

1.7 Objekty drah	Neobsazeno		
1.8 Objekty pozemních staveb	Neobsazeno		
1.9 Ostatní stavební objekty	Neobsazeno		
D.2 Technologická část	Neobsazeno		
E. Doklady	12		
F. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE, PODKLADY, PRŮZKUMY			
1. geodetické zaměření stavby	72		
2. průzkum inženýrských sítí	8		
3. dopravně inženýrský průzkum	Neobsazeno		
4. Rešerše předaného předběžného GTP a požadavky pro projekt podrobného GTP dle TP 76	Neobsazeno		
5. hydrogeologický průzkum	Neobsazeno		
6. klimatologický průzkum	Neobsazeno		
7. korozní průzkum	Neobsazeno		
8. diagnostický průzkum konstrukcí (vozovka, mosty, zdi, propustky, apod.)	Neobsazeno		
9. pedologický průzkum	Neobsazeno		
10. dendrologický průzkum	Neobsazeno		
11. Záborový elaborát (pouze výkresů záboru)	28		
12 Hluková studie	Neobsazeno		
13 rozpylová studie	Neobsazeno		
14. Bilance zemin a ornice	Neobsazeno		
15. Podklady pro odnětí ze ZPF a PUPFL	Neobsazeno		
16. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy	Neobsazeno		
17. odhad stavebních nákladů	Neobsazeno		
18. projekt odpadového hospodářství	Neobsazeno		
19. Podklady pro verifikační stanovisko	Neobsazeno		
G. Reprografie 5 paré (v Kč)	x	x	
SOUČET A – G celkem za DÚR (bez DPH)			

Poznámka:

1) Položky označené "NEOCEŇUJE SE" NEJSOU součástí plnění zakázky

V Brně dne

ředitel a jednatel společnosti
na základě plných mocí

Tabulka č. 3

Inženýrská činnost k ÚR

D1 Kontrolní stanoviště Bohumín v km 374,300

Pozn.: Dodavatel v rámci této části vyplní hodinovou sazbu - modré buňky

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba	Cena
		Kč / hod	Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A			
Studium podkladů předaných objednatelem (DÚR, EIA,...)	Neobsazeno		
Kompletace podkladů z dokladové části projednání	3		
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony	22		
ČÁST A – CELKEM			

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
Činnosti spojené s majetkoprávním vypořádáním, tj. zajištění všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí, projednání s vlastníky dotčených pozemků a získání vyjádření (umístění stavby, ZPF, PUPFL, kácení MLZ,...)	24		
Zajištění souhlasu s převzetím nově budovaných stavebních objektů budoucími vlastníky	Neobsazeno		
Projednání plánovaných přeložek inženýrských sítí s vlastníky resp. provozovateli, zajištění smlouvy o přeložce zařízení	24		
ČÁST B CELKEM			

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
Zajištění vydání územního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, kompletace dokladů o majetkoprávním vypořádání, sestavení žádosti o vydání územního rozhodnutí a jejího podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci územního řízení, umístění informace o ÚŘ v terénu, účast na jednání, předání pravomocného územního rozhodnutí	10		
ČÁST C CELKEM			

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.			
Technická pomoc objednateli při získání pravomocného ÚR			
ČÁST D CELKEM			
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ			

Poznámka:

1) Položky označené "NEOCEŇUJE SE" **NEJSOU** součástí plnění zakázky

V Brně dne

ředitel a jednatel společnosti
na základě plných mocí

Tabulka č. 4

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

D1 Kontrolní stanoviště Bohumín v km 374,300

Žluté- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
A. Průvodní zpráva			
1. Identifikační údaje	2		
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	4		
3. Seznam vstupních podkladů	4		
B. Souhrnná technická zpráva			
1. Popis území stavby	4		
2. Celkový popis stavby	4		
3. Připojení na technickou infrastrukturu	12		
4. Dopravní řešení	24		
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav		neoceňuje se	
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana		neoceňuje se	
7. Ochrana obyvatelstva		neoceňuje se	
8. Zásady organizace výstavby	16		
9. Celkové vodohospodářské řešení		neoceňuje se	
C. Situační výkresy			
1. Situační výkres širších vztahů	8		
2. Katastrální situační výkres	16		
3. Koordinační situační výkres	32		
4. Speciální situační výkres		neoceňuje se	
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část			
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků			
1.1 Technická zpráva	24		
1.2 Výkresy	104		
2. Mostní objekty a zdi			
2.1 Technická zpráva		neoceňuje se	
2.2 Výkresy		neoceňuje se	
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace			
3.1 Technická zpráva		neoceňuje se	0
3.2 Hydrotechnické výpočty		neoceňuje se	
3.3 Statické výpočty		neoceňuje se	
3.4 Výkresy		neoceňuje se	
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace			
4.1 Technická zpráva	24		
4.2 Výkresy	104		
5. Objekty podzemních staveb			
5.1 Technická zpráva		neoceňuje se	
5.2 Výkresy		neoceňuje se	
5.3 Statická část		neoceňuje se	
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní			
6.1 Technická zpráva		neoceňuje se	0
6.2 Výkresy		neoceňuje se	
7. Objekty drah			
8. Objekty pozemních staveb			
9. Ostatní stavební objekty			
10. Požárně bezpečnostní řešení			
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická			
2.1 Technická zpráva		neoceňuje se	
2.2 Výkresy		neoceňuje se	
Dokladová část			
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených	36		
2. Doklad podle jiného právního předpisu		neoceňuje se	

3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury	12		
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů (zaměření území)		neoceňuje se	
5. Projekt zpracovaný báňským projektantem		neoceňuje se	
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy		neoceňuje se	
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v		neoceňuje se	
Související dokumentace, podklady a průzkumy			
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF		neoceňuje se	
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL		neoceňuje se	
3. Projekt odpadového hospodářství		neoceňuje se	
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy		neoceňuje se	
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace		neoceňuje se	
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci	10		
7. Podrobný pedologický průzkum		neoceňuje se	
8. Hluková studie nebo její aktualizace		neoceňuje se	
9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie		neoceňuje se	
10. Rozptylová studie nebo její aktualizace		neoceňuje se	
11. Rešerše geotechnického průzkumu		neoceňuje se	
12. Hydrogeologický posudek		neoceňuje se	
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby		neoceňuje se	
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní		neoceňuje se	
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)		neoceňuje se	
16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele		neoceňuje se	
Odhad stavebních nákladů			
	36		
Plán BOZP		neoceňuje se	
Reprografie			
SOUČET celkem za DSP (bez DPH)			

Poznámka:

1) Položky označené "NEOCEŇUJE SE" **NEJSOU součástí plnění zakázky**

V Brně dne

ředitel a jednatel společnosti
na základě plných mocí

Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání

D1 Kontrolní stanoviště Bohumín v km 374,300

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Služba SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby	neoceňuje se		x
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony	80		
ČÁST A – CELKEM			

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B		Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu	neoceňuje se		x
obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí	4		
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov	neoceňuje se		x
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod věcným břemenem	neoceňuje se		x
obstarání potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k pozemku nastaly před 1.lednem 1993	neoceňuje se		x
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků	neoceňuje se		x
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem (investorem) zejména smlouvy typu:	neoceňuje se		x
<i>A) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru</i>	neoceňuje se		x
<i>B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy o výpůjčce, smlouvy nájemní aj.</i>	neoceňuje se		x
<i>C) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB</i>	neoceňuje se		x
jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy	neoceňuje se		x
jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN	neoceňuje se		x
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu do KN	neoceňuje se		x
podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.)	neoceňuje se		x
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí	neoceňuje se		x
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správcí IS a investorem	neoceňuje se		x
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene	neoceňuje se		x
Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene	neoceňuje se		x
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO (obce, kraje, ZVHS apod.)	neoceňuje se		x
sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva	neoceňuje se		x

zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa (50 m od okraje lesa) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytečné ornice	neoceňuje se	x
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění	neoceňuje se	x
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení.	neoceňuje se	x
ČÁST B CELKEM		

		Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C			
Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení	16		
ČÁST C CELKEM			

		Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D			
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.	neoceňuje se		
Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace majetkoprávní přípravy	neoceňuje se		
ČÁST D CELKEM			0
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP			

Poznámka:

1) Položky označené "NEOCEŇUJE SE" NEJSOU součástí plnění zakázky

V Brně dne

ředitel a jednatel společnosti
na základě plných mocí

VD-ZDS

D1 Kontrolní stanoviště Bohumín v km 374,300

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbou

		Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Kč/hod	Cena v Kč
Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")					
		A. Souhrnné řešení stavby			
		0. Průvodní zpráva	16		
		1. Přehledná situace	20		
		2. Koordináční situace	40		
		3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)		Neobsazeno	
		4. Bilance zemních prací		Neobsazeno	
		5. Zásady organizace výstavby	32		
		6. Celkové vodohospodářské řešení		Neobsazeno	
Označení stavebního objektu	Předp. výše SN bez DPH*	B. Stavební část			
SO řady 0xx		Příprava staveniště		Neobsazeno	
SO řady 1xx		Pozemní komunikace	104		
SO řady 2xx		Mostní objekty, zdi		Neobsazeno	
SO řady 3xx		Vodohospodářské objekty		Neobsazeno	
SO řady 4xx		Elektro a sdělovací objekty	52		
SO řady 5xx		Objekty trubních vedení		Neobsazeno	
SO řady 6xx		Pozemní objekty (vč. PHS)		Neobsazeno	
SO řady 7xx		Objekty úpravy území		Neobsazeno	
SO řady 8xx		Objekty zařízení staveniště		Neobsazeno	
		D. Doklady		Neobsazeno	
		E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)	56		
		F. Kontrolní rozpočet		Neobsazeno	
		G. Související dokumentace		Neobsazeno	
		H. ZTKP	20		
		Rešerše geotechnického průzkumu		Neobsazeno	
		Reprografie v počtu dle VOP		x	
Celkem VD-ZDS bez DPH					

Poznámka:

1) Položky označené "NEOCEŇUJE SE" NEJSOU součástí plnění zakázky

V Brně dne

ředitel a jednatel společnosti
na základě plných mocí

Autorský dozor

D1 Kontrolní stanoviště Bohumín v km 374,300

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena AD celkem bez DPH	137		

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Díličí činnosti při výkonu AD	AD hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	8
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	16
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	8
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	20
Vyjadřování se zástupci objednatel k plnění díla z hlediska pochybností k provedení množství. Vyjadřovat se zástupci objednatel k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	20
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> • účasti kontrolních dnů stavby • účasti přejímacích řízení dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatel při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby • zajištění popisu neinvestiční podakce, nebo záměru projektu 	65
celkem hodin	137
Kč/hod	
Celkem Kč bez DPH	

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatel. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatel.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

Poznámka:

- 1) Položky označené "NEOCEŇUJE SE" NEJSOU součástí plnění zakázky

V Brně dne

ředitel a jednatel společnosti
na základě plných mocí