



Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav  
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav  
Masarykovo náměstí 1, 2  
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav



brnlvp23v000xe

Naše čj.: MÚBNLSB-OISMM-178694/2023-KOUJA  
Naše sp. zn.: OISMM-113/2023-KOUJA

Vojtěch Černý  
Elektrárenská č. p. 259  
252 07 ŠTĚCHOVICE

Vyřizuje:  
Tel.:  
E-mail:



IČ: 03597083

Datum: 01.11.2023

## Objednávka č. 1437/2023

Zaměření objektu a doplnění a doplnění existující výkresové dokumentace současného stavu zámku Brandýs nad Labem

Na základě Vaší písemné cenové nabídky ze dne 29. 10. 2023 u Vás objednáváme zaměření objektu a doplnění a doplnění existující výkresové dokumentace současného stavu zámku Brandýs nad Labem.

Podrobná specifikace provedení díla je popsána v cenové nabídce

Cena: 76 000,00 Kč vč. 21% DPH

Termín: 31.03.2024



podpis objednavatele



Ing. Robert Pecha  
statutární orgán

Číslo objednávky vždy uvádějte na faktuře, jinak ji nemůžeme přijmout!

Součástí faktury bude přiložená fotodokumentace provedení díla!

Poznámka:

Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GŘ a MFČR ze dne 09.01.2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

Zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb.: ☒ ANO ☐ NE

tel.: 326 909 111  
ID DS: c5hb7xy  
[epodatelna@brandysko.cz](mailto:epodatelna@brandysko.cz)

Bankovní spojení:  
Česká spořitelna, a.s.  
č.ú. 27-6584182/0800  
IČ: 00240079

## Cenová nabídka tvorby plánů části interierů a exteriérů zámku Brandýs nad Labem

pro

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav  
Masarykovo náměstí 1/6  
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav  
250 01  
IČO: 00240079  
DIČ: CZ00240079

**Nabízené práce:** Na základě Vaší poptávky po tvorbě plánů nabízím provedení doměření objektu a doplnění existující výkresové dokumentace současného stavu v měřítku 1:50. Podkladem bude dodaný již existující 3D sken, který kde bude třeba, doplním měřením klasicky polární a oměrnou metodou.

**Výstup:** Dodám výkresy v elektronické podobě formátech dwg a pdf v podrobnosti existující plánové dokumentace.

**Cena:** Plány nabízím dodat ve dvou fázích provést za **76 000Kč**. Nejsem plátce DPH, cena je konečná. Veškeré mé náklady jsou již součástí ceny. Odevzdání provedu ve dvou fázích, v první fázi budu fakturovat 18 000Kč, druhou fázi 58 000Kč. První fázi budou doplněny půdorysy místnosti 125, 128, 129 a řezy schodišti a terénem v exteriérech včetně místnosti P07 s přilehlým točitým schodištěm. V druhé fázi doplním půdorysy místnosti M22 a všech požadovaných prostor východního křídla, svislý řez východním křídlem a svislý řez koutovým schodištěm nádvoří.

**Termíny prací:** Zahájení prací plánuji první týdne v listopadu.

### **Termíny odevzdání:**

První část plánů dodám do **20.12.2023**, druhou část dodám do **31.3.2024**.

Ve Štěchovicích dne 29.10.2023



Vojtěch Černý  
V Pískovně 425  
252 07 Štěchovice



IČ: 03597083