
Strojní sekání vegetace v úseku  Lovosice - Žalhostice 

Výkony 

Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovacím adaptérem o objemu křovin 
do 50 %. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění křovin a stromků s průměrem kmene do 10 
cm. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na naložení drti na dopravní prostředek, odvoz a uložení na skládku.

ÚOŽI 2023

Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na vyřezání a likvidaci výřezu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a 
uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.

VRN

přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km

Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně 
opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů 
do 1 mil. Kč

výluka koleje 20.11.2023

Zdůvodnění: strojní sekání vegetace zasahující do průjezdného průřezu koleje

Fakturace bude provedena po dokončení stavebních prací

Požadavek na stavební práce a dodávku materiálu

 Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2022-2023 - OBLAST č. 1

Číslo položky Popis položky Množství Kč/MJ Cena celkem Kč
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