

OBJEDNATEL:

MĚSTO CHRUDIM

Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim

Odbor **INVESTIC**

Oddělení investic

Bankovní spojení: ČSOB - pobočka Chrudim, č.ú. 104 109 190/0300

PSČ 537 16

Telefon: 469 657 126 733625996

E-mail: tomas.vapenik@chrudim-city.cz

Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky

IČO: 00270211

OBJEDNÁVKA číslo 990/1/23/08

ZHOTOVITEL:

Ing. Petr Míka, Pražská 99, 281 01 Velim T:+XXX, XXX

IČ: 667 62 600, DIČ: CZ60204031702

Předmět plnění: Objednávám u Vás zajištění výkonu technického dozoru investora (TDI) na akci "Kompletní obnova veřejného osvětlení města Chrudim - II. etapa". Příkazník bude zajišťovat pro příkazce jeho jménem zastupování při provádění, dozorování a při dílčích a konečných přejímkách služby v rozsahu : seznámení se s PD pro provedení stavby, s obsahem předložených smluv, souhlasem s provedením stavby, odevzdání a převzetí staveniště, účast a vedení jednání (předání staveniště, kontrolní dny, předání hotové stavby). Dále bude provádět: 1) kontrolu dodaných typů svítidel pro realizaci, 2) kontrolu příkonů svítidel a kontrolu regulačních profilů instalovaných ve svítidlech a jejich správnou instalaci na SB dle projektu, 3) měření kvality osvětlení typizovaných úseků (jas, osvětlenost, rušivé světlo a teploty chromatičnosti), 4) zpracovává závěrečnou zprávu TDI, 5) zpracovává protokoly měření.

Při realizaci díla bude zhotovitel dodržovat veškeré všeobecně závazné zákony, předpisy, příslušné vyhlášky a platné ČSN. Tyto se uzavřením této objednávky sjednávají za závazné.

Zadávací podklady: prohlídka místa plnění a Vaše nabídka ze dne 26.10.2023

Cena včetně DPH: Maximální cena včetně 21% DPH dle nabídky činí

147.466,33 Kč

Příjemce plnění (ručitel za nezaplacenou daň) dle § 109 ZDPH (zejména nespolehlivý plátcce, nezveřejněný účet) je oprávněn postupovat v souladu s § 109a ZDPH a uhradit DPH za poskytovatele plnění (týká se plátců DPH).

Splatnost faktury je 14 dní od doručení faktury na Odbor investic, MěÚ Chrudim. Součástí faktury bude soupis provedených prací, kopie této objednávky a doklad o předání a převzetí díla.

Termín plnění:

31.10.2024

Objednatel je oprávněn odstoupit od této objednávky bez povinnosti platit jakékoli náklady, ušlý zisk nebo jiné možné úhrady, pokud nedojde k řádnému předání a převzetí díla do 31.10.2024.

Záruční doba:

Záruční doba se nesjednává.

Smluvní pokuty:

- Pokud nedojde k řádnému předání a převzetí díla ve výše uvedeném termínu, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla, nejméně však 100 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
- Pokud nedojde k odstranění vady v záruční době do 10 dní od obdržení písemné reklamace objednatele zhotovitelem, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 100 Kč za každý den prodlení.
- Pokud nedojde k uhrazení faktury objednatelem ve lhůtě splatnosti, objednatel zaplatí zhotoviteli penále ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i jen započatý den prodlení.

Další ujednání:

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této objednávky v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb, jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí, tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že objednávku zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim. Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnost uplatnění aspektu sociálně a enviromentálně odpovědného zadávání a aspektu inovací následovně: Sociální aspekt nebylo možné využít. Komunikace ohledně zadání zakázky probíhala elektronicky, vč. způsobu založení nabídky, protokol a faktura budou doručeny též elektronicky - jedná se o enviromentální aspekt a zároveň o inovaci v postupech zadavatele.

2. Tato objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden pro zhotovitele a jeden pro objednatele.

Evidenční číslo OIN č. 901 /2023

Vyřizuje: Tomáš Vápeník, tel.: 733 625 996

V Chrudimi dne : 01.11.2023

Za objednatele: Ing. Petr Pecina
vedoucí Odboru investic

Za zhotovitele: Ing. Petr Míka

