

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.:

VYŘIZUJE: 

ÚSEK: R

TEL.: 596 802 103

FAX:

E-MAIL: [sssto@ssto-havirov.cz](mailto:sssto@ssto-havirov.cz)

DATUM: 09.11.2023

EXpodlahy - David Šťastný

Mládí 4

736 01 Havířov Šumbark



## Objednávka č. 136-2/11/23

Objednáváme u Vás:

Oprava schodiště na budově C1 dle Vaší cenové nabídky ze dne 6.11.2023

Fakturu zašlete na výše uvedenou adresu. Na faktuře **uved'te číslo naší objednávky**. Splatnost faktur si vyhrazujeme 14 dní od jejich vystavení.

Úhrada za dodávku zboží nebo služeb bude provedena pouze na účet zveřejněný v centrálním registru plátců. Pokud dodavatel uvede na daňovém dokladu číslo bankovního účtu pro provedení úhrady nezveřejněné v centrálním registru plátců, má naše organizace právo bez jakékoliv sankce uhradit celou platbu na účet poskytovatele zveřejněný v centrálním registru plátců.

**Jsme plátcí daně z přidané hodnoty.**

Děkujeme.



ředitel školy



cena:

Zdravím, posílám kalkulaci dle záměru:

Nivelace 38m2:

- Bralep PROFÍ 14ks.....7700,-
- penetrace.....1050,-
- obv.pásek, akryl.....1100,-
- vlákno armovací.....700,-
- tmel na trhliny 100,-/kg.....1000,-
- marže,manipulace.....800,-
- práce na srovnání.....6300,-
- Celkem bez DPH.....**18650,-**

Demontáž,čištění, odvoz stareho PVC.....**6800,-** bez DPH

PVC Comet 2539-52:

- PVC schody 2x24.....17750,-
- PVC podesty 2x24.....17750,-
- penetrace.....1000,-
- sokl vč.lepidla.....900,-
- lepidlo na podesty.....2900,-
- lepidlo na schody.....4000,-
- schod.hrana 48x2,5bm...18000,-
- marže,doprava.....2500,-
- práce podesty.....4000,-
- práce schody.....16800,-
- Celkem bez DPH.....**85600,-**

Dveře v patře u průchodu by se měli dát vypodložit , takže by neměl být problém s malým zvýšením, ale chodba v mezipatře je od obou bočních stěn výš, než u dveří, takže srovnat to úplně nepůjde.

Na termínu se domluvíme .