
Smlouva č. VD-419-00/23 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními 
stranami: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace 
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice 
Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze 

Zastoupená: 
IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat: 

- ve věcech smluvních: 
- ve věcech technických: 

( dále jen „objednatel") 

EDIKT a.s. 
Sídlo: 
Zapsaný/á: 

Zastoupený/á: 

IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat: 

- ve věcech smluvních: 

- ve věcech technických: 

oddíl Pr, vložka 1342 
fug. Maiiinem Lehkým, ředitelem 
60460580 
CZ60460580 

a 

973 204 092 

Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice 
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budě'ovicích oddíl B vložka 904 

25172328 
CZ25172328 

předsedou představenstva 

místo ředsedou představenstva 
členem představenstva 

(dále jen „zhotovitel" a společně též „smluvní strany" nebo jednotlivě „smluvní strana") 

I. Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, na svůj 
náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. II. této smlouvy za podmínek touto smlouvou 
stanovených a závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 
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Smlouva č. VD 

II. Předmět díla 

Předmětem díla j opravných prací za účelem odstranění závad zjištěných při 

pravidelných kontrolách vojenské vlečky Bechyně ( dále jen „dílo") 

Podrobná specifikace prací je součástí oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
jenž tvoří nedílnou přílohu č. 2 této smlouvy. 

Práce na železničním svršku a spodku zhotovitel provede v normou ČSN 73 6360 
60) a předpisů Správy železnic, s.o. S3 „Železniční svršek" a S3/1 „Práce na železničním 

svršku" 

bjednatel nepřipouští variantní řešení. 

. Termín a místo plnění 

Termín zahájení plnění: zhotovitel zahájí realizac předmětu díla po nabytí účinnosti smlouvy 
čl. této smlouvy převzetí staveniště. 

se zavazuje, že předá staveniště na základě jím 
uskutečněné písemné výzvy dle čl. VI této smlouvy. 

Termín realizace díla: zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě 

Míst plnění á vlečka č. 5 Bechyně 

. Cena díla 

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty 
veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí Kč 

„pětmilionůdvěstětřicetosmtisícdevětsetdvacetosm českých" DPH bude účtováno v sazbě 
platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této 
tj. dopracování výrobní dokumentace vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, které 

se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla náklady na vybudování zařízení 
staveniště a jeho provozování náklad na odběr všech médií nutných pro provedení díla 
materiálu a techniky do místa plnění odpadů zábor veřejného 
prostranství, případně jiných pozemků poplatky za zvláštní užívání komunikace, za dočasné i 
trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu výstavby uvedení komunikací 
dotčených stavbou do původní náklady na zpracování dokumentace skutečného 

provedení provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN a případných jiných norem a 
předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 
kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán vývoj cen stavebních prací, energií a 
změny kursů měn po dobu výstavby. 

V. Platební a fakturační podmínky 

Objednatel zálohy neposkytuje. 

Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla na základě daňového á 
v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů. Daňový doklad (dále jen „f ") musí dále obsahovat údaje podle zákona 
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Smlouva č. VD 

č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifik CPA, a dále 
údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a tohoto 
zákona. 

Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů od jejího doručení V případě, že zhotovitel 
uvede na faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30denní lhůty po doručení 
objednateli, je objednatel oprávněn takovouto fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako 
neoprávněnou. 

Zhotovitel se zavazuje vystavovat a zasílat objednateli faktury v elektronické podobě. V 
případě, že není schopen zajistit elektronické doručení, zajistí zaslání originálu faktury na 
adresu objednatele uvedenou v odst. 5. tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se výslovně 
dohodly, že je možné i osobní předání faktury příslušnému technikovi, v tomto případě bude 
předání a převzetí faktury písemně stvrzeno. Elektronicky zaslané faktury budou obsahovat 
scan soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oprávněnými zástupci smluvních stran. 
Přílohou faktury předané nebo zaslané bude soupis skutečně provedených prací potvrzený 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

Adresa pro zasílání faktur je v případě listinného vyhotovení: Armádní 
Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 -

Cena za plnění předmětu této smlouvy bude zhotovitelem fakturována 
výše 100 po odstranění případných vad a nedodělků na základě závěrečného předávacího 
protokolu potvrzeného objednatelem. 

Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého 
díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 1 O dnů od uskutečnění zdanitelného 
plnění vystavit jejíž součástí bude oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný 

okol o předání převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí 
díla potvrzený technickým dozorem stavebníka ( dá e jen „TDS") zástupcem objednatele. 

VI. Závazky smluvních stran 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, v patřičné kvalitě v souladu s platnými 
právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní 

ekologické předpisy a závazné normy. 

Zhotovitel se zavazuje provádět práce při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, svislé 
budování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, potřebných 

pracovních sil materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných dočasných prací, 
které jsou zapotřebí řádnému provedení a předání předmětu díla, provedení všech 
předepsaných zkoušek a revizí. 

protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy 
povinen reagovat na písemnou výzvu objednatele a staveniště na základě této výzvy a dle 
podmínek uvedených v této smlouvě převzít. Předání staveniště proběhne nejpozději do 3 
pracovních dnů ode dne doručení výzvy k převzetí staveniště. 

předání staveniště objednatelem bude sepsán písemný protokol, který bude 
třech nichž obdrží po jednom 

stejnopise. Každý stejnopis bude podepsán oprávněnými zástupci 

Zhotovitel zahájí stavební práce předání staveniště objednatelem a ukončí stavební 
práce nejpozději do termínu uvedeného v čl. II této 
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Smlouva č. VD 

Zhotovitel je povinen vést po celou dobu plnění stavební deník, ve kterém musí být všechny 
listy označeny vzestupně po sobě jdoucími čísly. Originál stavebního deníku předá zhotovitel 

den předání a převzetí iště, tj. při přejímacím řízení. 

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu 
pořádek. 

Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí, které budou zakryty, 
minimálně 3 pracovní dny předem. O převzetí konstrukcí bude učiněn zápis ve stavebním 
deníku. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit odstranění zařízení a vyklizení staveniště (místa plnění 
nejpozději předání a převzetí díla. 

Zhotovitel zajistí jednotné označení všech pracovníků podílejících se na realizaci díla, a to 
zhotovitele, které jej jednoznačně identifikuje (název zhotovitele, 

případně název akce 

bjednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup na místo plnění 
účelem odstranění případných vad. 

Odpovědnost za vady - záruka 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost, že dílo bude mít vlastnosti stanovené 
louvou včetně jejích příloh a není li jich, pak vlastnosti obvyklé měsíců 

předání díla ( dále jen „záruční doba") 

Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla po odstranění všech případných 
úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých 

vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost materiálů použitých zhotovitelem při 
provádění díla a vybavení a technologií, jež jsou součástí předmětu díla po dobu 24 měsíců 
ode dne písemného převzetí plně dokončeného a bezvadného díla objednatelem dle čl. 
této smlouvy, popřípadě po záruční dobu stanovenou výrobcem určitého materiálu nebo 
vybavení a technologie, pokud taková záruční doba stanovená výrobcem bude delší než výše 
uvedená doba. 

V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma. 

Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu 
po jejím zjištění písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele. 

Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. 
opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem 

neoprávněného zásahu na díle. 

Neodstraní zhotovitel reklamované vady díla či jeho částí v dohodnuté lhůtě nebo nezahájí 
jejich odstranění; nebo oznámí li zhotovitel před uplynutím lhůty k odstranění vad, že tyto 
neodstraní; nebo je li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady a nedodělky neodstraní 
objednatel oprávněn zadat provedení oprav třetí osobě. 

případě, že nastane situace dle odst. 7 tohoto článku vzniká objednateli vůči zhotoviteli 
nárok na zaplacení částky, kterou vynaložil na zajištění oprav třetí osobou, a to na základě 

ého daňového dokladu se splatností 30 dní ode dne jeho d ručení. 
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. Zvláštní ujednání 

případě, že dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele písemně 

informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko. 

Převzetím místa plnění zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 
platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných 
protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN. 

Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude provádět v uzavřeném vojenském areálu 

Původcem a vlastníkem veškerého odpadu vzniklého při realizac díla se stává zhotovitel 
dnem podpisu této smlouvy. Finanční prostředky získané za případný kovový odpad převede 
zhotovitel na objednatele na základě jím vystavené faktury podle cen z odevzdaných vážních 
lístků. Cena za kovový odpad bude stanovena vzhledem k cenám v místě a čase obvyklým 
přičemž tato cena bude předem schvále Doklady o odstranění kovového 
odpadu budou předány objednateli nejpozději do 8 dnů od odevzdání odpadu, včetně 
dokladů o výkupu (vážní lístky) nejpozději však v den předání a převzetí díla 

Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít 
zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky 
stanovené zákonem č platném znění a předpisy souvisejícími. 

Zhotovitel doloží v ařízením Evropského č. 1907 /2006 
směrnicí č. 2006/121/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických 

látek (,,REACH") čestné prohlášení, že při realizaci akce nebyly použity chemické látky 
podléhající technologických důvodů nebude možné látky 
podléhající registraci REACH nahradit a budou při realizaci použity, doloží zhotovitel 
použité druhy látek a jejich množství. 

Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU nebo 
členských zemí 

bere na vědomí, že včetně jejích změn a dodatků uvereJnena 
§ 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek platném znění. 

vitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti 
vyse č. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro 

případ vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v 
celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto sml 

dodržování platných pracovněprávních předpisů včetně zákazu 
nelegálního zaměstnávání, předpisů vztahující se k pobytu cizinců v České republice, 
předpisů stanovících podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, předpisů vztahujících 
se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, požárních předpisů, hygienických 
předpisů, předpisů k ochraně životního prostředí včetně předpisů upravujících nakládání 

odpady (především zákona č. 54 platném znění). Dále se 
zhotovitel zavazuje řádně a včas hradit své závazky vůči poddodavatelům a umožnit 
objednateli kontrolovat u zaměstnanců zhotovitele, podílejících se na realizaci díla dle této 
smlouvy, zda jsou odměňováni platnými právními předpisy. Zhotovitel dále 
zajistí, že všechny osoby podílející se na realizaci díla dle této smlouvy budou vybaveny 
osobními ochrannými pracovními pomůckami. prodlení s úhradou řádně 
provedených a vyfakturovaných prací poddodavateli, je objednatel oprávněn provést 
předmětnou úhradu dotčenému poddodavateli přímo; v takovém případě již předmětná 
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Smlouva č. VD 

Zhotovitel bude při realizaci díla dle této smlouvy přednostně využívat malé či střední 

jako poddodavatele a zavazuje se zajistit, že jak zhotovitel, tak jeho poddodavatelé 
budou při realizaci díla dle této smlouvy minimalizovat negativní dopady na životní 
prostředí. V případě, že to bude možné a účelné, využije zhotovitel při realizaci díla dle této 
smlouvy osoby znevýhodněné na trhu práce a/nebo osoby s trestní minulostí; možnost a 
účelnost takového postupu posoudí zhotovitel zejména s 
náročnost prací, které by toto osoby měly vykonávat, a rovněž s dostupnost této 
pracovní síly na pracovním trhu. 

Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v 
souvislosti s realizací předmětu této smlouvy, ledaže by šlo o skutečnosti nepochybně 
obecně známé. Povinnost mlčenlivosti se obdobně vztahuje i na zaměstnance zhotovitele. 
Povinnosti mlčenlivosti může zhotovitele zprostit pouze objednatel svým písemným 
prohlášením adresovaným objednateli. Závazek zhotovitele k zachovávání mlčenlivosti 
zůstává v platnosti i po zániku té 

Zhotovitel se dále zavazuje k součinnosti s 

Méněprá víceprá 

Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku 
objednatele nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení 

stavebních prací, dodávek a služeb ( dále jen „soupis") a odsouhlasené objednatelem 
věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem. 

Stanovení ceny víceprací a méněprací 

případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově ceněna nabídkou 
zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky 

pro práce a dodávky neuvedené v budou použity obecně známé sborníky 
doporučených cen (např. označení sborníků Ú 
období, ve kterém mají být vícepráce realizovány; 

pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace 
á sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované 

směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden podrobný ro 

základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl vedlejších 
rozpočtových nákladů 

stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým 
dozorem provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých 
odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle 

Provedení změny v izaci stavby je možné pouze na základě objednatelem 
schváleného změnového listu. 

Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny 

právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo. 

tel je povinen na základě písemné žádosti provést případné vícepráce 
plynoucí z postupu zakázky. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním 
písemně odsouhlasena odpovědnými zástupci obou smluvních stran. 
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6. pouze v souladu s 
, v  

 
 

1. objednateli 3 dny  
a  O  bude 

dokumentaci dle . 

2. Pokud bu  
  

 
  

3. 
  

 
XI.  

1. V  
objednateli sml   

2. - ,  uplatnit 
3 000   

3. 
2 0

 

4.     je 
3 000 za 

s  

5.   v  
o , je objednatel 

t 2 000  jejich 
odstra . 

6.   a 
 je objednatel  1 000  

; : 

- t pravideln  h ploch 
; 

-  rozporu s ; 

- likvidace a odvoz odpadu. 

7. 
s  499/2006 Sb. v platn
do  

8. y 
pokutu 10 000  

Smlouva č. VD 

Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány 
§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek platném znění. 

X. Předání díla 

Zhotovitel oznámí nejméně předem termín, kdy dílo bude dokončeno 
připraveno k předání. předání díla sepsán zápis o předání a převzetí, který podepíší 

zástupci obou smluvních stran a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou 
této smlouvy 

de mít dílo vady a nedodělky, objednatel převezme dílo pouze s ojedinělými 
drobnými vadami, nebránícími užívání díla ani jeho užívání podstatným způsobem funkčně 
nebo esteticky neomezují. Tyto drobné vady a nedodělky budou zaznamenány do zápisu o 
předání a převzetí díla spolu s termínem k jejich odstranění. 

Objednatel považuje dílo za dokončené dnem převzetí díla bez vad a nedodělků, kdy tímto 
dnem začíná běžet záruční lhůta. 

Smluvní pokuty 

případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči 
uvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

Nedodrží li zhotovitel termín zahájení díla dle této smlouvy je objednatel oprávněn 
smluvní pokutu ve výši Kč za každý den prodlení se zahájením plnění. 

Při prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv ze závazných termínů stanovených touto 
smlouvou je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 00 Kč za každý den 
prodlení se splněním těchto termínů. 

Při prodlení zhotovitele s předáním díla v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy 
objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši Kč každý den prodlení 
předáním díla. 

Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků termínech stanovených v zápise 
předání, kdy tyto vady a nedodělky samy o sobě nebrání užívání díla 

oprávněn uplatnit smluvní poku u ve výši Kč za každý den prodlení s 
něním 

Při porušení povinností zhotovitele upravených touto smlouvou porušování zákonných 
povinností oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši Kč za každé 
jednotlivé porušení jedná se zejména o porušení 

provádě ý úklid po výkonu stavebních činností včetně čistění přilehlýc 
a komunikací 

skladování materiálu v podmínkami BOZP 

Smluvní pokuta za nevedení stavebního deníku nebo za nedostatečné vedení v rozporu 
vyhláškou č. ém znění je stanovena ve výši 1 000 Kč I den 
odstranění zjištěných nedostatků. 

Při porušení podmínk o mlčenlivosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní 
ve výši Kč. 
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9. V 10
500 

 

10.  dle 
  

11. objednateli b
na  

12. -  ch pokut n
 

13. 
  

 

 
XII  

1.  v 
 oto: 

  ; 

  ; 

 zhotovitel je v  5 ; 

   5 
; 

  VIII. 
odst. 9.  

2.  
od 

, 
  souvislosti s  

 
XIII  

1.   
, v  

2.  
v  smlouvy v tomto 

registru v  .  

3. 
a , 

  
 rozporu s 

ze stran. 

4. 
 

Smlouva č. VD 

případě porušení povinnosti dle čl. VIII. odst. . této smlouvy se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč, a to za každý zjištěný případ porušení 
těchto povinností. 

Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí 
sazebníku pokut, který je přílohou č. 1 této smlouvy. 

Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené udou převedeny 
zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám. 

Prokáže li zhotovitel, že uložení smluvní 
vymáhání ustoupit. 

ezavinil, je objednatel oprávněn od jejich 

Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody, 
vzniklé z porušení smluvní povinnosti, a to v plné výši. Odstoupením od této smlouvy 
nezaniká nárok na úhradu smluvní pokuty . 

. Odstoupení od smlouvy 

Odstoupit od této smlouvy lze případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Smluvní 
strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména t 

- neplnění předmětu díla podle čl. I. této smlouvy 

zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem 

prodlení s termínem dokončení díla o více než kalendářních dnů 

zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než kalendářních 

dnů 

zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. 
této smlouvy. 

Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení 
smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny 

provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila 
odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí 
prokazatelně vzniklé v odstoupením od této smlouvy . 

. Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník e znění pozdějších předpisů. 

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění 

plném znění zajistí objednatel 

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany 
měly chtěly ve smlouvě ujednat a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této 
smlouvy nesmí být vykládán v výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné 

Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou vzestupně číslovaných 
elektronických dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. 



  -419-00/23 
 

 9 

5. 

 

6. ly
podpisy. 

 

 
1   

  

 

V Praze V   
 
Za objednatele: Za zhotovitele:  
 
 
 
 
 

__________________________________ ___

  EDIKT a.s. 
  

    
 

Smlouva č. VD 

Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s 
elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečet , s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými 

Přílohy: 

č. - Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP 

č. 2 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

Armádní Servisní, příspěvková organizace 
Ing. Martin Lehký 

ředitel 

Českých Budějovicích 

generální ředitel 



Příloha č. 1 smlouvy č. VD-419-00/23 

Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP 

Rozsah 
Specifikace porušení předpisů Právní předpis, plán BOZP krácení 

[Kč] 

1. Všeobecné závady 

1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků , 200 - 1000 I 
osobních ochranných pracovních prostredků a Zák. 262/2006 Sb. 

případ ochranných zařízení 

1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití 500 - návrh 
Zák. 262/2006 Sb. koordinátora alkoholu a jiných návykových látek BOZP 

1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná 
Zák. 262/2006 Sb. 500 dokumentace 

1.4. Neomluvená neúčast na školení Zák. 262/2006 Sb. 300 - 800 

1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů , 
pokynů zaměstnavatele I vyššího zhotovitele / Zák. 262/2006 Sb. 2000 - 10000 
koordinátora BOZP 

1.6. Nepřevzetí / nepředán í rizik od podzhotovítele Zák. 309/2006 Sb. 500 

1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů Plán BOZP 500 - 5000 k zajištění BOZP 

2. Povrchová pracoviště 

2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči 
koordinátorovi BOZP, investorovi čí generálnímu Zák. 309/2006 Sb. 3000 - 5000 
zhotoviteli 

2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), Plán BOZP 2000 I 
auditů , prověrek BOZ a kontrol SOD závada 

2.3. Nedodržování stanovených technologických a 
Plán BOZP 500 - 1000 pracovních postupů návodů k použití 

3. Požární ochrana 

3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o Zák. 133/1985 Sb., 500 - 1000 
požární ochraně Vyhl. 246/2001 Sb. 

3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na Zák. 262/2006 Sb., 
300 místech, kde ie to zakázáno Zák. 133/1985 Sb. 

3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi 
Plán BOZP 10000 BOZP, investorovi či aenerálnímu zhotoviteli 

3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8 3000 - 10000 

3.5. Neudržování volných únikových cest, volného 
přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům Zák. 133/1985 Sb. 200 - 500 
a k prostředkům PO 

4. OŽP 

4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů 
týkaiících se OŽP Zák. 185/2001 Sb. 500 - 5000 

4.2. Neodstranění závad z kontrol Plán BOZP 300 I závada 



REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 
Stavba: 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 
Vyplň údaj 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

I cena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

14092023 
Opravné práce na vojenské vlečce č, 5 Bechyně 

Sazba daně 
21 ,00% 
15,00% 

v CZK 

Razítko 

Razítko 

Základ daně 
S 238 928,00 

0,00 

CC-CZ: 
Datum: 

lč: 
DIČ: 

lč: 
DIČ: 

lč: 

DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Uchazeč 

Datum a podpis: 

Strana 1 z 41 

14. 9, 2023 

Vyplň údaj 
Vyplň údaj 

S 238 928,00 

Výše daně 
1100 174,88 

0,00 

s 339 102,ss I 

Razítko 

Razítko 



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód: 14092023 

Stavba: Opravné práce na vojenské vlečce č. 5 Bechyně 

Místo: Datum: 14. 9.2023 

Zadavatel: Projektant: 
Uchazeč: Zpracovatel : 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK) 

Náklady z rozpočtů 5 238 928,00 6 339 102,88 

01 Nedestruktivnl zkoušeni kolejnic 
02 Oprava výhybek čislo 2,3,4,5,6 a 7 

01 Oprava výhybky čislo 2 
02 Oprava výhybky člslo 3 
03 Oprava výhybky číslo 4 

04 Oprava výhybky čislo S 

OS Oprava výhybky člslo 6 
06 Oprava výhybky číslo 7 

03 Úprava geometrických parametrů kolejí a výhybek 

04 Oprava stezek a příkop 
05 Oprava výstroje dráhy 
06 Vedlejil a ostatnl náklady 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Opravné práce na vojenské vlečce č, 5 Bechyně 

Objekt: 
01 - Nedestruktivní zkoušení kolejnic 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Vyplň údaj 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Cena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Razítko 

Razítko 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Uchazeč 

Datum a podpis: 
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CC-CZ: 
Datum: 

lč: 
DIČ: 

lč: 
DIČ: 

lč: 

DIČ: 

lč: 
DIČ: 

14. 9. 2023 

Vyplň údaj 
Vyplň údaj 

Razítko 

Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Opravné práce na vojenské vlečce č, 5 Bechyně 

Objekt: 
01 - Nedestruktivní zkoušení kolejnic 

Místo: Datum: 14. 9. 2023 

Zadavatel: Projektant: 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel : 

Kód dílu • Popis Cena celkem ICZK] 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

5 - Komunikace pozemní 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Opravné práce na vojenské vlečce č, 5 Bechyně 

Objekt: 
01 - Nedestruktivní zkoušení kolejnic 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: Vyplň údaj 

PC Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

o HSV 

D 5 
K 543891111 

PP 
w 
w 
w 

Práce a dodávky HSV 

Komunikace ozemní 
Nedestruktivní zkoušení kolejnic 
NedestnA<tivni zkoolení kolejnk: 
9,61s· 2 
0,727"2 
Součet 

Datum: 14. 9. 2023 

Projektant: 
Zpracovatel : 

MJ Množství J,cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

km 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Opravné práce na vojenské vlečce č, 5 Bechyně 

Objekt: 
02 - Oprava výhybek číslo 2,3,4,5,6 a 7 

Soupis: 
01 - Oprava výhybky číslo 2 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 
Vyplň údaj 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Cena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Razítko 

Razítko 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Uchazeč 

Datum a podpis: 
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CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIC: 

14. 9. 2023 

Vyplň údaj 
Vyplň údaj 

Razítko 

Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Opravné práce na vojenské vlečce č, 5 Bechyně 

Objekt: 
02 - Oprava výhybek číslo 2,3,4,5,6 a 7 

Soupis: 
01 - Oprava výhybky číslo 2 

Mlsto: 

Zadavatel: 
Uchazeč: Vyplň údaj 

Kód dílu • Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

5 - Komunikace pozemní 

997 • Přesun sutě 

998 - Přesun hmot 

Datum: 14. 9.2023 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Cena celkem [CZK] 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Opravné práce na vojenské vlečce č, 5 Bechyně 

Objekt: 
02 - Oprava výhybek číslo 2,3,4,5,6 a 7 

Soupis: 

01 - Oprava výhybky číslo 2 

Mlsto: 

Zadavatel: 

Uchazeč: Vyplň údaj 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

D HSV Práce a dodávky HSV 

D 5 Komunikace ozemni 

K 545341151 
Souvislá výměna pražců výhybkových dlevěných délky 
do4m 

pp Souvi.iá výměna pražců výhybkovýc;h dievěnýc;h délky do 4 m 

32 M 60814006 pražec dfevénÝ 'ijhybkow 2500x260x160 
pp praže< dievěný výhybkový 2500x260x160 

2 M 60814046 pražec dfevénÝ 'ijhybkow 2600x260x150 
pp ybkový 2600x260x150 

3 M 60814047 bkOV}' 2700x260x150 
pp 

4 M 60814048 
PP pražec dřevěný výhybkový 2800x260x150 

5 M 60814049 pražec dřevénÝ V}'hybkOV}' 2900x260x150 
pp praže<: dřevěný výhybkový 2900x260x150 

6 M 60814050 pražec dfevénÝ 'ijhybkoV}' 3000x260x150 
pp praže<: dřevěný výhybkový 3000x260x150 

7 M 60814051 pražec dfevénÝ 'ijhybkow 31OOx260x150 
pp praže< dlevéný výhybkový 3100x260x150 

8 M 60814052 pražec dfevěnÝ 'ijhybkow 3200x260x150 
pp praže< dievěný výhybkový 3200x260x150 

9 M 60814053 pražec dfevénÝ v;,hybkow 3300x260x150 
pp praže< dřevěný výhybkový 3300x260x150 

10 M 60814054 pražec dfevénÝ V}'hybkOVÝ 3400x260x150 
pp pražec dřevěný výhybkový 3400x260x150 

11 M 60814055 pražec dřevénÝ V}'hybkoV}' 3500x260x150 
pp praže< dřevěný výhybkový 3500x260x150 

12 M 60814056 pražec dfevénÝ 'ijhybkoV}' 3600x260x150 
pp prafe<: dievěný výhybkový 3800x260x150 

13 M 60814057 pražec dfevénÝ 'ijhybkow 3700x260x150 
pp praže<: dievěný výhybkový 3700x260x150 

14 M 60814058 pražec dfevénÝ 'ijhybkow 3800x260x150 
pp praže< dievěný výhybkový 3800x260x150 

15 M 60814059 pražec dfevénÝ v;,hybkow 3900x260x150 
pp 3900x260x150 

16 M 60814060 bkOV}' 4000x260X150 
PP praže< dřevěný výhybkový 4000x260x150 

17 K 545341152 
Souvislá výměna pražců výhybkových dlevěných délky 

1es4 m 
pp Souvislá výměna pražců výhybkovýc;h dlevěnýc;h délky ples 4 m 

18 M 60814061 pražec dfevénÝ V}'hybkow 4100x260x150 
pp praže< dřevěný výhybkový 4100x260x150 

19 M 60814062 pražec dfevénÝ V}'hybkOVÝ 4200x260x150 
pp pražec dřevěný výhybkový 4200x260x150 

20 M 60814063 pražec dřevénÝ V}'hybkoV}' 4300x260x150 
pp praže< dřevěný výhybkový 4300x260x150 

21 M 60814064 pražec dfevénÝ 'ijhybkoV}' 4400x260x150 
pp prafe<: dievěný výhybkový 4400x260x150 

33 M 31198205 vrtule R1(145) 
pp 

25 M 31198183 
pp 

26 M 31198184R 
pp p6sy polyetylenov6 

D 997 Přesun sutě 

27 K 997241521 Vodorovné pl'emfstěnf vybouraných hmot do 7 km 

pp Doprava vybouraných hmot. konstrukci nebo suti vodorovné přemístění 
vybouraných hmot nebo konstrukci na Vldálenost do 7 km 

28 K 997241525 
Príplatek ZKD 1 km u vodorovného pl'emístění 

bouran · ch hmot 
Oop<ava vybouraných hmot. konstrukcí nebo suti vodo<Ovné přemístinf 

pp vybouraných hmot nebo konstrukci na vzdilenost Příplatek k ceně za 
kafdý<h dalšl i započatý 1 km 

w 5,0587"10 'Plepočtené koeficientem množství 

MJ 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 
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Datum: 14. 9.2023 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Množství J,cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

SŮRS 202302 

SŮRS 202302 



PČ Typ Kód 

29 K 997241528 

PP 

D 998 
31 K 9909000300R 

30 K 998241021 

pp 

Popis 

Nakládáni nebo překládáni vybouraných hmot 
Doprava vybouraných hmot. konstrukci nebo suti nakládání nebo 
překládání vybouraných hmot nebo konstrukcí 

Přesun hmot 

MJ 

Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor 

Přesun hmot pro dráhy kolejové jakéhokoliv rozsahu 
do ravni vzdálenost do 5000 m 
Plesun hmot p,o dnihy kolejové jakéhokoliv rozsahu dopntvni 
vzdilenost do 5 000 m 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Opravné práce na vojenské vlečce č, 5 Bechyně 

Objekt: 
02 - Oprava výhybek číslo 2,3,4,5,6 a 7 

Soupis: 
02 - Oprava výhybky číslo 3 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 
Vyplň údaj 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Cena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Razítko 

Razítko 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Uchazeč 

Datum a podpis: 
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CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIC: 

14. 9. 2023 

Vyplň údaj 
Vyplň údaj 

Razítko 

Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Opravné práce na vojenské vlečce č, 5 Bechyně 

Objekt: 
02 - Oprava výhybek číslo 2,3,4,5,6 a 7 

Soupis: 
02 - Oprava výhybky číslo 3 

Mlsto: 

Zadavatel: 
Uchazeč: Vyplň údaj 

Kód dílu • Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

5 - Komunikace pozemní 

997 • Přesun sutě 

998 - Přesun hmot 

Datum: 14. 9.2023 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Cena celkem [CZK] 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Opravné práce na vojenské vlečce č, 5 Bechyně 

Objekt: 
02 - Oprava výhybek číslo 2,3,4,5,6 a 7 

Soupis: 

02 - Oprava výhybky číslo 3 

Mlsto: 

Zadavatel: 

Uchazeč: Vyplň údaj 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

D HSV Práce a dodávky HSV 

D 5 Komunikace ozemni 

K 545341151 
Souvislá výměna pražců výhybkových dlevěných délky 
do4m 

pp Souvi.iá výměna pražců výhybkovýc;h dievěnýc;h délky do 4 m 

3 M 60814046 pražec dfevěnÝ 'ijhybkOVÝ 2600x260x150 
pp praže< dievěný výhybkový 2600x260x150 

4 M 60814047 pražec dfevénÝ 'ijhybkOVÝ 2700x260x150 
pp ybkový 2700x260x150 

5 M 60814048 bkOVÝ 2800x260x150 
pp 

6 M 60814049 
PP pražec dřevěný výhybkový 2900X260x150 

7 M 60814050 pražec dřevěnÝ VÝhybkOVÝ 3000x260x150 
pp praže<: dřevěný výhybkový 3000x260x150 

8 M 60814051 pražec dfevěnÝ 'ijhybkOVÝ 31OOx260x150 
pp praže<: dřevěný výhybkový 3100x260x150 

9 M 60814052 pražec dfevěnÝ 'ijhybkOVÝ 3200x260x150 
pp praže< dlevéný výhybkový 3200x260x150 

10 M 60814053 pražec dfevěnÝ 'ijhybkov;, 3300x260x150 
pp praže< dievěný výhybkový 3300x260x150 

11 M 60814054 pražec dfevénÝ v;,hybkov;, 3400x260x150 
pp praže< dřevěný výhybkový 3400x260x150 

12 M 60814055 pražec dfevénÝ VÝhybkOVÝ 3500x260x150 
pp pražec dřevěný výhybkový 3500X260x150 

13 M 60814056 pražec dřevénÝ VÝhybkOVÝ 3600x260x150 
pp praže< dřevěný výhybkový 3600x260x150 

14 M 60814057 pražec dfevěnÝ 'ijhybkOVÝ 3700x260x150 
pp prale<: dievěný výhybkový 3700x260x150 

15 M 60814058 pražec dfevěnÝ 'ijhybkov;, 3800x260x150 
pp praže<: dievěný výhybkový 3600x260x150 

16 M 60814059 pražec dfevěnÝ 'ijhybkov;, 3900x260x150 
pp praže< dievěný výhybkový 3900X260x150 

17 M 60814060 pražec dfevénÝ v;,hybkov;, 4000x260x150 
pp 4000x260x150 

18 K 545341152 
žcú výhybkových dlevěných délky 

m 
pp Souvisli vjměna pražců vjhybkových ~evěnych délky přes 4 m 

19 M 60814061 pražec dfevěnÝ 'ijhybkov;, 4100x260x150 
pp praže< dievěný výhybkový 4100x260x150 

20 M 60814062 pražec dfevénÝ v;,hybkov;, 4200x260x150 
pp praže< dřevěný výhybkový 4200x260x150 

21 M 60814063 pražec dfevénÝ VÝhybkOVÝ 4300x260x150 
pp pražec dřevěný výhybkový 4300x260x150 

22 M 60814064 pražec dfevénÝ VÝhybkOVÝ 4400x260x150 
pp praže< dřevěný výhybkový 4400x260x150 

31 M 60814065 pražec dfevěnÝ 'ijhybkOVÝ 4500x260x150 
pp prale<: dievěný výhybkový 4500x260x150 

23 M 31198205 vrtule R1(145) 
pp 

24 M 31198183 
pp 

25 M 31198184R 
pp p6sy polyetylenov6 

D 997 Přesun sutě 

26 K 997241521 Vodorovné pl'emfstěnf vybouraných hmot do 7 km 

pp Doprava vybouraných hmot. konstrukci nebo suti vodorovné přemístění 
vybouraných hmot nebo konstrukci na Vldálenost do 7 km 

27 K 997241525 
Príplatek ZKD 1 km u vodorovného pl'emístění 

bouran · ch hmot 
Oop<ava vybouraných hmot. konstrukcí nebo suti vodo<Ovné přemístinf 

pp vybouraných hmot nebo konstrukci na vzdilenost Příplatek k ceně za 
kafdý<h dalšl i započatý 1 km 

w 6,014•10 'Přepočtené koeficientem množství 

MJ 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 
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Datum: 14. 9. 2023 

Projektant: 

Zpracovatel : 

Množství J,cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

es ůRs 2023 02 

es ůRs 2023 02 



PČ Typ Kód 

28 K 997241528 

PP 

D 998 
29 K 9909000300R 

30 K 998241021 

pp 

Popis 

Nakládáni nebo překládáni vybouraných hmot 
Doprava vybouraných hmot. konstrukci nebo suti nakládání nebo 
překládání vybouraných hmot nebo konstrukcí 

Přesun hmot 

MJ 

Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor 

Přesun hmot pro dráhy kolejové jakéhokoliv rozsahu 
do ravni vzdálenost do 5000 m 
Plesun hmot p,o dnihy kolejové jakéhokoliv rozsahu dopntvni 
vzdilenost do 5 000 m 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Opravné práce na vojenské vlečce č, 5 Bechyně 

Objekt: 
02 - Oprava výhybek číslo 2,3,4,5,6 a 7 

Soupis: 
03 - Oprava výhybky číslo 4 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 
Vyplň údaj 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Cena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Razítko 

Razítko 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Uchazeč 

Datum a podpis: 
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CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIC: 

14. 9. 2023 

Vyplň údaj 
Vyplň údaj 

Razítko 

Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Opravné práce na vojenské vlečce č, 5 Bechyně 

Objekt: 
02 - Oprava výhybek číslo 2,3,4,5,6 a 7 

Soupis: 
03 - Oprava výhybky číslo 4 

Mlsto: 

Zadavatel: 
Uchazeč: Vyplň údaj 

Kód dílu • Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

5 - Komunikace pozemní 

997 • Přesun sutě 

998 - Přesun hmot 

Datum: 14. 9.2023 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Cena celkem [CZK] 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Opravné práce na vojenské vlečce č, 5 Bechyně 

Objekt: 
02 - Oprava výhybek číslo 2,3,4,5,6 a 7 

Soupis: 

03 - Oprava výhybky číslo 4 

Mlsto: 

Zadavatel: 

Uchazeč: Vyplň údaj 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

D HSV Práce a dodávky HSV 

D 5 Komunikace ozemni 

K 545341151 
Souvislá výměna pražců výhybkových dlevěných délky 
do4m 

pp Souvi.iá výměna pražců výhybkovýc;h dievěnýc;h délky do 4 m 

2 M 60814046 pražec dfevěnÝ 'ijhybkOVÝ 2600x260x150 
pp praže< dievěný výhybkový 2600x260x150 

3 M 60814047 pražec dfevěnÝ 'ijhybkOVÝ 2700x260x150 
pp ybkový 2700x260x150 

4 M 60814048 bkOVÝ 2800x260x150 
pp 

5 M 60814049 
PP pražec dřevěný výhybkový 2900X260x150 

6 M 60814050 pražec dřevěnÝ VÝhybkOVÝ 3000x260x150 
pp praže<: dřevěný výhybkový 3000x260x150 

7 M 60814051 pražec dfevěnÝ 'ijhybkOVÝ 31OOx260x150 
pp praže<: dřevěný výhybkový 3100x260x150 

8 M 60814052 pražec dfevěnÝ 'ijhybkOVÝ 3200x260x150 
pp praže< dlevéný výhybkový 3200x260x150 

9 M 60814053 pražec dfevěnÝ 'ijhybkOVÝ 3300x260x150 
pp praže< dievěný výhybkový 3300x260x150 

10 M 60814054 pražec dfevěnÝ VÝhybkOVÝ 3400x260x150 
pp praže< dřevěný výhybkový 3400x260x150 

11 M 60814055 pražec dfevěnÝ VÝhybkOVÝ 3500x260x150 
pp pražec dřevěný výhybkový 3500X260x150 

12 M 60814056 pražec dřevěnÝ VÝhybkOVÝ 3600x260x150 
pp praže< dřevěný výhybkový 3600x260x150 

13 M 60814057 pražec dfevěnÝ 'ijhybkOVÝ 3700x260x150 
pp prafe<: dievěný výhybkový 3700x260x150 

14 M 60814058 pražec dfevěnÝ 'ijhybkOVÝ 3800x260x150 
pp praže<: dievěný výhybkový 3600x260x150 

15 M 60814059 pražec dfevěnÝ 'ijhybkOVÝ 3900x260x150 
pp praže< dievěný výhybkový 3900X260x150 

16 M 60814060 pražec dfevěnÝ VÝhybkOVÝ 4000x260x150 
pp 4000x260x150 

17 K 545341152 
žcú výhybkových dlevěných délky 

m 
pp Souvisli vjměna pražců vjhybkových ~evěnych délky přes 4 m 

18 M 60814061 pražec dfevěnÝ 'ijhybkOVÝ 4100x260x150 
pp praže< dievěný výhybkový 4100x260x150 

19 M 60814062 pražec dfevěnÝ VÝhybkOVÝ 4200x260x150 
pp praže< dřevěný výhybkový 4200x260x150 

20 M 60814063 pražec dfevěnÝ VÝhybkOVÝ 4300x260x150 
pp pražec dřevěný výhybkový 4300x260x150 

21 M 60814064 pražec dfevěnÝ VÝhybkOVÝ 4400x260x150 
pp praže< dřevěný výhybkový 4400x260x150 

22 M 60814065 pražec dfevěnÝ 'ijhybkOVÝ 4500x260x150 
pp prafe<: dievěný výhybkový 4500x260x150 

23 M 31198205 vrtule R1(145) 
pp 

24 M 31198183 
pp 

25 M 31198184R 
pp p6sy polyetylenov6 

D 997 Přesun sutě 

26 K 997241521 Vodorovné pl'emfstěnf vybouraných hmot do 7 km 

pp Doprava vybouraných hmot. konstrukci nebo suti vodorovné přemístění 
vybouraných hmot nebo konstrukci na Vldálenost do 7 km 

27 K 997241525 
Príplatek ZKD 1 km u vodorovného pl'emístění 

bouran · ch hmot 
Oop<ava vybouraných hmot. konstrukcí nebo suti vodo<Ovné přemístinf 

pp vybouraných hmot nebo konstrukci na vzdilenost Příplatek k ceně za 
kafdý<h dalšl i započatý 1 km 

w 6,014•10 'Přepočtené koeficientem množství 

MJ 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 
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Datum: 14. 9. 2023 

Projektant: 

Zpracovatel : 

Množství J,cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

es ůRs 2023 02 

es ůRs 2023 02 



PČ Typ Kód 

28 K 997241528 

PP 

D 998 
29 K 9909000300R 

30 K 998241021 

pp 

Popis 

Nakládáni nebo překládáni vybouraných hmot 
Doprava vybouraných hmot. konstrukci nebo suti nakládání nebo 
překládání vybouraných hmot nebo konstrukcí 

Přesun hmot 

MJ 

Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor 

Přesun hmot pro dráhy kolejové jakéhokoliv rozsahu 
do ravni vzdálenost do 5000 m 
Plesun hmot p,o dnihy kolejové jakéhokoliv rozsahu dopntvni 
vzdilenost do 5 000 m 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Opravné práce na vojenské vlečce č, 5 Bechyně 

Objekt: 
02 - Oprava výhybek číslo 2,3,4,5,6 a 7 

Soupis: 
04 - Oprava výhybky číslo 5 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 
Vyplň údaj 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Cena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Razítko 

Razítko 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Uchazeč 

Datum a podpis: 
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IC: 
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DIC: 

14. 9. 2023 

Vyplň údaj 
Vyplň údaj 

Razítko 

Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Opravné práce na vojenské vlečce č, 5 Bechyně 

Objekt: 
02 - Oprava výhybek číslo 2,3,4,5,6 a 7 

Soupis: 
04 - Oprava výhybky číslo 5 

Mlsto: 

Zadavatel: 
Uchazeč: Vyplň údaj 

Kód dílu • Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

5 - Komunikace pozemní 

997 • Přesun sutě 

998 - Přesun hmot 

Datum: 14. 9.2023 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Cena celkem [CZK] 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Opravné práce na vojenské vlečce č, 5 Bechyně 

Objekt: 
02 - Oprava výhybek číslo 2,3,4,5,6 a 7 

Soupis: 

04 - Oprava výhybky číslo 5 

Mlsto: 

Zadavatel: 

Uchazeč: Vyplň údaj 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

D HSV Práce a dodávky HSV 

D 5 Komunikace ozemni 

K 545341151 
Souvislá výměna pražců výhybkových dlevěných délky 
do4m 

pp Souvi.iá výměna pražců výhybkovýc;h dievěnýc;h délky do 4 m 

2 M 60814046 pražec dfevěnÝ 'ijhybkOVÝ 2600x260x150 
pp praže< dievěný výhybkový 2600x260x150 

3 M 60814047 pražec dfevěnÝ 'ijhybkOVÝ 2700x260x150 
pp ybkový 2700x260x150 

4 M 60814048 bkOVÝ 2800x260x150 
pp 

5 M 60814049 
PP pražec dřevěný výhybkový 2900X260x150 

6 M 60814050 pražec dřevěnÝ VÝhybkOVÝ 3000x260x150 
pp praže<: dřevěný výhybkový 3000x260x150 

7 M 60814051 pražec dfevěnÝ 'ijhybkOVÝ 31OOx260x150 
pp praže<: dřevěný výhybkový 3100x260x150 

8 M 60814052 pražec dfevěnÝ 'ijhybkOVÝ 3200x260x150 
pp praže< dlevéný výhybkový 3200x260x150 

9 M 60814053 pražec dfevěnÝ 'ijhybkOVÝ 3300x260x150 
pp praže< dievěný výhybkový 3300x260x150 

10 M 60814054 pražec dfevěnÝ VÝhybkOVÝ 3400x260x150 
pp praže< dřevěný výhybkový 3400x260x150 

11 M 60814055 pražec dfevěnÝ VÝhybkOVÝ 3500x260x150 
pp pražec dřevěný výhybkový 3500X260x150 

12 M 60814056 pražec dřevěnÝ VÝhybkOVÝ 3600x260x150 
pp praže< dřevěný výhybkový 3600x260x150 

13 M 60814057 pražec dfevěnÝ 'ijhybkOVÝ 3700x260x150 
pp prafe<: dievěný výhybkový 3700x260x150 

14 M 60814058 pražec dfevěnÝ 'ijhybkOVÝ 3800x260x150 
pp praže<: dievěný výhybkový 3600x260x150 

15 M 60814059 pražec dfevěnÝ 'ijhybkOVÝ 3900x260x150 
pp praže< dievěný výhybkový 3900X260x150 

16 M 60814060 pražec dfevěnÝ VÝhybkOVÝ 4000x260x150 
pp 4000x260x150 

17 K 545341152 
žcú výhybkových dlevěných délky 

m 
pp Souvisli vjměna pražců vjhybkových ~evěnych délky přes 4 m 

18 M 60814061 pražec dfevěnÝ 'ijhybkOVÝ 4100x260x150 
pp praže< dievěný výhybkový 4100x260x150 

19 M 60814062 pražec dfevěnÝ VÝhybkOVÝ 4200x260x150 
pp praže< dřevěný výhybkový 4200x260x150 

20 M 60814063 pražec dfevěnÝ VÝhybkOVÝ 4300x260x150 
pp pražec dřevěný výhybkový 4300x260x150 

21 M 60814064 pražec dfevěnÝ VÝhybkOVÝ 4400x260x150 
pp praže< dřevěný výhybkový 4400x260x150 

22 M 60814065 pražec dfevěnÝ 'ijhybkOVÝ 4500x260x150 
pp prafe<: dievěný výhybkový 4500x260x150 

23 M 31198205 vrtule R1(145) 
pp 

24 M 31198183 
pp 

25 M 31198184R 
pp p6sy polyetylenov6 

D 997 Přesun sutě 

26 K 997241521 Vodorovné pl'emfstěnf vybouraných hmot do 7 km 

pp Doprava vybouraných hmot. konstrukci nebo suti vodorovné přemístění 
vybouraných hmot nebo konstrukci na Vldálenost do 7 km 

27 K 997241525 
Príplatek ZKD 1 km u vodorovného pl'emístění 

bouran · ch hmot 
Oop<ava vybouraných hmot. konstrukcí nebo suti vodo<Ovné přemístinf 

pp vybouraných hmot nebo konstrukci na vzdilenost Příplatek k ceně za 
kafdý<h dalšl i započatý 1 km 

w 6,014•10 'Přepočtené koeficientem množství 

MJ 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 
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Datum: 14. 9. 2023 

Projektant: 

Zpracovatel : 

Množství J,cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

es ůRs 2023 02 

es ůRs 2023 02 



PČ Typ Kód 

28 K 997241528 

PP 

D 998 
29 K 9909000300R 

30 K 998241021 

pp 

Popis 

Nakládáni nebo překládáni vybouraných hmot 
Doprava vybouraných hmot. konstrukci nebo suti nakládání nebo 
překládání vybouraných hmot nebo konstrukcí 

Přesun hmot 

MJ 

Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor 

Přesun hmot pro dráhy kolejové jakéhokoliv rozsahu 
do ravni vzdálenost do 5000 m 
Plesun hmot p,o dnihy kolejové jakéhokoliv rozsahu dopntvni 
vzdilenost do 5 000 m 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Opravné práce na vojenské vlečce č, 5 Bechyně 

Objekt: 
02 - Oprava výhybek číslo 2,3,4,5,6 a 7 

Soupis: 
05 - Oprava výhybky číslo 6 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 
Vyplň údaj 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Cena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Razítko 

Razítko 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Uchazeč 

Datum a podpis: 
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CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIC: 

14. 9. 2023 

Vyplň údaj 
Vyplň údaj 

Razítko 

Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Opravné práce na vojenské vlečce č, 5 Bechyně 

Objekt: 
02 - Oprava výhybek číslo 2,3,4,5,6 a 7 

Soupis: 
05 - Oprava výhybky číslo 6 

Mlsto: 

Zadavatel: 
Uchazeč: Vyplň údaj 

Kód dílu • Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

5 - Komunikace pozemní 

997 • Přesun sutě 

998 - Přesun hmot 

Datum: 14. 9.2023 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Cena celkem [CZK] 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Opravné práce na vojenské vlečce č, 5 Bechyně 

Objekt: 
02 - Oprava výhybek číslo 2,3,4,5,6 a 7 

Soupis: 
05 - Oprava výhybky číslo 6 

Mlsto: 

Zadavatel: 
Uchazeč: Vyplň údaj 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

D HSV 

D 5 

K 545341151 

pp 

2 I M 160814006 
pp 

3 I M 160814046 
pp 

4 M 60814047 
pp 

5 M 60814048 
PP 

6 I M 160814049 
pp 

7 I M 160814050 
pp 

8 I M 160814051 
pp 

9 I M 160814052 
pp 

I 10 I M 160814053 
pp 

J 11 I M 160814054 
pp 

I 12 1 M 160814055 
pp 

J 13 1 M 160814056 
pp 

J 14 1 M 160814057 
pp 

I 15 I M 160814058 
pp 

I 16 I M 160814059 
pp 

17 M 60814060 
PP 

18 K 545341152 

pp 

I 19 1 M 160814061 
pp 

J 20 I M 160814062 
pp 

121 I M 160814063 
pp 

J 22 I M 160814064 
pp 

J 23 1 M 131198205 
pp 

I 24 I M 131198183 
pp 

I 25 I M l31198184R 
pp 

D 997 

26 K 997241521 

pp 

27 K 997241525 

pp 

w 

Práce a dodávky HSV 

Komunikace ozemni 
Souvislá výměna pražců výhybkových dlevěných délky 
do4m 
Souvi.iá výměna pražců výhybkovýc;h dievěnýc;h délky do 4 m 

I pražec dfevěnÝ 'ijhybkOVÝ 2500x260x160 
----'-p'--raž~ e< dievěný výhybkový 2500x260x160 

!pražec dfevěnÝ 'ijhybkOVÝ 2600x260x150 

I pražec dřevěnÝ VÝhybkOVÝ 2900x260x150 
praže<: dřevěný výhybkový 2900x260x150 

I pražec dfevěnÝ 'ijhybkOVÝ 3000x260x150 
praže<: dievěný výhybkový 3000x260x150 

I pražec dfevěnÝ 'ijhybkOVÝ 31OOx260x150 
praže< dlevéný výhybkový 3100x260x150 

!pražec dfevěnÝ 'ijhybkOVÝ 3200x260x150 
praže< dievěný výhybkový 3200x260x150 

I pražec dfevěnÝ VÝhybkOVÝ 3300x260x150 
praže< <I/eviný výhybkový 3300x260x150 

!pražec dfevěnÝ VÝhybkOVÝ 3400x260x150 
pražec <I/eviný výhybkový 3400x260x150 

!pražec dřevěnÝ VÝhybkOVÝ 3500x260x150 
praže< dřevěný výhybkový 3500x260x150 

I pražec dfevěnÝ 'ijhybkOVÝ 3600x260x150 
prala< dlevěný výhybkový 3600x260x150 

!pražec dfevěnÝ 'ijhybkOVÝ 3700x260x150 
praže< dievěný výhybkový 3700x260x150 

I pražec dfevěnÝ 'ijhybkOVÝ 3800x260x150 
praže< dievěný výhybkový 3800x260x150 

I pražec dfevěnÝ VÝhybkOVÝ 3900x260x150 
vý 3900x260x150 

hybkOVÝ 4000x260X150 
----ip

7
ra_ž_•< <I/eviný výhybkový 4000x260x150 

Souvislá výměna pražců výhybkových dlevěných délky 
1es4 m 

Souvislá výměna pražců výhybkovýc;h dlevěnýc;h délky ples 4 m 

!pražec dfevěnÝ VÝhybkOVÝ 4100x260x150 
praže< <I/eviný výhybkový 4100x260x150 

!pražec dfevěnÝ VÝhybkOVÝ 4200x260x150 
pražec <I/eviný výhybkový 4200x260x150 

!pražec dfevěnÝ VÝhybkOVÝ 4300x260x150 
praže< dřevěný výhybkový 4300x260x150 

I pražec dfevěnÝ 'ijhybkOVÝ 4400x260x150 
prala< dlevěný výhybkový 4400x260x150 

I vrtule R1(145) 
vrnAe R1 (145) 

I kroužek pnánÝ dvojit;, Fe 6 
kroužek pružný dvojitý Fe 6 

lpásy polyetylenové 
pisy polyetylenovi 

Přesun sutě 

Vodorovné pl'emfstěnf vybouraných hmot do 7 km 

Doprava vybouraných hmot. konstrukci nebo suti vodorovné přemístění 
vybouraných hmot nebo konstrukci na Vldálenost do 7 km 

Príplatek ZKD 1 km u vodorovného pl'emístění 
bouran • ch hmot 

Oop<ava vybouraných hmot. konstrukcí nebo suti vodo<Ovné p7emístinf 
vybouraných hmot nebo konstrukci na vzdilenost Příplatek k ceně za 
každých dalšl i započatý 1 km 
6,819•10 'Přepočtené koeficientem množství 

MJ 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 
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Datum: 14. 9.2023 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Množství J,cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

SŮRS 202302 

SŮRS 202302 



PČ Typ Kód 

28 K 997241528 

PP 

D 998 
29 K 9909000300R 

30 K 998241021 

pp 

Popis 

Nakládáni nebo překládáni vybouraných hmot 
Doprava vybouraných hmot. konstrukci nebo suti nakládání nebo 
překládání vybouraných hmot nebo konstrukcí 

Přesun hmot 

MJ 

Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor 

Přesun hmot pro dráhy kolejové jakéhokoliv rozsahu 
do ravni vzdálenost do 5000 m 
Plesun hmot p,o dnihy kolejové jakéhokoliv rozsahu dopntvni 
vzdilenost do 5 000 m 
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Množství J,cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Opravné práce na vojenské vlečce č, 5 Bechyně 

Objekt: 
02 - Oprava výhybek číslo 2,3,4,5,6 a 7 

Soupis: 
06 - Oprava výhybky číslo 7 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 
Vyplň údaj 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Cena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Razítko 

Razítko 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Uchazeč 

Datum a podpis: 
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CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIC: 

14. 9. 2023 

Vyplň údaj 
Vyplň údaj 

Razítko 

Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Opravné práce na vojenské vlečce č, 5 Bechyně 

Objekt: 
02 - Oprava výhybek číslo 2,3,4,5,6 a 7 

Soupis: 
06 - Oprava výhybky číslo 7 

Mlsto: 

Zadavatel: 
Uchazeč: Vyplň údaj 

Kód dílu • Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

5 - Komunikace pozemní 

997 • Přesun sutě 

998 - Přesun hmot 

Datum: 14. 9.2023 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Cena celkem [CZK] 

Strana 27 z 41 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Opravné práce na vojenské vlečce č, 5 Bechyně 

Objekt: 
02 - Oprava výhybek číslo 2,3,4,5,6 a 7 

Soupis: 

06 - Oprava výhybky číslo 7 

Mlsto: 

Zadavatel: 

Uchazeč: Vyplň údaj 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

D HSV Práce a dodávky HSV 

D 5 Komunikace ozemni 

K 545341151 
Souvislá výměna pražců výhybkových dlevěných délky 
do4m 

pp Souvi.iá výměna pražců výhybkovýc;h dievěnýc;h délky do 4 m 

2 M 60814006 pražec dfevěnÝ 'ijhybkOVÝ 2500x260x160 
pp praže< dievěný výhybkový 2500x260x160 

3 M 60814046 pražec dfevěnÝ 'ijhybkOVÝ 2600x260x150 
pp ybkový 2600x260x150 

4 M 60814047 bkOVÝ 2700x260x150 
pp 

5 M 60814048 
PP pražec dřevěný výhybkový 2800x260x150 

6 M 60814049 pražec dřevěnÝ VÝhybkOVÝ 2900x260x150 
pp praže<: dřevěný výhybkový 2900x260x150 

7 M 60814050 pražec dfevěnÝ 'ijhybkOVÝ 3000x260x150 
pp praže<: dřevěný výhybkový 3000x260x150 

8 M 60814051 pražec dfevěnÝ 'ijhybkOVÝ 31OOx260x150 
pp praže< dlevéný výhybkový 3100x260x150 

9 M 60814052 pražec dfevěnÝ 'ijhybkOVÝ 3200x260x150 
pp praže< dievěný výhybkový 3200x260x150 

10 M 60814053 pražec dfevěnÝ VÝhybkOVÝ 3300x260x150 
pp praže< dřevěný výhybkový 3300x260x150 

11 M 60814054 pražec dfevěnÝ VÝhybkOVÝ 3400x260x150 
pp pražec dřevěný výhybkový 3400x260x150 

12 M 60814055 pražec dřevěnÝ VÝhybkOVÝ 3500x260x150 
pp praže< dřevěný výhybkový 3500x260x150 

13 M 60814056 pražec dfevěnÝ 'ijhybkOVÝ 3600x260x150 
pp prafe<: dievěný výhybkový 3800x260x150 

14 M 60814057 pražec dfevěnÝ 'ijhybkOVÝ 3700x260x150 
pp praže<: dievěný výhybkový 3700x260x150 

15 M 60814058 pražec dfevěnÝ 'ijhybkOVÝ 3800x260x150 
pp praže< dievěný výhybkový 3800x260x150 

16 M 60814059 pražec dfevěnÝ VÝhybkOVÝ 3900x260x150 
pp 3900x260x150 

17 M 60814060 bkOVÝ 4000x260X150 
PP praže< dřevěný výhybkový 4000x260x150 

18 K 545341152 
Souvislá výměna pražců výhybkových dlevěných délky 

1es4 m 
pp Souvislá výměna pražců výhybkovýc;h dlevěnýc;h délky ples 4 m 

19 M 60814061 pražec dfevěnÝ VÝhybkOVÝ 4100x260x150 
pp praže< dřevěný výhybkový 4100x260x150 

20 M 60814062 pražec dfevěnÝ VÝhybkOVÝ 4200x260x150 
pp pražec dřevěný výhybkový 4200x260x150 

21 M 60814063 pražec dfevěnÝ VÝhybkOVÝ 4300x260x150 
pp praže< dřevěný výhybkový 4300x260x150 

22 M 60814064 pražec dfevěnÝ 'ijhybkOVÝ 4400x260x150 
pp prafe<: dievěný výhybkový 4400x260x150 

23 M 31198205 vrtule R1(145) 
pp 

24 M 31198183 
pp 

25 M 31198184R 
pp p6sy polyetylenov6 

D 997 Přesun sutě 

26 K 997241521 Vodorovné pl'emfstěnf vybouraných hmot do 7 km 

pp Doprava vybouraných hmot. konstrukci nebo suti vodorovné přemístění 
vybouraných hmot nebo konstrukci na Vldálenost do 7 km 

27 K 997241525 
Príplatek ZKD 1 km u vodorovného pl'emístění 

bouran · ch hmot 
Oop<ava vybouraných hmot. konstrukcí nebo suti vodo<Ovné přemístinf 

pp vybouraných hmot nebo konstrukci na vzdilenost Příplatek k ceně za 
kafdý<h dalšl i započatý 1 km 

w 6,819"10 'Přepočtené koeficientem množství 

MJ 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 
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Datum: 14. 9. 2023 

Projektant: 

Zpracovatel : 

Množství J,cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

SŮRS 202302 

SŮRS 202302 



PČ Typ Kód 

28 K 997241528 

PP 

D 998 
29 K 9909000300R 

30 K 998241021 

pp 

Popis 

Nakládáni nebo překládáni vybouraných hmot 
Doprava vybouraných hmot. konstrukci nebo suti nakládání nebo 
překládání vybouraných hmot nebo konstrukcí 

Přesun hmot 

MJ 

Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor 

Přesun hmot pro dráhy kolejové jakéhokoliv rozsahu 
do ravni vzdálenost do 5000 m 
Plesun hmot p,o dnihy kolejové jakéhokoliv rozsahu dopntvni 
vzdilenost do 5 000 m 
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Množství J,cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová sousta:--J 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Opravné práce na vojenské vlečce č, 5 Bechyně 

Objekt: 
03 - Úprava geometrických parametrů kolejí a výhybek 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Vyplň údaj 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Cena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Razítko 

Razítko 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Uchazeč 

Datum a podpis: 
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CC-CZ: 
Datum: 

lč: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

lč: 

DIČ: 

lč: 
DIČ: 

14.9. 2023 

Vyplň údaj 
Vyplň údaj 

Razítko 

Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Opravné práce na vojenské vlečce č, 5 Bechyně 

Objekt: 
03 - Úprava geometrických parametrů kolejí a výhybek 

Místo: Datum: 14. 9. 2023 

Zadavatel: Projektant: 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel : 

Kód dílu • Popis Cena celkem ICZK] 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

5 - Komunikace pozemní 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Opravné práce na vojenské vlečce č, 5 Bechyně 

Objekt: 

03 - Úprava geometrických parametrů kolejí a výhybek 

Místo: Datum: 14. 9. 2023 

Zadavatel: Projektant: 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel : 

PC Typ Kód Popis MJ Množství J,cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 

D HSV Práce a dodávky HSV 

D 5 Komunikace ozemní 

K 514591111 Doplnění kameniva v kolejích a výhybkách m3 
PP Ooplninl kameniva v kolejlch • vyt,yt,Uch 

I 2 I M 158344005 I kamenivo drcené hrubé frakce 32163 tfída BI OTP to 
pp kamenivo drcené hrubé frakce 321631/ida BI OTP to 

3 K 543131125 Úprava geometrické polohy koleje všech soustav m 
pp ú rava geometrick4 olohy koleje všech soustav ražce betonové 

543211117 
Uprava geometrické polohy výhybky jednoduché na 

kus S ÚRS 2023 02 
ražcích dřevěn · ch 1 :9-190 

PP Uprava geometrické polohy výhybky jednoclAché na pražcích dřevěných 
1:S-190 

14 K 5432111171R 
Uprava geometrické polohy výhybky jednoduché s• na 

kus 
ražcích dřevěn · ch 

PP Uprava geometrické polohy výhybky jednoclAché na pražcích dřevěných 
1:S-190 

7 K 545321131 Výměna šroubů všech soustav svěrkových kus 
pp V· mina šroubů vhd'I soustav svil'ko · ch 

8 M 31198193 kus 
PP 

9 M 31198196 kus 
pp štoub svěl1<ový RS 1 M24x80mm 

10 M 31198212 maticeM24 kus 
pp 

31198183 kroužek pružnÝ dvojíf'y Fe 6 s antikoroznl ůpravou kus 

PP kroužek prufný dvojitý Fe 6 s antikorozn1 úpravoo 

31198225 vložka M kus 
pp vložka M 

13 K 546291111 
Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché 

kus 
· ednozávěrové 

pp Seřizenf hákového závěru vyhybky jednoduché jednozivěrové a 
ošetfenl kl,zných ploch ve výměnové Usti výhybky 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Opravné práce na vojenské vlečce č, 5 Bechyně 

Objekt: 
04 - Oprava stezek a příkop 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Vyplň údaj 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Cena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Razítko 

Razítko 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Uchazeč 

Datum a podpis: 
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CC-CZ: 
Datum: 

lč: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

lč: 

DIČ: 

lč: 
DIČ: 

14. 9. 2023 

Vyplň údaj 
Vyplň údaj 

Razítko 

Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Opravné práce na vojenské vlečce č, 5 Bechyně 

Objekt: 
04 - Oprava stezek a příkop 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: Vyplň údaj 

Kód dílu • Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 

997 • Pfosun sutě 

998 - Přesun hmot 

Datum: 14. 9. 2023 

Projektant: 
Zpracovatel : 

Cena celkem ICZK] 

Strana 34 z 41 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Opravné práce na vojenské vlečce č, 5 Bechyně 

Objekt: 

04 - Oprava stezek a příkop 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: Vyplň údaj 

PC Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

D HSV Práce a dodávky HSV 

D Zemní ráce 
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní 

K 1221 52502 stavbu železnic v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 
2 ob·em do 1000 m3 stro·ně 

pp Odkopjvky a prokopjvky nezapafen• pro spodnf stavbu f:eleznle 
strojn6 v homln6 mc1y tHltelnosti I skupiny 1 a 2 ples 100 do 1 000 m3 

2 K 1711511 03 
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněn· ch stro·ně 
Uloženi sypanin do nisypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvich 

pp a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin s.oudrž.ných jakékolv třidy 
těžitetiosti 

D 997 Přesun sutě 

3 K 997013655 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód od du 17 05 04 

PP Poplatek za uloženi stavebnlho odpadu na s"6dce (s"6dkovné) zeminy 
a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 

4 K 997241532 Vodorovné pfemlstění suti do 7 km 

pp Doprava vybouranj'eh hmot. konstrukci nebo 1uti vodorovné přemistěni 

suti na vzdálenost do 7 km 

5 K 997241535 Vodorovné pfemístění suti ZKD 1 km 
Doprava vybouranýeh hmot. konstrukci nebo suti vodorovné přemistěnl 

pp suti na vzdálenost Pnplatek k eeně za každý dalšl i započatý 1 km přes 
7km 

w soo·10'Př očtené koeficientem množství 
6 K 997241538 Nakládáni nebo pfekládánl suti 

pp Doprava vybouraných hmot. kon.strukcí nebo suti nakládání nebo 
překlédáni suti 

D 998 Přesun hmot 

7 K 998241021 
Pfesun hmot pro dráhy kolejové jakéhokoliv rozsahu 
do ravni vzdálenost do 5000 m 

pp Plesun hmot pro drihy kolejov6 JaUhokoliv rozsahu dopravnl 
vzdilenost do 5 000 m 

MJ 

m3 

m3 
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Datum: 14. 9. 2023 

Projektant: 

Zpracovatel : 

Množství J,cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Opravné práce na vojenské vlečce č, 5 Bechyně 

Objekt: 
05 - Oprava výstroje dráhy 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Vyplň údaj 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Cena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Razítko 

Razítko 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Uchazeč 

Datum a podpis: 
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CC-CZ: 
Datum: 

lč: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

lč: 

DIČ: 

lč: 
DIČ: 

14. 9. 2023 

Vyplň údaj 
Vyplň údaj 

Razítko 

Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Opravné práce na vojenské vlečce č, 5 Bechyně 

Objekt: 
05 - Oprava výstroje dráhy 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: Vyplň údaj 

Kód dílu • Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

Datum: 14. 9. 2023 

Projektant: 
Zpracovatel : 

Cena celkem ICZK] 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Opravné práce na vojenské vlečce č, 5 Bechyně 

Objekt: 
05 - Oprava výstroje dráhy 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: Vyplň údaj 

PC Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

D HSV Práce a dodávky HSV 

D 9 Ostatní konstrukce a ráce bourání 
2 K 926931271 Výměna traťové značky Kusá kolej 

PP Výmina traťov6 značky konec Mlstupilti 

3 M 40412008 návěst posun zakázán reflexní 
pp návěst posun zakázán relle.xní 510x510mm 

4 K 939417111R Nátěr námezníků a staničníků 
Obílení značek s p7edchotim očlltiním a nátirem barvou odot-ou 

pp povitrnosrtnlm vlivOm. Součisti je i popis čísel staničnfkO. PC.Ožka 
obsahuje náklady na dodávku barvy. 

Datum: 14. 9. 2023 

Projektant: 
Zpracovatel : 

MJ Množství J,cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

kus 

kus 

kus 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Opravné práce na vojenské vlečce č, 5 Bechyně 

Objekt: 
06 - Vedlejší a ostatní náklady 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Vyplň údaj 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Cena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Razítko 

Razítko 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Uchazeč 

Datum a podpis: 
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CC-CZ: 
Datum: 

lč: 
DIČ: 

lč: 
DIČ: 

lč: 

DIČ: 

lč: 
DIČ: 

14. 9. 2023 

Vyplň údaj 
Vyplň údaj 

Razítko 

Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Opravné práce na vojenské vlečce č, 5 Bechyně 

Objekt: 
06 - Vedlejší a ostatní náklady 

Místo: Datum: 14. 9. 2023 

Zadavatel: Projektant: 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel : 

Kód dílu • Popis Cena celkem ICZK] 

Náklady ze soupisu prací 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 

VRN3 • Zařízení staveniště 

VRN4 - Inženýrská činnost 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Opravné práce na vojenské vlečce č, 5 Bechyně 

Objekt: 
06 - Vedlejší a ostatní náklady 

Místo: Datum: 14. 9. 2023 

Zadavatel: Projektant: 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel : 

PC Typ Kód Popis MJ Množství J,cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

D VRN1 Průzkumné eodetické a ro·ektové ráce 
K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 

PP Geodetickó price pR provádiní &tavby 

D VRN3 Zařízen í staveniště 

I 2 I K 1032002000 !Vybaveni staveni§tě kus 
pp Vybaveni staveniště 

D VRN4 lnžen • rská činnost 
3 K 049002000 Ostatní inženýrská činnost kpl ... 

pp Ostatní inženýrská finnost 
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