
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brno Datum: 11. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 70994234

Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 221 475,98

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 221 475,98 21,00% 46 509,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 267 985,94

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kounicova 26 - Podlahářské práce (kanceláře 2P051, 2P053, 2P012, 2P014, 2P06, 

2P017, 2P018

2023-128 - Brno, Kounicova 26 - Podlahářské práce (kanceláře 2P051, 

2P053, 2P012, 2P014, 2P016, 2P017, 2P018)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum: 11. 9. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 221 475,98

HSV - Práce a dodávky HSV 2 160,10

    997 - Přesun sutě 2 160,10

PSV - Práce a dodávky PSV 210 593,00

    776 - Podlahy povlakové 204 052,73

    783 - Dokončovací práce - nátěry 6 540,27

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 8 722,88

    VRN5 - Finanční náklady 8 722,88

Kounicova 26 - Podlahářské práce (kanceláře 2P051, 2P053, 2P012, 2P014, 2P06, 

2P017, 2P018

2023-128 - Brno, Kounicova 26 - Podlahářské práce (kanceláře 2P051, 

2P053, 2P012, 2P014, 2P016, 2P017, 2P018)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum: 11. 9. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 221 475,98

D HSV Práce a dodávky HSV 2 160,10

D 997 Přesun sutě 2 160,10

1 K 997013157
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v přes 21 do 24 m s omezením mechanizace
t 0,437 2 420,00 1 057,54 CS ÚRS 2022 01

PP

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 

svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 

m

2 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 0,437 288,00 125,86 CS ÚRS 2023 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km

3 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 4,370 12,50 54,63 CS ÚRS 2023 02

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km

VV 0,437*10 4,370

4 K 997013635
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01
t 0,437 2 110,00 922,07 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

komunálního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01

D PSV Práce a dodávky PSV 210 593,00

D 776 Podlahy povlakové 204 052,73

5 K 776111116
Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových 

podlah broušením
m2 98,612 63,00 6 212,56 CS ÚRS 2022 01

PP
Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění 

lepidla (po starých krytinách)

VV "z pol. 77621-1111"    174,672 - 7,3*3,1*2 - 4*7,7 98,612

6 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 524,016 15,00 7 860,24 CS ÚRS 2022 01

PP Příprava podkladu vysátí podlah

VV "příprava podkladu" 174,672*3 464,310

7 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 

ručně
m2 174,672 61,40 10 724,86 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky

8 K 776211111 Lepení textilních pásů m2 174,672 175,00 30 567,60 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních

VV "2P051, 2P053"  7,3*3,1 + 7,3*3,1 45,260

VV
"2P012, 2P014, 2P016, 2P17, 2P018"   3,56*5,2 + 3,1*5,2 + 

8,2*2,45 + 4*7,7 + 5,7*7,7
129,412

VV Součet 174,672

9 M 0R-697510 koberec zátěžový např Master 100%PA 450 g/m2 m2 205,991 570,00 117 414,87

PP koberec zátěžový např Master 100%PA 450 g/m2

VV "z pol. 77621-1111"    174,672 * 1,12 195,633

VV "sokl"   147,97*0,07 10,358

VV Součet 205,991

10 K 776223111
Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 

tepla
m 28,700 66,60 1 911,42 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně 

frézování)

11 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 147,970 111,00 16 424,67 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž lišt obvodových lepených

12 K 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 1,350 154,00 207,90 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž lišt přechodových šroubovaných

13 M 55343119
profil přechodový Al narážecí 40mm dub, buk, javor, 

třešeň
m 2,700 153,00 413,10 CS ÚRS 2022 01

PP profil přechodový Al narážecí 40mm dub, buk, javor, třešeň

VV 2,64705882352941*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 2,700

14 K 776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 147,970 73,10 10 816,61 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání

15 K 998776203
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 

objektech v přes 12 do 24 m
% 2 025,538 0,40 810,22 CS ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro podlahy povlakové  stanovený procentní sazbou (%) z 

ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 

do 24 m

16 K 998776292
Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený 

přesun do 100 m
% 2 025,538 0,34 688,68 CS ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro podlahy povlakové  stanovený procentní sazbou (%) z 

ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 

dopravní vzdálenost do 100 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 6 540,27

Kounicova 26 - Podlahářské práce (kanceláře 2P051, 2P053, 2P012, 2P014, 2P06, 

2P017, 2P018

2023-128 - Brno, Kounicova 26 - Podlahářské práce (kanceláře 2P051, 

2P053, 2P012, 2P014, 2P016, 2P017, 2P018)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 783822111
Tmelení prasklin š přes 1 do 5 mm na omítkách 

disperzním tmelem
m 147,970 44,20 6 540,27 CS ÚRS 2022 01

PP
Tmelení omítek před provedením nátěru tmelem disperzním 

akrylátovým nebo latexovým, prasklin šířky přes 1 do 5 mm

VV "oprava soklu stěn pro nalepení lišty"

VV (7,3+3,1)*2*2 41,600

VV
(3,56+5,2)*2 + (3,1+5,2)*2 + (8,2+2,45)*2 + (4+7,7)*2 + 

(5,7+7,7)*2 + 5*0,15
106,370

VV Součet 147,970

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 8 722,88

D VRN5 Finanční náklady 8 722,88

18 K 059002000 Index dle rámcové smlouvy … 0,041 212 753,10 8 722,88

PP Ostatní finance
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