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PŘÍLOHA ČÍSLO 1 SMLOUVY O DÍLO 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY 

 
Projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem „Stavební úpravy a modernizace IVUC 
Astorka, Novobranská 691/3, Brno“ zpracované projektovou organizací INTAR a.s., Bezručova 
81/17a, 602 00 Brno, IČO 25594443, v září 2022, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr a dokladové části. (uložena jako samostatná část této smlouvy.) 
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PŘÍLOHA ČÍSLO 2 SMLOUVY O DÍLO 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB ZHOTOVITELE 

 
Položkový rozpočet stavebních prací, dodávek a služeb zhotovitele stavby (podrobná kalkulace 
ceny za dílo) „Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno“ zpracovaný 
na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr z projektové dokumentace 
stavby. 
  



JAMU - Rozšíření výukových ploch v objektu Astorka

p.č. Objekt Název cena bez DPH sazba DPH DPH Celkem

1 S01 Rozšíření výukových ploch - výukové prostory 32 414 872,43 21% 6 807 123,21 39 221 995,64

3 S01 Rozšíření výukových ploch - společné prostory 15 389 319,70 21% 3 231 757,14 18 621 076,84

47 804 192,13 10 038 880,35 57 843 072,48Celkem

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

Stavba: Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno

Část: 



Stavba: 2203

Objekt: SO 01

Rozpočet: D.1 - 1R -
VÝUKA-PM-

Zadavatel IČO: 62156462

DIČ: CZ62156462
60200

Zhotovitel: IČO: 25322257

DIČ: CZ25322257
627 00

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

32 414 872,43

39 221 995,64

32 414 872,43

1 822 765,69

Olomouvká 704/174

ASŘ Rozšíření výukových ploch - výukové prostory					

Brno

Janáčkova akademie múzických umění

Beethovenova 650/2
Brno-Brno-město

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

6 807 123,21

0,00

14 128 354,35

9 983 140,24

Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 
691/3, Brno

Astorka

IMOS Brno, a.s.

Celkem

6 480 612,15
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Popis stavby: 2203 - Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno
Popis objektu: SO 01 - Astorka
Popis rozpočtu: D.1 - 1R - VÝUKA-PM- - ASŘ Rozšíření výukových ploch - výukové prostory					
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 377 780,82 1,2

311 HSV 1 425 945,21 4,4

61 HSV 1 843 915,70 5,7

62 HSV 24 586,21 0,1

63 HSV 368 971,52 1,1

94 HSV 280 132,53 0,9

95 HSV 460 185,91 1,4

96 HSV 737 184,19 2,3

97 HSV 818 704,83 2,5

99 HSV 143 205,23 0,4

711 PSV 32 000,48 0,1

713 PSV 64 785,77 0,2

714 PSV 161 017,62 0,5

720 PSV 1 204 122,98 3,7

721 PSV 809,10 0,0

725 PSV 24 933,62 0,1

728 PSV 4 059 376,53 12,5

730 PSV 401 653,42 1,2

764 PSV 85 952,08 0,3

Zařizovací předměty

Vzduchotechnika

Ústřední vytápění

Konstrukce klempířské

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Izolace akustické a protiotřesové

Zdravotechnická instalace

Vnitřní kanalizace

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Přesuny suti a vybouraných hmot

Staveništní přesun hmot

Svislé a kompletní konstrukce

Sádrokartonové konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce
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766 PSV 1 236 155,19 3,8

767 PSV 4 673 790,64 14,4

771 PSV 124 106,08 0,4

775 PSV 6 331,62 0,0

776 PSV 761 855,33 2,4

777 PSV 181 696,99 0,6

781 PSV 144 166,10 0,4

784 PSV 368 253,00 1,1

786 PSV 253 444,45 0,8

799 PSV 343 903,35 1,1

M21 MON 4 756 891,14 14,7

M22 MON 2 355 874,41 7,3

M33 MON 55 062,00 0,2

M36 MON 2 815 312,69 8,7

VN VN 1 822 765,69 5,6

Cena celkem 32 414 872,43 100,0

Montáž sdělovací a zabezp. techniky

Montáže dopravních zařízení a vah-
výtahy

Montáže měřících a regulačních zařízení

Vedlejší náklady

Obklady keramické

Malby

Zastiňující technika

Ostatní

Elektromontáže

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy vlysové a parketové

Podlahy povlakové

Podlahy ze syntetických hmot

Konstrukce truhlářské
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S: 2203

O: SO 01

R: D.1 - 1R - VÝU

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 377 780,82
1 317168111R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm kus 3,00000 378,36 1 135,08 801-1 RTS 23/ I

7.NP : 
05/PR : 3 3,00000

2 317168112R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm kus 1,00000 504,90 504,90 801-1 RTS 23/ I

1.NP : 
04/PR : 1 1,00000

3 317234410RT2 Vyzdívka mezi nosníky cementovou m3 0,03762 8 146,04 306,45 801-4 RTS 23/ I

1.NP : 
PR/01 - nad nosník : 1,30*0,10*0,03 0,00390
PR/02 - nad nosník : 1,10*0,10*0,03 0,00330
3.NP : 
PR/01 - nad nosník : 1,30*3*0,13*0,03 0,01521
7.NP : 
PR/01 - nad nosník : 1,30*3*0,13*0,03 0,01521

4 317314125R00 Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 250 mm kus 16,00000 85,28 1 364,48 801-4 RTS 23/ I

1.NP : 
PR/01 : 2 2,00000
PR/02 : 2 2,00000
3.NP : 
PR/01 : 2*3 6,00000
7.NP : 

jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,

betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno

Astorka

ASŘ Rozšíření výukových ploch - výukové prostory					

Včetně dodávky překladů.

Včetně dodávky překladů.
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S: 2203

O: SO 01

R: D.1 - 1R - VÝU

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno

Astorka

ASŘ Rozšíření výukových ploch - výukové prostory					

PR/01 : 2*3 6,00000
5 317941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm t 0,11322 11 448,40 1 296,19 801-1 RTS 23/ I

1.NP : 
PR/01 : 1,30*11,10/1000 0,01443
PR/02 : 1,10*11,10/1000 0,01221
3.NP : 
PR/01 : 1,30*3*11,10/1000 0,04329
7.NP : 
PR/01 : 1,30*3*11,10/1000 0,04329

6 340239211RT2 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami  pálenými  tloušťky 
do 100 mm

m2 26,56400 829,28 22 028,99 801-4 RTS 23/ I

1.PP - číslo místnosti : 
008 : 1,20*3,12 3,74400
0,60*0,50 0,30000
2.NP - číslo místnosti : 
202 : 1,20*3,25 3,90000
0,60*3,25 1,95000
223 : 0,60*0,50 0,30000
214 : 0,48*3,25 1,56000
219 : 0,48*3,25 1,56000
3.NP - číslo místnosti : 
348 : 1,35*2,65 3,57750
344 : 0,57*2,65 1,51050
336 : 0,53*2,65 1,40450
7.NP - číslo místnosti : 

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

včetně pomocného pracovního lešení
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S: 2203

O: SO 01

R: D.1 - 1R - VÝU

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno

Astorka

ASŘ Rozšíření výukových ploch - výukové prostory					

730 : 1,35*2,65 3,57750
743 : 0,58*2,65 1,53700
735 : 0,62*2,65 1,64300

7 340239212RT2 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami  pálenými  tloušťky 
nad 100 mm

m2 34,49150 1 200,66 41 412,56 801-4 RTS 23/ I

1.NP - číslo místnosti : 
104 : 0,60*3,85 2,31000
107 x 108 : 0,70*0,75*2 1,05000
151 : 0,60*3,85 2,31000
2.NP - číslo místnosti : 
223 : 0,60*3,35 2,01000
3.NP - číslo místnosti : 
317 x 319 : 0,90*2,05 1,84500
320 x 319 : 0,90*2,05 1,84500
309 : 0,60*2,65 1,59000
1,00*2,65 2,65000
315 : 0,60*2,65 1,59000
331 : 0,60*2,65 1,59000
7.NP - číslo místnosti : 
707 : 1,10*2,65 2,91500
748 : 0,60*2,65 1,59000
712 x 728 : 0,90*2,15 1,93500
718 x 728 : 0,61*2,15 1,31150
719 : 0,60*2,65 1,59000
714 : 1,00*2,65 2,65000
750 : 1,40*2,65 3,71000

včetně pomocného pracovního lešení
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S: 2203

O: SO 01

R: D.1 - 1R - VÝU

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno

Astorka

ASŘ Rozšíření výukových ploch - výukové prostory					

8 342248140R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných 
příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu

m2 10,70200 1 066,78 11 416,68 801-1 RTS 23/ I

1.NP - číslo místnosti : 
104 : (0,50+2,00+0,50)*0,50 1,50000
151 x 149, 150 : 1,33*3,85 5,12050
Odpočet otvorů : -0,80*2,02 -1,61600
3.NP - číslo místnosti : 
319 : (0,15+2,00)*2,65 5,69750

9 342248141R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných 
příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu

m2 27,14850 1 008,90 27 390,12 801-1 RTS 23/ I

1.NP - číslo místnosti : 
106 : 1,20*3,85 4,62000
109 x 111 : 1,23*3,85 4,73550
149 x 150 : 1,70*3,85 6,54500
Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800
7.NP - číslo místnosti : 
707, 708, 711 x 728 : 3,40*2,65 9,01000
Odpočet otvorů : -0,80*2,02 -1,61600
707 x 711 : 1,68*2,65 4,45200
Odpočet otvorů : -0,80*2,02 -1,61600
711 x 708 : 1,68*2,65 4,45200
Odpočet otvorů : -0,80*2,02 -1,61600

10 346244381RT2 Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm m2 2,44800 1 115,00 2 729,52 801-1 RTS 23/ I

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 
cementovou (MC),

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 
cementovou (MC),

jakýmikoliv cihlami,
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S: 2203

O: SO 01

R: D.1 - 1R - VÝU

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno

Astorka

ASŘ Rozšíření výukových ploch - výukové prostory					

1.NP : 
PR/01 : 1,30*0,12*2 0,31200
PR/02 : 1,10*0,12*2 0,26400
3.NP : 
PR/01 : 1,30*0,12*2*3 0,93600
7.NP : 
PR/01 : 1,30*0,12*2*3 0,93600

11 725980113RT1 Montáž dvířek kovových i plastových kus 11,00000 1 376,55 15 142,05 800-721 RTS 23/ I
3.NP : 6 6,00000
7.NP : 5 5,00000

12 32001 Čištění spár původních obkladů m2    459,14000 468,88 215 281,56 Vlastní
1.PP - číslo místnosti : 
029 : (3,00+1,97)*2*2,00 19,88000
(0,88+0,10+0,88+0,30+0,10+0,30)*2,00 5,12000
Odpočet otvorů : -0,80*2,00 -1,60000
1.NP - číslo místnosti : 
125 : (0,90+1,60)*2*2,00*2 20,00000
Odpočet otvorů : -0,70*2,00*3 -4,20000
126 : (1,68+0,95)*2*2,00 10,52000
Odpočet otvorů : -0,70*2,00*2 -2,80000
127 : (1,68+0,90)*2*2,00 10,32000
Odpočet otvorů : -0,70*2,00 -1,40000
128 : (1,90+1,20)*2*2,00 12,40000
Odpočet otvorů : -0,70*2,00*2 -2,80000
110 : (1,06+1,90)*2*2,00 11,84000
Odpočet otvorů : -0,70*2,00 -1,40000
112 : (1,83+2,25)*2*2,00 16,32000
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S: 2203

O: SO 01

R: D.1 - 1R - VÝU

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno

Astorka

ASŘ Rozšíření výukových ploch - výukové prostory					

Odpočet otvorů : -0,70*2,00*2 -2,80000
113 : (0,90+1,50)*2*2,00 9,60000
Odpočet otvorů : -0,70*2,00 -1,40000
119 : (2,50+1,80)*2*2,00 17,20000
Odpočet otvorů : -0,70*2,00*2 -2,80000
120 : (0,90+1,80)*2*2,00 10,80000
Odpočet otvorů : -0,70*2,00 -1,40000
123 : (2,45+1,80)*2*2,00 17,00000
Odpočet otvorů : -0,70*2,00*2 -2,80000
124 : (0,90+1,80)*2*2,00 10,80000
Odpočet otvorů : -0,70*2,00 -1,40000
133 : (3,75+1,75)*2*2,00 22,00000
Odpočet otvorů : -0,80*2,00 -1,60000
135 : (1,00+1,60)*2*2,00 10,40000
(0,90+1,60)*2*2,00 10,00000
Odpočet otvorů : -0,70*2,00*3 -4,20000
136 : (3,75+3,33)*2*2,00 28,32000
Odpočet otvorů : -0,90*2,00 -1,80000
139 : (3,00+3,50)*2*2,00 26,00000
Odpočet otvorů : -0,90*2,00 -1,80000
140 : (1,00+1,70)*2*2,00 10,80000
Odpočet otvorů : -0,70*2,00*2 -2,80000
141 : (1,55+1,70)*2*2,00 13,00000
(0,90+1,70)*2*2,00 10,40000
Odpočet otvorů : -0,70*2,00*3 -4,20000
2.NP - číslo místnosti : 
203 : (2,98+1,33)*2*2,00 17,24000

Stránka 10 z 121Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2203

O: SO 01

R: D.1 - 1R - VÝU

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno

Astorka

ASŘ Rozšíření výukových ploch - výukové prostory					

Odpočet otvorů : -0,70*2,00 -1,40000
204 : (1,98+1,60)*2*2,00 14,32000
Odpočet otvorů : -0,70*2,00 -1,40000
-0,80*2,00 -1,60000
205 : (0,90+1,60)*2*2,00 10,00000
Odpočet otvorů : -0,70*2,00 -1,40000
206 : (2,98+2,43)*2*2,00 21,64000
Odpočet otvorů : -0,90*2,00 -1,80000
207 : (1,27+2,22)*2*2,00 13,96000
(1,60+0,90)*2*2,00 10,00000
Odpočet otvorů : -0,70*2,00 -1,40000
-0,80*2,00 -1,60000
208 : (1,60+0,90)*2*2,00 10,00000
Odpočet otvorů : -0,70*2,00 -1,40000
214 : (1,98+2,35+0,60)*2,00 9,86000
224 : (1,63+2,78)*2*2,00 17,64000
Odpočet otvorů : -0,70*2,00 -1,40000
-0,80*2,00 -1,60000
225 : (1,60+1,78)*2*2,00 13,52000
(1,60+0,90)*2*2,00 10,00000
Odpočet otvorů : -0,70*2,00*2 -2,80000
3.NP - číslo místnosti : 
304 : (0,90+1,90)*2*2,00 11,20000
Odpočet otvorů : -0,70*2,00*2 -2,80000
305 : (1,40+0,90)*2*2,00 9,20000
Odpočet otvorů : -0,70*2,00 -1,40000
306 : (0,90+1,75)*2*2,00 10,60000
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S: 2203

O: SO 01

R: D.1 - 1R - VÝU

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno

Astorka

ASŘ Rozšíření výukových ploch - výukové prostory					

Odpočet otvorů : -0,70*2,00*2 -2,80000
307 : (1,40+0,90)*2*2,00 9,20000
(1,40+1,78)*2*2,00 12,72000
Odpočet otvorů : -0,70*2,00*3 -4,20000
344 : (1,85+1,88)*2*2,00 14,92000
Odpočet otvorů : -0,70*2,00*3 -4,20000
349 : (2,40+1,60)*2*2,00 16,00000
Odpočet otvorů : -0,90*2,00*3 -5,40000
357 : (1,20+1,40)*2*2,00 10,40000
Odpočet otvorů : -0,70*2,00*3 -4,20000

13 32002 Čištění spár původních dlažeb m2    64,16770 468,88 30 086,95 Vlastní
1.NP - číslo místnosti : 
104 : 83,62-4,13*4,71 64,16770

14 13380620R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 120 mm; b = 58 mm; s = 
5,1 mm; t = 7,7 mm

t 0,12454 36 338,90 4 525,65 SPCM RTS 23/ I

1.NP : 
PR/01 : 1,30*11,10/1000 0,01443
PR/02 : 1,10*11,10/1000 0,01221
3.NP : 
PR/01 : 1,30*3*11,10/1000 0,04329
7.NP : 
PR/01 : 1,30*3*11,10/1000 0,04329
Koeficient Přípočet ztratného ve výši 10 %: 0,10 0,01132

15 28349014R Dvířka revizní použití: stavební otvor; funkce: klasické; šířka = 300 mm; výška = 300 mm; 
materiál: plast; počet křídel: 1

kus 11,00000 287,24 3 159,64 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 11,00000 11,00000

Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce 1 425 945,21
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16 342261112RS2 Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka 
příčky 100 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 60 mm

m2 13,25000 1 170,99 15 515,62 801-1 RTS 23/ I

3.NP - číslo místnosti : 
301 x 359 : (4,78+0,22)*2,65 13,25000
Otvory záměrně neodečteny - náhrada za výztuhy apod : 

17 342261112RS3 Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka 
příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 60 mm

m2 9,14250 1 198,52 10 957,47 801-1 RTS 23/ I

3.NP - číslo místnosti : 
309 x 310 : 1,75*2,65 4,63750
314 x 315 : 1,70*2,65 4,50500
Otvory záměrně neodečteny - náhrada za výztuhy apod : 

18 347016211R00 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová 
konstrukce CW 50, dvojité opláštění, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 75 mm, 
požární odolnost EI 45

m2 9,10000 858,05 7 808,26 801-1 RTS 23/ I

2.NP - číslo místnosti : 
223 : (0,15+0,50+0,15+0,95+1,05)*3,25 9,10000

19 347016213R00 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová 
konstrukce CW 50, dvojité opláštění, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 75 
mm, požární odolnost EI 45

m2 8,85500 966,34 8 556,94 801-1 RTS 23/ I

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

Včetně:
- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Včetně:
- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
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1.NP - číslo místnosti : 
150 : 1,00*(1,30+0,20) 1,50000
3.NP - číslo místnosti : 
309 : 0,90*(1,30+0,20) 1,35000
315 : 0,93*(1,30+0,20) 1,39500
0,20*1,30 0,26000
7.NP - číslo místnosti : 
707 : 0,90*(1,30+0,20) 1,35000
708 : 1,00*(1,30+0,20) 1,50000
711 : 1,00*(1,30+0,20) 1,50000

20 342264051RT1 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 
CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace

m2 94,93000 825,93 78 405,53 801-1 RTS 23/ I

Podhled SP/01 : 
2.NP - číslo místnosti : 
218 : 16,60 16,60000
219 : 18,70 18,70000
220 : 22,60 22,60000
3.NP - číslo místnosti : 
303 : 6,10 6,10000
Podhled SP/06 : 
3.NP - číslo místnosti : 
301 : 11,78 11,78000
350 : 4,20 4,20000
358 : 1,54 1,54000
359 : 13,41 13,41000

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
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21 342264051RT3 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 
CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace

m2 10,20000 902,10 9 201,42 801-1 RTS 23/ I

Podhled SP/02 : 
1.NP - číslo místnosti : 
125 : 3,10 3,10000
126 : 1,60 1,60000
127 : 1,50 1,50000
128 : 2,30 2,30000
150 : 1,70 1,70000

22 416051291R00 Podhledy sádrokartonovými akustické bezespáré podhledy akustické  bezespáré, dvouúrovňový 
ocelový rošt - hrana akustické sádrokartonové desky kolmo řezaná (pro technologii řezané spáry) 
rozměr desky 1199/1999 mm, děrování pravidelné, 12 x 12 mm, podíl děrované plochy 22,1 %, s 
minerální izolací tl. 50 mm

m2 132,80000 2 055,65 272 990,32 801-1 RTS 23/ I

Podhled SP/09 : 
7.NP - číslo místnosti : 
719 : 124,11 124,11000
720 : 8,69 8,69000

23 416052211R00 Podhledy sádrokartonovými akustické bezespáré podhledy akustické bezespáré - hrana 
akustické sádrokartonové desky zploštělá dvouúrovňový ocelový rošt, rozměr desky 1200/2400 
mm, rozměr otvorů 12 x 12 mm, podíl děrované plochy 16 %, minerální izolace tl. 50 mm

m2 138,15800 1 739,04 240 262,29 801-1 RTS 23/ I

Podhled SP/07 : 
3.NP - číslo místnosti : 

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,
Podhledy sádrokartonovými akustické bezespáré podhledy akustické bezespáré - hrana akustické sádrokartonové desky zploštělá dvouúrovňový ocelový 
rošt, rozměr desky 1200/2400 mm, rozměr otvorů 12 x 12 mm, podíl děrované plochy 20 %, minerální izolace tl. 50 mm
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311 : 20,83 20,83000
obklad stěny : 5,82*1,20 6,98400
317 : 33,23 33,23000
obklad stěny : (5,35+5,40)*1,20 12,90000
320 : 47,75 47,75000
obklad stěny : (5,60+8,12)*1,20 16,46400

24 416052211R00 Podhledy sádrokartonovými akustické bezespáré podhledy akustické bezespáré - hrana 
akustické sádrokartonové desky zploštělá dvouúrovňový ocelový rošt, rozměr desky 1200/2400 
mm, rozměr otvorů 12 x 12 mm, podíl děrované plochy 16 %, minerální izolace tl. 50 mm

m2 72,44000 1 739,04 125 976,06 801-1 RTS 23/ I

Podhled SP/08 : 
7.NP - číslo místnosti : 
712 : 35,72 35,72000
714 : 4,50 4,50000
716 : 15,83 15,83000
718 : 16,39 16,39000

25 342264101R00 Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m2,  ,  kus 9,00000 1 376,55 12 388,95 801-1 RTS 23/ I

3.NP - číslo místnosti : 
348 : 6 6,00000
7.NP - číslo místnosti : 
712 : 1 1,00000
714 : 1 1,00000

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,
Podhledy sádrokartonovými akustické bezespáré podhledy akustické bezespáré - hrana akustické sádrokartonové desky zploštělá dvouúrovňový ocelový 
rošt, rozměr desky 1200/2400 mm, rozměr otvorů 12 x 12 mm, podíl děrované plochy 18 %, minerální izolace tl. 50 mm

s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,
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716 : 1 1,00000
26 416093111R00 Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky do 200 mm, z desek standard, tloušťky 12,5 mm m2 5,09000 1 482,09 7 543,84 801-1 RTS 23/ I

3.NP - číslo místnosti : 
348 : 7,00*0,20 1,40000
7.NP - číslo místnosti : 
716 : 2,80*0,20 0,56000
719 : (2,00+1,70)*0,20 0,74000
11,95*0,10 1,19500
11,95*0,10 1,19500

27 416093121R00 Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 200 do 500 mm, z desek standard, tloušťky 12,5 
mm

m2 0,78000 971,84 758,04 801-1 RTS 23/ I

7.NP - číslo místnosti : 
712 : 2,60*0,30 0,78000

28 34226211Rpol Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.205 mm, 2x CW 75, izolace tl. 60 mm, zvuk. izolač. 
deska, pro akusticky náročné prostory s příměsí pojiv, skelných vláken a barytu - 2x z každé 
strany

m2 134,85850 2 606,27 351 477,66 Vlastní

3.NP - číslo místnosti : 
309, 310 x 311 : 2,75*2,65 7,28750
311, 312 x 313 : 5,40*2,65 14,31000
314 x 317 : 3,80*2,65 10,07000
317 x 320 : 5,40*2,65 14,31000
320 x 324 : 5,40*2,65 14,31000
7.NP - číslo místnosti : 
712 x 714 : (1,92+2,90)*2,65 12,77300
712 x 716 : 3,75*2,65 9,93750

bez dodávky izolace

bez dodávky izolace
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716 x 718 : 5,98*2,65 15,84700
718 x 719 : 5,55*2,65 14,70750
728 x 720 : 3,52*2,65 9,32800
728, 720 x 719 : 4,52*2,65 11,97800
Otvory záměrně neodečteny - náhrada za výztuhy apod : 

29 34226212Rpol Příčka sádrokart. oc. kce, 1x opl. tl.100 mm, CW 75, izolace tl. 60 mm, zvukově izolační deska, 
pro akusticky náročné prostory s příměsí pojiv, skelných vláken a barytu - 1x z každé strany

m2 21,46500 1 330,67 28 562,83 Vlastní

3.NP - číslo místnosti : 
312, 314 x 313 : 4,10*2,65 10,86500
312 x 314 : 4,00*2,65 10,60000

30 34226405TSIL Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., zvukově izolační deska tl. 12,5 mm, pro 
akusticky náročné prostory s příměsí pojiv, skelných vláken a barytu, bez izolace

m2 58,80000 1 004,88 59 086,94 Vlastní

Podhled SP/10 : 
3.NP - číslo místnosti : 
345 : 14,40 14,40000
346 : 15,30 15,30000
347 : 7,70 7,70000
348 : 21,40 21,40000

31 34701523Rpol Předstěna SDK, tl.150 mm, ocel.kce CW, izolace tl. 60 mm, 2x zvuk. izolač. deska tl. 12,5 mm, 
pro akusticky náročné prostory s příměsí pojiv, skelných vláken a barytu

m2 117,73950 1 290,29 151 918,10 Vlastní

3.NP - číslo místnosti : 
311 : (2,20+3,55)*2,65 15,23750

Včetně:
- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
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317 : (0,15+2,13+5,50)*2,65 20,61700
320 : (2,38+5,94+0,85)*2,65 24,30050
7.NP - číslo místnosti : 
712 : (4,00+2,58+2,13+2,75)*2,65 30,36900
714 : 2,55*2,65 6,75750
716 : (0,30+2,12+2,65)*2,65 13,43550
718 : 2,65*2,65 7,02250
Otvory záměrně neodečteny - náhrada za výztuhy apod : 

32 481001 Úprava SDK podhledu pro vedení instalací nad podhledem - vyřezání otvoru, montáž nosného 
prvku, zpětné zaslepení otvoru

kus 87,00000 211,07 18 363,09 Vlastní

1.PP - číslo místnosti : 
003 : 3 3,00000
004 : 3 3,00000
005 : 3 3,00000
029 : 2 2,00000
1.NP - číslo místnosti : 
112 : 3 3,00000
113 : 2 2,00000
119 : 3 3,00000
120 : 2 2,00000
123 : 3 3,00000
124 : 2 2,00000
133 : 4 4,00000
134 : 4 4,00000
135 : 2 2,00000
136 : 4 4,00000
139 : 4 4,00000
140 : 2 2,00000
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141 : 4 4,00000
2.NP - číslo místnosti : 
203 : 3 3,00000
204 : 3 3,00000
205 : 2 2,00000
206 : 4 4,00000
207 : 4 4,00000
208 : 2 2,00000
224 : 3 3,00000
225 : 3 3,00000
3.NP - číslo místnosti : 
344 : 3 3,00000
349 : 3 3,00000
357 : 3 3,00000
7.NP - číslo místnosti : 
709 : 2 2,00000
710 : 2 2,00000

33 481002 Přetmelení SDK podhledu po montážích instalací m2    167,92000 137,66 23 115,87 Vlastní
1.PP - číslo místnosti : 
003 : 20,40 20,40000
004 : 21,40 21,40000
005 : 20,60 20,60000
029 : 5,70 5,70000
1.NP - číslo místnosti : 
112 : 3,20 3,20000
113 : 1,40 1,40000
119 : 4,40 4,40000
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120 : 1,60 1,60000
123 : 4,40 4,40000
124 : 1,60 1,60000
133 : 6,60 6,60000
134 : 4,40 4,40000
135 : 1,40 1,40000
136 : 12,50 12,50000
139 : 10,40 10,40000
140 : 1,50 1,50000
141 : 4,50 4,50000
2.NP - číslo místnosti : 
203 : 3,90 3,90000
204 : 3,20 3,20000
205 : 1,60 1,60000
206 : 6,70 6,70000
207 : 2,90 2,90000
208 : 3,00 3,00000
224 : 4,50 4,50000
225 : 4,30 4,30000
3.NP - číslo místnosti : 
344 : 3,20 3,20000
349 : 3,84 3,84000
357 : 1,68 1,68000
7.NP - číslo místnosti : 
709 : 1,60 1,60000
710 : 1,50 1,50000

34 553476592R Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 300 mm; výška = 300 mm; materiál: 
hliník; počet křídel: 1

kus 3,00000 321,20 963,60 SPCM RTS 23/ I
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7.NP - číslo místnosti : 
712 : 1 1,00000
714 : 1 1,00000
716 : 1 1,00000

35 553476595R Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 400 mm; výška = 400 mm; materiál: 
hliník; počet křídel: 1

kus 6,00000 348,73 2 092,38 SPCM RTS 23/ I

3.NP - číslo místnosti : 
348 : 6 6,00000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 1 843 915,70
36 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 195,06000 52,04 10 150,92 801-1 RTS 23/ I

1.NP - číslo místnosti : 
122 : 3,25*2,70 8,77500
130 : 11,45*4,50 51,52500
132 : 1,20*2,70 3,24000
2.NP - číslo místnosti : 
215 : 5,50*2,00 11,00000
2,70*1,50 4,05000
218 : 2,70*1,50 4,05000
219 : 1,70*1,00 1,70000
220 : 1,70*1,00 1,70000
223 : 5,35*1,00 5,35000
5,50*1,50 8,25000
5,50*2,00 11,00000
3.NP - číslo místnosti : 
319 : 1,70*2,10 3,57000
311 : 1,50*1,60 2,40000

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 
pozdějšího odkrytí,
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312 : 1,50*1,60 2,40000
314 : 1,50*1,60 2,40000
317 : 1,50*1,60*2 4,80000
320 : 1,50*1,60*2 4,80000
332 : 1,50*1,60*2 4,80000
337 : 1,50*1,60*2 4,80000
340 : 1,50*1,60 2,40000
341 : 1,50*1,60 2,40000
345 : 1,50*1,60 2,40000
346 : 1,50*1,60 2,40000
348 : 1,50*1,60 2,40000
7.NP - číslo místnosti : 
720 : 1,70*2,10 3,57000
712 : 0,90*1,60 1,44000
1,50*1,60*2 4,80000
716 : 1,50*1,60 2,40000
718 : 1,50*1,60 2,40000
719 : 1,50*1,60*4 9,60000
731 : 1,50*1,60 2,40000
736 : 1,50*1,60 2,40000
737 : 1,50*1,60 2,40000
739 : 1,50*1,60 2,40000
740 : 1,50*1,60 2,40000
744 : 1,50*1,60*2 4,80000
754 : 0,90*1,60 1,44000

37 610991004R00 Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm m 255,05000 70,36 17 945,32 801-1 RTS 23/ I
nalepení a odříznutí po dokončení omítek
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1.NP - číslo místnosti : 
122 : 2,70+3,25+2,70 8,65000
130 : 4,50+11,45+4,50 20,45000
132 : 2,70+1,20+2,70 6,60000
2.NP - číslo místnosti : 
215 : 2,00+5,50+2,00 9,50000
1,50+2,70+1,50 5,70000
218 : 1,50+2,70+1,50 5,70000
219 : 1,00+1,70+1,00 3,70000
220 : 1,00+1,70+1,00 3,70000
223 : 1,00+5,35+1,00 7,35000
1,50+5,50+1,50 8,50000
2,00+5,50+2,00 9,50000
3.NP - číslo místnosti : 
319 : 2,10+1,70+2,10 5,90000
311 : 1,60+1,50+1,60 4,70000
312 : 1,60+1,50+1,60 4,70000
314 : 1,60+1,50+1,60 4,70000
317 : (1,60+1,50+1,60)*2 9,40000
320 : (1,60+1,50+1,60)*2 9,40000
332 : (1,60+1,50+1,60)*2 9,40000
337 : (1,60+1,50+1,60)*2 9,40000
340 : 1,60+1,50+1,60 4,70000
341 : 1,60+1,50+1,60 4,70000
345 : 1,60+1,50+1,60 4,70000
346 : 1,60+1,50+1,60 4,70000
348 : 1,60+1,50+1,60 4,70000
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7.NP - číslo místnosti : 
720 : 2,10+1,70+2,10 5,90000
712 : 1,60+0,90+1,60 4,10000
(1,60+1,50+1,60)*2 9,40000
716 : 1,60+1,50+1,60 4,70000
718 : 1,60+1,50+1,60 4,70000
719 : (1,60+1,50+1,60)*4 18,80000
731 : 1,60+1,50+1,60 4,70000
736 : 1,60+1,50+1,60 4,70000
737 : 1,60+1,50+1,60 4,70000
739 : 1,60+1,50+1,60 4,70000
740 : 1,60+1,50+1,60 4,70000
744 : (1,60+1,50+1,60)*2 9,40000
754 : 1,60+0,90+1,60 4,10000

38 612403387R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí  150 x 100 mm m 126,50000 235,91 29 842,62 801-4 RTS 23/ I

Po bouraných příčkách : 
1.NP : 3,85*10 38,50000
3.NP : 2,75*11 30,25000
7.NP : 2,75*21 57,75000

39 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou m2 69,33000 849,68 58 908,31 801-4 RTS 23/ I

1.NP - číslo místnosti : 
122 : (2,70+3,25+2,70)*0,20 1,73000
132 : (2,70+1,20+2,70)*0,20 1,32000
3.NP - číslo místnosti : 
311 : (1,60+1,50+1,60)*0,40 1,88000

jakékoliv šířky rýhy,

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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312 : (1,60+1,50+1,60)*0,40 1,88000
314 : (1,60+1,50+1,60)*0,40 1,88000
317 : (1,60+1,50+1,60)*0,40*2 3,76000
320 : (1,60+1,50+1,60)*0,40*2 3,76000
332 : (1,60+1,50+1,60)*0,40*2 3,76000
337 : (1,60+1,50+1,60)*0,40*2 3,76000
340 : (1,60+1,50+1,60)*0,40 1,88000
341 : (1,60+1,50+1,60)*0,40 1,88000
345 : (1,60+1,50+1,60)*0,40 1,88000
346 : (1,60+1,50+1,60)*0,40 1,88000
348 : (1,60+1,50+1,60)*0,40 1,88000
319 : (2,10+1,70+2,10)*0,40 2,36000
7.NP - číslo místnosti : 
712 : (1,60+0,90+1,60)*0,40 1,64000
(1,60+1,50+1,60)*0,40*2 3,76000
716 : (1,60+1,50+1,60)*0,40 1,88000
718 : (1,60+1,50+1,60)*0,40 1,88000
719 : (1,60+1,50+1,60)*0,40*4 7,52000
731 : (1,60+1,50+1,60)*0,40 1,88000
736 : (1,60+1,50+1,60)*0,40 1,88000
737 : (1,60+1,50+1,60)*0,40 1,88000
739 : (1,60+1,50+1,60)*0,40 1,88000
740 : (1,60+1,50+1,60)*0,40 1,88000
744 : (1,60+1,50+1,60)*0,40*2 3,76000
754 : (1,60+0,90+1,60)*0,40 1,64000
720 : (2,10+1,70+2,10)*0,40 2,36000

40 612473181R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí hladké, strojně m2 41,91000 342,20 14 341,60 801-1 RTS 23/ I
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1.NP - číslo místnosti : 
150 : (1,70+1,00)*2*2,00 10,80000
-1,00*1,25 -1,25000
Odpočet otvorů : -0,80*2,00 -1,60000
3.NP - číslo místnosti : 
309 : 0,60*2,00 1,20000
1,00*2,00 2,00000
315 : 0,60*2,00 1,20000
344 : 0,57*2,00 1,14000
336 : 0,53*2,00 1,06000
7.NP - číslo místnosti : 
707 : (1,68+0,90)*2*2,00 10,32000
Odpočet otvorů : -0,80*2,00 -1,60000
708 : (1,68+1,00)*2*2,00 10,72000
Odpočet otvorů : -0,80*2,00 -1,60000
711 : (1,68+1,30)*2*2,00 11,92000
Odpočet otvorů : -0,80*2,00*3 -4,80000
743 : 0,58*2,00 1,16000
735 : 0,62*2,00 1,24000

41 612473182R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně m2 113,18800 521,16 58 989,06 801-1 RTS 23/ I

1.PP - číslo místnosti : 
008 : 1,40*3,08 4,31200
0,80*0,70 0,56000

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství
včetně postřiku a jádrové omítky.

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství
včetně postřiku.

Stránka 27 z 121Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2203

O: SO 01

R: D.1 - 1R - VÝU

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno

Astorka

ASŘ Rozšíření výukových ploch - výukové prostory					

1.NP - číslo místnosti : 
104 : (0,80+1,20+0,13)*3,85 8,20050
(0,63+2,00+0,63)*0,50 1,63000
106 : 1,20*3,85 4,62000
107 : 0,90*0,95*2 1,71000
109 : 1,23*3,85 4,73550
Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800
111 : (1,23+0,20+0,20)*3,85 6,27550
Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800
150 : (1,70+1,00)*2*(3,85-2,00) 9,99000
151 : 0,80*3,85 3,08000

2.NP - číslo místnosti : 
202 : 1,40*3,255 4,55700
0,60*3,25 1,95000
223 : 0,60*0,50 0,30000
0,60*3,25 1,95000
214 : 0,48*3,25 1,56000
219 : 0,48*3,25 1,56000
3.NP - číslo místnosti : 
348 : 1,55*2,65 4,10750
319 : 1,00*2,25*2 4,50000
(0,25+2,00)*2,65 5,96250
1,85*2,65 4,90250
Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000
309 : 0,60*(2,65-2,00) 0,39000
1,00*(2,65-2,00) 0,65000
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315 : 0,60*(2,65-2,00) 0,39000
331 : 0,60*2,65 1,59000
344 : 0,57*(2,65-2,00) 0,37050
336 : 0,53*(2,65-2,00) 0,34450
7.NP - číslo místnosti : 
730 : 1,55*2,65 4,10750
707 : (1,68+0,90)*2*(2,65-2,00) 3,35400
708 : (1,68+1,00)*2*(2,65-2,00) 3,48400
711 : (1,68+1,30)*2*(2,65-2,00) 3,87400
728 : 3,40*2,65 9,01000
1,10*2,15 2,36500
0,81*2,15 1,74150
707 : 0,60*(2,65-2,00) 0,39000
748 : 0,60*2,65 1,59000
719 : 0,60*2,65 1,59000
714 : 1,00*2,65 2,65000
748 : 1,40*2,65 3,71000
743 : 0,58*(2,65-2,00) 0,37700
735 : 0,62*(2,65-2,00) 0,40300

42 612473185R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn m2 155,09800 17,01 2 638,22 801-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 41,91000 41,91000
Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 113,18800 113,18800

43 612473186R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky m 277,30000 55,70 15 445,61 801-1 RTS 23/ I

1.PP - číslo místnosti : 
010 : 3,00*3 9,00000

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství
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1.NP - číslo místnosti : 
122 : 2,70+3,25+2,70 8,65000
130 : 4,50+11,45+4,50 20,45000
132 : 2,70+1,20+2,70 6,60000
2.NP - číslo místnosti : 
215 : 2,00+5,50+2,00 9,50000
1,50+2,70+1,50 5,70000
218 : 1,50+2,70+1,50 5,70000
219 : 1,00+1,70+1,00 3,70000
220 : 1,00+1,70+1,00 3,70000
223 : 1,00+5,35+1,00 7,35000
1,50+5,50+1,50 8,50000
2,00+5,50+2,00 9,50000
3.NP - číslo místnosti : 
319 : 2,65 2,65000
317 : 2,65 2,65000
319 : 2,10+1,70+2,10 5,90000
311 : 1,60+1,50+1,60 4,70000
312 : 1,60+1,50+1,60 4,70000
314 : 1,60+1,50+1,60 4,70000
317 : (1,60+1,50+1,60)*2 9,40000
320 : (1,60+1,50+1,60)*2 9,40000
332 : (1,60+1,50+1,60)*2 9,40000
337 : (1,60+1,50+1,60)*2 9,40000
340 : 1,60+1,50+1,60 4,70000
341 : 1,60+1,50+1,60 4,70000
345 : 1,60+1,50+1,60 4,70000
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346 : 1,60+1,50+1,60 4,70000
348 : 1,60+1,50+1,60 4,70000
7.NP - číslo místnosti : 
720 : 2,10+1,70+2,10 5,90000
712 : 1,60+0,90+1,60+2,65+2,65 9,40000
(1,60+1,50+1,60)*2 9,40000
716 : 1,60+1,50+1,60+2,65 7,35000
718 : 1,60+1,50+1,60 4,70000
719 : (1,60+1,50+1,60)*4 18,80000
731 : 1,60+1,50+1,60 4,70000
736 : 1,60+1,50+1,60 4,70000
737 : 1,60+1,50+1,60 4,70000
739 : 1,60+1,50+1,60 4,70000
740 : 1,60+1,50+1,60 4,70000
744 : (1,60+1,50+1,60)*2 9,40000
754 : 1,60+0,90+1,60 4,10000

44 622311732RT3 Zateplení fasády  , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a 
silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm

m2 156,53400 1 918,50 300 310,48 801-1 RTS 23/ I

1.PP : 
Číslo místnosti / skladba : 
010 / ST01, ST02 : (9,10+6,80+3,35+2,35+15,70+1,10+1,10)*3,00 118,50000
Odpočet otvorů : -1,35*2,02*2 -5,45400
-1,00*2,02*3 -6,06000
-1,55*2,02*2 -6,26200

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 
minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,041 W/mK.
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010 / ST04 : (10,25+0,30+0,30)*3,00 32,55000
Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000
(8,20+0,30+0,30+0,30)*3,00 27,30000
Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

45 622391001R00 Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu m2 512,93285 596,51 305 969,57 801-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 512,93285 512,93285
46 61150Rpol Příplatek za složitou montáž zateplení stěny garáže ST/01, ST/02 - jednotky VZT, rozvaděče, atd soubor 1,00000 35 912,82 35 912,82 Vlastní

1 1,00000
47 61151Rpol Příplatek za složitou montáž zateplení podhledu garáže S09 - rozvody VZT, atd soubor 1,00000 117 679,62 117 679,62 Vlastní

1 1,00000
48 62231173Rpol Zatepl.syst., fasáda, miner.desky KV 50 mm, s omítkou silikonovou m2 512,93285 1 707,40 875 781,55 Vlastní

Podhledy : 
Číslo místnosti / skladba : 
010 : 514,70 514,70000
-pi*0,25^2*9 -1,76715

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 24 586,21
49 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi m 189,65000 99,40 18 851,21 801-4 RTS 23/ I

1.NP - číslo místnosti : 
130 : (4,50+11,50+4,50) 20,50000
122 : (2,70+3,25+2,70) 8,65000
132 : (2,70+1,20+2,70) 6,60000
3.NP - číslo místnosti : 

Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 
m2/m2), rohových lišt (0,14 m/m2), přehlazení stěrky, nanesení druhé vyrovnávací stěrky, kontaktní nátěr, tenkovrstvá omítka.

Bez dodávky materiálu.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,041 W/mK.
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311 : (1,60+1,50+1,60) 4,70000
312 : (1,60+1,50+1,60) 4,70000
314 : (1,60+1,50+1,60) 4,70000
317 : (1,60+1,50+1,60)*2 9,40000
320 : (1,60+1,50+1,60)*2 9,40000
332 : (1,60+1,50+1,60)*2 9,40000
337 : (1,60+1,50+1,60)*2 9,40000
340 : (1,60+1,50+1,60) 4,70000
341 : (1,60+1,50+1,60) 4,70000
345 : (1,60+1,50+1,60) 4,70000
346 : (1,60+1,50+1,60) 4,70000
348 : (1,60+1,50+1,60) 4,70000
7.NP - číslo místnosti : 
712 : (1,60+1,50+1,60)*2 9,40000
(1,60+0,90+1,60) 4,10000
716 : (1,60+1,50+1,60) 4,70000
718 : (1,60+1,50+1,60) 4,70000
719 : (1,60+1,50+1,60)*4 18,80000
731 : (1,60+1,50+1,60) 4,70000
736 : (1,60+1,50+1,60) 4,70000
737 : (1,60+1,50+1,60) 4,70000
739 : (1,60+1,50+1,60) 4,70000
740 : (1,60+1,50+1,60) 4,70000
744 : (1,60+1,50+1,60)*2 9,40000
754 : (1,60+0,90+1,60) 4,10000

50 612425921R00 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou hladkou m2 2,54250 659,76 1 677,44 801-4 RTS 23/ I
okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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2.NP - vnější ostění oken : (2,00+5,50+2,00)*0,05*2 0,95000
(1,50+5,50+1,50)*0,05*2 0,85000
(1,00+5,50+1,00)*0,05 0,37500
(1,00+5,35+1,00)*0,05 0,36750

51 622412313R00 Nátěr vnějsích omítek stěn silikonový, složitost 1-2,  m2 18,96500 213,95 4 057,56 801-1 RTS 23/ I

1.NP - číslo místnosti : 
130 : (4,50+11,50+4,50)*0,10 2,05000
122 : (2,70+3,25+2,70)*0,10 0,86500
132 : (2,70+1,20+2,70)*0,10 0,66000
3.NP - číslo místnosti : 
311 : (1,60+1,50+1,60)*0,10 0,47000
312 : (1,60+1,50+1,60)*0,10 0,47000
314 : (1,60+1,50+1,60)*0,10 0,47000
317 : (1,60+1,50+1,60)*0,10*2 0,94000
320 : (1,60+1,50+1,60)*0,10*2 0,94000
332 : (1,60+1,50+1,60)*0,10*2 0,94000
337 : (1,60+1,50+1,60)*0,10*2 0,94000
340 : (1,60+1,50+1,60)*0,10 0,47000
341 : (1,60+1,50+1,60)*0,10 0,47000
345 : (1,60+1,50+1,60)*0,10 0,47000
346 : (1,60+1,50+1,60)*0,10 0,47000
348 : (1,60+1,50+1,60)*0,10 0,47000
7.NP - číslo místnosti : 
712 : (1,60+1,50+1,60)*0,10*2 0,94000
(1,60+0,90+1,60)*0,10 0,41000

Penetrace + 2 x krycí nátěr.
včetně penetrace podkladu
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716 : (1,60+1,50+1,60)*0,10 0,47000
718 : (1,60+1,50+1,60)*0,10 0,47000
719 : (1,60+1,50+1,60)*0,10*4 1,88000
731 : (1,60+1,50+1,60)*0,10 0,47000
736 : (1,60+1,50+1,60)*0,10 0,47000
737 : (1,60+1,50+1,60)*0,10 0,47000
739 : (1,60+1,50+1,60)*0,10 0,47000
740 : (1,60+1,50+1,60)*0,10 0,47000
744 : (1,60+1,50+1,60)*0,10*2 0,94000
754 : (1,60+0,90+1,60)*0,10 0,41000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 368 971,52
52 631312621RM1 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,  m3 3,99050 3 869,59 15 441,60 801-1 RTS 23/ I

1.NP : 
Číslo místnosti / skladba : 
104 / A04 : 4,13*4,70*0,058 1,12584
106 / A04 : 34,68*0,058 2,01144
111 / A04 : 13,04*0,058 0,75632
150 / A01 : 1,70*0,057 0,09690

53 631312141R00 Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách m3 2,47065 4 227,59 10 444,90 801-4 RTS 23/ I

1.PP - číslo místnosti : 
008 : 1,20*0,15*0,12 0,02160
1.NP - číslo místnosti : 
104 x 106 : (2,78+1,36)*0,15*0,10 0,06210
106 : 1,80*0,15*0,10 0,02700

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,
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109 x 110 : 1,28*0,15*0,10 0,01920
109, 110 x 111 : 3,24*0,15*0,10 0,04860
150 x 151 : 0,80*0,15*0,10 0,01200
149 x 150 : 1,70*0,15*0,10 0,02550
2.NP - číslo místnosti : 
202 : 1,20*0,15*0,10 0,01800
3.NP - číslo místnosti : 
311 x 312, 313 : 5,40*0,15*0,10 0,08100
312 x 314 : 4,00*0,15*0,10 0,06000
314 x 317 : 4,00*0,15*0,10 0,06000
317 x 319 : 4,00*0,15*0,10 0,06000
318, 319 x 320 : 5,40*0,15*0,10 0,08100
320 x 321 : 5,98*0,15*0,10 0,08970
309 x 310 : 1,68*0,15*0,10 0,02520
309 : 1,68*0,15*0,10 0,02520
309, 310 x 311 : 3,78*0,15*0,10 0,05670
312, 314 x 313, 315 : 5,85*0,15*0,10 0,08775
313 x 315 : 1,88*0,15*0,10 0,02820
317, 319 x 316, 318 : 5,68*0,15*0,10 0,08520
316 x 318 : 1,85*0,15*0,10 0,02775
348 : 1,20*0,15*0,10 0,01800
311 x 329 : 1,00*0,15*0,10 0,01500
316 x 329 : 1,00*0,15*0,10 0,01500
7.NP - číslo místnosti : 
707, 708 x 728 : 3,40*0,15*0,10 0,05100
707 x 708 : 1,68*0,15*0,10 0,02520
707 : 1,68*0,15*0,10 0,02520
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711, 713 x 712, 714 : 5,50*0,15*0,10 0,08250
712 x 714 : 1,85*0,15*0,10 0,02775
716, 718 x 715, 717 : 5,68*0,15*0,10 0,08520
715 x 717 : 1,85*0,15*0,10 0,02775
719, 720 x 721, 722 : 5,75*0,15*0,10 0,08625
721 x 722 : 2,38*0,15*0,10 0,03570
724, 725 x 723, 726 : 5,65*0,15*0,10 0,08475
723 x 726 : 2,38*0,15*0,10 0,03570
722 x 723 : 0,85*0,15*0,10 0,01275
721, 722, 723, 726 x 728 : 12,15*0,15*0,10 0,18225
711 x 713 : 4,00*0,15*0,10 0,06000
713 x 716 : 3,90*0,15*0,10 0,05850
716 x 718 : 4,00*0,15*0,10 0,06000
717, 718 x 719 : 5,55*0,15*0,10 0,08325
719 x 720 : 5,98*0,15*0,10 0,08970
721 x 724 : 5,55*0,15*0,10 0,08325
724 x 725 : 5,98*0,15*0,10 0,08970
728 x 721 : 2,43*0,30*0,10 0,07290
730 : 1,35*0,15*0,10 0,02025
712 x 728 : 1,00*0,15*0,10 0,01500
715 x 728 : 1,00*0,15*0,10 0,01500
717 x 728 : 0,76*0,15*0,10 0,01140

54 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 3,99050 445,87 1 779,24 801-1 RTS 23/ I

1.NP : 
Číslo místnosti / skladba : 
104 / A04 : 4,13*4,70*0,058 1,12584

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny
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106 / A04 : 34,68*0,058 2,01144
111 / A04 : 13,04*0,058 0,75632
150 / A01 : 1,70*0,057 0,09690

55 631361921RT5 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 
150/150 mm

t 0,26803 43 060,76 11 541,58 801-1 RTS 23/ I

1.NP : 
Číslo místnosti / skladba : 
104 / A04 : 4,13*4,70*0,0033*1,18 0,07559
106 / A04 : 34,68*0,0033*1,18 0,13504
111 / A04 : 13,04*0,0033*1,18 0,05078
150 / A01 : 1,70*0,0033*1,18 0,00662

56 632421112RT2 Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová hmota na bázi anhydritu, tloušťky 2 mm, 
včetně penetrace

m2 205,44000 319,64 65 666,84 801-1 RTS 23/ I

7.NP - číslo místnosti : 
712 / C01 : 35,72 35,72000
714 / C01 : 4,50 4,50000
716 / C01 : 15,83 15,83000
718 / C01 : 16,59 16,59000
719 / B02 : 124,11 124,11000
720 / B02 : 8,69 8,69000

57 632421119RT4 Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová modifikovaná hmota na bázi cementu, tloušťky 
9 mm, včetně penetrace

m2 258,46000 678,28 175 308,25 801-1 RTS 23/ I

1.PP : 
Číslo místnosti / skladba : 

s rozprostřením a uhlazením
včetně penetrace podkladu.

včetně distančních prvků

s rozprostřením a uhlazením
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003 / C02 : 20,40 20,40000
004 / C02 : 21,40 21,40000
005 / C02 : 20,60 20,60000
3.NP : 
Číslo místnosti / skladba : 
311 / B03 : 20,83 20,83000
312 / B03 : 11,82 11,82000
313 / B03 : 7,97 7,97000
314 / B03 : 11,46 11,46000
317 / B03 : 33,23 33,23000
320 / B03 : 47,75 47,75000
345 / B03 : 14,40 14,40000
346 / B03 : 15,30 15,30000
347 / B03 : 7,70 7,70000
348 / B03 : 21,40 21,40000
350 / B03 : 4,20 4,20000

58 632441046RT3 Potěr litý anhydritový anhydritový, pevnost v tlaku 30 MPa, pokládaná plocha do 500 m2, tloušťka 
55 mm

m2 205,44000 432,19 88 789,11 801-1 RTS 23/ I

7.NP - číslo místnosti : 
712 / C01 : 35,72 35,72000
714 / C01 : 4,50 4,50000
716 / C01 : 15,83 15,83000
718 / C01 : 16,59 16,59000
719 / B02 : 124,11 124,11000
720 / B02 : 8,69 8,69000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 280 132,53
59 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 2 372,79800 118,06 280 132,53 800-3 RTS 23/ I

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami
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Pro montáž podhledů : 
Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 94,93000 94,93000
Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 132,80000 132,80000
Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 138,15800 138,15800
Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 72,44000 72,44000
Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 58,80000 58,80000
Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 167,92000 167,92000
Odkaz na mn. položky pořadí 223 : 947,10000 947,10000
Pro zateplení : 
1.PP - číslo místnosti : 
010 : 507,90 507,90000
1.PP : 
Číslo místnosti / skladba : 
010 / ST01 : (9,10+6,80+3,35+2,35+15,70+1,10+1,10)*1,50 59,25000
010 / ST04 : (10,25+0,30+0,30)*1,50 16,27500
Pro výměnu oken : 
1.NP - číslo místnosti : 
130 : 11,30*1,50 16,95000
122 : 3,50*1,50 5,25000
132 : 1,50*1,50 2,25000
2.NP - číslo místnosti : 
215 : 8,80*1,50 13,20000
218 : 2,60*1,50 3,90000
219 : 3,00*1,50 4,50000
220 : 2,70*1,50 4,05000
223 : (5,50+0,50+5,50+0,50+5,35)*1,50 26,02500
3.NP - číslo místnosti : 
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319 : 1,70*1,50 2,55000
311 : 2,00*1,50 3,00000
312 : 2,00*1,50 3,00000
314 : 2,00*1,50 3,00000
317 : 2,00*1,50*2 6,00000
320 : 2,00*1,50*2 6,00000
332 : 2,00*1,50*2 6,00000
337 : 2,00*1,50*2 6,00000
340 : 2,00*1,50 3,00000
341 : 2,00*1,50 3,00000
345 : 2,00*1,50 3,00000
346 : 2,00*1,50 3,00000
348 : 2,00*1,50 3,00000
7.NP - číslo místnosti : 
720 : 1,70*1,50 2,55000
712 : (1,00+2,00+2,00)*1,50 7,50000
716 : 2,00*1,50 3,00000
718 : 2,00*1,50 3,00000
719 : 2,00*1,50*4 12,00000
731 : 2,00*1,50 3,00000
736 : 2,00*1,50 3,00000
737 : 2,00*1,50 3,00000
739 : 2,00*1,50 3,00000
740 : 2,00*1,50 3,00000
744 : 2,00*1,50*2 6,00000
754 : 1,00*1,50 1,50000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 460 185,91
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60 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 
podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 3 115,74000 137,73 429 130,87 801-1 RTS 23/ I

1.PP - číslo místnosti : 
003 : 20,40 20,40000
004 : 21,40 21,40000
005 : 20,60 20,60000
008 : 136,50 136,50000
010 : 507,90 507,90000
029 : 5,70 5,70000
1.NP - číslo místnosti : 
104 : 83,62 83,62000
106 : 11,71 11,71000
107 : 3,60 3,60000
109 : 2,37 2,37000
111 : 13,04 13,04000
112 : 3,20 3,20000
113 : 1,40 1,40000
116 : 17,90 17,90000
117 : 27,50 27,50000
118 : 9,70 9,70000
119 : 4,40 4,40000
120 : 1,60 1,60000
121 : 9,70 9,70000
122 : 58,60 58,60000
123 : 4,40 4,40000
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124 : 1,60 1,60000
125 : 3,10 3,10000
126 : 1,60 1,60000
127 : 1,50 1,50000
128 : 2,30 2,30000
130 : 215,70 215,70000
132 : 57,00 57,00000
133 : 6,60 6,60000
134 : 4,40 4,40000
135 : 1,40 1,40000
136 : 12,50 12,50000
137 : 31,30 31,30000
138 : 18,40 18,40000
139 : 10,40 10,40000
140 : 1,50 1,50000
141 : 4,50 4,50000
146 : 19,40 19,40000
150 : 1,70 1,70000
151 : 5,50 5,50000
152 : 26,10 26,10000
2.NP - číslo místnosti : 
201 : 16,50 16,50000
202 : 43,90 43,90000
203 : 3,90 3,90000
204 : 3,20 3,20000
205 : 1,60 1,60000
206 : 6,70 6,70000
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207 : 2,90 2,90000
208 : 3,00 3,00000
212 : 15,10 15,10000
213 : 54,80 54,80000
214 : 4,30 4,30000
215 : 46,90 46,90000
218 : 16,60 16,60000
219 : 18,70 18,70000
220 : 22,60 22,60000
223 : 259,10 259,10000
224 : 4,50 4,50000
225 : 4,30 4,30000
226 : 10,50 10,50000
227 : 12,60 12,60000
229 : 39,40 39,40000
230 : 24,40 24,40000
232 : 12,50 12,50000
3.NP - číslo místnosti : 
301 : 11,78 11,78000
303 : 6,10 6,10000
304 : 1,70 1,70000
305 : 1,30 1,30000
306 : 1,60 1,60000
307 : 3,90 3,90000
309 : 1,44 1,44000
310 : 4,84 4,84000
311 : 20,83 20,83000
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312 : 11,82 11,82000
313 : 7,57 7,57000
314 : 11,46 11,46000
315 : 2,81 2,81000
317 : 33,23 33,23000
319 : 63,30 63,30000
320 : 47,75 47,75000
331 : 60,00 60,00000
332 : 41,00 41,00000
335 : 3,10 3,10000
336 : 3,10 3,10000
337 : 35,30 35,30000
340 : 14,40 14,40000
341 : 14,40 14,40000
342 : 7,40 7,40000
343 : 3,20 3,20000
344 : 3,20 3,20000
345 : 14,40 14,40000
346 : 15,30 15,30000
347 : 7,70 7,70000
348 : 21,40 21,40000
349 : 3,84 3,84000
350 : 4,20 4,20000
352 : 13,30 13,30000
357 : 1,68 1,68000
358 : 1,54 1,54000
359 : 13,41 13,41000
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4.NP - číslo místnosti : 
5.NP - číslo místnosti : 
6.NP - číslo místnosti : 
7.NP - číslo místnosti : 
701 : 43,70 43,70000
703 : 46,20 46,20000
704 : 5,70 5,70000
707 : 1,37 1,37000
708 : 1,53 1,53000
709 : 1,60 1,60000
710 : 1,50 1,50000
711 : 1,98 1,98000
712 : 35,72 35,72000
714 : 4,50 4,50000
716 : 15,83 15,83000
718 : 16,39 16,39000
719 : 124,11 124,11000
720 : 8,69 8,69000
728 : 1,58 1,58000
730 : 47,60 47,60000
731 : 21,00 21,00000
735 : 3,20 3,20000
736 : 14,40 14,40000
737 : 14,40 14,40000
738 : 7,40 7,40000
739 : 14,40 14,40000
740 : 14,40 14,40000
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741 : 7,40 7,40000
742 : 3,20 3,20000
743 : 3,20 3,20000
744 : 28,90 28,90000
746 : 7,10 7,10000
747 : 19,00 19,00000
748 : 38,60 38,60000
749 : 5,20 5,20000
750 : 9,10 9,10000
754 : 10,40 10,40000
755 : 3,40 3,40000

61 953943111R00 Osazování jiných kovových výrobků do vynechaných nebo vysekaných kapes zdiva, se zajištěním 
polohy, se zalitím cementovou maltou  do 1kg/kus

kus 18,00000 1 376,55 24 777,90 801-1 RTS 23/ I

Dvířka : 
1.PP - číslo místnosti : 
008 : 2 2,00000
2.NP - číslo místnosti : 
202 : 4 4,00000
3.NP - číslo místnosti : 
348 : 4 4,00000
319 : 4 4,00000
7.NP - číslo místnosti : 
730 : 4 4,00000

62 553476Rpol Dvířka kovová revizní do zdiva 400x400 mm kus 18,00000 348,73 6 277,14 Vlastní
1.PP - číslo místnosti : 
008 : 2 2,00000
2.NP - číslo místnosti : 

osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání
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202 : 4 4,00000
3.NP - číslo místnosti : 
348 : 4 4,00000
319 : 4 4,00000
7.NP - číslo místnosti : 
730 : 4 4,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 737 184,19
63 962031124R00 Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 115 mm m2 214,37050 138,51 29 692,46 801-3 RTS 23/ I

1.NP - číslo místnosti : 
104 x 106 : (2,78+1,36)*3,85 15,93900
Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800
106 : 1,80*1,25 2,25000
109 x 110 : 1,03*3,85 3,96550
Odpočet otvorů : -0,70*2,02 -1,41400
109, 110 x 111 : 3,24*3,85 12,47400
Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800
3.NP - číslo místnosti : 
309 x 310 : 1,68*2,75 4,62000
Odpočet otvorů : -0,70*2,02 -1,41400
309 : 1,68*2,75 4,62000
309, 310 x 311 : 3,78*2,75 10,39500
Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800
312, 314 x 313, 315 : 5,85*2,75 16,08750
Odpočet otvorů : -0,90*2,02*2 -3,63600
313 x 315 : 1,88*2,75 5,17000
Odpočet otvorů : -0,70*2,02 -1,41400

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),
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317, 319 x 316, 318 : 5,68*2,75 15,62000
Odpočet otvorů : 0,90*2,02*2 3,63600
316 x 318 : 1,85*2,75 5,08750
Odpočet otvorů : -0,70*2,02 -1,41400
320, 321 x 322, 323 : 5,50*2,75 15,12500
Odpočet otvorů : -0,90*2,02*2 -3,63600
322 x 323 : 2,38*2,75 6,54500
Odpočet otvorů : -0,70*2,02 -1,41400
7.NP - číslo místnosti : 
707, 708 x 728 : 3,40*2,75 9,35000
Odpočet otvorů : -0,80*2,02*2 -3,23200
707 x 708 : 1,68*2,75 4,62000
707 : 1,68*2,75 4,62000
711, 713 x 712, 714 : 5,50*2,75 15,12500
Odpočet otvorů : -0,90*2,02*2 -3,63600
712 x 714 : 1,85*2,75 5,08750
Odpočet otvorů : -0,70*2,02 -1,41400
716, 718 x 715, 717 : 5,68*2,75 15,62000
Odpočet otvorů : -0,90*2,02*2 -3,63600
715 x 717 : 1,85*2,75 5,08750
Odpočet otvorů : -0,70*2,02 -1,41400
719, 720 x 721, 722 : 5,75*2,75 15,81250
Odpočet otvorů : -0,90*2,02*2 -3,63600
721 x 722 : 2,38*2,75 6,54500
Odpočet otvorů : -0,70*2,02 -1,41400
724, 725 x 723, 726 : 5,65*2,75 15,53750
Odpočet otvorů : -0,90*2,02*2 -3,63600
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723 x 726 : 2,38*2,75 6,54500
Odpočet otvorů : -0,70*2,02 -1,41400
722 x 723 : 0,85*2,75 2,33750
721, 722, 723, 726 x 728 : 12,15*2,75 33,41250
Odpočet otvorů : -0,90*2,02*2 -3,63600

64 962031125R00 Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 140 mm m2 176,46750 150,20 26 505,42 801-3 RTS 23/ I

3.NP - číslo místnosti : 
311 x 312, 313 : 5,40*2,75 14,85000
312 x 314 : 4,00*2,75 11,00000
314 x 317 : 4,00*2,75 11,00000
317 x 319 : 4,00*2,75 11,00000
318, 319 x 320 : 5,40*2,75 14,85000
320 x 321 : 5,98*2,75 16,44500
7.NP - číslo místnosti : 
711 x 713 : 4,00*2,75 11,00000
713 x 716 : 3,90*2,75 10,72500
716 x 718 : 4,00*2,75 11,00000
717, 718 x 719 : 5,55*2,75 15,26250
719 x 720 : 5,98*2,75 16,44500
720 x 724 : 5,98*2,75 16,44500
724 x 725 : 5,98*2,75 16,44500

65 962032432R00 Bourání zdiva nadzákladového z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu 
vápenou nebo vápenocementovou

m3 1,67063 753,97 1 259,60 801-3 RTS 23/ I

7.NP - číslo místnosti : 

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2)

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),
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728 x 721 : 2,43*2,75*0,25 1,67063
66 962036112R00 Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příčka, sádrokartonová bez 

minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná deskou tl. 12,5 mm
m2 17,93200 183,54 3 291,24 801-3 RTS 23/ I

2.NP - číslo místnosti : 
223 : (1,05+0,95)*3,25 6,50000
3.NP - číslo místnosti : 
301 x 359 : (4,78+0,22)*2,65 13,25000
Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

67 962081131R00 Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 100 mm m2 58,66500 190,81 11 193,87 801-3 RTS 23/ I

1.NP - číslo místnosti : 
130 : 11,45*4,50 51,52500
7.NP - číslo místnosti : 
728 : 1,70*2,10*2 7,14000

68 963016111R00 Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na 
jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm

m2 84,90000 229,43 19 478,61 801-3 RTS 23/ I

1.NP - číslo místnosti : 
106 : 30,40 30,40000
107 : 3,60 3,60000
110 : 1,90 1,90000
125 : 3,10 3,10000
126 : 1,60 1,60000
127 : 1,50 1,50000
128 : 2,30 2,30000
150 : 2,80 2,80000
3.NP - číslo místnosti : 
309 : 3,20 3,20000

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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315 : 3,00 3,00000
316 : 3,00 3,00000
323 : 4,00 4,00000
348 : 5,00 5,00000
7.NP - číslo místnosti : 
707 : 2,80 2,80000
708 : 2,70 2,70000
714 : 3,00 3,00000
715 : 3,00 3,00000
722 : 4,00 4,00000
723 : 4,00 4,00000

69 963016211R00 Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z kazet 600 x 600 mm bez minerální 
izolace, na kovovém roštu, tl. 12,5 mm

m2 839,93000 183,54 154 160,75 801-3 RTS 23/ I

1.NP - číslo místnosti : 
104 : 65,00 65,00000
109 : 5,00 5,00000
111 : 8,10 8,10000
116 : 17,90 17,90000
117 : 27,50 27,50000
118 : 9,70 9,70000
121 : 9,70 9,70000
137 : 31,30 31,30000
138 : 18,40 18,40000
146 : 19,40 19,40000
151 : 5,50 5,50000
152 : 26,10 26,10000
2.NP - číslo místnosti : 
201 : 16,50 16,50000
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202 : 43,90 43,90000
212 : 15,10 15,10000
213 : 54,80 54,80000
214 : 4,30 4,30000
223 : 259,10 259,10000
226 : 10,50 10,50000
227 : 10,50 10,50000
230 : 24,40 24,40000
3.NP - číslo místnosti : 
303 : 6,10 6,10000
304 : 1,70 1,70000
305 : 1,30 1,30000
306 : 1,60 1,60000
307 : 3,90 3,90000
310 : 2,90 2,90000
329 : 63,13 63,13000
352 : 13,30 13,30000
7.NP - číslo místnosti : 
728 : 63,30 63,30000

70 965042131R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 1,05907 4 380,73 4 639,50 801-3 RTS 23/ I

1.NP : 
Číslo místnosti / skladba : 
107 / PB3 : 3,60*0,051 0,18360
109 / PB3 : 0,30*1,22*0,051 0,01867
150 / PB3 : 2,80*0,051 0,14280
7.NP : 
Číslo místnosti / skladba : 
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714 / PB3 : 3,00*0,051 0,15300
715 / PB3 : 3,00*0,051 0,15300
722 / PB3 : 4,00*0,051 0,20400
723 / PB3 : 4,00*0,051 0,20400

71 965042141R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 13,19288 4 380,73 57 794,45 801-3 RTS 23/ I

1.NP : 
Číslo místnosti / skladba : 
106 / PB3 : 30,40*0,051 1,55040
109 / PB3 : 2,19*1,23*0,051 0,13738
110 / PB3 : 1,90*0,051 0,09690
111 / PB3 : 8,10*0,051 0,41310
7.NP : 
Číslo místnosti / skladba : 
728 / PB4 : 33,50*0,051 1,70850
7.NP : 
Číslo místnosti / skladba : 
711 / PB2 : 20,10*0,059 1,18590
712 / PB2 : 7,40*0,059 0,43660
713 / PB2 : 11,70*0,059 0,69030
716 / PB2 : 11,40*0,059 0,67260
717 / PB2 : 7,70*0,059 0,45430
718 / PB2 : 11,40*0,059 0,67260
719 / PB2 : 16,90*0,059 0,99710
720 / PB2 : 17,00*0,059 1,00300
721 / PB2 : 10,30*0,059 0,60770
724 / PB2 : 17,00*0,059 1,00300
725 / PB2 : 16,70*0,059 0,98530

Stránka 54 z 121Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2203

O: SO 01

R: D.1 - 1R - VÝU

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno

Astorka

ASŘ Rozšíření výukových ploch - výukové prostory					

726 / PB2 : 9,80*0,059 0,57820
72 965048515R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  Broušení betonového 

povrchu do tloušťky 5 mm
m2 459,70000 297,52 136 769,94 801-3 RTS 23/ I

1.PP : 
Číslo místnosti / skladba : 
008 / PB9 : 136,50 136,50000
003 / PB10 : 20,40 20,40000
004 / PB10 : 21,40 21,40000
005 / PB10 : 20,60 20,60000
3.NP : 
Číslo místnosti / skladba : 
309 / PB5 : 3,20 3,20000
315 / PB5 : 3,00 3,00000
316 / PB5 : 3,00 3,00000
310 / PB6 : 3,20 3,20000
311 / PB6 : 22,10 22,10000
312 / PB6 : 11,90 11,90000
313 / PB6 : 7,90 7,90000
314 / PB6 : 11,50 11,50000
317 / PB6 : 11,40 11,40000
318 / PB6 : 7,70 7,70000
319 / PB6 : 11,40 11,40000
320 / PB6 : 16,90 16,90000
321 / PB6 : 16,90 16,90000
323 / PB5 : 4,00 4,00000
322 / PB6 : 10,00 10,00000
345 / PB6 : 14,40 14,40000
346 / PB6 : 15,30 15,30000
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347 / PB6 : 8,10 8,10000
348 / PB6 : 21,40 21,40000
350 / PB6 : 4,50 4,50000
7.NP : 
Číslo místnosti / skladba : 
707 / PB5 : 2,80 2,80000
708 / PB1 : 2,70 2,70000
714 / PB3 : 3,00 3,00000
715 / PB3 : 3,00 3,00000
722 / PB3 : 4,00 4,00000
723 / PB3 : 4,00 4,00000
728 / PB4 : 33,50 33,50000

73 965081713R00 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 112,40150 72,96 8 200,81 801-3 RTS 23/ I

1.NP : 
Číslo místnosti / skladba : 
104 : 0,38*0,81 0,30780
106 / PB3 : 30,40 30,40000
109 / PB3 : 2,19*1,23 2,69370
110 / PB3 : 1,90 1,90000
111 / PB3 : 8,10 8,10000
150 / PB3 : 2,80 2,80000
3.NP : 
Číslo místnosti / skladba : 
309 / PB5 : 3,20 3,20000
315 / PB5 : 3,00 3,00000
316 / PB5 : 3,00 3,00000

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár
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323 / PB5 : 4,00 4,00000
7.NP : 
Číslo místnosti / skladba : 
707 / PB5 : 2,80 2,80000
708 / PB1 : 2,70 2,70000
714 / PB3 : 3,00 3,00000
715 / PB3 : 3,00 3,00000
722 / PB3 : 4,00 4,00000
723 / PB3 : 4,00 4,00000
728 / PB4 : 33,50 33,50000

74 965081702R00 Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm m 53,68000 31,00 1 664,08 801-3 RTS 23/ I

1.NP - číslo místnosti : 
109 / PB3 : (2,19+1,23)*2-0,90 5,94000
111 / PB3 : 11,70-0,70 11,00000
7.NP : 
Číslo místnosti / skladba : 
708 / PB1 : (1,68+1,60)*2-0,80 5,76000
728 / PB4 : 37,30-3,52-0,90-0,90-1,00 30,98000

75 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 66,00000 20,13 1 328,58 801-3 RTS 23/ I

1.PP : 20 20,00000
1.NP : 7 7,00000
3.NP : 19 19,00000
7.NP : 20 20,00000

76 968071112R00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 90,00000 26,57 2 391,30 801-3 RTS 23/ I

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
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1.NP : 2 2,00000
2.NP : 20 20,00000
3.NP : 32 32,00000
7.NP : 36 36,00000

77 968072245R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 2 m2

m2 2,88000 273,96 789,00 801-3 RTS 23/ I

7.NP : 0,90*1,60*2 2,88000
78 968072246R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 4 m2
m2 80,04000 167,73 13 425,11 801-3 RTS 23/ I

1.NP : 1,20*2,70 3,24000
3.NP : 1,50*1,60*16 38,40000
7.NP : 1,50*1,60*16 38,40000

79 968072247R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy přes 4 m2

m2 58,12500 139,83 8 127,62 801-3 RTS 23/ I

1.NP : 3,25*2,70 8,77500
2.NP : 5,35*1,00 5,35000
5,50*1,50*2 16,50000
5,50*2,00*2 22,00000
5,50*1,00 5,50000

80 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 57,32700 454,60 26 060,85 801-3 RTS 23/ I

1.NP : 0,90*1,97 1,77300
0,80*1,97*2 3,15200
0,60*1,97*2 2,36400
3.NP : 0,80*1,97*12 18,91200
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0,60*1,97*4 4,72800
7.NP : 0,80*1,97*12 18,91200
0,70*1,97*2 2,75800
0,60*1,97*4 4,72800

81 968072456R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

m2 2,46250 351,13 864,66 801-3 RTS 23/ I

1.PP : 1,25*1,97 2,46250
82 968095001R00 Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm,  m 54,25000 40,94 2 221,00 801-3 RTS 23/ I

1.NP : (1,20+3,25) 4,45000
3.NP : 1,50*16 24,00000
7.NP : 1,50*16 24,00000
0,90*2 1,80000

83 968095002R00 Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,  m 32,85000 54,26 1 782,44 801-3 RTS 23/ I
2.NP : (5,50+5,50+5,50+5,50+5,50+5,35) 32,85000

84 969011121R00 Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 52 mm m 50,00000 57,25 2 862,50 801-3 RTS 23/ I

50,00 50,00000
85 969021111R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm m 50,00000 215,56 10 778,00 801-3 RTS 23/ I

50,00 50,00000
86 970051100R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 100 mm m 0,40000 3 099,87 1 239,95 801-3 RTS 23/ I

Dle výkazu  projektanta : 
VZ8 - strop nad podlahou : 
7.NP : 0,40*1 0,40000

87 970051130R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 130 mm m 4,30000 3 602,27 15 489,76 801-3 RTS 23/ I
Dle výkazu  projektanta : 
VZ9 - strop nad podlahou : 

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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7.NP : 0,40*1 0,40000
SL1 - strop nad podlahou : 
1.PP : 0,40*1 0,40000
SL2 - strop nad podlahou : 
1.NP : 0,35*2 0,70000
2.NP : 0,35*4 1,40000
3.NP : 0,35*4 1,40000

88 970051160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm m 2,00000 4 220,52 8 441,04 801-3 RTS 23/ I
Dle výkazu  projektanta : 
VZ10 - strop nad podlahou : 
7.NP : 0,40*5 2,00000

89 970051250R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 250 mm m 1,05000 6 410,36 6 730,88 801-3 RTS 23/ I
Dle výkazu  projektanta : 
VZ6 - strop nad podlahou : 
3.NP : 0,25*1 0,25000
VZ7 - strop nad podlahou : 
7.NP : 0,40*2 0,80000

90 970251300R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 300 mm m 4,40000 2 029,34 8 929,10 801-3 RTS 23/ I
Dle výkazu  projektanta : 
VZ3 - prostup zdí v 1.PP : (1,10+1,10)*2 4,40000

91 970251400R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 400 mm m 7,08000 2 800,53 19 827,75 801-3 RTS 23/ I
Dle výkazu  projektanta : 
VZ1 - prostup stropem - 1.NP : (0,38+0,81)*2 2,38000
VZ2 - prostup stropem - 1.NP : (0,33+1,10)*2 2,86000
VZ11 - prostup stropem - 7.NP : (0,26+0,16)*2 0,84000
VZ12 - prostup stropem - 7.NP : (0,31+0,19)*2 1,00000

92 971035641R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na maltu cementovou, plochy do 
4 m2, tloušťky do 300 mm

m3 1,79820 2 188,55 3 935,45 801-3 RTS 23/ I
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1.NP - číslo místnosti : 
130 x122 : 0,60*4,05*0,37 0,89910
130 x 132 : 0,60*4,05*0,37 0,89910

93 971038531R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z dutých tvárnic nebo příčkovek  plochy do 1 m2, tloušťky do 
150 mm

m2 0,30000 262,95 78,89 801-3 RTS 23/ I

1.PP - číslo místnosti : 
008 : 0,60*0,50 0,30000

94 971038531R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z dutých tvárnic nebo příčkovek  plochy do 1 m2, tloušťky do 
150 mm

m2 0,39000 262,95 102,55 801-3 RTS 23/ I

Dle výkazu  projektanta : 
VZ4 : 0,50*0,26*2 0,26000
VZ5 : 0,50*0,26 0,13000

95 971038621R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z dutých tvárnic nebo příčkovek  plochy do 4 m2, tloušťky do 
100 mm

m2 40,50150 166,44 6 741,07 801-3 RTS 23/ I

1.PP - číslo místnosti : 
008 : 1,20*3,12 3,74400
1.NP - číslo místnosti : 
150 x 151 : 0,80*2,15 1,72000
2.NP - číslo místnosti : 
202 : 1,20*3,35 4,02000

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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0,60*3,35 2,01000
223 : 0,60*0,50 0,30000
214 : 0,48*3,35 1,60800
219 : 0,48*3,35 1,60800
3.NP - číslo místnosti : 
316 x 329 : 1,00*2,15 2,15000
322 x 329 : 1,00*2,15 2,15000
348 : 1,20*2,75 3,30000
311 x 329 : 1,00*2,15 2,15000
344 : 0,57*2,65 1,51050
336 : 0,53*2,65 1,40450
7.NP - číslo místnosti : 
730 : 1,35*2,75 3,71250
712 x 728 : 1,00*2,15 2,15000
715 x 728 : 1,00*2,15 2,15000
717 x 728 : 0,76*2,15 1,63400
743 : 0,58*2,65 1,53700
735 : 0,62*2,65 1,64300

96 971038631R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z dutých tvárnic nebo příčkovek  plochy do 4 m2, tloušťky do 
150 mm

m2 26,44500 180,17 4 764,60 801-3 RTS 23/ I

1.NP - číslo místnosti : 
104 : 0,60*3,85 2,31000
151 : 0,60*3,85 2,31000
2.NP - číslo místnosti : 
223 : 0,60*3,25 1,95000
3.NP - číslo místnosti : 

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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309 : 0,60*2,65 1,59000
1,00*2,65 2,65000
315 : 0,60*2,65 1,59000
331 : 0,60*2,65 1,59000
7.NP - číslo místnosti : 
707 : 1,10*2,65 2,91500
748 : 0,60*2,65 1,59000
722 : 0,60*2,65 1,59000
714 : 1,00*2,65 2,65000
750 : 1,40*2,65 3,71000

97 972054491R00 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových plochy do 1 m2, tloušťky přes 81 
mm

m3 0,04020 11 476,27 461,35 801-3 RTS 23/ I

Dle výkazu  projektanta : 
VZ11 - strop nad podlahou : 
7.NP : 0,26*0,16*0,40 0,01664
VZ12 - strop nad podlahou : 
7.NP : 0,31*0,19*0,40 0,02356

98 974031664R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů  
do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm

m 7,80000 287,89 2 245,54 801-3 RTS 23/ I

3.NP : 
PR/01 : 1,30*3 3,90000
7.NP : 
PR/01 : 1,30*3 3,90000

99 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stěn, v rozsahu do 100 %

m2 162,06300 104,69 16 966,38 801-3 RTS 23/ I

1.NP - číslo místnosti : 
106 : (4,00+7,70)*2*(3,85-2,85) 23,40000

bez odstranění podlahy a násypu,
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(0,40+0,40)*(3,85-2,85) 0,80000
107 : (2,00+1,87)*2*(3,85-2,85) 7,74000
110 : (1,03+1,95)*2*(3,85-2,00) 11,02600
150 : (1,70+1,66)*2*(3,85-2,00) 12,43200
3.NP - číslo místnosti : 
309 : (1,68+1,95)*2*(2,65-2,00) 4,71900
315 : (1,60+1,88)*2*(2,65-2,00) 4,52400
316 : (1,60+1,85)*2*(2,65-2,00) 4,48500
323 : (1,79+2,38)*2*(2,65-2,00) 5,42100
Ostění bouraných oken v celé tloušťce zdiva : (1,60+1,50+1,60)*0,40*16 30,08000
7.NP - číslo místnosti : 
707 : (1,68+1,60)*2*(2,65-2,00) 4,26400
714 : (1,60+1,85)*2*(2,65-2,00) 4,48500
715 : (1,60+1,85)*2*(2,65-2,00) 4,48500
722 : (1,79+2,38)*2*(2,65-2,00) 5,42100
723 : (1,79+2,38)*2*(2,65-2,00) 5,42100
Ostění bouraných oken v celé tloušťce zdiva : (1,60+1,50+1,60)*0,40*16 30,08000
(1,60+0,90+1,60)*0,40*2 3,28000

100 978021191R00 Otlučení cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 253,64650 269,77 68 426,22 801-3 RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 253,64650 253,64650

101 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 
m2

m2 253,64650 132,83 33 691,86 801-3 RTS 23/ I

1.NP - číslo místnosti : 
106 : (4,00+7,70)*2*2,85 66,69000
(0,40+0,40)*2,85 2,28000
(1,80+0,15+1,80)*1,25 4,68750
Odpočet otvorů : -1,00*2,00 -2,00000

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
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-0,90*2,00 -1,80000
107 : (2,00+1,87)*2*2,85 22,05900
Odpočet otvorů : -0,70*2,00 -1,40000
-0,90*2,00 -1,80000
110 : (1,03+1,92)*2*2,00 11,80000
Odpočet otvorů : -0,70*2,00 -1,40000
150 : (1,70+1,66)*2*2,00 13,44000
Odpočet otvorů : -0,70*2,00*2 -2,80000
3.NP - číslo místnosti : 
309 : (1,68+1,95)*2*2,00 14,52000
Odpočet otvorů : -0,70*2,00 -1,40000
315 : (1,60+1,88)*2*2,00 13,92000
Odpočet otvorů : -0,70*2,00 -1,40000
316 : (1,60+1,85)*2*2,00 13,80000
Odpočet otvorů : -0,70*2,00 -1,40000
303 : (0,60+2,70+2,25+0,60)*1,40 8,61000
349 : (0,60+1,60+2,40+0,60)*1,40 7,28000
323 : (1,79+2,38)*2*2,00 16,68000
Odpočet otvorů : -0,70*2,00 -1,40000
344 : 1,05*2,00 2,10000
336 : 0,90*2,00 1,80000
7.NP - číslo místnosti : 
707 : (1,68+1,60)*2*2,00 13,12000
Odpočet otvorů : -0,80*2,00 -1,60000
714 : (1,60+1,85)*2*2,00 13,80000
Odpočet otvorů : -0,70*2,00 -1,40000
715 : (1,60+1,85)*2*2,00 13,80000
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Odpočet otvorů : -0,70*2,00 -1,40000
722 : (1,79+2,38)*2*2,00 16,68000
Odpočet otvorů : -0,70*2,00 -1,40000
723 : (1,79+2,38)*2*2,00 16,68000
Odpočet otvorů : -0,70*2,00 -1,40000
743 : 0,90*2,00 1,80000
735 : 1,05*2,00 2,10000

102 978059611R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 m2 2,54250 336,53 855,63 801-3 RTS 23/ I

2.NP - vnější ostění oken : (2,00+5,50+2,00)*0,05*2 0,95000
(1,50+5,50+1,50)*0,05*2 0,85000
(1,00+5,50+1,00)*0,05 0,37500
(1,00+5,35+1,00)*0,05 0,36750

103 96555Rpol Řezání stávajícího obkladu ostění oken m     50,85000 255,15 12 974,38 Vlastní
2.NP : (2,00+5,50+2,00)*2 19,00000
(1,50+5,50+1,50)*2 17,00000
(1,00+5,50+1,00) 7,50000
(1,00+5,35+1,00) 7,35000

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot 818 704,83
104 979990107R00 Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu 

odpadů
t 180,94000 1 373,02 248 434,24 801-3 RTS 23/ I

197,03555 197,03555
Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 3,22658*-1 -3,22658
Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 10,36897*-1 -10,36897
Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 2,50000*-1 -2,50000

105 979990109R00 Poplatek za skládku za uložení, skleněné tvárnice,  , skupina 17 02 02 z Katalogu odpadů t 3,22658 1 979,37 6 386,60 801-3 RTS 23/ I

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
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Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 67 : 3,22658 3,22658
106 979990110R00 Poplatek za skládku za uložení, sádrokartonové desky,  , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů t 10,36897 1 979,37 20 524,03 801-3 RTS 23/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 66 : 0,39415 0,39415
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 68 : 1,00437 1,00437
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 69 : 8,97045 8,97045

107 979990191R00 Poplatek za skládku za uložení, plastové výrobky,  , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů t 2,50000 1 979,37 4 948,43 801-3 RTS 23/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 84 : 0,65000 0,65000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 85 : 1,85000 1,85000

108 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 196,42027 401,87 78 935,41 801-3 RTS 23/ I

109 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 982,10135 262,93 258 223,91 801-3 RTS 23/ I
110 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 196,42027 244,77 48 077,79 801-3 RTS 23/ I

111 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 3 731,98513 12,18 45 455,58 801-3 RTS 23/ I
112 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 196,42027 379,29 74 500,24 801-3 RTS 23/ I
113 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 785,68108 42,28 33 218,60 801-3 RTS 23/ I

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 143 205,23
114 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 25 m,  
t 112,70500 1 270,62 143 205,23 801-4 RTS 23/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 32 000,48
115 711212000RU1 Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 27,19000 72,64 1 975,08 800-711 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 27,19000 27,19000
116 711212001RT2 Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti m2 27,19000 330,75 8 993,09 800-711 RTS 23/ I

1.NP : 
Číslo místnosti / skladba : 

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

oborů 801, 803, 811 a 812
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150 / A01 : (1,70+1,00)*2*0,20+1,70 2,78000
3.NP : 
Číslo místnosti / skladba : 
309 / A03 : (1,75+0,90)*2*0,20+1,44 2,50000
310 / A03 : (1,75+2,78)*2*0,20+4,84 6,65200
315 / A03 : (1,60+1,88)*2*0,20+2,81 4,20200
(0,80+0,80)*1,80 2,88000
7.NP : 
Číslo místnosti / skladba : 
707 / A03 : (1,68+0,90)*2*0,20+1,37 2,40200
708 / A03 : (1,68+1,00)*2*0,20+1,53 2,60200
711 / A03 : (1,68+1,30)*2*0,20+1,98 3,17200

117 711212601RT2 Izolace proti vodě doplňky  těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna m 43,20000 167,14 7 220,45 800-711 RTS 23/ I
1.NP : 
Číslo místnosti / skladba : 
150 / A01 : (1,70+1,00)*2 5,40000
3.NP : 
Číslo místnosti / skladba : 
309 / A03 : (1,75+0,90)*2 5,30000
310 / A03 : (1,75+2,78)*2 9,06000
315 / A03 : (1,60+1,88)*2 6,96000
7.NP : 
Číslo místnosti / skladba : 
707 / A03 : (1,68+0,90)*2 5,16000
708 / A03 : (1,68+1,00)*2 5,36000
711 / A03 : (1,68+1,30)*2 5,96000

118 711212602RT2 Izolace proti vodě doplňky  těsnicí roh do spoje podlaha stěna kus 28,00000 233,12 6 527,36 800-711 RTS 23/ I
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1.NP : 
Číslo místnosti / skladba : 
150 / A01 : 4 4,00000
3.NP : 
Číslo místnosti / skladba : 
309 / A03 : 4 4,00000
310 / A03 : 4 4,00000
315 / A03 : 4 4,00000
7.NP : 
Číslo místnosti / skladba : 
707 / A03 : 4 4,00000
708 / A03 : 4 4,00000
711 / A03 : 4 4,00000

119 711212611RT2 Izolace proti vodě doplňky  těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů m 7,40000 183,99 1 361,53 800-711 RTS 23/ I
1.NP : 
Číslo místnosti / skladba : 
105 / A0 : 4*0,20 0,80000
3.NP : 
Číslo místnosti / skladba : 
309 / A03 : 4*0,20 0,80000
310 / A03 : 4*0,20 0,80000
315 / A03 : 3*0,20+2,00 2,60000
7.NP : 
Číslo místnosti / skladba : 
707 / A03 : 4*0,20 0,80000
708 / A03 : 4*0,20 0,80000
711 / A03 : 4*0,20 0,80000
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120 71101 Doplnění hydroizolační stěrky vč. všech systémových doplňků - hygyen. místosti po dozdívce 
šachet, po výměně stoupaček

kus 5,00000 956,24 4 781,20 Vlastní

3.NP - číslo místnosti : 
344 : 1 1,00000
336 : 1 1,00000
7.NP - číslo místnosti : 
735 : 1 1,00000
743 : 1 1,00000
755 : 1 1,00000

121 998711203R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m % 308,58710 3,70 1 141,77 800-711 RTS 23/ I

Díl: 713 Izolace tepelné 64 785,77
122 713111121RT1 Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem,  m2 30,93000 147,03 4 547,64 800-713 RTS 23/ I

Podhled SP/06 : 
3.NP - číslo místnosti : 
301 : 11,78 11,78000
350 : 4,20 4,20000
358 : 1,54 1,54000
359 : 13,41 13,41000

123 713111221RO6 Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, 
včetně dodávky fólie

m2 30,93000 157,53 4 872,40 800-713 RTS 23/ I

Podhled SP/06 : 
3.NP - číslo místnosti : 
301 : 11,78 11,78000
350 : 4,20 4,20000
358 : 1,54 1,54000
359 : 13,41 13,41000

včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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124 713102121R00 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, 
z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm

m2 250,79370 19,74 4 950,67 800-713 RTS 23/ I

1.NP : 
Číslo místnosti / skladba : 
106 / PB3 : 30,40 30,40000
109 / PB3 : 2,19*1,23 2,69370
110 / PB3 : 1,90 1,90000
111 / PB3 : 8,10 8,10000
150 / PB3 : 2,80 2,80000
7.NP : 
Číslo místnosti / skladba : 
714 / PB3 : 3,00 3,00000
715 / PB3 : 3,00 3,00000
722 / PB3 : 4,00 4,00000
723 / PB3 : 4,00 4,00000
724 / PB4 : 33,50 33,50000
711 / PB2 : 20,10 20,10000
712 / PB2 : 7,40 7,40000
713 / PB2 : 11,70 11,70000
716 / PB2 : 11,40 11,40000
717 / PB2 : 7,70 7,70000
718 / PB2 : 11,40 11,40000
719 / PB2 : 16,90 16,90000
720 / PB2 : 17,00 17,00000
721 / PB2 : 10,30 10,30000
724 / PB2 : 17,00 17,00000
725 / PB2 : 16,70 16,70000
726 / PB2 : 9,80 9,80000
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125 713121111RT1 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 251,30100 44,97 11 301,01 800-713 RTS 23/ I
1.NP : 
Číslo místnosti / skladba : 
104 / A04 : 4,13*4,70 19,41100
106 / A04 : 11,71 11,71000
111 / A04 : 13,04 13,04000
150 / A01 : 1,70 1,70000
7.NP - číslo místnosti : 
712 / C01 : 35,72 35,72000
714 / C01 : 4,50 4,50000
716 / C01 : 15,83 15,83000
718 / C01 : 16,59 16,59000
719 / B02 : 124,11 124,11000
720 / B02 : 8,69 8,69000

126 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 274,27100 46,22 12 676,81 800-713 RTS 23/ I

1.NP : 
Číslo místnosti / skladba : 
104 / A04 : 4,13*4,70 19,41100
106 / A04 : 34,68 34,68000
111 / A04 : 13,04 13,04000
150 / A01 : 1,70 1,70000
7.NP - číslo místnosti : 
712 / C01 : 35,72 35,72000
714 / C01 : 4,50 4,50000
716 / C01 : 15,83 15,83000
718 / C01 : 16,59 16,59000
719 / B02 : 124,11 124,11000
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720 / B02 : 8,69 8,69000
127 713191221R00 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky 

materiálu
m 54,20000 31,06 1 683,45 800-713 RTS 23/ I

1.NP : 
Číslo místnosti / skladba : 
104 / A04 : (4,13+4,70)*2 17,66000
106 / A04 : (2,88+4,70)*2 15,16000
111 / A04 : (4,52+3,47)*2 15,98000
150 / A01 : (1,70+1,00)*2 5,40000

128 28376062R Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tloušťka d = 30,0 
mm; lambda = 0,044 W/(m.K); RtF: E

m2 70,20762 55,06 3 865,63 SPCM RTS 23/ I

1.NP : 
Číslo místnosti / skladba : 
104 / A04 : 4,13*4,70 19,41100
106 / A04 : 34,68 34,68000
111 / A04 : 13,04 13,04000
150 / A01 : 1,70 1,70000
Koeficient Přípočet ztratného ve výši 2 %: 0,02 1,37662

129 28376064R Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tloušťka d = 40,0 
mm; lambda = 0,044 W/(m.K); RtF: E

m2 209,54880 73,42 15 385,07 SPCM RTS 23/ I

7.NP - číslo místnosti : 
712 / C01 : 35,72 35,72000
714 / C01 : 4,50 4,50000
716 / C01 : 15,83 15,83000
718 / C01 : 16,59 16,59000
719 / B02 : 124,11 124,11000
720 / B02 : 8,69 8,69000
Koeficient Přípočet ztratného ve výši 2 %: 0,02 4,10880
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130 63151400.AR Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 40,0 mm; OH = 40 
kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); RtF: A1

m2 31,54860 53,23 1 679,33 SPCM RTS 23/ I

Podhled SP/06 : 
3.NP - číslo místnosti : 
301 : 11,78 11,78000
350 : 4,20 4,20000
358 : 1,54 1,54000
359 : 13,41 13,41000
Koeficient Přípočet ztratného ve výši 2 %: 0,02 0,61860

131 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m % 609,62010 2,00 1 219,24 800-713 RTS 23/ I

132 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 0,55175 401,87 221,73 801-3 RTS 23/ I

133 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 2,75873 262,93 725,35 801-3 RTS 23/ I
134 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,55175 244,77 135,05 801-3 RTS 23/ I

135 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 10,48318 12,18 127,69 801-3 RTS 23/ I
136 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,55175 379,29 209,27 801-3 RTS 23/ I
137 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 2,20698 42,28 93,31 801-3 RTS 23/ I

138 979990144R00 Poplatek za skládku za uložení, minerální vata,  , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů t 0,55175 1 979,37 1 092,12 801-3 RTS 23/ I

Díl: 714 Izolace akustické a protiotřesové 161 017,62
139 714110801R00 Demontáž akustických obkladů dřevěných panelů m2 31,46000 170,69 5 369,91 800-714 RTS 23/ I

1.NP - číslo místnosti : 
122 : 1,70*3,85 6,54500
132 : 1,90*3,85 7,31500
130 : (0,45+0,70+0,45)*5,50*2 17,60000

140 714110802R00 Demontáž akustických obkladů podkladových roštů m 78,65000 45,43 3 573,07 800-714 RTS 23/ I

50 m vodorovně

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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1.NP - číslo místnosti : 
122 : 1,70*3,85*2,5 16,36250
132 : 1,90*3,85*2,5 18,28750
130 : (0,45+0,70+0,45)*5,50*2*2,50 44,00000

141 714201 Doplnění akustického obkladu stěny, vč. dodávky nových obkladových prvků, vč. roštu m2    31,46000 4 748,18 149 377,74 Vlastní
1.NP - číslo místnosti : 
122 : 1,70*3,85 6,54500
132 : 1,90*3,85 7,31500
130 : (0,45+0,70+0,45)*5,50*2 17,60000

142 998714203R00 Přesun hmot v objektech výšky do 24 m % 1 583,20720 1,40 2 216,49 800-714 RTS 23/ I

143 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,25546 244,77 62,53 801-3 RTS 23/ I

144 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 4,85365 12,18 59,12 801-3 RTS 23/ I
145 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,25546 379,29 96,89 801-3 RTS 23/ I
146 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 1,02182 42,28 43,20 801-3 RTS 23/ I

147 979990161R00 Poplatek za skládku za uložení, dřevo,  , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů t 0,25546 855,99 218,67 801-3 RTS 23/ I

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 1 204 122,98
148 72001T00-V Zdravotechnické instalace - výuka - viz rozpočet specialisty soubor 1,00000 1 204 122,98 1 204 122,98 Vlastní

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 809,10
149 721210818R00 Demontáž vpusti vanové, DN 100 kus 3,00000 174,02 522,06 800-721 RTS 23/ I

1.PP : 2 2,00000
1.NP : 1 1,00000

150 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 0,06081 401,87 24,44 801-3 RTS 23/ I

151 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 0,30405 262,93 79,94 801-3 RTS 23/ I
152 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,06081 244,77 14,88 801-3 RTS 23/ I

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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153 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 1,15539 12,18 14,07 801-3 RTS 23/ I
154 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,06081 379,29 23,06 801-3 RTS 23/ I
155 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 0,24324 42,28 10,28 801-3 RTS 23/ I

156 979990191R00 Poplatek za skládku za uložení, plastové výrobky,  , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů t 0,06081 1 979,37 120,37 801-3 RTS 23/ I

Díl: 725 Zařizovací předměty 24 933,62
157 725110814R00 Demontáž klozetů kombinovaných soubor 10,00000 205,89 2 058,90 800-721 RTS 23/ I

3.NP : 6 6,00000
7.NP : 4 4,00000

158 725122817R00 Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem soubor 2,00000 100,51 201,02 800-721 RTS 23/ I
3.NP : 2 2,00000

159 725210821R00 Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur soubor 10,00000 169,15 1 691,50 800-721 RTS 23/ I
3.NP : 6 6,00000
7.NP : 4 4,00000

160 725240811R00 Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových armatur soubor 9,00000 306,85 2 761,65 800-721 RTS 23/ I
3.NP : 4 4,00000
7.NP : 5 5,00000

161 725240812R00 Demontáž sprchových kabin a mís mís bez výtokových armatur soubor 9,00000 169,59 1 526,31 800-721 RTS 23/ I
3.NP : 4 4,00000
7.NP : 5 5,00000

162 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 9,00000 96,09 864,81 800-721 RTS 23/ I
3.NP : 4 4,00000
7.NP : 5 5,00000

163 725820802R00 Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru soubor 10,00000 98,30 983,00 800-721 RTS 23/ I
3.NP : 6 6,00000
7.NP : 4 4,00000

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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164 725501Rpol Demontáž zrcadlové skříňky, rozměr cca 70x60x20 cm,  vč. odvozu a likvidace kus 9,00000 321,20 2 890,80 Vlastní
3.NP : 5 5,00000
7.NP : 4 4,00000

165 725-SV/01 D+M zrcadlová skříňka se zrcadlovými dvířky a osvětlením, k upevnění na stěnu, rozměr skříňky 
cca 680x600x220 mm, podrobnosti ve výpisu prvků SV/01

kus 1,00000 4 796,82 4 796,82 Vlastní

3.NP : 1 1,00000
166 998725203R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m % 177,74810 0,50 88,87 800-721 RTS 23/ I

167 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 1,86388 401,87 749,04 801-3 RTS 23/ I

168 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 9,31940 262,93 2 450,35 801-3 RTS 23/ I
169 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1,86388 244,77 456,22 801-3 RTS 23/ I

170 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 35,41372 12,18 431,34 801-3 RTS 23/ I
171 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 1,86388 379,29 706,95 801-3 RTS 23/ I
172 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 7,45552 42,28 315,22 801-3 RTS 23/ I

173 979990111R00 Poplatek za skládku za uložení, tašky, stavební keramika,  , skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů t 1,86388 1 052,01 1 960,82 801-3 RTS 23/ I

Díl: 728 Vzduchotechnika 4 059 376,53
174 72801T00-V Vzduchotechnika a chlazení - výuka - viz rozpočet specialisty soubor 1,00000 4 059 376,53 4 059 376,53 Vlastní

Díl: 730 Ústřední vytápění 401 653,42
175 73001T00-V Ústřední vytápění - výuka - viz rozpočet specialisty soubor 1,00000 401 653,42 401 653,42 Vlastní

Díl: 764 Konstrukce klempířské 85 952,08
176 764411123R00 Dodávka a montáž parapetu z taženého hliníkového profilu šířky 240 mm m 11,45000 708,74 8 115,07 800-764 RTS 23/ I

1.NP : 
07/K : 11,45*1 11,45000

177 764411128R00 Dodávka a montáž parapetu z taženého hliníkového profilu šířky 340 mm m 56,15000 1 044,93 58 672,82 800-764 RTS 23/ I

vodorovně do 50 m

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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1.NP : 
04/K : 1,20*1 1,20000
05/K : 3,25*1 3,25000
3.NP : 
01/K : 1,50*16 24,00000
08/K : 1,70 1,70000
7.NP : 
01/K : 1,50*15 22,50000
02/K : 0,90*2 1,80000
08/K : 1,70 1,70000

178 764411155R00 Dodávka a montáž parapetu z taženého hliníkového profilu Boční krytky k parapetům z taženého 
hliníkového profilu šířky 195-240 mm

pár 1,00000 338,08 338,08 800-764 RTS 23/ I

1.NP : 
07/K : 1 1,00000

179 764411157R00 Dodávka a montáž parapetu z taženého hliníkového profilu Boční krytky k parapetům z taženého 
hliníkového profilu šířky 260-360 mm

pár 37,00000 376,62 13 934,94 800-764 RTS 23/ I

1.NP : 
04/K : 1 1,00000
05/K : 1 1,00000
3.NP : 
01/K : 16 16,00000
08/K : 1 1,00000
7.NP : 
01/K : 15 15,00000
02/K : 2 2,00000
08/K : 1 1,00000

180 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm m 52,75000 60,79 3 206,67 800-764 RTS 23/ I
1.NP : (1,20+3,25) 4,45000
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3.NP : 1,50*16 24,00000
7.NP : 1,50*15 22,50000
0,90*2 1,80000

181 998764203R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m % 842,67580 2,00 1 685,35 800-764 RTS 23/ I

182 979951161R00 Výkup kovů zinek, plechy t 0,07121 -2 753,10 -196,05 801-3 RTS 23/ I

183 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 0,07121 401,87 28,62 801-3 RTS 23/ I

184 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 0,35606 262,93 93,62 801-3 RTS 23/ I
185 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,07121 244,77 17,43 801-3 RTS 23/ I

186 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 1,35304 12,18 16,48 801-3 RTS 23/ I
187 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,07121 379,29 27,01 801-3 RTS 23/ I
188 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 0,28485 42,28 12,04 801-3 RTS 23/ I

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 1 236 155,19
189 766812840R00 Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mnm kus 4,00000 917,70 3 670,80 800-766 RTS 23/ I

3.NP - číslo místnosti : 
303 : 2 2,00000
349 : 2 2,00000

190 766-12P/D D+M dveře vnitřní ocelové 2kř. 1250x1970 mm, pož odol. EI 60 DP1-C, S, vč. ocel. zárubně, vč. 
povrchové úpravy, kování - podrobnosti ve výpisu prvků 12P/D

kus 1,00000 60 797,63 60 797,63 Vlastní

1.PP : 
z m.č. 025 do m.č. 008 : 1 1,00000

191 766-14L/D D+M dveře vnitřní dřevěné/CPL 700x1970 mm, vč. ocel. zárubně, vč. povrchové úpravy, kování - 
podrobnosti ve výpisu prvků 14L/D

kus 1,00000 12 710,15 12 710,15 Vlastní

7.NP : 

50 m vodorovně

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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z m.č. 711 do m.č. 708 : 1 1,00000
192 766-14P/D D+M dveře vnitřní dřevěné/CPL 700x1970 mm, vč. ocel. zárubně, vč. povrchové úpravy, kování - 

podrobnosti ve výpisu prvků 14P/D
kus 2,00000 12 710,15 25 420,30 Vlastní

1.NP : 
z m.č. 150 do m.č. 151 : 1 1,00000
7.NP : 
z m.č. 711 do m.č. 707 : 1 1,00000

193 766-16L/D D+M dveře vnitřní dřevěné/CPL 800x1970 mm, vč. obložkové zárubně/CPL, vč. povrchové 
úpravy, kování - podrobnosti ve výpisu prvků 16L/D

kus 2,00000 14 774,97 29 549,94 Vlastní

1.NP : 
m.č. 109 do m.č.104 : 1 1,00000
m.č. 109 do m.č.111 : 1 1,00000

194 766-17P/D D+M dveře vnitřní dřevěné/CPL 800x1970 mm, pož odol. EW 30 DP3-C, vč. ocel. zárubně, vč. 
povrchové úpravy, kování - podrobnosti ve výpisu prvků 17P/D

kus 1,00000 18 812,85 18 812,85 Vlastní

3.NP : 
z m.č. 301 do m.č. 359 : 1 1,00000

195 766-18L/D D+M dveře vnitřní dřevěné/CPL 700x1970 mm, vč. ocel. zárubně, vč. povrchové úpravy, kování - 
podrobnosti ve výpisu prvků 18L/D

kus 1,00000 12 893,69 12 893,69 Vlastní

3.NP : 
z m.č. 309 do m.č. 310 : 1 1,00000

196 766-19L/D D+M dveře vnitřní dřevěné/CPL 700x1970 mm, vč. ocel. zárubně, vč. povrchové úpravy, kování - 
podrobnosti ve výpisu prvků 19L/D

kus 1,00000 16 243,29 16 243,29 Vlastní

7.NP : 
z m.č. 711 do m.č. 728 : 1 1,00000

197 766-19P/D D+M dveře vnitřní dřevěné/CPL 700x1970 mm, vč. ocel. zárubně, vč. povrchové úpravy, kování - 
podrobnosti ve výpisu prvků 19P/D

kus 1,00000 17 023,34 17 023,34 Vlastní

3.NP : 
z m.č. 319 do m.č. 310 : 1 1,00000
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198 766-20L/D D+M dveře vnitřní dřevěné/CPL 800x1970 mm, akustické Rw=27 dB, vč. ocel. zárubně, vč. 
povrchové úpravy, kování - podrobnosti ve výpisu prvků 20L/D

kus 1,00000 15 692,67 15 692,67 Vlastní

3.NP : 
z m.č. 313 do m.č. 314 : 1 1,00000

199 766-20P/D D+M dveře vnitřní dřevěné/CPL 800x1970 mm, akustické Rw=27 dB, vč. ocel. zárubně, vč. 
povrchové úpravy, kování - podrobnosti ve výpisu prvků 20P/D

kus 1,00000 15 692,67 15 692,67 Vlastní

3.NP : 
z m.č. 313 do m.č. 312 : 1 1,00000

200 766-21L/D D+M dveře vnitřní dřevěné/CPL 900x1970 mm, akustické Rw=32 dB, vč. ocel. zárubně, vč. 
povrchové úpravy, kování - podrobnosti ve výpisu prvků 21L/D

kus 3,00000 18 354,00 55 062,00 Vlastní

3.NP : 
z m.č. 319 do m.č. 311 : 1 1,00000
z m.č. 319 do m.č. 317 : 1 1,00000
z m.č. 319 do m.č. 320 : 1 1,00000

201 766-22L/D D+M dveře vnitřní dřevěné/CPL 700x1970 mm, vč. ocel. zárubně, vč. povrchové úpravy, kování - 
podrobnosti ve výpisu prvků 22L/D

kus 1,00000 12 205,41 12 205,41 Vlastní

3.NP : 
z m.č. 313 do m.č. 315 : 1 1,00000

202 766-27L/D D+M dveře vnitřní dřevěné/CPL 900x1970 mm, akustické Rw=42 dB, vč. ocel. zárubně, vč. 
povrchové úpravy, kování - podrobnosti ve výpisu prvků 27L/D

kus 3,00000 51 070,01 153 210,03 Vlastní

7.NP : 
z m.č. 728 do m.č. 712 : 1 1,00000
z m.č. 728 do m.č. 716 : 1 1,00000
z m.č. 728 do m.č. 718 : 1 1,00000

203 766-28L/D D+M dveře vnitřní dřevěné/CPL 800x1970 mm, pož odol. EW 15 DP3-C, vč. ocel. zárubně, vč. 
povrchové úpravy, kování - podrobnosti ve výpisu prvků 28L/D

kus 1,00000 19 730,55 19 730,55 Vlastní

7.NP : 
z m.č. 730 do m.č. 749 : 1 1,00000
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204 766-28P/D D+M dveře vnitřní dřevěné/CPL 800x1970 mm, pož odol. EW 15 DP3-C, vč. ocel. zárubně, vč. 
povrchové úpravy, kování - podrobnosti ve výpisu prvků 28P/D

kus 1,00000 19 730,55 19 730,55 Vlastní

7.NP : 
z m.č. 730 do m.č. 754 : 1 1,00000

205 766-29L/D D+M dveře vnitřní dřevěné/CPL 900x1970 mm, akustické Rw=32 dB, vč. ocel. zárubně, vč. 
povrchové úpravy, kování - podrobnosti ve výpisu prvků 29L/D

kus 1,00000 18 354,00 18 354,00 Vlastní

7.NP : 
z m.č. 719 do m.č. 728 : 1 1,00000

206 766-30P/D D+M dveře vnitřní dřevěné/CPL 800x1970 mm, akustické Rw=32 dB, vč. ocel. zárubně, vč. 
povrchové úpravy, kování - podrobnosti ve výpisu prvků 30P/D

kus 1,00000 18 354,00 18 354,00 Vlastní

7.NP : 
z m.č. 719 do m.č. 720 : 1 1,00000

207 766-31L/D D+M dveře vnitřní dřevěné/CPL 900x1970 mm, akustické Rw=42 dB, vč. ocel. zárubně, vč. 
povrchové úpravy, kování - podrobnosti ve výpisu prvků 31L/D

kus 1,00000 49 785,23 49 785,23 Vlastní

7.NP : 
z m.č. 714 do m.č. 712 : 1 1,00000

208 766-33/D Nátěr stávajících dveří a zárubně 800x1970 mm, vč. broušení, podrobnosti ve výpisu prvků 33/D kus 5,00000 3 670,80 18 354,00 Vlastní

3.NP : 5 5,00000
209 766-37/D Nátěr stávajících dveří a zárubně 800x1970 mm, vč. broušení, podrobnosti ve výpisu prvků 37/D kus 5,00000 3 670,80 18 354,00 Vlastní

7.NP : 5 5,00000
210 766-T1a D+M kompletní kuchyně T1a vč. spotřebičů kus 1,00000 139 123,32 139 123,32 Vlastní

Výuka : 1 1,00000
211 766-T3 D+M kompletní kuchyně T3 vč. spotřebičů kus 1,00000 109 977,17 109 977,17 Vlastní

Výuka : 1 1,00000
212 766-T4 D+M kompletní kuchyně T4 vč. spotřebičů kus 1,00000 72 314,76 72 314,76 Vlastní

Výuka : 1 1,00000
213 766-T5 D+M kompletní kuchyně T5 vč. spotřebičů kus 1,00000 52 932,94 52 932,94 Vlastní
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Výuka : 1 1,00000
214 766-T6 D+M kompletní kuchyně T6 vč. spotřebičů kus 1,00000 229 425,00 229 425,00 Vlastní

Výuka : 1 1,00000
215 998766203R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m % 12 154,20290 1,50 18 231,30 800-766 RTS 23/ I

216 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 0,69600 401,87 279,70 801-3 RTS 23/ I

217 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 3,48000 262,93 915,00 801-3 RTS 23/ I
218 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,69600 244,77 170,36 801-3 RTS 23/ I

219 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 13,22400 12,18 161,07 801-3 RTS 23/ I
220 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,69600 379,29 263,99 801-3 RTS 23/ I
221 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 2,78400 42,28 117,71 801-3 RTS 23/ I

222 979990161R00 Poplatek za skládku za uložení, dřevo,  , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů t 0,69600 855,99 595,77 801-3 RTS 23/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 4 673 790,64
223 767586101RT1 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy  rošt pro rovnou, 

částečně zapuštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm,  
m2 947,10000 506,57 479 772,45 800-767 RTS 23/ I

1.NP - číslo místnosti : 
107 : 3,60 3,60000
109 : 2,40 2,40000
111 : 17,74 17,74000
116 : 17,90 17,90000
117 : 27,50 27,50000
118 : 9,70 9,70000
121 : 9,70 9,70000
137 : 31,30 31,30000

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Dodávka a montáž hlavního profilu, příčných profilů, obvodového profilu a zavěšovacího prvku.

50 m vodorovně

Stránka 83 z 121Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2203

O: SO 01

R: D.1 - 1R - VÝU

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno

Astorka

ASŘ Rozšíření výukových ploch - výukové prostory					

138 : 18,40 18,40000
146 : 19,40 19,40000
151 : 5,50 5,50000
152 : 26,10 26,10000
2.NP - číslo místnosti : 
201 : 16,50 16,50000
202 : 43,90 43,90000
212 : 15,10 15,10000
213 : 54,80 54,80000
214 : 4,30 4,30000
223 : 259,10 259,10000
226 : 10,50 10,50000
227 : 12,60 12,60000
230 : 24,40 24,40000
3.NP - číslo místnosti : 
304 : 1,70 1,70000
305 : 1,30 1,30000
306 : 1,60 1,60000
307 : 3,90 3,90000
309 : 1,44 1,44000
310 : 4,84 4,84000
312 : 11,82 11,82000
313 : 7,57 7,57000
314 : 11,46 11,46000
315 : 2,81 2,81000
319 : 63,13 63,13000
331 : 60,00 60,00000
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352 : 13,30 13,30000
7.NP - číslo místnosti : 
707 : 1,37 1,37000
708 : 1,53 1,53000
711 : 1,98 1,98000
728 : 31,58 31,58000
Podhled SP/04 : 
1.NP - číslo místnosti : 
104 : 83,62 83,62000
106 : 11,71 11,71000

224 767586201RT4 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou m2 851,77000 498,31 424 445,51 800-767 RTS 23/ I

Podhled SP/03 : 
1.NP - číslo místnosti : 
107 : 3,60 3,60000
109 : 2,40 2,40000
111 : 17,74 17,74000
116 : 17,90 17,90000
117 : 27,50 27,50000
118 : 9,70 9,70000
121 : 9,70 9,70000
137 : 31,30 31,30000
138 : 18,40 18,40000
146 : 19,40 19,40000
151 : 5,50 5,50000
152 : 26,10 26,10000
2.NP - číslo místnosti : 
201 : 16,50 16,50000
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202 : 43,90 43,90000
212 : 15,10 15,10000
213 : 54,80 54,80000
214 : 4,30 4,30000
223 : 259,10 259,10000
226 : 10,50 10,50000
227 : 12,60 12,60000
230 : 24,40 24,40000
3.NP - číslo místnosti : 
304 : 1,70 1,70000
305 : 1,30 1,30000
306 : 1,60 1,60000
307 : 3,90 3,90000
309 : 1,44 1,44000
310 : 4,84 4,84000
312 : 11,82 11,82000
313 : 7,57 7,57000
314 : 11,46 11,46000
315 : 2,81 2,81000
319 : 63,13 63,13000
331 : 60,00 60,00000
352 : 13,30 13,30000
7.NP - číslo místnosti : 
707 : 1,37 1,37000
708 : 1,53 1,53000
711 : 1,98 1,98000
728 : 31,58 31,58000
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225 767586201RV3 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou m2 95,33000 498,31 47 503,89 800-767 RTS 23/ I

Podhled SP/04 : 
1.NP - číslo místnosti : 
104 : 83,62 83,62000
106 : 11,71 11,71000

226 767-04/FH D+M prosklená hliníková stěna, požární odolnost EI 30 DP3, podrobnosti ve výpisu hliníkových 
fasád 04/FH

m2    51,52500 20 058,02 1 033 489,48 Vlastní

Východní fasáda : 
+0,150 / +4,650 : 11,45*4,50 51,52500

227 767-H/01 D+M hliníkové okno 1500x1600 mm, vč. podkladního okenního profilu z tvrzené izolace PUR, 
kompletní dodávka - podrobnosti ve výpisu prvků 01/H

kus 31,00000 39 166,47 1 214 160,57 Vlastní

01/H : 
3.NP : 16 16,00000
7.NP : 15 15,00000

228 767-H/09 D+M hliníkové okno 5350x1000 mm, vč. podkladního okenního profilu z tvrzené izolace PUR, 
kompletní dodávka - podrobnosti ve výpisu prvků 09/H

kus 1,00000 118 643,15 118 643,15 Vlastní

2.NP : 
09/H : 1 1,00000

229 767-H/10 D+M hliníkové okno 5500x1000 mm, vč. podkladního okenního profilu z tvrzené izolace PUR, 
kompletní dodávka - podrobnosti ve výpisu prvků 10/H

kus 1,00000 119 652,62 119 652,62 Vlastní

2.NP : 
10/H : 1 1,00000

230 767-H/11 D+M hliníkové okno 5500x1500 mm, vč. podkladního okenního profilu z tvrzené izolace PUR, 
kompletní dodávka - podrobnosti ve výpisu prvků 11/H

kus 2,00000 134 617,90 269 235,80 Vlastní

2.NP : 
11/H : 2 2,00000

231 767-H/12 D+M hliníkové okno 5500x2000 mm, vč. podkladního okenního profilu z tvrzené izolace PUR, 
pož. odolnost EI 30 DP3, kompletní dodávka - podrobnosti ve výpisu prvků 12/H

kus 1,00000 158 460,71 158 460,71 Vlastní
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2.NP : 
12/H : 1 1,00000

232 767-H/13 D+M hliníkové okno 5500x2000 mm, vč. podkladního okenního profilu z tvrzené izolace PUR, 
pož. odolnost EI 30 DP3, kompletní dodávka - podrobnosti ve výpisu prvků 13/H

kus 1,00000 158 460,71 158 460,71 Vlastní

2.NP : 
13/H : 1 1,00000

233 767-H/50 D+M hliníkové okno 900x1600 mm, vč. podkladního okenního profilu z tvrzené izolace PUR, pož. 
odolnost EW 30 DP3, kompletní dodávka - podrobnosti ve výpisu prvků 50/H

kus 2,00000 25 756,46 51 512,92 Vlastní

7.NP : 
50/H : 2 2,00000

234 767-H/51 D+M hliníkové okno 1700x2100 mm, vč. podkladního okenního profilu z tvrzené izolace PUR, 
pož. odolnost EW 30 DP3, kompletní dodávka - podrobnosti ve výpisu prvků 51/H

kus 2,00000 51 650,09 103 300,18 Vlastní

51/H : 
3.NP : 1 1,00000
7.NP : 1 1,00000

235 767-H/52 D+M hliníkové okno 3250x2700 mm, vč. podkladního okenního profilu z tvrzené izolace PUR, 
pož. odolnost EI 30 DP3, kompletní dodávka - podrobnosti ve výpisu prvků 52/H

kus 1,00000 149 691,36 149 691,36 Vlastní

52/H : 1 1,00000
236 767-H/53 D+M hliníkové okno 1200x2700 mm, vč. podkladního okenního profilu z tvrzené izolace PUR, 

pož. odolnost EI 30 DP3, kompletní dodávka - podrobnosti ve výpisu prvků 53/H
kus 1,00000 66 175,83 66 175,83 Vlastní

53/H : 1 1,00000
237 767-Z/01 D+M systémový rám pro VZT jednotku - hmotnost jednotky 110 kg + zastřešení trapézovým 

plechem, vč. nosné rámové kce, podrobnosti ve výpisu prvků Z/01
kus 1,00000 37 625,70 37 625,70 Vlastní

238 767-Z/02 D+M systémový nosný rám pro jednotku chlazení - hmotnost jednotky 155 kg, podrobnosti ve 
výpisu prvků Z/02

kus 1,00000 46 252,08 46 252,08 Vlastní

239 767-Z/03 D+M protihluková stěna kolem jednotky 2.01 do tvaru U, plocha 10 m2, sendvič panel s MW, vč. 
nosné ocelové kce o hmotnosti cca 300 kg, podrobnosti ve výpisu prvků Z/03

kus 1,00000 112 766,98 112 766,98 Vlastní

240 998767203R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m % 45 911,49940 1,80 82 640,70 800-767 RTS 23/ I
50 m vodorovně
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Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 124 106,08
241 771101101R00 Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým 

vysavačem 
m2 82,80100 7,65 633,43 800-771 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 242 : 82,80100 82,80100
242 771101210RT1 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 82,80100 51,92 4 299,03 800-771 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 245 : 82,80100 82,80100
243 771475014RU7 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do 

flexibilního tmele
m 32,45000 144,04 4 674,10 800-771 RTS 23/ I

1.NP - číslo místnosti : 
104, 106 / A04 : 4,13+4,71+0,13+2,88+3,63+0,88+0,38+0,13+1,20 18,07000
111 / A04 : (3,48+4,51)*2-0,90-0,70 14,38000

244 771479001R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky m 32,45000 99,55 3 230,40 800-771 RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 243 : 32,45000 32,45000

245 771575109RT0 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 200 mm, režných nebo glazovaných, 
hladkých, kladených do flexibilního tmele

m2 82,80100 691,31 57 241,16 800-771 RTS 23/ I

1.NP : 
Číslo místnosti / skladba : 
104 / A04 : 4,13*4,70 19,41100
106 / A04 : 34,68 34,68000
111 / A04 : 13,04 13,04000
150 / A01 : 1,70 1,70000
3.NP : 
Číslo místnosti / skladba : 
309 / A03 : 1,44 1,44000
310 / A03 : 4,84 4,84000
315 / A03 : 2,81 2,81000
7.NP : 
Číslo místnosti / skladba : 
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707 / A03 : 1,37 1,37000
708 / A03 : 1,53 1,53000
711 / A03 : 1,98 1,98000

246 771578011RT2 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna 
silikonem

m 43,20000 53,58 2 314,66 800-771 RTS 23/ I

1.NP - číslo místnosti : 
150 / A01 : (1,00+1,70)*2 5,40000
3.NP - číslo místnosti : 
309 : (1,75+0,90)*2 5,30000
310 : (1,75+2,78)*2 9,06000
315 : (1,60+1,88)*2 6,96000
7.NP - číslo místnosti : 
707 : (1,68+0,90)*2 5,16000
708 : (1,68+1,00)*2 5,36000
711 : (1,68+1,30)*2 5,96000

247 771101 Dodávka dlažby - povrch hladký, vysoce slinutá, neglazovaná, protiskluzná (R10) m2    75,71410 458,85 34 741,41 Vlastní
1.NP : 
Číslo místnosti / skladba : 
104 / A04 : 4,13*4,70 19,41100
106 / A04 : 34,68 34,68000
111 / A04 : 13,04 13,04000
150 / A01 : 1,70 1,70000
Koeficient Přípočet ztratného ve výši 10 %: 0,10 6,88310

248 771102 Dodávka dlažby - povrch hladký, vysoce slinutá, neglazovaná, protiskluzná (R10) m2    19,29345 458,85 8 852,80 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 243 : 32,45000*0,11 3,56950
3.NP : 
Číslo místnosti / skladba : 

vč. dodávky a montáže silikonu.

Stránka 90 z 121Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2203

O: SO 01

R: D.1 - 1R - VÝU

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno

Astorka

ASŘ Rozšíření výukových ploch - výukové prostory					

309 / A03 : 1,44 1,44000
310 / A03 : 4,84 4,84000
315 / A03 : 2,81 2,81000
7.NP : 
Číslo místnosti / skladba : 
707 / A03 : 1,37 1,37000
708 / A03 : 1,53 1,53000
711 / A03 : 1,98 1,98000
Koeficient Přípočet ztratného ve výši 10 %: 0,10 1,75395

249 998771203R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m % 1 159,86990 7,00 8 119,09 800-771 RTS 23/ I

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 6 331,62
250 775413120R00 Podlahové soklíky nebo lišty dodávka včetně montáže připevněné vruty, ze dřeva tvrdého nebo 

měkkého v přírodní barvě,  
m 39,40000 157,55 6 207,47 800-775 RTS 23/ I

1.NP : 
Číslo místnosti / skladba : 
130 / B130 : 14,00+11,40+14,00 39,40000

251 998775203R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m % 62,07470 2,00 124,15 800-775 RTS 23/ I

Díl: 776 Podlahy povlakové 761 855,33
252 776101101R00 Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem m2 633,90000 20,19 12 798,44 800-775 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 253 : 633,90000 633,90000
253 776101121V01 Provedení penetrace podkladu, vč. dodávky penetračního nátěru m2 633,90000 41,30 26 180,07 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 257 : 170,00000 170,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 259 : 328,86000 328,86000
Odkaz na mn. položky pořadí 260 : 135,04000 135,04000

50 m vodorovně

položky neobsahují žádný materiál

50 m vodorovně

bez základního nátěru
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254 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady m 447,04000 36,71 16 410,84 800-775 RTS 23/ I
1.PP : 
Číslo místnosti / skladba : 
003 / PB10 : 23,10-1,20 21,90000
004 / PB10 : 19,20-1,20 18,00000
005 / PB10 : 18,60-1,20 17,40000
1.NP : 
Číslo místnosti / skladba : 
130 / PB7 : 14,40+11,60+14,40-0,90-0,90-1,70-1,70 35,20000
3.NP : 
Číslo místnosti / skladba : 
310 / PB6 : (1,68+1,75)*2-0,90*3-0,70 3,46000
311 / PB6 : (3,70+5,78)*2-0,90 18,06000
312 / PB6 : (3,00+4,00)*2-0,90 13,10000
313 / PB6 : (4,15+1,88)*2-0,90*3-0,70 8,66000
314 / PB6 : (2,88+4,00)*2-0,90 12,86000
317 / PB6 : (2,85+4,00)*2-0,90 12,80000
318 / PB6 : (3,98+1,85)*2-0,90*3-0,70 8,26000
319 / PB6 : (2,85+4,00)*2-0,90 12,80000
320 / PB6 : (2,85+5,98)*2-0,90 16,76000
321 / PB6 : (2,85+5,98)*2-0,90 16,76000
322 / PB6 : (4,05+2,38)*2-0,90*3-0,70 9,46000
345 / PB6 : (2,88+5,00)*2-0,90 14,86000
346 / PB6 : (3,06+5,00)*2-0,90 15,22000
347 / PB6 : (4,18+1,88)*2-0,90*3-0,70 8,72000
348 / PB6 : (3,25+7,00)*2-1,00 19,50000
350 / PB6 : (2,78+1,50)*2-0,90-1,00*2 5,66000
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ASŘ Rozšíření výukových ploch - výukové prostory					

7.NP : 
Číslo místnosti / skladba : 
711 / PB2 : (5,03+4,00)*2-0,90 17,16000
712 / PB2 : (3,80+1,85)*2-0,90*3-0,70 7,90000
713 / PB2 : (2,93+4,00)*2-0,90 12,96000
716 / PB2 : (2,85+4,00)*2-0,90 12,80000
717 / PB2 : (3,98+1,85)*2-0,90*3-0,70 8,26000
718 / PB2 : (2,85+4,00)*2-0,90 12,80000
719 / PB2 : (2,85+5,98)*2-0,90 16,76000
720 / PB2 : (2,85+5,98)*2-0,90 16,76000
721 / PB2 : (4,05+2,38)*2-0,90*3-0,70 9,46000
724 / PB2 : (2,85+5,98)*2-0,90 16,76000
725 / PB2 : (2,83+5,98)*2-0,90 16,72000
726 / PB2 : (3,95+2,38)*2-0,90*3-0,70 9,26000

255 776421200R00 Lepení podlahových soklíků nebo lišt pryžových soklová lišta m 223,07000 78,00 17 399,46 800-775 RTS 23/ I

3.NP : 
Číslo místnosti / skladba : 
311 / B03 : (3,55+5,83)*2-1,00 17,76000
312 / B03 : (2,97+4,00)*2-0,90 13,04000
313 / B03 : (4,10+1,88)*2-0,90*3-0,80 8,46000
314 / B03 : (2,87+4,00)*2-0,90 12,84000
317 / B03 : (5,80+5,82)*2-1,00 22,24000
320 / B03 : (5,80+8,13)*2-1,00 26,86000
345 / B03 : (2,88+5,00)*2-0,90 14,86000
346 / B03 : (3,06+5,00)*2-0,90 15,22000
347 / B03 : (4,18+1,19)*2-0,90*3-0,70 7,34000

včetně vložení a přilepení povlakové krytiny do soklového profilu.
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348 / B03 : (2,98+7,00)*2-1,00 18,96000
350 / B03 : (2,78+1,50)*2-1,000*2-0,90 5,66000
7.NP - číslo místnosti : 
719 / B02 : (11,95+10,47)*2+0,15-0,90*2 43,19000
(0,50+2,00)*2 5,00000
720 / B02 : (3,52+2,75)*2-0,90 11,64000

256 776431010R00 Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů včetně dodávky kobercové lišty m 123,22000 98,19 12 098,97 800-775 RTS 23/ I

1.PP : 
Číslo místnosti / skladba : 
003 / C02 : 23,10-1,20 21,90000
004 / C02 : 19,20-1,20 18,00000
005 / C02 : 18,60-1,20 17,40000
7.NP - číslo místnosti : 
712 / C01 : 27,80-1,00-1,00 25,80000
714 / C01 : (2,55+1,77)*2-1,00 7,64000
716 / C01 : (2,80+5,82)*2-1,00 16,24000
718 / C01 : (2,80+5,82)*2-1,00 16,24000

257 776511000RT1 Lepení povlakových podlah pryžových bez dodávky materiálu z pásů m2 170,00000 183,54 31 201,80 800-775 RTS 23/ I
1.NP : 
Číslo místnosti / skladba : 
130 / B130 : 170,00 170,00000

258 776511820R00 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 m2 587,76000 50,47 29 664,25 800-775 RTS 23/ I

1.PP : 
Číslo místnosti / skladba : 
003 / PB10 : 20,40 20,40000
004 / PB10 : 21,40 21,40000

včetně soklové lišty.
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005 / PB10 : 20,60 20,60000
1.NP : 
Číslo místnosti / skladba : 
čistící zóna : 1,20*2,80 3,36000
130 / PB7 : 170,00 170,00000
3.NP : 
Číslo místnosti / skladba : 
310 / PB6 : 3,20 3,20000
311 / PB6 : 22,10 22,10000
312 / PB6 : 11,90 11,90000
313 / PB6 : 7,90 7,90000
314 / PB6 : 11,50 11,50000
317 / PB6 : 11,40 11,40000
318 / PB6 : 7,70 7,70000
319 / PB6 : 11,40 11,40000
320 / PB6 : 16,90 16,90000
321 / PB6 : 16,90 16,90000
322 / PB6 : 10,00 10,00000
345 / PB6 : 14,40 14,40000
346 / PB6 : 15,30 15,30000
347 / PB6 : 8,10 8,10000
348 / PB6 : 21,40 21,40000
350 / PB6 : 4,50 4,50000
7.NP : 
Číslo místnosti / skladba : 
711 / PB2 : 20,10 20,10000
712 / PB2 : 7,40 7,40000
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713 / PB2 : 11,70 11,70000
716 / PB2 : 11,40 11,40000
717 / PB2 : 7,70 7,70000
718 / PB2 : 11,40 11,40000
719 / PB2 : 16,90 16,90000
720 / PB2 : 17,00 17,00000
721 / PB2 : 10,30 10,30000
724 / PB2 : 17,00 17,00000
725 / PB2 : 16,70 16,70000
726 / PB2 : 9,80 9,80000

259 776521200RT1 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - čtverce z PVC nebo 
vinylu, montáž

m2 328,86000 183,54 60 358,96 800-775 RTS 23/ I

3.NP : 
Číslo místnosti / skladba : 
311 / B03 : 20,83 20,83000
312 / B03 : 11,82 11,82000
313 / B03 : 7,97 7,97000
314 / B03 : 11,46 11,46000
317 / B03 : 33,23 33,23000
320 / B03 : 47,75 47,75000
345 / B03 : 14,40 14,40000
346 / B03 : 15,30 15,30000
347 / B03 : 7,70 7,70000
348 / B03 : 21,40 21,40000
350 / B03 : 4,20 4,20000
7.NP - číslo místnosti : 
719 / B02 : 124,11 124,11000
720 / B02 : 8,69 8,69000
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260 776572100RT1 Položení povlakových podlah textilních montáž   lepených, z pásů textilních m2 135,04000 174,36 23 545,57 800-775 RTS 23/ I

1.PP : 
Číslo místnosti / skladba : 
003 / C02 : 20,40 20,40000
004 / C02 : 21,40 21,40000
005 / C02 : 20,60 20,60000
7.NP - číslo místnosti : 
712 / C01 : 35,72 35,72000
714 / C01 : 4,50 4,50000
716 / C01 : 15,83 15,83000
718 / C01 : 16,59 16,59000

261 776572110RT1 Položení povlakových podlah textilních montáž   volně položených, z pásů textilních m2 95,33000 174,36 16 621,74 800-775 RTS 23/ I

1.NP - číslo místnosti : 
104 : 83,62 83,62000
106 : 11,71 11,71000

262 28342451R lišta soklová; pro vinylové podlahy; materiál PVC; š = 11,8 mm; h = 58,0 mm; 9 barev m 245,37700 78,00 19 139,41 SPCM RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 255 : 223,07000*1,1 245,37700

263 697411Rpol Koberec smyčkový pro nalepení do soklové lišty, 100% PP m2 12,32200 366,16 4 511,82 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 256 : 123,22000*0,1 12,32200

264 77601 Dodávka podlahoviny baletizol - podlahovina do baletních a tanečních sálů m2    187,00000 784,63 146 725,81 Vlastní
1.NP : 
Číslo místnosti / skladba : 
130 / B130 : 170,00 170,00000
Koeficient Přípočet ztratného ve výši 10 %: 0,10 17,00000

265 77608 Koberec zátěžový pro veřejné prostory, třída zátěže 33 m2 148,54400 366,16 54 390,87 Vlastní

všívaných a vpichovaných

všívaných a vpichovaných
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Odkaz na mn. položky pořadí 260 : 135,04000*1,1 148,54400
266 776201 Dodávka akustická podlahová vinylová krytina, neprůzvučnost 19 dB, protiskluznost R10, třída 34 m2    386,28370 613,94 237 155,01 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 259 : 328,86000*1,1 361,74600
Začátek provozního součtu
  3.NP : 
  Číslo místnosti / skladba : 
  311 / B03 : (3,55+5,83)*2-1,00 17,76000
  312 / B03 : (2,97+4,00)*2-0,90 13,04000
  313 / B03 : (4,10+1,88)*2-0,90*3-0,80 8,46000
  314 / B03 : (2,87+4,00)*2-0,90 12,84000
  317 / B03 : (5,80+5,82)*2-1,00 22,24000
  320 / B03 : (5,80+8,13)*2-1,00 26,86000
  345 / B03 : (2,88+5,00)*2-0,90 14,86000
  346 / B03 : (3,06+5,00)*2-0,90 15,22000
  347 / B03 : (4,18+1,19)*2-0,90*3-0,70 7,34000
  348 / B03 : (2,98+7,00)*2-1,00 18,96000
  350 / B03 : (2,78+1,50)*2-1,000*2-0,90 5,66000
Konec provozního součtu
Sokl : 163,24*0,10*1,1 17,95640
Začátek provozního součtu
  7.NP - číslo místnosti : 
  719 / B02 : (11,95+10,47)*2+0,15-0,90*2 43,19000
  (0,50+2,00)*2 5,00000
  720 / B02 : (3,52+2,75)*2-0,90 11,64000
Konec provozního součtu
Sokl : 59,83*0,10*1,1 6,58130

267 776501 Dodávka zátěžového koberce do m.č. 104 a 106 m2    104,86300 174,36 18 283,91 Vlastní
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Odkaz na mn. položky pořadí 261 : 95,33000*1,1 104,86300
268 998776203R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m % 7 264,86930 4,50 32 691,91 800-775 RTS 23/ I

269 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 0,62352 401,87 250,57 801-3 RTS 23/ I

270 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 3,11762 262,93 819,72 801-3 RTS 23/ I
271 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,62352 244,77 152,62 801-3 RTS 23/ I

272 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 11,84694 12,18 144,30 801-3 RTS 23/ I
273 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,62352 379,29 236,49 801-3 RTS 23/ I
274 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 2,49409 42,28 105,45 801-3 RTS 23/ I

275 979990182R00 Poplatek za skládku za uložení, koberce,  , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů t 0,62352 1 551,42 967,34 801-3 RTS 23/ I

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 181 696,99
276 777812222R00 Nátěr epoxidový, podlah betonových, s normálním až středně těžkým zatížením, pro skladovací a 

výrobní prostory, nakládací rampy, montážní haly, parkovací plochy a domy, skladba: záškrab 1x 
základní nátěr prosypaný křemičitým pískem, 2xnátěr

m2 136,50000 1 314,68 179 453,82 800-773 RTS 23/ I

1.PP : 
Číslo místnosti / skladba : 
008 / D02 : 136,50 136,50000

277 998777203R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 24 m % 1 794,53820 1,25 2 243,17 800-773 RTS 23/ I

Díl: 781 Obklady keramické 144 166,10
278 771479001R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky m 50,85000 99,55 5 062,12 800-771 RTS 23/ I

Doplnění ostění a parapetů kolem oken : 
2.NP - vnější ostění oken : (2,00+5,50+2,00)*2 19,00000
(1,50+5,50+1,50)*2 17,00000

vodorovně do 50 m

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

včetně dodávky a montáže záškrabu s prosypem pískem a vrchní vrstvy.

50 m vodorovně
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(1,00+5,50+1,00) 7,50000
(1,00+5,35+1,00) 7,35000

279 781101210RT1 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 78,04850 45,97 3 587,89 800-771 RTS 23/ I

2.NP - vnější ostění oken : (2,00+5,50+2,00)*0,05*2 0,95000
(1,50+5,50+1,50)*0,05*2 0,85000
(1,00+5,50+1,00)*0,05 0,37500
(1,00+5,35+1,00)*0,05 0,36750
Odkaz na mn. položky pořadí 282 : 75,50600 75,50600

280 781111115R00 Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 30 mm kus 100,00000 57,58 5 758,00 800-771 RTS 23/ I

100 100,00000
281 781111116R00 Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 90 mm kus 100,00000 67,06 6 706,00 800-771 RTS 23/ I

100,00 100,00000
282 781415015RT1 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních  z obkladaček 

pórovinových do tmele  , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele
m2 75,50600 737,40 55 678,12 800-771 RTS 23/ I

1.NP - číslo místnosti : 
150 : (1,70+1,00)*2*2,00 10,80000
1,00*0,20 0,20000
Odpočet otvorů : -0,80*2,00 -1,60000
3.NP - číslo místnosti : 
309 : (1,75+0,90)*2*2,00 10,60000
0,90*0,20 0,18000
Odpočet otvorů : -0,80*2,00 -1,60000
310 : (1,75+2,78)*2*2,00 18,12000
Odpočet otvorů : -0,80*2,00*2 -3,20000

včetně dodávky materiálu.
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315 : (1,60+1,88)*2*2,00 13,92000
0,93*0,20 0,18600
Odpočet otvorů : -0,80*2,00 -1,60000
344 : 1,05*2,00 2,10000
336 : 0,90*2,00 1,80000
7.NP - číslo místnosti : 
707 : (1,68+0,90)*2*2,00 10,32000
0,90*0,20 0,18000
Odpočet otvorů : -0,80*2,00 -1,60000
708 : (1,68+1,00)*2*2,00 10,72000
1,00*0,20 0,20000
Odpočet otvorů : -0,80*2,00 -1,60000
711 : (1,68+1,30)*2*2,00 11,92000
1,30*0,20 0,26000
Odpočet otvorů : -0,80*2,00*3 -4,80000

283 781415015RT1 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních  z obkladaček 
pórovinových do tmele  , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele

m2 3,90000 737,40 2 875,86 800-771 RTS 23/ I

Doplnění dle původního obkladu : 
7.NP - číslo místnosti : 
743 : 0,90*2,00 1,80000
735 : 1,05*2,00 2,10000

284 781419707RT1 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 
vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně

m 65,48000 8,10 530,39 800-771 RTS 23/ I

1.NP - číslo místnosti : 
150 : (4*2,00+0,20+1,00+0,20) 9,40000
3.NP - číslo místnosti : 
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309 : 4*2,00+0,20+0,90+0,20 9,30000
310 : 4*2,00 8,00000
315 : 4*2,00+0,93+0,20+1,25 10,38000
7.NP - číslo místnosti : 
707 : 4*2,00+0,20+0,90+0,20 9,30000
708 : 4*2,00+0,20+1,00+0,20 9,40000
711 : 4*2,00+0,20+1,30+0,20 9,70000

285 781419711R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 
vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl

m2 75,50600 56,21 4 244,19 800-771 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 282 : 75,50600 75,50600
286 781497111R00 Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm,  m 36,80000 226,97 8 352,50 800-771 RTS 23/ I

1.NP - číslo místnosti : 
150 : (1,70+1,00)*2-0,80 4,60000
3.NP - číslo místnosti : 
309 : (1,75+0,90)*2-0,80 4,50000
310 : (1,75+2,78)*2-0,80*2 7,46000
315 : (1,60+1,88)*2-0,80 6,16000
7.NP - číslo místnosti : 
707 : (1,68+0,90)*2-0,80 4,36000
708 : (1,68+1,00)*2-0,80 4,56000
711 : (1,68+1,30)*2-0,80 5,16000

287 781497121R00 Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele,  , výška profilu 6 mm,  m 7,48000 226,97 1 697,74 800-771 RTS 23/ I
1.NP - číslo místnosti : 
150 : 1,00 1,00000
3.NP - číslo místnosti : 
309 : 0,90 0,90000
315 : 0,93+0,20+1,25 2,38000
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7.NP - číslo místnosti : 
707 : 0,90 0,90000
708 : 1,00 1,00000
711 : 1,30 1,30000

288 781675116RT1 Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických 300 x 300 mm, kladených do flexibilního tmele m 50,85000 267,31 13 592,71 800-771 RTS 23/ I

Doplnění ostění a parapetů kolem oken : 
2.NP - vnější ostění oken : (2,00+5,50+2,00)*2 19,00000
(1,50+5,50+1,50)*2 17,00000
(1,00+5,50+1,00) 7,50000
(1,00+5,35+1,00) 7,35000

289 5976420Rpol Obklad 300x300 - dle původního m2 3,05100 419,39 1 279,56 Vlastní
2.NP - vnější ostění oken : (2,00+5,50+2,00)*0,05*2 0,95000
(1,50+5,50+1,50)*0,05*2 0,85000
(1,00+5,50+1,00)*0,05 0,37500
(1,00+5,35+1,00)*0,05 0,36750
Koeficient Přípočet ztratného ve výši 20 %: 0,20 0,50850

290 597813650R Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 6,0 mm; a = 148 mm; b = 198 mm; povrch: 
hladký, matný; barva: bílá

m2 83,05660 327,35 27 188,58 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 282 : 75,50600*1,1 83,05660
291 597813650R Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 6,0 mm; a = 148 mm; b = 198 mm; povrch: 

hladký, matný; barva: bílá
m2 4,29000 327,35 1 404,33 SPCM RTS 23/ I

Dle původního obkladu : 
Odkaz na mn. položky pořadí 283 : 3,90000*1,1 4,29000

292 998781203R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m % 1 379,57990 4,50 6 208,11 800-771 RTS 23/ I

Díl: 784 Malby 368 253,00
293 784161401R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 3 866,57920 23,60 91 251,27 800-784 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 294 : 3866,57920 3 866,57920
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294 784165512R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 93 %, dvojnásobné m2 3 866,57920 71,64 277 001,73 800-784 RTS 23/ I
1.PP - číslo místnosti : 
003 : 20,40 20,40000
004 : 21,40 21,40000
005 : 20,60 20,60000
029 : (3,00+1,98)*2*(3,00-2,00)+5,70 15,66000

1.NP - číslo místnosti : 
104 : (14,76+4,70+0,13+1,20+2,15+0,95+1,68+0,95+2,00+2,80)*3,30 103,35600
(0,50+0,50)*2*3,30 6,60000
3,14*0,50*3,30*3 15,54300
Odpočet otvorů : -0,70*2,02*2 -2,82800
-0,90*2,02 -1,81800
106 : (1,20+2,88+4,00+0,40)*2,85 24,16800
107 : (2,00+1,90)*2*3,85 30,03000
Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800
109 : (1,94+1,23)*2*2,70 17,11800
Odpočet otvorů : -0,90*2,02*4 -7,27200
111 : (4,52+3,47)*2*2,85 45,54300
Odpočet otvorů : -0,70*2,02 -1,41400
-0,90*2,02 -1,81800
112 : (1,84+2,20)*2*(2,85-2,00)+3,20 10,06800
113 : (0,90+1,50)*2*(2,85-2,00)+1,40 5,48000
116 : (13,75+1,40)*2*3,00 90,90000
Odpočet otvorů : -0,90*2,02*2 -3,63600
-1,00*2,02*2 -4,04000
117 : (7,05+3,90)*2*3,00 65,70000
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Odpočet otvorů : -0,90*2,02*3 -5,45400
118 : (3,50+3,83+0,50)*2*3,00 46,98000
Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800
-0,80*2,02 -1,61600
119 : (2,50+1,80)*2*(3,00-2,00)+4,40 13,00000
120 : (0,90+1,80)*2*(3,00-2,00)+1,60 7,00000
121 : (3,45+2,83)*2*3,00 37,68000
Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800
-0,80*2,02 -1,61600
122 : 10,00 10,00000
123 : (2,45+1,80)*2*(3,00-2,00)+4,40 12,90000
124 : (0,90+1,80)*2*(3,00-2,00)+1,60 7,00000
125 : (0,90+1,60)*2*(3,00-2,00)*2+3,10 13,10000
126 : (0,95+1,68)*2*(3,00-2,00)+1,60 6,86000
127 : (0,90+1,68)*2*(3,00-2,00)+1,50 6,66000
128 : (1,90+1,20)*2*(3,00-2,00)+2,30 8,50000
133 : (3,75+1,75)*2*(3,00-2,00)+6,60 17,60000
134 : (1,65+1,60)*2*(3,00-2,00)+4,40 10,90000
(1,00+1,60)*2*(3,00-2,00) 5,20000
135 : (0,90+1,60)*2*(3,00-2,00)+1,40 6,40000
136 : (3,75+3,30)*2*(3,00-2,00)+12,50 26,60000
137 : (4,50+7,00)*2*3,00 69,00000
(0,20+0,20+0,50+0,50+0,50+0,50)*3,00 7,20000
Odpočet otvorů : -0,90*2,02*2 -3,63600
138 : (5,25+3,48)*2*3,00 52,38000
Odpočet otvorů : -0,90*2,02*2 -3,63600
139 : (3,00+3,50)*2*(3,00-2,00)+10,40 23,40000
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140 : (1,00+1,70)*2*(3,00-2,00)+1,50 6,90000
141 : (1,55+1,70)*2*(3,00-2,00)+4,50 11,00000
(0,90+1,70)*2*(3,00-2,00) 5,20000
146 : (13,75+1,40)*2*2,85 86,35500
Odpočet otvorů : -0,80*2,02 -1,61600
-0,90*2,02*3 -5,45400
-1,00*2,02 -2,02000
150 : ((1,70+1,00)*2*(3,00-2,00)+1,70) 7,10000
151 : (2,25+2,43)*2*3,00 28,08000
Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800
152 : (6,00+5,00)*3,85 42,35000
Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800
2.NP - číslo místnosti : 
201 : (4,80+3,50)*2*3,00 49,80000
Odpočet otvorů : -3,15*2,70 -8,50500
202 : (5,73+8,95)*2*3,00 88,08000
Odpočet otvorů : -1,90*2,15 -4,08500
-0,90*2,02 -1,81800
203 : (2,98+1,30)*2*(3,00-2,00)+3,90 12,46000
204 : (1,98+1,60)*2*(3,00-2,00)+3,20 10,36000
205 : (0,90+1,60)*2*(3,00-2,00)+1,60 6,60000
206 : (2,98+2,43)*2*(3,00-2,00)+6,70 17,52000
207 : (1,28+2,22)*2*(3,00-2,00)+2,90 9,90000
208 : (0,90+1,60)*2*(3,00-2,00)*2+3,00 13,00000
212 : (2,40+6,30)*2*3,00 52,20000
Odpočet otvorů : -1,90*2,15*2 -8,17000
-1,00*2,15 -2,15000
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-0,90*2,02 -1,81800
213 : (24,90+2,55)*2*3,00 164,70000
Odpočet otvorů : -1,90*2,15 -4,08500
-1,00*2,02 -2,02000
-0,90*2,02*5 -9,09000
-0,80*2,02*3 -4,84800
214 : (1,98+2,35)*2*3,00 25,98000
Odpočet otvorů : -0,80*2,02 -1,61600
215 : (9,14+5,78)*2*3,25+46,90 143,88000
(1,00+1,00)*3,25 6,50000
Odpočet otvorů : -5,55*2,00 -11,10000
-2,69*1,50 -4,03500
-1,00*2,15 -2,15000
-0,90*2,02 -1,81800
Přípočet ostění : (2,00+5,55+2,00)*0,45 4,29750
(1,50+2,69+1,50)*0,45 2,56050
218 : (2,69+5,78)*2*3,00+16,60 67,42000
Odpočet otvorů : -2,69*1,50 -4,03500
-0,90*2,02 -1,81800
Přípočet ostění : (1,50+2,69+1,50)*0,45 2,56050
219 : (3,06+5,78)*2*3,00+18,70 71,74000
Odpočet otvorů : -2,69*1,00 -2,69000
-0,90*2,02 -1,81800
Přípočet ostění : (1,00+2,69+1,00)*0,45 2,11050
220 : (3,72+5,78)*2*3,00+22,60 79,60000
Odpočet otvorů : 2,68*1,00 2,68000
-0,90*2,02 -1,81800
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Přípočet ostění : (1,00+2,68+1,00)*0,45 2,10600
223 : 94,70*3,00 284,10000
0,50*4*3,00*3 18,00000
(0,50+1,50)*2*3,00*2 24,00000
Odpočet otvorů : -2,88*2,70 -7,77600
-1,25*2,70 -3,37500
-0,90*2,02 -1,81800
-5,50*2,00 -11,00000
-5,50*1,50 -8,25000
-5,35*1,00 -5,35000
Přípočet ostění : (2,00+5,50+2,00)*0,45 4,27500
(1,50+5,50+1,50)*0,45 3,82500
(1,00+5,35+1,00)*0,45 3,30750
224 : (1,63+2,78)*2*(3,00-2,00)+4,50 13,32000
225 : (1,60+1,78)*2*(3,00-2,00)+4,30 11,06000
(1,60+0,90)*2*(3,00-2,00) 5,00000
226 : (3,70+2,85)*2*3,00 39,30000
Odpočet otvorů : -1,90*2,15 -4,08500
227 : (4,70+2,85)*2*3,00 45,30000
Odpočet otvorů : -2,40*2,70 -6,48000
230 : 5,15*1,00 5,15000
3,00*3,00 9,00000
3.NP - číslo místnosti : 
301 : (4,78+2,90)*2*2,65+11,78 52,48400
Odpočet otvorů : -2,65*2,00 -5,30000
-1,70*2,15*2 -7,31000
Přípočet ostění : (2,00+2,65+2,00)*0,20 1,33000
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303 : (2,70+2,24)*2*2,65+6,10 32,28200
Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800
304 : (0,90+1,90)*2*(2,65-2,00) 3,64000
305 : (1,40+0,90)*2*(2,65-2,00) 2,99000
306 : (0,90+1,75)*2*(2,65-2,00) 3,44500
307 : (1,40+1,78)*2*(2,65-2,00) 4,13400
(1,40+0,90)*2*(2,65-2,00) 2,99000
309 : (1,75+0,90)*2*(2,65-2,00) 3,44500
310 : (1,75+2,78)*2*(2,65-2,00) 5,88900
311 : (3,55+5,83)*2*2,65 49,71400
-5,83*1,25 -7,28750
Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800
-1,50*1,60 -2,40000
Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25 1,17500
312 : (2,97+4,00)*2*2,65 36,94100
Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800
-1,50*1,60 -2,40000
Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25 1,17500
313 : (4,10+1,88)*2*2,65 31,69400
Odpočet otvorů : -0,90*2,02*3 -5,45400
-0,80*2,02 -1,61600
314 : (2,88+4,00)*2*2,65 36,46400
Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800
-1,50*1,60 -2,40000
Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25 1,17500
315 : (1,60+1,88)*2*(2,65-2,00) 4,52400
317 : (5,80+5,83)*2*2,65 61,63900
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-(5,35+5,40)*1,25 -13,43750
Odpočet otvorů : -1,50*1,60*2 -4,80000
Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25*2 2,35000
319 : 78,60*2,65 208,29000
Odpočet otvorů : -5,48*2,00 -10,96000
-1,70*2,154 -3,66180
-0,70*2,02*2 -2,82800
-0,90*2,02*2 -3,63600
-0,80*2,02 -1,61600
-1,00*2,02*4 -8,08000
-1,70*2,10 -3,57000
Přípočet ostění : (2,00+5,48+2,00)*0,20 1,89600
(2,10+1,70+2,10)*0,20 1,18000
320 : (5,80+8,33)*2*2,65 74,88900
-(5,45+2,23+5,78)*1,25 -16,82500
Odpočet otvorů : -1,50*1,60*2 -4,80000
Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25*2 2,35000
331 : 84,80*2,65 224,72000
Odpočet otvorů : -1,70*2,05 -3,48500
-0,90*2,02*6 -10,90800
-1,00*2,02*2 -4,04000
-0,80*2,02 -1,61600
332 : 6,52*2,65 17,27800
Odpočet otvorů : -1,50*1,60*2 -4,80000
Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25*2 2,35000
337 : 5,68*2,65 15,05200
Odpočet otvorů : -1,50*1,60*2 -4,80000
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Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25*2 2,35000
340 : 2,88*2,65 7,63200
Odpočet otvorů : -1,50*1,60 -2,40000
Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25 1,17500
341 : 2,88*2,65 7,63200
Odpočet otvorů : -1,50*1,60 -2,40000
Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25 1,17500
344 : (1,78+1,88)*2*(2,65-2,00)+3,20 7,95800
345 : (2,88+5,00)*2*2,65+14,40 56,16400
Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800
-1,50*1,60 -2,40000
Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25 1,17500
346 : (3,06+5,00)*2*2,65+15,30 58,01800
Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800
-1,50*1,60 -2,40000
Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25 1,17500
347 : (4,18+1,88)*2*2,65+7,70 39,81800
Odpočet otvorů : -0,90*2,02*3 -5,45400
348 : (3,25+7,00)*2*2,65+21,40 75,72500
Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000
-1,50*1,60 -2,40000
Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25 1,17500
349 : (2,40+1,60)*2*2,65+3,84 25,04000
Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800
350 : (2,78+1,50)*2*2,65+4,20 26,88400
Odpočet otvorů : -1,00*2,02*2 -4,04000
-0,90*2,02 -1,81800
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352 : (2,78+4,84)*2*2,65 40,38600
Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800
-1,05*2,00 -2,10000
-3,22*2,00 -6,44000
Přípočet ostění : (2,00+1,05+2,00)*0,20 1,01000
(2,00+3,22+2,00)*0,20 1,44400
357 : (1,20+1,40)*2*2,65+1,68 15,46000
Odpočet otvorů : -0,70*2,02 -1,41400
358 : (1,10+1,40)*2*2,65+1,54 14,79000
Odpočet otvorů : -0,90*2,02*2 -3,63600
-0,70*2,02 -1,41400
359 : (4,53+3,06+4,53)*2,65+13,41 45,52800
Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800
-2,63*2,00 -5,26000
Přípočet ostění : (2,00+2,63+2,00)*0,20 1,32600
7.NP - číslo místnosti : 
707 : (1,68+0,90)*2*(2,65-2,00) 3,35400
708 : (1,68+1,00)*2*(2,65-2,00) 3,48400
709 : (1,08+1,64)*2*(2,65-2,00)+1,60 5,13600
710 : (0,90+1,65)*2*(2,65-2,00)+1,50 4,81500
711 : (1,68+1,30)*2*(2,65-2,00) 3,87400
712 : (7,93+5,83)*2*2,65 72,92800
Odpočet otvorů : -1,00*2,02*2 -4,04000
-0,90*1,60 -1,44000
-1,50*1,60*2 -4,80000
Přípočet ostění : (1,60+0,90+1,60)*0,25 1,02500
(1,60+1,50+1,60)*0,25*2 2,35000
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714 : (2,55+1,77)*2*2,65 22,89600
Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000
716 : (2,80+5,83)*2*2,65 45,73900
Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000
-1,50*1,60 -2,40000
Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25 1,17500
718 : (2,80+5,83)*2*2,65 45,73900
Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000
-1,50*1,60 -2,40000
Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25 1,17500
719 : (11,95+12,30)*2*2,65 128,52500
(0,30+0,30)*2,65 1,59000
(0,50+1,98)*2*2,65 13,14400
Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800
-1,00*2,02*2 -4,04000
-1,50*1,60*4 -9,60000
Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25*4 4,70000
720 : (3,52+2,75)*2*2,65 33,23100
Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800
-1,70*2,10 -3,57000
Přípočet ostění : (2,10+1,70+2,10)*0,20 1,18000
728 : 45,00*2,65 119,25000
-0,90*2,02 -1,81800
-1,00*2,02*5 -10,10000
-0,70*2,02 -1,41400
731 : 3,10*2,65 8,21500
Odpočet otvorů : -1,50*1,60 -2,40000
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Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25 1,17500
736 : 3,00*2,65 7,95000
Odpočet otvorů : -1,50*1,60 -2,40000
Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25 1,17500
737 : 3,00*2,65 7,95000
Odpočet otvorů : -1,50*1,60 -2,40000
Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25 1,17500
739 : 2,85*2,65 7,55250
Odpočet otvorů : -1,50*1,60 -2,40000
Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25 1,17500
740 : 2,85*2,65 7,55250
Odpočet otvorů : -1,50*1,60 -2,40000
Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25 1,17500
744 : 5,85*2,65 15,50250
Odpočet otvorů : -1,50*1,60*2 -4,80000
Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25*2 2,35000
754 : 2,00*2,65 5,30000
Odpočet otvorů : -0,90*1,60 -1,44000
Přípočet ostění : (1,60+0,90+1,60)*0,25 1,02500
Ostatní plochy v 7.NP : 50,00 50,00000

Díl: 786 Zastiňující technika 253 444,45
295 78688 Demontáž stávajících žaluzií m2    131,65800 91,77 12 082,25 Vlastní

1.NP : 1,32*2,20*2 5,80800
2,80*2,20 6,16000
2,05*2,20 4,51000
0,75*2,20 1,65000
4,60 4,60000
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2.NP : 5,50*2,00 11,00000
5,50*1,50 8,25000
5,50*1,00 5,50000
3.NP : 1,50*1,60*16 38,40000
3,15*2,00 6,30000
1,02*2,00 2,04000
7.NP : 1,50*1,60*15 36,00000
0,90*1,60 1,44000

296 786-Za/01 D+M vertikální textilní žaluzie 5500x2000 mm, vč. všech systémových doplňků, podrobnosti ve 
výpisu prvků

kus 1,00000 9 368,80 9 368,80 Vlastní

2.NP - číslo místnosti : 
215 : 1 1,00000

297 786-Za/02 D+M vertikální textilní žaluzie 2750x1500 mm, vč. všech systémových doplňků kus 2,00000 4 104,87 8 209,74 Vlastní
2.NP - číslo místnosti : 
215 : 1 1,00000
218 : 1 1,00000

298 786-Za/03 D+M vertikální textilní žaluzie 2750x1000 mm, vč. všech systémových doplňků, podrobnosti ve 
výpisu prvků

kus 2,00000 3 233,06 6 466,12 Vlastní

2.NP - číslo místnosti : 
219 : 1 1,00000
220 : 1 1,00000

299 786-Za/04 D+M vertikální textilní žaluzie 1500x1600 mm, vč. všech systémových doplňků, podrobnosti ve 
výpisu prvků

kus 31,00000 2 524,59 78 262,29 Vlastní

3.NP : 16 16,00000
7.NP : 15 15,00000

300 786-Za/05 D+M vertikální textilní žaluzie 900x1600 mm, vč. všech systémových doplňků, podrobnosti ve 
výpisu prvků

kus 1,00000 2 137,32 2 137,32 Vlastní

7.NP - číslo místnosti : 
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712 : 1 1,00000
301 786-Za/06 D+M vertikální textilní žaluzie 3160x2000 mm, vč. všech systémových doplňků, podrobnosti ve 

výpisu prvků
kus 1,00000 5 162,98 5 162,98 Vlastní

3.NP - číslo místnosti : 
352 : 1 1,00000

302 786-Za/07 D+M vertikální textilní žaluzie 1015x2000 mm, vč. všech systémových doplňků, podrobnosti ve 
výpisu prvků

kus 1,00000 2 348,39 2 348,39 Vlastní

3.NP - číslo místnosti : 
352 : 1 1,00000

303 786-Za/11 D+M vertikální textilní žaluzie 2630x2000 mm, vč. všech systémových doplňků, podrobnosti ve 
výpisu prvků

kus 1,00000 4 408,63 4 408,63 Vlastní

3.NP - číslo místnosti : 
359 : 1 1,00000

304 786-Za/12 D+M interiérová roleta typu blackout 900x1600 mm, vč. všech systémových doplňků, podrobnosti 
ve výpisu prvků

kus 2,00000 14 582,25 29 164,50 Vlastní

7.NP - číslo místnosti : 
712 : 1 1,00000
754 : 1 1,00000

305 786-Za/13 D+M interiérová roleta typu blackout 1500x1600 mm, vč. všech systémových doplňků, 
podrobnosti ve výpisu prvků

kus 4,00000 16 291,93 65 167,72 Vlastní

7.NP - číslo místnosti : 
712 : 2 2,00000
716 : 1 1,00000
718 : 1 1,00000

306 786-Za/14 D+M vertikální textilní žaluzie 1320x2200 mm, vč. všech systémových doplňků, podrobnosti ve 
výpisu prvků

kus 2,00000 2 956,83 5 913,66 Vlastní

1.NP - číslo místnosti : 
104 : 2 2,00000
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307 786-Za/15 D+M vertikální textilní žaluzie 2800x2200 mm, vč. všech systémových doplňků, podrobnosti ve 
výpisu prvků

kus 1,00000 4 979,44 4 979,44 Vlastní

1.NP - číslo místnosti : 
104 : 1 1,00000

308 786-Za/16 D+M vertikální textilní žaluzie 2050x2200 mm, vč. všech systémových doplňků, podrobnosti ve 
výpisu prvků

kus 1,00000 3 876,36 3 876,36 Vlastní

1.NP - číslo místnosti : 
104 : 1 1,00000

309 786-Za/17 D+M vertikální textilní žaluzie 750x2200 mm, vč. všech systémových doplňků, podrobnosti ve 
výpisu prvků

kus 1,00000 2 459,44 2 459,44 Vlastní

1.NP - číslo místnosti : 
104 : 1 1,00000

310 786-Za/18 D+M perforovaná folie umístěná z vnitřní strany skleněné výplně stáv. dveří, podrobnosti ve 
výpisu prvků

m2    4,60000 1 974,76 9 083,90 Vlastní

1.NP - číslo místnosti : 
104 : 4,60 4,60000

311 998786203R00 Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 24 m % 2 490,91540 0,50 1 245,46 800-786 RTS 23/ I

312 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 0,65829 401,87 264,55 801-3 RTS 23/ I

313 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 3,29145 262,93 865,42 801-3 RTS 23/ I
314 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,65829 244,77 161,13 801-3 RTS 23/ I

315 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 12,50751 12,18 152,34 801-3 RTS 23/ I
316 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,65829 379,29 249,68 801-3 RTS 23/ I
317 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 2,63316 42,28 111,33 801-3 RTS 23/ I

318 979990191R00 Poplatek za skládku za uložení, plastové výrobky,  , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů t 0,65829 1 979,37 1 303,00 801-3 RTS 23/ I

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

50 m vodorovně
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Díl: 799 Ostatní 343 903,35
319 648991111R00 Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky do 200 mm m 4,45000 200,05 890,22 801-1 RTS 23/ I

1.NP : 
08/ZX : 1,20 1,20000
09/ZX : 3,25 3,25000

320 648991113R00 Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky nad 200 mm m 84,55000 237,42 20 073,86 801-1 RTS 23/ I

2.NP : 
04/ZX : 5,35 5,35000
05/ZX : 5,50*5 27,50000
3.NP : 
01/ZX : 1,50*16 24,00000
03/ZX : 1,70 1,70000
7.NP : 
01/ZX : 1,50*15 22,50000
02/ZX : 0,90*2 1,80000
03/ZX : 1,70 1,70000

321 799401 Demontáž vybavení gastro v 1.NP, vč. odvozu, vč. uskladnění soubor 1,00000 45 885,00 45 885,00 Vlastní
322 799951 Měření osvětlenosti před kolaudací, zpráva, protokol soubor 1,00000 13 765,50 13 765,50 Vlastní
323 799952 Měření hluku před kolaudací, zpráva, protokol soubor 1,00000 22 942,50 22 942,50 Vlastní
324 799953 Měření akustiky v jednotlivých místnosteh, zpráva, protokol soubor 1,00000 91 770,00 91 770,00 Vlastní
325 7999959 Ochrana stávajících podlah před poškozením deskou OSB 18 mm + geotextilií m2    41,30000 533,20 22 021,16 Vlastní

2.NP - číslo místnosti : 
219 : 18,70 18,70000
220 : 22,60 22,60000

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.
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326 60775321R parapet vnitřní š = 150 mm; materiál - povrch laminátová fólie CPL; materiál - jádro vlhkuodolná 
DTD; dekor mramor, buk, zlatý dub, třešeň, aluminium, dub, pino

m 4,89500 496,48 2 430,27 SPCM RTS 22/ I

1.NP : 
08/ZX : 1,20 1,20000
09/ZX : 3,25 3,25000
Koeficient Přípočet ztratného ve výši 10 %: 0,10 0,44500

327 60775324R parapet vnitřní š = 300 mm; materiál - povrch laminátová fólie CPL; materiál - jádro vlhkuodolná 
DTD; dekor mramor, buk, zlatý dub, třešeň, aluminium, dub, pino

m 56,87000 1 293,96 73 587,51 SPCM RTS 22/ I

3.NP : 
01/ZX : 1,50*16 24,00000
03/ZX : 1,70 1,70000
7.NP : 
01/ZX : 1,50*15 22,50000
02/ZX : 0,90*2 1,80000
03/ZX : 1,70 1,70000
Koeficient Přípočet ztratného ve výši 10 %: 0,10 5,17000

328 60775327R parapet vnitřní š = 500 mm; materiál - povrch laminátová fólie CPL; materiál - jádro vlhkuodolná 
DTD; dekor mramor, buk, zlatý dub, třešeň, aluminium, dub, pino

m 36,13500 1 398,57 50 537,33 SPCM RTS 22/ I

2.NP : 
04/ZX : 5,35 5,35000
05/ZX : 5,50*5 27,50000
Koeficient Přípočet ztratného ve výši 10 %: 0,10 3,28500

Díl: M21 Elektromontáže 4 756 891,14
329 M2101T00-V Elektroinstalace silnoproud - výuka - viz rozpočet specialisty soubor 1,00000 4 756 891,14 4 756 891,14 Vlastní

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 2 355 874,41
330 M2201T00- V Slaboproud - výuka - viz rozpočet specialisty soubor 1,00000 1 473 968,29 1 473 968,29 Vlastní
331 M2201T01- V Slaboproud - EPS, NZS- výuka - viz rozpočet specialisty soubor 1,00000 881 906,12 881 906,12 Vlastní

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 55 062,00
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332 M33-V3 Demontáže stávajícího elektrického výtahu kus 1,00000 55 062,00 55 062,00 Vlastní

Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 2 815 312,69
333 M3601T00-V Měření a regulace - výuka - viz rozpočet specialisty soubor 1,00000 2 815 312,69 2 815 312,69 Vlastní

Díl: VN Vedlejší náklady 1 822 765,69
334 00996T Individuální mimostaveništní doprava Soubor 1,00000 42 021,00 42 021,00 Vlastní
335 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 581 503,99 581 503,99 RTS 23/ I

336 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 241 500,00 241 500,00 RTS 23/ I

337 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 193 200,00 193 200,00 RTS 23/ I

338 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 153 111,00 153 111,00 RTS 23/ I

339 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  Soubor 1,00000 239 954,40 239 954,40 RTS 23/ I

340 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 14 490,00 14 490,00 RTS 23/ I

341 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 19 320,00 19 320,00 RTS 23/ I

342 005231040R Provozní řády Soubor 1,00000 2 898,00 2 898,00 RTS 23/ I

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně 
užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 
potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 
dopravní řád).

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla 
nezbytné.

Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro 
technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady 
související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v 
nichž se stavební práce provádí.
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ASŘ Rozšíření výukových ploch - výukové prostory					

343 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 83 269,20 83 269,20 RTS 23/ I

344 005689 Zaškolení obsluhy, návody k obsluze soubor 1,00000 4 830,00 4 830,00 Vlastní
345 104111021T Vypracování dílenské dokumentace jednotlivých částí stavby Soubor 1,00000 114 326,10 114 326,10 Vlastní

346 95898T Náklady na stěhování nábytku dle potřeb uživatele, při výměně oken soubor 1,00000 81 627,00 81 627,00 Vlastní
347 9705261010 Pojištění díla a okolního majetku, podrobnosti viz PŘÍLOHA ČÍSLO 4 SMLOUVY O DÍLO - 

POŽADAVKY A ROZSAH POJIŠTĚNÍ
Soubor 1,00000 26 565,00 26 565,00 Vlastní

348 9705261011 Pojištění odpovědnosti, podrobnosti viz PŘÍLOHA ČÍSLO 4 SMLOUVY O DÍLO - POŽADAVKY A 
ROZSAH POJIŠTĚNÍ

Soubor 1,00000 24 150,00 24 150,00 Vlastní

Celkem 32 414 872,43

Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být 
obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet ZTI Výukové prostory JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
D141A SO 01-Rozšíření výukových ploch Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
20514011-4 Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 20514011-4
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 322 875
Z PSV celkem 881 248
R M práce celkem 0
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 1 204 123

HZS 0
ZRN+HZS 1 204 123 Ostatní náklady neuvedené 0

1 204 123 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 
CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0

ZRN+ost.náklady+HZS

1 204 123 Kč
252 866 Kč

0 Kč
0 Kč

1 456 989 Kč
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20514011-4 Stavební úpravy a modernizace IVUC AstorkaRozpočet : ZTI
D141A SO 01-Rozšíření výukových ploch

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
9 Ostatní konstrukce, bourání 29 356 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 144 963 0 0 0 0
97 Prorážení otvorů 11 509 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 2 241 0 0 0 0
721 Vnitřní kanalizace 0 191 137 0 0 0
722 Vnitřní vodovod 0 155 060 0 0 0
725 Zařizovací předměty 0 535 051 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 134 806 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 322 875 881 248 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Výukové prostory

0
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20514011-4 Stavební úpravy a modernizace IVUC Ast Rozpočet: ZTI
D141A SO 01-Rozšíření výukových ploch

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

1 612403384 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS m 20,00 228,68 4 573,60
2 612403388 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS m 20,00 353,53 7 070,60
3 612403500 Vyplň rýh stěn hl 7cm š 15cm m 20,00 278,61 5 572,20
4 974031142 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm m 20,00 123,77 2 475,40
5 974031144 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm m 20,00 180,99 3 619,80
6 974031164 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm m 20,00 302,20 6 044,00

Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání 29 355,60
Díl: 96 Bourání konstrukcí

7 972054491 Vybourání otv. stropy pro prostupy ZTI m3 12,00 12 080,29 144 963,48
Celkem za 96 Bourání konstrukcí 144 963,48

Díl: 97 Prorážení otvorů
8 970031130 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm m 3,00 3 327,26 9 981,78

3,00
9 971033261 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 60cm, MVC kus 4,00 381,87 1 527,48

Celkem za 97 Prorážení otvorů 11 509,26
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
10 998276101 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 1,34 165,39 222,43
11 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 1,34 1 500,67 2 018,22

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 2 240,65
Díl: 721 Vnitřní kanalizace
12 721140802 Demontáž potrubí litinového DN 100 m 10,00 215,98 2 159,80
13 721171808 Demontáž potrubí z PVC do DN 114 m 20,00 43,41 868,20
14 721178101 Potrubí Silent PP připojovací, D 32 x 2,0 ST32 m 60,00 390,90 23 454,00
15 721178102 Potrubí Silent PP připojovací, D 40 x 2,0 m 30,00 377,19 11 315,70
16 721178103 Potrubí  Silent PP připojovací, D 50 x 2,0 ST50 m 30,00 414,05 12 421,50
17 721178104 Potrubí  Silent PP připojovací, D 75 x 2,6 ST 70 m 4,00 732,40 2 929,60
18 721178116 Potrubí Silent PP odpadní - svis. D110x3,6 ST 100 m 6,00 1 180,89 7 085,34
19 721178136 Potrubí Silent PP ležaté zavěšené D110x3,6 včetně kotvení

m 26,00 1 387,83 36 083,58
20 721178137 PotrubíSilent PP ležaté zavěšené D125x4,2 včetně kotvení

m 2,00 1 872,21 3 744,42
21 721194103 Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 kus 16,00 98,25 1 572,00

5,00
3,00
8,00

22 721194104 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 25,00 104,22 2 605,50
16,00

3,00
6,00

23 721194105 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 9,00 115,51 1 039,59
5,00
3,00
1,00

24 721194109 Vyvedení odpadní výpustky D 110 x 2,3 kus 3,00 171,94 515,82
2,00
1,00

25 721223426 Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL80.1H s 
živičným límcem, mřížka nerez 115x115 mm kus 4,00 3 150,21 12 600,84

2,00
1,00
1,007np:1

1np:2
2np:1

1np:5
3np:3
7np:8

1np:16
2np:3
3np:6

VP:5

12*0,25

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Výukové prostory

D:3
P:1

3.np:2
7.np:1
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20514011-4 Stavební úpravy a modernizace IVUC Ast Rozpočet: ZTI
D141A SO 01-Rozšíření výukových ploch

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Výukové prostory

26 721223427 Vpusť podlahová se suchou zápachovou uzávěrkou DN 40/50 
samočisticí, izol. soupr. bez fólie kus 5,00 3 872,74 19 363,70

27 721290112 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 158,00 42,36 6 692,88
158,00

28 105 Požární manžety na potrubí DN100 kus 16,00 1 641,63 26 266,08
29 108 PODOMÍTKOVÝ SIFON HL138 pro klimatizaci kus 16,00 888,93 14 222,88

5,00
3,00
8,00

30 998721203 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m % 1 849,41 1,57 2 903,58
31 998721294 Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 1 km % 1 849,41 1,78 3 291,96

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 191 136,97
Díl: 722 Vnitřní vodovod
32 722130801 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m 10,00 90,47 904,70
33 722178113 Potrubí vícevrstvé vodovod. ,D 20x2mm lisovaný spoj, 

mosazné press fitinky m 60,00 527,03 31 621,80
34 722178114 Potrubí vícevrstvé vodovod. ,D 26x3mm lisovaný spoj, 

mosazné press fitinky m 40,00 682,02 27 280,80
35 722178115 Potrubí vícevrstvé vodovod. ,D 32x3mm lisovaný spoj, 

mosazné press fitinky m 40,00 914,32 36 572,80
36 722182021 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 m 100,00 88,01 8 801,00

100,00
37 722182024 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 m 40,00 106,22 4 248,80
38 722220121 Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 pár 9,00 354,10 3 186,90

7,00
2,00

39 722290226 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 140,00 66,07 9 249,80
140,00

40 722290237 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 200 m 140,00 64,11 8 975,40
41 201 Krácený rozbor dle vyhlášky 252/2004 Sb. (určený ke 

kolaudaci) kpl 1,00 3 340,43 3 340,43
42 283771350 Izolace pěnová trubková  22-13 m 60,00 19,02 1 141,20
43 283771352 Izolace pěnová trubková  28-15 m 40,00 21,52 860,80
44 283771354 Izolace pěnová trubková  35-20 m 40,00 43,55 1 742,00
45 551100010 Kohout kulový voda  1/2" ATEST NA PITNOU VODU kus 10,00 129,99 1 299,90
46 551100011 Kohout kulový voda  3/4" ATEST NA PITNOU VODU kus 6,00 184,47 1 106,82
47 551100012 Kohout kulový voda 8363 1" ATEST NA PITNOU VODU kus 2,00 303,00 606,00
48 551100014 Kohout kulový voda  6/4" ATEST NA PITNOU VODU kus 2,00 685,32 1 370,64
49 202 Požární a izolační manžety na potrubí do DN40 kus 10,00 950,14 9 501,40
50 998722203 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m % 1 518,11 1,07 1 624,38
51 998722294 Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 1 km % 1 518,11 1,07 1 624,38

Celkem za 722 Vnitřní vodovod 155 059,95
Díl: 725 Zařizovací předměty
52 725110811 Demontáž klozetů splachovacích soubor 13,00 308,55 4 011,15

7,00
4,00
2,00

53 725119305 Montáž klozetových mís kombinovaných soubor 15,00 1 496,43 22 446,45

7,00
4,00
4,00

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH:
1np:7
2np:4
3np:2

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH:
1np:7
2np:4
3np:4

60+40

U:7
D:2

60+40+40

60+30+30+4+6+26+2

1np:5
3np:3
7np:8
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20514011-4 Stavební úpravy a modernizace IVUC Ast Rozpočet: ZTI
D141A SO 01-Rozšíření výukových ploch

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Výukové prostory

54 725119306 Montáž klozetu závěsného soubor 3,00 993,48 2 980,44
2,00
1,00

55 725119401 Montáž předstěnových systémů pro zazdění soubor 3,00 1 275,75 3 827,25
2,00
1,00

56 725122002 Mtž pisoáru automat splach kus 7,00 3 020,31 21 142,17

3,00
2,00
2,00

57 725122813 Demontáž pisoáru soubor 5,00 210,75 1 053,75

3,00
2,00

58 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 21,00 199,78 4 195,38

16,00
3,00
2,00

59 725219401 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 26,00 1 109,64 28 850,64
16,00

3,00
6,00
1,00

60 725240811 Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur soubor 7,00 362,40 2 536,80

7,00

61 725240812 Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur soubor 7,00 200,30 1 402,10

7,00

62 725249102 Montáž sprchových mís a vaniček soubor 7,00 2 419,95 16 939,65

7,00

63 725249103 Montáž sprchových koutů soubor 7,00 2 008,65 14 060,55

7,00

64 725314290 Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě soubor 3,00 399,21 1 197,63
2,00
1,00

65 725330820 Demontáž výlevky diturvitové soubor 3,00 297,56 892,68

2,00

3np:0

3np:2
7np:1

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH:
1np:2

1np:7
2np:0
3np:0

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH:
1np:7
2np:0

3np:0

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH:
1np:7
2np:0
3np:0

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH:

2np:3
3np:6
7np:1

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH:
1np:7
2np:0

3np:0

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH:
1np:16
2np:3
3np:2

1np:16

1np:3
2np:2
3np:2

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH:
1np:3
2np:2

3.np:2
7.np:1

3.np:2
7.np:1

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH:
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20514011-4 Stavební úpravy a modernizace IVUC Ast Rozpočet: ZTI
D141A SO 01-Rozšíření výukových ploch

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Výukové prostory

1,00

66 725339101 Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur kus 3,00 1 157,78 3 473,34
67 725810401 Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2 soubor 58,00 129,45 7 508,10

32,00
6,00

12,00
2,00
6,00

68 725819402 Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2 soubor 58,00 239,06 13 865,48
32,00

6,00
12,00

2,00
6,00

69 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 3,00 113,48 340,44

2,00
1,00

70 725820802 Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru soubor 21,00 116,10 2 438,10
16,00

3,00
2,00

71 725829202 Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné VF kus 3,00 435,55 1 306,65
72 725829301 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus 29,00 302,78 8 780,62

16,00
3,00
8,00
2,00

73 725840850 Demontáž baterie sprch.diferenciální G 3/4x1 kus 1,00 212,85 212,85

1,00

74 725840860 Demontáž ramene sprchy kus 1,00 10,98 10,98

1,00

75 725849200 Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška kus 7,00 526,36 3 684,52

7,00

76 64271102 Výlevka závěsná keramická DN100, plast.mřížka 
vč.montážního rámu kus 3,00 4 546,65 13 639,95

77 502.1 Umyvadlo  š.55 U kus 26,00 1 051,94 27 350,44
16,00

3,00
6,00
1,00

3np:6
7np:1

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH:
1np:7
2np:0
3np:0

1np:16
2np:3

2np:0
3np:0

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH:
1np:1
2np:0
3np:0

1np:16
2np:3
3np:6+2
7np:1+1

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH:
1np:1

1np:2
2np:1
3np:0

1np:16
2np:3
3np:2

1np:2*16
2np:2*3
3np:2*6
7np:2*1
D:3*2

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH:

3np:0

1np:2*16
2np:2*3
3np:2*6
7np:2*1
D:3*2

2np:1
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20514011-4 Stavební úpravy a modernizace IVUC Ast Rozpočet: ZTI
D141A SO 01-Rozšíření výukových ploch

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Výukové prostory

78 503 Umyvadlová stojánková baterie páková kus 25,00 588,21 14 705,25
16,00

3,00
6,00

79 504.2 Sifon výškově nastavitelný designový kus 25,00 837,42 20 935,50
16,00

3,00
6,00

80 505 Urinál se senzorem vč,.instalační sady,sifonu a s. kus 7,00 11 591,80 81 142,60
3,00
2,00
2,00

81 506 NAPÁJECÍ ZDROJ k urinálu kpl 1,00 1 461,58 1 461,58
82 507 Sprchová baterie vč.příslušenství KPL 7,00 688,07 4 816,49
83 508 Sprchová souprava kus 7,00 486,52 3 405,64
84 508.1 Sprchová vanička dle stáv. kus 7,00 4 049,73 28 348,11
85 509 Sprchové posuv.dveře(výplň sklo) š.900 D+M kus 7,00 8 129,87 56 909,09
86 510 Páková nástěnná baterie G150mm VF ks 3,00 787,94 2 363,82
87 511.2 Nástěnná nádržka plast vysokopoložená VF ks 3,00 1 339,64 4 018,92
88 515 Závěsný klozet kus 3,00 1 969,58 5 908,74

2,00
1,00

89 517 Nádržka splach pro zazdění , h 112 cm 111.300.00.5 K, Ki
kus 3,00 5 541,20 16 623,60

2,00
1,00

90 518 Sedátko tvrdý plast pomalé sklápění, poklop kus 18,00 1 338,90 24 100,20
7,00
4,00
4,00
2,00
1,00

91 519 Ovládací tlačítko ke splachování kus 3,00 1 043,21 3 129,63
2,00
1,00

92 522 Kombi klozet - výměna ZP kus 15,00 3 719,33 55 789,95

7,00
4,00
4,00

93 998725203 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m % 5 318,07 0,27 1 435,88
94 998725294 Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty do 1 km % 5 318,07 0,34 1 808,14

Celkem za 725 Zařizovací předměty 535 051,25
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
95 979011111 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1. podlaží t 32,10 423,01 13 579,59
96 979011121 Příplatek za každé další podlaží t 160,51 276,76 44 423,14
97 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 32,10 257,66 8 271,47
98 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 609,94 12,82 7 819,47
99 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 32,10 399,25 12 816,84

7.np:1

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH:
1np:7
2np:4
3np:4

1np:7
2np:4
3np:4
3.np:2
7.np:1

3.np:2

3.np:2
7.np:1

1.np:0
3.np:2
7.np:1
0

2np:3
3np:6

1np:3
2np:2
3np:2

1.np:0

1np:16
2np:3
3np:6

1np:16
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20514011-4 Stavební úpravy a modernizace IVUC Ast Rozpočet: ZTI
D141A SO 01-Rozšíření výukových ploch

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Výukové prostory

100 979093111 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 32,10 9,23 296,30
101 979999996 Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot t 32,10 1 107,38 35 549,42
102 979999999 Poplatek za skládku 10 % příměsí t 32,10 375,35 12 049,59

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 134 805,82
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Soupis prací VZT
Název zakázky :

STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE IVUC ASTORKA, NOVOBRANSKÁ 691/3, BRNO
Rozšíření výukových ploch - výukové prostory

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době jejího předání objednateli. Dodavatel VZT provede kontrolu kusů jednotlivých pozic. 
Technické specifikace obsažené v projektové dokumentaci udávají technický standard stavby, jednotlivých výrobků a materiálů a je možné je po dohodě s investorem a projektantem 
zaměnit stejným nebo vyšším standardem. Veškerá zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány či přikotveny a propojeny tak, aby byly při předání plně funkční. 
Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku - individuální zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně. 
Součástí dodávky je i příprava na komplexní zkoušky a provedení komplexních zkoušek. Součástí dodávky zařízení a systémů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržby.
Součástí dodávky stavby je i zpracování dodavatelské dokumentace stavby.

Číslo 
položky Kód položky Popis Měrná 

jednotka Množství Jednotková 
cena Cena celkem

Zařízení č. 1 – Větrání místností KKDR 507 951 Kč
1 1.01 VZT kompaktní jednotka pro přívod a odvod vzduchu ve skladbě, D+M ks 1,00 193 837 193 837 

Provedení s možností umístnění do exteriéru (externí rozvaděč), rám s nastavitelnými nohami, rámová modulová konstrukce s pozink. profily,
Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.
Vývody na čele jednotky,
EC motory, ventilátory s volným oběžným kolem, deskový výměník ZZT,
elektrický ohřívač, jednostupňová filtrace Coarse 60% (G4) na přívodu, jednostupňová filtrace Coarse 60% (G4) na odvodu
tlumící vložky, sifony, ochranné termistory, hadičky pro snímání tlaku, servisní vypínače.
Transprot jednotky jeřábem na střechu, osazení na nosný rám dodávkou Stavby (pružné podložení)
Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě
Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii.

2 1.02 Oddělená řídící jednotka pro VZT jednotku v samostatné rozvaděčové skříni, D+M ks 1,00 71 775 71 775 
montáž na stěnu místnosti.
včetně propojení a prokabelování s VZT jednotkou
včetně ocelového pozink žlabu pro vedení napájení a komunikační kabeláže mezi ŘJ a VZT jednotkou

3 1.03 Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M ks 6,00 2 279 13 671 
4 1.04 Protidešťová žaluzie 200x280, pozink., vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování, D+M ks 1,00 1 309 1 309 
5 1.05 Výfukový kus zkosený se síťí 200x500, pozink., D+M ks 1,00 1 747 1 747 
6 1.06 Textilní vyústka půlkruhová se zaslepenými konci a vstupním čtyřhranným nástavcem pro přívod vzduchu, D+M ks 1,00 9 212 9 212 

tkanina - polyester, vodící a montážní hlinikové profili po stranách, nerezová příruba, mikroperforace
přesné zaměření přívodního nástavce dle stavební dispozice před objednáním, délka 7 m, průměr 200 mm, Napínač v profilu
barva bílá, přesná barva Ral dle arch stav řešení

7 1.07 Textilní vyústka půlkruhová se zaslepenými konci a vstupním kruhovým nástavcem d100 mm pro přívod vzduchu, D+M ks 2,00 3 681 7 362 
tkanina - polyester, vodící a montážní hlinikové profili po stranách, nerezový připojovací pásek, mikroperforace
přesné zaměření přívodního nástavce dle stavební dispozice před objednáním, délka 1,5 m, průměr 160 mm, Napínač v profilu
barva bílá, přesná barva Ral dle arch stav řešení

8 1.08 Textilní vyústka půlkruhová se zaslepenými konci a vstupním kruhovým nástavcem d100 mm pro přívod vzduchu, D+M ks 1,00 3 647 3 647 
tkanina - polyester, vodící a montážní hlinikové profili po stranách, nerezový připojovací pásek, mikroperforace
přesné zaměření přívodního nástavce dle stavební dispozice před objednáním, délka 1,5 m, průměr 100 mm, Napínač v profilu
barva bílá, přesná barva Ral dle arch stav řešení

9 1.09 Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá, komfortní, regulace R1 - 225x225, D+M ks 1,00 922 922 
RAL dle arch.-stav. řešení - 9003 signální bílá

10 1.10 Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá, komfortní, regulace R1 - 225x75, D+M ks 2,00 697 1 394 
RAL dle arch.-stav. řešení - 9003 signální bílá

11 1.11 Regulační klapka těsná 200x100, ovl. ruční, včetně revizního otvoru 200x200 v pozink. Oplechování, D+M ks 1,00 1 461 1 461 
12 1.12 Regulační klapka těsná 250x75, ovl. ruční, D+M ks 1,00 1 513 1 513 
13 1.13 Regulační klapka těsná 225x75, ovl. ruční, D+M ks 2,00 1 513 3 026 
14 1.14 Regulační klapka těsná - d = 80, ovl. ruční, D+M ks 1,00 939 939 
15 1.15 Regulační klapka těsná - d = 100, ovl. ruční, včetně revizního otvoru 100x200 v pozink. Oplechování,D+M ks 2,00 936 1 872 

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy
16 1.16 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 82, D+M bm 3,00 233 698 
17 1.17 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M m2 46,00 890 40 929 
18 1.18 Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M m2 2,00 901 1 803 
19 1.19 Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M m2 2,00 481 963 

s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou
20 1.20 Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 10 cm - iz. deskami nebo pásy, s oplechováním m2 59,00 1 675 98 825 

s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou
21 1.21 Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M m2 2,00 744 1 488 
22 1.22-1.199 Neobsazeno
23 1.200 Montážní materiál k z.č.1 kg 50,00 290 14 523 
24 1.201 Zaregulování z.č.1, koordinace s MaR hod 25,00 544 13 598 
25 1.202 Dopravné (% z ceny materiálu) % 1,00 20 730 20 730 
26 1.203 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 1,00 710 710 

Zařízení č. 2 - Přímé chlazení vybraných místností 3. a 7.NP 640 202 Kč
27 2.01 Venkovní kond.jednotka Qch=33,5kW, včetně nosného rámu, včetně karty pro komunikaci Modbus, D+M ks 1,00 170 721 170 721 

chladivo R410a, Lpa=59,0dBA v 1 m, EER=3,82, COP=4,79, m=155kg
včetně pružného podložení, transprot jeřábem na střechu

28 2.02 Nástěnná jednotka VRF systému Qch=2,2 kW, Lpa=34 dB(A), m=9 kg, funkce pro bezprůvanový provoz, D+M ks 2,00 17 715 35 429 
včetně čerpadla kondenzátu

29 2.03 Nástěnná jednotka VRF systému Qch=2,8 kW, Lpa=34 dB(A), m=9,5 kg, funkce pro bezprůvanový provoz, D+M ks 3,00 18 067 54 201 
včetně čerpadla kondenzátu

30 2.04 Nástěnná jednotka VRF systému Qch=3,6 kW, Lpa=40 dB(A), m=9,5 kg, funkce pro bezprůvanový provoz, D+M ks 3,00 18 420 55 259 
včetně čerpadla kondenzátu

31 2.05 Nástěnná jednotka VRF systému Qch=4,5 kW, Lpa=37 dB(A), m=12 kg, funkce pro bezprůvanový provoz, D+M ks 3,00 21 768 65 305 
včetně čerpadla kondenzátu
všechny vnitřní jednotky budou mít při montáži aktivovaný autorestart, ovladače jsou dodávkou profese MaR

32 2.07 Refnet 15-40,6 kW ks 4,00 2 857 11 429 
33 2.08 Refnet <15 kW ks 6,00 2 273 13 636 
34 2.09 Předizolované chladivové potrubí včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0, D+M

Cu potrubí 12/28 bm 21,00 1 204 25 292 
Cu potrubí 10/22 bm 12,00 1 092 13 103 
Cu potrubí 10/19 bm 10,00 1 055 10 549 
Cu potrubí 10/16 bm 46,00 944 43 419 
Cu potrubí 6/12 bm 52,00 733 38 137 
Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu
Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). 

35 2.10 Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů stíněnou komunikační kabeláží, D+M bm 141,00 116 16 286 
36 2.11 Doplnění chladiva do systému R410 A, D+M kg 8,00 1 831 14 644 
37 2.12 Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M m2 2,00 744 1 488 
38 2.13 Krycí ocelový žlab pro vedení Cu potrubí a komunikační kabeláže ve venkovním prostředí, včetně víka a tvarovek, D+M bm 5,00 240 1 201 

RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování
39 2.14-2.199 Neobsazeno
40 2.200 Montážní materiál k z.č.2 kg 70,00 290 20 332 
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41 2.201 Dopravné (% z ceny materiálu) % 1,00 32 092 32 092 
42 2.202 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 1,00 1 400 1 400 
43 2.203 Kontrola těsnosti a pevnosti spojů Cu potrubí přetlakem tlakovou zkouškou pomocí dusíku hod 10,00 370 3 700 
44 2.204 Vakuování systému hod 10,00 370 3 700 
45 2.205 Požární hlídky hod 24,00 370 8 880 

Zařízení č. 3 – Nárazové větrání hygien 7.NP 28 574 Kč
46 3.01 Diagonální potrubní ventilátor, ultratiché provedení, d125 mm průtok 100 m3/h při 90 Pa, včetně pružného podložení, D+M ks 1,00 6 838 6 838 
47 3.02 Zpětná klapka těsná d=125, D+M ks 1,00 904 904 
48 3.03 Koncový kus se síťí šikmý d 125, D+M ks 1,00 397 397 
49 3.04 Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M ks 3,00 167 500 

RAL dle arch.-stav. řešení - 9003 signální bílá
50 3.05 Regulační klapka těsná - d = 125, ovl. ruční, D+M ks 3,00 965 2 894 
51 3.06 Stěnová / dveřní mřížka 200x100 RAL dle arch.-stav. řešení - 9003 signální bílá, D+M ks 2,00 806 1 611 
52 3.07 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M bm 10,00 143 1 433 
53 3.08 Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M m2 6,00 901 5 408 
54 3.09 Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M m2 4,00 965 3 859 

s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou
55 3.10-3.199 Neobsazeno
56 3.200 Montážní materiál k z.č.3 kg 10,00 290 2 905 
57 3.201 Zaregulování z.č.3, koordinace s MaR hod 2,00 544 1 088 
58 3.202 Dopravné (% z ceny materiálu) % 1,00 692 692 
59 3.203 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 1,00 46 46 

Zařízení č. 4 – Větrání fotokomor v 7.NP 32 895 Kč
60 4.01 Diagonální potrubní ventilátor, ultratiché provedení, d160 mm průtok 150 m3/h při 150 Pa, včetně pružného podložení, D+M ks 1,00 7 720 7 720 
61 4.02 Zpětná klapka těsná d=125, D+M ks 1,00 904 904 
62 4.03 Koncový kus se síťí šikmý d 125, D+M ks 1,00 397 397 
63 4.04 Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček, D+M ks 1,00 194 194 

RAL dle arch.-stav. řešení - 9005 černá matná
64 4.05 Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M ks 1,00 167 167 

RAL dle arch.-stav. řešení - 9005 černá matná
65 4.06 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M ks 1,00 1 888 1 888 

300 x 8, včetně připojovací krabice, RAL dle arch.-stav. řešení - 9005 černá matná
66 4.07 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M ks 1,00 1 888 1 888 

300 x 8, včetně připojovací krabice, RAL dle arch.-stav. řešení - 9003 signální bílá
67 4.08 Regulační klapka těsná - d = 160, ovl. ruční, D+M ks 1,00 996 996 
68 4.09 Regulační klapka těsná - d = 125, ovl. ruční, D+M ks 1,00 965 965 
69 4.10 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M bm 15,00 154 2 305 
70 4.11 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M bm 3,00 143 430 
71 4.12 Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M m2 4,00 901 3 605 
72 4.13 Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M m2 11,00 569 6 256 

s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou
73 4.14-4.199 Neobsazeno
74 4.200 Montážní materiál k z.č.4 kg 10,00 290 2 905 
75 4.201 Zaregulování z.č.4, koordinace s MaR hod 2,00 544 1 088 
76 4.202 Dopravné (% z ceny materiálu) % 1,00 1 116 1 116 
77 4.203 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 1,00 74 74 

Zařízení č. 6 – Větrání muzikálových učeben 1.NP 1 524 531 Kč
87 6.01 VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu ve skladbě, D+M ks 1,00 201 339 201 339 

Vnitřní  provedení, rám s nastavitelnými nohami, rámová modulová konstrukce s pozink. profily,
vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB3,
nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášející vysoké bodové zatížení (včetně chůze),
Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT
Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.
Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran,
EC motory, ventilátory s volným oběžným kolem
vodní ohřívač, přímé chlazení, vlhčící komora, jednostupňová filtrace M5 na přívodu i odvodu,
rotační výměník ZZT včetně dodávky FM pro regulaci výkonu ZZT, tlumící vložky, sifony, ochranné termistory
Převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR, vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR.
Transprot jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a následné složení komor.
Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě
Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii.

88 6.02 Elektrický odproový vyvíječ páry (16 kg/h páry) - 1 jednotka ks 1,00 138 574 138 574 
včetně relé, kondez.hadice, parní hadice, trubice, m=66kg
včetně soupravy pro vychlazování kondenzátu (integrována do těla vyvíječe) nosné konstrukce s pružným podložením
Regulace vyvíječe

89 6.03 Venkovní kond.jednotka Qch=20,0kW, Qt=23,0kW, Lp1m=58dB(A) ks 1,00 121 467 121 467 
chladivo R410a, m=154kg, EER/COP=3,1/3,45
 včetně montážního rámu pro umístění na stěnu a pružného podložení

90 6.03a Připojovací rozhraní přímého chlazení na VZT jednotku ks 1,00 5 003 5 003 
91 6.04 Regulátor variabilního průtoku 500x300 se servopohonem 24V, s izolací pláště, D+M ks 1,00 15 082 15 082 

Vmin 1080 m3/h, V max 4860 m3/h, Těsnosti listu třídy 4 dle EN 1751, Nepřesnost regulace až do ±4% z měřené hodnoty
Komunikace ModBus-RTU, řídící signál 0-10 V nebo 2-10 V a lokální řízení 24V AC/DC.

92 6.05 Regulátor variabilního průtoku 500x300 se servopohonem 24V, s izolací pláště, D+M ks 1,00 15 082 15 082 
Vmin 1080 m3/h, V max 4860 m3/h, Těsnosti listu třídy 4 dle EN 1751, Nepřesnost regulace až do ±4% z měřené hodnoty
Komunikace ModBus-RTU, řídící signál 0-10 V nebo 2-10 V a lokální řízení 24V AC/DC.

93 6.06 Regulátor variabilního průtoku 500x300 se servopohonem 24V, s izolací pláště, D+M ks 1,00 15 082 15 082 
Vmin 1080 m3/h, V max 4860 m3/h, Těsnosti listu třídy 4 dle EN 1751, Nepřesnost regulace až do ±4% z měřené hodnoty
Komunikace ModBus-RTU, řídící signál 0-10 V nebo 2-10 V a lokální řízení 24V AC/DC.

94 6.07 Regulátor variabilního průtoku 500x300 se servopohonem 24V, s izolací pláště, D+M ks 1,00 15 082 15 082 
Vmin 1080 m3/h, V max 4860 m3/h, Těsnosti listu třídy 4 dle EN 1751, Nepřesnost regulace až do ±4% z měřené hodnoty
Komunikace ModBus-RTU, řídící signál 0-10 V nebo 2-10 V a lokální řízení 24V AC/DC.

95 6.08 Uzavírací klapka těsná 500x315 s přípravou na servopohon, se servopohonem 24 V ks 1,00 4 954 4 954 
96 6.09 Uzavírací klapka těsná 400x315 s přípravou na servopohon, se servopohonem 24 V ks 1,00 4 834 4 834 
97 6.10 Uzavírací klapka těsná 500x315 s přípravou na servopohon, se servopohonem 24 V ks 1,00 4 954 4 954 
98 6.11 Uzavírací klapka těsná 400x315 s přípravou na servopohon, se servopohonem 24 V ks 1,00 4 834 4 834 
99 6.12 Uzavírací klapka těsná 500x315 s přípravou na servopohon, se servopohonem 24 V ks 1,00 4 954 4 954 

100 6.13 Uzavírací klapka těsná 500x315 s přípravou na servopohon, se servopohonem 24 V ks 1,00 4 954 4 954 
101 6.14 Uzavírací klapka těsná 500x315 s přípravou na servopohon, se servopohonem 24 V ks 1,00 4 954 4 954 
102 6.15 Uzavírací klapka těsná 500x315 s přípravou na servopohon, se servopohonem 24 V ks 1,00 4 954 4 954 
103 6.16 Protidešťová žaluzie 1000x900, pozink., vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování, D+M ks 1,00 4 188 4 188 
104 6.17 Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M ks 18,00 1 529 27 514 
105 6.18 Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M ks 22,00 2 360 51 927 
106 6.18a Tlumič hluku kulisový  500 x 315 x 1500 včetně děrovaného plechu, kulisa 2x 100mm výsky 315 mm délky 1500 mm D+M ks 8,00 7 236 57 892 

Včetně náběhu a výběhu u kadé z kulis
107 6.18b Tlumič hluku kulisový  500 x 315 x 1000 včetně děrovaného plechu, kulisa 2x 100mm výsky 315 mm délky 1000 mm D+M ks 4,00 5 392 21 567 

Včetně náběhu a výběhu u kadé z kulis
108 6.19 Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá do obdélníkového potrubí 400x160, regulace R1, D+M ks 2,00 1 488 2 976 
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RAL dle arch.-stav. řešení - 9003 signální bílá, nutné vzorkování pro sjednocení vzhledu se stávajícími mžířkami
109 6.20 Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá, komfortní, regulace R1 - 400x800, D+M ks 4,00 2 740 10 960 

RAL dle arch.-stav. řešení - 9003 signální bílá
110 6.21 Regulační klapka těsná 500x315, ovl. ruční, D+M ks 6,00 2 128 12 769 
111 6.22 Regulační klapka těsná 400x315, ovl. ruční, D+M ks 2,00 2 004 4 009 
112 6.23 Demontáž a opětovná montáž talířového ventilu při výměně podhledu, D+M ks 2,00 181 363 
113 6.24 Zpětná klapka těsná na stávajícím potrubí dimenze 200x200 přesný rozměr určit po doměření, D+M ks 2,00 873 1 747 
114 6.25 Předizolované chladivové potrubí včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0, D+M

Cu potrubí 10/19 bm 24,00 1 055 25 318 
Cu potrubí v garáži bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu
Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). 

115 6.26 Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů napájencí a samostatnou stíněnou komunikační kabeláží, D+M bm 24,00 116 2 772 
116 6.27 Doplnění chladiva do systému R410, D+M kg 2,00 1 831 3 661 
117 6.28 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M m2 354,00 890 314 972 
118 6.29 Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M m2 319,00 569 181 431 

s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou
119 6.30 Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M m2 68,00 481 32 725 

s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou
120 6.31 Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut, D+M m2 43,00 631 27 144 

včetně provedení požárních ucpávek
121 6.32 Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M m2 2,00 744 1 488 

6.33-6.99 Neobsazeno
120 6.100 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x560, D+M ks 1,00 9 411 9 411 

včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením 
včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce

121 6.101 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x560, D+M ks 1,00 9 411 9 411 
včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením 
včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce

122 6.102-6.199 Neobsazeno
123 6.200 Montážní materiál k z.č.6 kg 180,00 290 52 281 
124 6.201 Zaregulování z.č.6, koordinace s MaR, ověření provozních režimů pro kombinace chodu učeben hod 45,00 544 24 476 
125 6.202 Dopravné (% z ceny materiálu) % 1,00 61 164 61 164 
126 6.203 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 1,00 3 692 3 692 
127 6.204 Kontrola těsnosti a pevnosti spojů Cu potrubí přetlakem tlakovou zkouškou pomocí dusíku hod 5,00 370 1 850 
128 6.205 Vakuování systému hod 5,00 370 1 850 
129 6.206 Požární hlídky hod 24,00 370 8 880 

Zařízení č. 7 – Nárazové odvětrání hygienických místností 3.NP 8 768 Kč
131 7.02 Diagonální potrubní ventilátor, ultratiché provedení, d125 mm průtok 50 m3/h při 110 Pa, včetně pružného podložení, D+M ks 1,00 6 838 6 838 
133 7.04 Zpětná klapka těsná d=125, D+M ks 1,00 904 904 
135 7.06 Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M ks 1,00 167 167 
137 7.08 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M bm 6,00 143 860 

Zařízení č. 8 – Větrání přednáškové místnosti 716 302 Kč
146 8.01 VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu ve skladbě, D+M ks 1,00 201 339 201 339 

Vnitřní  provedení, rám s nastavitelnými nohami, rámová modulová konstrukce s pozink. profily,
vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB3,
nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášející vysoké bodové zatížení (včetně chůze),
Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT
Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.
Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran,
EC motory, ventilátory s volným oběžným kolem
vodní ohřívač, přímé chlazení, jednostupňová filtrace M5 na přívodu a odvodu
rotační výměník ZZT včetně FM, tlumící vložky, sifony, ochranné termistory
Převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR, vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR.
Transprot jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a následné složení komor.
Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě
Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii.

147 8.02 Venkovní kond.jednotka Qch=5,0kW, Qt=5,5kW, Lp1m=48dB(A) ks 1,00 48 970 48 970 
chladivo chladivo R32, m=50kg, Cu 6/12, provozní rozsah chlazení/vytápění -20~52°C
 včetně montážního rámu pro umístění na stěnu a pružného podložení, včetně komunikační karty Modbus

148 8.03 Připojovací rozhraní přímého chlazení na VZT jednotku ks 1,00 5 003 5 003 
149 8.04 Neobsazeno
150 8.05 Diagonální ventilátory do kruhového potrubí d 125 mm, 80 m3/h při 150 Pa ks 1,00 6 838 6 838 

 Lpa=45 dB(A) v 1 m
151 8.06 Diagonální ventilátory do kruhového potrubí d 125 mm, 110 m3/h při 110 Pa ks 1,00 6 838 6 838 

 Lpa=45 dB(A) v 1 m
152 8.07 Neobsazeno
153 8.08 Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M ks 12,00 1 529 18 343 
154 8.09 Neobsazeno
155 8.10 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M ks 6,00 1 993 11 960 

400 x 16, včetně připojovací krabice
156 8.11 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M ks 2,00 1 688 3 376 

300 x 8, včetně připojovací krabice
156 8.12 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M ks 2,00 3 317 6 634 

600 x 40, včetně připojovací krabice
156 8.13 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M ks 1,00 2 015 2 015 

400 x 16, včetně připojovací krabice
157 8.14 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M ks 1,00 1 888 1 888 

300 x 8, včetně připojovací krabice, RAL dle arch.-stav. řešení - 9003 signální bílá
158 8.15 Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M ks 6,00 167 999 

RAL dle arch.-stav. řešení - 9003 signální bílá
159 8.16 Zpětná klapka těsná d=125, D+M ks 2,00 904 1 808 
160 8.17 Neobsazeno
161 8.18 Regulační klapka těsná - d = 125, ovl. ruční, D+M ks 6,00 965 5 788 
162 8.19 Regulační klapka těsná - d = 160, ovl. ruční, D+M ks 3,00 996 2 987 
163 8.20 Regulační klapka těsná - d = 200, ovl. ruční, D+M ks 7,00 1 042 7 292 
164 8.21 Regulační klapka těsná - d = 250, ovl. ruční, D+M ks 2,00 1 113 2 226 

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy
165 8.22 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M bm 18,00 143 2 580 
166 8.23 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M bm 9,00 154 1 383 
167 8.24 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 200, D+M bm 21,00 171 3 581 
168 8.25 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 250, D+M bm 6,00 204 1 222 
169 8.26 Předizolované chladivové potrubí včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0, D+M

Cu potrubí 6/12 bm 24,00 733 17 602 
Cu potrubí v garáži bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu
Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). 

170 8.27 Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů napájencí a samostatnou stíněnou komunikační kabeláží, D+M bm 48,00 116 5 544 
171 8.28 Doplnění chladiva do systému R32, D+M kg 2,00 1 707 3 414 
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172 8.29 Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M m2 2,00 744 1 488 
173 8.30 Krycí ocelový žlab pro vedení Cu potrubí a komunikační kabeláže ve venkovním prostředí, D+M bm 7,00 240 1 681 
174 8.31 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M m2 145,00 890 129 014 
175 8.32 Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M m2 19,00 901 17 124 
176 8.33 Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M m2 86,00 569 48 913 

s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou
177 8.34 Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M m2 39,00 481 18 769 

s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou
178 8.35 Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut, D+M m2 35,00 631 22 094 

včetně provedení požárních ucpávek
179 8.36-8.99 Neobsazeno
180 8.100 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x400, D+M ks 1,00 7 041 7 041 

včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením 
včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce

181 8.101 Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x400, D+M ks 1,00 7 041 7 041 
včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením 
včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce

182 8.102-8.199 Neobsazeno
183 8.200 Montážní materiál k z.č.8 kg 100,00 290 29 045 
184 8.201 Zaregulování z.č.8, koordinace s MaR hod 36,00 544 19 580 
185 8.202 Dopravné (% z ceny materiálu) % 1,00 29 506 29 506 
186 8.203 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 1,00 2 060 2 060 
187 8.207 Kontrola těsnosti a pevnosti spojů Cu potrubí přetlakem tlakovou zkouškou pomocí dusíku hod 5,00 370 1 850 
188 8.208 Vakuování systému hod 5,00 370 1 850 
189 8.209 Požární hlídky hod 24,00 370 8 880 
190 8.210 Drobé stavební úpravy (bourání v příčkách) m2 2,00 370 740 

Zařízení č. 9 – Neobsazeno

Zařízení č. 10 – Přímé chlazení přednáškové místnosti 235 634 Kč
191 10.01 Venkovní kond.jednotka Qch=10 kW, včetně nosného rámu, D+M ks 1,00 83 247 83 247 

chladivo R32, Lpa=54,0dBA v 1 m, m=76,5kg, SEER/SCOP=7,6/4,3
včetně komunikační karty Modbus, včetně montážního rámu pro umístění na stěnu a pružného podložení

192 10.02 Kazetová jednotka Qch=5,6 kW, Qt=6,4 kW,  Lpa=32 dB(A) v 1m na nízké otáčky, m=11,8 kg ks 2,00 22 121 44 242 
 technologie pro bezprůvanový provoz rovnoměrná distribuce, umístění ovladače určeno po dohodě s uživatelem
včetně čerpadla kondenzátu, včetně společného nástěnného ovladače a příslušenství pro ovládání dvojice vnitřních jendotek

193 10.03 Refnet <15 kW ks 1,00 2 273 2 273 
194 10.04 Předizolované chladivové potrubí včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0, D+M

Cu potrubí 6/12 bm 59,00 733 43 271 
Cu potrubí v garáži bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu
Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). 

195 10.07 Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů napájencí a samostatnou stíněnou komunikační kabeláží, D+M bm 118,00 116 13 629 
196 10.08 Doplnění chladiva do systému R32 A, D+M kg 4,00 1 707 6 828 
197 10.09 Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M m2 1,00 744 744 
198 10.11 Krycí ocelový žlab pro vedení Cu potrubí a komunikační kabeláže ve venkovním prostředí, D+M bm 5,00 240 1 201 

RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování
199 10.12-10.199 Neobsazeno
200 10.200 Montážní materiál k z.č.10 kg 40,00 290 11 618 
201 10.201 Koordinace s MaR hod 5,00 803 4 015 
202 10.202 Dopravné (% z ceny materiálu) % 1,00 11 480 11 480 
203 10.203 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 1,00 508 508 
204 10.204 Kontrola těsnosti a pevnosti spojů Cu potrubí přetlakem tlakovou zkouškou pomocí dusíku hod 5,00 370 1 850 
205 10.205 Vakuování systému hod 5,00 370 1 850 
206 10.206 Požární hlídky hod 24,00 370 8 880 

Zařízení č. 13 – Přímé chlazení muzikálových učeben 1.NP 364 519 Kč
237 13.01 Venkovní kond.jednotka Qch=15,5kW, včetně nosného rámu, včetně karty pro komunikaci Modbus, D+M ks 1,00 117 819 117 819 

 chladivo R410a, Lpa=51,0dBA v 1 m, EER= 3,75/ COP= 4,15 / SEER= 9.50, m=98kg
včetně pružného podložení

238 13.02 Kazetová jednotka VRF systému Qch=5,6 kW, Lpa=35 dB(A), m=16,5 kg, funkce pro bezprůvanový provoz, D+M ks 2,00 28 701 57 402 
včetně čerpadla kondenzátu, včetně společného nástěnného ovladače a příslušenství pro ovládání dvojice vnitřních jendotek

239 13.03 Nástěnná jednotka VRF systému Qch=3,6 kW, Lpa=40 dB(A), m=9,5 kg, funkce pro bezprůvanový provoz, D+M ks 2,00 20 123 40 247 
včetně čerpadla kondenzátu, včetně nástěnného ovladače
všechny vnitřní jednotky budou mít při montáži aktivovaný autorestart

240 13.04 Refnet 15-40,6 kW ks 1,00 2 273 2 273 
241 13.05 Refnet <15 kW ks 2,00 2 273 4 545 
242 13.06 Předizolované chladivové potrubí včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0, D+M

Cu potrubí 10/19 bm 36,00 1 055 37 976 
Cu potrubí 10/16 bm 10,00 944 9 439 
Cu potrubí 6/12 bm 26,00 733 19 068 
Cu potrubí v garáži bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu
Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). 

243 13.07 Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů stíněnou komunikační kabeláží, D+M bm 72,00 116 8 316 
244 13.08 Doplnění chladiva do systému R410 A, D+M kg 6,00 1 831 10 983 
245 13.09 Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M m2 2,00 744 1 488 
246 13.10 Krycí ocelový žlab pro vedení Cu potrubí a komunikační kabeláže ve venkovním prostředí, D+M bm 5,00 240 1 201 

RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování
247 13.11-13.199 Neobsazeno
248 13.200 Montážní materiál k z.č.13 kg 40,00 290 11 618 
249 13.201 Koordinace s MaR hod 5,00 803 4 015 
250 13.202 Dopravné (% z ceny materiálu) % 1,00 20 926 20 926 
251 13.203 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 1,00 924 924 
252 13.204 Kontrola těsnosti a pevnosti spojů Cu potrubí přetlakem tlakovou zkouškou pomocí dusíku hod 10,00 370 3 700 
253 13.205 Vakuování systému hod 10,00 370 3 700 
254 13.206 Požární hlídky hod 24,00 370 8 880 

Celkem bez DPH 4 059 377 Kč
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0697 Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka Rozpočet : Vytápění
0001 SO 01-Rozšíření výukových ploch

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
713 Izolace tepelné 0 9 823 0 0 0
732 Strojovny 0 12 170 0 0 0
733 Rozvod potrubí 0 19 677 0 0 25 552
734 Armatury 0 194 586 0 0 51 104
735 Otopná tělesa 0 48 900 0 0 39 019
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 822 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 822 285 157 0 0 115 674

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 285 979 0
Oborová přirážka 285 979 0
Přesun stavebních kapacit 285 979 0
Mimostaveništní doprava 285 979 0
Zařízení staveniště 285 979 0
Provoz investora 285 979 0
Kompletační činnost (IČD) 285 979 0
Rezerva rozpočtu 285 979 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Výukové prostory

0
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0697 Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka Rozpočet: Vytápění
0001 SO 01-Rozšíření výukových ploch

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 713 Izolace tepelné

1 713-02 Izolační pouzdro pro čerpadlo kus 2,00 658,12 1 316,24
2,00

2 713-21 Tepelně-izolační pouzdro vyvažovacího ventilu DN10-20 kus 2,00 940,12 1 880,24
2,00

3 713-22 Tepelně-izolační pouzdro vyvažovacího ventilu DN25 kus 2,00 988,57 1 977,14
2,00

4 713-23 Tepelně-izolační pouzdro vyvažovacího ventilu DN32 kus 2,00 1 017,50 2 035,00
2,00

5 713-24 Tepelně-izolační pouzdro vyvažovacího ventilu DN40 kus 1,00 1 132,61 1 132,61
1,00

6 713-25 Tepelně-izolační pouzdro vyvažovacího ventilu DN50 kus 1,00 1 295,09 1 295,09
1,00

7 998713203 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 96,36 1,94 186,94
Celkem za 713 Izolace tepelné 9 823,26

Díl: 732 Strojovny
8 732421151V1 Čerpadlo oběhové 0,45m3/h; 15kPa kus 1,00 5 771,60 5 771,60

1,00
9 732421151V2 Čerpadlo oběhové 0,22m3/h; 25kPa kus 1,00 5 771,60 5 771,60

1,00
10 732429111 Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 soubor 2,00 224,23 448,46
11 998732201 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m % 119,92 1,49 178,68

Celkem za 732 Strojovny 12 170,34
Díl: 733 Rozvod potrubí
12 733178122 Potrubí vícevrstvé 16x2 mm lisované spoje, vč. tvarovek m 42,00 206,62 8 678,04

22,00
20,00

13 733390801 Dmtž potrubí plast -D 25x2,3mm m 60,00 149,31 8 958,60
20,00
40,00

14 733391101 Zkouška těs potrubí plast -D 32 m 42,00 12,67 532,14
22,00
20,00

15 733-01 Ochranná trubka plast. potrubí m 42,00 22,36 939,12
22,00
20,00

16 998733203 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 191,08 2,98 569,42
17 911      T00 Hzs - zednické výpomoci hod 40,00 623,21 24 928,40
18 925      T00 Hzs - zjištění stávajícího stavu, mapování tras hod 1,00 623,21 623,21

1,00
Celkem za 733 Rozvod potrubí 45 228,93

Díl: 734 Armatury
19 734200821 Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 kus 38,00 121,88 4 631,44

2,00
10,00
26,00

20 734200832 Demontáž armatur se 3závity do G 1 kus 4,00 223,24 892,96
21 734209103 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 kus 4,00 35,78 143,12
22 734209112 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/8 kus 2,00 112,10 224,20

2,00
23 734209113 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 50,00 113,38 5 669,00

použití termokamery por zjištění tras podlahového vytápění
místnost 104 PŘEDNÁSKOVÁ MÍSTNOST:1

2.NP:2
3.NP:10
7.NP:26

1.PP:2

7.NP:20

3.NP:20
7.NP:40

2.NP:22
7.NP:20

2.NP:22
7.NP:20

1.PP:1

1.PP:1

VZT 6.1:1

VZT 8.1:1

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Výukové prostory

VZT:2

1.PP:2

1.PP:2

1.PP:2

2.NP:22
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0697 Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka Rozpočet: Vytápění
0001 SO 01-Rozšíření výukových ploch

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Výukové prostory

4,00
9,00

16,00
21,00

24 734209114 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 kus 10,00 141,89 1 418,90

6,00
1,00
3,00

25 734209115 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 kus 2,00 158,39 316,78
2,00

26 734209116 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 kus 2,00 188,17 376,34
27 734209117 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 kus 1,00 246,46 246,46
28 734209118 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 kus 1,00 304,51 304,51
29 734209122 Montáž armatur závitových,se 3závity, G 3/8 kus 1,00 147,24 147,24
30 734209123 Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1/2 kus 2,00 149,16 298,32
31 734209124 Montáž armatur závitových,se 3závity, G 3/4 kus 1,00 178,96 178,96
32 734209125 Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1 kus 1,00 202,73 202,73
33 734209126 Montáž armatur závitových,se 3závity, G 5/4 kus 1,00 241,09 241,09
34 734291113 Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 kus 4,00 90,29 361,16

2,00
2,00

35 734293272 Kohout kulový FILTR BALL, DN 20 kus 1,00 389,09 389,09
1,00

36 734293273 Kohout kulový FILTR BALL, DN 25 kus 2,00 545,36 1 090,72
2,00

37 734419131 Montáž kompaktního měřiče tepla závitového 1/2" soubor 1,00 1 362,18 1 362,18
38 735000911 Oprava-vyregulování ventilů s ručním ovládáním kus 42,00 88,96 3 736,32

42,00
39 735000912 Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním kus 121,00 177,92 21 528,32

10,00
15,00
25,00
32,00
39,00

40 734-01 Připojovací šroubení s vypouštěním pro tělesa s integrovanou 
ventilovou vložkou - rohové kus 3,00 823,27 2 469,81

1,00
2,00

41 734-02 Připojovací šroubení s vypouštěním pro tělesa s integrovanou 
ventilovou vložkou - přímé kus 2,00 796,72 1 593,44

2,00
42 734-05 Termohlavice - zabezpečení pro věřejné prostory připoj. závit 

M30x1,5 kus 3,00 594,09 1 782,27
1,00
2,00

43 734-10 Vyvažovací ventil koncových jednotek DN 15 LF kus 7,00 1 442,01 10 094,07
1,00
2,00
3,00
1,00

44 734-11 Vyvažovací ventil koncových jednotek DN 15 NF kus 14,00 1 442,01 20 188,14

2.NP:2
3.NP:3
7.NP:1

2.NP:1
7.NP:2

7.NP:2

2.NP:1
7.NP:2

1.NP:1

1.NP- podlahové smyčky:42

1.PP:10
1.NP:15
2.NP:25
3.NP:32
7.NP:39

stoup.13:3

1.PP:2

VZT:2
stoup.13:2

stoup.13:1

VZT:2

2.NP:9
3.NP:16
7.NP:21

1.PP:0
1.NP:6
7.NP:1

1.PP:0
1.NP:4
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0697 Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka Rozpočet: Vytápění
0001 SO 01-Rozšíření výukových ploch

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Výukové prostory

1,00
3,00
3,00
3,00
4,00

45 734-12 Vyvažovací ventil koncových jednotek DN 20 NF kus 7,00 1 497,97 10 485,79
6,00
1,00

46 734-23 Vyvažovací ventil s vypouštěním DN 10 kus 2,00 2 406,03 4 812,06
2,00

47 734-24 Vyvažovací ventil s vypouštěním DN 25 kus 2,00 2 899,21 5 798,42
2,00

48 734-25 Vyvažovací ventil s vypouštěním DN 32 kus 2,00 3 363,62 6 727,24
2,00

49 734-26 Vyvažovací ventil s vypouštěním DN 40 kus 1,00 4 174,96 4 174,96
1,00

50 734-27 Vyvažovací ventil s vypouštěním DN 50 kus 1,00 5 331,61 5 331,61
1,00

51 734-30 Servopohon pro 3-cestné směšovací ventily 24V; 0-10V kus 6,00 6 274,21 37 645,26
4,00
2,00

52 734-31 3-cestný směšovací ventil DN 15, kvs=1 kus 1,00 1 867,42 1 867,42
1,00

53 734-32 3-cestný směšovací ventil DN 15, kvs=1,6 kus 2,00 1 867,42 3 734,84
2,00

54 734-33 3-cestný směšovací ventil DN 20, kvs=2,5 kus 1,00 1 772,14 1 772,14
1,00

55 734-34 3-cestný směšovací ventil DN 25, kvs=6,3 kus 1,00 1 697,91 1 697,91
1,00

56 734-35 3-cestný směšovací ventil DN 32, kvs=16 kus 1,00 1 923,50 1 923,50
1,00

57 734-41 Sestava rozdělovač+sběrač pro připojení radiátorů bez skříně, 
2-okruhová (kompatibilní se stávající) kus 1,00 4 425,79 4 425,79

1,00
58 734-42 Sestava rozdělovač+sběrač pro připojení radiátorů bez skříně, 

3-okruhová (kompatibilní se stávající) kus 1,00 5 289,72 5 289,72
1,00

59 734-43 Montaz rozdelovaci stanice kus 2,00 360,39 720,78
1,00
1,00

60 734-44 Demontaz rozdelovaci stanice kus 1,00 360,39 360,39
1,00

61 734-51 Měřič tepla SHARKY 775 (topení) DN 15, (G 3/4´´), qp 0,6 
m3/h, l=110 mm, 130°C kus 1,00 12 440,79 12 440,79

1,00
62 734-53 MT SON kul.v ent.s jímkou DN15 (3/4") kus 1,00 1 670,21 1 670,21

63 734-54 Mosazná jímka 85mm kus 1,00 896,22 896,22

s integrovanou ultrazvukovou průtokoměrnou částí s 1,5 m signálním kabelem, baterií A-cell, teploměry,
vestavěným radiomodulem, optickým datovým výstupem

s integrovanou ultrazvukovou průtokoměrnou částí s 1,5 m signálním kabelem, baterií A-cell, teploměry,
vestavěným radiomodulem, optickým datovým výstupem

2.NP:1
7.NP:1

7.NP:1

s integrovanou ultrazvukovou průtokoměrnou částí s 1,5 m signálním kabelem, baterií A-cell, teploměry,
vestavěným radiomodulem, optickým datovým výstupem

stoup.13:1

1.PP:2

VZT:1

1.PP:1

1.PP:1

2.NP:1

7.NP:1

1.PP:2

1.PP:1

1.PP:1

1.PP:4
VZT:2

1.PP:1

3.NP:3
7.NP:4

1.NP:6
7.NP:1

1.PP:2

1.PP:2

1.PP:1
1.NP:3
2.NP:3
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0697 Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka Rozpočet: Vytápění
0001 SO 01-Rozšíření výukových ploch

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Výukové prostory

1,00
64 734-55 Šroubení mosaz DN15 d-37mm kus 2,00 102,63 205,26
65 734-57 M-Bus modul pro měřič tepla Sharky kus 1,00 1 535,34 1 535,34

1,00
66 734-58 Parametrizace 775 vložení M-Bus modulu a nastav ení M-Bus 

adresy kus 1,00 523,50 523,50
1,00

67 998734203 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m % 1 939,27 0,34 659,35
68 921      T00 Hzs - Hydraulické vyvážení soustavy kus 41,00 1 246,43 51 103,63

14,00
10,00

5,00
6,00
6,00

Celkem za 734 Armatury 245 689,70
Díl: 735 Otopná tělesa
69 735131810 Demontáž otopných těles hliníkových článkových m2 12,33 49,77 613,66

6,08
6,25

70 735151811 Demontáž otopných těles panelových 1řadých,1500 mm kus 7,00 155,17 1 086,19
3,00
4,00

71 735151812 Demontáž otopných těles panelových 1řadých,2820 mm kus 1,00 180,05 180,05
1,00

72 735151821 Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm kus 1,00 180,27 180,27
1,00

73 735151822 Demontáž otopných těles panelových 2řadých,2820 mm kus 1,00 236,73 236,73
1,00

74 735157245 Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 11  500/ 900 kus 2,00 2 794,66 5 589,32
2,00

75 735157246 Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 11  500/1000 kus 3,00 2 926,06 8 778,18
3,00

76 735157248 Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 11  500/1200 kus 1,00 3 191,74 3 191,74
1,00

77 735157543 Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21  500/ 700 NA NOŽKÁCH
kus 2,00 4 205,02 8 410,04

2,00
78 735157551 Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21  500/1800 kus 1,00 4 933,74 4 933,74

1,00
79 735157606 Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22  300/1000 kus 1,00 3 578,77 3 578,77

1,00
80 735158210 Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých kus 6,00 204,99 1 229,94

2,00
4,00

81 735158220 Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých kus 4,00 377,80 1 511,20
2,00
2,00

82 735159110 Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm kus 4,00 481,88 1 927,52
4,00

83 735159210 Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm kus 5,00 525,58 2 627,90
1,00
2,00

7.NP:4

2.NP:2
7.NP:2

7.NP:4

2.NP:1
3.NP:2

7.NP:3

7.NP:1

7.NP:2

2.NP:1

2.NP:1

3.NP:2

6 článků výšky 1800:6*1,014
6 článků výšky 1800:6*1,041

3.NP:3
7.NP:4

2.NP:1

7.NP:1

7.NP:1

3.NP:2

stoupačka 13:1

1.PP:14
1.NP:10
2.NP:5
3.NP:6
7.NP:6

stoupačka 13:1

stoupačka 13:1
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0697 Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka Rozpočet: Vytápění
0001 SO 01-Rozšíření výukových ploch

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Výukové prostory

2,00
84 735159230 Montáž panelových těles 2řadých do délky 1980 mm kus 1,00 646,37 646,37

1,00
85 735164522 Mtž topných žebříků na stěnu 1340- kus 1,00 519,78 519,78

1,00
86 735164522 Demontáž topných žebříků na stěnu kus 7,00 356,26 2 493,82

2,00
5,00

87 998735203 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m % 477,35 2,44 1 164,74
88 913      T00 Hzs - topná zkouška hod 72,00 541,93 39 018,96

Celkem za 735 Otopná tělesa 87 918,92
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
89 979012112 Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m t 0,29 428,28 126,00
90 979012119 Příplatek k suti za každých dalších 5 m výšky t 1,18 26,47 31,15
91 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m celkem 30m t 0,29 399,25 117,46
92 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 1,18 44,50 52,37
93 979083117 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m celkem 

20km t 0,29 277,44 81,62

94 979083191 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 4,12 21,33 87,86
95 979999996 Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot t 0,29 1 107,38 325,80

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 822,26

Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu.
V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení.

7.NP:2

2.NP:1

3.NP:1

3.NP:2
7.NP:5
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D.1.4.G - ELEKTROINSTALACE

P.Č. Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl 1

101 Svítidlo typ A1 ks 41,00 2 064,49 84 644,09

102 Svítidlo typ B1 ks 15,00 2 302,62 34 539,30

103 Svítidlo typ B3 ks 23,00 3 404,37 78 300,51

104 Svítidlo typ B4 ks 56,00 3 041,55 170 326,80

105 Svítidlo typ E1 ks 23,00 8 675,67 199 540,41

106 Svítidlo typ E2 ks 15,00 10 106,50 151 597,50

107 Svítidlo typ E3 ks 55,00 10 341,57 568 786,35

108 Svítidlo typ E4 ks 1,00 8 967,97 8 967,97

109 Příslušenství ke svítidlům typu E ks 94,00 374,06 35 161,64

110 Příslušenství k zavěšené montáži pro svítidla typu E ks 19,00 1 443,11 27 419,09

111 Svítidlo typ K1 ks 1,00 1 700,64 1 700,64

112 Svítidlo typ M1 ks 88,00 5 387,10 474 064,80

113 Svítidlo typ M2 ks 6,00 5 387,10 32 322,60

114 Svítidlo typ P1 ks 60,00 3 216,83 193 009,80

115 Svítidlo typ P2 ks 8,00 3 254,65 26 037,20

116 Svítidlo typ P3 ks 5,00 2 930,66 14 653,30

117 Svítidlo typ R1 ks 1,00 2 604,64 2 604,64

118 Svítidlo typ R2 ks 2,00 2 783,49 5 566,98

119 Svítidlo typ T1 ks 24,00 3 112,07 74 689,68

120 Svítidlo typ T2 ks 25,00 3 681,34 92 033,50

121 Lišta pro svítidla T1, T2 - 1,5m ks 4,00 1 310,37 5 241,48

122 Lišta pro svítidla T1, T2 - 2m ks 9,00 1 646,66 14 819,94

123 Lišta pro svítidla T1, T2 - 2,5m ks 4,00 1 964,56 7 858,24

124 Lišta pro svítidla T1, T2 - 4m ks 14,00 2 868,17 40 154,38

125 Napájecí kabel pro svítidla T1, T2 ks 13,00 598,91 7 785,83

126 Flexibilní koncovka pro svítidla T1, T2 ks 5,00 363,84 1 819,20

127 Úchytka lišty pro svítidla T1, T2 ks 60,00 28,61 1 716,60

128 Svítidlo nouzové piktogram typ N1 ks 56,00 2 828,08 158 372,48

129 Piktogram typ N1D - šipka dolů ks 50,00 362,82 18 141,00

130 Piktogram typ N1L - šipka vlevo ks 2,00 362,82 725,64

131 Piktogram typ N1P - šipka vpravo ks 2,00 362,82 725,64

132 Piktogram typ N1PL - šipka vpravo + vlevo ks 2,00 509,99 1 019,98

133 Piktogram typ N3 ks 4,00 4 379,89 17 519,56

Svítidla a příslušenství V ceně dodávky svítidla je zahrnuto svítidlo včetně kompletní výzbroje, světelných zdrojů, startérů, předřadníků a pod. 
V ceně svítidel je zahrnuta dodávka, vybalení, montáž a veškerý
podružný,konstrukční materiál (závěsy,lanka,úchyty,apod.) Součástí dodávky bude i polatek za likvidaci zdrojů + poplatek za likvidaci elektroodpadu. 
Položky obsahují pomocné zednické práce a kompletační činnost.)

  STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE IVUC ASTORKA

  Rozšíření výukových ploch - výukové prostory



134 Baterie pro nouzové svítidlo typ N3 ks 4,00 1 017,94 4 071,76

135 Konzola pro nouzové svítidlo typ N3 ks 4,00 228,93 915,72

136 Svítidlo nouzové antipanické typ NC1 ks 18,00 4 628,90 83 320,20

137 Svítidlo nouzové antipanické typ NO1 ks 25,00 4 628,90 115 722,50

138 Svítidlo nouzové antipanické typ NO2 ks 5,00 4 807,75 24 038,75

139 Svítidlo nouzové antipanické typ NO3 ks 14,00 5 533,39 77 467,46

2 857 403,16

Díl 2

201 Časový doběh pro ventilátor - montáž pod vypínač ks 5,00 454,06 2 270,30

202 DALI čidlo stropní zapuštěné - křížem - d: 24m, přímo - d: 8m, 
sedící - d: 6,4m ks 1,00 3 695,00 3 695,00

203 Domovní dvojzásuvka 230V, 16A zapuštěná ks 12,00 290,67 3 488,04

204 Domovní dvojzásuvka 230V, 16A povrchová ks 1,00 293,51 293,51

205 Domovní spínač řazení 1 ks 15,00 260,47 3 907,05

206 Domovní spínač řazení 5 ks 1,00 304,25 304,25

207 Domovní spínač řazení 6 ks 8,00 273,07 2 184,56

208 Domovní spínač řazení 6+6 ks 4,00 350,50 1 402,00

209 Domovní spínač řazení 7 ks 3,00 333,25 999,75

210 Domovní tlačítko řazení 1/0 s popisem větrání ks 11,00 317,73 3 495,03

211 Domovní zásuvka 230V, 16A ks 111,00 250,28 27 781,08

212 Domovní zásuvka do parapetního žlabu 230V, 16A ks 78,00 196,21 15 304,38

213 Napojení klimatizace ks 17,00 660,74 11 232,58

214 Napojení rozvaděče MaR ks 5,00 660,74 3 303,70

215 Napojení ventilátoru 230V ks 5,00 405,72 2 028,60

216 Ovládací panel DALI ks 35,00 7 163,86 250 735,10

217 Podlahová krabice do betonu ks 5,00 5 894,53 29 472,65

218 Pohybové čidlo stropní přisazené  - křížem -  d: 24m, přímo - 
d: 8m, sedící - d: 6,4m ks 1,00 1 854,56 1 854,56

219 Pohybové čidlo stropní přisazené chodbové - křížem - d: 40m, 
přímo - d: 20m ks 3,00 2 124,27 6 372,81

220 Pohybové čidlo stropní zapuštěné  - křížem -  d: 24m, přímo - 
d: 8m, sedící - d: 6,4m ks 9,00 1 977,50 17 797,50

221 Pohybové čidlo stropní zapuštěné - křížem - d: 10m, přímo - 
d: 6m, sedící - d: 4m ks 1,00 850,20 850,20

222 Pohybové čidlo stropní zapuštěné chodbové - křížem - d: 
40m, přímo - d: 20m ks 11,00 2 247,57 24 723,27

223 Převodník DALI protokolu (spínač osvětlení) ks 1,00 2 103,95 2 103,95

224 Rezerva pro svítidla ukončeno svorkovnicí ks 11,00 106,65 1 173,15

225 Spínač 2f ks 2,00 459,14 918,28

226 Spínač třífázový 25A ks 2,00 852,01 1 704,02

227 Spínač třífázový 32A ks 1,00 956,34 956,34

228 Volný vývod 230V ukončený svorkovnicí ks 5,00 127,51 637,55

229 Volný vývod 400V ukončený svorkovnicí ks 3,00 127,51 382,53

Spínače, zásuvky a ostatní přístroje  (Montáž elektrických spínacích přístrojů musí být provedena dle ČSN . Všechny instalační přístroje 
jsou určeny k montáži do stěn a příček. Veškeré instalované elektrické přístroje musí být schváleny pro instalace v ČR a označeny znakem shody. 
Instalace vypínačů jednopólových, sériových, střídavých, křížových vypínačů a tlačítek nástěnných, krytí IPXX (dle protokolu o určení prostředí), 
230V/10A AC 50 Hz, barvu a odstín určí investor z nabídky dodavatele před zahájením montáže.Cena obsahuje dodávku a transport materiálu, 
kompletní montáž přístroje včetně zapojení a ukončení vodičů.)

Celkem za svítidla a příslušenství 



230 Vývod pro svítidlo ukončený svorkovnicí - nástěnný ks 1,00 127,51 127,51

231 Zásuvka do stolu ks 2,00 321,68 643,36

232 Zdroj pro DALI ks 14,00 2 834,24 39 679,36

461 821,97

Díl 3

301 Krabice zapuštěná (vývod pro sporák) s víčkem a WAGO 
svorkami kpl 1,00 187,79 187,79

302 Krabice odbočná ks 80,00 178,72 14 297,60

303 Krabice instalační zapuštěná ks 200,00 51,10 10 220,00

304 Krabice zapuštěná IP44 ks 2,00 202,86 405,72

305 Elektroinstalační trubka do DN40 m 2 100,00 62,47 131 187,00

306 Protipožární ucpávka m² 20,00 4 694,76 93 895,20

307 Parapetní žlab m 52,00 672,34 34 961,68

308 Skupinový kabelový držák + kotva po 60cm m 300,00 81,49 24 447,00

309 Kabelový žlab  50/100 - komplet, včetně spojek, kotev atd 
kotvení cca 1,6m m 40,00 382,54 15 301,60

310 Uchycení požární trasy, příchytka + kotva po 0,3m m 1 330,00 117,08 155 716,40

480 619,99

Díl 4

405 Bezhalogenový kabel - F 2x2x0,8 m 1 330,00 40,71 54 144,30

407 Kabel CGTG - J 3x2,5 m 5,00 60,26 301,30

409 Kabel CGTG - J 3x4 m 5,00 95,10 475,50

410 Kabel CGTG - J 5x2,5 m 5,00 81,54 407,70

411 Kabel CGTG - J 5x4 m 5,00 213,80 1 069,00

412 Kabel CGTG - J 5x6 m 5,00 113,00 565,00

410 Kabel CGTG - J 5x10 m 5,00 148,64 743,20

412 Kabel CYKY - J 3x1,5 m 5 300,00 37,36 198 008,00

414 Kabel CYKY - J 3x2,5 m 1 800,00 44,91 80 838,00

414 Kabel CYKY - J 3x4 m 30,00 57,57 1 727,10

416 Kabel CYKY - J 4x1,5 m 500,00 42,14 21 070,00

418 Kabel CYKY - J 5x1,5 m 120,00 44,98 5 397,60

420 Kabel CYKY - J 5x2,5 m 100,00 57,28 5 728,00

421 Kabel CYKY - J 5x4 m 60,00 76,90 4 614,00

422 Kabel CYKY - J 5x6 m 30,00 101,98 3 059,40

424 Kabel CYKY - J 5x10 m 280,00 152,25 42 630,00

426 Kabel CYKY - J 5x16 m 120,00 226,98 27 237,60

427 Kabel CYKY - O 3x1,5 m 960,00 37,36 35 865,60

430 Kabel CYKYLo - J 3x2,5 m 50,00 44,90 2 245,00

431 Kabel JYSTY 2x2x0,8 m 1 230,00 31,62 38 892,60

433 DALI sběrnice NYM 2x1,5 m 1 660,00 45,24 75 098,40

600 117,30

Instalační, úložný a ochranný materiál (Instalace níže uvedeného instalačního materiálu, jako jsou krabice odbočné, protahovací a 
instalační, kabelové žlaby, kabelové kanály, trubky, svorky atd. obsahuje dodávku, vybalení, montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál 
(závěsy,úchyty, úhelníky,apod.). V ceně je zahrnuta kompletační činnost a podružné zednické práce.)

Celkem za spínače, zásuvky a ostatní přístroje 

Celkem za kabely a vodiče

Kabely a vodiče (Montáž kabelů musí být provedena dle ČSN. Kabely budou uloženy pod omítkou, v konstrukci příček, v SDK stěnách a v 
podhledech, v chráničkách a trubkách, pevně na příchytkách a volně v roštech , pokud není v textu uvedeno jinak. V ceně montáže kabelů je zahrnut i 
podružný materiál, spojky, pomocné stavební práce a ukončení kabelů v rozváděčích a na svorkách přístrojů, kompletační činnost, včetně součinnosti s 
ostatními profesemi. )

Celkem za instalační, úložný a ochranný materiál



Díl 5

502 Doplňkové pospojování m 300,00 48,74 14 622,00

503 CYA 16mm včetně svorek m 50,00 63,76 3 188,00

504 Přizemnění přepěťových ochran CYA 16mm m 4,00 63,76 255,04

505 Svorka zemnící pro připojení rozvaděčů, stupaček atd... ks 20,00 165,19 3 303,80

21 368,84

Díl 6

601 Doplnění rozvaděče 1RS1 ks 1,00 26 082,00 26 082,00

602 Doplnění rozvaděče 1RS2 ks 1,00 26 082,00 26 082,00

603 Doplnění rozvaděče 1RS3 ks 1,00 41 731,20 41 731,20

604 Doplnění rozvaděče 2RS1 ks 1,00 26 082,00 26 082,00

605 Doplnění rozvaděče 2RS2 ks 1,00 31 298,40 31 298,40

606 Doplnění rozvaděče 3RS1 ks 1,00 57 380,40 57 380,40

607 Doplnění rozvaděče 3RS2 ks 1,00 26 082,00 26 082,00

608 Nový rozvaděč 7RS1 ks 1,00 67 813,20 67 813,20

609 Doplnění rozvaděče 7RS2 ks 1,00 15 649,20 15 649,20

610 Doplnění rozvaděče 7RS3 ks 1,00 13 562,64 13 562,64

615 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení 
průřezu žíly do 4 mm² ks 160,00 22,60 3 616,00

616 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení 
průřezu žíly do 10 mm² ks 4,00 45,21 180,84

335 559,88

4 756 891,14Celkem za ELEKTROINSTALACE

Celkem za pospojování, uzemnění 

Celkem za rozvaděče

Pospojování, uzemnění  (Montáž kabelů musí být provedena dle ČSN. Kabely budou uloženy pod omítkou, v konstrukci příček , v SDK 
stěnách v chráničkách, pevně na příchytkách a volně v roštech v podhledu , pokud není v textu uvedeno jinak. V ceně montáže kabelů je zahrnut i 
podružný materiál, spojky, pomocné stavební práce a ukončení kabelů v rozváděčích a na svorkách přístrojů, kompletační činnost, včetně součinnosti s 
ostatními profesemi. ) 

Rozvaděče (Montáž elektrických rozvadčů dle ČSN. Kompletní dodávkou rozvádče se myslí výzbroj
dle příslušného popisu, včetně sběren, pomocných obvodů, vnitřního zapojení, štítků a
nápisů, dovoz na stavbu a usazení. Rozváděč vyroben v krytí uvedeném příslušném popise.
Stavební příprava – otvor pro rozváděč, Odstín a barvu povrchu rozváděče určí investor z nabídky dodavatele. )



Věc:  VÝKAZ VÝMĚR 

SO-01  SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE

No. Popis položky Počet MJ
Materiál                       

Jedn. cena
Materiál                             
Celkem

Montáž                                  
Jedn. cena

Montáž                                  
Celkem

1 PZTS - poplachový zabezpečovací a tísňový systém
2 Expander pro PZTS, 8 vyvážených vstupů (SW nastavitelný způsob 

vyvážení), 1x výstup, tamper kontakt, komplet sestava včetně montážního 
boxu a všeho příslušenství nutného pro správnou činost

5 ks 5 528,01 Kč 27 640,05 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

3 Montáž 5 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 511,01 Kč 2 555,05 Kč
4 Magnetický kontakt pro okna závrtný - komplet sestava pro okna, pro ocelové 

rámy, pracovní mezera 9mm, 4 vodiče, 2m kabel, vyvážené 4k7 , 
Certifikovaný EN50131-2-2 Stupeň 2

33 ks 218,98 Kč 7 226,34 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

5 Montáž 33 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 204,41 Kč 6 745,53 Kč
6 Magnetický kontakt pro dveře závrtný - komplet sestava pro dveře, pro 

ocelové rámy, pracovní mezera 9mm, 4 vodiče, 2m kabel, vyvážené 4k7 , 
Certifikovaný EN50131-2-2 Stupeň 2

3 ks 218,98 Kč 656,94 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

7 Montáž 3 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 204,41 Kč 613,23 Kč
8
9 Elektronická kontrola vstupu EKV

10
11 Dveře ovládané z EPS
12 Přítlačný magnet, Z konzole, Odchodové PIR čidlo a emenrgenci tlačíko 3 ks 11 094,85 Kč 33 284,55 Kč 1 022,03 Kč 3 066,09 Kč

13 Elektromachanický zámek 460/30/20 12-24V, samozamykací, napájení 12-
24V, pro ovládání z EKV

4 ks 14 934,91 Kč 59 739,64 Kč 1 226,43 Kč 4 905,72 Kč

14 Vstupy do místností
15 Elektronické dveřní kování, matný nerez, s otvorem na vložku, anténa BLE - 

otevírání mobilním telefonem a wireless komunikace, matný nerez, 
technologie Mifare/Desfire

20 ks 16 640,97 Kč 332 819,40 Kč 562,12 Kč 11 242,40 Kč

16 Mechanický samozamykací zámek 90/50 20 ks 6 953,88 Kč 139 077,60 Kč 562,12 Kč 11 242,40 Kč
17 Mechanický samozamykací zámek 92/30 0 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
18 Protiplech rohový 20 ks 501,41 Kč 10 028,20 Kč 51,10 Kč 1 022,00 Kč
19 Krycí plech 65mm nerez 20 ks 1 054,47 Kč 21 089,40 Kč 51,10 Kč 1 022,00 Kč
20
21 CCTV - kamerový systém
22 Vnitřní pevná kamera, IP, 2MPx , DOME vnitřní provedení antivandal IK10, 

motorický objektiv s nastavitelnou ohniskovou vzdáleností 2,8-12mm, 25 fps 
@ 1920 x 1080, s integrovaným IR přísvitem, inteligentní funkce pro zlepšení 
obrazu, zvýšená citlivost, kodek H,265, napájení PoE. Kompletní sestava 
včetně kamerového krytu, objektivu, instalačního držáku a ostatního 
příslušenství nutného pro úplné sestavení prvku.

6 ks 6 718,72 Kč 40 312,32 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

23 Instalace - IP kamera komplet včetně příslušenství 6 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 664,32 Kč 3 985,92 Kč
24 Kamerová zkouška v místě instalace pro určení optimální polohy kamery 6 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 439,47 Kč 2 636,82 Kč

25 Konzola a podstavec pro instalaci kamery 6 ks 418,06 Kč 2 508,36 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
26 Montáž konzoly 6 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 919,80 Kč
27
28 SK - strukturovaná kabeláž
29 Patch panel 1U, 48xRJ45, Cat.6A, stíněný, horizontální, zadní cable 

management bar. Plně vybavený.
6 ks 4 613,52 Kč 27 681,12 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

30 Montáž včetně zakončení kabelů do patch panelu 6 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 2 452,87 Kč 14 717,22 Kč
31 Patch panel 1U, 24xRJ45, Cat.6A, stíněný, horizontální, zadní cable 

management bar. Plně vybavený.
1 ks 2 306,76 Kč 2 306,76 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

32 Montáž včetně zakončení kabelů do patch panelu 1 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 1 226,43 Kč 1 226,43 Kč
33 Barevná dvířka k rozlišení pozic portů patch panelu, sada pro 24port 2 ks 358,33 Kč 716,66 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
34 Montáž 2 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 112,42 Kč 224,84 Kč
35 Vyvazovací panely 1U, horizontální 10 ks 932,78 Kč 9 327,80 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
36 Montáž 10 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 112,42 Kč 1 124,20 Kč
37 Vyvazovací prvky vertikální pro kabeláž, vyvazovací oka. 1 kpl 2 107,69 Kč 2 107,69 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
38 Montáž 1 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 153,30 Kč
39 WIFI jednotka pro vnitřní instalaci na zeď/strop, integrovaná anténa s WiFi 

802.11 b/g/n, až 300Mbps, 2.4GHZ, aktivní funkce AP/Hotspot, 1x LAN, 
napájení PoE, komplet sestava

31 ks 2 255,70 Kč 69 926,70 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

40 Montáž - wifi včetně příslušenství 31 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 562,12 Kč 17 425,72 Kč
41 Zásuvka datová cat.6A komplet, 1xRJ45 s dvířky/záclonkou, pro instalaci na 

zeď do podhledu, komplet včetně instalační krabice a příslušenství, pro 
připojení WIFI jednotek.

31 ks 207,01 Kč 6 417,31 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

42 Montáž - datová zásuvka povrchová včetně příslušenství 31 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 173,74 Kč 5 385,94 Kč
43 Zásuvka datová cat.6A dvojitá komplet, 2xRJ45 s dvířky/záclonkou, pro 

instalaci na zeď, komplet včetně instalační krabice pro zapuštění do zdi a 
příslušenství.

60 ks 289,12 Kč 17 347,20 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

44 Montáž - datová dvojzásuvka včetně příslušenství 60 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 224,85 Kč 13 491,00 Kč
45 Zásuvka datová cat.6A modul 1xRJ45, pro instalaci do podlahové krabice, 

komplet včetně příslušenství.
10 ks 107,00 Kč 1 070,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

46 Montáž - datová zásuvka včetně příslušenství 10 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 173,74 Kč 1 737,40 Kč
47 Podlahová krabice pro instalaci zásuvek, kompletní sestava, výko s 

podlahovou krytinou, pro zapuštění do podlahy
5 ks 3 130,43 Kč 15 652,15 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

48 Montáž - komplet, včetně příslušenství 5 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 817,62 Kč 4 088,10 Kč
49 Stropní krabice pro instalaci zásuvek (audio + HDMI + data), kompletní 

sestava, výko, pro zapuštění do podhledu
1 ks 86,06 Kč 86,06 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

50 Montáž - komplet, včetně příslušenství 1 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 153,30 Kč
51 Zásuvka HDMI komplet, pro instalaci na zeď, komplet včetně instalační 

krabice a příslušenství.
3 ks 2 665,17 Kč 7 995,51 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

52 Montáž - zásuvka včetně příslušenství 3 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 204,41 Kč 613,23 Kč
53 Zásuvka datová HDMI komplet, modulární pro instalaci do stropní krabice, 

včetně instalačního příslušenství.
3 ks 2 639,96 Kč 7 919,88 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

54 Montáž - zásuvka modulární, jeden modul, včetně příslušenství 3 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 204,41 Kč 613,23 Kč
55 Zásuvka reproduktorová komplet, pro instalaci na zeď, komplet včetně 

instalační krabice a příslušenství.
2 ks 582,40 Kč 1 164,80 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

56 Montáž - zásuvka včetně příslušenství 2 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 204,41 Kč 408,82 Kč
57 Zásuvka audio linkový vstup komplet, pro instalaci na zeď, komplet včetně 

instalační krabice a příslušenství.
1 ks 620,05 Kč 620,05 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Akce:  Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno

Tento výkaz výměr slouží pro stanovení rozsahu dané instalace DPS. Pro zpracování tohoto výkazu výměr, který je součástí kopletu dokumentace pro provádění stavby, 
použil zadavatel kromě základní technické specifikace i název konkrétního výrobku či materiálu tak, aby co nejpřesněji a co možná nejjednodušším způsobem specifikoval 
popis technických parametrů a způsobu řešení. K tomuto účelu užívá popis standard a obchodní název nebo formulaci např. a obchodní název. I v jiných případech, kde je 
uveden konkrétní název je třeba chápat tuto skutečnost jako popis standardu a technického řešení. Takto označené výrobky či materiály je při zpracování nabídky možné 
nahradit kvalitativně shodným nebo lepším ekvivalentem (výrobky či materiály se všemi parametry technické specifikace shodnými nebo vyššími než výrobky či materiály 
specifikované s použitím obchodního názvu).

Pozn. výše uvedené ustanovení platí rovněž pro ostatní části dokumentace (textová a výkresová část).

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DPS

Dodávkou každé položky z výkazu výměr a rozpočtu je myšlena vždy úplná a funkční sestava daného prvku zahrnující kompletní dodávku materiálu včetně montáže a 
zapojení potřebných pro úplnou funkčnost a provoz příslušné položky i souvisejících částí celého díla, dle související projektové dokumentace.

             Rozšíření výukových ploch - výukové prostory
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58 Montáž - zásuvka včetně příslušenství 1 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 204,41 Kč 204,41 Kč
59 Zásuvka reproduktorová komplet, pro instalaci  do stropní krabice, komplet 

včetně instalační krabice a příslušenství.
2 ks 579,87 Kč 1 159,74 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

60 Montáž - zásuvka včetně příslušenství 2 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 204,41 Kč 408,82 Kč
61 Zásuvka audio linkový vstup komplet, pro instalaci  do stropní krabice, 

komplet včetně instalační krabice a příslušenství.
1 ks 617,51 Kč 617,51 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

62 Montáž - zásuvka včetně příslušenství 1 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 204,41 Kč 204,41 Kč
63
64 SK - strukturovaná kabeláž - instalační materiál
65 Kabel LAN datový U/FTP, kat.6A, LSZH plášť, 4páry, B2ca-S1d1a1, vnitřní 

instalace.
10600 m 15,43 Kč 163 558,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

66 Montáž - Kabel 10600 m 0,00 Kč 0,00 Kč 12,27 Kč 130 062,00 Kč
67 Kabel HDMI všetně konektorů, délka 10m, vhodný pro protažení instalační 

chráničkou
2 ks 223,96 Kč 447,92 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

68 Montáž - Kabel 2 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 306,60 Kč
69 Chránička prům.70mm HDPE ohebná 15 m 33,60 Kč 504,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
70 Montáž - elektroinstalační trubka 15 m 0,00 Kč 0,00 Kč 51,10 Kč 766,50 Kč
71 Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 320N, vnější průměr 24-32mm 3500 m 11,39 Kč 39 865,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
72 Montáž - elektroinstalační trubka 3500 m 0,00 Kč 0,00 Kč 30,66 Kč 107 310,00 Kč
73 Páteřní a odbočné nosné trasy a příslušenství pro uložení kabelů, kabelový 

žlab rozměru cca. 50x50mm s plným víkem, žárově zinkovaný, včetně 
montážního a nosného příslušenství (spojky, držáky, nosníky, podpěry),  
spojovacího materiálu (šrouby, hmoždiny, vruty) a kabelových příchytek, 
kompletní funkční sestava

75 m 300,80 Kč 22 560,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

74 Instalace kabelového žlabu v kompletní sestavě včetně příslušenství, včetně 
tvarování žlabu a tvarovek pro vertikální a horizontální změnu směry trasy, 
kompletní sestava včetně příslušenství

75 m 0,00 Kč 0,00 Kč 122,64 Kč 9 198,00 Kč

75
76 OSSD - Zařízení pro invalidy
77 Volací tlačítko, kompletní sestava 1 ks 567,73 Kč 567,73 Kč
78 Instalace tlačítka 1 ks 255,51 Kč 255,51 Kč
79 Volací tahové tlačítko, kompletní sestava 1 ks 567,73 Kč 567,73 Kč
80 Instalace tlačítka 1 ks 255,51 Kč 255,51 Kč
81 Vybavovací tlačítko, kompletní sestava 1 ks 713,30 Kč 713,30 Kč
82 Instalace tlačítka 1 ks 255,51 Kč 255,51 Kč
83 Signalizační světlo, kompletní sestava 1 ks 858,88 Kč 858,88 Kč
84 Instalace světla 1 ks 255,51 Kč 255,51 Kč
85 Systémová kabeláž propojení jednotek 1 kpl 4 808,86 Kč 4 808,86 Kč
86 Instalace systémové kabeláže 1 hod 1 226,43 Kč 1 226,43 Kč
87 Ostatní příslušenství sestavy systému zařízení signalizace pro invalidy dle 

pokynů výrobce systému nutných pro oživení, provoz a správnou funkci
1 kpl 1 866,31 Kč 1 866,31 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

88 Instalace - Ostatní příslušenství sestavy systémuzařízení pro invalidy dle 
pokynů výrobce systému nutných pro oživení, provoz a správnou funkci

1 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 1 022,03 Kč 1 022,03 Kč

89
90 Zařízení pro invalidy - instalační materiál
91 Kabel vedení linky JČ, 3x2x0,8, B2caS1D1 40 m 44,54 Kč 1 781,60 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
92 Montáž - Kabel 40 m 0,00 Kč 0,00 Kč 12,27 Kč 490,80 Kč
93 Kabel silový napájecí cca.2x1,5mm, B2caS1D1 15 m 24,52 Kč 367,80 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
94 Montáž - kabel 15 m 0,00 Kč 0,00 Kč 14,31 Kč 214,65 Kč
95 Kabel silový napájecí cca.3x2,5mm, B2caS1D1 30 m 41,30 Kč 1 239,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
96 Montáž - kabel 30 m 0,00 Kč 0,00 Kč 14,31 Kč 429,30 Kč
97 Vodič PE 6-10mm ochranný zelenožlutý 30 m 20,03 Kč 600,90 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
98 Montáž - kabel 30 m 0,00 Kč 0,00 Kč 10,22 Kč 306,60 Kč
99 Instalační krabice a boxy 1 kpl 1 866,31 Kč 1 866,31 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

100 Montáž 1 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 511,01 Kč 511,01 Kč
101 Box cca.190x140x70   povrchová montáž, IP56 1 ks 230,61 Kč 230,61 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
102 Montáž 1 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 153,30 Kč
103 Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 320N, vnější průměr 16-32mm 50 m 11,39 Kč 569,50 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
104 Montáž - elektroinstalační trubka 50 m 0,00 Kč 0,00 Kč 30,66 Kč 1 533,00 Kč
105 Instalační příslušenství trubek (příchytky, spojky …) 1 kpl 3 110,52 Kč 3 110,52 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
106 Montáž instal.příslušenství trubek 1 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 2 044,06 Kč 2 044,06 Kč
107 Instalační krabičky pro rozbočování trubek 1 kpl 1 866,31 Kč 1 866,31 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
108 Montáž 1 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 2 044,06 Kč 2 044,06 Kč
109 Ostatní instalační materiál (pásky, vruty, hmoždinky, konektory,..) 1 kpl 1 866,31 Kč 1 866,31 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
110 Montáž 1 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 1 533,04 Kč 1 533,04 Kč
111 Oživení 1 hod 0,00 Kč 0,00 Kč 970,93 Kč 970,93 Kč
112 Programování a nastavení 1 hod 0,00 Kč 0,00 Kč 970,93 Kč 970,93 Kč
113 Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro instalační práce 1 kpl 1 866,31 Kč 1 866,31 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

114 Instalace Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro 
instalační práce

1 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 1 533,04 Kč 1 533,04 Kč

1 098 182,64 Kč
375 785,65 Kč

1 473 968,29 Kč
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Věc:  VÝKAZ VÝMĚR

EPS + NZS

Kód Popis položky Počet MJ
Materiál                       

Jedn. cena
Materiál                             
Celkem

Montáž                                  
Jedn. cena

Montáž                                  
Celkem

1 Elektrická požární signalizace
2 Požární tlačítkový hlásič adresný, kompletní sestava včetně instalační 

krabičky, barva červená, provedení interiérové, pro instalaci na zeď.
9 ks 1 838,04 Kč 16 542,36 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

3 Instalace požárního detektoru včetně instalační krabičky, kompletní sestava 9 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 255,51 Kč 2 299,59 Kč

4 Požární hlásič multisenzorový adresný, kompletní sestava včetně instalační 
patice a ostatního příslušenství

106 ks 1 567,02 Kč 166 104,12 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

5 Instalace požárního detektoru s paticí, kompletní sestava 106 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 224,85 Kč 23 834,10 Kč
6 Nasávací hlásič EPS pro dvě samostatné nasávací větve, sestava nasávací 

vyhodnocovací jednotky včetně detektorů, 2x požární hlásič opticko kouřový, 
včetně linkového modulu EPS pro přímé připojení do hlásící linky EPS, 
kompletní sestava včetně instalačního boxu

2 ks 83 998,64 Kč 167 997,28 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

7 Montáž sestava nasávací hlásič EPS, kompletní sestava 2 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 2 555,07 Kč 5 110,14 Kč
8 Příslušenství nasávacího hlásiče (nasávací růžice, trubky, kolena, spojky, 

úchyty atd.), pro připojení k nasávacímu hlásiči :
-> nasávací růžice (sada pro vedení skrz strop)  = 10ks
-> nasávací trubka d25 s otvory  = 110m
-> trojcestný ventil pro d25  = 4ks
-> krabice s filtrem pro d25  = 4ks
-> kolena, ohyby  = 80ks
-> T rozbočovací  = 72ks
a dále spojky, úchyty  atd. a ostatní příslušenství

2 kpl 51 386,17 Kč 102 772,34 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

9 Instalace sestav nasávacích hlásičů, kompletní 24 hod 0,00 Kč 0,00 Kč 664,32 Kč 15 943,68 Kč
10 Kabel EPS 1x2x0,8, stíněný, bez požární odolnosti. 1600 m 6,86 Kč 10 976,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
11 Instalace kabelu 1600 m 0,00 Kč 0,00 Kč 12,27 Kč 19 632,00 Kč
12 Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 320N, vnější průměr 16-32mm 1600 m 11,39 Kč 18 224,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
13 Montáž - elektroinstalační trubka 1600 m 0,00 Kč 0,00 Kč 30,66 Kč 49 056,00 Kč
14 Požární hlásič lineární teplotní, kompletní sestava včetně řídící jednotky, a 

ostatního příslušenství
2 kpl 32 136,71 Kč 64 273,42 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

15 Instalace sestavy požárního detektoru lineárního teplotního včetně 
příslušenství, kompletní sestava

2 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 2 044,06 Kč 4 088,12 Kč

16 Sestava teplotního kabelu včetně příchytek a ukotvení, pro instalaci na strop 250 m 236,65 Kč 59 162,50 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

17 Montáž teplotního kabelu včetně ukotvení, kompletní sestava 250 m 0,00 Kč 0,00 Kč 36,79 Kč 9 197,50 Kč
18 Linkový modul EPS, pro připojení lineárního teplotního hlásiče do kruhové 

sběrnice EPS, kompletní sestava včetně instalačního boxu
2 ks 3 820,00 Kč 7 640,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

19 Instalace modulu EPS 2 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 664,32 Kč 1 328,64 Kč
20
21 NZS - Rozhlas
22 4" nástěnný reproduktor 6W (6/3/1,5/0,75W) pro povrchovou montáž, EN 54, 

včetně uchycení na stěnu a napojení do reproduktorové linky.
25 ks 935,32 Kč 23 383,00 Kč

23 Instalace nástěnného reproduktoru 25 ks 224,85 Kč 5 621,25 Kč
24 6,5" podhledový stropní reproduktor 6W (6/3/1,5/0,75W) s kovovým požárním 

zadním krytem, EN 54, do podhledu, včetně napojení do reproduktorové linky. 
V prostorech se zvýšenou vlhkostí bude v provedení pro instalaci do vlhkého 
prostředí koupelen!

48 ks 752,86 Kč 36 137,28 Kč

25 Instalace reproduktoru včetně zapuštění a uchycení do podhledu 48 ks 224,85 Kč 10 792,80 Kč
26
27 Rozhlas - instalační materiál
28 Kabel reproduktorové linky 100V cca.2x1,0mm, B2caS1D1, P45-R funkční při 

požáru,
Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ.

500 m 30,71 Kč 15 355,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

29 Montáž - Kabel 500 m 0,00 Kč 0,00 Kč 14,31 Kč 7 155,00 Kč
30 Kabelové příchytky pro ohniodolné uložení kabelů P45-R na stěnu a strop, 

funkční při požáru,  jednostrané a oboustrané provedení, včetně montážního 
příslušenství a spojovacího materiálu (šrouby, hmoždiny, vruty). Včetně 
doložení osvědčení požární odolnosti.

2000 ks 9,42 Kč 18 840,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

31 Instalace kabelových příchytek, kompletní sestava, funkční při požáru 2000 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 10,22 Kč 20 440,00 Kč

707 407,30 Kč
174 498,82 Kč

881 906,12 Kč

Akce:  Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno
             Rozšíření výukových ploch - výukové prostory

Tento výkaz výměr slouží pro stanovení rozsahu dané instalace DPS. Pro zpracování tohoto výkazu výměr, který je součástí kopletu dokumentace pro provádění stavby, použil 
zadavatel kromě základní technické specifikace i název konkrétního výrobku či materiálu tak, aby co nejpřesněji a co možná nejjednodušším způsobem specifikoval popis 
technických parametrů a způsobu řešení. K tomuto účelu užívá popis standard a obchodní název nebo formulaci např. a obchodní název. I v jiných případech, kde je uveden 
konkrétní název je třeba chápat tuto skutečnost jako popis standardu a technického řešení. Takto označené výrobky či materiály je při zpracování nabídky možné nahradit 
kvalitativně shodným nebo lepším ekvivalentem (výrobky či materiály se všemi parametry technické specifikace shodnými nebo vyššími než výrobky či materiály specifikované s 
použitím obchodního názvu).

Pozn. výše uvedené ustanovení platí rovněž pro ostatní části dokumentace (textová a výkresová část).

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DPS

Dodávkou každé položky z výkazu výměr a rozpočtu je myšlena vždy úplná a funkční sestava daného prvku zahrnující kompletní dodávku materiálu včetně montáže a zapojení 
potřebných pro úplnou funkčnost a provoz příslušné položky i souvisejících částí celého díla, dle související projektové dokumentace.
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Stavba: 50205040

Objekt: SO01

Rozpočet: D.1.4.D

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 25322257

DIČ: CZ25322257
627 00

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

2 815 312,69

3 395 979,61

2 806 594,72

0,00

Olomoucká 704/174

Zařízení pro měření a regulaci

Brno

Položkový výkaz výměr stavby

589 384,89

0,00

1 256 151,49

1 559 161,20

Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka

Rozšíření výukových ploch - výukové prostory

IMOS Brno, a.s.

Celkem

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

0101 PSV 517 940,45 18

0102 PSV 290 156,26 10

0103 PSV 130 313,40 5

0104 PSV 317 741,38 11

1850 MON 882 555,70 31

1860 MON 676 605,50 24

Cena celkem 2 815 312,69 100

Periferie

Rozvaděč

Montážní materiál

Práce - software na zakázky

Elektromontážní práce

Řídící systém
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S: 50205040
O: SO01
R: D.1.4.D

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 0101 Řídící systém 517 940,45
1 KNX modul 8x binární vstup, beznapěťových, montáž na 

DIN lištu
ks 7,00000 9 043,02 63 301,14

2 KNX modul 12x polovodičový výstup, 24-230VAC, 160mA, 
montáž na DIN lištu

ks 6,00000 19 326,76 115 960,56

3 KNX nástěnný termostat pro řízení teploty v místnosti, 
LCD displej

ks 43,00000 7 756,95 333 548,85

4 Kryt pro nástěnný termostat ks 43,00000 119,30 5 129,90

Díl: 0102 Periferie 290 156,26
5 Jímkový snímač teploty bez jímky, délka stonku 120mm, 

Ni1000/6180ppm,  -30..150°C, IP65 s plastovou hlavicí
ks 10,00000 1 016,44 10 164,40

6 Příložný snímač teploty, Ni1000/6180ppm, -50..100°C, 
IP65, s plastovou hlavicí

ks 2,00000 1 062,06 2 124,12

7 Jímka nerez ocel, délka 100 mm, G 1/2", 6,3Mpa ks 10,00000 345,34 3 453,40
8 Termostat protimrazové ochrany, -10..15°C, kapilára 6 m , 

IP65, automatický reset
ks 2,00000 2 718,69 5 437,38

9 Snímač tlakové diference 0..1/2,5kPa, výstupní signál 
0..10V nebo 4..20mA, IP54, 3-vodičové zapojení

ks 4,00000 2 997,21 11 988,84

10 Spínač diferenčního tlaku, rozsah 20-200 Pa, včetně 
příslušenství

ks 6,00000 456,10 2 736,60

11 Spínač diferenčního tlaku, rozsah 50 - 500 Pa, včetně 
příslušenství

ks 6,00000 456,10 2 736,60

12 Bezpečnostní hygrostat kanálový, stonek 220mm, relé 
výstup

ks 1,00000 8 006,93 8 006,93

13 Snímač CO2 do VZT kanálu. 0-2000ppm, 4-20mA, IP65 ks 1,00000 8 717,97 8 717,97
14 Magnetický kontakt povrchový, mezera 0-30mm, NC 

kontakt
ks 91,00000 233,26 21 226,66

15 Termoelektrický pohon, NO, 230VAC, M30x1,5, kabel min. 
0,8m

ks 87,00000 1 498,60 130 378,20

16 Klapkový pohon, 10Nm / 2m2, 24VAC/DC, 2-pol. regulace, 
havarijní funkce, s připojovacím kabelem, IP54

ks 4,00000 8 821,03 35 284,12

17 Klapkový pohon, 4Nm / 1m2, 24VAC/DC,  0-10V DC 
regulace, s připojovacím kabelem, IP54

ks 8,00000 5 987,63 47 901,04

Díl: 0103 Rozvaděč 130 313,40
18 DT2.x-7.x Rozvodnice nástěnná oceloplechová, vč. vnitřní výzbroje a 

zapojení, 600x400x300, IP54/20
ks 5,00000 26 062,68 130 313,40

Díl: 0104 Montážní materiál 317 741,38
19 Spínač vačkový ve skříni 3P, 25A ks 10,00000 716,72 7 167,20
20 Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm m 1 611,00000 10,14 16 335,54
21 Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm m 742,00000 16,62 12 332,04
22 Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm m 56,00000 27,06 1 515,36
23 Kabel sdělovací s Cu jádrem JY(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm m 837,00000 10,79 9 031,23
24 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2 m 1 341,00000 12,13 16 266,33
25 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 m 56,00000 13,72 768,32
26 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 m 24,00000 22,62 542,88
27 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 m 44,00000 37,22 1 637,68
28 Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát m 100,00000 23,33 2 333,00
29 Vodič silový pevné uložení CYA 16 mm2 m 30,00000 57,82 1 734,60
30 Trubka elektroinstalační tuhá, vnější/vnitřní pr. 25/22,1 

mm, pevnost 750N
m 800,00000 32,41 25 928,00

31 Trubka elektroinstalační tuhá, vnější/vnitřní pr. 32/28,6 
mm, pevnost 750N

m 350,00000 46,89 16 411,50

Položkový výkaz výměr
Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka
Rozšíření výukových ploch - výukové prostory
Zařízení pro měření a regulaci
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S: 50205040
O: SO01
R: D.1.4.D

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový výkaz výměr
Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka
Rozšíření výukových ploch - výukové prostory
Zařízení pro měření a regulaci

32 Příchytka pro tuhé trubky vnější pr. 25 mm ks 1 600,00000 2,79 4 464,00
33 Příchytka pro tuhé trubky vnější pr. 32 mm ks 700,00000 5,25 3 675,00
34 Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 25/18,3 mm, 

pevnost 320N
m 550,00000 7,87 4 328,50

35 Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 32/24,3 mm, 
pevnost 320N

m 367,00000 12,14 4 455,38

36 Kabelová příchytka, kovová, pro 1 kabel 9-10mm ks 350,00000 6,52 2 282,00
37 Žlab kabelový 62x50x0,75 mm, pozink, s integrovanou 

spojkou, délka 2 m
m 400,00000 105,55 42 220,00

38 Víko pro kabelový žlab š-62, pozink, délka 2 m m 400,00000 57,34 22 936,00
39 Přepážka žlabu v-50, pozink, délka 2 m m 400,00000 67,11 26 844,00
40 Závěs pro kabelový žlab š-62, galv. zinek ks 800,00000 36,49 29 192,00
41 Kotevní montážní materiál pro žlaby (závitové tyče, kotvy, 

montážní profily, apod.)
soubor 1,00000 23 067,31 23 067,31

42 Žlab kabelový drátěný 35x100, galv. zinek, délka 2 m m 40,00000 119,23 4 769,20
43 Krabice odbočná 85x85x36 s víčkem, krytí IP55 ks 85,00000 22,15 1 882,75
44 Krabice odbočná malá, 89x43x37mm s víčkem, IP55 ks 50,00000 32,58 1 629,00
45 Štítek kabelový zavírací 40 x 16 mm ks 150,00000 3,26 489,00
46 Protipožární ucpávka - tmel pr. do 70mm ks 21,00000 977,35 20 524,35
47 Ostatní pomocný montážní materiál (3% z ceny kabeláže a 

nosného materiálu)
kpl 1,00000 12 979,21 12 979,21

Díl: 1850 Práce - software na zakázky 882 555,70
48 NETx Voyager Vizualizační sw pro KNX síť ks 0,63000 285 367,07 179 781,25
49 NETx LaMPS Modul pro integraci DALI osvětlení ks 0,63000 19 179,93 12 083,36
50 18500002T00 Práce na uživatelském software pro MaR a KNX d.b. 399,92000 440,50 176 164,76
51 18500014T00 Práce na parametrizaci datových bodů dispečinku d.b. 438,91200 440,50 193 340,74
52 18500013T00 Práce na vykreslení obrazovek dispečinku ks    15,67000 2 202,48 34 512,86
53 18500006T00 Práce programátora - oživení systému MaR a KNX hod   18,30000 2 018,94 36 946,60
54 18500007T03 Práce programátora - oživení / nastavení komunikace 

Modbus RTU
hod   16,30000 2 018,94 32 908,72

55 18500015T00 Práce programátora - zaučení obsluhy hod   13,78000 1 009,47 13 910,50
56 18500021T00 Funkční zkoušky zobrazení prvků na dispečinku hod   21,04000 1 009,47 21 239,25
57 18600808T00 Test zařízení 1:1 d.b. 399,92000 454,26 181 667,66

Díl: 1860 Elektromontážní práce 676 605,50
58 Montáž vstupně/výstupní modul MaR ks    13,00000 349,64 4 545,32
59 Montáž nástěnný IRC ovladač ks    43,00000 466,19 20 046,17
60 Montáž snímač teploty / vlhkosti do VZT potrubí ks 10,00000 407,92 4 079,20
61 Montáž snímač teploty příložný ks 2,00000 349,64 699,28
62 Montáž spínač teploty kapilárový ks 2,00000 407,92 815,84
63 Montáž snímač tlaku pro kapaliny a plyny ks 4,00000 407,92 1 631,68
64 Montáž spínač tlaku pro kapaliny a plyny ks 12,00000 407,92 4 895,04
65 Montáž hygrostat do VZT kanálu ks 1,00000 407,92 407,92
66 Montáž snímač CO2 do VZT kanálu ks 1,00000 407,92 407,92
67 Montáž magnetický kontakt na povrch ks 91,00000 326,33 29 696,03
68 Montáž + připojení servopohon ks 87,00000 466,19 40 558,53
69 Montáž + připojení servopohon klapkový ks 12,00000 466,19 5 594,28
70 Připojení - regulátor průtoku vzduchu ks 6,00000 699,29 4 195,74
71 Montáž rozvaděč nástěnný ks 5,00000 4 650,27 23 251,35
72 Montáž servisní vypínač 3f ks 10,00000 349,64 3 496,40
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S: 50205040
O: SO01
R: D.1.4.D

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový výkaz výměr
Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka
Rozšíření výukových ploch - výukové prostory
Zařízení pro měření a regulaci

73 Kabel speciální do 2 žil 1 mm volně uložený, 
vysvazkovaný

m 1 611,00000 29,13 46 928,43

74 Kabel speciální do 4 žil 1 mm volně uložený, 
vysvazkovaný

m 1 579,00000 30,30 47 843,70

75 Kabel speciální do 7 žil 1 mm volně uložený, 
vysvazkovaný

m 56,00000 31,47 1 762,32

76 Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 volně uložený m 1 341,00000 29,13 39 063,33
77 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený, 

vysvazkovaný
m 56,00000 30,30 1 696,80

78 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený, 
vysvazkovaný

m 24,00000 31,47 755,28

79 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený, 
vysvazkovaný

m 44,00000 32,63 1 435,72

80 Vodič uložený v trubkách CYY 6 mm2 m 100,00000 29,13 2 913,00
81 Vodič H07V-K (CYA) 16 mm2 uložený v trubkách m 30,00000 32,63 978,90
82 Trubka plast. tuhá 25 na příchytkách m 800,00000 52,44 41 952,00
83 Trubka plast. tuhá 32 na příchytkách m 350,00000 58,28 20 398,00
84 Trubka ohebná z PVC volně, vnější průměr 25 mm m 550,00000 46,62 25 641,00
85 Trubka ohebná z PVC volně, vnější průměr 32 mm m 367,00000 52,44 19 245,48
86 Příchytka kabelová ks 350,00000 17,48 6 118,00
87 Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm s víkem m 400,00000 326,33 130 532,00
88 Montáž závěsné konzole pro kabelový žlab / lávku ks 800,00000 64,10 51 280,00
89 Montáž žlab drátěný s příslušenstvím, 35/100 mm bez víka m 40,00000 209,79 8 391,60

90 Montáž přístrojové krabice na povrch ks 135,00000 174,83 23 602,05
91 Štítek kabelový ks 150,00000 17,48 2 622,00
92 Montáž protipožární ucpávky m2 1,00000 5 244,66 5 244,66
93 Připojení - monitoring požární klapka / PSUM ks 10,00000 349,64 3 496,40
94 Připojení – napájení + řízení motor 1f. ks 4,00000 495,56 1 982,24
95 Připojení – napájení + řízení motor 3f. ks 4,00000 660,74 2 642,96
96 Montáže - zkoušky / oživení v ramci montážních prací hod 46,90000 539,61 25 307,71
97 Montáže - zkušební provoz hod 37,90000 539,61 20 451,22

Celkem 2 815 312,69

Poznámky uchazeče k zadání
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Stavba: 2203

Objekt: SO 01

Rozpočet:
D.1 - 3R -

SPOL.VÝUK

Zadavatel IČO: 62156462

DIČ: CZ62156462

60200

Zhotovitel: IČO: 25322257

DIČ: CZ25322257

627 00

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

15 389 319,70

18 621 076,84

15 389 319,70

0,00

Olomoucká 704/174

ASŘ Rozšíření výukových ploch - společné prostory					

Brno

Janáčkova akademie múzických umění

Beethovenova 650/2

Brno-Brno-město

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

3 231 757,14

0,00

3 130 559,04

11 405 057,42

Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 

691/3, Brno

Astorka

IMOS Brno, a.s.

Celkem

853 703,24
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Popis stavby: 2203 - Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno

Popis objektu: SO 01 - Astorka

Popis rozpočtu: D.1 - 3R - SPOL.VÝUK - ASŘ Rozšíření výukových ploch - společné prostory					
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 44 184,48 0,3

311 HSV 77 883,15 0,5

61 HSV 264 346,34 1,7

63 HSV 64 837,81 0,4

94 HSV 72 638,35 0,5

95 HSV 154 453,97 1,0

96 HSV 89 773,66 0,6

97 HSV 66 823,02 0,4

99 HSV 18 762,46 0,1

711 PSV 6 074,52 0,0

712 PSV 62 531,37 0,4

713 PSV 31 621,10 0,2

716 PSV 75 159,71 0,5

720 PSV 1 269 069,96 8,2

725 PSV 1 065,04 0,0

728 PSV 289 439,06 1,9

730 PSV 95 674,97 0,6

766 PSV 315 476,19 2,0

767 PSV 672 020,21 4,4

Vzduchotechnika

Ústřední vytápění

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Protipožární opatření

Zdravotechnická instalace

Zařizovací předměty

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Bourání konstrukcí

Přesuny suti a vybouraných hmot

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Svislé a kompletní konstrukce

Sádrokartonové konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové konstrukce

Lešení a stavební výtahy

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 42



771 PSV 5 661,77 0,0

776 PSV 16 401,77 0,1

777 PSV 17 032,00 0,1

781 PSV 34 605,61 0,2

783 PSV 5 450,21 0,0

784 PSV 165 059,40 1,1

799 PSV 68 216,15 0,4

M21 MON 2 458 314,50 16,0

M22 MON 6 717 614,32 43,7

M33 MON 1 593 115,16 10,4

M36 MON 636 013,44 4,1

Cena celkem 15 389 319,70 100,0

Ostatní

Elektromontáže

Montáž sdělovací a zabezp. techniky

Montáže dopravních zařízení a vah-

výtahy

Montáže měřících a regulačních zařízení

Podlahy povlakové

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Podlahy z dlaždic a obklady
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S: 2203

O: SO 01

R: D.1 - 3R - SPOL.VÝUK

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 44 184,48
1 340239211RT2 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami  pálenými  tloušťky 

do 100 mm

m2 2,91060 829,28 2 413,70 801-4 RTS 23/ I

1.NP - číslo místnosti : 

148 : 1,20*3,85*0,63 2,91060

2 340239212RT2 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami  pálenými  tloušťky 

nad 100 mm

m2 2,30448 1 200,66 2 766,90 801-4 RTS 23/ I

1.PP - číslo místnosti : 

001 : 0,60*0,50*0,63 0,18900

010 x 017 : 1,00*2,13*0,63 1,34190

0,33*2,13*0,63 0,44283

018 : 0,70*0,75*0,63 0,33075

3 32001 Čištění spár původních obkladů m2    83,18520 468,88 39 003,88 Vlastní

1.PP - číslo místnosti : 

018 : 23,50*2,00*0,63 29,61000

Odpočet otvorů : -1,00*2,00*0,63 -1,26000

030 : (1,30+1,95)*2*2,00*0,63 8,19000

Odpočet otvorů : -0,70*2,00*2*0,63 -1,76400

031 : (1,60+1,98)*2*2,00*0,63 9,02160

(1,60+1,02)*2*2,00*0,63 6,60240

Odpočet otvorů : -0,70*2,00*3*0,63 -2,64600

032 : (1,30+2,08)*2*2,00*0,63 8,51760

Odpočet otvorů : -0,70*2,00*2*0,63 -1,76400

033 : (1,60+0,95)*2*2,00*0,63 6,42600

Odpočet otvorů : -0,70*2,00*0,63 -0,88200

1.PP - číslo místnosti : 

včetně pomocného pracovního lešení

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno

Astorka

ASŘ Rozšíření výukových ploch - společné prostory					

včetně pomocného pracovního lešení
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S: 2203

O: SO 01

R: D.1 - 3R - SPOL.VÝUK

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno

Astorka

ASŘ Rozšíření výukových ploch - společné prostory					

142 : (1,60+0,90)*2*2,00*0,63 6,30000

(1,60+1,10)*2*2,00*0,63 6,80400

Odpočet otvorů : -0,70*2,00*3*0,63 -2,64600

145 : (1,60+1,28)*2*2,00*0,63 7,25760

Odpočet otvorů : -0,70*2,00*0,63 -0,88200

-0,90*2,00*0,63 -1,13400

155 : (1,80+1,60)*2*2,00*0,63 8,56800

Odpočet otvorů : -0,90*2,00*0,63 -1,13400

Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce 77 883,15
4 347016213R00 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová 

konstrukce CW 50, dvojité opláštění, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 75 

mm, požární odolnost EI 45

m2 1,79550 966,34 1 735,06 801-1 RTS 23/ I

1.NP - číslo místnosti : 

143 : 1,90*(1,30+0,20)*0,63 1,79550

5 342264051RT1 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 

CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace

m2 81,98820 825,93 67 716,51 801-1 RTS 23/ I

Podhled SP/06 : 

3.NP - číslo místnosti : 

302 : 34,35*0,63 21,64050

4.NP - číslo místnosti : 

402 : 2,45*3,70*2*0,63 11,42190

5.NP - číslo místnosti : 

502 : 2,45*3,70*2*0,63 11,42190

6.NP - číslo místnosti : 

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
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S: 2203

O: SO 01

R: D.1 - 3R - SPOL.VÝUK

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno

Astorka

ASŘ Rozšíření výukových ploch - společné prostory					

602 : 2,45*3,70*2*0,63 11,42190

7.NP - číslo místnosti :

702 : 41,40*0,63 26,08200

6 342264051RT3 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 

CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace

m2 3,92490 902,10 3 540,65 801-1 RTS 23/ I

Podhled SP/02 : 

1.NP - číslo místnosti :

143 : 6,23*0,63 3,92490

7 481001 Úprava SDK podhledu pro vedení instalací nad podhledem - vyřezání otvoru, montáž nosného 

prvku, zpětné zaslepení otvoru

kus 12,60000 211,07 2 659,48 Vlastní

1.PP - číslo místnosti :

030 : 2*0,63 1,26000

031 : 2*0,63 1,26000

032 : 2*0,63 1,26000

033 : 2*0,63 1,26000

1.NP - číslo místnosti :

142 : 4*0,63 2,52000

143 : 4*0,63 2,52000

145 : 2*0,63 1,26000

155 : 2*0,63 1,26000

8 481002 Přetmelení SDK podhledu po montážích instalací m2   16,20990 137,66 2 231,45 Vlastní

1.PP - číslo místnosti :

030 : 2,80*0,63 1,76400

031 : 4,40*0,63 2,77200

032 : 2,80*0,63 1,76400

033 : 1,40*0,63 0,88200

1.NP - číslo místnosti :
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S: 2203

O: SO 01

R: D.1 - 3R - SPOL.VÝUK

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno

Astorka

ASŘ Rozšíření výukových ploch - společné prostory					

142 : 3,40*0,63 2,14200

143 : 6,23*0,63 3,92490

145 : 2,00*0,63 1,26000

155 : 2,70*0,63 1,70100

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 264 346,34
9 611473112R00 Omítky vnitřní stropů ze suchých směsí stropů rovných štukové m2 15,44130 670,82 10 358,33 801-1 RTS 23/ I

1.PP - číslo místnosti :

017 : 6,71*0,63 4,22730

018 : 17,80*0,63 11,21400

10 612403386R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí  100 x 100 mm m 192,93120 193,63 37 357,27 801-4 RTS 23/ I

Po profesích : 300,00*0,63 189,00000

Po bouraných příčkách : 

1.PP : 3,12*2*0,63 3,93120

11 612473181R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí hladké, strojně m2 22,84695 342,20 7 818,23 801-1 RTS 23/ I

1.PP - číslo místnosti :

017 : (2,28+2,95)*2*2,00*0,63 13,17960

Odpočet otvorů : -1,00*2,00*0,63 -1,26000

1.NP - číslo místnosti :

143 : (1,90+3,48)*2*2,00*0,63 13,55760

-1,90*1,25*0,63 -1,49625

Odpočet otvorů : -0,90*2,00*0,63 -1,13400

12 612473182R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně m2 38,60892 521,16 20 121,42 801-1 RTS 23/ I

vápenocementové, strojně nebo ručně nanášené, s pomocným lešením, kompletní souvrství

jakékoliv šířky rýhy,

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství

včetně postřiku.

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství
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S: 2203

O: SO 01

R: D.1 - 3R - SPOL.VÝUK

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno

Astorka

ASŘ Rozšíření výukových ploch - společné prostory					

1.PP - číslo místnosti : 

001 : 0,80*0,70*0,63 0,35280

017 : (2,29+2,95)*2*(3,15-2,00)*0,63 7,59276

018 : 0,70*0,75*0,63 0,33075

1.NP - číslo místnosti : 

143 : (1,90+3,48)*2*(3,85-2,00)*0,63 12,54078

149 : (1,70+1,53)*2*3,85*0,63 15,66873

Odpočet otvorů : -1,00*2,02*0,63 -1,27260

148 : 1,40*3,85*0,63 3,39570

13 612473185R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn m2 61,45587 17,01 1 045,36 801-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 22,84695 22,84695

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 38,60892 38,60892

14 622311730RT3 Zateplení fasády  , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 60 mm, kontaktní nátěr a 

silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm

m2 47,90363 1 707,40 81 790,66 801-1 RTS 23/ I

1.NP - číslo místnosti : 

153 : (16,80+2,95)*3,85*0,63 47,90363

15 622311732RT3 Zateplení fasády  , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a 

silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm

m2 11,68650 1 918,50 22 420,55 801-1 RTS 23/ I

153 / ST06 : 10,60*3,50/2*0,63 11,68650

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,041 W/mK.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 

minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,041 W/mK.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 

minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

včetně postřiku a jádrové omítky.

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství
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16 622311733RT3 Zateplení fasády  , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 120 mm, kontaktní nátěr a 

silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm

m2 31,81500 2 025,98 64 456,55 801-1 RTS 23/ I

Podhledy : 

1.NP - číslo místnosti : 

153 : 50,50*0,63 31,81500

17 622391001R00 Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu m2 31,81500 596,51 18 977,97 801-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 31,81500 31,81500

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 64 837,81
18 631312621RM1 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,  m3 0,64396 3 869,59 2 491,86 801-1 RTS 23/ I

1.PP : 

Číslo místnosti / skladba : 

017 / D01 : 6,71*0,075*0,63 0,31705

1.NP - číslo místnosti : 

143 / A01 : 6,23*0,057*0,63 0,22372

149 / B01 : 2,60*0,063*0,63 0,10319

19 631312141R00 Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách m3 0,05387 4 227,59 227,74 801-4 RTS 23/ I

1.NP - číslo místnosti : 

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 

minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,041 W/mK.

Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 

m2/m2), rohových lišt (0,14 m/m2), přehlazení stěrky, nanesení druhé vyrovnávací stěrky, kontaktní nátěr, tenkovrstvá omítka.

Bez dodávky materiálu.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,
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148 : 1,20*0,15*0,10*0,63 0,01134

148 x 149 : 1,00*0,15*0,10*0,63 0,00945

143 x 144 : (1,90+1,60)*0,15*0,10*0,63 0,03308

20 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 0,64396 445,87 287,12 801-1 RTS 23/ I

1.PP : 

Číslo místnosti / skladba : 

017 / D01 : 6,71*0,075*0,63 0,31705

1.NP - číslo místnosti : 

143 / A01 : 6,23*0,057*0,63 0,22372

149 / B01 : 2,60*0,063*0,63 0,10319

21 631361921RT5 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 

150/150 mm

t 0,03812 43 060,76 1 641,48 801-1 RTS 23/ I

1.PP : 

Číslo místnosti / skladba : 

017 / D01 : 6,71*0,0033*1,18*0,63 0,01646

1.NP - číslo místnosti : 

143 / A01 : 6,23*0,0033*1,18*0,63 0,01528

149 / B01 : 2,60*0,0033*1,18*0,63 0,00638

22 632421113RT4 Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová modifikovaná hmota na bázi cementu, tloušťky 

3 mm, včetně penetrace

m2 5,73930 366,67 2 104,43 801-1 RTS 23/ I

Číslo místnosti / skladba : 

102 / E01 : 1,20*2,80*0,63 2,11680

101 / E02 : 1,50*2,10*0,63 1,98450

149 / B01 : 2,60*0,63 1,63800

s rozprostřením a uhlazením

včetně penetrace podkladu.

včetně distančních prvků

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny
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23 080165191400R Čerpadlo betonářské kolové SCHWING Sh 18,90000 3 073,29 58 085,18 STROJ RTS 23/ I

30*0,63 18,90000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 72 638,35
24 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 392,92155 118,06 46 388,32 800-3 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 3,92490 3,92490

Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 213,19200 213,19200

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 16,20990 16,20990

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 81,98820 81,98820

153 / ST06 : 10,60*3,50/2*0,63 11,68650

1.PP - číslo místnosti : 

017 : 6,71*0,63 4,22730

018 : 17,80*0,63 11,21400

1.NP - číslo místnosti : 

153 : 50,50*0,63 31,81500

153 : (16,80+2,95)*1,50*0,63 18,66375

25 943943221R00 Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky do 10 m m3 101,60640 34,93 3 549,11 800-3 RTS 23/ I

Výtahové šachty : 1,60*1,80*28,00*2*0,63 101,60640

26 943943291R00 Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek  za půdorysnou plochu do 6 m2 m3 101,60640 29,91 3 039,05 800-3 RTS 23/ I

Výtahové šachty : 1,60*1,80*28,00*2*0,63 101,60640

výložník 27 m

Cenu tvoří:

- sazba za hodinu použití

- sazba za technologické mytí (na 1 m3)

- sazba za km jízdy. Započteno 2x25 km. Poděleno objemem nádrže (4 m3)

pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),

pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),

Stránka 12 z 42Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2203

O: SO 01

R: D.1 - 3R - SPOL.VÝUK

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno

Astorka

ASŘ Rozšíření výukových ploch - společné prostory					

27 943943298R00 Pronájem lešení prostorového lehkého za den použití m3 3 048,19200 1,81 5 517,23 800-3 RTS 23/ I

Výtahové šachty - 30 dní : 1,60*1,80*28,00*2*30*0,63 3 048,19200

28 943943821R00 Demontáž lešení prostorového lehkého výšky do 10 m m3 101,60640 20,66 2 099,19 800-3 RTS 23/ I

Výtahové šachty : 1,60*1,80*28,00*2*0,63 101,60640

29 943955021R00 Montáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky, výšky do 10 m m2 50,80320 67,14 3 410,93 800-3 RTS 23/ I

Výtahové šachty : 1,60*1,80*14*2*0,63 50,80320

30 943955141R00 Montáž lešeňové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s příčníky nebo 

podélníky,  

m2 50,80320 75,07 3 813,80 800-3 RTS 23/ I

Výtahové šachty : 1,60*1,80*14*2*0,63 50,80320

31 943955198R00 Montáž lešeňové podlahy Pronájem lešeňových podlážek za den použití m2 1 524,09600 1,42 2 164,22 800-3 RTS 23/ I

Výtahové šachty : 1,60*1,80*14*2*30*0,63 1 524,09600

32 943955821R00 Demontáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky, výšky do 10 m m2 50,80320 52,29 2 656,50 800-3 RTS 23/ I

Výtahové šachty : 1,60*1,80*14*2*0,63 50,80320

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 154 453,97
33 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 

dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 

předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 774,90000 137,73 106 726,98 801-1 RTS 23/ I

1.PP - číslo místnosti : 

001 : 63,30*0,63 39,87900

002 : 15,60*0,63 9,82800

006 : 6,10*0,63 3,84300

011 : 5,10*0,63 3,21300

015 : 4,70*0,63 2,96100

017 : 3,65*0,63 2,29950

bez podlah pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),

pro prostorové lešení
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018 : 11,02*0,63 6,94260

019 : 6,30*0,63 3,96900

020 : 9,70*0,63 6,11100

022 : 38,20*0,63 24,06600

024 : 7,50*0,63 4,72500

025 : 45,20*0,63 28,47600

026 : 10,40*0,63 6,55200

027 : 25,50*0,63 16,06500

028 : 6,20*0,63 3,90600

030 : 2,80*0,63 1,76400

031 : 4,70*0,63 2,96100

032 : 2,80*0,63 1,76400

033 : 1,40*0,63 0,88200

034 : 8,50*0,63 5,35500

035 : 3,70*0,63 2,33100

036 : 3,10*0,63 1,95300

1.NP - číslo místnosti : 

101 : 85,90*0,63 54,11700

102 : 159,90*0,63 100,73700

103 : 23,00*0,63 14,49000

114 : 10,70*0,63 6,74100

115 : 9,90*0,63 6,23700

129 : 15,20*0,63 9,57600

131 : 15,90*0,63 10,01700

142 : 3,40*0,63 2,14200

143 : 6,23*0,63 3,92490

145 : 2,00*0,63 1,26000
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147 : 6,40*0,63 4,03200

148 : 4,50*0,63 2,83500

149 : 2,60*0,63 1,63800

153 : 53,30*0,63 33,57900

155 : 2,70*0,63 1,70100

2.NP - číslo místnosti : 

209 : 90,60*0,63 57,07800

210 : 22,40*0,63 14,11200

221 : 15,90*0,63 10,01700

222 : 15,20*0,63 9,57600

3.NP - číslo místnosti : 

302 : 34,35*0,63 21,64050

328 : 15,20*0,63 9,57600

330 : 15,90*0,63 10,01700

360 : 17,30*0,63 10,89900

4.NP - číslo místnosti : 

402 : 31,45*0,63 19,81350

427 : 15,20*0,63 9,57600

429 : 15,90*0,63 10,01700

457 : 17,30*0,63 10,89900

5.NP - číslo místnosti : 

502 : 31,45*0,63 19,81350

527 : 15,20*0,63 9,57600

529 : 15,90*0,63 10,01700

557 : 17,30*0,63 10,89900

6.NP - číslo místnosti : 

602 : 31,45*0,63 19,81350
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627 : 15,20*0,63 9,57600

629 : 15,90*0,63 10,01700

657 : 17,30*0,63 10,89900

7.NP - číslo místnosti : 

702 : 41,40*0,63 26,08200

727 : 15,20*0,63 9,57600

729 : 15,90*0,63 10,01700

753 : 4,00*0,63 2,52000

34 952902110R00 Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě m2 7 182,00000 6,04 43 379,28 801-4 RTS 23/ I

Průběžný úklid v komunikačním prostoru : 

30 x : 

1.NP : 200*30*0,63 3 780,00000

2.NP : 30*30*0,63 567,00000

3.NP : 30*30*0,63 567,00000

4.NP : 30*30*0,63 567,00000

5.NP : 30*30*0,63 567,00000

6.NP : 30*30*0,63 567,00000

7.NP : 30*30*0,63 567,00000

35 953943111R00 Osazování jiných kovových výrobků do vynechaných nebo vysekaných kapes zdiva, se zajištěním 

polohy, se zalitím cementovou maltou  do 1kg/kus

kus 2,52000 1 376,55 3 468,91 801-1 RTS 23/ I

Dvířka : 

1.NP - číslo místnosti : 

148 : 4*0,63 2,52000

36 553476Rpol Dvířka kovová revizní do zdiva 400x400 mm kus 2,52000 348,73 878,80 Vlastní

1.NP - číslo místnosti : 

148 : 4*0,63 2,52000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 89 773,66

osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání
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37 962031124R00 Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 115 mm m2 14,44136 138,51 2 000,27 801-3 RTS 23/ I

1.PP - číslo místnosti : 

016 x 017 : 2,29*3,12*0,63 4,50122

1.NP - číslo místnosti : 

149 x 150 : 1,70*3,85*0,63 4,12335

Odpočet otvorů : -0,70*2,02*0,63 -0,89082

143 x 144 : (1,90+1,60)*3,85*0,63 8,48925

Odpočet otvorů : -0,70*2,02*2*0,63 -1,78164

38 963016111R00 Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na 

jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm

m2 60,47370 229,43 13 874,48 801-3 RTS 23/ I

1.PP - číslo místnosti : 

016 : 3,80*0,63 2,39400

017 : 2,60*0,63 1,63800

1.NP - číslo místnosti : 

143 : 3,00*0,63 1,89000

144 : 3,40*0,63 2,14200

149 : 1,50*0,63 0,94500

4.NP - číslo místnosti : 

402 : 2,45*3,70*2*0,63 11,42190

5.NP - číslo místnosti : 

502 : 2,45*3,70*2*0,63 11,42190

6.NP - číslo místnosti : 

602 : 2,45*3,70*2*0,63 11,42190

7.NP - číslo místnosti : 

702 : 3,90*3,50*2*0,63 17,19900

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 

kg/m2),
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39 963016211R00 Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z kazet 600 x 600 mm bez minerální 

izolace, na kovovém roštu, tl. 12,5 mm

m2 211,55400 183,54 38 828,62 801-3 RTS 23/ I

1.PP - číslo místnosti : 

025 : 45,20*0,63 28,47600

034 : 8,50*0,63 5,35500

035 : 3,70*0,63 2,33100

036 : 3,10*0,63 1,95300

1.NP - číslo místnosti : 

102 : 159,90*0,63 100,73700

115 : 9,90*0,63 6,23700

147 : 6,40*0,63 4,03200

148 : 4,50*0,63 2,83500

2.NP - číslo místnosti : 

209 : 90,60*0,63 57,07800

7.NP - číslo místnosti : 

753 : 4,00*0,63 2,52000

40 965042131R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 

asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 0,51591 4 380,73 2 260,06 801-3 RTS 23/ I

1.PP : 

Číslo místnosti / skladba : 

016 / PB8 : 3,80*0,065*0,63 0,15561

017 / PB8 : 2,60*0,065*0,63 0,10647

1.NP - číslo místnosti : 

143 / PB3 : 3,00*0,051*0,63 0,09639

144 / PB3 : 3,40*0,051*0,63 0,10924

149 / PB3 : 1,50*0,051*0,63 0,04820

41 965048515R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  Broušení betonového 

povrchu do tloušťky 5 mm

m2 8,56800 297,52 2 549,15 801-3 RTS 23/ I
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1.PP - číslo místnosti : 

006 / PB9 : 6,10*0,63 3,84300

024 / PB9 : 7,50*0,63 4,72500

42 965081713R00 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 9,00900 72,96 657,30 801-3 RTS 23/ I

1.PP : 

Číslo místnosti / skladba : 

016 / PB8 : 3,80*0,63 2,39400

017 / PB8 : 2,60*0,63 1,63800

1.NP - číslo místnosti : 

143 / PB3 : 3,00*0,63 1,89000

144 / PB3 : 3,40*0,63 2,14200

149 / PB3 : 1,50*0,63 0,94500

43 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 11,79045 454,60 5 359,94 801-3 RTS 23/ I

1.PP : 0,90*1,97*6*0,63 6,70194

0,80*1,97*0,63 0,99288

0,70*1,97*0,63 0,86877

1.NP : 0,60*1,97*3*0,63 2,23398

0,80*1,97*0,63 0,99288

44 968072456R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

m2 6,70194 351,13 2 353,25 801-3 RTS 23/ I

1.PP : 1,25*1,97*2*0,63 3,10275

1,45*1,97*2*0,63 3,59919

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár
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45 971038531R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z dutých tvárnic nebo příčkovek  plochy do 1 m2, tloušťky do 

150 mm

m2 0,18900 262,95 49,70 801-3 RTS 23/ I

1.PP - číslo místnosti : 

001 : 0,60*0,50*0,63 0,18900

46 971038621R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z dutých tvárnic nebo příčkovek  plochy do 4 m2, tloušťky do 

100 mm

m2 4,34070 166,44 722,47 801-3 RTS 23/ I

1.NP - číslo místnosti : 

148 : 1,20*3,95*0,63 2,98620

148 x 149 : 1,00*2,15*0,63 1,35450

47 971052651R00 Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 4 m2, tloušťky do 

600 mm

m3 0,15246 9 282,05 1 415,14 801-3 RTS 23/ I

Dle výkazu  projektanta : 

VZ3 - stěna 1.PP : 1,10*1,10*0,20*0,63 0,15246

48 974031664R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů  

do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm

m 1,51200 287,89 435,29 801-3 RTS 23/ I

1.NP : 

PR/01 : 1,30*0,63 0,81900

PR/02 : 1,10*0,63 0,69300

49 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 

zdiva stěn, v rozsahu do 100 %

m2 35,63028 104,69 3 730,13 801-3 RTS 23/ I

1.PP - číslo místnosti : 

016 : (2,29+1,68)*2*(3,00-2,00)*0,63 5,00220

017 : (2,29+1,15)*2*(3,00-2,00)*0,63 4,33440

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základových nebo nadzákladových,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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1.NP - číslo místnosti : 

143 : (0,90+1,60)*2*(3,85-2,00)*0,63 5,82750

144 : (1,90+1,78)*2*(3,85-2,00)*0,63 8,57808

(0,90+1,60)*2*(3,85-2,00)*0,63 5,82750

149 : (1,70+0,90)*2*(3,85-2,00)*0,63 6,06060

50 978021191R00 Otlučení cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 38,59380 269,77 10 411,45 801-3 RTS 23/ I

Pod sejmutými obklady : 

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 38,59380 38,59380

51 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 

m2

m2 38,59380 132,83 5 126,41 801-3 RTS 23/ I

1.PP - číslo místnosti : 

016 : (2,29+1,68)*2*2,00*0,63 10,00440

Odpočet otvorů : -1,35*2,00*0,63 -1,70100

017 : (2,29+1,15)*2*2,00*0,63 8,66880

Odpočet otvorů : -1,00*2,00*0,63 -1,26000

1.NP - číslo místnosti : 

143 : (0,90+1,60)*2*2,00*0,63 6,30000

Odpočet otvorů : -0,70*2,00*0,63 -0,88200

144 : (1,90+1,78)*2*2,00*0,63 9,27360

(0,90+1,60)*2*2,00*0,63 6,30000

Odpočet otvorů : -0,90*2,00*0,63 -1,13400

-0,70*2,00*3*0,63 -2,64600

149 : (1,70+0,90)*2*2,00*0,63 6,55200

Odpočet otvorů : -0,70*2,00*0,63 -0,88200

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot 66 823,02
52 979990107R00 Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu 

odpadů

t 12,63363 1 373,02 17 346,23 801-3 RTS 23/ I

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
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15,60843 15,60843

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 2,97480*-1 -2,97480

53 979990110R00 Poplatek za skládku za uložení, sádrokartonové desky,  , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů t 2,97480 1 979,37 5 888,23 801-3 RTS 23/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 38 : 0,71540 0,71540

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 39 : 2,25940 2,25940

54 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 15,90173 401,87 6 390,43 801-3 RTS 23/ I

55 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 79,50864 262,93 20 905,21 801-3 RTS 23/ I

56 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 15,90173 244,77 3 892,27 801-3 RTS 23/ I

57 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 302,13284 12,18 3 679,98 801-3 RTS 23/ I

58 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 15,90173 379,29 6 031,37 801-3 RTS 23/ I

59 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 63,60691 42,28 2 689,30 801-3 RTS 23/ I

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 18 762,46
60 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 25 m,  

t 14,76638 1 270,62 18 762,46 801-4 RTS 23/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 6 074,52
61 711212000RT1 Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky, Hmota nátěrová typ: penetrace m2 4,10130 60,87 249,65 800-711 RTS 22/ II

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

102 / E01 : 1,20*2,80*0,63 2,11680

101 / E02 : 1,50*2,10*0,63 1,98450

62 711212000RU1 Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 5,28066 72,64 383,59 800-711 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 5,28066 5,28066

63 711212001RT2 Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti m2 5,28066 330,75 1 746,58 800-711 RTS 23/ I

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

oborů 801, 803, 811 a 812
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1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

143 / A01 : ((1,90+3,48)*2*0,20+6,23)*0,63 5,28066

64 711212001RT3 Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti m2 4,10130 405,91 1 664,76 800-711 RTS 23/ I

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

102 / E01 : 1,20*2,80*0,63 2,11680

101 / E02 : 1,50*2,10*0,63 1,98450

65 711212601RT2 Izolace proti vodě doplňky  těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna m 6,77880 167,14 1 133,01 800-711 RTS 23/ I

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

143 / A01 : (1,90+3,48)*2*0,63 6,77880

66 711212602RT2 Izolace proti vodě doplňky  těsnicí roh do spoje podlaha stěna kus 2,52000 233,12 587,46 800-711 RTS 23/ I

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

143 / A01 : 4*0,63 2,52000

67 711212611RT2 Izolace proti vodě doplňky  těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů m 0,50400 183,99 92,73 800-711 RTS 23/ I

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

143 : 4*0,20*0,63 0,50400

68 998711203R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m % 58,57780 3,70 216,74 800-711 RTS 23/ I

Díl: 712 Povlakové krytiny 62 531,37
69 712101Rpol D+M izolační PVC folie dle stáv. - prostup střešní kcí - předpoklad plochy jednoho prostupu je 1 

m2

kus 6,93000 8 718,15 60 416,78 Vlastní

11*0,63 6,93000

70 998712203R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m % 604,16780 3,50 2 114,59 800-711 RTS 23/ I

50 m vodorovně

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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Díl: 713 Izolace tepelné 31 621,10
71 713111121RT1 Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem,  m2 81,98820 147,03 12 054,73 800-713 RTS 23/ I

Podhled SP/06 : 

3.NP - číslo místnosti : 

302 : 34,35*0,63 21,64050

4.NP - číslo místnosti : 

402 : 2,45*3,70*2*0,63 11,42190

5.NP - číslo místnosti : 

502 : 2,45*3,70*2*0,63 11,42190

6.NP - číslo místnosti : 

602 : 2,45*3,70*2*0,63 11,42190

7.NP - číslo místnosti : 

702 : 41,40*0,63 26,08200

72 713111221RO6 Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, 

včetně dodávky fólie

m2 81,98820 157,53 12 915,60 800-713 RTS 23/ I

Podhled SP/06 : 

3.NP - číslo místnosti : 

302 : 34,35*0,63 21,64050

4.NP - číslo místnosti : 

402 : 2,45*3,70*2*0,63 11,42190

5.NP - číslo místnosti : 

502 : 2,45*3,70*2*0,63 11,42190

6.NP - číslo místnosti : 

602 : 2,45*3,70*2*0,63 11,42190

7.NP - číslo místnosti : 

702 : 41,40*0,63 26,08200

včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.

Stránka 24 z 42Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2203

O: SO 01

R: D.1 - 3R - SPOL.VÝUK

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno

Astorka

ASŘ Rozšíření výukových ploch - společné prostory					

73 713102121R00 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, 

z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm

m2 4,97700 19,74 98,25 800-713 RTS 23/ I

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

143 / PB3 : 3,00*0,63 1,89000

144 / PB3 : 3,40*0,63 2,14200

149 / PB3 : 1,50*0,63 0,94500

74 713121111RT1 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 5,56290 44,97 250,16 800-713 RTS 23/ I

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

143 / A01 : 6,23*0,63 3,92490

149 / B01 : 2,60*0,63 1,63800

75 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 9,79020 46,22 452,50 800-713 RTS 23/ I

1.PP : 

Číslo místnosti / skladba : 

017 / D01 : 6,71*0,63 4,22730

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

143 / A01 : 6,23*0,63 3,92490

149 / B01 : 2,60*0,63 1,63800

76 713191221R00 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky 

materiálu

m 13,36860 31,06 415,23 800-713 RTS 23/ I

1.PP : 

Číslo místnosti / skladba : 

017 / D01 : (2,28+2,95)*2*0,63 6,58980

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 
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143 / A01 : (1,90+3,48)*2*0,63 6,77880

77 28376062R Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tloušťka d = 30,0 

mm; lambda = 0,044 W/(m.K); RtF: E

m2 5,67416 55,06 312,42 SPCM RTS 23/ I

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

143 / A01 : 6,23*0,63 3,92490

149 / B01 : 2,60*0,63 1,63800

Koeficient Přípočet ztratného ve výši 2 %: 0,02 0,11126

78 63151400.AR Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 40,0 mm; OH = 40 

kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); RtF: A1

m2 83,62796 53,23 4 451,52 SPCM RTS 23/ I

Podhled SP/06 : 

3.NP - číslo místnosti : 

302 : 34,35*0,63 21,64050

4.NP - číslo místnosti : 

402 : 2,45*3,70*2*0,63 11,42190

5.NP - číslo místnosti : 

502 : 2,45*3,70*2*0,63 11,42190

6.NP - číslo místnosti : 

602 : 2,45*3,70*2*0,63 11,42190

7.NP - číslo místnosti : 

702 : 41,40*0,63 26,08200

Koeficient Přípočet ztratného ve výši 2 %: 0,02 1,63976

79 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m % 309,50410 2,00 619,01 800-713 RTS 23/ I

80 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 0,01095 401,87 4,40 801-3 RTS 23/ I

81 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 0,05475 262,93 14,40 801-3 RTS 23/ I

82 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,01095 244,77 2,68 801-3 RTS 23/ I

50 m vodorovně
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83 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 0,20804 12,18 2,53 801-3 RTS 23/ I

84 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,01095 379,29 4,15 801-3 RTS 23/ I

85 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 0,04380 42,28 1,85 801-3 RTS 23/ I

86 979990144R00 Poplatek za skládku za uložení, minerální vata,  , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů t 0,01095 1 979,37 21,67 801-3 RTS 23/ I

Díl: 716 Protipožární opatření 75 159,71
87 71601 D+M protipožární opatření - ucpávky, průchodky, těsnění apod. soubor 0,63000 91 770,00 57 815,10 Vlastní

1*0,63 0,63000

88 716801 D+M hasicí přístroj PHP 21A kus 15,12000 1 147,13 17 344,61 Vlastní

24*0,63 15,12000

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 1 269 069,96
89 72001T00-V Zdravotechnické instalace - výuka - viz rozpočet specialisty soubor 1,00000 1 269 069,96 1 269 069,96 Vlastní

Díl: 725 Zařizovací předměty 1 065,04
90 725110814R00 Demontáž klozetů kombinovaných soubor 0,63000 205,89 129,71 800-721 RTS 23/ I

1.NP : 1*0,63 0,63000

91 725210821R00 Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur soubor 0,63000 169,15 106,56 800-721 RTS 23/ I

1.NP : 1*0,63 0,63000

92 725240811R00 Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových armatur soubor 0,63000 306,85 193,32 800-721 RTS 23/ I

1.NP : 1*0,63 0,63000

93 725240812R00 Demontáž sprchových kabin a mís mís bez výtokových armatur soubor 0,63000 169,59 106,84 800-721 RTS 23/ I

1.NP : 1*0,63 0,63000

94 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 0,63000 96,09 60,54 800-721 RTS 23/ I

1.NP : 1*0,63 0,63000

95 725820802R00 Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru soubor 0,63000 98,30 61,93 800-721 RTS 23/ I

1.NP : 1*0,63 0,63000

96 998725203R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m % 6,58900 0,50 3,29 800-721 RTS 23/ I

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

vodorovně do 50 m
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97 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 0,10621 401,87 42,68 801-3 RTS 23/ I

98 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 0,53103 262,93 139,62 801-3 RTS 23/ I

99 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,10621 244,77 26,00 801-3 RTS 23/ I

100 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 2,01790 12,18 24,58 801-3 RTS 23/ I

101 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,10621 379,29 40,28 801-3 RTS 23/ I

102 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 0,42482 42,28 17,96 801-3 RTS 23/ I

103 979990111R00 Poplatek za skládku za uložení, tašky, stavební keramika,  , skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů t 0,10621 1 052,01 111,73 801-3 RTS 23/ I

Díl: 728 Vzduchotechnika 289 439,06
104 72801T00-V Vzduchotechnika a chlazení - výuka - viz rozpočet specialisty soubor 1,00000 289 439,06 289 439,06 Vlastní

Díl: 730 Ústřední vytápění 95 674,97
105 73001T00-V Ústřední vytápění - výuka - viz rozpočet specialisty soubor 1,00000 95 674,97 95 674,97 Vlastní

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 315 476,19
106 766-01P/D D+M dveře vnitřní ocelové zateplené 2kř. 1250x1970 mm, pož odol. EW 30 DP3-C, vč. ocel. 

zárubně, vč. povrchové úpravy, kování - podrobnosti ve výpisu prvků 01P/D

kus 0,63000 65 386,13 41 193,26 Vlastní

1.PP : 

z m.č. 010 do m.č. 026 : 1*0,63 0,63000

107 766-02P/D D+M dveře vnitřní ocelové zateplené 2kř. 1450x1970 mm, pož odol. EW 30 DP3-C, vč. ocel. 

zárubně, vč. povrchové úpravy, kování - podrobnosti ve výpisu prvků 02P/D

kus 0,63000 65 386,13 41 193,26 Vlastní

1.PP : 

z m.č. 036 do m.č. 010 : 1*0,63 0,63000

108 766-03P/D D+M dveře vnitřní ocelové zateplené 900x1970 mm, pož odol. EW 30 DP3-C, vč. ocel. zárubně, 

vč. povrchové úpravy, kování - podrobnosti ve výpisu prvků 03P/D

kus 0,63000 30 284,10 19 078,98 Vlastní

1.PP : 

z m.č. 022 do m.č. 010 : 1*0,63 0,63000

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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109 766-04P/D D+M dveře vnitřní ocelové zateplené 900x1970 mm, pož odol. EW 30 DP3-C, vč. ocel. zárubně, 

vč. povrchové úpravy, kování - podrobnosti ve výpisu prvků 04P/D

kus 0,63000 30 284,10 19 078,98 Vlastní

1.PP : 

z m.č. 010 do m.č. 020 : 1*0,63 0,63000

110 766-05L/D D+M dveře vnitřní ocelové zateplené 900x1970 mm, pož odol. EW 30 DP3-C, S vč. ocel. 

zárubně, vč. povrchové úpravy, kování - podrobnosti ve výpisu prvků 05L/D

kus 0,63000 30 284,10 19 078,98 Vlastní

1.PP : 

z m.č. 010 do m.č. 011 : 1*0,63 0,63000

111 766-05P/D D+M dveře vnitřní ocelové zateplené 900x1970 mm, pož odol. EW 30 DP3-C, S vč. ocel. 

zárubně, vč. povrchové úpravy, kování - podrobnosti ve výpisu prvků 05P/D

kus 0,63000 30 284,10 19 078,98 Vlastní

1.PP : 

z m.č. 010 do m.č. 015 : 1*0,63 0,63000

112 766-06P/D D+M dveře vnitřní ocelové zateplené 900x1970 mm, pož odol. EW 30 DP3-C, vč. ocel. zárubně, 

vč. povrchové úpravy, kování - podrobnosti ve výpisu prvků 06L/D

kus 1,26000 30 284,10 38 157,97 Vlastní

1.PP : 

z m.č. 017 do m.č. 010 : 1*0,63 0,63000

z m.č. 018 do m.č. 010 : 1*0,63 0,63000

113 766-08L/D D+M dveře vnitřní ocelové 700x1970 mm, pož odol. EW 30 DP1-C, vč. ocel. zárubně, vč. 

povrchové úpravy, kování - podrobnosti ve výpisu prvků 08L/D

kus 0,63000 20 189,40 12 719,32 Vlastní

1.PP : 

z m.č. 020 do m.č. 019 : 1*0,63 0,63000

114 766-09L/D D+M dveře vnitřní ocelové 900x1970 mm, pož odol. EI 30 DP1-C, S, vč. ocel. zárubně kus 0,63000 21 107,10 13 297,47 Vlastní

1.PP : 

z m.č. 025 do m.č. 027 : 1*0,63 0,63000

115 766-10L/D D+M dveře vnitřní dřevěné/CPL 900x1970 mm, pož odol. EW 30 DP3-C, vč. ocel. zárubně kus 0,63000 18 812,85 11 852,10 Vlastní

1.PP : 

z m.č. 024 do m.č. 025 : 1*0,63 0,63000
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116 766-11P/D D+M dveře vnitřní ocelové 800x1970 mm, pož odol. EI 30 DP3-C, S, vč. ocel. zárubně, vč. 

povrchové úpravy, kování - podrobnosti ve výpisu prvků 11P/D

kus 0,63000 21 107,10 13 297,47 Vlastní

1.PP : 

z m.č. 025 do m.č. 034 : 1*0,63 0,63000

117 766-13P/D D+M dveře vnitřní dřevěné/CPL 800x1970 mm, vč. obložkové zárubně/CPL, vč. povrchové 

úpravy, kování - podrobnosti ve výpisu prvků 13P/D

kus 0,63000 14 545,55 9 163,70 Vlastní

1.NP : 

z m.č. 143 do m.č. 102 : 1*0,63 0,63000

118 766-15L/D D+M dveře vnitřní dřevěné/CPL 900x1970 mm, pož odol. EI 30 DP3-C,S, vč. ocel. zárubně kus 0,63000 19 730,55 12 430,25 Vlastní

1.NP : 

z m.č. 149 do m.č. 148 : 1*0,63 0,63000

119 766-32P/D D+M dveře vnitřní ocelové zateplené 2kř. 1450x1970 mm, pož odol. EW 30 DP3-C, vč. ocel. 

zárubně, vč. povrchové úpravy, kování - podrobnosti ve výpisu prvků 32P/D

kus 0,63000 65 386,13 41 193,26 Vlastní

1.PP : 

z m.č. 025 do m.č. 010 : 1*0,63 0,63000

120 998766203R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m % 3 108,13980 1,50 4 662,21 800-766 RTS 23/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 672 020,21
121 767586101RT1 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy  rošt pro rovnou, 

částečně zapuštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm,  

m2 213,19200 506,57 107 996,67 800-767 RTS 23/ I

Podhled SP/03 : 

1.PP - číslo místnosti : 

025 : 45,20*0,63 28,47600

034 : 8,50*0,63 5,35500

035 : 3,70*0,63 2,33100

036 : 3,10*0,63 1,95300

1.NP - číslo místnosti : 

50 m vodorovně

Dodávka a montáž hlavního profilu, příčných profilů, obvodového profilu a zavěšovacího prvku.
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102 : 159,90*0,63 100,73700

115 : 9,90*0,63 6,23700

147 : 6,40*0,63 4,03200

148 : 4,50*0,63 2,83500

149 : 2,60*0,63 1,63800

2.NP - číslo místnosti : 

209 : 90,60*0,63 57,07800

7.NP - číslo místnosti : 

753 : 4,00*0,63 2,52000

122 767586201RT4 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou m2 213,19200 498,31 106 235,71 800-767 RTS 23/ I

Podhled SP/03 : 

1.PP - číslo místnosti : 

025 : 45,20*0,63 28,47600

034 : 8,50*0,63 5,35500

035 : 3,70*0,63 2,33100

036 : 3,10*0,63 1,95300

1.NP - číslo místnosti : 

102 : 159,90*0,63 100,73700

115 : 9,90*0,63 6,23700

147 : 6,40*0,63 4,03200

148 : 4,50*0,63 2,83500

149 : 2,60*0,63 1,63800

2.NP - číslo místnosti : 

209 : 90,60*0,63 57,07800

7.NP - číslo místnosti : 

753 : 4,00*0,63 2,52000
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123 767-Z/04 D+M protipožární dvířka EI 30 pro servisní panel výtahu - rozměr 600x220x2000 mm, podrobnosti 

ve výpisu prvků Z/04

kus 1,26000 39 670,72 49 985,11 Vlastní

2*0,63 1,26000

124 767-Z/05 D+M turniket s otočnými křídly, podrobnosti ve výpisu prvků Z/05 kus 0,63000 620 185,52 390 716,88 Vlastní

1*0,63 0,63000

125 767-Z/06 D+M oprava poškozené výplně zábradlí, vč. nátěrového systému, doplnění, příp. narovnání 

výplně, podrobnosti ve výpisu prvků Z/06

kus 0,63000 8 259,30 5 203,36 Vlastní

1*0,63 0,63000

126 998767203R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m % 6 601,37730 1,80 11 882,48 800-767 RTS 23/ I

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 5 661,77
127 771101101R00 Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým 

vysavačem 

m2 3,92490 7,65 30,03 800-771 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 3,92490 3,92490

128 771101210RT1 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 3,92490 51,92 203,78 800-771 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 3,92490 3,92490

129 771575109RT0 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 200 mm, režných nebo glazovaných, 

hladkých, kladených do flexibilního tmele

m2 3,92490 691,31 2 713,32 800-771 RTS 23/ I

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

143 / A01 : 6,23*0,63 3,92490

130 771578011RT2 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna 

silikonem

m 6,77880 53,58 363,21 800-771 RTS 23/ I

1.NP - číslo místnosti : 

143 : (1,90+3,48)*2*0,63 6,77880

131 771101 Dodávka dlažby - povrch hladký, vysoce slinutá, neglazovaná, protiskluzná (R10) m2    4,31739 458,85 1 981,03 Vlastní

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

50 m vodorovně

vč. dodávky a montáže silikonu.
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143 / A01 : 6,23*0,63 3,92490

Koeficient Přípočet ztratného ve výši 10 %: 0,10 0,39249

132 998771203R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m % 52,91370 7,00 370,40 800-771 RTS 23/ I

Díl: 776 Podlahy povlakové 16 401,77
133 776101101R00 Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem m2 1,63800 20,19 33,07 800-775 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 134 : 1,63800 1,63800

134 776101121V01 Provedení penetrace podkladu, vč. dodávky penetračního nátěru m2 1,63800 41,30 67,65 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 1,63800 1,63800

135 776421200R00 Lepení podlahových soklíků nebo lišt pryžových soklová lišta m 3,43980 78,00 268,30 800-775 RTS 23/ I

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

149 / B01 : ((1,70+1,53)*2-1,00)*0,63 3,43980

136 776521230RT1 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů vodivých - čtverce 

montáž,  

m2 1,63800 275,31 450,96 800-775 RTS 23/ I

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

149 / B01 : 2,60*0,63 1,63800

137 776971509R00 Čisticí zóny a rohože textilní rohož, ze 100% polyamidu, podklad Vinyl, tloušťky 9 mm m2 2,11680 1 559,17 3 300,45 800-775 RTS 23/ I

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

102 / E01 : 1,20*2,80*0,63 2,11680

138 776973223R00 Čisticí zóny a rohože vstupní rohož, z houževnté pryže tvar včelí plástve s uzavřeným dnem, 

tloušťky 23 mm

m2 1,98450 1 831,73 3 635,07 800-775 RTS 23/ I

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

včetně vložení a přilepení povlakové krytiny do soklového profilu.

položky neobsahují žádný materiál

50 m vodorovně
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101 / E02 : 1,50*2,10*0,63 1,98450

139 776976365R00 Čisticí zóny a rohože náběhový rám, z hliníku, šířky 65 mm m     5,04000 500,15 2 520,76 800-775 RTS 23/ I

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

102 / E01 : (1,20+2,80)*2*0,63 5,04000

140 77655183Rpol Demontáž čistící zóny vč. rámu m2 1,98450 367,08 728,47 Vlastní

2,10*1,50*0,63 1,98450

141 77697610Rpol Rám pro zapuštění z nerez profilů L m     4,53600 500,15 2 268,68 Vlastní

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

101 / E02 : (1,50+2,10)*2*0,63 4,53600

142 28342451R lišta soklová; pro vinylové podlahy; materiál PVC; š = 11,8 mm; h = 58,0 mm; 9 barev m 3,78378 78,00 295,13 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 3,43980*1,1 3,78378

143 28412286R podlahovina PVC v rolích; š = 1 500,0 mm; l = 12 000 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; povrch. 

úprava PUR lak; protiskluzná; elektrostaticky vodivá; oblast bytová, komerční, průmyslová

m2 2,18018 971,84 2 118,79 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 1,63800*1,1 1,80180

149 / B01 : ((1,70+1,53)*2-1,00)*0,10*1,10*0,63 0,37838

144 998776203R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m % 156,87330 4,50 705,93 800-775 RTS 23/ I

145 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 0,00198 401,87 0,80 801-3 RTS 23/ I

146 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 0,00992 262,93 2,61 801-3 RTS 23/ I

147 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,00198 244,77 0,48 801-3 RTS 23/ I

148 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 0,03771 12,18 0,46 801-3 RTS 23/ I

149 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,00198 379,29 0,75 801-3 RTS 23/ I

vodorovně do 50 m

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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150 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 0,00794 42,28 0,34 801-3 RTS 23/ I

151 979990182R00 Poplatek za skládku za uložení, koberce,  , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů t 0,00198 1 551,42 3,07 801-3 RTS 23/ I

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 17 032,00
152 777812222R00 Nátěr epoxidový, podlah betonových, s normálním až středně těžkým zatížením, pro skladovací a 

výrobní prostory, nakládací rampy, montážní haly, parkovací plochy a domy, skladba: záškrab 1x 

základní nátěr prosypaný křemičitým pískem, 2xnátěr

m2 12,79530 1 314,68 16 821,73 800-773 RTS 23/ I

1.PP : 

Číslo místnosti / skladba : 

006 / D02 : 6,10*0,63 3,84300

017 / D01 : 6,71*0,63 4,22730

024 / D02 : 7,50*0,63 4,72500

153 998777203R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 24 m % 168,21730 1,25 210,27 800-773 RTS 23/ I

Díl: 781 Obklady keramické 34 605,61
154 781101210RT1 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 24,91335 45,97 1 145,27 800-771 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 155 : 24,91335 24,91335

155 781415015RT1 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních  z obkladaček 

pórovinových do tmele  , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele

m2 24,91335 737,40 18 371,10 800-771 RTS 23/ I

1.PP - číslo místnosti : 

017 : (2,28+2,95)*2*2,00*0,63 13,17960

Odpočet otvorů : -1,00*2,00*0,63 -1,26000

018 : 0,70*0,75*0,63 0,33075

1.NP - číslo místnosti : 

143 : (1,90+3,48)*2*2,00*0,63 13,55760

včetně dodávky a montáže záškrabu s prosypem pískem a vrchní vrstvy.

50 m vodorovně

včetně dodávky materiálu.
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1,90*0,20*0,63 0,23940

Odpočet otvorů : -0,90*2,00*0,63 -1,13400

156 781419707RT1 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 

vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně

m 11,52900 8,10 93,38 800-771 RTS 23/ I

1.PP - číslo místnosti : 

017 : 4*2,00*0,63 5,04000

1.NP - číslo místnosti : 

143 : (4*2,00+0,20+1,90+0,20)*0,63 6,48900

157 781419711R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 

vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl

m2 24,91335 56,21 1 400,38 800-771 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 155 : 24,91335 24,91335

158 781497111R00 Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm,  m 12,61260 226,97 2 862,68 800-771 RTS 23/ I

1.PP - číslo místnosti : 

017 : ((2,28+2,95)*2-1,00)*0,63 5,95980

018 : 0,70*0,63 0,44100

1.NP - číslo místnosti : 

143 : ((1,90+3,48)*2-0,90)*0,63 6,21180

159 781497121R00 Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele,  , výška profilu 6 mm,  m 1,19700 226,97 271,68 800-771 RTS 23/ I

1.NP - číslo místnosti : 

143 : 1,90*0,63 1,19700

160 597813650R Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 6,0 mm; a = 148 mm; b = 198 mm; povrch: 

hladký, matný; barva: bílá

m2 27,40469 327,35 8 970,93 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 155 : 24,91335*1,1 27,40469

161 998781203R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m % 331,15420 4,50 1 490,19 800-771 RTS 23/ I

Díl: 783 Nátěry 5 450,21
162 783222100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné,  m2 25,89788 179,97 4 660,84 800-783 RTS 23/ I
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Výplň zábradlí centrálního schodiště : 

((4,90+0,50+4,90+0,50+4,70)*pi*0,03*5)*0,63 4,60165

3,40*pi*0,03*5*9*0,63 9,08454

0,50*pi*0,03*5*8*0,63 1,18752

1,80*pi*0,03*5*0,63 0,53438

Sloupky : 1,00*pi*0,10*53*0,63 10,48978

163 783903812R00 Ostatní práce odmaštění saponáty m2 25,89788 30,48 789,37 800-783 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 162 : 25,89788 25,89788

Díl: 784 Malby 165 059,40
164 784161401R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 1 733,08905 23,60 40 900,90 800-784 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 165 : 1733,08905 1 733,08905

165 784165512R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 93 %, dvojnásobné m2 1 733,08905 71,64 124 158,50 800-784 RTS 23/ I

1.PP - číslo místnosti : 

006 : (18,10+0,40+0,40+0,40+0,40+0,80+12,30+0,80+13,00)*3,00*0,63 88,07400

011 : ((2,30+6,90)*2*3,40+5,10)*0,63 42,62580

Odpočet otvorů : -1,00*2,02*0,63 -1,27260

-1,65*2,40*0,63 -2,49480

Přípočet ostění : (2,40+1,65+2,40)*0,20*0,63 0,81270

015 : ((2,30+6,90)*2*3,40+4,70)*0,63 42,37380

Odpočet otvorů : -1,00*2,02*0,63 -1,27260

-1,65*2,40*0,63 -2,49480

Přípočet ostění : (2,40+1,65+2,40)*0,20*0,63 0,81270

017 : ((2,27+1,95)*2*(3,00-2,00)+6,71)*0,63 9,54450

018 : (23,30*(3,00-2,00)+17,80)*0,63 25,89300

019, 020 : ((6,45+2,55)*2*3,40+6,30)*0,63 42,52500

022 : ((5,03+7,70)*2*3,00+38,20)*0,63 72,18540

včetně pomocného lešení.
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024 : 2,65*3,00*0,63 5,00850

Odpočet otvorů : -1,00*2,02*0,63 -1,27260

025 : (51,30*3,00+45,20)*0,63 125,43300

Odpočet otvorů : -1,45*2,02*2*0,63 -3,69054

-1,25*1,02*2*0,63 -1,60650

-1,00*2,02*3*0,63 -3,81780

-0,90*2,02*0,63 -1,14534

-1,20*2,02*3*0,63 -4,58136

-0,70*2,02*2*0,63 -1,78164

-0,80*2,02*0,63 -1,01808

030 : ((1,30+1,95)*2*(3,00+2,00)+2,80)*0,63 22,23900

031 : ((1,60+1,95)*2*(3,00-2,00)+4,70)*0,63 7,43400

((1,60+1,02)*2*(3,00-2,00))*0,63 3,30120

032 : ((1,30+2,08)*2-(3,00-2,00)+2,80)*0,63 5,39280

033 : ((1,60+0,95)*2*(3,00-2,00)+1,40)*0,63 4,09500

034 : ((4,90+1,73)*2*3,00+8,50)*0,63 30,41640

Odpočet otvorů : -0,90*2,02*0,63 -1,14534

035 : ((2,15+1,73)*2*3,00+3,70)*0,63 16,99740

Odpočet otvorů : -0,90*2,02*0,63 -1,14534

036 : ((1,80+1,73)*2*3,00+3,10)*0,63 15,29640

Odpočet otvorů : -0,90*2,02*0,63 -1,14534

-0,70*2,02*0,63 -0,89082

-1,55*2,02*0,63 -1,97253

102 : ((11,75+11,30+11,75)*3,85)*0,63 84,40740

((0,50+0,50+0,50+0,50)*3,85)*0,63 4,85100

Odpočet otvorů : -1,70*2,02*4*0,63 -8,65368

-0,90*2,02*2*0,63 -2,29068
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Přípočet ostění : (2,02+1,70+2,02)*0,20*2*0,63 1,44648

1.NP - číslo místnosti : 

114 : ((4,20+2,55+4,20)*3,00+10,70)*0,63 27,43650

115 : (2,00+2,25+4,50+2,15)*3,00*0,63 20,60100

Odpočet otvorů : -0,90*2,02*0,63 -1,14534

-1,00*2,02*0,63 -1,27260

-1,70*2,02*0,63 -2,16342

129 : ((2,30+6,85)*2*4,20+15,20)*0,63 57,99780

Odpočet otvorů : -1,00*2,02*0,63 -1,27260

-2,20*4,20*0,63 -5,82120

131 : ((2,30+7,12)*2*4,20+15,90)*0,63 59,86764

Odpočet otvorů : -1,00*2,02*0,63 -1,27260

-2,20*4,20*0,63 -5,82120

142 : ((1,60+0,90)*2*(3,00-2,00)+3,40)*0,63 5,29200

(1,60+1,10)*2*(3,00-2,00)*0,63 3,40200

143 : ((1,90+3,48)*2*(3,00-2,00)+6,23)*0,63 10,70370

145 : ((1,60+1,28)*2*(3,00-2,00)+2,00)*0,63 4,88880

147 : (1,80+3,60)*2*3,00*0,63 20,41200

Odpočet otvorů : -0,80*2,02*0,63 -1,01808

148 : (2,68+1,70+2,68)*3,00*0,63 13,34340

Odpočet otvorů : -1,00*2,02*0,63 -1,27260

-0,80*2,02*0,63 -1,01808

149 : (1,70+1,53)*2*3,00*0,63 12,20940

Odpočet otvorů : -1,00*2,02*0,63 -1,27260

153 : 16,70*7,10/2*0,63 37,34955

155 : ((1,80+1,60)*2*(3,00-2,00)+2,70)*0,63 5,98500

2.NP - číslo místnosti : 
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209 : 12,00*3,25*2*0,63 49,14000

Odpočet otvorů : -1,90*2,15*4*0,63 -10,29420

-0,80*2,02*0,63 -1,01808

210 : 40,00*0,63 25,20000

221 : ((7,05+2,30+7,05)*3,60+15,90)*0,63 47,21220

Odpočet otvorů : -1,00*2,02*0,63 -1,27260

222 : ((6,85+2,30+6,85)*3,60+15,20)*0,63 45,86400

Odpočet otvorů : -1,00*2,02*0,63 -1,27260

3.NP - číslo místnosti : 

302, 360 : ((5,00+5,00)*3,00+34,35)*0,63 40,54050

328 : ((6,83+2,30+6,83)*3,00+15,20)*0,63 39,74040

Odpočet otvorů : -1,00*2,02*0,63 -1,27260

330 : ((7,13+2,30+7,13)*2*3,00+15,90)*0,63 72,61380

Odpočet otvorů : -1,00*2,02*0,63 -1,27260

4.NP - číslo místnosti : 

402 : ((2,40+4,64+2,40)*2,65+31,45)*0,63 35,57358

Odpočet otvorů : -1,10*2,10*2*0,63 -2,91060

Přípočet ostění : (2,10+1,10+2,10)*0,50*2*0,63 3,33900

427 : ((6,82+2,30+6,82)*3,00+15,20)*0,63 39,70260

Odpočet otvorů : -0,90*2,02*0,63 -1,14534

429 : ((7,20+2,30+7,20)*3,00+15,90)*0,63 41,58000

Odpočet otvorů : -0,90*2,02*0,63 -1,14534

457 : ((4,30+4,30)*3,00+17,30)*0,63 27,15300

5.NP - číslo místnosti : 

502 : ((2,40+4,64+2,40)*2,65+31,45)*0,63 35,57358

Odpočet otvorů : -1,10*2,10*2*0,63 -2,91060

Přípočet ostění : (2,10+1,10+2,10)*0,50*2*0,63 3,33900
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527 : ((6,82+2,30+6,82)*3,00+15,20)*0,63 39,70260

Odpočet otvorů : -0,90*2,02*0,63 -1,14534

529 : ((7,20+2,30+7,20)*3,00+15,90)*0,63 41,58000

Odpočet otvorů : -0,90*2,02*0,63 -1,14534

557 : ((4,30+4,30)*3,00+17,30)*0,63 27,15300

6.NP - číslo místnosti : 

602 : ((2,40+4,64+2,40)*2,65+31,45)*0,63 35,57358

Odpočet otvorů : -1,10*2,10*2*0,63 -2,91060

Přípočet ostění : (2,10+1,10+2,10)*0,50*2*0,63 3,33900

627 : ((6,82+2,30+6,82)*3,00+15,20)*0,63 39,70260

Odpočet otvorů : -0,90*2,02*0,63 -1,14534

629 : ((7,20+2,30+7,20)*3,00+15,90)*0,63 41,58000

Odpočet otvorů : -0,90*2,02*0,63 -1,14534

657 : ((4,30+4,30)*3,00+17,30)*0,63 27,15300

7.NP - číslo místnosti : 

702 : 

((3,95+0,80+0,20+3,25+0,20+0,20+3,25+0,20+0,80+1,00+1,20+1,00+2,75)*2,65+41,40)*0,63

57,46860

Odpočet otvorů : -1,00*2,10*2*0,63 -2,64600

727 : ((6,83+2,30+6,83)*2,65+15,20)*0,63 36,22122

Odpočet otvorů : -1,00*2,02*0,63 -1,27260

729 : ((7,10+2,30+7,10)*2,65+15,90)*0,63 37,56375

Odpočet otvorů : -1,00*2,02*0,63 -1,27260

753 : (2,33+1,85)*2*2,65*0,63 13,95702

Odpočet otvorů : -0,70*2,02*0,63 -0,89082

Díl: 799 Ostatní 68 216,15
166 799101 Vyčištění a drobné stavební úpravy stávajících výtahových šachet kus 0,63000 2 753,10 1 734,45 Vlastní

1*0,63 0,63000
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167 7999958 Úprava příp. doplnění informačních tabulek a značek info systému, instalace požár. inform. 

tabulek

soubor 0,63000 9 177,00 5 781,51 Vlastní

1*0,63 0,63000

168 7999960 Ochrana stávající střešní folie před poškozením, deskou OSB 22 mm + geotextilií, v prostoru 

nových VZT a zařízení chlazení + přístupový koridor od výlezu na střechu

m2    94,50000 642,33 60 700,19 Vlastní

Střecha : 150,00*0,63 94,50000

Díl: M21 Elektromontáže 2 458 314,50
169 M2101T00-V Elektroinstalace silnoproud - výuka - viz rozpočet specialisty soubor 1,00000 2 458 314,50 2 458 314,50 Vlastní

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 6 717 614,32
170 M2201T00- V Slaboproud - výuka - viz rozpočet specialisty soubor 1,00000 3 982 166,48 3 982 166,48 Vlastní

171 M2201T01- V Slaboproud - EPS, NZS- výuka - viz rozpočet specialisty soubor 1,00000 2 210 520,92 2 210 520,92 Vlastní

172 M2201T02- V Slaboproud - odvětrání CHÚC- výuka - viz rozpočet specialisty soubor 1,00000 524 926,92 524 926,92 Vlastní

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 1 593 115,16
173 M33-V1 D+M nového výtahu V1 - evakuační, vč. demontáže stávajícího hydraul. výtahu, vč. ekologické 

likvidace provozních kapalin

kus 0,63000 1 315 237,01 828 599,32 Vlastní

1*0,63 0,63000

174 M33-V2 D+M nového výtahu V2, vč. demontáže stávajícího hydraul. výtahu, vč. ekologické likvidace 

provozních kapalin

kus 0,63000 1 213 517,21 764 515,84 Vlastní

1*0,63 0,63000

Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 636 013,44
175 M3601T00-V Měření a regulace - výuka - viz rozpočet specialisty soubor 1,00000 636 013,44 636 013,44 Vlastní

Celkem 15 389 319,70
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet ZTI Společné prostory JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
D141A SO 01-Rozšíření výukových ploch Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
20514011-4 Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 20514011-4
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 10 645
Z PSV celkem 1 258 424
R M práce celkem 0
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 1 269 070

HZS 0
ZRN+HZS 1 269 070 Ostatní náklady neuvedené 0

1 269 070 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 
CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0

ZRN+ost.náklady+HZS

1 269 070 Kč
266 505 Kč

0 Kč
0 Kč

1 535 575 Kč
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20514011-4 Stavební úpravy a modernizace IVUC AstorkaRozpočet : ZTI
D141A SO 01-Rozšíření výukových ploch

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
721 Vnitřní kanalizace 0 11 276 0 0 0
722 Vnitřní vodovod 0 1 104 514 0 0 0
724 Strojní vybavení 0 54 666 0 0 0
725 Zařizovací předměty 0 87 969 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 10 645 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 10 645 1 258 424 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Společné prostory

0
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20514011-4 Stavební úpravy a modernizace IVUC Ast Rozpočet: ZTI
D141A SO 01-Rozšíření výukových ploch

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 721 Vnitřní kanalizace

1 721140802 Demontáž potrubí litinového DN 100 m 1,26 215,98 272,13
1,26

2 721171808 Demontáž potrubí z PVC do DN 114 m 1,26 43,41 54,70
1,26

3 721178101 Potrubí Silent PP připojovací, D 32 x 2,0 ST32 m 6,30 390,90 2 462,67
6,30

4 721178102 Potrubí Silent PP připojovací, D 40 x 2,0 m 1,26 377,19 475,26
1,26

5 721178103 Potrubí  Silent PP připojovací, D 50 x 2,0 ST50 m 1,26 414,05 521,70
1,26

6 721178116 Potrubí Silent PP odpadní - svis. D110x3,6 ST 100 m 1,26 1 180,89 1 487,92
1,26

7 721194103 Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 kus 0,63 98,25 61,90
0,63

8 721194104 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 3,15 104,22 328,29
1,26
1,89

9 721194105 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 0,63 115,51 72,77
0,63

10 721194109 Vyvedení odpadní výpustky D 110 x 2,3 kus 1,26 171,94 216,64
1,26

11 721223426 Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL80.1H s 
živičným límcem, mřížka nerez 115x115 mm kus 1,26 3 150,21 3 969,26

0,63
0,63

12 721290112 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 10,08 42,36 426,99
10,08

13 108 PODOMÍTKOVÝ SIFON HL138 pro klimatizaci kus 0,63 888,93 560,03
0,63

14 998721203 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m % 109,10 1,57 171,29
15 998721294 Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 1 km % 109,10 1,78 194,20

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 11 275,76
Díl: 722 Vnitřní vodovod
16 722130801 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m 151,20 90,47 13 679,06

151,20
17 722130803 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50 m 298,62 124,99 37 324,51

298,62
18 722131933 Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25 kus 56,70 566,65 32 129,06

56,70
19 722131935 Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 40 kus 2,52 819,40 2 064,89

2,52
20 722151114 Potrubí nerez D 22 x 1,2 mm, voda m 113,40 847,19 96 071,35

113,40
21 722151115 Potrubí nerez D 28 x 1,2 mm, voda m 37,80 998,47 37 742,17

37,80
22 722151116 Potrubí nerez D 35 x 1,5 mm, voda m 1,26 1 342,43 1 691,46

1,26
23 722151117 Potrubí nerez D 42 x 1,5 mm, voda m 138,60 1 709,52 236 939,47

138,60
24 722151118 Potrubí nerez D 54 x 1,5 mm, voda m 160,02 2 114,29 338 328,69

160,02

240*0,63

(220+254)*0,63

90,00*0,63

4*0,63

180,00*0,63

60,00*0,63

2,00*0,63

220,00*0,63

254,00*0,63

1.np:2*0,63

1pp společné:1*0,63
1np společné:1*0,63

(10+2+2+2)*0,63

1np:1*0,63

2,00*0,63

2,00*0,63

1np:1*0,63

1pp společné:2,00*0,63
1np společné:3*0,63

P:1*0,63

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Společné prostory

2,00*0,63

2,00*0,63

10,00*0,63

2,00*0,63
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20514011-4 Stavební úpravy a modernizace IVUC Ast Rozpočet: ZTI
D141A SO 01-Rozšíření výukových ploch

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Společné prostory

25 722178113 Potrubí vícevrstvé vodovod.,D 20x2mm lisovaný spoj, 
mosazné press fitinky m 6,30 527,03 3 320,29

6,30
26 722178114 Potrubí vícevrstvé vodovod. ,D 26x3mm lisovaný spoj, 

mosazné press fitinky m 6,30 682,02 4 296,73
6,30

27 722182021 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 m 151,20 88,01 13 307,11
151,20

28 722182024 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 m 139,86 106,22 14 855,93
139,86

29 722182026 Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 80, lepidlo m 160,02 154,77 24 766,30
160,02

30 722220121 Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 pár 1,26 354,10 446,17
1,26

31 722290226 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 451,08 66,07 29 802,86
451,08

32 722290237 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 200 m 451,08 64,11 28 918,74
451,08

33 202 Osazení vodoměrové sestavy PODRUŽNÉ kus 0,63 915,37 576,68
0,63

34 283771350 Izolace pěnová trubková  22-13 m 119,70 19,02 2 276,69
119,70

35 2837713601 Izolace pěnová trubková  28-20 m 44,10 37,84 1 668,74
44,10

36 2837713602 Izolace pěnová trubková  35-20 m 1,26 43,55 54,87
1,26

37 2837713603 Izolace pěnová trubková  42-20 m 138,60 49,40 6 846,84
138,60

38 2837713606 Izolace pěnová trubková  54-25 m 160,02 117,39 18 784,75
160,02

39 42211026 Ventil zpětný EA DN 25 kus 2,52 1 211,72 3 053,53
2,52

40 42211029 Ventil zpětný EA DN 40 kus 2,52 2 456,89 6 191,36
2,52

41 551100010 Kohout kulový voda  1/2" ATEST NA PITNOU VODU kus 5,04 129,99 655,15
5,04

42 551100011 Kohout kulový voda  3/4" ATEST NA PITNOU VODU kus 47,25 184,47 8 716,21
47,25

43 551100012 Kohout kulový voda  1" ATEST NA PITNOU VODU kus 6,30 303,00 1 908,90
6,30

44 551100013 Kohout kulový voda  5/4" ATEST NA PITNOU VODU kus 2,52 477,91 1 204,33
2,52

45 551100014 Kohout kulový voda  6/4" ATEST NA PITNOU VODU kus 6,30 685,32 4 317,52
6,30

46 551100015 Kohout kulový voda  2" ATEST NA PITNOU VODU kus 1,26 1 008,40 1 270,58
1,26

47 201 kotvení potrubí PRO ROZVODY VODY M 451,08 37,39 16 865,88
451,08

48 202 Požární a izolační manžety na potrubí do DN50 kus 83,16 1 005,24 83 595,76
83,16

49 245 Vodoměr domovní Vodoměr DN80 Q25   SV kus 0,63 9 881,69 6 225,46
0,63

(180+60+2+220+254)*0,63

(90+18+24)*0,63

1*0,63

8*0,63

75*0,63

10*0,63

4*0,63

10*0,63

2*0,63

70,00*0,63

2,00*0,63

220,00*0,63

254,00*0,63

4*0,63

4*0,63

254*0,63

U:2*0,63

(180+60+2+220+254)*0,63

716,00*0,63

1*0,63

190,00*0,63

10,00*0,63

10,00*0,63

(180+60)*0,63

(2+220)*0,63
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20514011-4 Stavební úpravy a modernizace IVUC Ast Rozpočet: ZTI
D141A SO 01-Rozšíření výukových ploch

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Společné prostory

50 246 KOMUNIKAČNÍ MODUL  MBUS pro domovní vodoměr kus 0,63 2 341,12 1 474,91
0,63

51 998722203 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m % 10 813,73 1,07 11 570,69
52 998722294 Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 1 km % 10 813,73 1,07 11 570,69

Celkem za 722 Vnitřní vodovod 1 104 514,32
Díl: 724 Strojní vybavení
53 405 VYVAŽOVACÍ ARMATURA NA CIRKULACI S OBTOKEM 

PRO TERMIC.DEZINFEKCI kus 3,78 6 473,11 24 468,36
3,78

54 PC411 Redukční ventil DN80 na přípojku vody litina  včetně montáže
kus 0,63 46 937,49 29 570,62

0,63
55 998724203 Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 24 m % 540,39 0,61 329,64
56 998724294 Příplatek zvětš. přesun, strojní vybavení do 1 km % 540,39 0,55 297,21

Celkem za 724 Strojní vybavení 54 665,83
Díl: 725 Zařizovací předměty
57 725110811 Demontáž klozetů splachovacích soubor 3,15 308,55 971,93

1,26
1,89

58 725119305 Montáž klozetových mís kombinovaných soubor 1,89 1 496,43 2 828,25

1,26
0,63

59 725119306 Montáž klozetu závěsného soubor 1,26 993,48 1 251,78
1,26

60 725119401 Montáž předstěnových systémů pro zazdění soubor 1,26 1 275,75 1 607,45
1,26

61 725122002 Mtž pisoáru automat splach kus 1,89 3 020,31 5 708,39

1,26
0,63

62 725122813 Demontáž pisoáru soubor 1,89 210,75 398,32

1,26
0,63

63 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 2,52 199,78 503,45

1,26
1,26

64 725219401 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 3,78 1 109,64 4 194,44
1,26
2,52

65 725810401 Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2 soubor 7,56 129,45 978,64
2,52
5,04

66 725819402 Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2 soubor 7,56 239,06 1 807,29
2,52
5,04

67 725820802 Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru soubor 2,28 116,10 264,71
1,14
1,14

1np společné:2*4*0,63

1pp společné:2*2*0,63
1np společné:2*4*0,63

1pp společné:2*0,57
1np společné:2*0,57

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH:
1pp společné:2*0,63
1np společné:2*0,63

1pp společné:2*0,63
1np společné:4*0,63

1pp společné:2*2*0,63

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH:
1pp společné:2*0,63
1np společné:1*0,63

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH:
1pp společné:2*0,63
1np společné:1*0,63

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH:
1pp společné:2*0,63
1np společné:3*0,63

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH:
1pp společné:2*0,63
1np společné:1*0,63

1.np:2*0,63

1.np:2*0,63

1*0,63

6*0,63

1*0,63
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20514011-4 Stavební úpravy a modernizace IVUC Ast Rozpočet: ZTI
D141A SO 01-Rozšíření výukových ploch

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Společné prostory

68 725829301 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus 3,78 302,78 1 144,51
1,26
2,52

69 502.1 Umyvadlo  š.55 U kus 2,52 1 051,94 2 650,89
1,26
1,26

70 502.2 Umyvadlo  pro invalidy Ui kus 0,63 2 280,16 1 436,50
0,63

71 502.3 Umývátko Um kus 0,63 904,85 570,06
0,63

72 503 Umyvadlová stojánková baterie páková kus 3,78 588,21 2 223,43
1,26
2,52

73 504.1 Sifon úsporný nábytkový pro Ui kus 0,63 132,34 83,37
0,63

74 504.2 Sifon výškově nastavitelný designový kus 2,52 837,42 2 110,30
1,26
1,26

75 505 Urinál se senzorem vč,.instalační sady,sifonu a s. kus 1,89 11 591,80 21 908,50
1,26
0,63

76 512 madlo  k WC sklopné oválné kus 0,63 3 046,17 1 919,09
0,63

77 513 madlo  společné k WC a U typ L (Madlo typ L 406x813, nerez)
kus 0,63 2 818,59 1 775,71

0,63
78 514 ODDÁLENÉ SPLACHOVÁNÍ K ZAZDĚNÉ NÁDRŽCE kus 0,63 1 670,82 1 052,62

0,63
79 515 Závěsný klozet kus 0,63 1 969,58 1 240,84

0,63
80 516 Sedátko tvrdý plast. antibakteriální, duroplast, nerezové 

úchyty, Ki kus 0,63 694,63 437,62
0,63

81 517 Nádržka splach pro zazdění , h 112 cm 111.300.00.5 K, Ki
kus 1,26 5 541,20 6 981,91

0,63
0,63

82 518 Sedátko tvrdý plast pomalé sklápění, poklop kus 3,15 1 338,90 4 217,54
1,26
0,63
0,63
0,63

83 519 Ovládací tlačítko ke splachování kus 1,26 1 043,21 1 314,44
0,63
0,63

84 520 Závěsný klozet pro invalidy kus 0,63 9 425,45 5 938,03
0,63

85 522 Kombi klozet - výměna ZP kus 1,89 3 719,33 7 029,53

1,26
0,63

86 525 zádová opěrka k WC inv. kus 0,63 3 510,05 2 211,33
0,63

Ki:1*0,63

1*0,63

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH:
1pp společné:2*0,63
1np společné:1*0,63

1*0,63

Ki:1*0,63

1pp společné:2*0,63
1np společné:1*0,63
1.np:1*0,63
1.np:1*0,63

1.np:1*0,63

1.np:1*0,63

1.np:1*0,63

1.np:1*0,63

1.np:1*0,63

1.np:1*0,63

1.np:1*0,63

1np společné:4*0,63

1.np:1*0,63

1pp společné:2*0,63
1np společné:2*0,63

1pp společné:2*0,63
1np společné:1*0,63

1np společné:4*0,63

1pp společné:2*0,63
1np společné:2*0,63

1.np:1*0,63

1.np:1*0,63

1pp společné:2*0,63

1pp společné:2*0,63
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20514011-4 Stavební úpravy a modernizace IVUC Ast Rozpočet: ZTI
D141A SO 01-Rozšíření výukových ploch

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Společné prostory

87 526 Krycí deska pro oddálené splachování kus 0,63 1 070,37 674,33
0,63

88 998725203 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m % 874,35 0,27 236,08
89 998725294 Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty do 1 km % 874,35 0,34 297,28

Celkem za 725 Zařizovací předměty 87 968,55
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
90 979011111 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1. podlaží t 2,47 423,01 1 044,35
91 979011121 Příplatek za každé další podlaží t 12,34 276,76 3 416,39
92 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2,47 257,66 636,12
93 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 46,91 12,82 601,36
94 979083191 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 59,25 21,33 1 263,85
95 979093111 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 2,47 9,23 22,79
96 979999996 Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot t 2,47 1 107,38 2 733,95
97 979999999 Poplatek za skládku 10 % příměsí t 2,47 375,35 926,68

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 10 645,49

1*0,63
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Soupis prací VZT
Název zakázky :

STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE IVUC ASTORKA, NOVOBRANSKÁ 691/3, BRNO
Rozšíření výukových ploch - společné prostory

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době jejího předání objednateli. Dodavatel VZT provede kontrolu kusů jednotlivých pozic. 
Technické specifikace obsažené v projektové dokumentaci udávají technický standard stavby, jednotlivých výrobků a materiálů a je možné je po dohodě s investorem a projektantem 
zaměnit stejným nebo vyšším standardem. Veškerá zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány či přikotveny a propojeny tak, aby byly při předání plně funkční. 
Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku - individuální zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně. 
Součástí dodávky je i příprava na komplexní zkoušky a provedení komplexních zkoušek. Součástí dodávky zařízení a systémů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržby.
Součástí dodávky stavby je i zpracování dodavatelské dokumentace stavby.

Číslo 
položky Kód položky Popis Měrná 

jednotka Množství Jednotková 
cena Cena celkem

Zařízení č. 5 – Odvod z digestoří čajových kuchyněk 48 172 Kč
78 5.01 Zpětná klapka těsná d=160, D+M ks 4,41 1 212 5 344 
79 5.02 Koncový kus se sítí šikmý d 200, D+M ks 1,26 539 679 
80 5.03 Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M m2 19,53 901 17 601 
81 5.04 Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M m2 26,46 569 15 049 

s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou
82 5.05 Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M m2 5,04 744 3 749 
83 5.06-5.199 Neobsazeno
84 5.200 Montážní materiál k z.č.5 kg 18,90 290 5 490 
85 5.201 Dopravné (% z ceny materiálu) % 1,00 240 240 
86 5.202 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 1,00 20 20 

Zařízení č. 7 – Nárazové odvětrání hygienických místností 3.NP 10 238 Kč
138 7.09 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M m2 1,89 890 1 682 
138 7.10 Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M m2 3,78 901 3 407 
139 7.11 Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M m2 1,89 569 1 075 

s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou
140 7.12 Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M m2 1,26 744 937 
141 7.13-7.199 Neobsazeno
142 7.200 Montážní materiál k z.č.7 kg 6,30 290 1 830 
143 7.201 Zaregulování z.č.7, koordinace s MaR hod 1,89 544 1 028 
144 7.202 Dopravné (% z ceny materiálu) % 1,00 248 248 
145 7.203 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 1,00 32 32 

Zařízení č. 11 – Přímé chlazení technické místnosti 57 976 Kč
207 11.01 Venkovní kond.jednotka Qch=3,5kW pro celoroční chlazení, včetně nosného rámu, D+M ks 0,63 33 015 20 799 

chladivo R32, Lpa=48,0dBA v 1 m, m=67kg, SEER/SCOP=6,9/4,1
včetně komunikační karty Modbus, včetně montážního rámu pro umístění na stěnu a pružného podložení

208 11.02 Nástěnná jednotka Qch=3,5 kW,  technologie pro bezprůvanový provoz rovnoměrná distribuce ks 0,63 12 780 8 051 
včetně čerpadla kondenzátu a nástěnného kabelového ovladače, umístění ovladače určeno po dohodě s uživatelem

209 11.03 Předizolované chladivové potrubí včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0, D+M
Cu potrubí 6/10 bm 7,56 733 5 545 
Cu potrubí v garáži bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu
Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). 

210 11.04 Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů napájencí a samostatnou stíněnou komunikační kabeláží, D+M bm 15,12 116 1 746 
211 11.05 Doplnění chladiva do systému R32, D+M kg 0,63 1 707 1 075 
212 11.06 Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M m2 0,63 744 469 
213 11.07 Krycí ocelový žlab pro vedení Cu potrubí a komunikační kabeláže ve venkovním prostředí, D+M bm 3,15 240 756 

RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování
214 11.08-11.199 Neobsazeno
215 11.200 Montážní materiál k z.č.11 kg 12,60 290 3 660 
216 11.201 Koordinace s MaR hod 3,15 803 2 529 
217 11.202 Dopravné (% z ceny materiálu) % 1,00 5 174 5 174 
218 11.203 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 1,00 246 246 
219 11.204 Kontrola těsnosti a pevnosti spojů Cu potrubí přetlakem tlakovou zkouškou pomocí dusíku hod 3,15 370 1 166 
220 11.205 Vakuování systému hod 3,15 370 1 166 
221 11.206 Požární hlídky hod 15,12 370 5 594 

Zařízení č. 12 – Přímé chlazení UPS 59 418 Kč
222 12.01 Venkovní kond.jednotka Qch=2,6kW pro celoroční chlazení, včetně nosného rámu, D+M ks 0,63 33 015 20 799 

chladivo R32, Lpa=47,0dBA v 1 m, m=32,5kg.SEER/SCOP=7,0/4,1
včetně komunikační karty Modbus, včetně montážního rámu pro umístění na stěnu a pružného podložení

223 12.02 Nástěnná jednotka Qch=2,6 kW,  technologie pro bezprůvanový provoz rovnoměrná distribuce ks 0,63 12 486 7 866 
včetně čerpadla kondenzátu a infraovladače, umístění ovladače určeno po dohodě s uživatelem

224 12.03 Předizolované chladivové potrubí včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0, D+M
Cu potrubí 6/10 bm 8,82 733 6 469 
Cu potrubí v garáži bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu
Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). 

225 12.04 Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů napájencí a samostatnou stíněnou komunikační kabeláží, D+M bm 17,64 116 2 037 
226 12.05 Doplnění chladiva do systému R32, D+M kg 1,26 1 707 2 151 
227 12.06 Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M m2 0,63 744 469 
228 12.07 Krycí ocelový žlab pro vedení Cu potrubí a komunikační kabeláže ve venkovním prostředí, D+M bm 3,15 240 756 

RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování
229 12.08-12.199 Neobsazeno
230 12.200 Montážní materiál k z.č.12 kg 12,60 290 3 660 
231 12.201 Koordinace s MaR hod 3,15 803 2 529 
232 12.202 Dopravné (% z ceny materiálu) % 1,00 4 538 4 538 
233 12.203 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 1,00 218 218 
234 12.204 Kontrola těsnosti a pevnosti spojů Cu potrubí přetlakem tlakovou zkouškou pomocí dusíku hod 3,15 370 1 166 
235 12.205 Vakuování systému hod 3,15 370 1 166 
236 12.206 Požární hlídky hod 15,12 370 5 594 

Zařízení č. 14 - Dveřní clony 58 395 Kč
255 14.01 Teplovzdušná dveřní clona výška dveří 2,5m, šířka 2m, provedení přiznané pod podhledem s opláštěním, D+M ks 0,63 79 318 49 971 

včetně  řídicího systému pro budovy s možností ovládání přes 0-10V nebo Modbus
včetně konzol pro zavěšení pod strop, včetně čidla teploty vratné vody
připojení vody Cu 15 mm, hmotnost 33kg
Clona bude provedena práškovou barvou RAL dle arch-stav. řešení

256 14.02-14.199 Neobsazeno
257 14.200 Montážní materiál k z.č.14 kg 6,30 290 1 830 
258 14.201 Koordinace s MaR hod 3,15 803 2 529 
259 14.202 Dopravné (% z ceny materiálu) % 1,00 3 772 3 772 
260 14.203 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 1,00 294 294 
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Zařízení č. 15 - Demontáže 55 240 Kč
261 15.01 Demontáž VZT jednotky ks 1,89 4 318 8 161 
262 15.02 Demontáž koncového elementu včetně připojovací hadice ks 17,01 322 5 476 
263 15.03 Demontáž vstávajícího ventilátoru ks 3,15 433 1 364 
264 15.04 Demontáž venkovní žaluzie ks 1,89 407 769 
265 15.05 Demontáž venkovní kondenzační jednotky pro VZT na střeše objektu, včetně dopravy jeřábem ks 0,63 3 700 2 331 
266 15.06 Demontáž VZT potrubí včetně potrubních prvků ( izolace potrubí, regulační klapky…) m2 213,57 174 37 140 

veškeré demontáže jsou uvažovány s ekologickou likvidací odpadu

Celkem bez DPH 289 439 Kč
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SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet Vytápění Společné prostory JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

0001 SO 01-Rozšíření výukových ploch Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek

0697 Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 697

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 94 104 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 94 104 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 1 570 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 95 675 Ostatní náklady neuvedené 0

95 675 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0

ZRN+ost.náklady+HZS

95 675 Kč

20 092 Kč

0 Kč

0 Kč

115 767 Kč
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0697 Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka Rozpočet : Vytápění

0001 SO 01-Rozšíření výukových ploch

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

713 Izolace tepelné 0 12 854 0 0 0

733 Rozvod potrubí 0 34 460 0 0 785

734 Armatury 0 43 845 0 0 785

783 Nátěry 0 2 946 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 94 104 0 0 1 570

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 94 104 0

Oborová přirážka 94 104 0

Přesun stavebních kapacit 94 104 0

Mimostaveništní doprava 94 104 0

Zařízení staveniště 94 104 0

Provoz investora 94 104 0

Kompletační činnost (IČD) 94 104 0

Rezerva rozpočtu 94 104 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Společné prostory

0
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0697 Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka Rozpočet: Vytápění

0001 SO 01-Rozšíření výukových ploch

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 713 Izolace tepelné
1 71360    Izolace Montáž potrubních pouzder bm 42,84 56,09 2 402,90

42,84

2 713-04 Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.35, tl.40 bm 42,84 182,94 7 837,15

42,84

3 713-21 Tepelně-izolační pouzdro vyvažovacího ventilu DN10-20 kus 2,52 940,12 2 369,10

2,52

4 998713203 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 126,09 1,94 244,62

Celkem za 713 Izolace tepelné 12 853,77

Díl: 733 Rozvod potrubí
5 733111415 Potrubí závitové zesílené svař. v kotelnách DN 25 m 42,84 746,88 31 996,34

42,84

6 733113115 Příplatek za zhotovení přípojky DN 25 kus 3,78 249,69 943,83

3,78

7 733190106 Tlaková zkouška potrubí  DN 32 m 42,84 12,20 522,65

42,84

8 998733203 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 334,63 2,98 997,19

9 925      T00 Hzs - zjištění stávajícího stavu, mapování tras hod 1,26 623,21 785,24

1,26

Celkem za 733 Rozvod potrubí 35 245,25

Díl: 734 Armatury
10 734109216 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 80 soubor 0,63 2 469,77 1 555,96

11 734193216 Klapka uzavír PN16 DN 80 nerez disk soubor 0,63 1 472,72 927,81

12 734209102 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8 kus 0,63 35,14 22,14

0,63

13 734209102 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8 včetně ventilu 

odvzdušňovacího automatického kus 2,52 230,82 581,67

2,52

14 734209113 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 1,89 113,38 214,29

1,89

15 734209115 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 kus 7,56 158,39 1 197,43

7,56

16 734233123 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 25 kus 5,67 335,39 1 901,66

5,67

17 734419134 Montáž kompaktního měřiče tepla závitového 2" soubor 0,63 1 933,59 1 218,16

18 734-15 Regulační a vyvažovací ventil pro proporcionální regulaci DN 

25 NF kus 0,63 2 768,11 1 743,91

0,63

19 734-16 Digitálně konfigurovatelný proporcionální pohon 160/200N; 

24V; 0-10V kus 0,63 6 428,03 4 049,66

0,63

20 734-21 Vyvažovací ventil s vypouštěním DN 10 kus 0,63 2 406,03 1 515,80

0,63

21 734-22 Vyvažovací ventil s vypouštěním DN 15 kus 1,89 2 389,24 4 515,66

1,89

22 734-52 Měřič tepla SHARKY 775 (topení) DN 40, (G 2´´), qp 10 m3/h, 

l=300 mm, 150°C kus 0,63 33 052,53 20 823,09

23 734-54 Mosazná jímka 85mm kus 0,63 896,22 564,62

místnost 102 HALA:2*0,63

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Společné prostory

VZT:(16+52)*0,63

vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem.

lambda40 = 0,036 W/mK

VZT:(16+52)*0,63

VZT:4*0,63

VZT:(16+52)*0,63

VZT:6*0,63

VZT:(16+52)*0,63

použití termokamery pro zjištění tras podlahového vytápění

VZT:1*0,63

VZT:(2+2)*0,63

VZT:3*0,63

VZT:(10+2)*0,63

VZT:(8+1)*0,63

VZT:1*0,63

VZT:1*0,63

VZT:1*0,63

VZT:3*0,63

s integrovanou ultrazvukovou průtokoměrnou částí s 1,5 m signálním kabelem, baterií A-cell, teploměry,

vestavěným radiomodulem, optickým datovým výstupem
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0697 Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka Rozpočet: Vytápění

0001 SO 01-Rozšíření výukových ploch

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Společné prostory

0,63

24 734-56 Šroubení mosaz DN40 d-66mm kus 1,26 1 243,73 1 567,10

1,26

25 734-57 M-Bus modul pro měřič tepla Sharky kus 0,63 1 535,34 967,26

0,63

26 734-58 Parametrizace 775 vložení M-Bus modulu a nastav ení M-Bus 

adresy kus 0,63 523,50 329,81

0,63

27 998734203 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m % 436,96 0,34 148,57

28 921      T00 Hzs - Hydraulické vyvážení soustavy kus 0,63 1 246,43 785,25

0,63

Celkem za 734 Armatury 44 629,84

Díl: 783 Nátěry
29 783424140 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm  Z + 2x m 42,84 68,77 2 946,11

42,84

Celkem za 783 Nátěry 2 946,11

centrální:0,63

s integrovanou ultrazvukovou průtokoměrnou částí s 1,5 m signálním kabelem, baterií A-cell, teploměry,

vestavěným radiomodulem, optickým datovým výstupem

2*0,63

centrální:0,63

centrální:0,63

VZT:1*0,63

VZT:(16+52)*0,63
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D.1.4.G - ELEKTROINSTALACE

P.Č. Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl 1

101 Svítidlo typ A1 ks 5,67 2 064,49 11 705,66

103 Svítidlo typ A2 ks 14,49 2 099,23 30 417,84

104 Svítidlo typ A3 ks 0,63 2 133,98 1 344,41

105 Svítidlo typ A4 ks 4,41 2 423,22 10 686,40

109 Svítidlo typ B4 ks 35,91 3 041,55 109 222,06

111 Box pro přisazenou motáž svítidla B4 ks 6,93 2 344,53 16 247,59

112 Svítidlo typ E3 ks 0,63 10 341,57 6 515,19

114 Příslušenství ke svítidlům typu E ks 0,63 374,06 235,66

117 Svítidlo typ O1 ks 7,56 12 519,83 94 649,91

118 Svítidlo typ P1 ks 46,62 3 216,83 149 968,61

120 Svítidlo typ P2 ks 4,41 3 254,65 14 353,01

123 Box pro přisazenou motáž svítidla P ks 41,58 3 964,44 164 841,42

126 Svítidlo nouzové piktogram typ N1 ks 30,87 2 828,08 87 302,83

128 Piktogram typ N1D - šipka dolů ks 7,56 362,82 2 742,92

130 Piktogram typ N1L - šipka vlevo ks 11,97 362,82 4 342,96

132 Piktogram typ N1P - šipka vpravo ks 6,30 362,82 2 285,77

134 Piktogram typ N1PL - šipka vpravo + vlevo ks 5,04 509,99 2 570,35

135 Svítidlo nouzové venkovní typ N2 ks 3,78 12 824,54 48 476,76

136 Piktogram typ N3 ks 1,26 4 379,89 5 518,66

137 Baterie pro nouzové svítidlo typ N3 ks 1,26 1 017,94 1 282,60

138 Konzola pro nouzové svítidlo typ N3 ks 1,26 228,93 288,45

139 Svítidlo nouzové antipanické typ NC1 ks 5,04 4 628,90 23 329,66

141 Svítidlo nouzové antipanické typ NO1 ks 16,38 4 628,90 75 821,38

143 Svítidlo nouzové antipanické typ NO2 ks 25,20 4 807,75 121 155,30

985 305,40

Díl 2

201 Domovní dvojzásuvka 230V, 16A ks 6,30 290,67 1 831,22

202 Domovní spínač řazení 1 ks 5,04 260,47 1 312,77

203 Domovní spínač řazení 5 ks 0,63 304,25 191,68

  Rozšíření výukových ploch - společné prostory

  STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE IVUC ASTORKA

Svítidla a příslušenství (V ceně dodávky svítidla je zahrnuto svítidlo včetně kompletní výzbroje, světelných zdrojů, startérů, předřadníků a pod. 

V ceně svítidel je zahrnuta dodávka, vybalení, montáž a veškerý

podružný,konstrukční materiál (závěsy,lanka,úchyty,apod.) Součástí dodávky bude i polatek za likvidaci zdrojů + poplatek za likvidaci elektroodpadu. 

Položky obsahují pomocné zednické práce a kompletační činnost.)

Celkem za svítidla a příslušenství 

Spínače, zásuvky a ostatní přístroje  (Montáž elektrických spínacích přístrojů musí být provedena dle ČSN . Všechny instalační přístroje 

jsou určeny k montáži do stěn a příček. Veškeré instalované elektrické přístroje musí být schváleny pro instalace v ČR a označeny znakem shody. 

Instalace vypínačů jednopólových, sériových, střídavých, křížových vypínačů a tlačítek nástěnných, krytí IPXX (dle protokolu o určení prostředí), 

230V/10A AC 50 Hz, barvu a odstín určí investor z nabídky dodavatele před zahájením montáže.Cena obsahuje dodávku a transport materiálu, 

kompletní montáž přístroje včetně zapojení a ukončení vodičů.)



204 Domovní tlačítko řazení 1S/0 osvětlené ks 13,86 330,59 4 581,98

205 Napojení klimatizace ks 1,26 660,74 832,53

206 Napojení rozvaděče MaR ks 1,26 660,74 832,53

207 Napojení topného kabelu přes odbočnou krabici ks 0,63 765,07 481,99

208 Napojení požární klapky ks 2,52 660,74 1 665,06

209 Napojení rozvaděče výtahu ks 1,26 660,74 832,53

210
Pohybové čidlo stropní přisazené chodbové - křížem - d: 40m, 

přímo - d: 20m
ks 3,78 2 124,27 8 029,74

211
Pohybové čidlo stropní zapuštěné  - křížem -  d: 24m, přímo - 

d: 8m, sedící - d: 6,4m
ks 0,63 1 977,50 1 245,83

212
Pohybové čidlo stropní zapuštěné chodbové - křížem - d: 

40m, přímo - d: 20m
ks 3,15 2 247,57 7 079,85

213 Rezerva pro svítidla ukončeno svorkovnicí ks 1,26 106,65 134,38

214 Spínač 2f ks 0,63 459,14 289,26

215 Spínač třífázový 32A ks 0,63 956,34 602,49

216 Termostat do vlhka přisazený ks 0,63 2 350,28 1 480,68

217 Tlačítko Central stop ks 1,26 866,50 1 091,79

218 Tlačítko Total stop ks 1,26 866,50 1 091,79

219 Tlačítko požární větrání ks 0,63 866,50 545,90

220 Volný vývod 230V ukončený svorkovnicí ks 12,60 127,51 1 606,63

221 Volný vývod 400V ukončený svorkovnicí ks 2,52 127,51 321,33

36 081,95

Díl 3

301 Krabice odbočná ks 6,30 178,72 1 125,94

302 Krabice odbočná povrchová bezhalogenová ks 5,04 211,41 1 065,51

303 Krabice instalační zapuštěná ks 31,50 51,10 1 609,65

304 Elektroinstalační trubka do DN25 m 378,00 43,83 16 567,74

305 Protipožární ucpávka m² 3,15 4 694,76 14 788,49

306 Trubka do Dn50 m 31,50 101,57 3 199,46

307 Skupinový kabelový držák + kotva po 60cm m 50,40 81,49 4 107,10

308 Uchycení požární trasy, příchytka + kotva po 0,3m m 1 814,40 117,08 212 429,95

309 Hydroizolace pro průchod z budovy ks 1,89 4 694,76 8 873,10

310
Kabelový prostup na střechu - kompletní včetně izolace 

střechy atd…
ks 0,63 8 346,24 5 258,13

269 025,06

Díl 4

401 Bezhalogenový kabel - J 3x1,5 m 226,80 47,17 10 698,16

403 Bezhalogenový kabel - J 4x1,5 m 270,90 54,05 14 642,15

404 Bezhalogenový kabel - J 5x2,5 m 18,90 73,14 1 382,35

405 Bezhalogenový kabel - O 3x1,5 m 94,50 47,17 4 457,57

Kabely a vodiče (Montáž kabelů musí být provedena dle ČSN. Kabely budou uloženy pod omítkou, v konstrukci příček, v SDK stěnách a v 

podhledech, v chráničkách a trubkách, pevně na příchytkách a volně v roštech, pokud není v textu uvedeno jinak. V ceně montáže kabelů je zahrnut i 

podružný materiál, spojky, pomocné stavební práce a ukončení kabelů v rozváděčích a na svorkách přístrojů, kompletační činnost, včetně součinnosti s 

ostatními profesemi.)

Instalační, úložný a ochranný materiál (Instalace níže uvedeného instalačního materiálu, jako jsou krabice odbočné, protahovací a 

instalační, kabelové žlaby, kabelové kanály, trubky, svorky atd. obsahuje dodávku, vybalení, montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál 

(závěsy,úchyty, úhelníky,apod.). V ceně je zahrnuta kompletační činnost a podružné zednické práce.)

Celkem za instalační, úložný a ochranný materiál

Celkem za spínače, zásuvky a ostatní přístroje 



406 Bezhalogenový kabel - F 2x2x0,8 m 504,00 40,71 20 517,84

407 Kabel CGTG - J 3x2,5 m 3,15 60,26 189,82

409 Kabel CGTG - J 5x10 m 3,15 213,80 673,47

410 Kabel CYKY - J 3x1,5 m 478,80 37,36 17 887,97

412 Kabel CYKY - J 3x2,5 m 100,80 44,91 4 526,93

414 Kabel CYKY - J 4x1,5 m 37,80 42,14 1 592,89

416 Kabel CYKY - J 5x1,5 m 37,80 44,98 1 700,24

420 Kabel CYKY - J 5x6 m 100,80 101,98 10 279,58

421 Kabel CYKY - J 5x10 m 126,00 152,25 19 183,50

423 Kabel CYKY - O 3x1,5 m 63,00 37,36 2 353,68

425 Kabel CYKYLo - J 3x1,5 m 882,00 37,32 32 916,24

426 Kabel CYKYLo - J 3x2,5 m 63,00 44,90 2 828,70

427 Kabel CYKYLo - O 3x1,5 m 340,20 37,32 12 696,26

428 Kabel JYSTY 2x2x0,8 m 308,70 31,62 9 761,09

431 Kabel s funkční schopností pří požáru do P60-R - J 3x1,5 m 327,60 53,09 17 392,28

432 Kabel s funkční schopností pří požáru do P60-R - J 5x1,5 m 37,80 68,96 2 606,69

433 Kabel s funkční schopností pří požáru P60-R - J 5x6 m 94,50 151,19 14 287,46

434 Kabel s funkční schopností pří požáru P60-R - J 5x10 m 12,60 230,79 2 907,95

435 Kabel s funkční schopností pří požáru do P60-R - O 3x1,5 m 226,80 53,09 12 040,81

436 Datový kabel CAT6 10m ks 0,63 121,61 76,61

217 600,24

Díl 5

501 Hlavní ochrané pospojování - HOP FeZn včetně šroubů ks 1,26 1 078,06 1 358,36

501 Doplňkové pospojování m 189,00 48,74 9 211,86

503 Přizemnění přepěťových ochran CYA 16mm m 18,90 63,76 1 205,06

502 Přizemnění přepěťových ochran SLP CYA 16mm m 63,00 63,76 4 016,88

505 Pas hlavního pospojování ks 18,90 566,27 10 702,50

26 494,66

Díl 6

601 Doplnění a úpravy rozvaděče RH ks 0,63 52 164,00 32 863,32

602 Nový rozvaděč RPO ks 0,63 95 416,65 60 112,49

603 UPS-PO 40 kVA požární, s LAN modulem ks 0,63 332 936,73 209 750,14

604 UPS budovy 40kVA - záloha 30min., s LAN modulem ks 0,63 332 936,73 209 750,14

605 Nový rozvaděč 1RS4 ks 0,63 26 082,00 16 431,66

616
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení 

průřezu žíly do 4 mm²
ks 30,87 22,60 697,66

617
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení 

průřezu žíly do 10 mm²
ks 7,56 45,21 341,79

529 947,20

Rozvaděče (Montáž elektrických rozvadčů dle ČSN. Kompletní dodávkou rozvádče se myslí výzbroj

dle příslušného popisu, včetně sběren, pomocných obvodů, vnitřního zapojení, štítků a

nápisů, dovoz na stavbu a usazení. Rozváděč vyroben v krytí uvedeném příslušném popise.

Stavební příprava – otvor pro rozváděč, Odstín a barvu povrchu rozváděče určí investor z nabídky dodavatele.)

Celkem za rozvaděče

Celkem za kabely a vodiče

Pospojování, uzemnění  (Montáž kabelů musí být provedena dle ČSN. Kabely budou uloženy pod omítkou, v konstrukci příček , v SDK 

stěnách v chráničkách, pevně na příchytkách a volně v roštech v podhledu, pokud není v textu uvedeno jinak. V ceně montáže kabelů je zahrnut i 

podružný materiál, spojky, pomocné stavební práce a ukončení kabelů v rozváděčích a na svorkách přístrojů, kompletační činnost, včetně součinnosti s 

ostatními profesemi.) 

Celkem za pospojování, uzemnění 



Díl 7

701 Aktivní jímač ks 0,63 41 389,24 26 075,22

702 Nosná tyč nerez  - celkem 6m  (3+2+2m)   ks 0,63 8 470,85 5 336,64

703
Kotvení nosné tyče - samonosná konstrukce (kříž 2x2m-

sklopný)
ks 0,63 13 724,93 8 646,71

704 Zavětrování nosné tyče - komplet ks 0,63 1 930,07 1 215,94

705 Fixační spona nerez - fixace vodiče ke stožáru ks 7,56 58,97 445,81

706 Svorka SS NEREZ - spoje ks 18,90 35,38 668,68

707 Svorka SUB NEREZ - dle počtu pospojení ks 12,60 35,38 445,79

708 Svorka ST FeZn - dle průměru ant. stožárů ks 1,26 80,42 101,33

709 Oddělovací jiskřiště TFS 100kA - k ant. stožáru ks 0,63 2 680,65 1 688,81

710 Podpěra vedení na plochou střechu PV21 - fixace po 0,5m ks 157,50 26,81 4 222,58

711 Vodič AlMgSi 8mm m 88,20 31,10 2 743,02

712 Svorka SZ nerez ks 2,52 69,70 175,64

713 Označovací štítek pro svod ks 2,52 7,51 18,93

714 Výstražná tabulka ks 2,52 37,53 94,58

715 Blíže nespecifikované položky kpl 0,63 1 286,71 810,63

716 Montáž hromosvod (pouze střecha) kpl 0,63 41 197,30 25 954,30

78 644,59

Díl 8

801 Ostatní nepředvídalené práce h 63,00 452,09 28 481,67

802 Stanovisko – inspekční zpráva od TIČR kpl 0,63 16 953,30 10 680,58

803 Sekání drážek, kapes a průvlaků h 126,00 395,58 49 843,08

804 Naprogramování a oživení systému DALI v.č. NO h 63,00 565,11 35 601,93

805 Úpravy stávající elektroinstalace h 63,00 452,09 28 481,67

806 Demontáže včetně ekologické likvidace odpadu h 252,00 395,58 99 686,16

807 Podružný materiál - příchytky, svorky, pásky, šroubky atd… kpl 0,63 31 298,40 19 717,99

Hromosvod

Celkem za hromosvod

Ostatní



Věc:  VÝKAZ VÝMĚR 

SO-01  SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE

No. Popis položky Počet MJ

Materiál                       

Jedn. cena

Materiál                             

Celkem

Montáž                                  

Jedn. cena

Montáž                                  

Celkem

1 PZTS - poplachový zabezpečovací a tísňový systém
2 Ústředna PZTS, 4x sběrnice ADN (40 prvků na linku), integrovaný napájecí 

zdroj ústředny, 7 hlásičových vstupů a 2 výstupy relé na desce, IP rozhraní, 

rozhraní pro připojení grafické nadstavby, max. velikost akumulátoru 28Ah, 

Kompletní sestava zabezpečovací ústředny, v plechovém boxu instalace na 

zeď.  Dodávka včetně SW licence pro 500 zón.

0,63 ks 42 787,07 Kč 26 955,85 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

3 Instalace ústředny PZTS komplet včetně příslušenství 0,63 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 3 577,10 Kč 2 253,57 Kč
4 Akumulátor, záložní zdroj, 12V/25Ah 0,63 ks 1 690,88 Kč 1 065,25 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
5 Montáž - Akumulátor 0,63 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 51,10 Kč 32,19 Kč
6 Ovládací klávesnice PZTS se vstupem wiegand pro připojení čtečky, včetně 

montážního boxu a všeho příslušenství nutného pro správnou činost
0,63 ks 15 744,21 Kč 9 918,85 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

7 Montáž 0,63 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 357,71 Kč 225,36 Kč
8 Ovládací čtečka EKV vybavená snímačem karet, wiegand, včetně montážního 

boxu a všeho příslušenství nutného pro správnou činost
0,63 ks 3 172,73 Kč 1 998,82 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

9 Montáž 0,63 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 357,71 Kč 225,36 Kč
10 Expander pro PZTS, 8 vyvážených vstupů (SW nastavitelný způsob 

vyvážení), 1x výstup, tamper kontakt, komplet sestava včetně montážního 

boxu a všeho příslušenství nutného pro správnou činost

5,04 ks 5 528,01 Kč 27 861,17 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

11 Montáž 5,04 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 511,01 Kč 2 575,49 Kč
12 Napájecí zálohovaný zdroj PZTS 12V/10 A, systémový pro přímé připojení do 

systému PZTS, prostor pro expander PZTS, v kovovém boxu rozměry 

444x444x182mm s prostorem pro AKU až 12 V/40Ah, tamper kontakt, včetně 

propojovacího kabelu s expanderem

0,63 ks 16 136,13 Kč 10 165,76 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

13 Montáž 0,63 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 357,71 Kč 225,36 Kč
14 Akumulátor, záložní zdroj, 12V/24Ah 0,63 ks 1 690,88 Kč 1 065,25 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
15 Montáž - Akumulátor 0,63 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 51,10 Kč 32,19 Kč
16 PIR detektor, 12 m, 9 záclon, 5D zpracování signálu, zrcadlová optika, 

individuální maskování záclon, kontakt NC , Certifikovaný EN50131-2-2 

Stupeň 2

5,67 ks 332,21 Kč 1 883,63 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

17 Montáž 5,67 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 204,41 Kč 1 159,00 Kč
18 DUAL duální detektor PIR+MW, 16 m (nastavitelný dosah 10, 12, 14, 16 m), 

9 záclon, zrcadlová optika s plovoucím ohniskem, vypínání MW části při 

vypnutém systému, individuální maskování záclon, kontakt NC , Certifikovaný 

EN50131-2-2 Stupeň 2

0,63 ks 731,59 Kč 460,90 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

19 Montáž 0,63 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 204,41 Kč 128,78 Kč
20 Tísňové NC tlačítko s odklopným krytem a pamětí poplachu 0,63 ks 757,72 Kč 477,36 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
21 Montáž 0,63 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 183,97 Kč 115,90 Kč
22 Magnetický kontakt pro dveře závrtný - komplet sestava pro dveře, pro 

ocelové rámy, pracovní mezera 9mm, 4 vodiče, 2m kabel, vyvážené 4k7 , 

Certifikovaný EN50131-2-2 Stupeň 2

4,67 ks 218,98 Kč 1 022,64 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

23 Montáž 4,67 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 204,41 Kč 954,59 Kč
24 Magnetický kontakt povrchový vratový kovový - komplet sestava pro dveře , 

Certifikovaný EN50131-2-2 Stupeň 2
0,63 ks 276,22 Kč 174,02 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

25 Montáž 0,63 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 204,41 Kč 128,78 Kč
26 Příslušenství a vyvažovací odpory pro připojení do PZTS 0,63 kpl 3 110,52 Kč 1 959,63 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
27 Montáž 0,63 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 3 577,10 Kč 2 253,57 Kč
28 Plastová nízká propojovací krabice, 7+1 pájecích svorek 31,5 ks 316,03 Kč 9 954,95 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
29 Montáž 31,5 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 4 828,95 Kč
30 Jištění PZTS 0,63 ks 105,76 Kč 66,63 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
31 Montáž 0,63 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 91,98 Kč 57,95 Kč
32 Přepěťová ochrana napájení 230V zdrojů 0,63 ks 2 321,69 Kč 1 462,66 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
33 Montáž 0,63 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 96,58 Kč
34 Přepěťová ochrana napájení 12VDC 0,63 ks 1 542,54 Kč 971,80 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
35 Montáž 0,63 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 96,58 Kč
36 Přepěťová ochrana RS232/RS485 2,52 ks 1 726,73 Kč 4 351,36 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
37 Montáž 2,52 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 386,32 Kč
38 Příslušenství pro zapojení a instalaci přepěťových ochran (svorky, 

uzemňovací můstky, příchytky, …)
0,63 kpl 2 488,42 Kč 1 567,70 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

39 Montáž 0,63 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 2 044,06 Kč 1 287,76 Kč
40 Ostatní příslušenství sestavy systému PZTS dle pokynů výrobce systému 

nutných pro oživení, provoz a správnou funkci
0,63 kpl 4 354,73 Kč 2 743,48 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

41 Instalace - Ostatní příslušenství sestavy systému PZTS dle pokynů výrobce 

systému nutných pro oživení, provoz a správnou funkci
0,63 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 3 577,10 Kč 2 253,57 Kč

42

43 PZTS - instalační materiál
44 Instalační krabice a boxy 0,63 kpl 1 866,31 Kč 1 175,78 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
45 Montáž 0,63 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 2 044,06 Kč 1 287,76 Kč
46 Box cca.190x140x70   povrchová montáž, IP56 3,15 ks 230,61 Kč 726,42 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
47 Montáž 15,75 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 2 414,48 Kč
48 Krabice s víčkem pro zápustnou/povrchovou montáž, pro modul PZTS 10,08 ks 316,03 Kč 3 185,58 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
49 Montáž 10,08 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 1 545,26 Kč
50 Instalační krabičky propojovací včetně příslušenství 0,63 kpl 1 866,31 Kč 1 175,78 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
51 Montáž 0,63 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 2 044,06 Kč 1 287,76 Kč
52 Sdělovací kabel stíněný 6 vodičů (3x2x0,5); kabel sdělovací  pro napojení 

detektorů bezhalogenový nízkofrekvenční sdělovací kabel s Al stíněním s 

malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru, B2ca s1d1a1

346,5 m 7,69 Kč 2 664,59 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

53 Montáž - Kabel pro napojení detektorů 346,5 m 0,00 Kč 0,00 Kč 12,27 Kč 4 251,56 Kč
54 Sběrnicový stíněný vnitřní datový kabel 4x2xAWG24, CAT5E FTP LSOHFR 

B2ca-s1,d1,a1 
661,5 m 13,31 Kč 8 804,57 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

55 Montáž - Kabel sběrnicový 661,5 m 0,00 Kč 0,00 Kč 12,27 Kč 8 116,61 Kč
56 Sdělovací kabel stíněný10 vodičů (5x2x0,8); kabel sdělovací  pro napojení 

čteček - bezhalogenový nízkofrekvenční sdělovací kabel s Al stíněním s 

malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru, B2ca s1d1a1

283,5 m 57,52 Kč 16 306,92 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

57 Montáž - Kabel 283,5 m 0,00 Kč 0,00 Kč 12,27 Kč 3 478,55 Kč
58 Kabel silový napájecí cca.3x2,5RE; silový kabel s malým množstvím 

uvolněného tepla v případě požáru B2ca s1d1a1
18,9 m 41,30 Kč 780,57 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Akce:  Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno

Tento výkaz výměr slouží pro stanovení rozsahu dané instalace DPS. Pro zpracování tohoto výkazu výměr, který je součástí kopletu dokumentace pro provádění stavby, 

použil zadavatel kromě základní technické specifikace i název konkrétního výrobku či materiálu tak, aby co nejpřesněji a co možná nejjednodušším způsobem specifikoval 

popis technických parametrů a způsobu řešení. K tomuto účelu užívá popis standard a obchodní název nebo formulaci např. a obchodní název. I v jiných případech, kde je 

uveden konkrétní název je třeba chápat tuto skutečnost jako popis standardu a technického řešení. Takto označené výrobky či materiály je při zpracování nabídky možné 

nahradit kvalitativně shodným nebo lepším ekvivalentem (výrobky či materiály se všemi parametry technické specifikace shodnými nebo vyššími než výrobky či materiály 

specifikované s použitím obchodního názvu).

Pozn. výše uvedené ustanovení platí rovněž pro ostatní části dokumentace (textová a výkresová část).

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DPS

Dodávkou každé položky z výkazu výměr a rozpočtu je myšlena vždy úplná a funkční sestava daného prvku zahrnující kompletní dodávku materiálu včetně montáže a 

zapojení potřebných pro úplnou funkčnost a provoz příslušné položky i souvisejících částí celého díla, dle související projektové dokumentace.

             Rozšíření výukových ploch - společné prostory
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59 Montáž - kabel 18,9 m 0,00 Kč 0,00 Kč 14,31 Kč 270,46 Kč
60 Kabel pro ss napájení systémových prvků 2x2,5RE; silový kabel s malým 

množstvím uvolněného tepla v případě požáru B2ca s1d1a1
504 m 41,27 Kč 20 800,08 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

61 Montáž - kabel 504 m 0,00 Kč 0,00 Kč 14,31 Kč 7 212,24 Kč
62 Vodič PE 6-10mm ochranný zelenožlutý 18,9 m 20,03 Kč 378,57 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
63 Montáž - kabel 18,9 m 0,00 Kč 0,00 Kč 10,22 Kč 193,16 Kč
64 Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 320N, vnější průměr 16-32mm 945 m 11,39 Kč 10 763,55 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
65 Montáž - elektroinstalační trubka 945 m 0,00 Kč 0,00 Kč 30,66 Kč 28 973,70 Kč
66 Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 750N, vnější průměr až 40mm 157,5 m 34,71 Kč 5 466,83 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
67 Montáž - elektroinstalační trubka 157,5 m 0,00 Kč 0,00 Kč 30,66 Kč 4 828,95 Kč
68 Instalační příslušenství trubek (příchytky, spojky …) 0,63 kpl 3 110,52 Kč 1 959,63 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
69 Montáž instal.příslušenství trubek 0,63 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 2 555,07 Kč 1 609,69 Kč
70 Instalační krabičky pro rozbočování trubek 0,63 kpl 2 488,42 Kč 1 567,70 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
71 Montáž 0,63 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 2 044,06 Kč 1 287,76 Kč
72 Kabelový žebřík do kabelové stoupačky rozměru šířka 100mm, včetně 

montážního a nosného příslušenství (spojky, držáky, nosníky, podpěry),  

spojovacího materiálu (šrouby, hmoždiny, vruty) a kabelových příchytek, 

kompletní funkční sestava

12,6 m 192,43 Kč 2 424,62 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

73 Instalace kabelového žebříku v kompletní sestavě včetně příslušenství, 

včetně tvarování pro změnu směry trasy, kompletní sestava včetně 

příslušenství

12,6 m 0,00 Kč 0,00 Kč 122,64 Kč 1 545,26 Kč

74 Ostatní instalační materiál (pásky, vruty, hmoždinky, konektory,..) 0,63 kpl 3 732,62 Kč 2 351,55 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
75 Montáž 0,63 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 4 088,11 Kč 2 575,51 Kč
76 Oživení a konfigurace systému 0,63 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 21 258,18 Kč 13 392,65 Kč
77 Programování 6,3 hod 0,00 Kč 0,00 Kč 1 277,54 Kč 8 048,50 Kč
78 Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro instalační práce 0,63 kpl 5 598,94 Kč 3 527,33 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

79 Instalace Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro 

instalační práce
0,63 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 4 599,13 Kč 2 897,45 Kč

80

81 Elektronická kontrola vstupu EKV
82 Zařízení pro zadávání karet a vystavování mobilních přístupů 0,63 ks 29 294,57 Kč 18 455,58 Kč 664,32 Kč 418,52 Kč
83 Programovací jednotka 0,63 ks 17 558,27 Kč 11 061,71 Kč 664,32 Kč 418,52 Kč
84 Přístupový software, Software a licence pro přístupový systém EKV 0,63 ks 32 716,45 Kč 20 611,36 Kč 1 533,04 Kč 965,82 Kč
85 Přístupový software - modul napojení se systémem třetích stran přes SHIP 

protokol
0,63 ks 9 213,05 Kč 5 804,22 Kč 1 533,04 Kč 965,82 Kč

86 Modul Hotel 0,63 ks 28,93 Kč 18,23 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
87 Přístupový software  - modul SAM 0,63 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 13 797,38 Kč 8 692,35 Kč
88 Kit - formátování karet Mifare/Desfire pro EKV 0,63 ks 214 056,65 Kč 134 855,69 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
89 Přístupový software - modul alarmové události 0,63 ks 22 141,93 Kč 13 949,42 Kč 1 022,03 Kč 643,88 Kč
90 Napájecí zálohovaný zdroj PZTS 12V/10 A, systémový pro přímé připojení do 

systému PZTS, prostor pro expander PZTS, v kovovém boxu rozměry 

444x444x182mm s prostorem pro AKU až 12 V/40Ah, tamper kontakt, včetně 

propojovacího kabelu s expanderem

1,89 ks 16 136,13 Kč 30 497,29 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

91 Montáž 1,89 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 357,71 Kč 676,07 Kč
92 Akumulátor, záložní zdroj, 12V/25Ah 1,89 ks 1 690,88 Kč 3 195,76 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
93 Montáž - Akumulátor 1,89 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 51,10 Kč 96,58 Kč
94 Dveře ovládané z EPS

95 Nástěnná čtecí hlava, čtečka bez klávesnice 32,76 ks 10 019,29 Kč 328 231,94 Kč 357,71 Kč 11 718,58 Kč
96 Řídící jednotka dveří, Controllers s Ethernet + RS485 rozhraním, pro 2 čtečky 3,78 ks 27 864,04 Kč 105 326,07 Kč 970,93 Kč 3 670,12 Kč

97 Řídící jednotka dveří, Controllers s RS485 rozhraním, pro 2 čtečky 12,6 ks 13 932,02 Kč 175 543,45 Kč 664,32 Kč 8 370,43 Kč
98 Přítlačný magnet, Z konzole, Odchodové PIR čidlo a emenrgenci tlačíko 0,63 ks 11 094,85 Kč 6 989,76 Kč 1 022,03 Kč 643,88 Kč

99 Elektromechanický zámek 560/55/20, samozamykací, napájení 12-24V, pro 

ovládání z EKV
11,34 ks 11 934,50 Kč 135 337,23 Kč 664,32 Kč 7 533,39 Kč

100 Elektromachanický zámek 460/30/20 12-24V, samozamykací, napájení 12-

24V, pro ovládání z EKV
2,52 ks 14 934,91 Kč 37 635,97 Kč 664,32 Kč 1 674,09 Kč

101 kabel s konektorem 10m pro dveřní zámek 23,31 ks 1 059,44 Kč 24 695,55 Kč 102,20 Kč 2 382,28 Kč
102 Lišta rovná pro SZ, nerez 23,31 ks 1 054,47 Kč 24 579,70 Kč 51,10 Kč 1 191,14 Kč
103 Kabelová průchodka 23,31 ks 703,60 Kč 16 400,92 Kč 255,51 Kč 5 955,94 Kč
104 Kabel systémový propojení el.mech. dveřního zámku 23,31 ks 1 059,44 Kč 24 695,55 Kč 102,20 Kč 2 382,28 Kč
105 Dveřní kování klika/klika pro el.mech. zámky, kl/kl, tl.80 Rozteč: 92 mm 23,31 ks 4 762,64 Kč 111 017,14 Kč 511,01 Kč 11 911,64 Kč
106 Uprava dveří pro elektromechanický zámek 25,83 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 1 022,03 Kč 26 399,03 Kč
107 Magnetický kontakt závrtný - komplet sestava (doplnění do dveří) 25,83 ks 218,98 Kč 5 656,25 Kč 204,41 Kč 5 279,91 Kč
108 Vstupy do místností

109 Vložka cylindrická s jednotným centrálním klíčem (jeden společný klíč pro 

celou budovu)
263,3 ks 756,47 Kč 199 208,81 Kč 159,97 Kč 42 126,50 Kč

110 Vstupy mřížovou brankou

111 Elektronická cylindrická vložka oboustranná 0,63 ks 4 104,89 Kč 2 586,08 Kč 474,58 Kč 298,99 Kč
112 Vstupy na balkóny

113 Elektronická cylindrická vložka jednostranná, pro balkóny 3,78 ks 13 613,81 Kč 51 460,20 Kč 511,01 Kč 1 931,62 Kč
114 0
115 Ostatní technika a příslušenství EKV 0,63 kpl 3 110,52 Kč 1 959,63 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
116 Ostatní instalační materiál (pásky, vruty, hmoždinky, konektory,..) 0,63 kpl 3 732,62 Kč 2 351,55 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
117 Montáž Ostatní instalační materiál 0,63 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 3 577,10 Kč 2 253,57 Kč
118 Jištění 1,89 ks 105,76 Kč 199,89 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
119 Montáž 1,89 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 91,98 Kč 173,84 Kč
120 Přepěťová ochrana napájení 230V zdrojů 1,89 ks 2 321,69 Kč 4 387,99 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
121 Montáž 1,89 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 289,74 Kč
122 Přepěťová ochrana napájení 12VDC 1,89 ks 1 542,54 Kč 2 915,40 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
123 Montáž 1,89 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 289,74 Kč
124 Přepěťová ochrana RS232/RS485 1,26 ks 1 726,73 Kč 2 175,68 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
125 Montáž 1,26 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 193,16 Kč
126 Příslušenství pro zapojení a instalaci přepěťových ochran (svorky, 

uzemňovací můstky, příchytky, …)
0,63 kpl 2 488,42 Kč 1 567,70 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

127 Montáž 0,63 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 2 044,06 Kč 1 287,76 Kč
128 Ostatní příslušenství sestavy systému EKV dle pokynů výrobce systému 

nutných pro oživení, provoz a správnou funkci
0,63 kpl 4 354,73 Kč 2 743,48 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

129 Instalace - Ostatní příslušenství sestavy systému EKV dle pokynů výrobce 

systému nutných pro oživení, provoz a správnou funkci
0,63 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 3 577,10 Kč 2 253,57 Kč

130

131 EKV - instalační materiál
132 Instalační krabice a boxy 0,63 kpl 1 866,31 Kč 1 175,78 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
133 Montáž 0,63 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 2 044,06 Kč 1 287,76 Kč
134 Box cca.190x140x70   povrchová montáž, IP56 15,75 ks 230,61 Kč 3 632,11 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
135 Montáž 15,75 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 2 414,48 Kč
136 Box cca.300x220x120   povrchová montáž, IP56 6,3 ks 666,90 Kč 4 201,47 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
137 Montáž 6,3 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 965,79 Kč
138 Krabice s víčkem pro zápustnou/povrchovou montáž, pro modul EKV 16,38 ks 521,70 Kč 8 545,45 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
139 Montáž 16,38 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 2 511,05 Kč
140 Instalační krabičky propojovací včetně příslušenství 0,63 kpl 1 866,31 Kč 1 175,78 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
141 Montáž 0,63 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 2 044,06 Kč 1 287,76 Kč
142 Sdělovací kabel stíněný 6 vodičů (3x2x0,5); kabel sdělovací  pro napojení 

detektorů bezhalogenový nízkofrekvenční sdělovací kabel s Al stíněním s 

malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru, B2ca s1d1a1

945 m 44,54 Kč 42 090,30 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

143 Montáž - Kabel pro napojení detektorů 945 m 0,00 Kč 0,00 Kč 12,27 Kč 11 595,15 Kč
144 Sběrnicový stíněný vnitřní datový kabel 4x2xAWG24, CAT5E FTP LSOHFR 

B2ca-s1,d1,a1 
2205 m 13,31 Kč 29 348,55 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

145 Montáž - Kabel sběrnicový 2205 m 0,00 Kč 0,00 Kč 12,27 Kč 27 055,35 Kč
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146 Sdělovací kabel stíněný10 vodičů (5x2x0,8); kabel sdělovací  pro napojení 

čteček - bezhalogenový nízkofrekvenční sdělovací kabel s Al stíněním s 

malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru, B2ca s1d1a1

283,5 m 57,52 Kč 16 306,92 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

147 Montáž - Kabel 283,5 m 0,00 Kč 0,00 Kč 12,27 Kč 3 478,55 Kč
148 Kabel silový napájecí cca.3x2,5RE; silový kabel s malým množstvím 

uvolněného tepla v případě požáru B2ca s1d1a1
25,2 m 41,30 Kč 1 040,76 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

149 Montáž - kabel 25,2 m 0,00 Kč 0,00 Kč 14,31 Kč 360,61 Kč
150 Kabel pro ss napájení systémových prvků 2x2,5RE; silový kabel s malým 

množstvím uvolněného tepla v případě požáru B2ca s1d1a1
756 m 41,30 Kč 31 222,80 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

151 Montáž - kabel 756 m 0,00 Kč 0,00 Kč 14,31 Kč 10 818,36 Kč
152 Kabel pro ss napájení zámků 2x2,5RE; silový kabel s malým množstvím 

uvolněného tepla v případě požáru B2ca s1d1a1
1386 m 41,30 Kč 57 241,80 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

153 Montáž - kabel 1386 m 0,00 Kč 0,00 Kč 14,31 Kč 19 833,66 Kč
154 Vodič PE 6-10mm ochranný zelenožlutý 220,5 m 20,22 Kč 4 458,51 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
155 Montáž - kabel 220,5 m 0,00 Kč 0,00 Kč 10,22 Kč 2 253,51 Kč
156 Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 320N, vnější průměr 16-32mm 2205 m 11,39 Kč 25 114,95 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
157 Montáž - elektroinstalační trubka 2205 m 0,00 Kč 0,00 Kč 30,66 Kč 67 605,30 Kč
158 Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 750N, vnější průměr až 40mm 94,5 m 16,05 Kč 1 516,73 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
159 Montáž - elektroinstalační trubka 94,5 m 0,00 Kč 0,00 Kč 30,66 Kč 2 897,37 Kč
160 Instalační příslušenství trubek (příchytky, spojky …) 0,63 kpl 3 732,62 Kč 2 351,55 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
161 Montáž instal.příslušenství trubek 0,63 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 3 066,08 Kč 1 931,63 Kč
162 Instalační krabičky pro rozbočování trubek 0,63 kpl 2 488,42 Kč 1 567,70 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
163 Montáž 0,63 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 2 044,06 Kč 1 287,76 Kč
164 Kabelový žebřík do kabelové stoupačky rozměru šířka 100mm, včetně 

montážního a nosného příslušenství (spojky, držáky, nosníky, podpěry),  

spojovacího materiálu (šrouby, hmoždiny, vruty) a kabelových příchytek, 

kompletní funkční sestava

6,3 m 192,43 Kč 1 212,31 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

165 Instalace kabelového žebříku v kompletní sestavě včetně příslušenství, 

včetně tvarování pro změnu směry trasy, kompletní sestava včetně 

příslušenství

6,3 m 0,00 Kč 0,00 Kč 122,64 Kč 772,63 Kč

166 Ostatní instalační materiál (pásky, vruty, hmoždinky, konektory,..) 0,63 kpl 2 488,42 Kč 1 567,70 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
167 Montáž 0,63 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 2 044,06 Kč 1 287,76 Kč
168 Oživení a konfigurace systému 0,63 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 33 726,92 Kč 21 247,96 Kč
169 Programování 12,6 hod 0,00 Kč 0,00 Kč 1 277,54 Kč 16 097,00 Kč
170 Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro instalační práce 0,63 kpl 5 598,94 Kč 3 527,33 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

171 Instalace Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro 

instalační práce
0,63 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 4 599,13 Kč 2 897,45 Kč

172

173 CCTV - kamerový systém
174 Vnitřní pevná kamera, IP, 2MPx , DOME vnitřní provedení antivandal IK10, 

motorický objektiv s nastavitelnou ohniskovou vzdáleností 2,8-12mm, 25 fps 

@ 1920 x 1080, s integrovaným IR přísvitem, inteligentní funkce pro zlepšení 

obrazu, zvýšená citlivost, kodek H,265, napájení PoE. Kompletní sestava 

včetně kamerového krytu, objektivu, instalačního držáku a ostatního 

příslušenství nutného pro úplné sestavení prvku.

9,34 ks 6 718,72 Kč 62 752,84 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

175 Instalace - IP kamera komplet včetně příslušenství 9,34 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 664,32 Kč 6 204,75 Kč
176 Kamerová zkouška v místě instalace pro určení optimální polohy kamery 9,34 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 439,47 Kč 4 104,65 Kč

177 Konzola a podstavec pro instalaci kamery 9,34 ks 418,06 Kč 3 904,68 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
178 Montáž konzoly 9,34 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 1 431,82 Kč
179 Patch panel 1U, 24xRJ45, horizontální 1,26 ks 2 306,76 Kč 2 906,52 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
180 Montáž 1,26 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 1 226,43 Kč 1 545,30 Kč
181 Vyvazovací panel 1U, horizontální 2,52 ks 932,78 Kč 2 350,61 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
182 Montáž 2,52 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 112,42 Kč 283,30 Kč
183 Panel napájecí 19", min 6x230V, pro použití s UPS 0,63 ks 1 074,74 Kč 677,09 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
184 Montáž - Panel napájecí 19" 0,63 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 96,58 Kč
185 Kabelové příslušenství rozvaděčů - propojovací patch kabely metalické a 

optické, a ostatní kabeláž a vydrátování rozvaděče.
0,63 kpl 3 110,52 Kč 1 959,63 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

186 Instalace kebalového příslušenství 0,63 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 2 555,07 Kč 1 609,69 Kč
187 Záložní napájecí zdroj UPS 3000VA, 19" provedení RACK 0,63 ks 35 152,21 Kč 22 145,89 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
188 Instalace UPS 0,63 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 664,32 Kč 418,52 Kč
189 Jištění CCTV 0,63 ks 105,76 Kč 66,63 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
190 Montáž 0,63 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 91,98 Kč 57,95 Kč
191 Přepěťová ochrana napájení 230V zdrojů 0,63 ks 2 321,69 Kč 1 462,66 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
192 Montáž 0,63 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 96,58 Kč
193 Přepěťová ochrana 1x data+PoE pro IP kameru, boxové provedení 1,89 ks 1 544,65 Kč 2 919,39 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
194 Montáž 1,89 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 289,74 Kč
195 Příslušenství pro zapojení a instalaci přepěťových ochran (svorky, 

uzemňovací můstky, příchytky, …)
0,63 kpl 2 488,42 Kč 1 567,70 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

196 Montáž 0,63 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 2 044,06 Kč 1 287,76 Kč
197 Ostatní příslušenství sestavy systému CCTV dle pokynů výrobce systému 

nutných pro oživení, provoz a správnou funkci
0,63 kpl 3 110,52 Kč 1 959,63 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

198 Instalace - Ostatní příslušenství sestavy systému CCTV dle pokynů výrobce 

systému nutných pro oživení, provoz a správnou funkci
0,63 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 2 555,07 Kč 1 609,69 Kč

199

200 CCTV - instalační materiál
201 Kabel LAN datový U/FTP, kat.6A, LSZH plášť, 4páry, B2ca-S1d1a1, vnitřní 

instalace.
1323 m 15,43 Kč 20 413,89 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

202 Montáž - Kabel 1323 m 0,00 Kč 0,00 Kč 12,27 Kč 16 233,21 Kč
203 Vodič PE 6-10mm ochranný zelenožlutý 31,5 m 20,22 Kč 636,93 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
204 Montáž - kabel 31,5 m 0,00 Kč 0,00 Kč 10,22 Kč 321,93 Kč
205 Instalační krabice a boxy 0,63 kpl 1 866,31 Kč 1 175,78 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
206 Montáž 0,63 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 2 044,06 Kč 1 287,76 Kč
207 Box cca.190x140x70   povrchová montáž, IP56 6,3 ks 230,61 Kč 1 452,84 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
208 Montáž 6,3 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 965,79 Kč
209 Box cca.300x220x120   povrchová montáž, IP56 5,04 ks 666,90 Kč 3 361,18 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
210 Montáž 5,04 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 772,63 Kč
211 Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 320N, vnější průměr 16-32mm 472,5 m 11,39 Kč 5 381,78 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
212 Montáž - elektroinstalační trubka 472,5 m 0,00 Kč 0,00 Kč 30,66 Kč 14 486,85 Kč
213 Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 750N, vnější průměr až 40mm 63 m 16,05 Kč 1 011,15 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
214 Montáž - elektroinstalační trubka 63 m 0,00 Kč 0,00 Kč 30,66 Kč 1 931,58 Kč
215 Instalační příslušenství trubek (příchytky, spojky …) 0,63 kpl 3 732,62 Kč 2 351,55 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
216 Montáž instal.příslušenství trubek 0,63 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 3 066,08 Kč 1 931,63 Kč
217 Instalační krabičky pro rozbočování trubek 0,63 kpl 3 110,52 Kč 1 959,63 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
218 Montáž 0,63 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 3 577,10 Kč 2 253,57 Kč
219 Ostatní instalační materiál (pásky, vruty, hmoždinky, konektory,..) 0,63 kpl 3 732,62 Kč 2 351,55 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
220 Montáž 0,63 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 3 577,10 Kč 2 253,57 Kč
221 Oživení 3,15 hod 0,00 Kč 0,00 Kč 970,93 Kč 3 058,43 Kč
222 Kamerové zkoušky 5,04 hod 0,00 Kč 0,00 Kč 459,91 Kč 2 317,95 Kč
223 Programování a nastavení 5,04 hod 0,00 Kč 0,00 Kč 970,93 Kč 4 893,49 Kč
224 Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro instalační práce 0,63 kpl 4 354,73 Kč 2 743,48 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

225 Instalace Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro 

instalační práce
0,63 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 3 577,10 Kč 2 253,57 Kč

226

227 Integrace systémů
228 Připojovací SW modul pro technologii PZTS do stávající vizualizace 0,63 kpl 14 037,21 Kč 8 843,44 Kč
229 Připojovací SW modul pro technologii EKV do stávající vizualizace 0,63 kpl 82 947,12 Kč 52 256,69 Kč
230 Programování a implementace připojovacích modulů technologií 0,63 kpl 15 943,64 Kč 10 044,49 Kč
231 Příprava mapových podkladů pro integraci prvků 0,63 kpl 9 709,27 Kč 6 116,84 Kč
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232 Integrace prvků PZTS a EKV - Programování integrace prvku hlásiče do 

integrační nadstavby (komplet integrace prvku včetně jeho stavů a 

stavovývh informací), další informace viz technická zpráva.

0,63 kpl 38 837,06 Kč 24 467,35 Kč

233 Ostatní příslušenství sestavy integračního systému (HW+SW) dle pokynů 

výrobce systému nutných pro oživení, provoz a správnou funkci
0,63 kpl 6 221,04 Kč 3 919,26 Kč 7 154,20 Kč 4 507,15 Kč

234 Instalace - Ostatní příslušenství sestavy integračního systému (HW+SW) dle 

pokynů výrobce systému nutných pro oživení, provoz a správnou funkci
0,63 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 15 943,64 Kč 10 044,49 Kč

235

236 SK - strukturovaná kabeláž
237 Rozvaděč 19" komplet, stojanový, výška 42U, šxh 800x600mm, rozebíratelné 

bočnice, nosnost 1200kg, uzamykatelný, rozebíratelné bočnice, nosnost 

1200kg, včetně ventilační jednotky ve stropě (4x ventilátor) a termostatu 

+5až+55°C, včetně podstavce a vstupů pro kabeláž z horní strany a zadní 

strany, přední dveře perforované, včetně zámku pro uzamčení.

2,52 ks 37 582,80 Kč 94 708,66 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

238 Montáž - Rozvaděč 19" kompletní 2,52 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 1 533,04 Kč 3 863,26 Kč
239 Příslušenství rozvaděče (vertikální a horizontální nostníky rozvodu kabeláže 

uvnitř rozvaděče, zemnící lišta a svorky ...)
2,52 kpl 4 215,37 Kč 10 622,73 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

240 Montáž příslušenství rozvaděče 2,52 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 386,32 Kč
241 Panel napájecí 19", min 6x230V, přepěťová ochrana, 3m 2,52 ks 1 074,74 Kč 2 708,34 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
242 Montáž - Panel napájecí 19" 2,52 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 386,32 Kč
243 Kabelové příslušenství rozvaděčů - propojovací patch kabely metalické a 

optické, a ostatní kabeláž a vydrátování rozvaděče.
0,63 kpl 9 543,08 Kč 6 012,14 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

244 Instalace kebalového příslušenství rozvaděčů 0,63 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 1 328,64 Kč 837,04 Kč
245 Ukládací police do rozvaděče 19", 450mm, 1U. 0,63 ks 961,53 Kč 605,76 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
246 Montáž police do rozvaděče 0,63 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 96,58 Kč
247 Switch 19"  - tato položka je dodávkou uživatele 0 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
248 Montáž - Switch 19" 3,78 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 970,93 Kč 3 670,12 Kč
249 Zásuvka datová cat.6A komplet, 1xRJ45 s dvířky/záclonkou, pro instalaci na 

zeď, komplet včetně instalační krabice pro zapuštění do zdi a příslušenství.
6,3 ks 207,01 Kč 1 304,16 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

250 Montáž - datová dvojzásuvka včetně příslušenství 6,3 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 173,74 Kč 1 094,56 Kč
251 Zásuvka datová cat.6A dvojitá komplet, 2xRJ45 s dvířky/záclonkou, pro 

instalaci na zeď, komplet včetně instalační krabice pro zapuštění do zdi a 

příslušenství.

15,01 ks 289,12 Kč 4 339,69 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

252 Montáž - datová dvojzásuvka včetně příslušenství 15,01 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 224,85 Kč 3 375,00 Kč
253 Jištění 2,52 ks 105,76 Kč 266,52 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
254 Montáž 2,52 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 91,98 Kč 231,79 Kč
255 Přepěťová ochrana napájení 230V zdrojů 2,52 ks 2 321,69 Kč 5 850,66 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
256 Montáž 2,52 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 386,32 Kč
257 Příslušenství pro zapojení a instalaci přepěťových ochran (svorky, 

uzemňovací můstky, příchytky, …)
0,63 kpl 1 244,21 Kč 783,85 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

258 Montáž 0,63 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 1 533,04 Kč 965,82 Kč
259

260 SK - strukturovaná kabeláž - instalační materiál
261 Kabel LAN datový U/FTP, kat.6A, LSZH plášť, 4páry, B2ca-S1d1a1, vnitřní 

instalace.
1890 m 15,43 Kč 29 162,70 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

262 Montáž - Kabel 1890 m 0,00 Kč 0,00 Kč 12,27 Kč 23 190,30 Kč
263 Certifikační měření kabelů s vypracováním protokolů od jednotlivých 

datových kabelových propojů kat.6A
0,63 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 1 635,24 Kč 1 030,20 Kč

264 Kabel silový napájecí cca.3x2,5mm, standartní pro vnitřní i venkovní instalaci 31,5 m 41,30 Kč 1 300,95 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

265 Montáž - kabel 31,5 m 0,00 Kč 0,00 Kč 14,31 Kč 450,77 Kč
266 Vodič PE 6-10mm ochranný zelenožlutý 63 m 20,03 Kč 1 261,89 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
267 Montáž - kabel 63 m 0,00 Kč 0,00 Kč 12,27 Kč 773,01 Kč
268 Instalační krabice a boxy 0,63 kpl 1 866,31 Kč 1 175,78 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
269 Montáž 0,63 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 511,01 Kč 321,94 Kč
270 Box cca.190x140x70   povrchová montáž, IP56 3,78 ks 230,61 Kč 871,71 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
271 Montáž 3,78 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 579,47 Kč
272 Box cca.300x220x120   povrchová montáž, IP56 1,89 ks 666,90 Kč 1 260,44 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
273 Montáž 1,89 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 289,74 Kč
274 Instalační příslušenství trubek (příchytky, spojky …) 0,63 kpl 3 732,62 Kč 2 351,55 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
275 Montáž instal.příslušenství trubek 0,63 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 3 066,08 Kč 1 931,63 Kč
276 Instalační krabičky pro rozbočování trubek 0,63 kpl 2 488,42 Kč 1 567,70 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
277 Montáž 0,63 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 2 044,06 Kč 1 287,76 Kč
278 Páteřní nosné trasy a příslušenství pro uložení kabelů, kabelový žlab rozměru 

cca. 250x100mm s plným víkem, žárově zinkovaný, včetně montážního a 

nosného příslušenství (spojky, držáky, nosníky, podpěry),  spojovacího 

materiálu (šrouby, hmoždiny, vruty) a kabelových příchytek, kompletní funkční 

sestava

75,6 m 1 040,40 Kč 78 654,24 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

279 Instalace kabelového žlabu v kompletní sestavě včetně příslušenství, včetně 

tvarování žlabu a tvarovek pro vertikální a horizontální změnu směry trasy, 

kompletní sestava včetně příslušenství

75,6 m 0,00 Kč 0,00 Kč 143,08 Kč 10 816,85 Kč

280 Přepážka do kabelového žlabu 189 m 204,24 Kč 38 601,36 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
281 Instalace přepážky 189 m 0,00 Kč 0,00 Kč 30,66 Kč 5 794,74 Kč
282 Páteřní a odbočné nosné trasy a příslušenství pro uložení kabelů, kabelový 

žlab rozměru cca. 150x100mm s plným víkem, žárově zinkovaný, včetně 

montážního a nosného příslušenství (spojky, držáky, nosníky, podpěry),  

spojovacího materiálu (šrouby, hmoždiny, vruty) a kabelových příchytek, 

kompletní funkční sestava

441 m 602,52 Kč 265 711,32 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

283 Instalace kabelového žlabu v kompletní sestavě včetně příslušenství, včetně 

tvarování žlabu a tvarovek pro vertikální a horizontální změnu směry trasy, 

kompletní sestava včetně příslušenství

441 m 0,00 Kč 0,00 Kč 122,64 Kč 54 084,24 Kč

284 Kabelová stoupačka

285 Kabelový žebřík do kabelové stoupačky rozměru šířka 200mm, včetně 

montážního a nosného příslušenství (spojky, držáky, nosníky, podpěry),  

spojovacího materiálu (šrouby, hmoždiny, vruty) a kabelových příchytek, 

kompletní funkční sestava

37,8 m 265,30 Kč 10 028,34 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

286 Instalace kabelového žebříku v kompletní sestavě včetně příslušenství, 

včetně tvarování pro změnu směry trasy, kompletní sestava včetně 

příslušenství

37,8 m 0,00 Kč 0,00 Kč 122,64 Kč 4 635,79 Kč

287 Instalační závitová tyč 0,5m včetně držáku pro kabelový žlab a kotvení do 

stropu, slouží pro uchycení kabelového žlabu do stropu
472,5 ks 19,17 Kč 9 057,83 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

288 Montáž instalačního a kotevního příslušenství 472,5 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 30,66 Kč 14 486,85 Kč
289 Instalační konzola tvarovaná pro uchycení kabelového žlabu do stěny a do 

stropu
157,5 ks 66,63 Kč 10 494,23 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

290 Montáž instalačního a kotevního příslušenství 157,5 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 30,66 Kč 4 828,95 Kč
291 Instalační příslušenství kabelových žlabů pro uchycení na konzolu nebo 

závitovou tyč a ukotvení do nosné konstrukce
0,63 kpl 236,40 Kč 148,93 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

292 Montáž instalačního a kotevního příslušenství 0,63 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 255,51 Kč 160,97 Kč
293 Ostatní instalační materiál (pásky, vruty, hmoždinky, konektory,..) 0,63 kpl 3 110,52 Kč 1 959,63 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
294 Montáž 0,63 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 3 577,10 Kč 2 253,57 Kč
295 Oživení 6,3 hod 0,00 Kč 0,00 Kč 970,93 Kč 6 116,86 Kč
296 Programování a nastavení 9,45 hod 0,00 Kč 0,00 Kč 970,93 Kč 9 175,29 Kč
297 Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro instalační práce 0,63 kpl 2 488,42 Kč 1 567,70 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

298 Instalace Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro 

instalační práce
0,63 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 3 066,08 Kč 1 931,63 Kč

299

300 OSSD - Zařízení pro invalidy
301 Terminál pro systém zařízení pro invalidy, kompletní sestava 0,63 ks 5 502,64 Kč 3 466,66 Kč
302 Instalace sestavy terminálu 0,63 ks 0,00 Kč 1 533,04 Kč 965,82 Kč
303 Napájecí zdroj, zálohovaný napájecí zdroj 0,63 ks 2 186,39 Kč 1 377,43 Kč
304 Instalace zdroje 0,63 ks 0,00 Kč 357,71 Kč 225,36 Kč
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305 Akumulátor 12V/12Ah 0,63 ks 247,60 Kč 155,99 Kč
306 Instalace akumulátoru 0,63 ks 0,00 Kč 51,10 Kč 32,19 Kč
307 Drobný instalační materiál (propojovací kabeláž, konektory, svorky, redukce 

apod. pro napojení prvků a související techniky, dále instalační krabičky, 

spojky, pásky, šroubky, a ostatní instalační příslušenství pro instalaci prvků a 

kabelových tras)

0,63 kpl 1 583,87 Kč 997,84 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

308 Montáž droný instalační materiál 0,63 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 551,90 Kč 347,70 Kč
309 Přepěťová ochrana napájení 230V zdrojů 0,63 ks 2 321,69 Kč 1 462,66 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
310 Instalace přepěťové ochrany 0,63 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 96,58 Kč
311

312 STA strukturovaná televizní anténa
313 Montážní ochranná skříň uzamykatelná s montážní deskou a ventilací, pro 

umístění programovatelného zesilovače STA a rozbočovače STA. 
0,63 ks 1 679,68 Kč 1 058,20 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

314 Montáž 0,63 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 127,98 Kč 80,63 Kč
315 Měření kvality příjmu TV signálu pro stanovení umístění a natočení antény 1,26 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 319,94 Kč 403,12 Kč

316 Anténa pro DVB-T2, možnost připojení předzesilovače 1,26 ks 615,88 Kč 776,01 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
317 Montáž 1,26 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 127,98 Kč 161,25 Kč
318 Demontáž stávající antény, ošetření stávajícího stožáru 1,26 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 213,29 Kč 268,75 Kč
319 Předzesilovač pro anténu, společné napájení po koax kabelu 1,26 ks 510,13 Kč 642,76 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
320 Montáž 1,26 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 85,32 Kč 107,50 Kč
321 Skříň pro montáž bleskojistek 200x300x120 0,63 ks 559,89 Kč 352,73 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
322 Montáž 0,63 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 127,98 Kč 80,63 Kč
323 Svodič bleskových proudů pro koax anténní přívod 1,26 ks 454,14 Kč 572,22 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
324 Montáž 1,26 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 159,97 Kč 201,56 Kč
325 DSP programovatelný zesilovač určený pro systémy společných televizních 

antén STA. Zesilovač vybaven digitálním zpracováním kanálů, libovolný 

vstupní kanál lze převést na libovolný výstupní kanál s automatickým 

nastavením zesílení dle zvolené výstupní urovně, kterou lze nastavit v rozmezí 

93-113 dBµV. Je vybaven čtveřicí programovatelných vstupů s automaticky 

potlačeným LTE pásmem (700/800), kterým lze přiřadit libovolně až 32 vysoce 

selektivních filtrů s real-time AGC. Disponuje funkcí indikace vstupní úrovně a 

funkcí automatického nastavení. Vstup pro FM. Nastavování přímo z panelu 

zesilovače pomocí joysticku a dobře viditelného dipleje nebo pomocí aplikace 

pro Android a MS Windows. Zesilovač má externí napájecí zdroj 230V.

0,63 ks 8 199,33 Kč 5 165,58 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

326 Montáž 0,63 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 533,23 Kč 335,93 Kč
327 Vysoce kvalitní širokopásmový rozbočovač s vertikálně uspořádanými porty 

pracující v pásmu 5-1200 MHz. Rozbočovač je kompatibilní se standardem 

DOCSIS 3.1. Jsou vhodné pro instalace do STA a kabelových rozvodů. 

Rozbočovače jsou zabudovány v pocínovaném odlitku s vynikajícím stíněním. 

Vstupy a výstupy jsou na F-konektory.

0,63 ks 278,70 Kč 175,58 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

328 Montáž 0,63 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 191,96 Kč 120,93 Kč
329 Rozbočovač 1 vstup/8 výstupů, 13dB, vysoce kvalitní širokopásmové 

rozbočovače pracující v pásmu 5-2400 MHz, pro instalace do STA a 

kabelových rozvodů. V odlitku s vynikajícím stíněním. Vstupy a výstupy jsou 

na F-konektory. 

0,63 ks 278,70 Kč 175,58 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

330 Montáž 0,63 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 191,96 Kč 120,93 Kč
331 Rozbočovač 1 vstup/3 výstupů, 13dB, vysoce kvalitní širokopásmové 

rozbočovače pracující v pásmu 5-2400 MHz, pro instalace do STA a 

kabelových rozvodů. V odlitku s vynikajícím stíněním. Vstupy a výstupy jsou 

na F-konektory. 

1,26 ks 107,00 Kč 134,82 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

332 Montáž 0,63 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 85,32 Kč 53,75 Kč
333 Zásuvka TV/R, včetně instalační krabice pro instalaci do stěny, komplet 9,45 ks 108,25 Kč 1 022,96 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
334 Montáž 9,45 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 95,98 Kč 907,01 Kč
335 Drobný instalační materiál (propojovací kabeláž, konektory, F konektory, 

svorky, redukce apod. pro napojení prvků a související techniky, dále 

instalační krabičky, zakončovací odpory, spojky, pásky, šroubky, a ostatní 

instalační příslušenství pro instalaci prvků a kabelových tras). Ostatní 

nezbytné materiály a práce nutné k řádnému ukončení díla.

0,63 kpl 373,26 Kč 235,15 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

336 Montáž Drobný instalační materiál 0,63 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 319,94 Kč 201,56 Kč
337 Dodávka - instalační materiál 0 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
338 Koaxiální kabel 75 Ohm, STA rozvod DVB-T2, PE černý, ClassA pro venkovní 

rozvody, 6.8MM, CELOMĚDĚNÝ, ČERNÝ, VENKOVNÍ,  vnitřní vodič měď, 

stínění fólie měď; Vnější stínění opletení měď

75,6 m 13,06 Kč 987,34 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

339 Montáž 75,6 m 0,00 Kč 0,00 Kč 12,27 Kč 927,61 Kč
340 Koaxiální kabel 75 Ohm, STA rozvod DVB-T2, LSFH B2ca, ClassA++, 

6.8MM, CELOMĚDĚNÝ, BÍLÝ, vnitřní vodič měď, stínění fólie měď; Vnější 

stínění opletení měď

315 m 25,88 Kč 8 152,20 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

341 Montáž 315 m 0,00 Kč 0,00 Kč 12,27 Kč 3 865,05 Kč
342 Instalační krabice a boxy 0,63 kpl 3 110,52 Kč 1 959,63 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
343 Montáž 0,63 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 1 533,04 Kč 965,82 Kč
344 Box cca.190x140x70   povrchová montáž, IP56 2,52 ks 230,61 Kč 581,14 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
345 Montáž 2,52 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 386,32 Kč
346 Box cca.300x220x120   povrchová montáž, IP56 0,63 ks 666,90 Kč 420,15 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
347 Montáž 0,63 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 96,58 Kč
348 Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 320N, vnější průměr 16-32mm 346,5 m 11,39 Kč 3 946,64 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
349 Montáž - elektroinstalační trubka 346,5 m 0,00 Kč 0,00 Kč 30,66 Kč 10 623,69 Kč
350 Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 750N, vnější průměr 32-40mm 94,5 m 34,71 Kč 3 280,10 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
351 Montáž - elektroinstalační trubka 94,5 m 0,00 Kč 0,00 Kč 30,66 Kč 2 897,37 Kč
352 Ostatní instalační materiál (pásky, vruty, hmoždinky, konektory,..) 0,63 kpl 3 110,52 Kč 1 959,63 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
353 Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro instalační práce 0,63 kpl 3 732,62 Kč 2 351,55 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

354 Instalace Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro 

instalační práce
0,63 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 5 110,14 Kč 3 219,39 Kč

355

356 Společné práce a činnosti
357

358 Uložení kabelových chrániček do stěny pod omítku komplet, a zapravení 

po demontáži prvků

359 Úpravy povrchů vnitřní

360 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS 598,5 m 92,16 Kč 55 157,76 Kč
361 Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková s použitím suché maltové 

směsi
59,85 m2 1 301,81 Kč 77 913,33 Kč

362 Bourání konstrukcí 0,00 Kč
363 Frézování drážky do 50x50 mm, zdivo,cihel.tvárnice 299,3 m 71,54 Kč 21 408,35 Kč
364 Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MC šířka 5 cm 299,3 m 63,32 Kč 18 948,51 Kč
365 Staveništní přesun hmot 0,00 Kč
366 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m 5,027 t 1 022,03 Kč 5 138,15 Kč
367 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00 Kč
368 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 1,478 t 1 055,36 Kč 1 560,13 Kč
369 Příplatek za každé další podlaží 7,38 t 422,14 Kč 3 115,18 Kč
370 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 1,478 t 527,68 Kč 780,07 Kč
371 Příplatek k odvozu za každý další 1 km 28,03 t 263,84 Kč 7 396,42 Kč
372 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 1,478 t 422,14 Kč 624,05 Kč
373 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 5,901 t 263,84 Kč 1 556,98 Kč
374 Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102 1,478 t 527,68 Kč 780,07 Kč
375

376 Demontáže stávajících prvků

377 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník 25,2 hod 439,47 Kč 11 074,64 Kč
378 Položka obsahuje stavební přípomoci spojené s demontáží stávajících 

prvků.
0

379 Hodinová zúčtovací sazba montér konstrukcí specialista 15,12 hod 562,12 Kč 8 499,25 Kč
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380 Položka obsahuje práce spojené s demontáží stávajících nosných 

konstrukcí kabelových tras.
0

381 Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný 10,08 hod 664,32 Kč 6 696,35 Kč
382 Položka obsahuje práce spojené s odpojením a demontáží stávajících prvků 

technologie slaboproud
0

383 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný 5,04 hod 664,32 Kč 3 348,17 Kč
384 Položka obsahuje práce spojené s odpojením napájení rozvodu nn, pro 

demontovaná zařízení.
0

385

386 Vybourání otvorů

387 Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném plochy do 0,09 m2, 

tloušťky do 30 cm
302,4 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 158,31 Kč 47 872,94 Kč

388 Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném plochy do 0,25 m2, 

tloušťky do 30 cm
75,6 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 316,61 Kč 23 935,72 Kč

389 Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném plochy do 0,25 m2, 

tloušťky do 45 cm
31,5 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 474,91 Kč 14 959,67 Kč

390 Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu betonovém plochy do 0,25 

m2, tloušťky do 30 cm
9,45 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 211,07 Kč 1 994,61 Kč

391 Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu betonovém plochy do 0,25 

m2, tloušťky do 45 cm
9,45 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 369,38 Kč 3 490,64 Kč

392 Požární ucpávky

393 Požární ucpávka, materiál na provedení požární ucpávky pro těsnění prostupu 

1 kabelu
302,4 ks 80,87 Kč 24 455,09 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

394 Montáž požární ucpávka, požárně těsnící materiál do prostupu 302,4 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 19,17 Kč 5 797,01 Kč
395 Požární ucpávka, materiál na provedení požární ucpávky pro těsnění 

kabelových lávek a roštů, vnitřní prostředí – demontovatelné ucpávky, velikost 

prostupu do 0,1 m2

75,6 ks 161,75 Kč 12 228,30 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

396 Montáž požární ucpávka, požárně těsnící materiál do prostupu 75,6 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 38,33 Kč 2 897,75 Kč
397 Požární ucpávka, materiál na provedení požární ucpávky pro těsnění 

kabelových lávek a roštů, vnitřní prostředí – demontovatelné ucpávky, velikost 

prostupu do 0,25 m2

18,9 ks 646,99 Kč 12 228,11 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

398 Montáž požární ucpávka, požárně těsnící materiál do prostupu 18,9 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 2 897,37 Kč
399

400 Související práce a činnosti
401 Značení kabelů 0,63 kpl 3 732,62 Kč 2 351,55 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
402 Měření kabelů 0,63 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 11 037,90 Kč 6 953,88 Kč
403 Speciální programátorské práce 0,63 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 46 604,48 Kč 29 360,82 Kč
404 Výškové práce (lešení, plošina apod.) 0,63 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 13 286,36 Kč 8 370,41 Kč
405 Zednické práce a přípomoce 0,63 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 7 358,60 Kč 4 635,92 Kč

3 015 565,24 Kč

966 601,24 Kč

3 982 166,48 Kč
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Věc:  VÝKAZ VÝMĚR

EPS + NZS

Kód Popis položky Počet MJ

Materiál                       

Jedn. cena

Materiál                             

Celkem

Montáž                                  

Jedn. cena

Montáž                                  

Celkem

1 Elektrická požární signalizace
2 Ústředna EPS, sestava pro min.4 kruhových adresných hlásičových linek, 

modulární sestava rozšiřitelná, zálohovaná činost, kompletní sestava včetně 

základní desky a osazených potřebných rozšiřujících karet a modulů (karty 

rozhraní OPPO, rozhraní KTPO, rozhraní pro přenos na RDP), v 

samostatném nástěnném boxu včetně zálohovatelného napájecího zdroje 

ústředny a boxu pro záložní akumulátory, včetně příslušenství nutného pro 

úplné sestavení a funkčnost prvku. Provedení interiérové pro instalaci na zeď. 

Podrobnosti viz. technická zpráva a blokové schéma EPS.

0,63 ks 97 716,93 Kč 61 561,67 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

3 Instalace sestavy ústředny EPS, komplet 0,63 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 5 621,15 Kč 3 541,32 Kč
4 Modul kruhové hlásičové linky, do ústředny EPS. 2,52 ks 3 770,28 Kč 9 501,11 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
5 Instalace modulu 2,52 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 204,41 Kč 515,11 Kč
6 Akumulátor 24Ah 1,26 ks 1 774,49 Kč 2 235,86 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
7 Instalace akumulátoru 1,26 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 51,10 Kč 64,39 Kč
8 Přídavný napájecí zdroj pro použití v systému EPS, výstupní napětí 24V DC s 

elektronickým jištěním proti zkratu, vstup 230V AC, monitorovací výstupy 

stavu zdroje, provedení vnitřní, v boxu s možností připojit záložní akumulátor 

12V/24Ah. Instalace na zeď. Podrobnosti provedení viz blokové schéma EPS.

1,26 ks 10 910,54 Kč 13 747,28 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

9 Instalace napájecího zdroje 1,26 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 357,71 Kč 450,71 Kč
10 Akumulátor 24Ah 2,52 ks 1 774,49 Kč 4 471,71 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
11 Instalace akumulátoru 2,52 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 51,10 Kč 128,77 Kč
12 Linkový modul EPS, pro monitorování stavů napájecího zdroje a přímé 

připojení do kruhové sběrnice EPS, kompletní sestava včetně instalačního 

boxu

1,26 ks 1 244,21 Kč 1 567,70 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

13 Instalace modulu EPS 1,26 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 255,51 Kč 321,94 Kč
14 Přídavný kryt pro požární napájecí zdroj EPS, funkční při požáru 30 minut, 

P30, EI30 a EW30. Box určený pro instalaci požární ústředny EPS. Provedení 

interiérové.

Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ.

0,63 ks 40 755,28 Kč 25 675,83 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

15 Instalace krytu, funkční při požáru 0,63 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 511,01 Kč 321,94 Kč
16 Kotvení krytu napájecího zdroje, funkční při požáru 30 minut. Systém kotev, 

kotevních konzol a šroubení pro kotvení do pevné nosné konstrukce 

vyhovující požadavkům na funkčnost při požáru.

Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ.

0,63 kpl 808,74 Kč 509,51 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

17 Instalace kotvení, funkční při požáru 0,63 hod 0,00 Kč 0,00 Kč 439,47 Kč 276,87 Kč
18 Požární tlačítkový hlásič adresný, kompletní sestava včetně instalační 

krabičky, barva červená, provedení interiérové, pro instalaci na zeď.
18,31 ks 1 838,04 Kč 33 654,51 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

19 Instalace požárního detektoru včetně instalační krabičky, kompletní sestava 18,31 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 255,51 Kč 4 678,39 Kč

20 Požární hlásič multisenzorový adresný, kompletní sestava včetně instalační 

patice a ostatního příslušenství
30,13 ks 1 567,02 Kč 47 214,31 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

21 Instalace požárního detektoru s paticí, kompletní sestava 30,13 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 224,85 Kč 6 774,73 Kč
22 Instalační příslušenství bodových hlásičů pro instalaci do podhledu 0,63 kpl 1 177,66 Kč 741,93 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
23 Instalace, kompletní sestava 10,08 hod 0,00 Kč 0,00 Kč 664,32 Kč 6 696,35 Kč
24 Linkový modul EPS pro 2 požární klapky, rozšiřuje počet vstupů a výstupů 

ústředny EPS, pro připojení do kruhové sběrnice EPS, určený pro ovládání a 

monitorování požárních klapek a mřížek, kompletní sestava včetně 

instalačního boxu

3,15 ks 3 775,74 Kč 11 893,58 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

25 Instalace modulu EPS 3,15 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 664,32 Kč 2 092,61 Kč
26 Linkový modul EPS 4/2, 4 vstupy a 2 výstupy relé, rozšiřuje počet vstupů a 

výstupů ústředny EPS, pro připojení do kruhové sběrnice EPS, určený pro 

ovládání a monitorování požárních klapek a mřížek, kompletní sestava včetně 

instalačního boxu

5,04 ks 3 775,74 Kč 19 029,73 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

27 Instalace modulu EPS 5,04 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 664,32 Kč 3 348,17 Kč
28 Linkový modul EPS 8 out, 8 výstupy relé, rozšiřuje počet vstupů a výstupů 

ústředny EPS, pro připojení do kruhové sběrnice EPS, kompletní sestava 

včetně instalačního boxu

1,26 ks 5 516,75 Kč 6 951,11 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

29 Instalace modulu EPS 1,26 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 664,32 Kč 837,04 Kč
30 Přídavný kryt pro linkový modul, funkční při požáru. Box určený pro instalaci 

linkového modulu EPS. Provedení interiérové.

Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ.

9,45 ks 15 719,39 Kč 148 548,24 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

31 Instalace krytu, funkční při požáru 9,45 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 357,71 Kč 3 380,36 Kč
32 Kotvení krytu linkového modulu, funkční při požáru. Systém kotev, kotevních 

konzol a šroubení pro kotvení do pevné nosné konstrukce vyhovující 

požadavkům na funkčnost při požáru.

Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ.

0,63 kpl 808,74 Kč 509,51 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

33 Instalace kotvení, funkční při požáru 3,78 hod 0,00 Kč 0,00 Kč 439,47 Kč 1 661,20 Kč
34 Vodič PE 6-10mm ochranný zelenožlutý 94,5 m 20,03 Kč 1 892,84 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
35 Montáž - kabel 94,5 m 0,00 Kč 0,00 Kč 10,22 Kč 965,79 Kč
36 Kabel EPS 1x2x0,8, stíněný, bez požární odolnosti. 630 m 6,86 Kč 4 321,80 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
37 Instalace kabelu 630 m 0,00 Kč 0,00 Kč 12,27 Kč 7 730,10 Kč
38 Kabel EPS 2x2x0,8, stíněný, bez požární odolnosti. 283,5 m 10,94 Kč 3 101,49 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
39 Instalace kabelu 283,5 m 0,00 Kč 0,00 Kč 12,27 Kč 3 478,55 Kč
40 Kabel ohniodolný 1x2x0,8 funkční při požáru,

Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ.
1575 m 21,45 Kč 33 783,75 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

41 Instalace ohniodolného kabelu,  funkční při požáru 1575 m 0,00 Kč 0,00 Kč 12,27 Kč 19 325,25 Kč
42 Kabel ohniodolný 5x2x0,8 funkční při požáru,

Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ.
157,5 m 68,43 Kč 10 777,73 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

43 Instalace ohniodolného kabelu,  funkční při požáru 157,5 m 0,00 Kč 0,00 Kč 14,31 Kč 2 253,83 Kč
44 Kabel ohniodolný 10x2x0,8 funkční při požáru,

Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ.
157,5 m 130,90 Kč 20 616,75 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

45 Instalace ohniodolného kabelu,  funkční při požáru 157,5 m 0,00 Kč 0,00 Kč 16,35 Kč 2 575,13 Kč
46 Kabel ohniodolný 2x2,5 funkční při požáru, silový napájecí kabel.

Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ.
756 m 40,10 Kč 30 315,60 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

47 Instalace ohniodolného kabelu,  funkční při požáru 756 m 0,00 Kč 0,00 Kč 14,31 Kč 10 818,36 Kč
48 Kabel ohniodolný 3x1,5 funkční při požáru, silový napájecí kabel.

Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ.
18,9 m 36,90 Kč 697,41 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

49 Instalace ohniodolného kabelu,  funkční při požáru 18,9 m 0,00 Kč 0,00 Kč 14,31 Kč 270,46 Kč

Akce:  Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno

             Rozšíření výukových ploch - společné prostory

Tento výkaz výměr slouží pro stanovení rozsahu dané instalace DPS. Pro zpracování tohoto výkazu výměr, který je součástí kopletu dokumentace pro provádění stavby, použil 

zadavatel kromě základní technické specifikace i název konkrétního výrobku či materiálu tak, aby co nejpřesněji a co možná nejjednodušším způsobem specifikoval popis 

technických parametrů a způsobu řešení. K tomuto účelu užívá popis standard a obchodní název nebo formulaci např. a obchodní název. I v jiných případech, kde je uveden 

konkrétní název je třeba chápat tuto skutečnost jako popis standardu a technického řešení. Takto označené výrobky či materiály je při zpracování nabídky možné nahradit 

kvalitativně shodným nebo lepším ekvivalentem (výrobky či materiály se všemi parametry technické specifikace shodnými nebo vyššími než výrobky či materiály specifikované 

s použitím obchodního názvu).

Pozn. výše uvedené ustanovení platí rovněž pro ostatní části dokumentace (textová a výkresová část).

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DPS

Dodávkou každé položky z výkazu výměr a rozpočtu je myšlena vždy úplná a funkční sestava daného prvku zahrnující kompletní dodávku materiálu včetně montáže a zapojení 

potřebných pro úplnou funkčnost a provoz příslušné položky i souvisejících částí celého díla, dle související projektové dokumentace.
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50 Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 320N, vnější průměr 16-32mm 441 m 11,39 Kč 5 022,99 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
51 Montáž - elektroinstalační trubka 441 m 0,00 Kč 0,00 Kč 30,66 Kč 13 521,06 Kč
52 Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 750N, vnější průměr až 40mm 315 m 34,71 Kč 10 933,65 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
53 Montáž - elektroinstalační trubka 315 m 0,00 Kč 0,00 Kč 30,66 Kč 9 657,90 Kč
54 Instalační příslušenství trubek (příchytky, spojky …) 0,63 kpl 1 685,28 Kč 1 061,73 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
55 Montáž instal.příslušenství trubek 0,63 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 1 287,76 Kč 811,29 Kč
56 Instalační krabičky pro rozbočování trubek 0,63 kpl 6 270,81 Kč 3 950,61 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
57 Montáž 0,63 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 1 124,23 Kč 708,26 Kč
58 Hlavní páteřní nosné trasy a příslušenství pro ohniodolné uložení kabelů, 

kabelový žlab rozměru minimálně 50x50mm, funkční při požáru, žárově 

zinkovaný, včetně montážního a nosného příslušenství (spojky, držáky, 

nosníky, podpěry),  spojovacího materiálu (šrouby, hmoždiny, vruty) a 

kabelových příchytek. Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle 

požadavků PBŘ.

252 m 244,52 Kč 61 619,04 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

59 Instalace nosné konstrukce pro uchycení žlabu, kompletní sestava včetně 

příslušenství, funkční při požáru
252 m 0,00 Kč 0,00 Kč 122,64 Kč 30 905,28 Kč

60 Instalační příslušenství kabelových žlabů pro ukotvení do nosné konstrukce,

Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ.
0,63 kpl 6 941,43 Kč 4 373,10 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

61 Montáž instalačního a kotevního příslušenství,  funkční při požáru 0,63 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 5 110,14 Kč 3 219,39 Kč
62 Kabelové příchytky pro ohniodolné uložení kabelů EPS na stěnu a strop, 

funkční při požáru, včetně montážního příslušenství a spojovacího materiálu 

(šrouby, hmoždiny, vruty). Včetně doložení osvědčení požární odolnosti.

3150 ks 9,42 Kč 29 673,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

63 Instalace kabelových příchytek, kompletní sestava, funkční při požáru 3150 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 10,22 Kč 32 193,00 Kč
64 Drobný instalační materiál pro instalaci systému EPS (konektory, svorky, 

redukce apod. pro napojení prvků EPS a související techniky, dále instalační 

krabičky, spojky, pásky, šroubky, a ostatní instalační příslušenství pro 

instalaci prvků EPS a kabelových tras)

0,63 kpl 4 354,73 Kč 2 743,48 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

65 Instalace drobného instalačního materiálu 0,63 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 4 599,13 Kč 2 897,45 Kč
66 Požární maják EPS, venkovní provedení IP54 0,63 ks 1 558,76 Kč 982,02 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
67 Instalace požárního majáku 0,63 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 224,85 Kč 141,66 Kč
68 Klíčový trezor KTPO, kompletní sestava včetně vložky pro HZS 

Jihomoravského kraje a ostatního příslušenství
0,63 ks 22 420,63 Kč 14 125,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

69 Instalace KTPO, komplet, včetně vysekání a zapravení instalačního otvoru pro 

KTPO ve fasádě
0,63 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 2 555,07 Kč 1 609,69 Kč

70 Zámek pro klíčový trezor 0,63 ks 4 217,87 Kč 2 657,26 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
71 Instalace zámku 0,63 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 96,58 Kč
72 Obslužné pole požární ochrany, kompletní sestava včetně příslušenství 1,26 ks 7 252,37 Kč 9 137,99 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
73 Instalace OPPO, komplet 1,26 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 2 044,06 Kč 2 575,52 Kč
74 Obslužné tablo ústředny EPS, pro instalaci na zeď, kompletní sestava včetně 

příslušenství
1,26 ks 24 551,25 Kč 30 934,58 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

75 Instalace OPPO, komplet 1,26 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 2 555,07 Kč 3 219,39 Kč
76 Kabelový žebřík do kabelové stoupačky rozměru šířka 100mm, P-45 funkční 

při požáru včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ, 

včetně montážního a nosného příslušenství (spojky, držáky, nosníky, 

podpěry),  spojovacího materiálu (šrouby, hmoždiny, vruty) a kabelových 

příchytek, kompletní funkční sestava

25,2 m 175,44 Kč 4 421,09 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

77 Instalace kabelového žebříku v kompletní sestavě včetně příslušenství, 

včetně tvarování pro změnu směry trasy, kompletní sestava včetně 

příslušenství

25,2 m 0,00 Kč 0,00 Kč 122,64 Kč 3 090,53 Kč

78 Ostatní instalační materiál (pásky, vruty, hmoždinky, konektory,..) 0,63 kpl 3 110,52 Kč 1 959,63 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
79 Montáž 0,63 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 3 577,10 Kč 2 253,57 Kč
80 Oživení 15,12 hod 0,00 Kč 0,00 Kč 970,93 Kč 14 680,46 Kč
81 ZDP zařízení dálkového přenosu je stávající 0 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
82 Kofigurace a programování přenosu pro zařízení dálkového přenosu na PCO 

HZS včetně příslušenství, kompletní funkčí sestava pro připojení nové 

ústředny EPS

0,63 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 31 887,27 Kč 20 088,98 Kč

83 Funkční a koordinační zkouška EPS v celém objektu (kontrola vyhlášení 

poplachu EPS včetně navazujícího ovládání všech PBZ z EPS v souladu s 

PBŘ) 

6,3 hod 0,00 Kč 0,00 Kč 970,93 Kč 6 116,86 Kč

84 Programování a nastavení 12,6 hod 0,00 Kč 0,00 Kč 970,93 Kč 12 233,72 Kč
85 Jištění 0,63 kpl 105,76 Kč 66,63 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
86 Montáž 1,89 hod 0,00 Kč 0,00 Kč 91,98 Kč 173,84 Kč
87 Přepěťová ochrana napájení 230V zdrojů 1,26 ks 2 321,76 Kč 2 925,42 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
88 Montáž 1,26 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 193,16 Kč
89 Přepěťová ochrana pro linku EPS 5,04 ks 2 111,87 Kč 10 643,82 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
90 Montáž 5,04 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 772,63 Kč
91 Přepěťová ochrana napájení 24VDC 1,89 ks 2 111,87 Kč 3 991,43 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
92 Montáž 1,89 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 289,74 Kč
93 Příslušenství pro zapojení a instalaci přepěťových ochran (svorky, 

uzemňovací můstky, příchytky, …)
0,63 kpl 2 488,42 Kč 1 567,70 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

94 Montáž 0,63 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 3 066,08 Kč 1 931,63 Kč
95

96 Demontáže stávajících prvků

97 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník 10,08 hod 0,00 Kč 439,47 Kč 4 429,86 Kč
98 Položka obsahuje stavební přípomoci spojené s demontáží stávajících 

prvků.
0

99 Hodinová zúčtovací sazba montér konstrukcí specialista 6,3 hod 0,00 Kč 562,12 Kč 3 541,36 Kč
100 Položka obsahuje práce spojené s demontáží stávajících nosných 

konstrukcí kabelových tras.
0

101 Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný 5,04 hod 0,00 Kč 664,32 Kč 3 348,17 Kč
102 Položka obsahuje práce spojené s odpojením a demontáží stávajících prvků 

technologie slaboproud
0

103 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný 2,52 hod 0,00 Kč 664,32 Kč 1 674,09 Kč
104 Položka obsahuje práce spojené s odpojením napájení rozvodu nn, pro 

demontovaná zařízení.
0

105

106 Vybourání otvorů

107 Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném plochy do 0,09 m2, 

tloušťky do 30 cm
189 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 158,31 Kč 29 920,59 Kč

108 Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném plochy do 0,25 m2, 

tloušťky do 30 cm
15,75 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 316,61 Kč 4 986,61 Kč

109 Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném plochy do 0,25 m2, 

tloušťky do 45 cm
9,45 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 474,91 Kč 4 487,90 Kč

110 Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu betonovém plochy do 0,25 

m2, tloušťky do 30 cm
12,6 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 211,07 Kč 2 659,48 Kč

111 Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu betonovém plochy do 0,25 

m2, tloušťky do 45 cm
6,3 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 369,38 Kč 2 327,09 Kč

112 Požární ucpávky 0
113 Požární ucpávka, materiál na provedení požární ucpávky pro těsnění prostupu 

1 kabelu
189 ks 80,87 Kč 15 284,43 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

114 Montáž požární ucpávka, požárně těsnící materiál do prostupu 189 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 19,17 Kč 3 623,13 Kč
115 Požární ucpávka, materiál na provedení požární ucpávky pro těsnění 

kabelových lávek a roštů, vnitřní prostředí – demontovatelné ucpávky, velikost 

prostupu do 0,1 m2

22,05 ks 646,99 Kč 14 266,13 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

116 Montáž požární ucpávka, požárně těsnící materiál do prostupu 22,05 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 3 380,27 Kč
117

118 NZS - Rozhlas
119 Rozvaděč 19", stojanový pro systém NZS 800x800x42U RACK 19", v 

provedení a vybavení dle pokynů výrobce systému NZS. Slouží pro instalaci 

prvků sestavy celé řídící jednotky NZS. Kompletní sestava.

0,63 ks 17 833,23 Kč 11 234,93 Kč

120 Instalace sestavy rozvaděče, komplet 0,63 ks 0,00 Kč 2 044,06 Kč 1 287,76 Kč
121 Rozvaděč 19", stojanový pro systém NZS 600x600x42U RACK 19", v 

provedení a vybavení dle pokynů výrobce systému NZS. Slouží pro instalaci 

prvků sestavy celé řídící jednotky NZS. Kompletní sestava.

0,63 ks 15 150,72 Kč 9 544,95 Kč
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122 Instalace sestavy rozvaděče, komplet 0,63 ks 0,00 Kč 2 044,06 Kč 1 287,76 Kč
123 Digitální výstupní modul NZS 4-24, jednotka vybavená všemi funkcemi NZS a 

řídící činnost systému NZS, síťová verze pro propojení ústředen NZS. 

Rozhraní pro zesilovače systému NZS. EN 54

1,26 ks 118 032,25 Kč 148 720,64 Kč

124 Instalace sestavy rozhlasové ústředny, komplet 1,26 hod 0,00 Kč 1 992,95 Kč 2 511,12 Kč
125 Výkonový zesilovač NZS 4x500W, 100V. EN 54 1,26 ks 90 586,76 Kč 114 139,32 Kč
126 Instalace sestavy zesilovače, komplet 1,89 hod 0,00 Kč 1 277,54 Kč 2 414,55 Kč
127 Síťová napájecí jednotka 0,63 ks 29 676,84 Kč 18 696,41 Kč
128 Instalace napájecí jednotky 0,63 ks 0,00 Kč 1 277,54 Kč 804,85 Kč
129 Univerzální modul rozhraní 0,63 ks 37 129,00 Kč 23 391,27 Kč
130 Instalace 0,63 ks 0,00 Kč 1 277,54 Kč 804,85 Kč
131 Systémová komunikační jednotka 0,63 ks 70 217,00 Kč 44 236,71 Kč
132 Instalace 0,63 ks 0,00 Kč 1 277,54 Kč 804,85 Kč
133 Záložní napájecí zdroj nabíjení akumulátorů 0,63 ks 51 954,13 Kč 32 731,10 Kč
134 Instalace 0,63 ks 0,00 Kč 1 277,54 Kč 804,85 Kč
135 Akumulátor, záložní zdroj, 12V/75Ah 3,78 ks 10 453,76 Kč 39 515,21 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
136 Montáž - Akumulátor 3,78 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 122,64 Kč 463,58 Kč
137 Stanice hlasatele, řečnický pult, včetně rozšířujících panelů pro ovládání 

všech zón
1,26 ks 43 759,74 Kč 55 137,27 Kč

138 Instalace sestavy stanice hlasatele, komplet 1,26 hod 0,00 Kč 664,32 Kč 837,04 Kč
139 Systémová kabeláž propojení jednotek 0,63 kpl 4 832,11 Kč 3 044,23 Kč
140 Instalace systémové kabeláže 1,26 hod 0,00 Kč 664,32 Kč 837,04 Kč
141 Přepěťová ochrana napájení zdrojů 1,26 ks 2 205,68 Kč 2 779,16 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
142 Instalace přepěťové ochrany 1,26 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 193,16 Kč
143 Ostatní příslušenství sestavy systému NZS dle pokynů výrobce systému 

nutných pro oživení, provoz a funkci
0,63 kpl 4 976,83 Kč 3 135,40 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

144 Instalace - Ostatní příslušenství sestavy systému NZS dle pokynů výrobce 

systému nutných pro oživení, provoz a správnou funkci
0,63 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 4 599,13 Kč 2 897,45 Kč

145

146 Reproduktory

147 Protože návrhy rozmístění reproduktorů vycházejí z teoretických 

předpokladů projektové dokumentace, které se u novostavby objektu mohou 

při realizaci stavby lišit od předpokladu, je nutné, aby realizátor stavby před 

instalací systému domácího rozhlasu ověřil projekční předpoklady novým 

výpočtem případně akustickou simulací, do které zohlední konkrétní 

skutečné provedení stavby v době realizace spolu s konkrétními dodanými 

typy reproduktorů dle doporučení výrobce. Stejně tak je nutno postupovat i s 

nastavením výkonu jednotlivých reproduktorů tak, aby ve výsledku byla 

zajištěna dobrá slyšitelnost a srozumitelnost. 

0

148 4" nástěnný reproduktor 6W (6/3/1,5/0,75W) pro povrchovou montáž, EN 54, 

včetně uchycení na stěnu a napojení do reproduktorové linky.
15,75 ks 935,32 Kč 14 731,29 Kč

149 Instalace nástěnného reproduktoru 15,75 ks 0,00 Kč 224,85 Kč 3 541,39 Kč
150 6,5" podhledový stropní reproduktor 6W (6/3/1,5/0,75W) s kovovým požárním 

zadním krytem, EN 54, do podhledu, včetně napojení do reproduktorové linky. 

V prostorech se zvýšenou vlhkostí bude v provedení pro instalaci do vlhkého 

prostředí koupelen!

52,92 ks 752,86 Kč 39 841,35 Kč

151 Instalace reproduktoru včetně zapuštění a uchycení do podhledu 52,92 ks 0,00 Kč 224,85 Kč 11 899,06 Kč
152 Zvukový projektor 10W (10/5/2,5 W), EN 54, kovový, nástěnná montáž 

včetně nastavitelné konzoly, a napojení do reproduktorové linky.
5,04 ks 1 902,70 Kč 9 589,61 Kč

153 Instalace reproduktoru včetně zapuštění a uchycení do podhledu 5,04 ks 0,00 Kč 357,71 Kč 1 802,86 Kč
154 Koncový člen reproduktorové linky (EOL), v boxu 10,08 ks 1 091,28 Kč 11 000,10 Kč
155 Instalace 10,08 ks 0,00 Kč 255,51 Kč 2 575,54 Kč
156 Drobný instalační materiál (propojovací kabeláž, konektory, svorky, redukce 

apod. pro napojení prvků a související techniky, dále instalační krabičky, 

spojky, pásky, šroubky, a ostatní instalační příslušenství pro instalaci prvků a 

kabelových tras)

0,63 kpl 4 354,73 Kč 2 743,48 Kč

157 Instalace drobného instalačního materiálu 0,63 kpl 0,00 Kč 4 599,13 Kč 2 897,45 Kč
158

159 Rozhlas - instalační materiál
160 Kabel reproduktorové linky 100V cca.2x1,0mm, B2caS1D1, P45-R funkční při 

požáru,

Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ.

189 m 30,71 Kč 5 804,19 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

161 Montáž - Kabel 189 m 0,00 Kč 0,00 Kč 14,31 Kč 2 704,59 Kč
162 Kabel reproduktorové linky 100V cca.2x1,5mm, B2caS1D1, P45-R funkční při 

požáru,

Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ.

1575 m 30,71 Kč 48 368,25 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

163 Montáž - Kabel 1575 m 0,00 Kč 0,00 Kč 14,31 Kč 22 538,25 Kč
164 Kabel reproduktorové linky 100V cca.2x2,5mm, B2caS1D1, P45-R funkční při 

požáru,

Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ.

598,5 m 40,10 Kč 23 999,85 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

165 Montáž - Kabel 598,5 m 0,00 Kč 0,00 Kč 14,31 Kč 8 564,54 Kč
166 Vodič PE 6-10mm ochranný zelenožlutý 18,9 m 20,22 Kč 382,16 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
167 Montáž - kabel 18,9 m 0,00 Kč 0,00 Kč 10,22 Kč 193,16 Kč
168 Instalační krabice a boxy 0,63 kpl 1 866,31 Kč 1 175,78 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
169 Montáž 0,63 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 511,01 Kč 321,94 Kč
170 Kabelové příchytky pro ohniodolné uložení kabelů P45-R na stěnu a strop, 

funkční při požáru,  jednostrané a oboustrané provedení, včetně montážního 

příslušenství a spojovacího materiálu (šrouby, hmoždiny, vruty). Včetně 

doložení osvědčení požární odolnosti.

1575 ks 9,42 Kč 14 836,50 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

171 Instalace kabelových příchytek, kompletní sestava, funkční při požáru 1575 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 10,22 Kč 16 096,50 Kč
172 Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 320N, vnější průměr 16-32mm 63 m 11,39 Kč 717,57 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
173 Montáž - elektroinstalační trubka 63 m 0,00 Kč 0,00 Kč 30,66 Kč 1 931,58 Kč
174 Instalační příslušenství trubek (příchytky, spojky …) 0,63 kpl 1 866,31 Kč 1 175,78 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
175 Montáž instal.příslušenství trubek 0,63 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 613,22 Kč 386,33 Kč
176 Instalační krabičky pro rozbočování trubek 0,63 kpl 59,91 Kč 37,74 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
177 Montáž 0,63 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 255,51 Kč 160,97 Kč
178 Hlavní páteřní nosné trasy a příslušenství pro ohniodolné uložení kabelů, 

kabelový žlab rozměru minimálně 50x50mm, funkční při požáru, žárově 

zinkovaný, včetně montážního a nosného příslušenství (spojky, držáky, 

nosníky, podpěry),  spojovacího materiálu (šrouby, hmoždiny, vruty) a 

kabelových příchytek. Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle 

požadavků PBŘ.

598,5 m 244,52 Kč 146 345,22 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

179 Instalace nosné konstrukce pro uchycení žlabu, kompletní sestava včetně 

příslušenství, funkční při požáru
598,5 m 0,00 Kč 0,00 Kč 122,64 Kč 73 400,04 Kč

180 Instalační příslušenství kabelových žlabů pro ukotvení do nosné konstrukce,

Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ.
0,63 kpl 16 488,25 Kč 10 387,60 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

181 Montáž instalačního a kotevního příslušenství,  funkční při požáru 0,63 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 15 330,42 Kč 9 658,16 Kč
182 Kabelový žebřík do kabelové stoupačky rozměru šířka 100mm, P-45 funkční 

při požáru včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ, 

včetně montážního a nosného příslušenství (spojky, držáky, nosníky, 

podpěry),  spojovacího materiálu (šrouby, hmoždiny, vruty) a kabelových 

příchytek, kompletní funkční sestava

25,2 m 203,90 Kč 5 138,28 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

183 Instalace kabelového žebříku v kompletní sestavě včetně příslušenství, 

včetně tvarování pro změnu směry trasy, kompletní sestava včetně 

příslušenství

25,2 m 0,00 Kč 0,00 Kč 122,64 Kč 3 090,53 Kč

184 Ostatní instalační materiál (pásky, vruty, hmoždinky, konektory,..) 0,63 kpl 2 488,42 Kč 1 567,70 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
185 Montáž 0,63 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 3 066,08 Kč 1 931,63 Kč
186 Oživení 6,3 hod 0,00 Kč 0,00 Kč 970,93 Kč 6 116,86 Kč
187 Programování a nastavení 7,56 hod 0,00 Kč 0,00 Kč 970,93 Kč 7 340,23 Kč
188 Měření slyšitelnosti a srozumitelnosti, s vypracováním měřících protokolů, dle 

ČSN.
0,63 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 14 308,39 Kč 9 014,29 Kč

189 Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro instalační práce 0,63 kpl 4 354,73 Kč 2 743,48 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
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190 Instalace Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro 

instalační práce
0,63 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 4 088,11 Kč 2 575,51 Kč

191

192 Uložení kabelových chrániček do stěny pod omítku komplet, a zapravení 

po demontáži prvků

193 Úpravy povrchů vnitřní 0
194 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS 63 m 0 92,16 Kč 5 806,08 Kč
195 Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková s použitím suché maltové 

směsi
6,3 m2 0 1 301,81 Kč 8 201,40 Kč

196 Bourání konstrukcí 0 0,00 Kč
197 Frézování drážky do 50x50 mm, zdivo,cihel.tvárnice 31,5 m 0 71,54 Kč 2 253,51 Kč
198 Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MC šířka 5 cm 31,5 m 0 94,99 Kč 2 992,19 Kč
199 Staveništní přesun hmot 0 0,00 Kč
200 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m 0,504 t 0 91,98 Kč 46,36 Kč
201 Přesuny suti a vybouraných hmot 0 0,00 Kč
202 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 0,126 t 0 422,14 Kč 53,19 Kč
203 Příplatek za každé další podlaží 0,756 t 0 422,14 Kč 319,14 Kč
204 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 0,126 t 0 527,68 Kč 66,49 Kč
205 Příplatek k odvozu za každý další 1 km 2,961 t 0 263,84 Kč 781,23 Kč
206 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 0,126 t 0 422,14 Kč 53,19 Kč
207 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 0,63 t 0 263,84 Kč 166,22 Kč
208 Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102 0,126 t 0 527,68 Kč 66,49 Kč
209

210 Demontáže stávajících prvků

211 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník 15,12 hod 0,00 Kč 439,47 Kč 6 644,79 Kč
212 Položka obsahuje stavební přípomoci spojené s demontáží stávajících 

prvků.
0

213 Hodinová zúčtovací sazba montér konstrukcí specialista 5,04 hod 0,00 Kč 562,12 Kč 2 833,08 Kč
214 Položka obsahuje práce spojené s demontáží stávajících nosných 

konstrukcí kabelových tras.
0

215 Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný 6,3 hod 0,00 Kč 664,32 Kč 4 185,22 Kč
216 Položka obsahuje práce spojené s odpojením a demontáží stávajících prvků 

technologie slaboproud
0

217 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný 2,52 hod 0,00 Kč 664,32 Kč 1 674,09 Kč
218 Položka obsahuje práce spojené s odpojením napájení rozvodu nn, pro 

demontovaná zařízení.
0

219

220 Vybourání otvorů

221 Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném plochy do 0,09 m2, 

tloušťky do 30 cm
144,9 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 158,31 Kč 22 939,12 Kč

222 Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném plochy do 0,25 m2, 

tloušťky do 30 cm
44,1 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 316,61 Kč 13 962,50 Kč

223 Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném plochy do 0,25 m2, 

tloušťky do 45 cm
15,75 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 474,91 Kč 7 479,83 Kč

224 Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu betonovém plochy do 0,25 

m2, tloušťky do 30 cm
9,45 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 211,07 Kč 1 994,61 Kč

225 Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu betonovém plochy do 0,25 

m2, tloušťky do 45 cm
6,3 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 369,38 Kč 2 327,09 Kč

226 Požární ucpávky 0
227 Požární ucpávka, materiál na provedení požární ucpávky pro těsnění prostupu 

1 kabelu
157,5 ks 80,87 Kč 12 737,03 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

228 Montáž požární ucpávka, požárně těsnící materiál do prostupu 157,5 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 19,17 Kč 3 019,28 Kč
229 Požární ucpávka, materiál na provedení požární ucpávky pro těsnění 

kabelových lávek a roštů, vnitřní prostředí – demontovatelné ucpávky, velikost 

prostupu do 0,1 m2

18,9 ks 646,99 Kč 12 228,11 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

230 Montáž požární ucpávka, požárně těsnící materiál do prostupu 18,9 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 2 897,37 Kč
231

232 Související práce a činnosti
233 Značení kabelů 0,63 kpl 622,10 Kč 391,92 Kč 715,42 Kč 450,71 Kč
234 Měření kabelů 0,63 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 3 066,08 Kč 1 931,63 Kč
235 Výškové práce (lešení, plošina apod.) 0,63 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 7 154,20 Kč 4 507,15 Kč

1 597 911,24 Kč

612 609,68 Kč

2 210 520,92 Kč
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Věc:  VÝKAZ VÝMĚR 

Odvětrání CHÚC - výměna stávající techniky

Kód Popis položky Počet MJ

Materiál                       

Jedn. cena

Materiál                             

Celkem

Montáž                                  

Jedn. cena

Montáž                                  

Celkem

0 Odvětrání CHÚC
1 Ústředna, kompaktní ústředna požárního odvětrání, dvoukanálová pro 

možnost ovládání dvou CHÚC, připojení ovládacích tlačítek odvětrání, 

ovládací vstup z EPS, včetně zálohovaného napájecího zdroje pro AKu 

2x12Ah, výstupní napětí 24VDC,  napájecí výstup pro pohony oken, v 

nástěnném boxu, včetně příslušenství nutného pro úplné sestavení a 

funkčnost prvku. Provedení interiérové pro instalaci na zeď. Schváleno VdS 

podle EN 12101-10 a certifikováno podle ISO 21927-9 a splňuje požadavky 

DIN 18232-9. Podrobnosti viz. technická zpráva a blokové schéma 

Odvětrávání CHÚC. 

1,26 ks 94 764,60 Kč 119 403,40 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

2 Instalace sestavy ústředny Odvětrání CHÚC, komplet 1,26 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 5 651,10 Kč 7 120,39 Kč
3 Akumulátor 12Ah 2,52 ks 1 738,80 Kč 4 381,78 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
4 Instalace akumulátoru 2,52 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 86,94 Kč 219,09 Kč
5 Přídavný kryt pro ústřednu požárního odvětrání, funkční při požáru 30 minut, 

P30, EI30 a EW30. Box určený pro instalaci požární ústředny EPS. Provedení 

interiérové.

Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ.

1,26 ks 39 869,81 Kč 50 235,96 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

6 Instalace krytu, funkční při požáru 1,26 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 499,91 Kč 629,89 Kč
7 Kotvení krytu ústředny, funkční při požáru 30 minut. Systém kotev, kotevních 

konzol a šroubení pro kotvení do pevné nosné konstrukce vyhovující 

požadavkům na funkčnost při požáru.

Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ.

1,26 kpl 791,15 Kč 996,85 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

8 Instalace kotvení, funkční při požáru 1,26 hod 0,00 Kč 0,00 Kč 565,11 Kč 712,04 Kč
9 Tlačítkový hlásič požáru, tlačítko pro spouštění a resetování požárního 

poplachu v systémech požárního odvětrání. Signalizace LED indikací 

jednotlivých stavů systému vč. „OK”, „PORUCHA” a „POPLACH”., 

integrovaná tlačítka větrání, kompletní sestava včetně instalační krabičky, 

barva červená, provedení interiérové, pro instalaci na zeď.

11,34 ks 956,34 Kč 10 844,90 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

10 Instalace požárního detektoru včetně instalační krabičky, kompletní sestava 11,34 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 249,95 Kč 2 834,43 Kč

11

12 Centrální středové schodiště

13 Pohon otevírání okna odvětrávání CHÚC, ozubnicový pohon, s integrovaným 

motorem a synchronizovanou elektronikou řízenou mikroprocesorem, síla 

800N, IP65, délka 500mm, vhodný pro povrchovou montáž na křídlo nebo rám 

okna otvíravé dovnitř.

1,26 ks 8 259,30 Kč 10 406,72 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

14 Instalace pohonu okna, kompletní sestava 1,26 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 5 216,40 Kč 6 572,66 Kč
15 SK konzola, komplet sestava 1,26 ks 3 129,84 Kč 3 943,60 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
16 Instalace sestavy konzoly 1,26 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 4 347,00 Kč 5 477,22 Kč
17 UK konzola, komplet sestava 1,26 ks 3 129,84 Kč 3 943,60 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
18 Instalace sestavy konzoly 1,26 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 4 347,00 Kč 5 477,22 Kč
19 Zámek okna nahrazující kliku, elektrický, samozamykací, kombinace s 

pohonem okna.
1,26 ks 18 257,40 Kč 23 004,32 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

20 Instalace sestavy zámku okna 1,26 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 6 085,80 Kč 7 668,11 Kč
21

22 Levé schodiště

23 Pohon otevírání okna odvětrávání CHÚC, ozubnicový pohon, s integrovaným 

motorem a synchronizovanou elektronikou řízenou mikroprocesorem, síla 

800N, IP65, délka 500mm, vhodný pro povrchovou montáž na křídlo nebo rám 

okna otvíravé dovnitř.

1,26 ks 8 259,30 Kč 10 406,72 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

24 Instalace pohonu okna, kompletní sestava 1,26 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 5 216,40 Kč 6 572,66 Kč
25 SK konzola, komplet sestava 1,26 ks 3 129,84 Kč 3 943,60 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
26 Instalace sestavy konzoly 1,26 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 4 347,00 Kč 5 477,22 Kč
27 UK konzola, komplet sestava 1,26 ks 3 129,84 Kč 3 943,60 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
28 Instalace sestavy konzoly 1,26 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 4 347,00 Kč 5 477,22 Kč
29 Zámek okna nahrazující kliku, elektrický, samozamykací, kombinace s 

pohonem okna.
1,26 ks 18 257,40 Kč 23 004,32 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

30 Instalace sestavy zámku okna 1,26 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 6 085,80 Kč 7 668,11 Kč
31

32 Pravé schodiště

33 Pohon otevírání okna odvětrávání CHÚC, ozubnicový pohon, s integrovaným 

motorem a synchronizovanou elektronikou řízenou mikroprocesorem, síla 

800N, IP65, délka 500mm, vhodný pro povrchovou montáž na křídlo nebo rám 

okna otvíravé dovnitř.

0,63 ks 8 259,30 Kč 5 203,36 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

34 Instalace pohonu okna, kompletní sestava 0,63 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 5 216,40 Kč 3 286,33 Kč
35 SK konzola, komplet sestava 0,63 ks 3 129,84 Kč 1 971,80 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
36 Instalace sestavy konzoly 0,63 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 4 347,00 Kč 2 738,61 Kč
37 UK konzola, komplet sestava 0,63 ks 3 129,84 Kč 1 971,80 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
38 Instalace sestavy konzoly 0,63 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 4 347,00 Kč 2 738,61 Kč
39 Zámek okna nahrazující kliku, elektrický, samozamykací, kombinace s 

pohonem okna.
0,63 ks 18 257,40 Kč 11 502,16 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

40 Instalace sestavy zámku okna 0,63 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 6 085,80 Kč 3 834,05 Kč
41

42 Kabelové trasy

43 Kabel EPS 2x2x0,8, stíněný, bez požární odolnosti. 472,5 m 9,85 Kč 4 654,13 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
44 Instalace kabelu 472,5 m 0,00 Kč 0,00 Kč 12,00 Kč 5 670,00 Kč
45 Kabel ohniodolný 2x2,5 funkční při požáru, silový napájecí kabel.

Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ.
252 m 39,23 Kč 9 885,96 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

46 Instalace ohniodolného kabelu,  funkční při požáru 252 m 0,00 Kč 0,00 Kč 16,00 Kč 4 032,00 Kč
47 Kabel ohniodolný 3x1,5 funkční při požáru, silový napájecí kabel.

Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ.
37,8 m 36,10 Kč 1 364,58 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

48 Instalace ohniodolného kabelu,  funkční při požáru 37,8 m 0,00 Kč 0,00 Kč 16,00 Kč 604,80 Kč
49 Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 320N, vnější průměr 16-32mm 441 m 11,14 Kč 4 912,74 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
50 Montáž - elektroinstalační trubka 441 m 0,00 Kč 0,00 Kč 29,99 Kč 13 225,59 Kč
51 Instalační příslušenství trubek (příchytky, spojky …) 0,63 kpl 1 825,74 Kč 1 150,22 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
52 Montáž instal.příslušenství trubek 0,63 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 1 259,76 Kč 793,65 Kč
53 Instalační krabičky pro rozbočování trubek 0,63 kpl 6 134,49 Kč 3 864,73 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
54 Montáž 0,63 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 4 347,00 Kč 2 738,61 Kč

Akce:  Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno

             Rozšíření výukových ploch - společné prostory

Tento výkaz výměr slouží pro stanovení rozsahu dané instalace DPS. Pro zpracování tohoto výkazu výměr, který je součástí kopletu dokumentace pro provádění stavby, použil 

zadavatel kromě základní technické specifikace i název konkrétního výrobku či materiálu tak, aby co nejpřesněji a co možná nejjednodušším způsobem specifikoval popis 

technických parametrů a způsobu řešení. K tomuto účelu užívá popis standard a obchodní název nebo formulaci např. a obchodní název. I v jiných případech, kde je uveden 

konkrétní název je třeba chápat tuto skutečnost jako popis standardu a technického řešení. Takto označené výrobky či materiály je při zpracování nabídky možné nahradit 

kvalitativně shodným nebo lepším ekvivalentem (výrobky či materiály se všemi parametry technické specifikace shodnými nebo vyššími než výrobky či materiály specifikované 

s použitím obchodního názvu).

Pozn. výše uvedené ustanovení platí rovněž pro ostatní části dokumentace (textová a výkresová část).

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DPS

Dodávkou každé položky z výkazu výměr a rozpočtu je myšlena vždy úplná a funkční sestava daného prvku zahrnující kompletní dodávku materiálu včetně montáže a zapojení 

potřebných pro úplnou funkčnost a provoz příslušné položky i souvisejících částí celého díla, dle související projektové dokumentace.
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55 Hlavní páteřní nosné trasy a příslušenství pro ohniodolné uložení kabelů, 

kabelový žlab rozměru minimálně 50x50mm, funkční při požáru, žárově 

zinkovaný, včetně montážního a nosného příslušenství (spojky, držáky, 

nosníky, podpěry),  spojovacího materiálu (šrouby, hmoždiny, vruty) a 

kabelových příchytek. Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle 

požadavků PBŘ.

63 m 239,39 Kč 15 081,57 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

56 Instalace nosné konstrukce pro uchycení žlabu, kompletní sestava včetně 

příslušenství, funkční při požáru
63 m 0,00 Kč 0,00 Kč 119,98 Kč 7 558,74 Kč

57 Instalační příslušenství kabelových žlabů pro ukotvení do nosné konstrukce,

Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ.
0,63 kpl 16 083,90 Kč 10 132,86 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

58 Montáž instalačního a kotevního příslušenství,  funkční při požáru 0,63 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 14 997,15 Kč 9 448,20 Kč
59 Kabelové příchytky pro ohniodolné uložení kabelů EPS na stěnu a strop, 

funkční při požáru, včetně montážního příslušenství a spojovacího materiálu 

(šrouby, hmoždiny, vruty). Včetně doložení osvědčení požární odolnosti.

315 ks 9,22 Kč 2 904,30 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

60 Instalace kabelových příchytek, kompletní sestava, funkční při požáru 315 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 10,00 Kč 3 150,00 Kč
61 Drobný instalační materiál pro instalaci systému EPS (konektory, svorky, 

redukce apod. pro napojení prvků EPS a související techniky, dále instalační 

krabičky, spojky, pásky, šroubky, a ostatní instalační příslušenství pro 

instalaci prvků EPS a kabelových tras)

0,63 kpl 4 347,00 Kč 2 738,61 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

62 Instalace drobného instalačního materiálu 0,63 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 4 499,15 Kč 2 834,46 Kč
63 Kabelový žebřík do kabelové stoupačky rozměru šířka 100mm, P-45 funkční 

při požáru včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ, 

včetně montážního a nosného příslušenství (spojky, držáky, nosníky, 

podpěry),  spojovacího materiálu (šrouby, hmoždiny, vruty) a kabelových 

příchytek, kompletní funkční sestava

25,2 m 199,47 Kč 5 026,64 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

64 Instalace kabelového žebříku v kompletní sestavě včetně příslušenství, 

včetně tvarování pro změnu směry trasy, kompletní sestava včetně 

příslušenství

25,2 m 0,00 Kč 0,00 Kč 119,98 Kč 3 023,50 Kč

65 Ostatní instalační materiál (pásky, vruty, hmoždinky, konektory,..) 0,63 kpl 3 042,90 Kč 1 917,03 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
66 Montáž 0,63 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 4 347,00 Kč 2 738,61 Kč
67 Oživení 5,04 hod 0,00 Kč 0,00 Kč 956,34 Kč 4 819,95 Kč
68 Funkční a koordinační zkouška EPS v celém objektu (kontrola vyhlášení 

poplachu EPS včetně navazujícího ovládání všech PBZ z EPS v souladu s 

PBŘ) 

5,04 hod 0,00 Kč 0,00 Kč 565,11 Kč 2 848,15 Kč

69 Programování a nastavení 5,04 hod 0,00 Kč 0,00 Kč 956,34 Kč 4 819,95 Kč
70 Jištění 0,63 kpl 103,46 Kč 65,18 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
71 Montáž 1,26 hod 0,00 Kč 0,00 Kč 565,11 Kč 712,04 Kč
72 Přepěťová ochrana napájení 230V zdrojů 1,26 ks 2 271,74 Kč 2 862,39 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
73 Montáž 1,26 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 150,41 Kč 189,52 Kč
74 Přepěťová ochrana pro linku EPS 1,26 ks 2 065,96 Kč 2 603,11 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
75 Montáž 1,26 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 150,41 Kč 189,52 Kč
76 Přepěťová ochrana napájení 24VDC 1,26 ks 2 065,96 Kč 2 603,11 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
77 Montáž 1,26 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 150,41 Kč 189,52 Kč
78 Příslušenství pro zapojení a instalaci přepěťových ochran (svorky, 

uzemňovací můstky, příchytky, …)
0,63 kpl 2 434,32 Kč 1 533,62 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

79 Montáž 0,63 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 4 347,00 Kč 2 738,61 Kč
80

81 Demontáže stávajících prvků

82 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník 6,3 hod 565,11 Kč 3 560,19 Kč
83 Položka obsahuje stavební přípomoci spojené s demontáží stávajících 

prvků.
0

84 Hodinová zúčtovací sazba montér konstrukcí specialista 2,52 hod 565,11 Kč 1 424,08 Kč
85 Položka obsahuje práce spojené s demontáží stávajících nosných 

konstrukcí kabelových tras.
0

86 Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný 2,52 hod 565,11 Kč 1 424,08 Kč
87 Položka obsahuje práce spojené s odpojením a demontáží stávajících prvků 

technologie slaboproud
0

88 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný 2,52 hod 652,05 Kč 1 643,17 Kč
89 Položka obsahuje práce spojené s odpojením napájení rozvodu nn, pro 

demontovaná zařízení.
0

90

91 Vybourání otvorů

92 Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném plochy do 0,25 m2, 

tloušťky do 45 cm
10,08 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 449,91 Kč 4 535,09 Kč

93 Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu betonovém plochy do 0,25 

m2, tloušťky do 30 cm
2,52 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 199,96 Kč 503,90 Kč

94 Požární ucpávky 0
95 Požární ucpávka, materiál na provedení požární ucpávky pro těsnění prostupu 

1 kabelu
11,34 ks 79,12 Kč 897,22 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

96 Montáž požární ucpávka, požárně těsnící materiál do prostupu 11,34 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 149,97 Kč 1 700,66 Kč

363 306,47 Kč

161 620,45 Kč

524 926,92 Kč
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Stavba: 50205040

Objekt: SO01

Rozpočet: D.1.4.D

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 25322257

DIČ: CZ25322257

627 00

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

636 013,44

769 576,26

636 013,44

0,00

Olomoucká 704/174

Zařízení pro měření a regulaci

Brno

Položkový výkaz výměr stavby

133 562,82

0,00

535 499,71

100 513,73

Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka

Rozšíření výukových ploch - společné prostory

IMOS Brno, a.s.

Celkem

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

0101 PSV 228 805,69 36

0102 PSV 11 643,09 2

0103 PSV 244 557,88 38

0104 PSV 50 493,05 8

1860 MON 100 513,73 16

Cena celkem 636 013,44 100

Periferie

Rozvaděč

Montážní materiál

Elektromontážní práce

Řídící systém

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 5



S: 50205040

O: SO01

R: D.1.4.D

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 0101 Řídící systém 228 805,69
1 Řídící jednotka 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, 

Ethernet, displej 122x32 b., kláv., webserver

ks    1,26000 17 851,10 22 492,39

2 Rozšiřující modul V/V, 24x digital IN 24V ss/st, galv. 

oddělení, MODBUS

ks    1,89000 6 531,73 12 344,97

3 Rozšiřující modul V/V, 8x analog IN, 8x analog OUT 0-

10V, rozlišení 12 bitů, MODBUS

ks    1,26000 7 963,35 10 033,82

4 Rozšiřující modul V/V, 8x analog IN, 8x spínací relé 230V 

st/24V ss/2A, MODBUS

ks    0,63000 7 963,35 5 016,91

5 Rozšiřující modul V/V, 12x spínací relé 250V/4A, 

MODBUS

ks    0,63000 6 621,21 4 171,36

6 Rozšiřující modul V/V, 8x analog OUT 0-20mA, rozlišení 

12 bitů, MODBUS

ks    0,63000 7 581,63 4 776,43

7 KNX router do sítě IP, napájení 12-30VDC, montáž na DIN 

lištu

ks 0,63000 9 948,52 6 267,57

8 KNX liniová spojka, fukce zesilovače signálu, montáž na 

DIN lištu

ks 3,15000 11 269,17 35 497,89

9 KNX napájecí zdroj, výstup 30VDC/640mA, zkratuvzdorný 

výstup, tlumivka, montáž na DIN lištu

ks 3,78000 9 025,13 34 114,99

10 Gateway KNX - Modbus TCP a RTU, 250 bodů, montáž na 

DIN lištu

ks 3,15000 13 719,62 43 216,80

11 Gateway KNX - M-bus, 20 zařízení, montáž na DIN lištu ks 0,63000 10 355,33 6 523,86

12 Tablo vizualizační, 7" dotykový LCD, s integrovanou 

sběrnicovou spojkou, 

ks 1,26000 34 183,32 43 070,98

13 Montážní krabice pro zapuštěnou montáž 7" tabla ks 1,26000 1 014,06 1 277,72

Díl: 0102 Periferie 11 643,09
14 Prostorový snímač teploty, Ni1000/6180ppm, rozsah -

30..100°C, IP30, montáž na zeď

ks 0,63000 658,09 414,60

15 Snímač venkovní teploty, Ni1000/6180ppm, -50..100°C, IP 

65, s plastovou hlavicí

ks 1,89000 990,38 1 871,82

16 Jímkový snímač teploty bez jímky, délka stonku 120mm, 

Ni1000/6180ppm,  -30..150°C, IP65 s plastovou hlavicí

ks 4,41000 1 016,44 4 482,50

17 Jímka nerez ocel, délka 100 mm, G 1/2", 6,3Mpa ks 4,41000 345,34 1 522,95

18 Snímač tlaku 0..6 bar, s výstupem 4-20 mA, napájení 

15..24VDC, 2-vodičový, G1/4"

ks 0,63000 2 921,63 1 840,63

19 Snímač zaplavení, reléový výstup, 24VAC/VDC, v 

plastovém krytu, s dvojelektrodovou hladinovou sondou

ks 0,63000 899,16 566,47

20 Termoelektrický pohon, NO, 230VAC, M30x1,5, kabel min. 

0,8m

ks 0,63000 1 498,60 944,12

Díl: 0103 Rozvaděč 244 557,88
21 DT0.1 Rozvaděč oceloplechový skříňový, vč. vnitřní výzbroje a 

zapojení, 2000x1600x400, IP54/20

ks 0,63000 194 093,55 122 278,94

22 DT0.2 Rozvaděč oceloplechový skříňový, vč. vnitřní výzbroje a 

zapojení, 2000x1600x400, IP54/20

ks 0,63000 194 093,55 122 278,94

Díl: 0104 Montážní materiál 50 493,05
23 Spínač vačkový ve skříni 3P, 25A ks 0,63000 716,72 451,53

24 Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm m 91,35000 10,14 926,29

25 Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm m 74,97000 16,62 1 246,00

26 Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm m 31,50000 27,06 852,39

27 Kabel sdělovací s Cu jádrem JY(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm m 146,79000 10,79 1 583,86

28 Kabel sdělovací s Cu jádrem, bezhalogenový 1 x 2 x 0,8 

mm

m 31,50000 17,45 549,68

29 Kabel sdělovací s Cu jádrem, bezhalogenový 4 x 2 x 0,8 

mm

m 31,50000 48,80 1 537,20

Položkový výkaz výměr
Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka

Rozšíření výukových ploch - společné prostory

Zařízení pro měření a regulaci
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S: 50205040

O: SO01

R: D.1.4.D

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový výkaz výměr
Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka

Rozšíření výukových ploch - společné prostory

Zařízení pro měření a regulaci

30 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2 m 18,90000 12,13 229,26

31 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2 m 31,50000 22,70 715,05

32 Kabel silový s Cu jádrem, bezhalogenový 750 V 3 x 2,5 

mm2

m 31,50000 38,41 1 209,92

33 Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát m 42,60000 23,33 993,86

34 Trubka elektroinstalační tuhá, vnější/vnitřní pr. 25/22,1 

mm, pevnost 750N

m 220,50000 32,41 7 146,41

35 Trubka elektroinstalační tuhá, vnější/vnitřní pr. 32/28,6 

mm, pevnost 750N

m 31,50000 46,89 1 477,04

36 Příchytka pro tuhé trubky vnější pr. 25 mm ks 441,00000 2,79 1 230,39

37 Příchytka pro tuhé trubky vnější pr. 32 mm ks 63,00000 5,25 330,75

38 Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 25/18,3 mm, 

pevnost 320N

m 138,60000 7,87 1 090,78

39 Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 32/24,3 mm, 

pevnost 320N

m 75,60000 12,14 917,78

40 Kabelová příchytka, kovová, pro 1 kabel 9-10mm ks 157,50000 6,52 1 026,90

41 Žlab kabelový 62x50x0,75 mm, pozink, s integrovanou 

spojkou, délka 2 m

m 37,80000 105,55 3 989,79

42 Víko pro kabelový žlab š-62, pozink, délka 2 m m 37,80000 57,34 2 167,45

43 Přepážka žlabu v-50, pozink, délka 2 m m 37,80000 67,11 2 536,76

44 Závěs pro kabelový žlab š-62, galv. zinek ks 75,60000 36,49 2 758,64

45 Kotevní montážní materiál pro žlaby (závitové tyče, kotvy, 

montážní profily, apod.)

soubor 0,63000 3 402,43 2 143,53

46 Žlab kabelový drátěný 35x100, galv. zinek, délka 2 m m 12,60000 119,23 1 502,30

47 Krabice odbočná 85x85x36 s víčkem, krytí IP55 ks 26,46000 22,15 586,09

48 Krabice odbočná malá, 89x43x37mm s víčkem, IP55 ks 34,65000 32,58 1 128,90

49 Štítek kabelový zavírací 40 x 16 mm ks 44,10000 3,26 143,77

50 Protipožární ucpávka - tmel pr. do 70mm ks 7,56000 977,35 7 388,77

51 Ostatní pomocný montážní materiál (3% z ceny kabeláže a 

nosného materiálu)

kpl 1,00000 2 631,96 2 631,96

Díl: 1860 Elektromontážní práce 100 513,73
52 Montáž regulátor MaR ks    1,26000 349,64 440,55

53 Montáž vstupně/výstupní modul MaR ks    5,04000 349,64 1 762,19

54 Montáž převodník / komunikátor / switch ks    11,34000 582,74 6 608,27

55 Montáž nástěnný IRC ovladač ks    1,26000 466,19 587,40

56 Montáž snímač teploty / vlhkosti do místnosti ks 2,52000 349,64 881,09

57 Montáž snímač teploty / vlhkosti do VZT potrubí ks 4,41000 407,92 1 798,93

58 Montáž snímač tlaku pro kapaliny a plyny ks 0,63000 407,92 256,99

59 Montáž spínač výšky hladiny ks 0,63000 407,92 256,99

60 Montáž + připojení servopohon ks 0,63000 466,19 293,70

61 Montáž rozvaděč skříňový ks 1,26000 6 981,22 8 796,34

62 Montáž servisní vypínač 3f ks 0,63000 407,92 256,99

63 Kabel speciální do 2 žil 1 mm volně uložený, 

vysvazkovaný

m 122,85000 29,13 3 578,62

64 Kabel speciální do 4 žil 1 mm volně uložený, 

vysvazkovaný

m 221,76000 30,30 6 719,33

65 Kabel speciální do 7 žil 1 mm volně uložený, 

vysvazkovaný

m 63,00000 31,47 1 982,61

66 Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 volně uložený m 18,90000 29,13 550,56

67 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený, 

vysvazkovaný

m 31,50000 30,30 954,45
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S: 50205040

O: SO01

R: D.1.4.D

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový výkaz výměr
Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka

Rozšíření výukových ploch - společné prostory

Zařízení pro měření a regulaci

68 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený, 

vysvazkovaný

m 31,50000 31,47 991,31

69 Vodič uložený v trubkách CYY 6 mm2 m 42,60000 29,13 1 240,94

70 Trubka plast. tuhá 25 na příchytkách m 220,50000 52,44 11 563,02

71 Trubka plast. tuhá 32 na příchytkách m 31,50000 58,28 1 835,82

72 Trubka ohebná z PVC volně, vnější průměr 25 mm m 138,60000 46,62 6 461,53

73 Trubka ohebná z PVC volně, vnější průměr 32 mm m 75,60000 52,44 3 964,46

74 Příchytka kabelová ks 157,50000 17,48 2 753,10

75 Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm s víkem m 37,80000 326,33 12 335,27

76 Montáž závěsné konzole pro kabelový žlab / lávku ks 75,60000 64,10 4 845,96

77 Montáž žlab drátěný s příslušenstvím, 35/100 mm bez víka m 12,60000 209,79 2 643,35

78 Montáž přístrojové krabice na povrch ks 61,11000 174,83 10 683,86

79 Štítek kabelový ks 44,10000 17,48 770,87

80 Montáž protipožární ucpávky m2 0,42000 5 244,66 2 202,76

81 Připojení - monitoring split / fancoil / VRF ks 0,63000 582,74 367,13

82 Připojení – napájení + řízení motor 1f. ks 1,26000 466,19 587,40

83 Připojení měřiče s komunikačním výstupem ks 3,78000 407,92 1 541,94

Celkem 636 013,44

Poznámky uchazeče k zadání
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JAMU - Modernizace ubytovací části objektu Astorka

p.č. Objekt Název cena bez DPH sazba DPH DPH Celkem

1 S01 Modernizace ubytovací části - ubytovací prostory 24 001 870,52 21% 5 040 392,81 29 042 263,33

3 S01 Modernizace ubytovací části - společné prostory 9 081 963,97 21% 1 907 212,43 10 989 176,40

33 083 834,49 6 947 605,24 40 031 439,73Celkem

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

Stavba: Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno

Část: 



Stavba: 2203

Objekt: SO 01

Rozpočet:
D.1 - 2R -

UBYTOV-PM

Zadavatel IČO: 62156462

DIČ: CZ62156462

60200

Zhotovitel: IČO: 25322257

DIČ: CZ25322257

627 00

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

24 001 870,52

29 042 263,33

24 001 870,52

1 822 282,69

Olomoucká 704/174

ASŘ Modernizace ubytovací části - ubytovací prostory

Brno

Janáčkova akademie múzických umění

Beethovenova 650/2

Brno-Brno-město

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

5 040 392,81

0,00

7 956 681,96

10 089 398,45

Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 

691/3, Brno

Astorka

IMOS Brno, a.s.

Celkem

4 133 507,42
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Popis stavby: 2203 - Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno

Popis objektu: SO 01 - Astorka

Popis rozpočtu: D.1 - 2R - UBYTOV-PM - ASŘ Modernizace ubytovací části - ubytovací prostory
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 377 313,69 1,6

311 HSV 1 335 208,95 5,6

61 HSV 231 282,03 1,0

62 HSV 32 360,98 0,1

63 HSV 640 632,01 2,7

94 HSV 246 934,30 1,0

95 HSV 310 280,47 1,3

96 HSV 604 068,49 2,5

97 HSV 276 711,83 1,2

99 HSV 78 714,67 0,3

711 PSV 34 832,11 0,1

713 PSV 62 701,23 0,3

720 PSV 992 518,28 4,1

725 PSV 90 629,81 0,4

728 PSV 20 094,10 0,1

730 PSV 106 412,91 0,4

764 PSV 124 913,32 0,5

766 PSV 1 113 525,43 4,6

767 PSV 2 955 451,21 12,3

Ústřední vytápění

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Zdravotechnická instalace

Zařizovací předměty

Vzduchotechnika

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Bourání konstrukcí

Přesuny suti a vybouraných hmot

Staveništní přesun hmot

Svislé a kompletní konstrukce

Sádrokartonové konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce
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771 PSV 11 720,39 0,0

776 PSV 1 443 907,59 6,0

781 PSV 77 934,02 0,3

784 PSV 599 637,23 2,5

786 PSV 171 938,03 0,7

799 PSV 150 466,30 0,6

M21 MON 2 161 237,22 9,0

M22 MON 6 077 787,79 25,3

M36 MON 1 850 373,44 7,7

VN VN 1 822 282,69 7,6

Cena celkem 24 001 870,52 100,0

Elektromontáže

Montáž sdělovací a zabezp. techniky

Montáže měřících a regulačních zařízení

Vedlejší náklady

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Malby

Zastiňující technika

Ostatní

Podlahy z dlaždic a obklady
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S: 2203

O: SO 01

R: D.1 - 2R - UBYTOV-PM

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 377 313,69
1 317168112R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm kus 3,00000 504,90 1 514,70 801-1 RTS 23/ I

3.NP : 

06/PR : 3 3,00000

2 317168115R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 2000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm kus 2,00000 733,65 1 467,30 801-1 RTS 23/ I

3.NP : 

07/PR : 2 2,00000

3 317234410RT2 Vyzdívka mezi nosníky cementovou m3 0,00936 8 146,04 76,25 801-4 RTS 23/ I

3.NP : 

PR/03 - nad nosník : 1,20*2*0,13*0,03 0,00936

4 317314125R00 Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 250 mm kus 4,00000 85,28 341,12 801-4 RTS 23/ I

3.NP : 

PR/03 : 2*2 4,00000

5 317941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm t 0,02664 11 448,40 304,99 801-1 RTS 23/ I

3.NP : 

PR/03 : 1,20*2*11,10/1000 0,02664

6 340239211RT2 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami  pálenými  tloušťky 

do 100 mm

m2 20,59050 829,28 17 075,29 801-4 RTS 23/ I

4.NP - číslo místnosti : 

jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,

betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

včetně pomocného pracovního lešení

Včetně dodávky překladů.

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno

Astorka

ASŘ Modernizace ubytovací části - ubytovací prostory

Včetně dodávky překladů.
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S: 2203

O: SO 01

R: D.1 - 2R - UBYTOV-PM

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno

Astorka

ASŘ Modernizace ubytovací části - ubytovací prostory

447 : 1,35*2,65 3,57750

443 : 0,62*2,65 1,64300

435 : 0,62*2,65 1,64300

5.NP - číslo místnosti : 

547 : 1,35*2,65 3,57750

543 : 0,62*2,65 1,64300

535 : 0,62*2,65 1,64300

6.NP - číslo místnosti : 

647 : 1,35*2,65 3,57750

643 : 0,62*2,65 1,64300

635 : 0,62*2,65 1,64300

7 340239212RT2 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami  pálenými  tloušťky 

nad 100 mm

m2 35,77500 1 200,66 42 953,61 801-4 RTS 23/ I

3.NP - číslo místnosti : 

323 : 0,90*2,65 2,38500

4.NP - číslo místnosti : 

405 : 0,50*2,65 1,32500

452 : 0,50*2,65 1,32500

422 : 0,60*2,65 1,59000

414 : 0,60*2,65 1,59000

405 : 1,00*2,65 2,65000

452 : 1,00*2,65 2,65000

5.NP - číslo místnosti : 

505 : 0,50*2,65 1,32500

552 : 0,50*2,65 1,32500

522 : 0,60*2,65 1,59000

514 : 0,60*2,65 1,59000

včetně pomocného pracovního lešení
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Astorka

ASŘ Modernizace ubytovací části - ubytovací prostory

505 : 1,00*2,65 2,65000

552 : 1,00*2,65 2,65000

6.NP - číslo místnosti : 

605 : 0,50*2,65 1,32500

652 : 0,50*2,65 1,32500

622 : 0,60*2,65 1,59000

614 : 0,60*2,65 1,59000

605 : 1,00*2,65 2,65000

652 : 1,00*2,65 2,65000

8 342248140R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných 

příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu

m2 31,91450 1 066,78 34 045,75 801-1 RTS 23/ I

3.NP - číslo místnosti : 

326 x 327 : 2,75*2,65 7,28750

Odpočet otvorů : -1,50*2,02 -3,03000

322 x 323 : 2,75*2,65 7,28750

Odpočet otvorů : -1,50*2,02 -3,03000

326 : 2,38*2,65 6,30700

4.NP - číslo místnosti : 

428 : (0,15+2,00)*2,65 5,69750

5.NP - číslo místnosti : 

528 : (0,15+2,00)*2,65 5,69750

6.NP - číslo místnosti : 

628 : (0,15+2,00)*2,65 5,69750

9 342248141R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných 

příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu

m2 16,01550 1 008,90 16 158,04 801-1 RTS 23/ I

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 

cementovou (MC),
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ASŘ Modernizace ubytovací části - ubytovací prostory

3.NP - číslo místnosti : 

324, 325 x 323, 322, 327, 326 : 5,35*2,65 14,17750

Odpočet otvorů : -0,90*2,02*2 -3,63600

322, 327 x 329 : 2,35*2,65 6,22750

Odpočet otvorů : -0,90*2,02*2 -3,63600

319 x 329 : 1,85*2,65 4,90250

Odpočet otvorů : -1,00*2,02 -2,02000

10 342248144R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných 

příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu

m2 7,28750 1 139,88 8 306,88 801-1 RTS 23/ I

3.NP - číslo místnosti : 

322 x 327 : 2,75*2,65 7,28750

11 346244381RT2 Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm m2 0,57600 1 115,00 642,24 801-1 RTS 23/ I

3.NP : 

PR/03 : 1,20*0,12*2*2 0,57600

12 725980113RT1 Montáž dvířek kovových i plastových kus 19,00000 1 376,55 26 154,45 800-721 RTS 23/ I

3.NP : 1 1,00000

4.NP : 6 6,00000

5.NP : 6 6,00000

6.NP : 6 6,00000

13 32001 Čištění spár původních obkladů m2    472,80000 468,88 221 686,46 Vlastní

4.NP - číslo místnosti : 

403 : (1,00+2,70+2,24+0,60)*2,00 13,08000

404 : (1,40+1,60)*2*2,00 12,00000

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 

cementovou (MC),

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 

cementovou (MC),

jakýmikoliv cihlami,
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Odpočet otvorů : -0,70*2,00*2 -2,80000

405 : (0,90+1,60)*2*2,00 10,00000

Odpočet otvorů : -0,70*2,00 -1,40000

408 : (1,68+1,93)*2*2,00 14,44000

Odpočet otvorů : -0,70*2,00 -1,40000

414 : (1,60+1,85)*2*2,00 13,80000

Odpočet otvorů : -0,70*2,00 -1,40000

415 : (1,60+1,85)*2*2,00 13,80000

Odpočet otvorů : -0,70*2,00 -1,40000

422 : (1,78+2,38)*2*2,00 16,64000

Odpočet otvorů : -0,70*2,00 -1,40000

423 : (1,78+2,38)*2*2,00 16,64000

Odpočet otvorů : -0,70*2,00 -1,40000

451 : (0,60+2,24+2,80+0,60)*2,00 12,48000

452 : (1,50+1,80)*2*2,00 13,20000

(1,50+0,90)*2*2,00 9,60000

Odpočet otvorů : -0,70*2,00*2 -2,80000

453 : (0,90+1,80)*2*2,00 10,80000

Odpočet otvorů : -0,70*2,00*2 -2,80000

454 : (2,88+2,50)*2*2,00 21,52000

Odpočet otvorů : -0,90*2,00*2 -3,60000

5.NP - číslo místnosti : 

503 : (1,00+2,70+2,24+0,60)*2,00 13,08000

504 : (1,40+1,60)*2*2,00 12,00000

Odpočet otvorů : -0,70*2,00*2 -2,80000

505 : (0,90+1,60)*2*2,00 10,00000

Odpočet otvorů : -0,70*2,00 -1,40000
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508 : (1,68+1,93)*2*2,00 14,44000

Odpočet otvorů : -0,70*2,00 -1,40000

514 : (1,60+1,85)*2*2,00 13,80000

Odpočet otvorů : -0,70*2,00 -1,40000

515 : (1,60+1,85)*2*2,00 13,80000

Odpočet otvorů : -0,70*2,00 -1,40000

522 : (1,78+2,38)*2*2,00 16,64000

Odpočet otvorů : -0,70*2,00 -1,40000

523 : (1,78+2,38)*2*2,00 16,64000

Odpočet otvorů : -0,70*2,00 -1,40000

551 : (0,60+2,24+2,80+0,60)*2,00 12,48000

552 : (1,50+1,80)*2*2,00 13,20000

(1,50+0,90)*2*2,00 9,60000

Odpočet otvorů : -0,70*2,00*2 -2,80000

553 : (0,90+1,80)*2*2,00 10,80000

Odpočet otvorů : -0,70*2,00*2 -2,80000

554 : (2,88+2,50)*2*2,00 21,52000

Odpočet otvorů : -0,90*2,00*2 -3,60000

6.NP - číslo místnosti : 

603 : (1,00+2,70+2,24+0,60)*2,00 13,08000

604 : (1,40+1,60)*2*2,00 12,00000

Odpočet otvorů : -0,70*2,00*2 -2,80000

605 : (0,90+1,60)*2*2,00 10,00000

Odpočet otvorů : -0,70*2,00 -1,40000

608 : (1,68+1,93)*2*2,00 14,44000

Odpočet otvorů : -0,70*2,00 -1,40000

614 : (1,60+1,85)*2*2,00 13,80000
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Odpočet otvorů : -0,70*2,00 -1,40000

615 : (1,60+1,85)*2*2,00 13,80000

Odpočet otvorů : -0,70*2,00 -1,40000

622 : (1,78+2,38)*2*2,00 16,64000

Odpočet otvorů : -0,70*2,00 -1,40000

623 : (1,78+2,38)*2*2,00 16,64000

Odpočet otvorů : -0,70*2,00 -1,40000

651 : (0,60+2,24+2,80+0,60)*2,00 12,48000

652 : (1,50+1,80)*2*2,00 13,20000

(1,50+0,90)*2*2,00 9,60000

Odpočet otvorů : -0,70*2,00*2 -2,80000

653 : (0,90+1,80)*2*2,00 10,80000

Odpočet otvorů : -0,70*2,00*2 -2,80000

654 : (2,88+2,50)*2*2,00 21,52000

Odpočet otvorů : -0,90*2,00*2 -3,60000

14 13380620R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 120 mm; b = 58 mm; s = 

5,1 mm; t = 7,7 mm

t 0,02930 38 534,22 1 129,05 SPCM RTS 23/ I

3.NP : 

PR/03 : 1,20*2*11,10/1000 0,02664

Koeficient Přípočet ztratného ve výši 10 %: 0,10 0,00266

15 28349014R Dvířka revizní použití: stavební otvor; funkce: klasické; šířka = 300 mm; výška = 300 mm; 

materiál: plast; počet křídel: 1

kus 19,00000 287,24 5 457,56 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 19,00000 19,00000

Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce 1 335 208,95
16 347016213R00 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová 

konstrukce CW 50, dvojité opláštění, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 75 

mm, požární odolnost EI 45

m2 3,90000 966,34 3 768,73 801-1 RTS 23/ I

Včetně:

Stránka 11 z 122Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2203

O: SO 01

R: D.1 - 2R - UBYTOV-PM

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno

Astorka

ASŘ Modernizace ubytovací části - ubytovací prostory

3.NP - číslo místnosti : 

323 : 1,38*(1,30+0,20) 2,07000

326 : 1,22*(1,30+0,20) 1,83000

17 342264051RT1 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 

CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace

m2 215,07000 825,93 177 632,77 801-1 RTS 23/ I

Podhled SP/01 : 

3.NP - číslo místnosti : 

322 : 3,30 3,30000

327 : 3,27 3,27000

4.NP - číslo místnosti : 

403 : 6,10 6,10000

451 : 6,30 6,30000

5.NP - číslo místnosti : 

503 : 6,10 6,10000

551 : 6,30 6,30000

6.NP - číslo místnosti : 

603 : 6,10 6,10000

651 : 6,30 6,30000

Podhled SP/06 : 

4.NP - číslo místnosti : 

401 : 57,10 57,10000

5.NP - číslo místnosti : 

501 : 57,10 57,10000

6.NP - číslo místnosti : 

601 : 57,10 57,10000

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
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7.NP - číslo místnosti : 

18 342264051RT3 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 

CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace

m2 8,00000 902,10 7 216,80 801-1 RTS 23/ I

Podhled SP/02 : 

3.NP - číslo místnosti : 

323 : 4,00 4,00000

326 : 4,00 4,00000

19 342264101R00 Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m2,  ,  kus 18,00000 1 376,55 24 777,90 801-1 RTS 23/ I

4.NP - číslo místnosti : 

447 : 6 6,00000

5.NP - číslo místnosti : 

547 : 6 6,00000

6.NP - číslo místnosti : 

647 : 6 6,00000

20 416093111R00 Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky do 200 mm, z desek standard, tloušťky 12,5 mm m2 4,20000 1 482,09 6 224,78 801-1 RTS 23/ I

4.NP - číslo místnosti : 

447 : 7,00*0,20 1,40000

5.NP - číslo místnosti : 

547 : 7,00*0,20 1,40000

6.NP - číslo místnosti : 

647 : 7,00*0,20 1,40000

21 34226405TSIL Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., zvukově izolační deska tl. 12,5 mm, pro 

akusticky náročné prostory s příměsí pojiv, skelných vláken a barytu, bez izolace

m2 1 073,43000 1 004,88 1 078 668,34 Vlastní

s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,

bez dodávky izolace
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Podhled SP/10 : 

3.NP - číslo místnosti : 

324 : 15,77 15,77000

325 : 15,76 15,76000

4.NP - číslo místnosti : 

410 : 22,10 22,10000

411 : 12,00 12,00000

412 : 7,60 7,60000

413 : 11,50 11,50000

416 : 11,40 11,40000

417 : 7,30 7,30000

418 : 11,40 11,40000

419 : 16,90 16,90000

420 : 17,00 17,00000

421 : 9,60 9,60000

424 : 17,00 17,00000

425 : 16,70 16,70000

426 : 9,40 9,40000

431 : 18,60 18,60000

432 : 9,00 9,00000

433 : 14,40 14,40000

436 : 14,40 14,40000

437 : 14,40 14,40000

438 : 7,40 7,40000

439 : 14,40 14,40000

440 : 14,40 14,40000

441 : 7,40 7,40000
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444 : 14,40 14,40000

445 : 15,30 15,30000

446 : 7,70 7,70000

447 : 21,40 21,40000

449 : 4,20 4,20000

5.NP - číslo místnosti : 

510 : 22,10 22,10000

511 : 12,00 12,00000

512 : 7,60 7,60000

513 : 11,50 11,50000

516 : 11,40 11,40000

517 : 7,30 7,30000

518 : 11,40 11,40000

519 : 16,90 16,90000

520 : 17,00 17,00000

521 : 9,60 9,60000

524 : 17,00 17,00000

525 : 16,70 16,70000

526 : 9,40 9,40000

531 : 18,60 18,60000

532 : 9,00 9,00000

533 : 14,40 14,40000

536 : 14,40 14,40000

537 : 14,40 14,40000

538 : 7,40 7,40000

539 : 14,40 14,40000

540 : 14,40 14,40000
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541 : 7,40 7,40000

544 : 14,40 14,40000

545 : 15,30 15,30000

546 : 7,70 7,70000

547 : 21,40 21,40000

549 : 4,20 4,20000

6.NP - číslo místnosti : 

610 : 22,10 22,10000

611 : 12,00 12,00000

612 : 7,60 7,60000

613 : 11,50 11,50000

616 : 11,40 11,40000

617 : 7,30 7,30000

618 : 11,40 11,40000

619 : 16,90 16,90000

620 : 17,00 17,00000

621 : 9,60 9,60000

624 : 17,00 17,00000

625 : 16,70 16,70000

626 : 9,40 9,40000

631 : 18,60 18,60000

632 : 9,00 9,00000

633 : 14,40 14,40000

636 : 14,40 14,40000

637 : 14,40 14,40000

638 : 7,40 7,40000

639 : 14,40 14,40000
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640 : 14,40 14,40000

641 : 7,40 7,40000

644 : 14,40 14,40000

645 : 15,30 15,30000

646 : 7,70 7,70000

647 : 21,40 21,40000

649 : 4,20 4,20000

22 481001 Úprava SDK podhledu pro vedení instalací nad podhledem - vyřezání otvoru, montáž nosného 

prvku, zpětné zaslepení otvoru

kus 72,00000 211,07 15 197,04 Vlastní

4.NP - číslo místnosti : 

408 : 2 2,00000

414 : 2 2,00000

415 : 2 2,00000

422 : 3 3,00000

423 : 3 3,00000

434 : 2 2,00000

435 : 2 2,00000

442 : 2 2,00000

443 : 2 2,00000

448 : 4 4,00000

5.NP - číslo místnosti : 

508 : 2 2,00000

514 : 2 2,00000

515 : 2 2,00000

522 : 3 3,00000

523 : 3 3,00000

534 : 2 2,00000

535 : 2 2,00000
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542 : 2 2,00000

543 : 2 2,00000

548 : 4 4,00000

6.NP - číslo místnosti : 

608 : 2 2,00000

614 : 2 2,00000

615 : 2 2,00000

622 : 3 3,00000

623 : 3 3,00000

634 : 2 2,00000

635 : 2 2,00000

642 : 2 2,00000

643 : 2 2,00000

648 : 4 4,00000

23 481002 Přetmelení SDK podhledu po montážích instalací m2    112,20000 137,66 15 445,45 Vlastní

4.NP - číslo místnosti : 

408 : 3,20 3,20000

414 : 3,00 3,00000

415 : 3,00 3,00000

422 : 4,00 4,00000

423 : 4,00 4,00000

434 : 3,20 3,20000

435 : 3,20 3,20000

442 : 3,20 3,20000

443 : 3,20 3,20000

448 : 7,40 7,40000

5.NP - číslo místnosti : 
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ASŘ Modernizace ubytovací části - ubytovací prostory

508 : 3,20 3,20000

514 : 3,00 3,00000

515 : 3,00 3,00000

522 : 4,00 4,00000

523 : 4,00 4,00000

534 : 3,20 3,20000

535 : 3,20 3,20000

542 : 3,20 3,20000

543 : 3,20 3,20000

548 : 7,40 7,40000

6.NP - číslo místnosti : 

608 : 3,20 3,20000

614 : 3,00 3,00000

615 : 3,00 3,00000

622 : 4,00 4,00000

623 : 4,00 4,00000

634 : 3,20 3,20000

635 : 3,20 3,20000

642 : 3,20 3,20000

643 : 3,20 3,20000

648 : 7,40 7,40000

24 553476595R Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 400 mm; výška = 400 mm; materiál: 

hliník; počet křídel: 1

kus 18,00000 348,73 6 277,14 SPCM RTS 23/ I

4.NP - číslo místnosti : 

447 : 6 6,00000

5.NP - číslo místnosti : 

547 : 6 6,00000

6.NP - číslo místnosti : 
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ASŘ Modernizace ubytovací části - ubytovací prostory

647 : 6 6,00000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 231 282,03
25 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 147,51000 52,04 7 676,42 801-1 RTS 23/ I

3.NP - číslo místnosti : 

324 : 1,50*1,60 2,40000

325 : 1,50*1,60 2,40000

4.NP - číslo místnosti : 

410 : 1,50*1,60 2,40000

411 : 1,50*1,60 2,40000

413 : 1,50*1,60 2,40000

416 : 1,50*1,60 2,40000

418 : 1,50*1,60 2,40000

419 : 1,50*1,60 2,40000

420 : 1,50*1,60 2,40000

424 : 1,50*1,60 2,40000

425 : 1,50*1,60 2,40000

431 : 1,50*1,60 2,40000

433 : 1,50*1,60 2,40000

436 : 1,50*1,60 2,40000

437 : 1,50*1,60 2,40000

439 : 1,50*1,60 2,40000

440 : 1,50*1,60 2,40000

444 : 1,50*1,60 2,40000

445 : 1,50*1,60 2,40000

447 : 1,50*1,60 2,40000

428 : 1,70*2,10 3,57000

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 

pozdějšího odkrytí,
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Astorka

ASŘ Modernizace ubytovací části - ubytovací prostory

5.NP - číslo místnosti : 

510 : 1,50*1,60 2,40000

511 : 1,50*1,60 2,40000

513 : 1,50*1,60 2,40000

516 : 1,50*1,60 2,40000

518 : 1,50*1,60 2,40000

519 : 1,50*1,60 2,40000

520 : 1,50*1,60 2,40000

524 : 1,50*1,60 2,40000

525 : 1,50*1,60 2,40000

531 : 1,50*1,60 2,40000

533 : 1,50*1,60 2,40000

536 : 1,50*1,60 2,40000

537 : 1,50*1,60 2,40000

539 : 1,50*1,60 2,40000

540 : 1,50*1,60 2,40000

544 : 1,50*1,60 2,40000

545 : 1,50*1,60 2,40000

547 : 1,50*1,60 2,40000

528 : 1,70*2,10 3,57000

6.NP - číslo místnosti : 

610 : 1,50*1,60 2,40000

611 : 1,50*1,60 2,40000

613 : 1,50*1,60 2,40000

616 : 1,50*1,60 2,40000

618 : 1,50*1,60 2,40000

619 : 1,50*1,60 2,40000
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ASŘ Modernizace ubytovací části - ubytovací prostory

620 : 1,50*1,60 2,40000

624 : 1,50*1,60 2,40000

625 : 1,50*1,60 2,40000

631 : 1,50*1,60 2,40000

633 : 1,50*1,60 2,40000

636 : 1,50*1,60 2,40000

637 : 1,50*1,60 2,40000

639 : 1,50*1,60 2,40000

640 : 1,50*1,60 2,40000

644 : 1,50*1,60 2,40000

645 : 1,50*1,60 2,40000

647 : 1,50*1,60 2,40000

628 : 1,70*2,10 3,57000

7.NP - číslo místnosti : 

733 : 1,50*1,60 2,40000

26 610991004R00 Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm m 285,60000 70,36 20 094,82 801-1 RTS 23/ I

3.NP - číslo místnosti : 

324 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

325 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

4.NP - číslo místnosti : 

410 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

411 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

413 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

416 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

418 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

419 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

nalepení a odříznutí po dokončení omítek
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ASŘ Modernizace ubytovací části - ubytovací prostory

420 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

424 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

425 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

431 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

433 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

436 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

437 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

439 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

440 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

444 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

445 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

447 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

428 : 2,10+1,70+2,10 5,90000

5.NP - číslo místnosti : 

510 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

511 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

513 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

516 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

518 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

519 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

520 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

524 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

525 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

531 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

533 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

536 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

537 : 1,60+1,50+1,60 4,70000
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539 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

540 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

544 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

545 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

547 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

528 : 2,10+1,70+2,10 5,90000

6.NP - číslo místnosti : 

610 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

611 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

613 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

616 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

618 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

619 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

620 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

624 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

625 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

631 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

633 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

636 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

637 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

639 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

640 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

644 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

645 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

647 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

628 : 2,10+1,70+2,10 5,90000

7.NP - číslo místnosti : 
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733 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

27 612403387R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí  150 x 100 mm m 52,25000 235,91 12 326,30 801-4 RTS 23/ I

Po bouraných příčkách : 

3.NP : 2,75*7 19,25000

4.NP : 2,75*4 11,00000

5.NP : 2,75*4 11,00000

6.NP : 2,75*4 11,00000

28 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou m2 114,24000 849,68 97 067,44 801-4 RTS 23/ I

3.NP - číslo místnosti : 

324 : (1,60+1,50+1,60)*0,40 1,88000

325 : (1,60+1,50+1,60)*0,40 1,88000

4.NP - číslo místnosti : 

410 : (1,60+1,50+1,60)*0,40 1,88000

411 : (1,60+1,50+1,60)*0,40 1,88000

413 : (1,60+1,50+1,60)*0,40 1,88000

416 : (1,60+1,50+1,60)*0,40 1,88000

418 : (1,60+1,50+1,60)*0,40 1,88000

419 : (1,60+1,50+1,60)*0,40 1,88000

420 : (1,60+1,50+1,60)*0,40 1,88000

424 : (1,60+1,50+1,60)*0,40 1,88000

425 : (1,60+1,50+1,60)*0,40 1,88000

431 : (1,60+1,50+1,60)*0,40 1,88000

433 : (1,60+1,50+1,60)*0,40 1,88000

436 : (1,60+1,50+1,60)*0,40 1,88000

437 : (1,60+1,50+1,60)*0,40 1,88000

jakékoliv šířky rýhy,

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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439 : (1,60+1,50+1,60)*0,40 1,88000

440 : (1,60+1,50+1,60)*0,40 1,88000

444 : (1,60+1,50+1,60)*0,40 1,88000

445 : (1,60+1,50+1,60)*0,40 1,88000

447 : (1,60+1,50+1,60)*0,40 1,88000

428 : (2,10+1,70+2,10)*0,40 2,36000

5.NP - číslo místnosti : 

510 : (1,60+1,50+1,60)*0,40 1,88000

511 : (1,60+1,50+1,60)*0,40 1,88000

513 : (1,60+1,50+1,60)*0,40 1,88000

516 : (1,60+1,50+1,60)*0,40 1,88000

518 : (1,60+1,50+1,60)*0,40 1,88000

519 : (1,60+1,50+1,60)*0,40 1,88000

520 : (1,60+1,50+1,60)*0,40 1,88000

524 : (1,60+1,50+1,60)*0,40 1,88000

525 : (1,60+1,50+1,60)*0,40 1,88000

531 : (1,60+1,50+1,60)*0,40 1,88000

533 : (1,60+1,50+1,60)*0,40 1,88000

536 : (1,60+1,50+1,60)*0,40 1,88000

537 : (1,60+1,50+1,60)*0,40 1,88000

539 : (1,60+1,50+1,60)*0,40 1,88000

540 : (1,60+1,50+1,60)*0,40 1,88000

544 : (1,60+1,50+1,60)*0,40 1,88000

545 : (1,60+1,50+1,60)*0,40 1,88000

547 : (1,60+1,50+1,60)*0,40 1,88000

528 : (2,10+1,70+2,10)*0,40 2,36000

6.NP - číslo místnosti : 
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610 : (1,60+1,50+1,60)*0,40 1,88000

611 : (1,60+1,50+1,60)*0,40 1,88000

613 : (1,60+1,50+1,60)*0,40 1,88000

616 : (1,60+1,50+1,60)*0,40 1,88000

618 : (1,60+1,50+1,60)*0,40 1,88000

619 : (1,60+1,50+1,60)*0,40 1,88000

620 : (1,60+1,50+1,60)*0,40 1,88000

624 : (1,60+1,50+1,60)*0,40 1,88000

625 : (1,60+1,50+1,60)*0,40 1,88000

631 : (1,60+1,50+1,60)*0,40 1,88000

633 : (1,60+1,50+1,60)*0,40 1,88000

636 : (1,60+1,50+1,60)*0,40 1,88000

637 : (1,60+1,50+1,60)*0,40 1,88000

639 : (1,60+1,50+1,60)*0,40 1,88000

640 : (1,60+1,50+1,60)*0,40 1,88000

644 : (1,60+1,50+1,60)*0,40 1,88000

645 : (1,60+1,50+1,60)*0,40 1,88000

647 : (1,60+1,50+1,60)*0,40 1,88000

628 : (2,10+1,70+2,10)*0,40 2,36000

7.NP - číslo místnosti : 

733 : (1,60+1,50+1,60)*0,40 1,88000

29 612473181R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí hladké, strojně m2 65,16800 342,20 22 300,49 801-1 RTS 23/ I

3.NP - číslo místnosti : 

323 : (1,56+2,75)*2*2,00 17,24000

Odpočet otvorů : -0,80*2,02 -1,61600

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství

včetně postřiku.
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326 : (1,43+2,75)*2*2,00 16,72000

Odpočet otvorů : -0,80*2,02 -1,61600

323 : 0,90*2,00 1,80000

4.NP - číslo místnosti : 

405 : 0,50*2,00 1,00000

452 : 0,50*2,00 1,00000

422 : 0,60*2,00 1,20000

414 : 0,60*2,00 1,20000

405 : 1,00*2,00 2,00000

452 : 1,00*2,00 2,00000

443 : 0,62*2,00 1,24000

435 : 0,62*2,00 1,24000

5.NP - číslo místnosti : 

505 : 0,50*2,00 1,00000

552 : 0,50*2,00 1,00000

522 : 0,60*2,00 1,20000

514 : 0,60*2,00 1,20000

505 : 1,00*2,00 2,00000

552 : 1,00*2,00 2,00000

543 : 0,62*2,00 1,24000

535 : 0,62*2,00 1,24000

6.NP - číslo místnosti : 

605 : 0,50*2,00 1,00000

652 : 0,50*2,00 1,00000

622 : 0,60*2,00 1,20000

614 : 0,60*2,00 1,20000

605 : 1,00*2,00 2,00000
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Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno

Astorka

ASŘ Modernizace ubytovací části - ubytovací prostory

652 : 1,00*2,00 2,00000

643 : 0,62*2,00 1,24000

635 : 0,62*2,00 1,24000

30 612473182R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně m2 100,59000 521,16 52 423,48 801-1 RTS 23/ I

3.NP - číslo místnosti : 

322 : (1,20+2,75)*2*2,65 20,93500

Odpočet otvorů : -0,90*2,02*2 -3,63600

-0,80*2,02 -1,61600

327 : (1,20+2,75)*2*2,65 20,93500

Odpočet otvorů : -0,90*2,02*2 -3,63600

-0,80*2,02 -1,61600

329 : 2,35*2,65 6,22750

1,85*2,65 4,90250

Odpočet otvorů : -0,90*2,02*2 -3,63600

-1,00*2,02 -2,02000

324 : 2,82*2,65 7,47300

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

325 : 2,82*2,65 7,47300

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

323 : (1,56+2,75)*2*(2,65-2,00) 5,60300

326 : (1,43+2,75)*2*(2,65-2,00) 5,43400

323 : 0,90*(2,65-2,00) 0,58500

4.NP - číslo místnosti : 

447 : 1,55*2,65 4,10750

428 : (0,25+2,00)*2,65 5,96250

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství

včetně postřiku a jádrové omítky.
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Astorka

ASŘ Modernizace ubytovací části - ubytovací prostory

405 : 0,50*(2,65-2,00) 0,32500

452 : 0,50*(2,65-2,00) 0,32500

422 : 0,60*(2,65-2,00) 0,39000

414 : 0,60*(2,65-2,00) 0,39000

405 : 1,00*(2,65-2,00) 0,65000

452 : 1,00*(2,65-2,00) 0,65000

443 : 0,62*(2,65-2,00) 0,40300

435 : 0,62*(2,65-2,00) 0,40300

5.NP - číslo místnosti : 

547 : 1,55*2,65 4,10750

528 : (0,25+2,00)*2,65 5,96250

505 : 0,50*(2,65-2,00) 0,32500

552 : 0,50*(2,65-2,00) 0,32500

522 : 0,60*(2,65-2,00) 0,39000

514 : 0,60*(2,65-2,00) 0,39000

505 : 1,00*(2,65-2,00) 0,65000

552 : 1,00*(2,65-2,00) 0,65000

543 : 0,62*(2,65-2,00) 0,40300

535 : 0,62*(2,65-2,00) 0,40300

6.NP - číslo místnosti : 

647 : 1,55*2,65 4,10750

628 : (0,25+2,00)*2,65 5,96250

605 : 0,50*(2,65-2,00) 0,32500

652 : 0,50*(2,65-2,00) 0,32500

622 : 0,60*(2,65-2,00) 0,39000

614 : 0,60*(2,65-2,00) 0,39000

605 : 1,00*(2,65-2,00) 0,65000

Stránka 30 z 122Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2203

O: SO 01

R: D.1 - 2R - UBYTOV-PM

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost
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Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno

Astorka

ASŘ Modernizace ubytovací části - ubytovací prostory

652 : 1,00*(2,65-2,00) 0,65000

643 : 0,62*(2,65-2,00) 0,40300

635 : 0,62*(2,65-2,00) 0,40300

31 612473185R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn m2 165,75800 17,01 2 819,54 801-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 100,59000 100,59000

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 65,16800 65,16800

32 612473186R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky m 297,55000 55,70 16 573,54 801-1 RTS 23/ I

3.NP - číslo místnosti : 

323 : 2,00 2,00000

326 : 2,00 2,00000

324 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

325 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

4.NP - číslo místnosti : 

410 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

411 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

413 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

416 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

418 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

419 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

420 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

424 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

425 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

431 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

433 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

436 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství
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Astorka

ASŘ Modernizace ubytovací části - ubytovací prostory

437 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

439 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

440 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

444 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

445 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

447 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

428 : 2,10+1,70+2,10+2,65 8,55000

5.NP - číslo místnosti : 

510 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

511 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

513 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

516 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

518 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

519 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

520 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

524 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

525 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

531 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

533 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

536 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

537 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

539 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

540 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

544 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

545 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

547 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

528 : 2,10+1,70+2,10+2,65 8,55000
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Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno

Astorka

ASŘ Modernizace ubytovací části - ubytovací prostory

6.NP - číslo místnosti : 

610 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

611 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

613 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

616 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

618 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

619 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

620 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

624 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

625 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

631 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

633 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

636 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

637 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

639 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

640 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

644 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

645 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

647 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

628 : 2,10+1,70+2,10+2,65 8,55000

7.NP - číslo místnosti : 

733 : 1,60+1,50+1,60 4,70000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 32 360,98
33 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi m 267,90000 99,40 26 629,26 801-4 RTS 23/ I

3.NP - číslo místnosti : 

324 : (1,60+1,50+1,60) 4,70000

325 : (1,60+1,50+1,60) 4,70000
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Astorka

ASŘ Modernizace ubytovací části - ubytovací prostory

4.NP - číslo místnosti : 

410 : (1,60+1,50+1,60) 4,70000

411 : (1,60+1,50+1,60) 4,70000

413 : (1,60+1,50+1,60) 4,70000

416 : (1,60+1,50+1,60) 4,70000

418 : (1,60+1,50+1,60) 4,70000

419 : (1,60+1,50+1,60) 4,70000

420 : (1,60+1,50+1,60) 4,70000

424 : (1,60+1,50+1,60) 4,70000

425 : (1,60+1,50+1,60) 4,70000

431 : (1,60+1,50+1,60) 4,70000

433 : (1,60+1,50+1,60) 4,70000

436 : (1,60+1,50+1,60) 4,70000

437 : (1,60+1,50+1,60) 4,70000

439 : (1,60+1,50+1,60) 4,70000

440 : (1,60+1,50+1,60) 4,70000

444 : (1,60+1,50+1,60) 4,70000

445 : (1,60+1,50+1,60) 4,70000

447 : (1,60+1,50+1,60) 4,70000

5.NP - číslo místnosti : 

510 : (1,60+1,50+1,60) 4,70000

511 : (1,60+1,50+1,60) 4,70000

513 : (1,60+1,50+1,60) 4,70000

516 : (1,60+1,50+1,60) 4,70000

518 : (1,60+1,50+1,60) 4,70000

519 : (1,60+1,50+1,60) 4,70000

520 : (1,60+1,50+1,60) 4,70000
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Astorka

ASŘ Modernizace ubytovací části - ubytovací prostory

524 : (1,60+1,50+1,60) 4,70000

525 : (1,60+1,50+1,60) 4,70000

531 : (1,60+1,50+1,60) 4,70000

533 : (1,60+1,50+1,60) 4,70000

536 : (1,60+1,50+1,60) 4,70000

537 : (1,60+1,50+1,60) 4,70000

539 : (1,60+1,50+1,60) 4,70000

540 : (1,60+1,50+1,60) 4,70000

544 : (1,60+1,50+1,60) 4,70000

545 : (1,60+1,50+1,60) 4,70000

547 : (1,60+1,50+1,60) 4,70000

6.NP - číslo místnosti : 

610 : (1,60+1,50+1,60) 4,70000

611 : (1,60+1,50+1,60) 4,70000

613 : (1,60+1,50+1,60) 4,70000

616 : (1,60+1,50+1,60) 4,70000

618 : (1,60+1,50+1,60) 4,70000

619 : (1,60+1,50+1,60) 4,70000

620 : (1,60+1,50+1,60) 4,70000

624 : (1,60+1,50+1,60) 4,70000

625 : (1,60+1,50+1,60) 4,70000

631 : (1,60+1,50+1,60) 4,70000

633 : (1,60+1,50+1,60) 4,70000

636 : (1,60+1,50+1,60) 4,70000

637 : (1,60+1,50+1,60) 4,70000

639 : (1,60+1,50+1,60) 4,70000

640 : (1,60+1,50+1,60) 4,70000
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ASŘ Modernizace ubytovací části - ubytovací prostory

644 : (1,60+1,50+1,60) 4,70000

645 : (1,60+1,50+1,60) 4,70000

647 : (1,60+1,50+1,60) 4,70000

7.NP - číslo místnosti : 

733 : (1,60+1,50+1,60) 4,70000

34 622412313R00 Nátěr vnějsích omítek stěn silikonový, složitost 1-2,  m2 26,79000 213,95 5 731,72 801-1 RTS 23/ I

3.NP - číslo místnosti : 

324 : (1,60+1,50+1,60)*0,10 0,47000

325 : (1,60+1,50+1,60)*0,10 0,47000

4.NP - číslo místnosti : 

410 : (1,60+1,50+1,60)*0,10 0,47000

411 : (1,60+1,50+1,60)*0,10 0,47000

413 : (1,60+1,50+1,60)*0,10 0,47000

416 : (1,60+1,50+1,60)*0,10 0,47000

418 : (1,60+1,50+1,60)*0,10 0,47000

419 : (1,60+1,50+1,60)*0,10 0,47000

420 : (1,60+1,50+1,60)*0,10 0,47000

424 : (1,60+1,50+1,60)*0,10 0,47000

425 : (1,60+1,50+1,60)*0,10 0,47000

431 : (1,60+1,50+1,60)*0,10 0,47000

433 : (1,60+1,50+1,60)*0,10 0,47000

436 : (1,60+1,50+1,60)*0,10 0,47000

437 : (1,60+1,50+1,60)*0,10 0,47000

439 : (1,60+1,50+1,60)*0,10 0,47000

440 : (1,60+1,50+1,60)*0,10 0,47000

Penetrace + 2 x krycí nátěr.

včetně penetrace podkladu
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444 : (1,60+1,50+1,60)*0,10 0,47000

445 : (1,60+1,50+1,60)*0,10 0,47000

447 : (1,60+1,50+1,60)*0,10 0,47000

5.NP - číslo místnosti : 

510 : (1,60+1,50+1,60)*0,10 0,47000

511 : (1,60+1,50+1,60)*0,10 0,47000

513 : (1,60+1,50+1,60)*0,10 0,47000

516 : (1,60+1,50+1,60)*0,10 0,47000

518 : (1,60+1,50+1,60)*0,10 0,47000

519 : (1,60+1,50+1,60)*0,10 0,47000

520 : (1,60+1,50+1,60)*0,10 0,47000

524 : (1,60+1,50+1,60)*0,10 0,47000

525 : (1,60+1,50+1,60)*0,10 0,47000

531 : (1,60+1,50+1,60)*0,10 0,47000

533 : (1,60+1,50+1,60)*0,10 0,47000

536 : (1,60+1,50+1,60)*0,10 0,47000

537 : (1,60+1,50+1,60)*0,10 0,47000

539 : (1,60+1,50+1,60)*0,10 0,47000

540 : (1,60+1,50+1,60)*0,10 0,47000

544 : (1,60+1,50+1,60)*0,10 0,47000

545 : (1,60+1,50+1,60)*0,10 0,47000

547 : (1,60+1,50+1,60)*0,10 0,47000

6.NP - číslo místnosti : 

610 : (1,60+1,50+1,60)*0,10 0,47000

611 : (1,60+1,50+1,60)*0,10 0,47000

613 : (1,60+1,50+1,60)*0,10 0,47000

616 : (1,60+1,50+1,60)*0,10 0,47000
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618 : (1,60+1,50+1,60)*0,10 0,47000

619 : (1,60+1,50+1,60)*0,10 0,47000

620 : (1,60+1,50+1,60)*0,10 0,47000

624 : (1,60+1,50+1,60)*0,10 0,47000

625 : (1,60+1,50+1,60)*0,10 0,47000

631 : (1,60+1,50+1,60)*0,10 0,47000

633 : (1,60+1,50+1,60)*0,10 0,47000

636 : (1,60+1,50+1,60)*0,10 0,47000

637 : (1,60+1,50+1,60)*0,10 0,47000

639 : (1,60+1,50+1,60)*0,10 0,47000

640 : (1,60+1,50+1,60)*0,10 0,47000

644 : (1,60+1,50+1,60)*0,10 0,47000

645 : (1,60+1,50+1,60)*0,10 0,47000

647 : (1,60+1,50+1,60)*0,10 0,47000

7.NP - číslo místnosti : 

733 : (1,60+1,50+1,60)*0,10 0,47000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 640 632,01
35 631312141R00 Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách m3 0,52995 4 227,59 2 240,41 801-4 RTS 23/ I

3.NP - číslo místnosti : 

321 x 325 : 5,40*0,15*0,10 0,08100

329 : (1,58+0,15)*0,15*0,10 0,02595

320, 321 x 322, 323 : 5,50*0,15*0,10 0,08250

322 x 323 : 2,38*0,15*0,10 0,03570

325, 326 x 324, 327 : 5,35*0,15*0,10 0,08025

324 x 327 : 2,38*0,15*0,10 0,03570

327 x 329 : 2,35*0,15*0,10 0,03525

prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,
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Astorka

ASŘ Modernizace ubytovací části - ubytovací prostory

322 x 329 : 1,00*0,15*0,10 0,01500

4.NP - číslo místnosti : 

428 : (1,58+0,15)*0,15*0,10 0,02595

447 : 1,35*0,15*0,10 0,02025

5.NP - číslo místnosti : 

528 : (1,58+0,15)*0,15*0,10 0,02595

547 : 1,35*0,15*0,10 0,02025

6.NP - číslo místnosti : 

628 : (1,58+0,15)*0,15*0,10 0,02595

647 : 1,35*0,15*0,10 0,02025

7.NP - číslo místnosti : 

36 632421117RT4 Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová modifikovaná hmota na bázi cementu, tloušťka 

7 mm, včetně penetrace

m2 1 065,00000 572,92 610 159,80 801-1 RTS 23/ I

4.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

409 / B04 : 3,20 3,20000

410 / B04 : 22,10 22,10000

411 / B04 : 12,00 12,00000

412 / B04 : 9,00 9,00000

413 / B04 : 11,50 11,50000

416 / B04 : 11,40 11,40000

417 / B04 : 7,70 7,70000

418 / B04 : 11,40 11,40000

419 / B04 : 16,90 16,90000

420 / B04 : 17,00 17,00000

421 / B04 : 10,00 10,00000

s rozprostřením a uhlazením

včetně penetrace podkladu.
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ASŘ Modernizace ubytovací části - ubytovací prostory

424 / B04 : 17,00 17,00000

425 / B04 : 16,70 16,70000

426 / B04 : 9,80 9,80000

431 / B04 : 18,60 18,60000

432 / B04 : 9,40 9,40000

433 / B04 : 14,40 14,40000

436 / B04 : 14,40 14,40000

437 / B04 : 14,40 14,40000

438 / B04 : 7,80 7,80000

439 / B04 : 14,40 14,40000

440 / B04 : 14,40 14,40000

441 / B04 : 7,80 7,80000

444 / B04 : 14,40 14,40000

445 / B04 : 15,30 15,30000

446 / B04 : 8,10 8,10000

447 / B04 : 21,40 21,40000

449 / B04 : 4,50 4,50000

5.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

509 / B04 : 3,20 3,20000

510 / B04 : 22,10 22,10000

511 / B04 : 12,00 12,00000

512 / B04 : 9,00 9,00000

513 / B04 : 11,50 11,50000

516 / B04 : 11,40 11,40000

517 / B04 : 7,70 7,70000

518 / B04 : 11,40 11,40000
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Astorka

ASŘ Modernizace ubytovací části - ubytovací prostory

519 / B04 : 16,90 16,90000

520 / B04 : 17,00 17,00000

521 / B04 : 10,00 10,00000

524 / B04 : 17,00 17,00000

525 / B04 : 16,70 16,70000

526 / B04 : 9,80 9,80000

531 / B04 : 18,60 18,60000

532 / B04 : 9,40 9,40000

533 / B04 : 14,40 14,40000

536 / B04 : 14,40 14,40000

537 / B04 : 14,40 14,40000

538 / B04 : 7,80 7,80000

539 / B04 : 14,40 14,40000

540 / B04 : 14,40 14,40000

541 / B04 : 7,80 7,80000

544 / B04 : 14,40 14,40000

545 / B04 : 15,30 15,30000

546 / B04 : 8,10 8,10000

547 / B04 : 21,40 21,40000

549 / B04 : 4,50 4,50000

6.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

609 / B04 : 3,20 3,20000

610 / B04 : 22,10 22,10000

611 / B04 : 12,00 12,00000

612 / B04 : 9,00 9,00000

613 / B04 : 11,50 11,50000
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ASŘ Modernizace ubytovací části - ubytovací prostory

616 / B04 : 11,40 11,40000

617 / B04 : 7,70 7,70000

618 / B04 : 11,40 11,40000

619 / B04 : 16,90 16,90000

620 / B04 : 17,00 17,00000

621 / B04 : 10,00 10,00000

624 / B04 : 17,00 17,00000

625 / B04 : 16,70 16,70000

626 / B04 : 9,80 9,80000

631 / B04 : 18,60 18,60000

632 / B04 : 9,40 9,40000

633 / B04 : 14,40 14,40000

636 / B04 : 14,40 14,40000

637 / B04 : 14,40 14,40000

638 / B04 : 7,80 7,80000

639 / B04 : 14,40 14,40000

640 / B04 : 14,40 14,40000

641 / B04 : 7,80 7,80000

644 / B04 : 14,40 14,40000

645 / B04 : 15,30 15,30000

646 / B04 : 8,10 8,10000

647 / B04 : 21,40 21,40000

649 / B04 : 4,50 4,50000

37 632421119RT4 Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová modifikovaná hmota na bázi cementu, tloušťky 

9 mm, včetně penetrace

m2 38,73000 678,28 26 269,78 801-1 RTS 23/ I

3.NP : 

s rozprostřením a uhlazením

včetně penetrace podkladu.
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Číslo místnosti / skladba : 

322 / B03 : 3,60 3,60000

324 / B03 : 15,77 15,77000

325 / B03 : 15,76 15,76000

327 / B03 : 3,60 3,60000

38 632421140RU2 Potěr ze suchých směsí hrubá cementová vyrovnávací podlahová hmota, tloušťky 30 mm, včetně 

penetrace

m2 2,68200 731,55 1 962,02 801-1 RTS 23/ I

3.NP - číslo místnosti : 

323 : 1,56*0,90 1,40400

326 : 1,42*0,90 1,27800

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 246 934,30
39 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 2 091,60000 118,06 246 934,30 800-3 RTS 23/ I

Pro montáž podhledů : 

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 215,07000 215,07000

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 8,00000 8,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 1073,43000 1 073,43000

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 112,20000 112,20000

Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 513,25000 513,25000

Pro výměnu oken : 

3.NP - číslo místnosti : 

324 : 2,00*1,50 3,00000

325 : 2,00*1,50 3,00000

4.NP - číslo místnosti : 

428 : 1,70*1,50 2,55000

410 : 2,00*1,50 3,00000

411 : 2,00*1,50 3,00000

s rozprostřením a uhlazením

včetně penetrace podkladu.

Stránka 43 z 122Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2203

O: SO 01

R: D.1 - 2R - UBYTOV-PM

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno

Astorka
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413 : 2,00*1,50 3,00000

416 : 2,00*1,50 3,00000

418 : 2,00*1,50 3,00000

419 : 2,00*1,50 3,00000

420 : 2,00*1,50 3,00000

424 : 2,00*1,50 3,00000

425 : 2,00*1,50 3,00000

431 : 2,00*1,50 3,00000

433 : 2,00*1,50 3,00000

436 : 2,00*1,50 3,00000

437 : 2,00*1,50 3,00000

440 : 2,00*1,50 3,00000

444 : 2,00*1,50 3,00000

445 : 2,00*1,50 3,00000

447 : 2,00*1,50 3,00000

5.NP - číslo místnosti : 

528 : 1,70*1,50 2,55000

510 : 2,00*1,50 3,00000

511 : 2,00*1,50 3,00000

513 : 2,00*1,50 3,00000

516 : 2,00*1,50 3,00000

518 : 2,00*1,50 3,00000

519 : 2,00*1,50 3,00000

520 : 2,00*1,50 3,00000

524 : 2,00*1,50 3,00000

525 : 2,00*1,50 3,00000

531 : 2,00*1,50 3,00000
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533 : 2,00*1,50 3,00000

536 : 2,00*1,50 3,00000

537 : 2,00*1,50 3,00000

540 : 2,00*1,50 3,00000

544 : 2,00*1,50 3,00000

545 : 2,00*1,50 3,00000

547 : 2,00*1,50 3,00000

6.NP - číslo místnosti : 

628 : 1,70*1,50 2,55000

610 : 2,00*1,50 3,00000

611 : 2,00*1,50 3,00000

613 : 2,00*1,50 3,00000

616 : 2,00*1,50 3,00000

618 : 2,00*1,50 3,00000

619 : 2,00*1,50 3,00000

620 : 2,00*1,50 3,00000

624 : 2,00*1,50 3,00000

625 : 2,00*1,50 3,00000

631 : 2,00*1,50 3,00000

633 : 2,00*1,50 3,00000

636 : 2,00*1,50 3,00000

637 : 2,00*1,50 3,00000

640 : 2,00*1,50 3,00000

644 : 2,00*1,50 3,00000

645 : 2,00*1,50 3,00000

647 : 2,00*1,50 3,00000

7.NP - číslo místnosti : 
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733 : 2,00*1,50 3,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 310 280,47
40 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 

dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 

předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 1 952,18000 137,73 268 873,75 801-1 RTS 23/ I

3.NP - číslo místnosti : 

322 : 3,30 3,30000

323 : 4,00 4,00000

324 : 15,77 15,77000

325 : 15,76 15,76000

326 : 4,00 4,00000

327 : 3,30 3,30000

329 : 10,80 10,80000

353 : 13,40 13,40000

354 : 10,85 10,85000

355 : 6,10 6,10000

4.NP - číslo místnosti : 

401 : 57,10 57,10000

403 : 6,10 6,10000

404 : 2,20 2,20000

405 : 1,40 1,40000

406 : 4,90 4,90000

408 : 3,20 3,20000

409 : 2,90 2,90000

410 : 22,10 22,10000

411 : 12,00 12,00000
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412 : 7,60 7,60000

413 : 11,50 11,50000

414 : 3,00 3,00000

415 : 3,00 3,00000

416 : 11,40 11,40000

417 : 7,30 7,30000

418 : 11,40 11,40000

419 : 16,90 16,90000

420 : 17,00 17,00000

421 : 9,60 9,60000

422 : 4,00 4,00000

423 : 4,00 4,00000

424 : 17,00 17,00000

425 : 16,70 16,70000

426 : 9,40 9,40000

428 : 73,10 73,10000

430 : 63,50 63,50000

431 : 18,60 18,60000

432 : 9,00 9,00000

433 : 14,40 14,40000

434 : 3,20 3,20000

435 : 3,20 3,20000

436 : 14,40 14,40000

437 : 14,40 14,40000

438 : 7,40 7,40000

439 : 14,40 14,40000

440 : 14,40 14,40000
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441 : 7,40 7,40000

442 : 3,20 3,20000

443 : 3,20 3,20000

444 : 14,40 14,40000

445 : 15,30 15,30000

446 : 7,70 7,70000

447 : 21,40 21,40000

448 : 7,40 7,40000

449 : 4,20 4,20000

451 : 6,30 6,30000

452 : 4,20 4,20000

453 : 1,60 1,60000

454 : 5,60 5,60000

5.NP - číslo místnosti : 

501 : 57,10 57,10000

503 : 6,10 6,10000

504 : 2,20 2,20000

505 : 1,40 1,40000

506 : 4,90 4,90000

508 : 3,20 3,20000

509 : 2,90 2,90000

510 : 22,10 22,10000

511 : 12,00 12,00000

512 : 7,60 7,60000

513 : 11,50 11,50000

514 : 3,00 3,00000

515 : 3,00 3,00000

Stránka 48 z 122Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2203

O: SO 01

R: D.1 - 2R - UBYTOV-PM

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno

Astorka

ASŘ Modernizace ubytovací části - ubytovací prostory

516 : 11,40 11,40000

517 : 7,30 7,30000

518 : 11,40 11,40000

519 : 16,90 16,90000

520 : 17,00 17,00000

521 : 9,60 9,60000

522 : 4,00 4,00000

523 : 4,00 4,00000

524 : 17,00 17,00000

525 : 16,70 16,70000

526 : 9,40 9,40000

528 : 73,10 73,10000

530 : 63,50 63,50000

531 : 18,60 18,60000

532 : 9,00 9,00000

533 : 14,40 14,40000

534 : 3,20 3,20000

535 : 3,20 3,20000

536 : 14,40 14,40000

537 : 14,40 14,40000

538 : 7,40 7,40000

539 : 14,40 14,40000

540 : 14,40 14,40000

541 : 7,40 7,40000

542 : 3,20 3,20000

543 : 3,20 3,20000

544 : 14,40 14,40000
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545 : 15,30 15,30000

546 : 7,70 7,70000

547 : 21,40 21,40000

548 : 7,40 7,40000

549 : 4,20 4,20000

551 : 6,30 6,30000

552 : 4,20 4,20000

553 : 1,60 1,60000

554 : 5,60 5,60000

6.NP - číslo místnosti : 

601 : 57,10 57,10000

603 : 6,10 6,10000

604 : 2,20 2,20000

605 : 1,40 1,40000

606 : 4,90 4,90000

608 : 3,20 3,20000

609 : 2,90 2,90000

610 : 22,10 22,10000

611 : 12,00 12,00000

612 : 7,60 7,60000

613 : 11,50 11,50000

614 : 3,00 3,00000

615 : 3,00 3,00000

616 : 11,40 11,40000

617 : 7,30 7,30000

618 : 11,40 11,40000

619 : 16,90 16,90000
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620 : 17,00 17,00000

621 : 9,60 9,60000

622 : 4,00 4,00000

623 : 4,00 4,00000

624 : 17,00 17,00000

625 : 16,70 16,70000

626 : 9,40 9,40000

628 : 73,10 73,10000

630 : 63,50 63,50000

631 : 18,60 18,60000

632 : 9,00 9,00000

633 : 14,40 14,40000

634 : 3,20 3,20000

635 : 3,20 3,20000

636 : 14,40 14,40000

637 : 14,40 14,40000

638 : 7,40 7,40000

639 : 14,40 14,40000

640 : 14,40 14,40000

641 : 7,40 7,40000

642 : 3,20 3,20000

643 : 3,20 3,20000

644 : 14,40 14,40000

645 : 15,30 15,30000

646 : 7,70 7,70000

647 : 21,40 21,40000

648 : 7,40 7,40000
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649 : 4,20 4,20000

651 : 6,30 6,30000

652 : 4,20 4,20000

653 : 1,60 1,60000

654 : 5,60 5,60000

7.NP - číslo místnosti : 

732 : 3,10 3,10000

733 : 17,80 17,80000

734 : 3,20 3,20000

41 953943111R00 Osazování jiných kovových výrobků do vynechaných nebo vysekaných kapes zdiva, se zajištěním 

polohy, se zalitím cementovou maltou  do 1kg/kus

kus 24,00000 1 376,55 33 037,20 801-1 RTS 23/ I

Dvířka : 

4.NP - číslo místnosti : 

428 : 4 4,00000

447 : 4 4,00000

5.NP - číslo místnosti : 

528 : 4 4,00000

547 : 4 4,00000

6.NP - číslo místnosti : 

628 : 4 4,00000

647 : 4 4,00000

42 553476Rpol Dvířka kovová revizní do zdiva 400x400 mm kus 24,00000 348,73 8 369,52 Vlastní

4.NP - číslo místnosti : 

428 : 4 4,00000

447 : 4 4,00000

5.NP - číslo místnosti : 

528 : 4 4,00000

osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání
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547 : 4 4,00000

6.NP - číslo místnosti : 

628 : 4 4,00000

647 : 4 4,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 604 068,49
43 962031124R00 Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 115 mm m2 39,88200 138,51 5 524,06 801-3 RTS 23/ I

3.NP - číslo místnosti : 

329 : (1,58+0,15)*2,75 4,75750

325, 326 x 324, 327 : 5,35*2,75 14,71250

Odpočet otvorů : -0,90*2,02*2 -3,63600

324 x 327 : 2,38*2,75 6,54500

Odpočet otvorů : -0,70*2,02 -1,41400

327 x 329 : 2,35*2,75 6,46250

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

4.NP - číslo místnosti : 

428 : (1,58+0,15)*2,75 4,75750

5.NP - číslo místnosti : 

528 : (1,58+0,15)*2,75 4,75750

6.NP - číslo místnosti : 

628 : (1,58+0,15)*2,75 4,75750

44 962031125R00 Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 140 mm m2 14,85000 150,20 2 230,47 801-3 RTS 23/ I

3.NP - číslo místnosti : 

321 x 325 : 5,40*2,75 14,85000

45 962081131R00 Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 100 mm m2 28,56000 190,81 5 449,53 801-3 RTS 23/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 

kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 

kg/m2),
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3.NP - číslo místnosti : 

329 : 1,70*2,10*2 7,14000

4.NP - číslo místnosti : 

428 : 1,70*2,10*2 7,14000

5.NP - číslo místnosti : 

528 : 1,70*2,10*2 7,14000

6.NP - číslo místnosti : 

628 : 1,70*2,10*2 7,14000

46 963016111R00 Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na 

jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm

m2 190,20000 229,43 43 637,59 801-3 RTS 23/ I

3.NP - číslo místnosti : 

324 : 4,00 4,00000

4.NP - číslo místnosti : 

401 : 57,00 57,00000

447 : 5,00 5,00000

5.NP - číslo místnosti : 

501 : 57,10 57,10000

547 : 5,00 5,00000

6.NP - číslo místnosti : 

601 : 57,10 57,10000

647 : 5,00 5,00000

47 963016211R00 Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z kazet 600 x 600 mm bez minerální 

izolace, na kovovém roštu, tl. 12,5 mm

m2 550,45000 183,54 101 029,59 801-3 RTS 23/ I

3.NP - číslo místnosti : 

329 : 10,80 10,80000

353 : 13,40 13,40000

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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354 : 10,85 10,85000

4.NP - číslo místnosti : 

403 : 6,10 6,10000

404 : 2,20 2,20000

405 : 1,40 1,40000

406 : 4,90 4,90000

409 : 2,90 2,90000

428 : 73,10 73,10000

430 : 63,50 63,50000

451 : 6,30 6,30000

452 : 4,20 4,20000

453 : 1,60 1,60000

454 : 5,60 5,60000

5.NP - číslo místnosti : 

503 : 6,10 6,10000

504 : 2,20 2,20000

505 : 1,40 1,40000

506 : 4,90 4,90000

509 : 2,90 2,90000

528 : 73,10 73,10000

530 : 63,50 63,50000

551 : 6,30 6,30000

552 : 4,20 4,20000

553 : 1,60 1,60000

554 : 5,60 5,60000

6.NP - číslo místnosti : 

603 : 6,10 6,10000
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604 : 2,20 2,20000

605 : 1,40 1,40000

606 : 4,90 4,90000

609 : 2,90 2,90000

628 : 73,10 73,10000

630 : 63,50 63,50000

651 : 6,30 6,30000

652 : 4,20 4,20000

653 : 1,60 1,60000

654 : 5,60 5,60000

48 965048515R00 Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm m2 1 115,80000 297,52 331 972,82 801-3 RTS 23/ I

3.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

324 / PB5 : 4,00 4,00000

325 / PB6 : 16,90 16,90000

326 / PB6 : 16,80 16,80000

327 / PB6 : 9,80 9,80000

4.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

409 / PB6 : 3,20 3,20000

410 / PB6 : 22,10 22,10000

411 / PB6 : 12,00 12,00000

412 / PB6 : 8,00 8,00000

413 / PB6 : 11,50 11,50000

416 / PB6 : 11,40 11,40000

417 / PB6 : 7,70 7,70000

418 / PB6 : 11,40 11,40000
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419 / PB6 : 16,90 16,90000

420 / PB6 : 17,00 17,00000

421 / PB6 : 10,00 10,00000

424 / PB6 : 17,00 17,00000

425 / PB6 : 16,70 16,70000

426 / PB6 : 10,00 10,00000

431 / PB6 : 18,60 18,60000

432 / PB6 : 9,40 9,40000

433 / PB6 : 14,40 14,40000

436 / PB6 : 14,40 14,40000

437 / PB6 : 14,40 14,40000

438 / PB6 : 7,80 7,80000

439 / PB6 : 14,40 14,40000

440 / PB6 : 14,40 14,40000

441 / PB6 : 7,70 7,70000

444 / PB6 : 14,40 14,40000

445 / PB6 : 15,30 15,30000

446 / PB6 : 10,10 10,10000

447 / PB6 : 21,40 21,40000

449 / PB6 : 4,50 4,50000

5.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

509 / PB6 : 3,20 3,20000

510 / PB6 : 22,10 22,10000

511 / PB6 : 12,00 12,00000

512 / PB6 : 8,00 8,00000

513 / PB6 : 11,50 11,50000
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516 / PB6 : 11,40 11,40000

517 / PB6 : 7,70 7,70000

518 / PB6 : 11,40 11,40000

519 / PB6 : 16,90 16,90000

520 / PB6 : 17,00 17,00000

521 / PB6 : 10,00 10,00000

524 / PB6 : 17,00 17,00000

525 / PB6 : 16,70 16,70000

526 / PB6 : 10,00 10,00000

531 / PB6 : 18,60 18,60000

532 / PB6 : 9,40 9,40000

533 / PB6 : 14,40 14,40000

536 / PB6 : 14,40 14,40000

537 / PB6 : 14,40 14,40000

538 / PB6 : 7,80 7,80000

539 / PB6 : 14,40 14,40000

540 / PB6 : 14,40 14,40000

541 / PB6 : 7,70 7,70000

544 / PB6 : 14,40 14,40000

545 / PB6 : 15,30 15,30000

546 / PB6 : 10,10 10,10000

547 / PB6 : 21,40 21,40000

549 / PB6 : 4,50 4,50000

6.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

609 / PB6 : 3,20 3,20000

610 / PB6 : 22,10 22,10000
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611 / PB6 : 12,00 12,00000

612 / PB6 : 8,00 8,00000

613 / PB6 : 11,50 11,50000

616 / PB6 : 11,40 11,40000

617 / PB6 : 7,70 7,70000

618 / PB6 : 11,40 11,40000

619 / PB6 : 16,90 16,90000

620 / PB6 : 17,00 17,00000

621 / PB6 : 10,00 10,00000

624 / PB6 : 17,00 17,00000

625 / PB6 : 16,70 16,70000

626 / PB6 : 10,00 10,00000

631 / PB6 : 18,60 18,60000

632 / PB6 : 9,40 9,40000

633 / PB6 : 14,40 14,40000

636 / PB6 : 14,40 14,40000

637 / PB6 : 14,40 14,40000

638 / PB6 : 7,80 7,80000

639 / PB6 : 14,40 14,40000

640 / PB6 : 14,40 14,40000

641 / PB6 : 7,70 7,70000

644 / PB6 : 14,40 14,40000

645 / PB6 : 15,30 15,30000

646 / PB6 : 10,10 10,10000

647 / PB6 : 21,40 21,40000

649 / PB6 : 4,50 4,50000

49 965081713R00 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 4,00000 72,96 291,84 801-3 RTS 23/ I
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3.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

324 / PB5 : 4,00 4,00000

50 968071112R00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 112,00000 26,57 2 975,84 801-3 RTS 23/ I

3.NP : 4 4,00000

4.NP : 36 36,00000

5.NP : 36 36,00000

6.NP : 36 36,00000

51 968072246R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 4 m2

m2 134,40000 167,73 22 542,91 801-3 RTS 23/ I

3.NP : 1,50*1,60*2 4,80000

4.NP : 1,50*1,60*18 43,20000

5.NP : 1,50*1,60*18 43,20000

6.NP : 1,50*1,60*18 43,20000

52 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 5,91000 454,60 2 686,69 801-3 RTS 23/ I

3.NP : 0,80*1,97*3 4,72800

0,60*1,97 1,18200

53 968095001R00 Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm,  m 84,00000 40,94 3 438,96 801-3 RTS 23/ I

3.NP : 1,50*2 3,00000

4.NP : 1,50*18 27,00000

5.NP : 1,50*18 27,00000

6.NP : 1,50*18 27,00000

54 970051130R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 130 mm m 3,50000 3 602,27 12 607,95 801-3 RTS 23/ I

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
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Dle výkazu  projektanta : 

SL2 - strop nad podlahou : 

4.NP : 0,35*4 1,40000

5.NP : 0,35*4 1,40000

6.NP : 0,35*2 0,70000

55 970051250R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 250 mm m 1,50000 6 410,36 9 615,54 801-3 RTS 23/ I

Dle výkazu  projektanta : 

VZ6 - strop nad podlahou : 

4.NP : 0,25*2 0,50000

5.NP : 0,25*2 0,50000

6.NP : 0,25*2 0,50000

56 971038621R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z dutých tvárnic nebo příčkovek  plochy do 4 m2, tloušťky do 

100 mm

m2 20,99550 166,44 3 494,49 801-3 RTS 23/ I

4.NP - číslo místnosti : 

447 : 1,35*2,75 3,71250

443 : 0,62*2,65 1,64300

435 : 0,62*2,65 1,64300

5.NP - číslo místnosti : 

547 : 1,35*2,75 3,71250

543 : 0,62*2,65 1,64300

535 : 0,62*2,65 1,64300

6.NP - číslo místnosti : 

647 : 1,35*2,75 3,71250

643 : 0,62*2,65 1,64300

635 : 0,62*2,65 1,64300

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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57 971038631R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z dutých tvárnic nebo příčkovek  plochy do 4 m2, tloušťky do 

150 mm

m2 35,77500 180,17 6 445,58 801-3 RTS 23/ I

3.NP - číslo místnosti : 

324 : 0,90*2,65 2,38500

4.NP - číslo místnosti : 

405 : 0,50*2,65 1,32500

452 : 0,50*2,65 1,32500

422 : 0,60*2,65 1,59000

414 : 0,60*2,65 1,59000

405 : 1,00*2,65 2,65000

452 : 1,00*2,65 2,65000

5.NP - číslo místnosti : 

505 : 0,50*2,65 1,32500

552 : 0,50*2,65 1,32500

522 : 0,60*2,65 1,59000

514 : 0,60*2,65 1,59000

505 : 1,00*2,65 2,65000

552 : 1,00*2,65 2,65000

6.NP - číslo místnosti : 

605 : 0,50*2,65 1,32500

652 : 0,50*2,65 1,32500

622 : 0,60*2,65 1,59000

614 : 0,60*2,65 1,59000

605 : 1,00*2,65 2,65000

652 : 1,00*2,65 2,65000

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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58 974031664R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů  

do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm

m 2,40000 287,89 690,94 801-3 RTS 23/ I

3.NP : 

PR/03 : 1,20*2 2,40000

59 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 

zdiva stěn, v rozsahu do 100 %

m2 110,70100 104,69 11 589,29 801-3 RTS 23/ I

3.NP - číslo místnosti : 

324 : (1,79+2,38)*2*(2,65-2,00) 5,42100

Ostění bouraných oken v celé tloušťce zdiva : (1,60+1,50+1,60)*0,40*2 3,76000

4.NP : 

Ostění bouraných oken v celé tloušťce zdiva : (1,60+1,50+1,60)*0,40*18 33,84000

5.NP : 

Ostění bouraných oken v celé tloušťce zdiva : (1,60+1,50+1,60)*0,40*18 33,84000

6.NP : 

Ostění bouraných oken v celé tloušťce zdiva : (1,60+1,50+1,60)*0,40*18 33,84000

60 978021191R00 Otlučení cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 94,00000 269,77 25 358,38 801-3 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 94,00000 94,00000

61 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 

m2

m2 94,00000 132,83 12 486,02 801-3 RTS 23/ I

3.NP - číslo místnosti : 

324 : (1,79+2,38)*2*2,00 16,68000

Odpočet otvorů : -0,70*2,00 -1,40000

4.NP - číslo místnosti : 

403 : (0,60+2,70+2,25+0,60)*1,40 8,61000

451 : (0,60+2,80+2,25+0,60)*1,40 8,75000

422 : 0,60*2,00 1,20000

414 : 0,60*2,00 1,20000

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
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405 : 1,00*2,00 2,00000

452 : 1,00*2,00 2,00000

443 : 0,62*2,00 1,24000

435 : 0,62*2,00 1,24000

5.NP - číslo místnosti : 

503 : (0,60+2,70+2,25+0,60)*1,40 8,61000

551 : (0,60+2,80+2,25+0,60)*1,40 8,75000

522 : 0,60*2,00 1,20000

514 : 0,60*2,00 1,20000

505 : 1,00*2,00 2,00000

552 : 1,00*2,00 2,00000

543 : 0,62*2,00 1,24000

535 : 0,62*2,00 1,24000

6.NP - číslo místnosti : 

603 : (0,60+2,70+2,25+0,60)*1,40 8,61000

651 : (0,60+2,80+2,25+0,60)*1,40 8,75000

622 : 0,60*2,00 1,20000

614 : 0,60*2,00 1,20000

605 : 1,00*2,00 2,00000

652 : 1,00*2,00 2,00000

643 : 0,62*2,00 1,24000

635 : 0,62*2,00 1,24000

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot 276 711,83
62 979990107R00 Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu 

odpadů

t 55,83023 1 373,02 76 656,02 801-3 RTS 23/ I

65,52991 65,52991

Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 1,57080*-1 -1,57080

Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 8,12888*-1 -8,12888
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63 979990109R00 Poplatek za skládku za uložení, skleněné tvárnice,  , skupina 17 02 02 z Katalogu odpadů t 1,57080 1 979,37 3 109,19 801-3 RTS 23/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 45 : 1,57080 1,57080

64 979990110R00 Poplatek za skládku za uložení, sádrokartonové desky,  , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů t 8,12888 1 979,37 16 090,06 801-3 RTS 23/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 46 : 2,25007 2,25007

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 47 : 5,87881 5,87881

65 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 65,97907 401,87 26 515,01 801-3 RTS 23/ I

66 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 329,89536 262,93 86 739,39 801-3 RTS 23/ I

67 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 65,97907 244,77 16 149,70 801-3 RTS 23/ I

68 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 1 253,60236 12,18 15 268,88 801-3 RTS 23/ I

69 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 65,97907 379,29 25 025,20 801-3 RTS 23/ I

70 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 263,91629 42,28 11 158,38 801-3 RTS 23/ I

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 78 714,67
71 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 25 m,  

t 61,94981 1 270,62 78 714,67 801-4 RTS 23/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 34 832,11
72 711212000RU1 Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 23,59600 72,64 1 714,01 800-711 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 23,59600 23,59600

73 711212001RT2 Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti m2 23,59600 330,75 7 804,38 800-711 RTS 23/ I

3.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

323 / A02 : (1,56+2,75)*2*0,20+4,00 5,72400

(0,20+0,90+1,56+0,90)*1,80 6,40800

326 / A02 : (1,42+2,75)*2*0,20+4,00 5,66800

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

oborů 801, 803, 811 a 812

Stránka 65 z 122Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2203

O: SO 01

R: D.1 - 2R - UBYTOV-PM

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno

Astorka

ASŘ Modernizace ubytovací části - ubytovací prostory

(0,90+1,42+0,90)*1,80 5,79600

74 711212601RT2 Izolace proti vodě doplňky  těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna m 16,96000 167,14 2 834,69 800-711 RTS 23/ I

3.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

323 / A02 : (1,56+2,75)*2 8,62000

326 / A02 : (1,42+2,75)*2 8,34000

75 711212602RT2 Izolace proti vodě doplňky  těsnicí roh do spoje podlaha stěna kus 10,00000 233,12 2 331,20 800-711 RTS 23/ I

3.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

323 / A02 : 5 5,00000

326 / A02 : 5 5,00000

76 711212611RT2 Izolace proti vodě doplňky  těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů m 9,20000 183,99 1 692,71 800-711 RTS 23/ I

3.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

323 / A02 : 3*0,20+2*2,00 4,60000

326 / A02 : 3*0,20+2*2,00 4,60000

77 71101 Doplnění hydroizolační stěrky vč. všech systémových doplňků - hygyen. místosti po dozdívce 

šachet, po výměně stoupaček

kus 18,00000 956,24 17 212,32 Vlastní

4.NP - číslo místnosti : 

405 : 1 1,00000

414 : 1 1,00000

422 : 1 1,00000

435 : 1 1,00000

443 : 1 1,00000

452 : 1 1,00000

5.NP - číslo místnosti : 

505 : 1 1,00000

514 : 1 1,00000
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522 : 1 1,00000

535 : 1 1,00000

543 : 1 1,00000

552 : 1 1,00000

6.NP - číslo místnosti : 

605 : 1 1,00000

614 : 1 1,00000

622 : 1 1,00000

635 : 1 1,00000

643 : 1 1,00000

652 : 1 1,00000

78 998711203R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m % 335,89310 3,70 1 242,80 800-711 RTS 23/ I

Díl: 713 Izolace tepelné 62 701,23
79 713111121RT1 Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem,  m2 171,30000 147,03 25 186,24 800-713 RTS 23/ I

Podhled SP/06 : 

4.NP - číslo místnosti : 

401 : 57,10 57,10000

5.NP - číslo místnosti : 

501 : 57,10 57,10000

6.NP - číslo místnosti : 

601 : 57,10 57,10000

80 713111221RO6 Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, 

včetně dodávky fólie

m2 171,30000 157,53 26 984,89 800-713 RTS 23/ I

Podhled SP/06 : 

4.NP - číslo místnosti : 

401 : 57,10 57,10000

včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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5.NP - číslo místnosti : 

501 : 57,10 57,10000

6.NP - číslo místnosti : 

601 : 57,10 57,10000

81 63151400.AR Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 40,0 mm; OH = 40 

kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); RtF: A1

m2 174,72600 53,23 9 300,66 SPCM RTS 23/ I

Podhled SP/06 : 

4.NP - číslo místnosti : 

401 : 57,10 57,10000

5.NP - číslo místnosti : 

501 : 57,10 57,10000

6.NP - číslo místnosti : 

601 : 57,10 57,10000

Koeficient Přípočet ztratného ve výši 2 %: 0,02 3,42600

82 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m % 614,71790 2,00 1 229,44 800-713 RTS 23/ I

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 992 518,28
83 72001T00-U Zdravotechnické instalace - ubytování - viz rozpočet specialisty soubor 1,00000 992 518,28 992 518,28 Vlastní

Díl: 725 Zařizovací předměty 90 629,81
84 725110814R00 Demontáž klozetů kombinovaných soubor 1,00000 205,89 205,89 800-721 RTS 23/ I

3.NP : 1 1,00000

85 725210821R00 Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,00000 169,15 169,15 800-721 RTS 23/ I

3.NP : 1 1,00000

86 725240811R00 Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových armatur soubor 1,00000 306,85 306,85 800-721 RTS 23/ I

3.NP : 1 1,00000

87 725240812R00 Demontáž sprchových kabin a mís mís bez výtokových armatur soubor 1,00000 169,59 169,59 800-721 RTS 23/ I

3.NP : 1 1,00000

88 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 1,00000 96,09 96,09 800-721 RTS 23/ I

50 m vodorovně
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3.NP : 1 1,00000

89 725820802R00 Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru soubor 1,00000 98,30 98,30 800-721 RTS 23/ I

3.NP : 1 1,00000

90 725501Rpol Demontáž zrcadlové skříňky, rozměr cca 70x60x20 cm,  vč. odvozu a likvidace kus 16,00000 321,20 5 139,20 Vlastní

3.NP : 1 1,00000

4.NP : 5 5,00000

5.NP : 5 5,00000

6.NP : 5 5,00000

91 725-SV/01 D+M zrcadlová skříňka se zrcadlovými dvířky a osvětlením, k upevnění na stěnu, rozměr skříňky 

cca 680x600x220 mm, podrobnosti ve výpisu prvků SV/01

kus 17,00000 4 796,82 81 545,94 Vlastní

3.NP : 2 2,00000

4.NP : 5 5,00000

5.NP : 5 5,00000

6.NP : 5 5,00000

92 998725203R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m % 877,31010 0,50 438,66 800-721 RTS 23/ I

93 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 0,64858 401,87 260,64 801-3 RTS 23/ I

94 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 3,24290 262,93 852,66 801-3 RTS 23/ I

95 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,64858 244,77 158,75 801-3 RTS 23/ I

96 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 12,32302 12,18 150,09 801-3 RTS 23/ I

97 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,64858 379,29 246,00 801-3 RTS 23/ I

98 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 2,59432 42,28 109,69 801-3 RTS 23/ I

99 979990111R00 Poplatek za skládku za uložení, tašky, stavební keramika,  , skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů t 0,64858 1 052,01 682,31 801-3 RTS 23/ I

Díl: 728 Vzduchotechnika 20 094,10

vodorovně do 50 m

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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100 72801T00-U a chlazení - ubytování - viz rozpočet specialisty soubor 1,00000 20 094,10 20 094,10 Vlastní

Díl: 730 Ústřední vytápění 106 412,91
101 73001T00-U Ústřední vytápění - ubytování - viz rozpočet specialisty soubor 1,00000 106 412,91 106 412,91 Vlastní

Díl: 764 Konstrukce klempířské 124 913,32
102 764411128R00 Dodávka a montáž parapetu z taženého hliníkového profilu šířky 340 mm m 90,60000 1 044,93 94 670,66 800-764 RTS 23/ I

3.NP : 

01/K : 1,50*2 3,00000

4.NP : 

01/K : 1,50*18 27,00000

08/K : 1,70 1,70000

5.NP : 

01/K : 1,50*18 27,00000

08/K : 1,70 1,70000

6.NP : 

01/K : 1,50*18 27,00000

08/K : 1,70 1,70000

7.NP : 

01/K : 1,50 1,50000

103 764411157R00 Dodávka a montáž parapetu z taženého hliníkového profilu Boční krytky k parapetům z taženého 

hliníkového profilu šířky 260-360 mm

pár 60,00000 376,62 22 597,20 800-764 RTS 23/ I

3.NP : 

01/K : 2 2,00000

4.NP : 

01/K : 18 18,00000

08/K : 1 1,00000

5.NP : 

01/K : 18 18,00000

08/K : 1 1,00000
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6.NP : 

01/K : 18 18,00000

08/K : 1 1,00000

7.NP : 

01/K : 1 1,00000

104 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm m 85,50000 60,79 5 197,55 800-764 RTS 23/ I

3.NP : 1,50*2 3,00000

4.NP : 1,50*18 27,00000

5.NP : 1,50*18 27,00000

6.NP : 1,50*18 27,00000

7.NP : 1,50 1,50000

105 998764203R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m % 1 224,65410 2,00 2 449,31 800-764 RTS 23/ I

106 979951161R00 Výkup kovů zinek, plechy t 0,11543 -2 753,10 -317,79 801-3 RTS 23/ I

107 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 0,11543 401,87 46,39 801-3 RTS 23/ I

108 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 0,57713 262,93 151,74 801-3 RTS 23/ I

109 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,11543 244,77 28,25 801-3 RTS 23/ I

110 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 2,19308 12,18 26,71 801-3 RTS 23/ I

111 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,11543 379,29 43,78 801-3 RTS 23/ I

112 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 0,46170 42,28 19,52 801-3 RTS 23/ I

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 1 113 525,43
113 766812840R00 Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mnm kus 12,00000 917,70 11 012,40 800-766 RTS 23/ I

4.NP - číslo místnosti : 

50 m vodorovně

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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403 : 2 2,00000

451 : 2 2,00000

5.NP - číslo místnosti : 

503 : 2 2,00000

551 : 2 2,00000

6.NP - číslo místnosti : 

603 : 2 2,00000

651 : 2 2,00000

114 766-23L/D D+M dveře vnitřní dřevěné/CPL 800x1970 mm, pož odol. EI 30 DP3-C, vč. ocel. zárubně, vč. 

povrchové úpravy, kování - podrobnosti ve výpisu prvků 23L/D

kus 1,00000 19 730,55 19 730,55 Vlastní

3.NP : 

z m.č. 329 do m.č. 322 : 1 1,00000

115 766-23P/D D+M dveře vnitřní dřevěné/CPL 800x1970 mm, pož odol. EI 30 DP3-C, vč. ocel. zárubně, vč. 

povrchové úpravy, kování - podrobnosti ve výpisu prvků 23P/D

kus 1,00000 19 730,55 19 730,55 Vlastní

3.NP : 

z m.č. 329 do m.č. 327 : 1 1,00000

116 766-24P/D D+M dveře vnitřní dřevěné/CPL 900x1970 mm, pož odol. EW 30 DP3-C, vč. ocel. zárubně, vč. 

povrchové úpravy, kování - podrobnosti ve výpisu prvků 24P/D

kus 1,00000 18 445,77 18 445,77 Vlastní

3.NP : 

z m.č. 319 do m.č. 329 : 1 1,00000

117 766-25L/D D+M dveře vnitřní posuvné do staveb. pouzdra dřevěné/CPL 700x1970 mm, vč. ocel. zárubně, 

vč. dodávky stavebního pouzdra, vč. povrchové úpravy, kování - podrobnosti ve výpisu prvků 

25L/D

kus 1,00000 23 994,18 23 994,18 Vlastní

3.NP : 

z m.č. 327 do m.č. 326 : 1 1,00000

118 766-25P/D D+M dveře vnitřní posuvné do staveb. pouzdra dřevěné/CPL 700x1970 mm, vč. ocel. zárubně, 

vč. dodávky stavebního pouzdra, vč. povrchové úpravy, kování - podrobnosti ve výpisu prvků 

25P/D

kus 1,00000 23 994,18 23 994,18 Vlastní

3.NP : 
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z m.č. 322 do m.č. 323 : 1 1,00000

119 766-26L/D D+M dveře vnitřní dřevěné/CPL 800x1970 mm, vč. ocel. zárubně, vč. povrchové úpravy, kování - 

podrobnosti ve výpisu prvků 26L/D

kus 1,00000 12 113,64 12 113,64 Vlastní

3.NP : 

z m.č. 327 do m.č. 325 : 1 1,00000

120 766-26P/D D+M dveře vnitřní dřevěné/CPL 800x1970 mm, vč. ocel. zárubně, vč. povrchové úpravy, kování - 

podrobnosti ve výpisu prvků 26P/D

kus 1,00000 12 113,64 12 113,64 Vlastní

3.NP : 

z m.č. 322 do m.č. 324 : 1 1,00000

121 766-34/D Nátěr stávajících dveří a zárubně 800x1970 mm, vč. broušení, podrobnosti ve výpisu prvků 34/D kus 10,00000 3 670,80 36 708,00 Vlastní

4.NP : 10 10,00000

122 766-35/D Nátěr stávajících dveří a zárubně 800x1970 mm, vč. broušení, podrobnosti ve výpisu prvků 35/D kus 10,00000 3 670,80 36 708,00 Vlastní

5.NP : 10 10,00000

123 766-36/D Nátěr stávajících dveří a zárubně 800x1970 mm, vč. broušení, podrobnosti ve výpisu prvků 36/D kus 10,00000 3 670,80 36 708,00 Vlastní

6.NP : 10 10,00000

124 766-37/D Nátěr stávajících dveří a zárubně 800x1970 mm, vč. broušení, podrobnosti ve výpisu prvků 37/D kus 1,00000 3 670,80 3 670,80 Vlastní

7.NP : 1 1,00000

125 766-T1a D+M kompletní kuchyně T1a vč. spotřebičů kus 2,00000 139 123,32 278 246,64 Vlastní

Ubytování : 2 2,00000

126 766-T1b D+M kompletní kuchyně T1b vč. spotřebičů kus 1,00000 139 123,32 139 123,32 Vlastní

Ubytování : 1 1,00000

127 766-T2 D+M kompletní kuchyně T2 vč. spotřebičů kus 3,00000 139 123,32 417 369,96 Vlastní

Ubytování : 3 3,00000

128 998766203R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m % 10 896,69630 1,50 16 345,04 800-766 RTS 23/ I

50 m vodorovně
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129 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 2,08800 401,87 839,10 801-3 RTS 23/ I

130 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 10,44000 262,93 2 744,99 801-3 RTS 23/ I

131 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 2,08800 244,77 511,08 801-3 RTS 23/ I

132 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 39,67200 12,18 483,20 801-3 RTS 23/ I

133 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 2,08800 379,29 791,96 801-3 RTS 23/ I

134 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 8,35200 42,28 353,12 801-3 RTS 23/ I

135 979990161R00 Poplatek za skládku za uložení, dřevo,  , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů t 2,08800 855,99 1 787,31 801-3 RTS 23/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 2 955 451,21
136 767586101RT1 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy  rošt pro rovnou, 

částečně zapuštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm,  

m2 513,25000 506,57 259 997,05 800-767 RTS 23/ I

Podhled SP/03 : 

3.NP - číslo místnosti : 

329 : 10,80 10,80000

353 : 13,40 13,40000

354 : 10,85 10,85000

4.NP - číslo místnosti : 

404 : 2,20 2,20000

405 : 1,40 1,40000

406 : 4,90 4,90000

409 : 2,90 2,90000

428 : 73,10 73,10000

430 : 63,50 63,50000

452 : 4,20 4,20000

453 : 1,60 1,60000

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Dodávka a montáž hlavního profilu, příčných profilů, obvodového profilu a zavěšovacího prvku.
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454 : 5,60 5,60000

5.NP - číslo místnosti : 

504 : 2,20 2,20000

505 : 1,40 1,40000

506 : 4,90 4,90000

509 : 2,90 2,90000

528 : 73,10 73,10000

530 : 63,50 63,50000

552 : 4,20 4,20000

553 : 1,60 1,60000

554 : 5,60 5,60000

6.NP - číslo místnosti : 

604 : 2,20 2,20000

605 : 1,40 1,40000

606 : 4,90 4,90000

609 : 2,90 2,90000

628 : 73,10 73,10000

630 : 63,50 63,50000

652 : 4,20 4,20000

653 : 1,60 1,60000

654 : 5,60 5,60000

137 767586201RT4 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou m2 513,25000 498,31 255 757,61 800-767 RTS 23/ I

Podhled SP/03 : 

3.NP - číslo místnosti : 

329 : 10,80 10,80000

353 : 13,40 13,40000

354 : 10,85 10,85000
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4.NP - číslo místnosti : 

404 : 2,20 2,20000

405 : 1,40 1,40000

406 : 4,90 4,90000

409 : 2,90 2,90000

428 : 73,10 73,10000

430 : 63,50 63,50000

452 : 4,20 4,20000

453 : 1,60 1,60000

454 : 5,60 5,60000

5.NP - číslo místnosti : 

504 : 2,20 2,20000

505 : 1,40 1,40000

506 : 4,90 4,90000

509 : 2,90 2,90000

528 : 73,10 73,10000

530 : 63,50 63,50000

552 : 4,20 4,20000

553 : 1,60 1,60000

554 : 5,60 5,60000

6.NP - číslo místnosti : 

604 : 2,20 2,20000

605 : 1,40 1,40000

606 : 4,90 4,90000

609 : 2,90 2,90000

628 : 73,10 73,10000

630 : 63,50 63,50000
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652 : 4,20 4,20000

653 : 1,60 1,60000

654 : 5,60 5,60000

138 767-H/01 D+M hliníkové okno 1500x1600 mm, vč. podkladního okenního profilu z tvrzené izolace PUR, 

kompletní dodávka - podrobnosti ve výpisu prvků 01/H

kus 57,00000 39 166,47 2 232 488,79 Vlastní

01/H : 

3.NP : 2 2,00000

4.NP : 18 18,00000

5.NP : 18 18,00000

6.NP : 18 18,00000

7.NP : 1 1,00000

139 767-H/51 D+M hliníkové okno 1700x2100 mm, vč. podkladního okenního profilu z tvrzené izolace PUR, 

pož. odolnost  EW 30 DP3, kompletní dodávka - podrobnosti ve výpisu prvků 51/H

kus 3,00000 51 650,09 154 950,27 Vlastní

51/H : 

4.NP : 1 1,00000

5.NP : 1 1,00000

6.NP : 1 1,00000

140 998767203R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m % 29 031,93720 1,80 52 257,49 800-767 RTS 23/ I

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 11 720,39
141 771101101R00 Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým 

vysavačem 

m2 8,00000 7,65 61,20 800-771 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 142 : 8,00000 8,00000

142 771101210RT1 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 8,00000 51,92 415,36 800-771 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 143 : 8,00000 8,00000

143 771575109RT0 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 200 mm, režných nebo glazovaných, 

hladkých, kladených do flexibilního tmele

m2 8,00000 691,31 5 530,48 800-771 RTS 23/ I

3.NP : 

50 m vodorovně
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Číslo místnosti / skladba : 

323 / A02 : 4,00 4,00000

326 / A02 : 4,00 4,00000

144 771578011RT2 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna 

silikonem

m 16,96000 53,58 908,72 800-771 RTS 23/ I

3.NP - číslo místnosti : 

323 : (1,56+2,75)*2 8,62000

326 : (1,42+2,75)*2 8,34000

145 771102 Dodávka dlažby - povrch hladký, vysoce slinutá, neglazovaná, protiskluzná (R10) m2    8,80000 458,85 4 037,88 Vlastní

3.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

323 / A02 : 4,00 4,00000

326 / A02 : 4,00 4,00000

Koeficient Přípočet ztratného ve výši 10 %: 0,10 0,80000

146 998771203R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m % 109,53640 7,00 766,75 800-771 RTS 23/ I

Díl: 776 Podlahy povlakové 1 443 907,59
147 776101101R00 Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem m2 1 103,73000 20,19 22 284,31 800-775 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 148 : 1103,73000 1 103,73000

148 776101121V01 Provedení penetrace podkladu, vč. dodávky penetračního nátěru m2 1 103,73000 41,30 45 584,05 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 152 : 1103,73000 1 103,73000

149 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady m 1 119,08000 36,71 41 081,43 800-775 RTS 23/ I

3.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

325 / PB6 : (2,85+5,98)*2-0,90 16,76000

326 / PB6 : (2,83+5,98)*2-0,90 16,72000

50 m vodorovně

položky neobsahují žádný materiál

vč. dodávky a montáže silikonu.
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327 / PB6 : (3,95+2,38)*2-0,90*3-0,70 9,26000

4.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

409 / PB6 : (1,67+1,75)*2-0,90*2-0,70 4,34000

410 / PB6 : (3,70+5,98)*2-0,90 18,46000

411 / PB6 : (3,00+4,00)*2-0,90 13,10000

412 / PB6 : (4,15+1,85)*2-0,90*3-0,70 8,60000

413 / PB6 : (2,88+4,00)*2-0,90 12,86000

416 / PB6 : (2,85+4,00)*2-0,90 12,80000

417 / PB6 : (3,98+1,85)*2-0,90*3-0,70 8,26000

418 / PB6 : (2,85+4,00)*2-0,90 12,80000

419 / PB6 : (2,85+5,98)*2-0,90 16,76000

420 / PB6 : (2,85+5,98)*2-0,90 16,76000

421 / PB6 : (4,05+2,38)*2-0,90*3-0,70 9,46000

424 / PB6 : (2,85+5,98)*2-0,90 16,76000

425 / PB6 : (2,83+5,98)*2-0,90 16,72000

426 / PB6 : (3,95+2,38)*2-0,90*3-0,70 9,26000

431 / PB6 : (3,72+5,00)*2-0,90 16,54000

432 / PB6 : (4,83+1,88)*2-0,90*3-0,70 10,02000

433 / PB6 : (2,88+5,00)*2-0,90 14,86000

436 / PB6 : (2,88+5,00)*2-0,90 14,86000

437 / PB6 : (2,88+5,00)*2-0,90 14,86000

438 / PB6 : (4,00+1,88)*2-0,90*3-0,70 8,36000

439 / PB6 : (2,88+5,00)*2-0,90 14,86000

440 / PB6 : (2,88+5,00)*2-0,90 14,86000

441 / PB6 : (4,00+1,88)*2-0,90*3-0,70 8,36000

444 / PB6 : (2,88+5,00)*2-0,90 14,86000
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445 / PB6 : (3,06+5,00)*2-0,90 15,22000

446 / PB6 : (4,18+1,88)*2-0,90*3-0,70 8,72000

447 / PB6 : (3,25+7,00)*2-0,90 19,60000

449 / PB6 : (2,78+1,50)*2-0,90*3 5,86000

5.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

509 / PB6 : (1,67+1,75)*2-0,90*2-0,70 4,34000

510 / PB6 : (3,70+5,98)*2-0,90 18,46000

511 / PB6 : (3,00+4,00)*2-0,90 13,10000

512 / PB6 : (4,15+1,85)*2-0,90*3-0,70 8,60000

513 / PB6 : (2,88+4,00)*2-0,90 12,86000

516 / PB6 : (2,85+4,00)*2-0,90 12,80000

517 / PB6 : (3,98+1,85)*2-0,90*3-0,70 8,26000

518 / PB6 : (2,85+4,00)*2-0,90 12,80000

519 / PB6 : (2,85+5,98)*2-0,90 16,76000

520 / PB6 : (2,85+5,98)*2-0,90 16,76000

521 / PB6 : (4,05+2,38)*2-0,90*3-0,70 9,46000

524 / PB6 : (2,85+5,98)*2-0,90 16,76000

525 / PB6 : (2,83+5,98)*2-0,90 16,72000

526 / PB6 : (3,95+2,38)*2-0,90*3-0,70 9,26000

531 / PB6 : (3,72+5,00)*2-0,90 16,54000

532 / PB6 : (4,83+1,88)*2-0,90*3-0,70 10,02000

533 / PB6 : (2,88+5,00)*2-0,90 14,86000

536 / PB6 : (2,88+5,00)*2-0,90 14,86000

537 / PB6 : (2,88+5,00)*2-0,90 14,86000

538 / PB6 : (4,00+1,88)*2-0,90*3-0,70 8,36000

539 / PB6 : (2,88+5,00)*2-0,90 14,86000
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540 / PB6 : (2,88+5,00)*2-0,90 14,86000

541 / PB6 : (4,00+1,88)*2-0,90*3-0,70 8,36000

544 / PB6 : (2,88+5,00)*2-0,90 14,86000

545 / PB6 : (3,06+5,00)*2-0,90 15,22000

546 / PB6 : (4,18+1,88)*2-0,90*3-0,70 8,72000

547 / PB6 : (3,25+7,00)*2-0,90 19,60000

549 / PB6 : (2,78+1,50)*2-0,90*3 5,86000

6.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

609 / PB6 : (1,67+1,75)*2-0,90*2-0,70 4,34000

610 / PB6 : (3,70+5,98)*2-0,90 18,46000

611 / PB6 : (3,00+4,00)*2-0,90 13,10000

612 / PB6 : (4,15+1,85)*2-0,90*3-0,70 8,60000

613 / PB6 : (2,88+4,00)*2-0,90 12,86000

616 / PB6 : (2,85+4,00)*2-0,90 12,80000

617 / PB6 : (3,98+1,85)*2-0,90*3-0,70 8,26000

618 / PB6 : (2,85+4,00)*2-0,90 12,80000

619 / PB6 : (2,85+5,98)*2-0,90 16,76000

620 / PB6 : (2,85+5,98)*2-0,90 16,76000

621 / PB6 : (4,05+2,38)*2-0,90*3-0,70 9,46000

624 / PB6 : (2,85+5,98)*2-0,90 16,76000

625 / PB6 : (2,83+5,98)*2-0,90 16,72000

626 / PB6 : (3,95+2,38)*2-0,90*3-0,70 9,26000

631 / PB6 : (3,72+5,00)*2-0,90 16,54000

632 / PB6 : (4,83+1,88)*2-0,90*3-0,70 10,02000

633 / PB6 : (2,88+5,00)*2-0,90 14,86000

636 / PB6 : (2,88+5,00)*2-0,90 14,86000
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637 / PB6 : (2,88+5,00)*2-0,90 14,86000

638 / PB6 : (4,00+1,88)*2-0,90*3-0,70 8,36000

639 / PB6 : (2,88+5,00)*2-0,90 14,86000

640 / PB6 : (2,88+5,00)*2-0,90 14,86000

641 / PB6 : (4,00+1,88)*2-0,90*3-0,70 8,36000

644 / PB6 : (2,88+5,00)*2-0,90 14,86000

645 / PB6 : (3,06+5,00)*2-0,90 15,22000

646 / PB6 : (4,18+1,88)*2-0,90*3-0,70 8,72000

647 / PB6 : (3,25+7,00)*2-0,90 19,60000

649 / PB6 : (2,78+1,50)*2-0,90*3 5,86000

150 776421200R00 Lepení podlahových soklíků nebo lišt pryžových soklová lišta m 1 140,20600 78,00 88 936,07 800-775 RTS 23/ I

3.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

322 / B03 : (1,20+2,75)*2-0,90*2-0,80 5,30000

324 / B03 : (2,82+5,60)*2-0,90 15,94000

325 / B03 : (2,83+5,60)*2-0,90 15,96000

327 / B03 : (1,20+2,75)*2-0,90*2-0,80 5,30000

4.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

409 / B04 : (1,68+1,75)*2-0,90*2-0,70 4,36000

410 / B04 : (3,70+5,98)*2-0,90 18,46000

411 / B04 : (3,00+4,00)*2-0,90 13,10000

412 / B04 : (4,15+1,85)*2-0,90*3-0,70 8,60000

413 / B04 : (2,88+4,00)*2-0,90 12,86000

416 / B04 : (2,85+4,00)*2-0,90 12,80000

417 / B04 : (3,98+1,85)*2-0,90*3-0,70 8,26000

včetně vložení a přilepení povlakové krytiny do soklového profilu.
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418 / B04 : (2,85+4,00)*2-0,90 12,80000

419 / B04 : (2,85+5,98)*2-0,90 16,76000

420 / B04 : (2,85+5,98)*2-0,90 16,76000

421 / B04 : (4,05+2,38)*2-0,90*3-0,70 9,46000

424 / B04 : (2,85+5,98)*2-0,90 16,76000

425 / B04 : (2,83+5,98)*2-0,90 16,72000

426 / B04 : (3,95+2,38)*2-0,90*3-0,70 9,26000

431 / B04 : (3,72+5,00)*2-0,90 16,54000

432 / B04 : (4,83+1,88)*2-0,90*3-0,70 10,02000

433 / B04 : (2,88+5,00)*2-0,90 14,86000

436 / B04 : (2,88+5,00)*2-0,90 14,86000

437 / B04 : (2,88+5,00)*2-0,90 14,86000

438 / B04 : (3,99+1,88)*2-0,90*3-0,70 8,34000

439 / B04 : (2,88+5,00)*2-0,90 14,86000

440 / B04 : (2,88+5,00)*2-0,90 14,86000

441 / B04 : (3,99+1,88)*2-0,90*3-0,70 8,34000

444 / B04 : (2,88+5,00)*2-0,90 14,86000

445 / B04 : (3,06+5,00)*2-0,90 15,22000

446 / B04 : (4,18+1,88)*0,90*3-0,70 15,66200

447 / B04 : (3,25+7,00)*2-0,90 19,60000

449 / B04 : (2,78+1,50)*2-0,90*2-0,70 6,06000

5.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

509 / B04 : (1,68+1,75)*2-0,90*2-0,70 4,36000

510 / B04 : (3,70+5,98)*2-0,90 18,46000

511 / B04 : (3,00+4,00)*2-0,90 13,10000

512 / B04 : (4,15+1,85)*2-0,90*3-0,70 8,60000
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513 / B04 : (2,88+4,00)*2-0,90 12,86000

516 / B04 : (2,85+4,00)*2-0,90 12,80000

517 / B04 : (3,98+1,85)*2-0,90*3-0,70 8,26000

518 / B04 : (2,85+4,00)*2-0,90 12,80000

519 / B04 : (2,85+5,98)*2-0,90 16,76000

520 / B04 : (2,85+5,98)*2-0,90 16,76000

521 / B04 : (4,05+2,38)*2-0,90*3-0,70 9,46000

524 / B04 : (2,85+5,98)*2-0,90 16,76000

525 / B04 : (2,83+5,98)*2-0,90 16,72000

526 / B04 : (3,95+2,38)*2-0,90*3-0,70 9,26000

531 / B04 : (3,72+5,00)*2-0,90 16,54000

532 / B04 : (4,83+1,88)*2-0,90*3-0,70 10,02000

533 / B04 : (2,88+5,00)*2-0,90 14,86000

536 / B04 : (2,88+5,00)*2-0,90 14,86000

537 / B04 : (2,88+5,00)*2-0,90 14,86000

538 / B04 : (3,99+1,88)*2-0,90*3-0,70 8,34000

539 / B04 : (2,88+5,00)*2-0,90 14,86000

540 / B04 : (2,88+5,00)*2-0,90 14,86000

541 / B04 : (3,99+1,88)*2-0,90*3-0,70 8,34000

544 / B04 : (2,88+5,00)*2-0,90 14,86000

545 / B04 : (3,06+5,00)*2-0,90 15,22000

546 / B04 : (4,18+1,88)*0,90*3-0,70 15,66200

547 / B04 : (3,25+7,00)*2-0,90 19,60000

549 / B04 : (2,78+1,50)*2-0,90*2-0,70 6,06000

6.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

609 / B04 : (1,68+1,75)*2-0,90*2-0,70 4,36000
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610 / B04 : (3,70+5,98)*2-0,90 18,46000

611 / B04 : (3,00+4,00)*2-0,90 13,10000

612 / B04 : (4,15+1,85)*2-0,90*3-0,70 8,60000

613 / B04 : (2,88+4,00)*2-0,90 12,86000

616 / B04 : (2,85+4,00)*2-0,90 12,80000

617 / B04 : (3,98+1,85)*2-0,90*3-0,70 8,26000

618 / B04 : (2,85+4,00)*2-0,90 12,80000

619 / B04 : (2,85+5,98)*2-0,90 16,76000

620 / B04 : (2,85+5,98)*2-0,90 16,76000

621 / B04 : (4,05+2,38)*2-0,90*3-0,70 9,46000

624 / B04 : (2,85+5,98)*2-0,90 16,76000

625 / B04 : (2,83+5,98)*2-0,90 16,72000

626 / B04 : (3,95+2,38)*2-0,90*3-0,70 9,26000

631 / B04 : (3,72+5,00)*2-0,90 16,54000

632 / B04 : (4,83+1,88)*2-0,90*3-0,70 10,02000

633 / B04 : (2,88+5,00)*2-0,90 14,86000

636 / B04 : (2,88+5,00)*2-0,90 14,86000

637 / B04 : (2,88+5,00)*2-0,90 14,86000

638 / B04 : (3,99+1,88)*2-0,90*3-0,70 8,34000

639 / B04 : (2,88+5,00)*2-0,90 14,86000

640 / B04 : (2,88+5,00)*2-0,90 14,86000

641 / B04 : (3,99+1,88)*2-0,90*3-0,70 8,34000

644 / B04 : (2,88+5,00)*2-0,90 14,86000

645 / B04 : (3,06+5,00)*2-0,90 15,22000

646 / B04 : (4,18+1,88)*0,90*3-0,70 15,66200

647 / B04 : (3,25+7,00)*2-0,90 19,60000

649 / B04 : (2,78+1,50)*2-0,90*2-0,70 6,06000
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151 776511820R00 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 m2 1 111,80000 50,47 56 112,55 800-775 RTS 23/ I

3.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

325 / PB6 : 16,90 16,90000

326 / PB6 : 16,80 16,80000

327 / PB6 : 9,80 9,80000

4.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

409 / PB6 : 3,20 3,20000

410 / PB6 : 22,10 22,10000

411 / PB6 : 12,00 12,00000

412 / PB6 : 8,00 8,00000

413 / PB6 : 11,50 11,50000

416 / PB6 : 11,40 11,40000

417 / PB6 : 7,70 7,70000

418 / PB6 : 11,40 11,40000

419 / PB6 : 16,90 16,90000

420 / PB6 : 17,00 17,00000

421 / PB6 : 10,00 10,00000

424 / PB6 : 17,00 17,00000

425 / PB6 : 16,70 16,70000

426 / PB6 : 10,00 10,00000

431 / PB6 : 18,60 18,60000

432 / PB6 : 9,40 9,40000

433 / PB6 : 14,40 14,40000

436 / PB6 : 14,40 14,40000

437 / PB6 : 14,40 14,40000
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438 / PB6 : 7,80 7,80000

439 / PB6 : 14,40 14,40000

440 / PB6 : 14,40 14,40000

441 / PB6 : 7,70 7,70000

444 / PB6 : 14,40 14,40000

445 / PB6 : 15,30 15,30000

446 / PB6 : 10,10 10,10000

447 / PB6 : 21,40 21,40000

449 / PB6 : 4,50 4,50000

5.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

509 / PB6 : 3,20 3,20000

510 / PB6 : 22,10 22,10000

511 / PB6 : 12,00 12,00000

512 / PB6 : 8,00 8,00000

513 / PB6 : 11,50 11,50000

516 / PB6 : 11,40 11,40000

517 / PB6 : 7,70 7,70000

518 / PB6 : 11,40 11,40000

519 / PB6 : 16,90 16,90000

520 / PB6 : 17,00 17,00000

521 / PB6 : 10,00 10,00000

524 / PB6 : 17,00 17,00000

525 / PB6 : 16,70 16,70000

526 / PB6 : 10,00 10,00000

531 / PB6 : 18,60 18,60000

532 / PB6 : 9,40 9,40000
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533 / PB6 : 14,40 14,40000

536 / PB6 : 14,40 14,40000

537 / PB6 : 14,40 14,40000

538 / PB6 : 7,80 7,80000

539 / PB6 : 14,40 14,40000

540 / PB6 : 14,40 14,40000

541 / PB6 : 7,70 7,70000

544 / PB6 : 14,40 14,40000

545 / PB6 : 15,30 15,30000

546 / PB6 : 10,10 10,10000

547 / PB6 : 21,40 21,40000

549 / PB6 : 4,50 4,50000

6.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

609 / PB6 : 3,20 3,20000

610 / PB6 : 22,10 22,10000

611 / PB6 : 12,00 12,00000

612 / PB6 : 8,00 8,00000

613 / PB6 : 11,50 11,50000

616 / PB6 : 11,40 11,40000

617 / PB6 : 7,70 7,70000

618 / PB6 : 11,40 11,40000

619 / PB6 : 16,90 16,90000

620 / PB6 : 17,00 17,00000

621 / PB6 : 10,00 10,00000

624 / PB6 : 17,00 17,00000

625 / PB6 : 16,70 16,70000
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626 / PB6 : 10,00 10,00000

631 / PB6 : 18,60 18,60000

632 / PB6 : 9,40 9,40000

633 / PB6 : 14,40 14,40000

636 / PB6 : 14,40 14,40000

637 / PB6 : 14,40 14,40000

638 / PB6 : 7,80 7,80000

639 / PB6 : 14,40 14,40000

640 / PB6 : 14,40 14,40000

641 / PB6 : 7,70 7,70000

644 / PB6 : 14,40 14,40000

645 / PB6 : 15,30 15,30000

646 / PB6 : 10,10 10,10000

647 / PB6 : 21,40 21,40000

649 / PB6 : 4,50 4,50000

152 776521200RT1 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - čtverce z PVC nebo 

vinylu, montáž

m2 1 103,73000 183,54 202 578,60 800-775 RTS 23/ I

3.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

322 / B03 : 3,6 3,60000

324 / B03 : 15,77 15,77000

325 / B03 : 15,76 15,76000

327 / B03 : 3,60 3,60000

4.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

409 / B04 : 3,20 3,20000

410 / B04 : 22,10 22,10000

411 / B04 : 12,00 12,00000
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412 / B04 : 9,00 9,00000

413 / B04 : 11,50 11,50000

416 / B04 : 11,40 11,40000

417 / B04 : 7,70 7,70000

418 / B04 : 11,40 11,40000

419 / B04 : 16,90 16,90000

420 / B04 : 17,00 17,00000

421 / B04 : 10,00 10,00000

424 / B04 : 17,00 17,00000

425 / B04 : 16,70 16,70000

426 / B04 : 9,80 9,80000

431 / B04 : 18,60 18,60000

432 / B04 : 9,40 9,40000

433 / B04 : 14,40 14,40000

436 / B04 : 14,40 14,40000

437 / B04 : 14,40 14,40000

438 / B04 : 7,80 7,80000

439 / B04 : 14,40 14,40000

440 / B04 : 14,40 14,40000

441 / B04 : 7,80 7,80000

444 / B04 : 14,40 14,40000

445 / B04 : 15,30 15,30000

446 / B04 : 8,10 8,10000

447 / B04 : 21,40 21,40000

449 / B04 : 4,50 4,50000

5.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 
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509 / B04 : 3,20 3,20000

510 / B04 : 22,10 22,10000

511 / B04 : 12,00 12,00000

512 / B04 : 9,00 9,00000

513 / B04 : 11,50 11,50000

516 / B04 : 11,40 11,40000

517 / B04 : 7,70 7,70000

518 / B04 : 11,40 11,40000

519 / B04 : 16,90 16,90000

520 / B04 : 17,00 17,00000

521 / B04 : 10,00 10,00000

524 / B04 : 17,00 17,00000

525 / B04 : 16,70 16,70000

526 / B04 : 9,80 9,80000

531 / B04 : 18,60 18,60000

532 / B04 : 9,40 9,40000

533 / B04 : 14,40 14,40000

536 / B04 : 14,40 14,40000

537 / B04 : 14,40 14,40000

538 / B04 : 7,80 7,80000

539 / B04 : 14,40 14,40000

540 / B04 : 14,40 14,40000

541 / B04 : 7,80 7,80000

544 / B04 : 14,40 14,40000

545 / B04 : 15,30 15,30000

546 / B04 : 8,10 8,10000

547 / B04 : 21,40 21,40000
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549 / B04 : 4,50 4,50000

6.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

609 / B04 : 3,20 3,20000

610 / B04 : 22,10 22,10000

611 / B04 : 12,00 12,00000

612 / B04 : 9,00 9,00000

613 / B04 : 11,50 11,50000

616 / B04 : 11,40 11,40000

617 / B04 : 7,70 7,70000

618 / B04 : 11,40 11,40000

619 / B04 : 16,90 16,90000

620 / B04 : 17,00 17,00000

621 / B04 : 10,00 10,00000

624 / B04 : 17,00 17,00000

625 / B04 : 16,70 16,70000

626 / B04 : 9,80 9,80000

631 / B04 : 18,60 18,60000

632 / B04 : 9,40 9,40000

633 / B04 : 14,40 14,40000

636 / B04 : 14,40 14,40000

637 / B04 : 14,40 14,40000

638 / B04 : 7,80 7,80000

639 / B04 : 14,40 14,40000

640 / B04 : 14,40 14,40000

641 / B04 : 7,80 7,80000

644 / B04 : 14,40 14,40000
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645 / B04 : 15,30 15,30000

646 / B04 : 8,10 8,10000

647 / B04 : 21,40 21,40000

649 / B04 : 4,50 4,50000

153 28342451R lišta soklová; pro vinylové podlahy; materiál PVC; š = 11,8 mm; h = 58,0 mm; 9 barev m 1 254,22660 78,00 97 829,67 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 150 : 1140,20600*1,1 1 254,22660

154 776201 Dodávka akustická podlahová vinylová krytina, neprůzvučnost 19 dB, protiskluznost R10, třída 34 m2    1 339,52566 613,94 822 388,38 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 152 : 1103,73000*1,1 1 214,10300

Začátek provozního součtu

  3.NP : 

  Číslo místnosti / skladba : 

  322 / B03 : (1,20+2,75)*2-0,90*2-0,80 5,30000

  324 / B03 : (2,82+5,60)*2-0,90 15,94000

  325 / B03 : (2,83+5,60)*2-0,90 15,96000

  327 / B03 : (1,20+2,75)*2-0,90*2-0,80 5,30000

Konec provozního součtu

Sokl : 42,50*0,10*1,1 4,67500

Začátek provozního součtu

  4.NP : 

  Číslo místnosti / skladba : 

  409 / B04 : (1,68+1,75)*2-0,90*2-0,70 4,36000

  410 / B04 : (3,70+5,98)*2-0,90 18,46000

  411 / B04 : (3,00+4,00)*2-0,90 13,10000

  412 / B04 : (4,15+1,85)*2-0,90*3-0,70 8,60000

  413 / B04 : (2,88+4,00)*2-0,90 12,86000

  416 / B04 : (2,85+4,00)*2-0,90 12,80000

  417 / B04 : (3,98+1,85)*2-0,90*3-0,70 8,26000
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  418 / B04 : (2,85+4,00)*2-0,90 12,80000

  419 / B04 : (2,85+5,98)*2-0,90 16,76000

  420 / B04 : (2,85+5,98)*2-0,90 16,76000

  421 / B04 : (4,05+2,38)*2-0,90*3-0,70 9,46000

  424 / B04 : (2,85+5,98)*2-0,90 16,76000

  425 / B04 : (2,83+5,98)*2-0,90 16,72000

  426 / B04 : (3,95+2,38)*2-0,90*3-0,70 9,26000

  431 / B04 : (3,72+5,00)*2-0,90 16,54000

  432 / B04 : (4,83+1,88)*2-0,90*3-0,70 10,02000

  433 / B04 : (2,88+5,00)*2-0,90 14,86000

  436 / B04 : (2,88+5,00)*2-0,90 14,86000

  437 / B04 : (2,88+5,00)*2-0,90 14,86000

  438 / B04 : (3,99+1,88)*2-0,90*3-0,70 8,34000

  439 / B04 : (2,88+5,00)*2-0,90 14,86000

  440 / B04 : (2,88+5,00)*2-0,90 14,86000

  441 / B04 : (3,99+1,88)*2-0,90*3-0,70 8,34000

  444 / B04 : (2,88+5,00)*2-0,90 14,86000

  445 / B04 : (3,06+5,00)*2-0,90 15,22000

  446 / B04 : (4,18+1,88)*0,90*3-0,70 15,66200

  447 / B04 : (3,25+7,00)*2-0,90 19,60000

  449 / B04 : (2,78+1,50)*2-0,90*2-0,70 6,06000

Konec provozního součtu

Sokl : 365,902*0,10*1,1 40,24922

Začátek provozního součtu

  5.NP : 

  Číslo místnosti / skladba : 

  509 / B04 : (1,68+1,75)*2-0,90*2-0,70 4,36000
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  510 / B04 : (3,70+5,98)*2-0,90 18,46000

  511 / B04 : (3,00+4,00)*2-0,90 13,10000

  512 / B04 : (4,15+1,85)*2-0,90*3-0,70 8,60000

  513 / B04 : (2,88+4,00)*2-0,90 12,86000

  516 / B04 : (2,85+4,00)*2-0,90 12,80000

  517 / B04 : (3,98+1,85)*2-0,90*3-0,70 8,26000

  518 / B04 : (2,85+4,00)*2-0,90 12,80000

  519 / B04 : (2,85+5,98)*2-0,90 16,76000

  520 / B04 : (2,85+5,98)*2-0,90 16,76000

  521 / B04 : (4,05+2,38)*2-0,90*3-0,70 9,46000

  524 / B04 : (2,85+5,98)*2-0,90 16,76000

  525 / B04 : (2,83+5,98)*2-0,90 16,72000

  526 / B04 : (3,95+2,38)*2-0,90*3-0,70 9,26000

  531 / B04 : (3,72+5,00)*2-0,90 16,54000

  532 / B04 : (4,83+1,88)*2-0,90*3-0,70 10,02000

  533 / B04 : (2,88+5,00)*2-0,90 14,86000

  536 / B04 : (2,88+5,00)*2-0,90 14,86000

  537 / B04 : (2,88+5,00)*2-0,90 14,86000

  538 / B04 : (3,99+1,88)*2-0,90*3-0,70 8,34000

  539 / B04 : (2,88+5,00)*2-0,90 14,86000

  540 / B04 : (2,88+5,00)*2-0,90 14,86000

  541 / B04 : (3,99+1,88)*2-0,90*3-0,70 8,34000

  544 / B04 : (2,88+5,00)*2-0,90 14,86000

  545 / B04 : (3,06+5,00)*2-0,90 15,22000

  546 / B04 : (4,18+1,88)*0,90*3-0,70 15,66200

  547 / B04 : (3,25+7,00)*2-0,90 19,60000

  549 / B04 : (2,78+1,50)*2-0,90*2-0,70 6,06000
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Konec provozního součtu

Sokl : 365,902*0,10*1,1 40,24922

Začátek provozního součtu

  6.NP : 

  Číslo místnosti / skladba : 

  609 / B04 : (1,68+1,75)*2-0,90*2-0,70 4,36000

  610 / B04 : (3,70+5,98)*2-0,90 18,46000

  611 / B04 : (3,00+4,00)*2-0,90 13,10000

  612 / B04 : (4,15+1,85)*2-0,90*3-0,70 8,60000

  613 / B04 : (2,88+4,00)*2-0,90 12,86000

  616 / B04 : (2,85+4,00)*2-0,90 12,80000

  617 / B04 : (3,98+1,85)*2-0,90*3-0,70 8,26000

  618 / B04 : (2,85+4,00)*2-0,90 12,80000

  619 / B04 : (2,85+5,98)*2-0,90 16,76000

  620 / B04 : (2,85+5,98)*2-0,90 16,76000

  621 / B04 : (4,05+2,38)*2-0,90*3-0,70 9,46000

  624 / B04 : (2,85+5,98)*2-0,90 16,76000

  625 / B04 : (2,83+5,98)*2-0,90 16,72000

  626 / B04 : (3,95+2,38)*2-0,90*3-0,70 9,26000

  631 / B04 : (3,72+5,00)*2-0,90 16,54000

  632 / B04 : (4,83+1,88)*2-0,90*3-0,70 10,02000

  633 / B04 : (2,88+5,00)*2-0,90 14,86000

  636 / B04 : (2,88+5,00)*2-0,90 14,86000

  637 / B04 : (2,88+5,00)*2-0,90 14,86000

  638 / B04 : (3,99+1,88)*2-0,90*3-0,70 8,34000

  639 / B04 : (2,88+5,00)*2-0,90 14,86000

  640 / B04 : (2,88+5,00)*2-0,90 14,86000
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  641 / B04 : (3,99+1,88)*2-0,90*3-0,70 8,34000

  644 / B04 : (2,88+5,00)*2-0,90 14,86000

  645 / B04 : (3,06+5,00)*2-0,90 15,22000

  646 / B04 : (4,18+1,88)*0,90*3-0,70 15,66200

  647 / B04 : (3,25+7,00)*2-0,90 19,60000

  649 / B04 : (2,78+1,50)*2-0,90*2-0,70 6,06000

Konec provozního součtu

Sokl : 365,902*0,10*1,1 40,24922

155 998776203R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m % 13 767,95060 4,50 61 955,78 800-775 RTS 23/ I

156 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 1,20133 401,87 482,78 801-3 RTS 23/ I

157 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 6,00663 262,93 1 579,32 801-3 RTS 23/ I

158 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1,20133 244,77 294,05 801-3 RTS 23/ I

159 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 22,82520 12,18 278,01 801-3 RTS 23/ I

160 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 1,20133 379,29 455,65 801-3 RTS 23/ I

161 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 4,80531 42,28 203,17 801-3 RTS 23/ I

162 979990182R00 Poplatek za skládku za uložení, koberce,  , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů t 1,20133 1 551,42 1 863,77 801-3 RTS 23/ I

Díl: 781 Obklady keramické 77 934,02
163 781101210RT1 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 57,88000 45,97 2 660,74 800-771 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 165 : 31,24000 31,24000

Odkaz na mn. položky pořadí 164 : 26,64000 26,64000

164 781415015RT1 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních  z obkladaček 

pórovinových do tmele  , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele

m2 26,64000 737,40 19 644,34 800-771 RTS 23/ I

vodorovně do 50 m

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

včetně dodávky materiálu.
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Doplnění stávajících ploch : 

4.NP - číslo místnosti : 

422 : 0,60*2,00 1,20000

414 : 0,60*2,00 1,20000

405 : 1,00*2,00 2,00000

452 : 1,00*2,00 2,00000

443 : 0,62*2,00 1,24000

435 : 0,62*2,00 1,24000

5.NP - číslo místnosti : 

522 : 0,60*2,00 1,20000

514 : 0,60*2,00 1,20000

505 : 1,00*2,00 2,00000

552 : 1,00*2,00 2,00000

543 : 0,62*2,00 1,24000

535 : 0,62*2,00 1,24000

6.NP - číslo místnosti : 

622 : 0,60*2,00 1,20000

614 : 0,60*2,00 1,20000

605 : 1,00*2,00 2,00000

652 : 1,00*2,00 2,00000

643 : 0,62*2,00 1,24000

635 : 0,62*2,00 1,24000

165 781415015RT1 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních  z obkladaček 

pórovinových do tmele  , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele

m2 31,24000 737,40 23 036,38 800-771 RTS 23/ I

3.NP - číslo místnosti : 

323 : (1,56+2,75)*2*2,00 17,24000

1,38*0,20 0,27600
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Odpočet otvorů : -0,80*2,00 -1,60000

326 : (1,42+2,75)*2*2,00 16,68000

1,22*0,20 0,24400

Odpočet otvorů : -0,80*2,00 -1,60000

166 781419707RT1 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 

vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně

m 19,40000 8,10 157,14 800-771 RTS 23/ I

3.NP - číslo místnosti : 

323 : 4*2,00+0,20+1,38+0,20 9,78000

326 : 4*2,00+0,20+1,22+0,20 9,62000

167 781419711R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 

vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl

m2 57,88000 56,21 3 253,43 800-771 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 165 : 31,24000 31,24000

Odkaz na mn. položky pořadí 164 : 26,64000 26,64000

168 781497111R00 Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm,  m 15,36000 226,97 3 486,26 800-771 RTS 23/ I

3.NP - číslo místnosti : 

323 : (1,56+2,75)*2-0,80 7,82000

326 : (1,42+2,75)*2-0,80 7,54000

169 781497121R00 Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele,  , výška profilu 6 mm,  m 6,60000 226,97 1 498,00 800-771 RTS 23/ I

3.NP - číslo místnosti : 

323 : 1,38+2,00 3,38000

326 : 1,22+2,00 3,22000

170 597813650R Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 6,0 mm; a = 148 mm; b = 198 mm; povrch: 

hladký, matný; barva: bílá

m2 34,36400 327,35 11 249,06 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 165 : 31,24000*1,1 34,36400

171 597813650R Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 6,0 mm; a = 148 mm; b = 198 mm; povrch: 

hladký, matný; barva: bílá

m2 29,30400 327,35 9 592,66 SPCM RTS 23/ I

Dodávka dle stávajícího obkladu : 
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Odkaz na mn. položky pořadí 164 : 26,64000*1,1 29,30400

172 998781203R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m % 745,78010 4,50 3 356,01 800-771 RTS 23/ I

Díl: 784 Malby 599 637,23
173 784161401R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 6 296,06500 23,60 148 587,13 800-784 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 174 : 6296,06500 6 296,06500

174 784165512R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 93 %, dvojnásobné m2 6 296,06500 71,64 451 050,10 800-784 RTS 23/ I

3.NP - číslo místnosti : 

322 : (1,20+2,75)*2*2,65 20,93500

Odpočet otvorů : -0,90*2,02*2 -3,63600

-0,80*2,02 -1,61600

323 : (1,73+2,75)*2*(2,65-2,00)+4,00 9,82400

324 : (2,83+5,60)*2*2,65+15,77 60,44900

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

-1,50*1,60 -2,40000

Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25 1,17500

325 : (2,83+5,60)*2*2,65+15,77 60,44900

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

-1,50*1,60 -2,40000

Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25 1,17500

326 : (1,43+2,75)*2*(2,65-2,00)+4,00 9,43400

327 : (1,20+2,75)*2*2,65+3,30 24,23500

Odpočet otvorů : -0,90*2,02*2 -3,63600

-0,80*2,02 -1,61600

329 : (5,84+1,85)*2*2,65 40,75700

Odpočet otvorů : -1,00*2,02*2 -4,04000

-0,90*2,02*2 -3,63600

353 : (2,78+5,35)*2*2,65 43,08900
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Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

-3,68*2,00 -7,36000

-1,18*2,00 -2,36000

Přípočet ostění : (2,00+3,68+2,00)*0,20 1,53600

(2,00+1,18+2,00)*0,20 1,03600

354 : (2,78+4,31)*2*2,65 37,57700

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

-4,10*2,00 -8,20000

Přípočet ostění : (2,00+4,10+2,00)*0,20 1,62000

355 : (1,95+5,65)*2,65+6,10 26,24000

4.NP - číslo místnosti : 

401 : (11,35+4,40)*2*2,65+57,10 140,57500

Odpočet otvorů : -1,60*2,10*4 -13,44000

-5,43*2,00*2 -21,72000

Přípočet ostění : (2,00+5,43+2,00)*0,20 1,88600

403 : (2,70+2,24)*2*2,65 26,18200

Odpočet otvorů : -0,80*2,02 -1,61600

404 : (1,40+1,60)*2*(2,65-2,00) 3,90000

405 : (0,90+1,60)*2*(2,65-2,00) 3,25000

406 : (2,40+2,05)*2*2,65 23,58500

Odpočet otvorů : -0,70*2,02 -1,41400

408 : (1,68+1,93)*2*(2,65-2,00)+3,20 7,89300

409 : (1,68+1,75)*2*2,65 18,17900

Odpočet otvorů : -0,90*2,02*2 -3,63600

-0,70*2,02 -1,41400

410 : (3,70+5,98)*2*2,65 51,30400

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800
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-1,50*1,60 -2,40000

Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25 1,17500

411 : (3,00+4,00)*2*2,65+12,00 49,10000

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

-1,50*1,60 -2,40000

Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25 1,17500

412 : (4,15+1,85)*2*2,65+7,60 39,40000

Odpočet otvorů : -0,90*2,02*3 -5,45400

-0,70*2,02 -1,41400

413 : (2,88+4,00)*2*2,65+11,50 47,96400

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

-1,50*1,60 -2,40000

Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25 1,17500

414 : (1,60+1,85)*2*(2,65-2,00)+3,00 7,48500

415 : (1,60+1,85)*2*(2,65-2,00)+3,00 7,48500

416 : (2,85+4,00)*2*2,65+11,40 47,70500

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

-1,50*1,60 -2,40000

Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25 1,17500

417 : (3,98+1,85)*2*2,65+7,30 38,19900

Odpočet otvorů : -0,90*2,02*3 -5,45400

-0,70*2,02 -1,41400

418 : (2,85+4,00)*2*2,65+11,40 47,70500

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

-1,50*1,60 -2,40000

Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25 1,17500

419 : (2,85+5,98)*2*2,65+16,90 63,69900
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Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

-1,50*1,60 -2,40000

Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25 1,17500

420 : (2,85+5,98)*2*2,65+17,00 63,79900

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

-1,50*1,60 -2,40000

Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25 1,17500

421 : (4,05+2,38)*2*2,65+9,60 43,67900

Odpočet otvorů : -0,90*2,02*3 -5,45400

-0,70*2,02 -1,41400

422 : (1,60+2,38)*2*(2,65-2,00)+4,00 9,17400

423 : (1,60+2,38)*2*(2,65-2,00)+4,00 9,17400

424 : (2,85+5,98)*2*2,65+17,00 63,79900

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

-1,50*1,60 -2,40000

Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25 1,17500

425 : (2,85+5,98)*2*2,65+16,70 63,49900

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

-1,50*1,60 -2,40000

Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25 1,17500

426 : (3,95+2,43)*2*2,65+9,40 43,21400

Odpočet otvorů : -0,90*2,02*3 -5,45400

-0,70*2,02 -1,41400

428 : 90,40*2,65 239,56000

Odpočet otvorů : -5,48*2,00 -10,96000

-1,25*2,00 -2,50000

-0,70*2,02*2 -2,82800
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-0,90*2,02*6 -10,90800

-1,70*2,10 -3,57000

Přípočet ostění : (2,00+5,48+2,00)*0,20 1,89600

(2,00+1,25+2,00)*0,20 1,05000

(2,10+1,70+2,10)*0,25 1,47500

430 : 90,30*2,65 239,29500

Odpočet otvorů : -4,95*2,00 -9,90000

-3,30*2,00 -6,60000

-0,70*2,02 -1,41400

-0,90*2,02*7 -12,72600

-0,80*2,02 -1,61600

-1,60*2,10 -3,36000

Přípočet ostění : (2,00+4,95+2,00)*0,20 1,79000

(2,00+3,30+2,00)*0,20 1,46000

431 : (3,72+5,00)*2*2,65+18,60 64,81600

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

-1,50*1,60 -2,40000

Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25 1,17500

432 : (4,83+1,88)*2*2,65+9,00 44,56300

Odpočet otvorů : -0,90*2,02*3 -5,45400

-0,70*2,02 -1,41400

433 : (2,88+5,00)*2*2,65+14,40 56,16400

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

-1,50*1,60 -2,40000

Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25 1,17500

434 : (1,80+1,88)*2*(2,65-2,00)+3,20 7,98400

435 : (1,80+1,88)*2*(2,65-2,00)+3,20 7,98400
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436 : (2,88+5,00)*2*2,65+14,40 56,16400

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

-1,50*1,60 -2,40000

Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25 1,17500

437 : (2,88+5,00)*2*2,65+14,40 56,16400

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

-1,50*1,60 -2,40000

Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25 1,17500

438 : (4,00+1,88)*2*2,65+7,40 38,56400

Odpočet otvorů : -0,90*2,02*3 -5,45400

-0,70*2,02 -1,41400

439 : (2,88+5,00)*2*2,65+14,40 56,16400

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

-1,50*1,60 -2,40000

Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25 1,17500

440 : (2,88+5,00)*2*2,65+14,40 56,16400

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

-1,50*1,60 -2,40000

Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25 1,17500

441 : (4,00+1,88)*2*2,65+7,40 38,56400

Odpočet otvorů : -0,90*2,02*3 -5,45400

-0,70*2,02 -1,41400

442 : (1,80+1,88)*2*(2,65-2,00)+3,20 7,98400

443 : (1,80+1,88)*2*(2,65-2,00)+3,20 7,98400

444 : (2,88+5,00)*2*2,65+14,40 56,16400

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

-1,50*1,60 -2,40000
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Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25 1,17500

445 : (3,06+5,00)*2*2,65+15,30 58,01800

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

-1,50*1,60 -2,40000

Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25 1,17500

446 : (4,18+1,88)*2*2,65+7,70 39,81800

Odpočet otvorů : -0,90*2,02*3 -5,45400

-0,70*2,02 -1,41400

447 : (3,25+7,00)*2*2,65+21,40 75,72500

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

-1,50*1,60 -2,40000

Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25 1,17500

448 : (2,40+3,20)*2*(2,65-2,00)+7,40 14,68000

449 : (2,78+1,50)*2*2,65+4,20 26,88400

Odpočet otvorů : -0,90*2,02*2 -3,63600

451 : (2,80+2,25)*2*2,65 26,76500

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

452 : (1,50+1,80)*2*(2,65-2,00) 4,29000

(1,50+0,90)*2*(2,65-2,00) 3,12000

453 : (0,90+1,80)*2*(2,65-2,00) 3,51000

454 : (2,50+2,88)*2*(2,65-2,00) 6,99400

5.NP - číslo místnosti : 

501 : (11,35+4,40)*2*2,65+57,10 140,57500

Odpočet otvorů : -1,60*2,10*4 -13,44000

-5,43*2,00*2 -21,72000

Přípočet ostění : (2,00+5,43+2,00)*0,20 1,88600

503 : (2,70+2,24)*2*2,65 26,18200
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Odpočet otvorů : -0,80*2,02 -1,61600

504 : (1,40+1,60)*2*(2,65-2,00) 3,90000

505 : (0,90+1,60)*2*(2,65-2,00) 3,25000

506 : (2,40+2,05)*2*2,65 23,58500

Odpočet otvorů : -0,70*2,02 -1,41400

508 : (1,68+1,93)*2*(2,65-2,00)+3,20 7,89300

509 : (1,68+1,75)*2*2,65 18,17900

Odpočet otvorů : -0,90*2,02*2 -3,63600

-0,70*2,02 -1,41400

510 : (3,70+5,98)*2*2,65 51,30400

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

-1,50*1,60 -2,40000

Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25 1,17500

511 : (3,00+4,00)*2*2,65+12,00 49,10000

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

-1,50*1,60 -2,40000

Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25 1,17500

512 : (4,15+1,85)*2*2,65+7,60 39,40000

Odpočet otvorů : -0,90*2,02*3 -5,45400

-0,70*2,02 -1,41400

513 : (2,88+4,00)*2*2,65+11,50 47,96400

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

-1,50*1,60 -2,40000

Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25 1,17500

514 : (1,60+1,85)*2*(2,65-2,00)+3,00 7,48500

515 : (1,60+1,85)*2*(2,65-2,00)+3,00 7,48500

516 : (2,85+4,00)*2*2,65+11,40 47,70500
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Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

-1,50*1,60 -2,40000

Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25 1,17500

517 : (3,98+1,85)*2*2,65+7,30 38,19900

Odpočet otvorů : -0,90*2,02*3 -5,45400

-0,70*2,02 -1,41400

518 : (2,85+4,00)*2*2,65+11,40 47,70500

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

-1,50*1,60 -2,40000

Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25 1,17500

519 : (2,85+5,98)*2*2,65+16,90 63,69900

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

-1,50*1,60 -2,40000

Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25 1,17500

520 : (2,85+5,98)*2*2,65+17,00 63,79900

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

-1,50*1,60 -2,40000

Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25 1,17500

521 : (4,05+2,38)*2*2,65+9,60 43,67900

Odpočet otvorů : -0,90*2,02*3 -5,45400

-0,70*2,02 -1,41400

522 : (1,60+2,38)*2*(2,65-2,00)+4,00 9,17400

523 : (1,60+2,38)*2*(2,65-2,00)+4,00 9,17400

524 : (2,85+5,98)*2*2,65+17,00 63,79900

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

-1,50*1,60 -2,40000

Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25 1,17500
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525 : (2,85+5,98)*2*2,65+16,70 63,49900

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

-1,50*1,60 -2,40000

Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25 1,17500

526 : (3,95+2,43)*2*2,65+9,40 43,21400

Odpočet otvorů : -0,90*2,02*3 -5,45400

-0,70*2,02 -1,41400

528 : 90,40*2,65 239,56000

Odpočet otvorů : -5,48*2,00 -10,96000

-1,25*2,00 -2,50000

-0,70*2,02*2 -2,82800

-0,90*2,02*6 -10,90800

-1,70*2,10 -3,57000

Přípočet ostění : (2,00+5,48+2,00)*0,20 1,89600

(2,00+1,25+2,00)*0,20 1,05000

(2,10+1,70+2,10)*0,25 1,47500

530 : 90,30*2,65 239,29500

Odpočet otvorů : -4,95*2,00 -9,90000

-3,30*2,00 -6,60000

-0,70*2,02 -1,41400

-0,90*2,02*7 -12,72600

-0,80*2,02 -1,61600

-1,60*2,10 -3,36000

Přípočet ostění : (2,00+4,95+2,00)*0,20 1,79000

(2,00+3,30+2,00)*0,20 1,46000

531 : (3,72+5,00)*2*2,65+18,60 64,81600

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800
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-1,50*1,60 -2,40000

Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25 1,17500

532 : (4,83+1,88)*2*2,65+9,00 44,56300

Odpočet otvorů : -0,90*2,02*3 -5,45400

-0,70*2,02 -1,41400

533 : (2,88+5,00)*2*2,65+14,40 56,16400

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

-1,50*1,60 -2,40000

Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25 1,17500

534 : (1,80+1,88)*2*(2,65-2,00)+3,20 7,98400

535 : (1,80+1,88)*2*(2,65-2,00)+3,20 7,98400

536 : (2,88+5,00)*2*2,65+14,40 56,16400

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

-1,50*1,60 -2,40000

Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25 1,17500

537 : (2,88+5,00)*2*2,65+14,40 56,16400

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

-1,50*1,60 -2,40000

Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25 1,17500

538 : (4,00+1,88)*2*2,65+7,40 38,56400

Odpočet otvorů : -0,90*2,02*3 -5,45400

-0,70*2,02 -1,41400

539 : (2,88+5,00)*2*2,65+14,40 56,16400

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

-1,50*1,60 -2,40000

Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25 1,17500

540 : (2,88+5,00)*2*2,65+14,40 56,16400
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Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

-1,50*1,60 -2,40000

Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25 1,17500

541 : (4,00+1,88)*2*2,65+7,40 38,56400

Odpočet otvorů : -0,90*2,02*3 -5,45400

-0,70*2,02 -1,41400

542 : (1,80+1,88)*2*(2,65-2,00)+3,20 7,98400

543 : (1,80+1,88)*2*(2,65-2,00)+3,20 7,98400

544 : (2,88+5,00)*2*2,65+14,40 56,16400

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

-1,50*1,60 -2,40000

Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25 1,17500

545 : (3,06+5,00)*2*2,65+15,30 58,01800

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

-1,50*1,60 -2,40000

Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25 1,17500

546 : (4,18+1,88)*2*2,65+7,70 39,81800

Odpočet otvorů : -0,90*2,02*3 -5,45400

-0,70*2,02 -1,41400

547 : (3,25+7,00)*2*2,65+21,40 75,72500

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

-1,50*1,60 -2,40000

Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25 1,17500

548 : (2,40+3,20)*2*(2,65-2,00)+7,40 14,68000

549 : (2,78+1,50)*2*2,65+4,20 26,88400

Odpočet otvorů : -0,90*2,02*2 -3,63600

551 : (2,80+2,25)*2*2,65 26,76500
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Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

552 : (1,50+1,80)*2*(2,65-2,00) 4,29000

(1,50+0,90)*2*(2,65-2,00) 3,12000

553 : (0,90+1,80)*2*(2,65-2,00) 3,51000

554 : (2,50+2,88)*2*(2,65-2,00) 6,99400

6.NP - číslo místnosti : 

601 : (11,35+4,40)*2*2,65+57,10 140,57500

Odpočet otvorů : -1,60*2,10*4 -13,44000

-5,43*2,00*2 -21,72000

Přípočet ostění : (2,00+5,43+2,00)*0,20 1,88600

603 : (2,70+2,24)*2*2,65 26,18200

Odpočet otvorů : -0,80*2,02 -1,61600

604 : (1,40+1,60)*2*(2,65-2,00) 3,90000

605 : (0,90+1,60)*2*(2,65-2,00) 3,25000

606 : (2,40+2,05)*2*2,65 23,58500

Odpočet otvorů : -0,70*2,02 -1,41400

608 : (1,68+1,93)*2*(2,65-2,00)+3,20 7,89300

609 : (1,68+1,75)*2*2,65 18,17900

Odpočet otvorů : -0,90*2,02*2 -3,63600

-0,70*2,02 -1,41400

610 : (3,70+5,98)*2*2,65 51,30400

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

-1,50*1,60 -2,40000

Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25 1,17500

611 : (3,00+4,00)*2*2,65+12,00 49,10000

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

-1,50*1,60 -2,40000
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Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25 1,17500

612 : (4,15+1,85)*2*2,65+7,60 39,40000

Odpočet otvorů : -0,90*2,02*3 -5,45400

-0,70*2,02 -1,41400

613 : (2,88+4,00)*2*2,65+11,50 47,96400

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

-1,50*1,60 -2,40000

Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25 1,17500

614 : (1,60+1,85)*2*(2,65-2,00)+3,00 7,48500

615 : (1,60+1,85)*2*(2,65-2,00)+3,00 7,48500

616 : (2,85+4,00)*2*2,65+11,40 47,70500

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

-1,50*1,60 -2,40000

Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25 1,17500

617 : (3,98+1,85)*2*2,65+7,30 38,19900

Odpočet otvorů : -0,90*2,02*3 -5,45400

-0,70*2,02 -1,41400

618 : (2,85+4,00)*2*2,65+11,40 47,70500

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

-1,50*1,60 -2,40000

Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25 1,17500

619 : (2,85+5,98)*2*2,65+16,90 63,69900

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

-1,50*1,60 -2,40000

Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25 1,17500

620 : (2,85+5,98)*2*2,65+17,00 63,79900

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800
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-1,50*1,60 -2,40000

Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25 1,17500

621 : (4,05+2,38)*2*2,65+9,60 43,67900

Odpočet otvorů : -0,90*2,02*3 -5,45400

-0,70*2,02 -1,41400

622 : (1,60+2,38)*2*(2,65-2,00)+4,00 9,17400

623 : (1,60+2,38)*2*(2,65-2,00)+4,00 9,17400

624 : (2,85+5,98)*2*2,65+17,00 63,79900

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

-1,50*1,60 -2,40000

Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25 1,17500

625 : (2,85+5,98)*2*2,65+16,70 63,49900

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

-1,50*1,60 -2,40000

Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25 1,17500

626 : (3,95+2,43)*2*2,65+9,40 43,21400

Odpočet otvorů : -0,90*2,02*3 -5,45400

-0,70*2,02 -1,41400

628 : 90,40*2,65 239,56000

Odpočet otvorů : -5,48*2,00 -10,96000

-1,25*2,00 -2,50000

-0,70*2,02*2 -2,82800

-0,90*2,02*6 -10,90800

-1,70*2,10 -3,57000

Přípočet ostění : (2,00+5,48+2,00)*0,20 1,89600

(2,00+1,25+2,00)*0,20 1,05000

(2,10+1,70+2,10)*0,25 1,47500

Stránka 114 z 122Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2203

O: SO 01

R: D.1 - 2R - UBYTOV-PM

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno

Astorka

ASŘ Modernizace ubytovací části - ubytovací prostory

630 : 90,30*2,65 239,29500

Odpočet otvorů : -4,95*2,00 -9,90000

-3,30*2,00 -6,60000

-0,70*2,02 -1,41400

-0,90*2,02*7 -12,72600

-0,80*2,02 -1,61600

-1,60*2,10 -3,36000

Přípočet ostění : (2,00+4,95+2,00)*0,20 1,79000

(2,00+3,30+2,00)*0,20 1,46000

631 : (3,72+5,00)*2*2,65+18,60 64,81600

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

-1,50*1,60 -2,40000

Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25 1,17500

632 : (4,83+1,88)*2*2,65+9,00 44,56300

Odpočet otvorů : -0,90*2,02*3 -5,45400

-0,70*2,02 -1,41400

633 : (2,88+5,00)*2*2,65+14,40 56,16400

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

-1,50*1,60 -2,40000

Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25 1,17500

634 : (1,80+1,88)*2*(2,65-2,00)+3,20 7,98400

635 : (1,80+1,88)*2*(2,65-2,00)+3,20 7,98400

636 : (2,88+5,00)*2*2,65+14,40 56,16400

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

-1,50*1,60 -2,40000

Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25 1,17500

637 : (2,88+5,00)*2*2,65+14,40 56,16400
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Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

-1,50*1,60 -2,40000

Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25 1,17500

638 : (4,00+1,88)*2*2,65+7,40 38,56400

Odpočet otvorů : -0,90*2,02*3 -5,45400

-0,70*2,02 -1,41400

639 : (2,88+5,00)*2*2,65+14,40 56,16400

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

-1,50*1,60 -2,40000

Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25 1,17500

640 : (2,88+5,00)*2*2,65+14,40 56,16400

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

-1,50*1,60 -2,40000

Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25 1,17500

641 : (4,00+1,88)*2*2,65+7,40 38,56400

Odpočet otvorů : -0,90*2,02*3 -5,45400

-0,70*2,02 -1,41400

642 : (1,80+1,88)*2*(2,65-2,00)+3,20 7,98400

643 : (1,80+1,88)*2*(2,65-2,00)+3,20 7,98400

644 : (2,88+5,00)*2*2,65+14,40 56,16400

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

-1,50*1,60 -2,40000

Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25 1,17500

645 : (3,06+5,00)*2*2,65+15,30 58,01800

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

-1,50*1,60 -2,40000

Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25 1,17500
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646 : (4,18+1,88)*2*2,65+7,70 39,81800

Odpočet otvorů : -0,90*2,02*3 -5,45400

-0,70*2,02 -1,41400

647 : (3,25+7,00)*2*2,65+21,40 75,72500

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

-1,50*1,60 -2,40000

Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25 1,17500

648 : (2,40+3,20)*2*(2,65-2,00)+7,40 14,68000

649 : (2,78+1,50)*2*2,65+4,20 26,88400

Odpočet otvorů : -0,90*2,02*2 -3,63600

651 : (2,80+2,25)*2*2,65 26,76500

Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -1,81800

652 : (1,50+1,80)*2*(2,65-2,00) 4,29000

(1,50+0,90)*2*(2,65-2,00) 3,12000

653 : (0,90+1,80)*2*(2,65-2,00) 3,51000

654 : (2,50+2,88)*2*(2,65-2,00) 6,99400

7.NP - číslo místnosti : 

733 : 3,60*2,65 9,54000

Odpočet otvorů : -1,50*1,60 -2,40000

Přípočet ostění : (1,60+1,50+1,60)*0,25 1,17500

Díl: 786 Zastiňující technika 171 938,03
175 78688 Demontáž stávajících žaluzií m2    154,64000 91,77 14 191,31 Vlastní

3.NP : 1,50*1,60*2 4,80000

3,66*2,00 7,32000

1,15*2,00 2,30000

4,11*2,00 8,22000

4.NP : 1,50*1,60*18 43,20000
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5.NP : 1,50*1,60*18 43,20000

6.NP : 1,50*1,60*18 43,20000

7.NP : 1,50*1,60 2,40000

176 786-Za/04 D+M vertikální textilní žaluzie 1500x1600 mm, vč. všech systémových doplňků, podrobnosti ve 

výpisu prvků

kus 57,00000 2 442,00 139 194,00 Vlastní

3.NP : 2 2,00000

4.NP : 18 18,00000

5.NP : 18 18,00000

6.NP : 18 18,00000

7.NP : 1 1,00000

177 786-Za/08 D+M vertikální textilní žaluzie 3660x2000 mm, vč. všech systémových doplňků, podrobnosti ve 

výpisu prvků

kus 1,00000 5 536,48 5 536,48 Vlastní

3.NP - číslo místnosti : 

353 : 1 1,00000

178 786-Za/09 D+M vertikální textilní žaluzie 1150x2000 mm, vč. všech systémových doplňků, podrobnosti ve 

výpisu prvků

kus 1,00000 2 548,45 2 548,45 Vlastní

3.NP - číslo místnosti : 

353 : 1 1,00000

179 786-Za/10 D+M vertikální textilní žaluzie 4100x2000 mm, vč. všech systémových doplňků, podrobnosti ve 

výpisu prvků

kus 1,00000 5 980,65 5 980,65 Vlastní

3.NP - číslo místnosti : 

354 : 1 1,00000

180 998786203R00 Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 24 m % 1 674,50890 0,50 837,25 800-786 RTS 23/ I

181 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 0,77320 401,87 310,73 801-3 RTS 23/ I

182 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 3,86600 262,93 1 016,49 801-3 RTS 23/ I

183 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,77320 244,77 189,26 801-3 RTS 23/ I

50 m vodorovně

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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184 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 14,69080 12,18 178,93 801-3 RTS 23/ I

185 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,77320 379,29 293,27 801-3 RTS 23/ I

186 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 3,09280 42,28 130,76 801-3 RTS 23/ I

187 979990191R00 Poplatek za skládku za uložení, plastové výrobky,  , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů t 0,77320 1 979,37 1 530,45 801-3 RTS 23/ I

Díl: 799 Ostatní 150 466,30
188 648991113R00 Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky nad 200 mm m 90,60000 237,42 21 510,25 801-1 RTS 23/ I

3.NP : 

01/ZX : 1,50*2 3,00000

4.NP : 

01/ZX : 1,50*18 27,00000

03/ZX : 1,70 1,70000

5.NP : 

01/ZX : 1,50*18 27,00000

03/ZX : 1,70 1,70000

6.NP : 

01/ZX : 1,50*18 27,00000

03/ZX : 1,70 1,70000

7.NP : 

01/ZX : 1,50 1,50000

189 60775324R parapet vnitřní š = 300 mm; materiál - povrch laminátová fólie CPL; materiál - jádro vlhkuodolná 

DTD; dekor mramor, buk, zlatý dub, třešeň, aluminium, dub, pino

m 99,66000 1 293,96 128 956,05 SPCM RTS 22/ I

3.NP : 

01/ZX : 1,50*2 3,00000

4.NP : 

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.
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01/ZX : 1,50*18 27,00000

03/ZX : 1,70 1,70000

5.NP : 

01/ZX : 1,50*18 27,00000

03/ZX : 1,70 1,70000

6.NP : 

01/ZX : 1,50*18 27,00000

03/ZX : 1,70 1,70000

7.NP : 

01/ZX : 1,50 1,50000

Koeficient Přípočet ztratného ve výši 10 %: 0,10 9,06000

Díl: M21 Elektromontáže 2 161 237,22
190 M2101T00-U Elektroinstalace silnoproud - ubytování - viz rozpočet specialisty soubor 1,00000 2 161 237,22 2 161 237,22 Vlastní

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 6 077 787,79
191 M2201T00-U Slaboproud - ubytování - viz rozpočet specialisty soubor 1,00000 5 309 424,48 5 309 424,48 Vlastní

192 M2201T01-U Slaboproud - EPS, NZS - ubytování - viz rozpočet specialisty soubor 1,00000 768 363,31 768 363,31 Vlastní

Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 1 850 373,44
193 M3601T00-U Měření a regulace - ubytování - viz rozpočet specialisty soubor 1,00000 1 850 373,44 1 850 373,44 Vlastní

Díl: VN Vedlejší náklady 1 822 282,69
194 00996T Individuální mimostaveništní doprava Soubor 1,00000 42 021,00 42 021,00 Vlastní

195 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 581 503,99 581 503,99 RTS 23/ I

196 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 241 500,00 241 500,00 RTS 23/ I

197 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 193 200,00 193 200,00 RTS 23/ I

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady 

související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
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198 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 153 111,00 153 111,00 RTS 23/ I

199 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  Soubor 1,00000 239 954,40 239 954,40 RTS 23/ I

200 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 14 490,00 14 490,00 RTS 23/ I

201 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 19 320,00 19 320,00 RTS 23/ I

202 005231040R Provozní řády Soubor 1,00000 2 898,00 2 898,00 RTS 23/ I

203 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 83 269,20 83 269,20 RTS 23/ I

204 005689 Zaškolení obsluhy, návody k obsluze soubor 1,00000 4 830,00 4 830,00 Vlastní

205 104111021T Vypracování dílenské dokumentace jednotlivých částí stavby Soubor 1,00000 114 326,10 114 326,10 Vlastní

206 95898T Náklady na stěhování nábytku dle potřeb uživatele, při výměně oken soubor 1,00000 81 144,00 81 144,00 Vlastní

207 9705261010 Pojištění díla a okolního majetku, podrobnosti viz PŘÍLOHA ČÍSLO 4 SMLOUVY O DÍLO - 

POŽADAVKY A ROZSAH POJIŠTĚNÍ

Soubor 1,00000 26 565,00 26 565,00 Vlastní

208 9705261011 Pojištění odpovědnosti, podrobnosti viz PŘÍLOHA ČÍSLO 4 SMLOUVY O DÍLO - POŽADAVKY A 

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

Soubor 1,00000 24 150,00 24 150,00 Vlastní

Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být 

obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně 

užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 

potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 

dopravní řád).

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla 

nezbytné.

Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro 

technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v 

nichž se stavební práce provádí.

Stránka 121 z 122Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2203

O: SO 01

R: D.1 - 2R - UBYTOV-PM

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno

Astorka

ASŘ Modernizace ubytovací části - ubytovací prostory

Celkem 24 001 870,52

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.
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SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet ZTI Ubytovací prostory JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

D141A SO 01-Modernizace ubytovací části Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek

20514011-4 Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 20514011-4

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 143 443

Z PSV celkem 849 075

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 992 518

HZS 0

ZRN+HZS 992 518 Ostatní náklady neuvedené 0

992 518 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0

ZRN+ost.náklady+HZS

992 518 Kč

208 429 Kč

0 Kč

0 Kč

1 200 947 Kč
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20514011-4 Stavební úpravy a modernizace IVUC AstorkaRozpočet : ZTI

D141A SO 01-Modernizace ubytovací části

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

63 Podlahy a podlahové konstrukce 4 516 0 0 0 0

9 Ostatní konstrukce, bourání 29 356 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 27 134 0 0 0 0

97 Prorážení otvorů 34 800 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 4 229 0 0 0 0

721 Vnitřní kanalizace 0 70 709 0 0 0

722 Vnitřní vodovod 0 55 402 0 0 0

725 Zařizovací předměty 0 722 964 0 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 43 409 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 143 443 849 075 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

0 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Ubytovací prostory

0
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20514011-4 Stavební úpravy a modernizace IVUC AstorkaRozpočet: ZTI

D141A SO 01-Modernizace ubytovací části

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
1 631315511 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15 vyztužená 

ocelovými vlákny 25 kg / m3 m3 0,47 4 730,67 2 213,95

0,11

0,18

0,18

2 919735123 Řezání stávající ŽB desky v podlaze tl.200mm m 10,40 221,32 2 301,73

2,40

4,00

4,00

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 4 515,68

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
3 612403384 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS m 20,00 228,68 4 573,60

4 612403388 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS m 20,00 353,53 7 070,60

5 612403500 Vyplň rýh stěn hl 7cm š 15cm m 20,00 278,61 5 572,20

6 974031142 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm m 20,00 123,77 2 475,40

7 974031144 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm m 20,00 180,99 3 619,80

8 974031164 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm m 20,00 302,20 6 044,00

Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání 29 355,60

Díl: 96 Bourání konstrukcí
9 965042221 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. 

mazaniny 15 - 20 cm m3 0,47 4 437,52 2 076,76

0,11

0,18

0,18

10 965049112 Příplatek, bourání mazanin se svař.síťí nad 10 cm 

jednostranná výztuž svařovanou sítí m3 0,47 1 915,95 896,66

0,11

0,18

0,18

11 972054491 Vybourání otv. stropy pro prostupy ZTI m3 2,00 12 080,29 24 160,58

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 27 134,00

Díl: 97 Prorážení otvorů
12 970031130 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm m 10,00 3 327,26 33 272,60

13 971033261 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 60cm, MVC kus 4,00 381,87 1 527,48

Celkem za 97 Prorážení otvorů 34 800,08

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
14 998276101 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 2,54 165,39 419,81

15 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 2,54 1 500,67 3 809,12

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 4 228,93

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
16 721140802 Demontáž potrubí litinového DN 100 m 2,00 215,98 431,96

17 721171808 Demontáž potrubí z PVC do DN 114 m 10,00 43,41 434,10

18 721178101 Potrubí Silent PP připojovací, D 32 x 2,0 ST32 m 2,00 390,90 781,80

19 721178102 Potrubí Silent PP připojovací, D 40 x 2,0 m 4,00 377,19 1 508,76

20 721178103 Potrubí  Silent PP připojovací, D 50 x 2,0 ST50 m 6,00 414,05 2 484,30

21 721178104 Potrubí  Silent PP připojovací, D 75 x 2,6 ST 70 m 4,00 732,40 2 929,60

22 721178106 Potrubí Silent PP připojovací, D 110 x 3,6 m 16,00 1 705,28 27 284,48

23 721178136 Potrubí Silent PP ležaté zavěšené D110x3,6 včetně kotvení

m 10,00 1 387,83 13 878,30

24 721194104 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 3,00 104,22 312,66

3,00

25 721194105 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 2,00 115,51 231,02

2*2,00

2*2*1,00

0,60*1,20*0,15

0,60*2,00*0,15

2*0,60*1,00*0,15

0,60*1,20*0,15

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Ubytovací prostory

0,60*1,20*0,15

0,60*2,00*0,15

2*0,60*1,00*0,15

2*1,20

U:3

0,60*2,00*0,15

2*0,60*1,00*0,15
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20514011-4 Stavební úpravy a modernizace IVUC AstorkaRozpočet: ZTI

D141A SO 01-Modernizace ubytovací části

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Ubytovací prostory

2,00

26 721194109 Vyvedení odpadní výpustky D 110 x 2,3 kus 2,00 171,94 343,88

2,00

27 721223426 Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL80.1H s 

živičným límcem, mřížka nerez 115x115 mm kus 3,00 3 150,21 9 450,63

1,00

1,00

1,00

28 721290112 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 42,00 42,36 1 779,12

42,00

29 105 Požární manžety na potrubí DN100 kus 4,00 1 641,63 6 566,52

30 998721203 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m % 684,17 1,57 1 074,15

31 998721294 Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 1 km % 684,17 1,78 1 217,82

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 70 709,10

Díl: 722 Vnitřní vodovod
32 722130801 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m 10,00 90,47 904,70

33 722178113 Potrubí vícevrstvé vodovod., D 20x2mm lisovaný spoj, 

mosazné press fitinky m 24,00 527,03 12 648,72

34 722178114 Potrubí vícevrstvé vodovod., ,D 26x3mm lisovaný spoj, 

plastové press fitinky m 28,00 682,02 19 096,56

35 722182021 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 m 52,00 88,01 4 576,52

52,00

36 722220121 Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 pár 4,00 354,10 1 416,40

37 722290226 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 52,00 66,07 3 435,64

52,00

38 722290237 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 200 m 52,00 64,11 3 333,72

39 201 Krácený rozbor dle vyhlášky 252/2004 Sb. (určený ke 

kolaudaci) kpl 1,00 3 340,43 3 340,43

40 283771350 Izolace pěnová trubková  22-13 m 24,00 19,02 456,48

41 283771352 Izolace pěnová trubková  28-15 m 28,00 21,52 602,56

42 551100010 Kohout kulový voda  1/2" ATEST NA PITNOU VODU kus 2,00 129,99 259,98

43 551100011 Kohout kulový voda  3/4" ATEST NA PITNOU VODU kus 2,00 184,47 368,94

44 202 Požární a izolační manžety na potrubí do DN40 kus 4,00 950,14 3 800,56

45 998722203 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m % 542,41 1,07 580,38

46 998722294 Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 1 km % 542,41 1,07 580,38

Celkem za 722 Vnitřní vodovod 55 401,97

Díl: 725 Zařizovací předměty
47 725110811 Demontáž klozetů splachovacích soubor 18,00 308,55 5 553,90

6,00

6,00

6,00

48 725119305 Montáž klozetových mís kombinovaných soubor 18,00 1 496,43 26 935,74

6,00

6,00

6,00

49 725119306 Montáž klozetu závěsného soubor 2,00 993,48 1 986,96

2,00

50 725119401 Montáž předstěnových systémů pro zazdění soubor 2,00 1 275,75 2 551,50

2,00

51 725122002 Mtž pisoáru automat splach kus 2,00 3 020,31 6 040,62

2,00

S1:2

3.np:2

4np:1

5np:1

6np:1

2+4+6+4+16+10

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH:

4np:6

5np:6

6np:6

3.np:2

3.np:2

24+28

24+28

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH:

4np:6

5np:6

6np:6

4np:2
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20514011-4 Stavební úpravy a modernizace IVUC AstorkaRozpočet: ZTI

D141A SO 01-Modernizace ubytovací části

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Ubytovací prostory

52 725122813 Demontáž pisoáru soubor 2,00 210,75 421,50

2,00

53 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 21,00 199,78 4 195,38

7,00

7,00

7,00

54 725219401 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 23,00 1 109,64 25 521,72

2,00

7,00

7,00

7,00

55 725240811 Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur soubor 18,00 362,40 6 523,20

6,00

6,00

6,00

56 725240812 Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur soubor 18,00 200,30 3 605,40

6,00

6,00

6,00

57 725249102 Montáž sprchových mís a vaniček soubor 18,00 2 419,95 43 559,10

6,00

6,00

6,00

58 725249103 Montáž sprchových koutů soubor 18,00 2 008,65 36 155,70

6,00

6,00

6,00

59 725314290 Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě soubor 6,00 399,21 2 395,26

60 725330820 Demontáž výlevky diturvitové soubor 3,00 297,56 892,68

61 725339101 Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur kus 3,00 1 157,78 3 473,34

62 725810401 Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2 soubor 58,00 129,45 7 508,10

4,00

14,00

14,00

14,00

12,00

63 725819402 Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2 soubor 58,00 239,06 13 865,48

4,00

14,00

14,00

14,00

12,00

64 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 VF soubor 3,00 113,48 340,44

3,00

65 725820802 Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru soubor 21,00 116,10 2 438,10

7,00

4np:7

5np:7

6np:7

3.np:2

4np:7

5np:7

5np:0

6np:0

4np:2

5np:0

6np:0

6.np:6

3.np:0

4.np:6

5.np:6

6.np:6

3.np:0

6np:7

4.np:6

5.np:6

6.np:6

4.np:6

5.np:6

6np:2*7

D:2*6

3.np:2*2

4np:2*7

5np:2*7

6np:2*7

4.np:6

5.np:6

6.np:6

3.np:2*2

4np:2*7

5np:2*7

D:2*6

VF:3

4np:7
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20514011-4 Stavební úpravy a modernizace IVUC AstorkaRozpočet: ZTI

D141A SO 01-Modernizace ubytovací části

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Ubytovací prostory

7,00

7,00

66 725829202 Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné VF kus 3,00 435,55 1 306,65

67 725829301 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus 29,00 302,78 8 780,62

2,00

9,00

9,00

9,00

68 725840850 Demontáž baterie sprch.diferenciální G 3/4x1 kus 18,00 212,85 3 831,30

6,00

6,00

6,00

69 725840860 Demontáž ramene sprchy kus 18,00 10,98 197,64

6,00

6,00

6,00

70 725849200 Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška kus 20,00 526,36 10 527,20

2,00

6,00

6,00

6,00

71 64271102 Výlevka závěsná keramická DN100, plast.mřížka 

vč.montážního rámu kus 3,00 10 108,47 30 325,41

1,00

1,00

1,00

72 502.1 Umyvadlo  š.55 U kus 23,00 1 051,94 24 194,62

2,00

7,00

7,00

7,00

73 503 Umyvadlová stojánková baterie páková kus 23,00 588,21 13 528,83

2,00

7,00

7,00

7,00

74 504.2 Sifon výškově nastavitelný designový kus 23,00 837,42 19 260,66

2,00

7,00

7,00

7,00

75 505 Urinál se senzorem vč,.instalační sady,sifonu a s. kus 2,00 11 591,80 23 183,60

2,00

76 507 Sprchová baterie vč.příslušenství KPL 20,00 688,07 13 761,40

2,00

6,00

6,00

6,00

77 508 Sprchová souprava kus 20,00 486,52 9 730,40

2,00

4np:7+2

5np:7+2

6np:7+2

4.np:6

5.np:6

6.np:6

5np:7

6np:7

3.np:2

6.np:6

4.np:1

5.np:1

6.np:1

3.np:2

4np:7

4.np:6

5.np:6

6.np:6

3.np:2

4.np:6

5.np:6

3.np:2

4np:7

5np:7

6np:7

4np:2

5np:0

5np:7

6np:7

3.np:2

4np:7

5np:7

6np:7

6np:0

3.np:2

4.np:6

5.np:6

6.np:6

3.np:2
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20514011-4 Stavební úpravy a modernizace IVUC AstorkaRozpočet: ZTI

D141A SO 01-Modernizace ubytovací části

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Ubytovací prostory

6,00

6,00

6,00

78 508.1 Sprchová vanička dle stáv. kus 18,00 4 049,73 72 895,14

6,00

6,00

6,00

79 509 Sprchové posuv.dveře(výplň sklo) š.900 D+M kus 20,00 8 129,87 162 597,40

2,00

6,00

6,00

6,00

80 510 Páková nástěnná baterie G150mm VF ks 3,00 787,94 2 363,82

1,00

1,00

1,00

81 511.2 Nástěnná nádržka plast vysokopoložená VF ks 3,00 1 339,64 4 018,92

1,00

1,00

1,00

82 515 Závěsný klozet kus 2,00 1 969,58 3 939,16

2,00

83 517 Nádržka splach pro zazdění , h 112 cm 111.300.00.5 K, Ki

kus 2,00 5 541,20 11 082,40

2,00

84 518 Sedátko tvrdý plast pomalé sklápění, poklop kus 20,00 1 338,90 26 778,00

6,00

6,00

6,00

2,00

85 519 Ovládací tlačítko ke splachování kus 2,00 1 043,21 2 086,42

2,00

86 522 Kombi klozet - výměna ZP kus 18,00 3 719,33 66 947,94

6,00

6,00

6,00

87 530 Odtokový žlábek nerez, VČ.MŘÍŽKY,SIFONU háček, 

stavitelné šrouby S1 kpl 2,00 6 639,37 13 278,74

88 998725203 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m % 7 185,80 0,27 1 940,17

89 998725294 Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty do 1 km % 7 185,80 0,34 2 443,17

Celkem za 725 Zařizovací předměty 722 963,73

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
90 979011111 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1. podlaží t 10,34 423,01 4 372,80

91 979011121 Příplatek za každé další podlaží t 51,69 276,76 14 304,81

92 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 10,34 257,66 2 663,52

93 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 196,41 12,82 2 517,97

94 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 10,34 399,25 4 127,18

95 979093111 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 10,34 9,23 95,41

96 979999996 Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot t 10,34 1 107,38 11 447,36

97 979999999 Poplatek za skládku 10 % příměsí t 10,34 375,35 3 880,12

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 43 409,18

4.np:6

5.np:6

6.np:6

3.np:0

4.np:6

5.np:6

5.np:1

6.np:1

4.np:1

5.np:1

6.np:1

3.np:2

6.np:6

3.np:2

4.np:6

5.np:6

6.np:6

4.np:1

4np:6

5np:6

6np:6

3.np:2

4np:6

5np:6

6np:6

3.np:2

3.np:2
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Soupis prací VZT
Název zakázky :

STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE IVUC ASTORKA, NOVOBRANSKÁ 691/3, BRNO

Modernizace ubytovací části - ubytovací prostory
Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době jejího předání objednateli. Dodavatel VZT provede kontrolu kusů jednotlivých pozic. 

Technické specifikace obsažené v projektové dokumentaci udávají technický standard stavby, jednotlivých výrobků a materiálů a je možné je po dohodě s investorem a projektantem  

zaměnit stejným nebo vyšším standardem. Veškerá zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány či přikotveny a propojeny tak, aby byly při předání plně funkční. 

Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku - individuální zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně. 

Součástí dodávky je i příprava na komplexní zkoušky a provedení komplexních zkoušek. Součástí dodávky zařízení a systémů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržby.

Součástí dodávky stavby je i zpracování dodavatelské dokumentace stavby.

Číslo 

položky
Kód položky Popis

Měrná 

jednotka
Množství

Jednotková 

cena
Cena celkem

Zařízení č. 7 – Nárazové odvětrání hygienických místností 3.NP 20 094 Kč

130 7.01 Diagonální potrubní ventilátor, ultratiché provedení, d160 mm průtok 150 m3/h při 50 Pa, včetně pružného podložení, D+M ks 2,00 7 720 15 439 

132 7.03 Zpětná klapka těsná d=160, D+M ks 2,00 1 212 2 424 

134 7.05 Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček, D+M ks 2,00 194 387 

RAL dle arch.-stav. řešení - 9003 signální bílá

RAL dle arch.-stav. řešení - 9003 signální bílá

136 7.07 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M bm 12,00 154 1 844 

Celkem bez DPH 20 094 Kč

1/1



SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet Vytápění Ubytovací prostory JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

0001 SO 01-Modernizace ubytovací části Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek

0697 Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 697

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 8 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 70 963 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 70 971 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 35 442 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 106 413 Ostatní náklady neuvedené 0

106 413 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0

ZRN+ost.náklady+HZS

106 413 Kč

22 347 Kč

0 Kč

0 Kč

128 760 Kč
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0697 Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka Rozpočet : Vytápění

0001 SO 01-Modernizace ubytovací části

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

734 Armatury 0 59 456 0 0 22 436

735 Otopná tělesa 0 11 507 0 0 13 006

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 8 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 8 70 963 0 0 35 442

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 70 971 0

Oborová přirážka 70 971 0

Přesun stavebních kapacit 70 971 0

Mimostaveništní doprava 70 971 0

Zařízení staveniště 70 971 0

Provoz investora 70 971 0

Kompletační činnost (IČD) 70 971 0

Rezerva rozpočtu 70 971 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Ubytovací prostory

0
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0697 Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka Rozpočet: Vytápění

0001 SO 01-Modernizace ubytovací části

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 734 Armatury
1 734200821 Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 kus 6,00 121,88 731,28

6,00

2 734209113 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 22,00 113,38 2 494,36

6,00

10,00

6,00

3 735000912 Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním kus 143,00 177,92 25 442,56

8,00

44,00

44,00

44,00

3,00

4 734-01 Připojovací šroubení s vypouštěním pro tělesa s integrovanou 

ventilovou vložkou - rohové kus 2,00 823,27 1 646,54

2,00

5 734-05 Termohlavice - zabezpečení pro věřejné prostory připoj. závit 

M30x1,5 kus 2,00 594,09 1 188,18

2,00

6 734-10 Vyvažovací ventil koncových jednotek DN 15 LF kus 13,00 1 442,01 18 746,13

5,00

4,00

4,00

7 734-11 Vyvažovací ventil koncových jednotek DN 15 NF kus 5,00 1 442,01 7 210,05

1,00

2,00

2,00

8 998734203 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m % 798,95 2,50 1 997,37

9 921      T00 Hzs - Hydraulické vyvážení soustavy kus 18,00 1 246,43 22 435,74

6,00

6,00

6,00

Celkem za 734 Armatury 81 892,21

Díl: 735 Otopná tělesa
10 735157212 Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 11  300/2000 kus 2,00 3 791,32 7 582,64

2,00

11 735158210 Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých kus 2,00 204,99 409,98

2,00

12 735159120 Montáž panelových těles 1řadých do délky 2340 mm kus 2,00 562,61 1 125,22

2,00

13 735164522 Mtž topných žebříků na stěnu 1340- kus 2,00 519,78 1 039,56

14 735164522 Demontáž topných žebříků na stěnu kus 3,00 356,26 1 068,78

3,00

15 998735203 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m % 112,26 2,50 280,65

16 913      T00 Hzs - topná zkouška hod 24,00 541,93 13 006,32

Celkem za 735 Otopná tělesa 24 513,15

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
17 979012112 Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m t 0,00 428,28 1,16

18 979012119 Příplatek k suti za každých dalších 5 m výšky t 0,01 26,47 0,29

19 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m celkem 30m t 0,00 399,25 1,08

20 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 0,01 44,50 0,48

21 979083117 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m celkem 

20km t 0,00 277,44 0,75

4.NP:6

5.NP:6+4

6.NP:6

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Ubytovací prostory

3.NP:6

5.NP:2

3.NP:8

4.NP:44

5.NP:44

6.NP:44

7.NP:3

5.NP:2

5.NP:2

4.NP:5

5.NP:4

6.NP:4

4.NP:1

6.NP:2

4.NP:6

5.NP:6

6.NP:6

5.NP:2

5.NP:2

5.NP:2

3.NP:3
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0697 Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka Rozpočet: Vytápění

0001 SO 01-Modernizace ubytovací části

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Ubytovací prostory

22 979083191 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 0,04 21,33 0,81

23 979999996 Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot t 0,00 1 107,38 2,99

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 7,55

Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu.

V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení.
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D.1.4.G - ELEKTROINSTALACE

P.Č. Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl 1

101 Svítidlo typ A1 ks 3,00 2 064,49 6 193,47

102 Svítidlo typ B1 ks 6,00 2 302,62 13 815,72

103 Svítidlo typ B3 ks 2,00 3 404,37 6 808,74

104 Svítidlo typ B4 ks 77,00 3 041,55 234 199,35

105 Svítidlo typ E3 ks 4,00 10 341,57 41 366,28

106 Příslušenství ke svítidlům typu E ks 4,00 374,06 1 496,24

107 Svítidlo typ P1 ks 42,00 3 216,83 135 106,86

108 Svítidlo typ P2 ks 5,00 3 254,65 16 273,25

109 Svítidlo typ P3 ks 29,00 2 930,66 84 989,14

110 Svítidlo typ R1 ks 32,00 2 604,64 83 348,48

111 Svítidlo typ R2 ks 112,00 2 783,49 311 750,88

112 Svítidlo nouzové piktogram typ N1 ks 33,00 2 828,08 93 326,64

113 Piktogram typ N1D - šipka dolů ks 27,00 362,82 9 796,14

114 Piktogram typ N1L - šipka vlevo ks 3,00 362,82 1 088,46

115 Piktogram typ N1P - šipka vpravo ks 3,00 362,82 1 088,46

116 Svítidlo nouzové antipanické typ NC1 ks 28,00 4 628,90 129 609,20

117 Svítidlo nouzové antipanické typ NO1 ks 12,00 4 628,90 55 546,80

1 225 804,11

Díl 2

201 Časový doběh pro ventilátor - montáž pod vypínač ks 2,00 454,06 908,12

202
DALI čidlo stropní zapuštěné - křížem - d: 24m, přímo - d: 8m, 

sedící - d: 6,4m
ks 6,00 3 695,00 22 170,00

203 Domovní dvojzásuvka 230V, 16A ks 32,00 290,67 9 301,44

204 Domovní spínač řazení 5 ks 62,00 304,25 18 863,50

205 Domovní tlačítko řazení 1/0 s popisem větrání ks 2,00 317,73 635,46

206 Domovní zásuvka 230V, 16A ks 43,00 250,28 10 762,04

207 Napojení rozvaděče MaR ks 6,00 660,74 3 964,44

208 Napojení ventilátoru 230V ks 2,00 405,72 811,44

209 Ovládací panel DALI ks 3,00 7 163,86 21 491,58

210
Pohybové čidlo stropní zapuštěné  - křížem -  d: 24m, přímo - 

d: 8m, sedící - d: 6,4m
ks 1,00 1 977,50 1 977,50

  STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE IVUC ASTORKA

  Modernizace ubytovací části - ubytovací prostory

Svítidla a příslušenství V ceně dodávky svítidla je zahrnuto svítidlo včetně kompletní výzbroje, světelných zdrojů, startérů, předřadníků a pod. 

V ceně svítidel je zahrnuta dodávka, vybalení, montáž a veškerý

podružný,konstrukční materiál (závěsy,lanka,úchyty,apod.) Součástí dodávky bude i polatek za likvidaci zdrojů + poplatek za likvidaci elektroodpadu. 

Položky obsahují pomocné zednické práce a kompletační činnost.)

Celkem za svítidla a příslušenství 

Spínače, zásuvky a ostatní přístroje  (Montáž elektrických spínacích přístrojů musí být provedena dle ČSN . Všechny instalační přístroje 

jsou určeny k montáži do stěn a příček. Veškeré instalované elektrické přístroje musí být schváleny pro instalace v ČR a označeny znakem shody. 

Instalace vypínačů jednopólových, sériových, střídavých, křížových vypínačů a tlačítek nástěnných, krytí IPXX (dle protokolu o určení prostředí), 

230V/10A AC 50 Hz, barvu a odstín určí investor z nabídky dodavatele před zahájením montáže.Cena obsahuje dodávku a transport materiálu, 

kompletní montáž přístroje včetně zapojení a ukončení vodičů.)



211
Pohybové čidlo stropní zapuštěné chodbové - křížem - d: 

40m, přímo - d: 20m
ks 18,00 2 247,57 40 456,26

212 Vývod pro svítidlo ukončený svorkovnicí - nástěnný ks 6,00 127,51 765,06

213 Zdroj pro DALI ks 4,00 2 834,24 11 336,96

214 Hydrostat se skrytým ovládáním ks 35,00 2 502,40 87 584,00

231 027,80

Díl 3

301
Krabice zapuštěná (vývod pro sporák) s víčkem a WAGO 

svorkami
ks 6,00 187,79 1 126,74

302 Krabice odbočná ks 60,00 178,72 10 723,20

303 Krabice instalační zapuštěná ks 180,00 51,10 9 198,00

304 Elektroinstalační trubka do DN40 m 2 000,00 62,47 124 940,00

305 Protipožární ucpávka m² 10,00 4 694,76 46 947,60

306 Skupinový kabelový držák + kotva po 60cm m 250,00 81,49 20 372,50

307 Uchycení požární trasy, příchytka + kotva po 0,3m m 10,00 117,08 1 170,80

214 478,84

Díl 4

401 Bezhalogenový kabel - J 3x1,5 m 10,00 47,17 471,70

402 Kabel CYKY - J 3x1,5 m 2 000,00 37,36 74 720,00

403 Kabel CYKY - J 3x2,5 m 2 100,00 44,91 94 311,00

404 Kabel CYKY - J 4x1,5 m 650,00 42,14 27 391,00

405 Kabel CYKY - J 5x1,5 m 180,00 44,98 8 096,40

406 Kabel CYKY - J 5x2,5 m 200,00 57,28 11 456,00

407 Kabel CYKY - O 3x1,5 m 530,00 37,36 19 800,80

408 Kabel JYSTY 2x2x0,8 m 780,00 31,62 24 663,60

409 DALI sběrnice NYM 2x1,5 m 230,00 45,24 10 405,20

271 315,70

Díl 5

501 Doplňkové pospojování m 300,00 48,74 14 622,00

502 CYA 16mm včetně svorek m 30,00 63,76 1 912,80

503 Svorka zemnící pro připojení rozvaděčů, stupaček atd... ks 15,00 165,19 2 477,85

19 012,65

Díl 6

602 Doplnění rozvaděče 4RS1 ks 1,00 31 298,40 31 298,40

603 Doplnění rozvaděče 4RS2 ks 1,00 34 428,24 34 428,24

604 Doplnění rozvaděče 5RS1 ks 1,00 31 298,40 31 298,40

Kabely a vodiče (Montáž kabelů musí být provedena dle ČSN. Kabely budou uloženy pod omítkou, v konstrukci příček, v SDK stěnách a v 

podhledech, v chráničkách a trubkách, pevně na příchytkách a volně v roštech , pokud není v textu uvedeno jinak. V ceně montáže kabelů je zahrnut i 

podružný materiál, spojky, pomocné stavební práce a ukončení kabelů v rozváděčích a na svorkách přístrojů, kompletační činnost, včetně součinnosti s 

ostatními profesemi. )

Celkem za kabely a vodiče

Pospojování, uzemnění  (Montáž kabelů musí být provedena dle ČSN. Kabely budou uloženy pod omítkou, v konstrukci příček , v SDK 

stěnách v chráničkách, pevně na příchytkách a volně v roštech v podhledu , pokud není v textu uvedeno jinak. V ceně montáže kabelů je zahrnut i 

podružný materiál, spojky, pomocné stavební práce a ukončení kabelů v rozváděčích a na svorkách přístrojů, kompletační činnost, včetně součinnosti s 

ostatními profesemi. ) 

Celkem za spínače, zásuvky a ostatní přístroje 

Instalační, úložný a ochranný materiál (Instalace níže uvedeného instalačního materiálu, jako jsou krabice odbočné, protahovací a 

instalační, kabelové žlaby, kabelové kanály, trubky, svorky atd. obsahuje dodávku, vybalení, montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál 

(závěsy,úchyty, úhelníky,apod.). V ceně je zahrnuta kompletační činnost a podružné zednické práce.)

Celkem za instalační, úložný a ochranný materiál

Celkem za pospojování, uzemnění 

Rozvaděče (Montáž elektrických rozvadčů dle ČSN. Kompletní dodávkou rozvádče se myslí výzbroj

dle příslušného popisu, včetně sběren, pomocných obvodů, vnitřního zapojení, štítků a

nápisů, dovoz na stavbu a usazení. Rozváděč vyroben v krytí uvedeném příslušném popise.

Stavební příprava – otvor pro rozváděč, Odstín a barvu povrchu rozváděče určí investor z nabídky dodavatele. )



605 Doplnění rozvaděče 5RS2 ks 1,00 34 428,24 34 428,24

606 Doplnění rozvaděče 6RS1 ks 1,00 31 298,40 31 298,40

607 Doplnění rozvaděče 6RS2 ks 1,00 34 428,24 34 428,24

616
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení 

průřezu žíly do 4 mm²
ks 107,00 22,60 2 418,20

199 598,12

2 161 237,22

KOMPONENTY OSAZOVANÉ VIDITELNĚ PODLÉHAJÍ Z HLEDISKA DESIGNU  SCHVÁLENÍ 

ZPRACOVATELEM ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ STAVBY, INVESTOREM A PROCESU 

VZORKOVÁNÍ MATERIÁLŮ.

Celkem za ELEKTROINSTALACE

Celkem za rozvaděče



Věc:  VÝKAZ VÝMĚR

SO-01  SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE

No. Popis položky Počet MJ

Materiál                       

Jedn. cena

Materiál                             

Celkem

Montáž                                  

Jedn. cena

Montáž                                  

Celkem

1 PZTS - poplachový zabezpečovací a tísňový systém
2 Expander pro PZTS, 8 vyvážených vstupů (SW nastavitelný způsob 

vyvážení), 1x výstup, tamper kontakt, komplet sestava včetně montážního 

boxu a všeho příslušenství nutného pro správnou činost

5 ks 5 528,01 Kč 27 640,05 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

3 Montáž 5 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 511,01 Kč 2 555,05 Kč
4 Magnetický kontakt pro okna závrtný - komplet sestava pro okna, pro ocelové 

rámy, pracovní mezera 9mm, 4 vodiče, 2m kabel, vyvážené 4k7 , 

Certifikovaný EN50131-2-2 Stupeň 2

14 ks 218,98 Kč 3 065,72 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

5 Montáž 14 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 204,41 Kč 2 861,74 Kč
6

7 Elektronická kontrola vstupu EKV
8 Dveře ovládané z EPS

9 Elektrický otvírač pro panikové hrazdy 6 ks 4 714,12 Kč 28 284,72 Kč 562,12 Kč 3 372,72 Kč
10 Elektromachanický zámek 460/30/20 12-24V, samozamykací, napájení 12-

24V, pro ovládání z EKV
6 ks 14 934,91 Kč 89 609,46 Kč 1 226,43 Kč 7 358,58 Kč

11 Vstupy do místností

12 Elektronické dveřní kování, matný nerez, s otvorem na vložku, anténa BLE - 

otevírání mobilním telefonem a wireless komunikace, matný nerez, 

technologie Mifare/Desfire

159 ks 16 640,97 Kč 2 645 914,23 Kč 562,12 Kč 89 377,08 Kč

13 Mechanický samozamykací zámek 90/50 150 ks 6 953,88 Kč 1 043 082,00 Kč 562,12 Kč 84 318,00 Kč
14 Mechanický samozamykací zámek 92/30 9 ks 6 953,88 Kč 62 584,92 Kč 562,12 Kč 5 059,08 Kč
15 Protiplech rohový 159 ks 501,41 Kč 79 724,19 Kč 51,10 Kč 8 124,90 Kč
16 Krycí plech 65mm nerez 159 ks 1 054,47 Kč 167 660,73 Kč 51,10 Kč 8 124,90 Kč
17

18 CCTV - kamerový systém
19 Vnitřní pevná kamera, IP, 2MPx , DOME vnitřní provedení antivandal IK10, 

motorický objektiv s nastavitelnou ohniskovou vzdáleností 2,8-12mm, 25 fps 

@ 1920 x 1080, s integrovaným IR přísvitem, inteligentní funkce pro zlepšení 

obrazu, zvýšená citlivost, kodek H,265, napájení PoE. Kompletní sestava 

včetně kamerového krytu, objektivu, instalačního držáku a ostatního 

příslušenství nutného pro úplné sestavení prvku.

6 ks 6 718,72 Kč 40 312,32 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

20 Instalace - IP kamera komplet včetně příslušenství 6 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 664,32 Kč 3 985,92 Kč
21 Kamerová zkouška v místě instalace pro určení optimální polohy kamery 6 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 439,47 Kč 2 636,82 Kč

22 Konzola a podstavec pro instalaci kamery 6 ks 418,06 Kč 2 508,36 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
23 Montáž konzoly 6 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 919,80 Kč
24

25 SK - strukturovaná kabeláž
26 Patch panel 1U, 48xRJ45, Cat.6A, stíněný, horizontální, zadní cable 

management bar. Plně vybavený.
4 ks 4 613,52 Kč 18 454,08 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

27 Montáž včetně zakončení kabelů do patch panelu 4 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 2 452,87 Kč 9 811,48 Kč
28 Patch panel 1U, 24xRJ45, Cat.6A, stíněný, horizontální, zadní cable 

management bar. Plně vybavený.
0 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

29 Montáž včetně zakončení kabelů do patch panelu 0 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
30 Barevná dvířka k rozlišení pozic portů patch panelu, sada pro 24port 0 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
31 Montáž 0 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
32 Vyvazovací panely 1U, horizontální 4 ks 932,78 Kč 3 731,12 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
33 Montáž 4 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 112,42 Kč 449,68 Kč
34 Vyvazovací prvky vertikální pro kabeláž, vyvazovací oka. 1 kpl 2 107,69 Kč 2 107,69 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
35 Montáž 1 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 153,30 Kč
36 WIFI jednotka pro vnitřní instalaci na zeď/strop, integrovaná anténa s WiFi 

802.11 b/g/n, až 300Mbps, 2.4GHZ, aktivní funkce AP/Hotspot, 1x LAN, 

napájení PoE, komplet sestava

2 ks 2 255,70 Kč 4 511,40 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

37 Montáž - wifi včetně příslušenství 2 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 511,01 Kč 1 022,02 Kč
38 Zásuvka datová cat.6A komplet, 1xRJ45 s dvířky/záclonkou, pro instalaci na 

zeď do podhledu, komplet včetně instalační krabice a příslušenství, pro 

připojení WIFI jednotek.

2 ks 207,01 Kč 414,02 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

39 Montáž - datová zásuvka povrchová včetně příslušenství 2 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 173,74 Kč 347,48 Kč
40 Zásuvka datová cat.6A dvojitá komplet, 2xRJ45 s dvířky/záclonkou, pro 

instalaci na zeď, komplet včetně instalační krabice pro zapuštění do zdi a 

příslušenství.

83 ks 289,12 Kč 23 996,96 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

41 Montáž - datová dvojzásuvka včetně příslušenství 83 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 224,85 Kč 18 662,55 Kč
42 Zásuvka datová cat.6A modul 1xRJ45, pro instalaci do podlahové krabice, 

komplet včetně příslušenství.
0 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

43 Montáž - datová zásuvka včetně příslušenství 0 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
44 Podlahová krabice pro instalaci zásuvek, kompletní sestava, výko s 

podlahovou krytinou, pro zapuštění do podlahy
0 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

45 Montáž - komplet, včetně příslušenství 0 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
46 Zásuvka HDMI komplet, pro instalaci na zeď, komplet včetně instalační 

krabice a příslušenství.
0 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

47 Montáž - zásuvka včetně příslušenství 0 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
48 Zásuvka datová HDMI komplet, modulární pro instalaci do stropní krabice, 

včetně instalačního příslušenství.
0 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

49 Montáž - zásuvka modulární, jeden modul, včetně příslušenství 0 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
50

51 SK - strukturovaná kabeláž - instalační materiál
52 Kabel LAN datový U/FTP, kat.6A, LSZH plášť, 4páry, B2ca-S1d1a1, vnitřní 

instalace.
14850 m 15,43 Kč 229 135,50 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

53 Montáž - Kabel 14850 m 0,00 Kč 0,00 Kč 12,27 Kč 182 209,50 Kč
54 Kabel HDMI všetně konektorů, délka 10m, vhodný pro protažení instalační 

chráničkou
0 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

55 Montáž - Kabel 0 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
56

57 Chránička prům.70mm HDPE ohebná 0 m 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
58 Montáž - elektroinstalační trubka 0 m 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
59 Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 320N, vnější průměr 24-32mm 1900 m 11,39 Kč 21 641,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
60 Montáž - elektroinstalační trubka 1900 m 0,00 Kč 0,00 Kč 30,66 Kč 58 254,00 Kč

Akce:  Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno

Tento výkaz výměr slouží pro stanovení rozsahu dané instalace DPS. Pro zpracování tohoto výkazu výměr, který je součástí kopletu dokumentace pro provádění stavby, 

použil zadavatel kromě základní technické specifikace i název konkrétního výrobku či materiálu tak, aby co nejpřesněji a co možná nejjednodušším způsobem specifikoval 

popis technických parametrů a způsobu řešení. K tomuto účelu užívá popis standard a obchodní název nebo formulaci např. a obchodní název. I v jiných případech, kde je 

uveden konkrétní název je třeba chápat tuto skutečnost jako popis standardu a technického řešení. Takto označené výrobky či materiály je při zpracování nabídky možné 

nahradit kvalitativně shodným nebo lepším ekvivalentem (výrobky či materiály se všemi parametry technické specifikace shodnými nebo vyššími než výrobky či materiály 

specifikované s použitím obchodního názvu).

Pozn. výše uvedené ustanovení platí rovněž pro ostatní části dokumentace (textová a výkresová část).

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DPS

Dodávkou každé položky z výkazu výměr a rozpočtu je myšlena vždy úplná a funkční sestava daného prvku zahrnující kompletní dodávku materiálu včetně montáže a 

zapojení potřebných pro úplnou funkčnost a provoz příslušné položky i souvisejících částí celého díla, dle související projektové dokumentace.

             Modernizace ubytovací části - ubytovací prostory
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61 Páteřní a odbočné nosné trasy a příslušenství pro uložení kabelů, kabelový 

žlab rozměru cca. 50x50mm s plným víkem, žárově zinkovaný, včetně 

montážního a nosného příslušenství (spojky, držáky, nosníky, podpěry),  

spojovacího materiálu (šrouby, hmoždiny, vruty) a kabelových příchytek, 

kompletní funkční sestava

75 m 300,80 Kč 22 560,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

62 Instalace kabelového žlabu v kompletní sestavě včetně příslušenství, včetně 

tvarování žlabu a tvarovek pro vertikální a horizontální změnu směry trasy, 

kompletní sestava včetně příslušenství

75 m 0,00 Kč 0,00 Kč 122,64 Kč 9 198,00 Kč

63

64 OSSD - Zařízení pro invalidy
65 Volací tlačítko, kompletní sestava 4 ks 567,73 Kč 2 270,92 Kč 0,00 Kč
66 Instalace tlačítka 4 ks 0,00 Kč 255,51 Kč 1 022,04 Kč
67 Volací tahové tlačítko, kompletní sestava 4 ks 567,73 Kč 2 270,92 Kč 0,00 Kč
68 Instalace tlačítka 4 ks 0,00 Kč 255,51 Kč 1 022,04 Kč
69 Vybavovací tlačítko, kompletní sestava 4 ks 713,30 Kč 2 853,20 Kč 0,00 Kč
70 Instalace tlačítka 4 ks 0,00 Kč 255,51 Kč 1 022,04 Kč
71 Signalizační světlo, kompletní sestava 4 ks 858,88 Kč 3 435,52 Kč 0,00 Kč
72 Instalace světla 4 ks 0,00 Kč 255,51 Kč 1 022,04 Kč
73 Systémová kabeláž propojení jednotek 4 kpl 14 426,59 Kč 57 706,36 Kč 0,00 Kč
74 Instalace systémové kabeláže 4 hod 0,00 Kč 3 679,30 Kč 14 717,20 Kč
75 Ostatní příslušenství sestavy systému zařízení signalizace pro invalidy dle 

pokynů výrobce systému nutných pro oživení, provoz a správnou funkci
1 kpl 3 110,52 Kč 3 110,52 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

76 Instalace - Ostatní příslušenství sestavy systémuzařízení pro invalidy dle 

pokynů výrobce systému nutných pro oživení, provoz a správnou funkci
1 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 2 555,07 Kč 2 555,07 Kč

77

78 Zařízení pro invalidy - instalační materiál
79 Kabel vedení linky JČ, 3x2x0,8, B2caS1D1 750 m 44,54 Kč 33 405,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
80 Montáž - Kabel 750 m 0,00 Kč 0,00 Kč 12,27 Kč 9 202,50 Kč
81 Kabel silový napájecí cca.2x1,5mm, B2caS1D1 750 m 24,52 Kč 18 390,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
82 Montáž - kabel 750 m 0,00 Kč 0,00 Kč 14,31 Kč 10 732,50 Kč
83 Kabel silový napájecí cca.3x2,5mm, B2caS1D1 0 m 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
84 Montáž - kabel 0 m 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
85 Vodič PE 6-10mm ochranný zelenožlutý 0 m 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
86 Montáž - kabel 0 m 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
87 Instalační krabice a boxy 4 kpl 1 866,31 Kč 7 465,24 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
88 Montáž 4 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 511,01 Kč 2 044,04 Kč
89 Box cca.190x140x70   povrchová montáž, IP56 4 ks 230,61 Kč 922,44 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
90 Montáž 4 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 613,20 Kč
91 Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 320N, vnější průměr 16-32mm 550 m 11,39 Kč 6 264,50 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
92 Montáž - elektroinstalační trubka 550 m 0,00 Kč 0,00 Kč 30,66 Kč 16 863,00 Kč
93 Instalační příslušenství trubek (příchytky, spojky …) 4 kpl 3 732,62 Kč 14 930,48 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
94 Montáž instal.příslušenství trubek 4 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 2 555,07 Kč 10 220,28 Kč
95 Instalační krabičky pro rozbočování trubek 4 kpl 4 354,73 Kč 17 418,92 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
96 Montáž 4 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 3 066,08 Kč 12 264,32 Kč
97 Ostatní instalační materiál (pásky, vruty, hmoždinky, konektory,..) 4 kpl 2 488,42 Kč 9 953,68 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
98 Montáž 4 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 1 533,04 Kč 6 132,16 Kč
99 Oživení 4 hod 0,00 Kč 0,00 Kč 970,93 Kč 3 883,72 Kč

100 Programování a nastavení 4 hod 0,00 Kč 0,00 Kč 970,93 Kč 3 883,72 Kč
101 Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro instalační práce 4 kpl 2 488,42 Kč 9 953,68 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

102 Instalace Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro 

instalační práce
4 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 1 533,04 Kč 6 132,16 Kč

4 707 289,85 Kč

602 134,63 Kč

5 309 424,48 Kč
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Věc:  VÝKAZ VÝMĚR

EPS + NZS

Kód Popis položky Počet MJ

Materiál                       

Jedn. cena

Materiál                             

Celkem

Montáž                                  

Jedn. cena

Montáž                                  

Celkem

1 Elektrická požární signalizace
2 Požární tlačítkový hlásič adresný, kompletní sestava včetně instalační 

krabičky, barva červená, provedení interiérové, pro instalaci na zeď.
6 ks 1 838,04 Kč 11 028,24 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

3 Instalace požárního detektoru včetně instalační krabičky, kompletní sestava 6 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 255,51 Kč 1 533,06 Kč

4 Požární hlásič multisenzorový adresný, kompletní sestava včetně instalační 

patice a ostatního příslušenství
155 ks 1 567,02 Kč 242 888,10 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

5 Instalace požárního detektoru s paticí, kompletní sestava 155 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 224,85 Kč 34 851,75 Kč
6 Kabel EPS 1x2x0,8, stíněný, bez požární odolnosti. 2200 m 6,86 Kč 15 092,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
7 Instalace kabelu 2200 m 0,00 Kč 0,00 Kč 12,27 Kč 26 994,00 Kč
8 Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 320N, vnější průměr 16-32mm 2200 m 11,39 Kč 25 058,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
9 Montáž - elektroinstalační trubka 2200 m 0,00 Kč 0,00 Kč 30,66 Kč 67 452,00 Kč

10

11 NZS - Rozhlas
12 4" nástěnný reproduktor 6W (6/3/1,5/0,75W) pro povrchovou montáž, EN 54, 

včetně uchycení na stěnu a napojení do reproduktorové linky.
180 ks 935,32 Kč 168 357,60 Kč 0,00 Kč

13 Instalace nástěnného reproduktoru 180 ks 0,00 Kč 224,85 Kč 40 473,00 Kč
14 6,5" podhledový stropní reproduktor 6W (6/3/1,5/0,75W) s kovovým požárním 

zadním krytem, EN 54, do podhledu, včetně napojení do reproduktorové linky. 

V prostorech se zvýšenou vlhkostí bude v provedení pro instalaci do vlhkého 

prostředí koupelen!

36 ks 752,86 Kč 27 102,96 Kč 0,00 Kč

15 Instalace reproduktoru včetně zapuštění a uchycení do podhledu 36 ks 0,00 Kč 224,85 Kč 8 094,60 Kč
16

17 Rozhlas - instalační materiál
18 Kabel reproduktorové linky 100V cca.2x1,0mm, B2caS1D1, P45-R funkční při 

požáru,

Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ.

900 m 30,71 Kč 27 639,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

19 Montáž - Kabel 900 m 0,00 Kč 0,00 Kč 14,31 Kč 12 879,00 Kč
20 Kabelové příchytky pro ohniodolné uložení kabelů P45-R na stěnu a strop, 

funkční při požáru,  jednostrané a oboustrané provedení, včetně montážního 

příslušenství a spojovacího materiálu (šrouby, hmoždiny, vruty). Včetně 

doložení osvědčení požární odolnosti.

3000 ks 9,42 Kč 28 260,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

21 Instalace kabelových příchytek, kompletní sestava, funkční při požáru 3000 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 10,22 Kč 30 660,00 Kč

545 425,90 Kč

222 937,41 Kč

768 363,31 Kč

Akce:  Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno

             Modernizace ubytovací části - ubytovací prostory

Tento výkaz výměr slouží pro stanovení rozsahu dané instalace DPS. Pro zpracování tohoto výkazu výměr, který je součástí kopletu dokumentace pro provádění stavby, použil 

zadavatel kromě základní technické specifikace i název konkrétního výrobku či materiálu tak, aby co nejpřesněji a co možná nejjednodušším způsobem specifikoval popis 

technických parametrů a způsobu řešení. K tomuto účelu užívá popis standard a obchodní název nebo formulaci např. a obchodní název. I v jiných případech, kde je uveden 

konkrétní název je třeba chápat tuto skutečnost jako popis standardu a technického řešení. Takto označené výrobky či materiály je při zpracování nabídky možné nahradit kvalitativně 

shodným nebo lepším ekvivalentem (výrobky či materiály se všemi parametry technické specifikace shodnými nebo vyššími než výrobky či materiály specifikované s použitím 

obchodního názvu).

Pozn. výše uvedené ustanovení platí rovněž pro ostatní části dokumentace (textová a výkresová část).

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DPS

Dodávkou každé položky z výkazu výměr a rozpočtu je myšlena vždy úplná a funkční sestava daného prvku zahrnující kompletní dodávku materiálu včetně montáže a zapojení 

potřebných pro úplnou funkčnost a provoz příslušné položky i souvisejících částí celého díla, dle související projektové dokumentace.
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Stavba: 50205040

Objekt: SO01

Rozpočet: D.1.4.D

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 25322257

DIČ: CZ25322257

627 00

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový výkaz výměr stavby

388 578,42

0,00

1 046 456,92

803 916,52

Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka

Modernizace ubytovací části - ubytovací prostory

IMOS Brno, a.s.

Celkem

0,00

Olomoucká 704/174

Zařízení pro měření a regulaci

Brno

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

1 850 373,44

2 238 951,86

1 850 373,44

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

0101 PSV 689 175,55 37

0102 PSV 118 939,28 6

0103 PSV 156 376,08 8

0104 PSV 81 966,01 4

1850 MON 491 932,62 27

1860 MON 311 983,90 17

Cena celkem 1 850 373,44 100

Řídící systém

Periferie

Rozvaděč

Montážní materiál

Práce - software na zakázky

Elektromontážní práce
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S: 50205040

O: SO01

R: D.1.4.D

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 0101 Řídící systém 689 175,55
1 KNX modul 8x binární vstup, beznapěťových, montáž na 

DIN lištu

ks 12,00000 9 043,02 108 516,24

2 KNX modul 12x polovodičový výstup, 24-230VAC, 160mA, 

montáž na DIN lištu

ks 6,00000 19 326,76 115 960,56

3 KNX nástěnný termostat pro řízení teploty v místnosti, 

LCD displej

ks 59,00000 7 756,95 457 660,05

4 Kryt pro nástěnný termostat ks 59,00000 119,30 7 038,70

Díl: 0102 Periferie 118 939,28
5 Magnetický kontakt povrchový, mezera 0-30mm, NC 

kontakt

ks 118,00000 233,26 27 524,68

6 Termoelektrický pohon, NO, 230VAC, M30x1,5, kabel min. 

0,8m

ks 61,00000 1 498,60 91 414,60

Díl: 0103 Rozvaděč 156 376,08
7 DT2.x-7.x Rozvodnice nástěnná oceloplechová, vč. vnitřní výzbroje a 

zapojení, 600x400x300, IP54/20

ks 6,00000 26 062,68 156 376,08

Díl: 0104 Montážní materiál 81 966,01
8 Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm m 1 103,00000 10,14 11 184,42

9 Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm m 262,00000 16,62 4 354,44

10 Kabel sdělovací s Cu jádrem JY(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm m 766,00000 10,79 8 265,14

11 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2 m 1 377,00000 12,13 16 703,01

12 Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát m 5,00000 23,33 116,65

13 Trubka elektroinstalační tuhá, vnější/vnitřní pr. 25/22,1 

mm, pevnost 750N

m 236,00000 32,41 7 648,76

14 Trubka elektroinstalační tuhá, vnější/vnitřní pr. 32/28,6 

mm, pevnost 750N

m 200,00000 46,89 9 378,00

15 Příchytka pro tuhé trubky vnější pr. 25 mm ks 472,00000 2,79 1 316,88

16 Příchytka pro tuhé trubky vnější pr. 32 mm ks 400,00000 5,25 2 100,00

17 Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 25/18,3 mm, 

pevnost 320N

m 100,00000 7,87 787,00

18 Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 32/24,3 mm, 

pevnost 320N

m 75,00000 12,14 910,50

19 Kabelová příchytka, kovová, pro 1 kabel 9-10mm ks 40,00000 6,52 260,80

20 Žlab kabelový 62x50x0,75 mm, pozink, s integrovanou 

spojkou, délka 2 m

m 8,00000 105,55 844,40

21 Víko pro kabelový žlab š-62, pozink, délka 2 m m 8,00000 57,34 458,72

22 Přepážka žlabu v-50, pozink, délka 2 m m 8,00000 67,11 536,88

23 Závěs pro kabelový žlab š-62, galv. zinek ks 16,00000 36,49 583,84

24 Kotevní montážní materiál pro žlaby (závitové tyče, kotvy, 

montážní profily, apod.)

soubor 1,00000 461,34 461,34

25 Žlab kabelový drátěný 35x100, galv. zinek, délka 2 m m 8,00000 119,23 953,84

26 Krabice odbočná 85x85x36 s víčkem, krytí IP55 ks 45,00000 22,15 996,75

27 Krabice odbočná malá, 89x43x37mm s víčkem, IP55 ks 20,00000 32,58 651,60

28 Štítek kabelový zavírací 40 x 16 mm ks 65,00000 3,26 211,90

29 Protipožární ucpávka - tmel pr. do 70mm ks 10,00000 977,35 9 773,50

30 Ostatní pomocný montážní materiál (3% z ceny kabeláže a 

nosného materiálu)

kpl 1,00000 3 467,64 3 467,64

Díl: 1850 Práce - software na zakázky 491 932,62
31 NETx Voyager Vizualizační sw pro KNX síť ks 0,37000 285 367,07 105 585,82

32 NETx LaMPS Modul pro integraci DALI osvětlení ks 0,37000 19 179,93 7 096,57

33 18500002T00 Práce na uživatelském software pro MaR a KNX d.b. 190,08000 440,50 83 730,24

34 18500014T00 Práce na parametrizaci datových bodů dispečinku d.b. 209,08800 440,50 92 103,26

Položkový výkaz výměr
Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka

Modernizace ubytovací části - ubytovací prostory

Zařízení pro měření a regulaci
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S: 50205040

O: SO01

R: D.1.4.D

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový výkaz výměr
Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka

Modernizace ubytovací části - ubytovací prostory

Zařízení pro měření a regulaci

35 18500013T00 Práce na vykreslení obrazovek dispečinku ks    7,33000 2 202,48 16 144,18

36 18500006T00 Práce programátora - oživení systému MaR a KNX hod   19,70000 2 018,94 39 773,12

37 18500007T03 Práce programátora - oživení / nastavení komunikace 

Modbus RTU

hod   19,70000 2 018,94 39 773,12

38 18500015T00 Práce programátora - zaučení obsluhy hod   10,22000 1 009,47 10 316,78

39 18500021T00 Funkční zkoušky zobrazení prvků na dispečinku hod   10,96000 1 009,47 11 063,79

40 18600808T00 Test zařízení 1:1 d.b. 190,08000 454,26 86 345,74

Díl: 1860 Elektromontážní práce 311 983,90
41 Montáž vstupně/výstupní modul MaR ks    18,00000 349,64 6 293,52

42 Montáž nástěnný IRC ovladač ks    59,00000 466,19 27 505,21

43 Montáž magnetický kontakt na povrch ks 118,00000 326,33 38 506,94

44 Montáž + připojení servopohon ks 61,00000 466,19 28 437,59

45 Montáž rozvaděč nástěnný ks 6,00000 4 650,27 27 901,62

46 Kabel speciální do 2 žil 1 mm volně uložený, 

vysvazkovaný

m 1 103,00000 29,13 32 130,39

47 Kabel speciální do 4 žil 1 mm volně uložený, 

vysvazkovaný

m 1 028,00000 30,30 31 148,40

48 Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 volně uložený m 1 377,00000 29,13 40 112,01

49 Vodič uložený v trubkách CYY 6 mm2 m 5,00000 29,13 145,65

50 Trubka plast. tuhá 25 na příchytkách m 236,00000 52,44 12 375,84

51 Trubka plast. tuhá 32 na příchytkách m 200,00000 58,28 11 656,00

52 Trubka ohebná z PVC volně, vnější průměr 25 mm m 100,00000 46,62 4 662,00

53 Trubka ohebná z PVC volně, vnější průměr 32 mm m 75,00000 52,44 3 933,00

54 Příchytka kabelová ks 40,00000 17,48 699,20

55 Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm s víkem m 8,00000 326,33 2 610,64

56 Montáž závěsné konzole pro kabelový žlab / lávku ks 16,00000 64,10 1 025,60

57 Montáž žlab drátěný s příslušenstvím, 35/100 mm bez víka m 8,00000 209,79 1 678,32

58 Montáž přístrojové krabice na povrch ks 65,00000 174,83 11 363,95

59 Štítek kabelový ks 65,00000 17,48 1 136,20

60 Montáž protipožární ucpávky m2 0,30000 5 244,66 1 573,40

61 Montáže - zkušební provoz hod 27,10000 539,61 14 623,43

62 Montáže - zkoušky / oživení v ramci montážních prací hod 23,10000 539,61 12 464,99

Celkem 1 850 373,44

Poznámky uchazeče k zadání
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Stavba: 2203

Objekt: SO 01

Rozpočet:
D.1 - 4R -

SPOL.UBYT

Zadavatel IČO: 62156462

DIČ: CZ62156462

60200

Zhotovitel: IČO: 25322257

DIČ: CZ25322257

627 00

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

9 081 963,97

10 989 176,40

9 081 963,97

0,00

Olomoucká 704/174

ASŘ Modernizace ubytovací části - společné prostory					

Brno

Janáčkova akademie múzických umění

Beethovenova 650/2

Brno-Brno-město

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

1 907 212,43

0,00

1 853 759,80

6 739 062,78

Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 

691/3, Brno

Astorka

IMOS Brno, a.s.

Celkem

489 141,39
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Popis stavby: 2203 - Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno

Popis objektu: SO 01 - Astorka

Popis rozpočtu: D.1 - 4R - SPOL.UBYT - ASŘ Modernizace ubytovací části - společné prostory					
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 25 949,61 0,3

311 HSV 45 264,01 0,5

61 HSV 148 537,70 1,6

63 HSV 41 490,70 0,5

94 HSV 42 247,39 0,5

95 HSV 94 421,33 1,0

96 HSV 40 809,08 0,4

97 HSV 39 406,44 0,4

99 HSV 11 015,13 0,1

711 PSV 3 567,58 0,0

712 PSV 36 724,77 0,4

713 PSV 18 571,10 0,2

716 PSV 44 141,41 0,5

720 PSV 745 178,89 8,2

725 PSV 625,48 0,0

728 PSV 185 347,60 2,0

730 PSV 56 155,93 0,6

766 PSV 185 279,68 2,0

767 PSV 394 678,53 4,3

Vzduchotechnika

Ústřední vytápění

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Protipožární opatření

Zdravotechnická instalace

Zařizovací předměty

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Bourání konstrukcí

Přesuny suti a vybouraných hmot

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Svislé a kompletní konstrukce

Sádrokartonové konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové konstrukce

Lešení a stavební výtahy
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771 PSV 3 325,15 0,0

776 PSV 9 632,79 0,1

777 PSV 10 002,92 0,1

781 PSV 20 323,95 0,2

783 PSV 3 200,92 0,0

784 PSV 96 939,64 1,1

799 PSV 40 063,46 0,4

M21 MON 1 446 676,91 15,9

M22 MON 3 977 458,05 43,8

M33 MON 935 639,06 10,3

M36 MON 379 288,76 4,2

Cena celkem 9 081 963,97 100,0

Ostatní

Elektromontáže

Montáž sdělovací a zabezp. techniky

Montáže dopravních zařízení a vah-

výtahy

Montáže měřících a regulačních zařízení

Podlahy povlakové

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Podlahy z dlaždic a obklady
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S: 2203

O: SO 01

R: D.1 - 4R - SPOL.UBYT

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 25 949,61
1 340239211RT2 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami  pálenými  tloušťky 

do 100 mm

m2 1,70940 829,28 1 417,57 801-4 RTS 23/ I

1.NP - číslo místnosti : 

148 : 1,20*3,85*0,37 1,70940

2 340239212RT2 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami  pálenými  tloušťky 

nad 100 mm

m2 1,35342 1 200,66 1 625,00 801-4 RTS 23/ I

1.PP - číslo místnosti : 

001 : 0,60*0,50*0,37 0,11100

010 x 017 : 1,00*2,13*0,37 0,78810

0,33*2,13*0,37 0,26007

018 : 0,70*0,75*0,37 0,19425

3 32001 Čištění spár původních obkladů m2    48,85480 468,88 22 907,04 Vlastní

1.PP - číslo místnosti : 

018 : 23,50*2,00*0,37 17,39000

Odpočet otvorů : -1,00*2,00*0,37 -0,74000

030 : (1,30+1,95)*2*2,00*0,37 4,81000

Odpočet otvorů : -0,70*2,00*2*0,37 -1,03600

031 : (1,60+1,98)*2*2,00*0,37 5,29840

(1,60+1,02)*2*2,00*0,37 3,87760

Odpočet otvorů : -0,70*2,00*3*0,37 -1,55400

032 : (1,30+2,08)*2*2,00*0,37 5,00240

Odpočet otvorů : -0,70*2,00*2*0,37 -1,03600

033 : (1,60+0,95)*2*2,00*0,37 3,77400

Odpočet otvorů : -0,70*2,00*0,37 -0,51800

1.NP - číslo místnosti : 

včetně pomocného pracovního lešení

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno

Astorka

ASŘ Modernizace ubytovací části - společné prostory					

včetně pomocného pracovního lešení
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S: 2203

O: SO 01

R: D.1 - 4R - SPOL.UBYT

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno

Astorka

ASŘ Modernizace ubytovací části - společné prostory					

142 : (1,60+0,90)*2*2,00*0,37 3,70000

(1,60+1,10)*2*2,00*0,37 3,99600

Odpočet otvorů : -0,70*2,00*3*0,37 -1,55400

145 : (1,60+1,28)*2*2,00*0,37 4,26240

Odpočet otvorů : -0,70*2,00*0,37 -0,51800

-0,90*2,00*0,37 -0,66600

155 : (1,80+1,60)*2*2,00*0,37 5,03200

Odpočet otvorů : -0,90*2,00*0,37 -0,66600

Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce 45 264,01
4 347016213R00 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová 

konstrukce CW 50, dvojité opláštění, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 75 

mm, požární odolnost EI 45

m2 1,05450 966,34 1 019,01 801-1 RTS 23/ I

1.NP - číslo místnosti : 

143 : 1,90*(1,30+0,20)*0,37 1,05450

5 342264051RT1 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 

CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace

m2 48,15180 825,93 39 770,02 801-1 RTS 23/ I

Podhled SP/06 : 

3.NP - číslo místnosti : 

302 : 34,35*0,37 12,70950

4.NP - číslo místnosti : 

402 : 2,45*3,70*2*0,37 6,70810

5.NP - číslo místnosti : 

502 : 2,45*3,70*2*0,37 6,70810

6.NP - číslo místnosti : 

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
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S: 2203

O: SO 01

R: D.1 - 4R - SPOL.UBYT

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno

Astorka

ASŘ Modernizace ubytovací části - společné prostory					

602 : 2,45*3,70*2*0,37 6,70810

7.NP - číslo místnosti : 

702 : 41,40*0,37 15,31800

6 342264051RT3 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 

CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace

m2 2,30510 902,10 2 079,43 801-1 RTS 23/ I

Podhled SP/02 : 

1.NP - číslo místnosti : 

143 : 6,23*0,37 2,30510

7 481001 Úprava SDK podhledu pro vedení instalací nad podhledem - vyřezání otvoru, montáž nosného 

prvku, zpětné zaslepení otvoru

kus 5,92000 211,07 1 249,53 Vlastní

1.PP - číslo místnosti : 

030 : 2*0,37 0,74000

031 : 2*0,37 0,74000

032 : 2*0,37 0,74000

033 : 2*0,37 0,74000

1.NP - číslo místnosti : 

142 : 4*0,37 1,48000

145 : 2*0,37 0,74000

155 : 2*0,37 0,74000

8 481002 Přetmelení SDK podhledu po montážích instalací m2    8,32500 137,66 1 146,02 Vlastní

1.PP - číslo místnosti : 

030 : 2,80*0,37 1,03600

031 : 4,40*0,37 1,62800

032 : 2,80*0,37 1,03600

033 : 1,40*0,37 0,51800

1.NP - číslo místnosti : 

142 : 3,40*0,37 1,25800
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S: 2203

O: SO 01

R: D.1 - 4R - SPOL.UBYT

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno

Astorka

ASŘ Modernizace ubytovací části - společné prostory					

143 : 3,00*0,37 1,11000

145 : 2,00*0,37 0,74000

155 : 2,70*0,37 0,99900

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 148 537,70
9 611473112R00 Omítky vnitřní stropů ze suchých směsí stropů rovných štukové m2 9,06870 670,82 6 083,47 801-1 RTS 23/ I

1.PP - číslo místnosti : 

017 : 6,71*0,37 2,48270

018 : 17,80*0,37 6,58600

10 612403386R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí  100 x 100 mm m 113,30880 193,63 21 939,98 801-4 RTS 23/ I

Po profesích : 300,00*0,37 111,00000

Po bouraných příčkách : 

1.PP : 3,12*2*0,37 2,30880

11 612473181R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí hladké, strojně m2 13,41805 342,20 4 591,66 801-1 RTS 23/ I

1.PP - číslo místnosti : 

017 : (2,28+2,95)*2*2,00*0,37 7,74040

Odpočet otvorů : -1,00*2,00*0,37 -0,74000

1.NP - číslo místnosti : 

143 : (1,90+3,48)*2*2,00*0,37 7,96240

-1,90*1,25*0,37 -0,87875

Odpočet otvorů : -0,90*2,00*0,37 -0,66600

12 612473182R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně m2 22,67508 521,16 11 817,34 801-1 RTS 23/ I

vápenocementové, strojně nebo ručně nanášené, s pomocným lešením, kompletní souvrství

jakékoliv šířky rýhy,

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství

včetně postřiku.

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství

včetně postřiku a jádrové omítky.
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1.PP - číslo místnosti : 

001 : 0,80*0,70*0,37 0,20720

017 : (2,29+2,95)*2*(3,15-2,00)*0,37 4,45924

018 : 0,70*0,75*0,37 0,19425

1.NP - číslo místnosti : 

143 : (1,90+3,48)*2*(3,85-2,00)*0,37 7,36522

149 : (1,70+1,53)*2*3,85*0,37 9,20227

Odpočet otvorů : -1,00*2,02*0,37 -0,74740

148 : 1,40*3,85*0,37 1,99430

13 612473185R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn m2 36,09313 17,01 613,94 801-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 13,41805 13,41805

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 22,67508 22,67508

14 622311730RT3 Zateplení fasády  , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 60 mm, kontaktní nátěr a 

silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm

m2 28,13388 1 707,40 48 035,79 801-1 RTS 23/ I

1.NP - číslo místnosti : 

153 : (16,80+2,95)*3,85*0,37 28,13388

15 622311732RT3 Zateplení fasády  , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a 

silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm

m2 6,86350 1 918,50 13 167,62 801-1 RTS 23/ I

153 / ST06 : 10,60*3,50/2*0,37 6,86350

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,041 W/mK.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 

minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,041 W/mK.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 

minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství
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16 622311733RT3 Zateplení fasády  , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 120 mm, kontaktní nátěr a 

silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm

m2 18,68500 2 025,98 37 855,44 801-1 RTS 23/ I

Podhledy : 

1.NP - číslo místnosti : 

153 : 50,50*0,37 18,68500

17 622391001R00 Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu m2 18,68500 237,22 4 432,46 801-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 18,68500 18,68500

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 41 490,70
18 631312621RM1 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,  m3 0,37820 3 869,59 1 463,48 801-1 RTS 23/ I

1.PP : 

Číslo místnosti / skladba : 

017 / D01 : 6,71*0,075*0,37 0,18620

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

143 / A01 : 6,23*0,057*0,37 0,13139

149 / B01 : 2,60*0,063*0,37 0,06061

19 631312141R00 Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách m3 0,03164 4 227,59 133,76 801-4 RTS 23/ I

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 

minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,041 W/mK.

Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 

m2/m2), rohových lišt (0,14 m/m2), přehlazení stěrky, nanesení druhé vyrovnávací stěrky, kontaktní nátěr, tenkovrstvá omítka.

Bez dodávky materiálu.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,
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1.NP - číslo místnosti : 

148 : 1,20*0,15*0,10*0,37 0,00666

148 x 149 : 1,00*0,15*0,10*0,37 0,00555

143 x 144 : (1,90+1,60)*0,15*0,10*0,37 0,01943

20 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 0,37820 445,87 168,63 801-1 RTS 23/ I

1.PP : 

Číslo místnosti / skladba : 

017 / D01 : 6,71*0,075*0,37 0,18620

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

143 / A01 : 6,23*0,057*0,37 0,13139

149 / B01 : 2,60*0,063*0,37 0,06061

21 631361921RT5 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 

150/150 mm

t 0,02239 43 060,76 964,13 801-1 RTS 23/ I

1.PP : 

Číslo místnosti / skladba : 

017 / D01 : 6,71*0,0033*1,18*0,37 0,00967

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

143 / A01 : 6,23*0,0033*1,18*0,37 0,00898

149 / B01 : 2,60*0,0033*1,18*0,37 0,00375

22 632421113RT4 Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová modifikovaná hmota na bázi cementu, tloušťky 

3 mm, včetně penetrace

m2 3,37070 366,67 1 235,93 801-1 RTS 23/ I

1.NP : 

s rozprostřením a uhlazením

včetně penetrace podkladu.

včetně distančních prvků

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny
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Číslo místnosti / skladba : 

102 / E01 : 1,20*2,80*0,37 1,24320

101 / E02 : 1,50*2,10*0,37 1,16550

149 / B01 : 2,60*0,37 0,96200

23 080165191400R Čerpadlo betonářské kolové SCHWING Sh 11,10000 3 380,61 37 524,77 STROJ RTS 23/ I

30*0,37 11,10000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 42 247,39
24 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 227,26325 118,06 26 830,70 800-3 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 48,15180 48,15180

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 8,32500 8,32500

Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 125,20800 125,20800

153 / ST06 : 10,60*3,50/2*0,37 6,86350

1.PP - číslo místnosti : 

017 : 6,71*0,37 2,48270

018 : 17,80*0,37 6,58600

1.NP - číslo místnosti : 

153 : 50,50*0,37 18,68500

153 : (16,80+2,95)*1,50*0,37 10,96125

25 943943221R00 Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky do 10 m m3 59,67360 34,93 2 084,40 800-3 RTS 23/ I

Výtahové šachty : 1,60*1,80*28,00*2*0,37 59,67360

výložník 27 m

Cenu tvoří:

- sazba za hodinu použití

- sazba za technologické mytí (na 1 m3)

- sazba za km jízdy. Započteno 2x25 km. Poděleno objemem nádrže (4 m3)

pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),
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26 943943291R00 Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek  za půdorysnou plochu do 6 m2 m3 59,67360 29,91 1 784,84 800-3 RTS 23/ I

Výtahové šachty : 1,60*1,80*28,00*2*0,37 59,67360

27 943943298R00 Pronájem lešení prostorového lehkého za den použití m3 1 790,20800 1,81 3 240,28 800-3 RTS 23/ I

Výtahové šachty - 30 dní : 1,60*1,80*28,00*2*30*0,37 1 790,20800

28 943943821R00 Demontáž lešení prostorového lehkého výšky do 10 m m3 59,67360 20,66 1 232,86 800-3 RTS 23/ I

Výtahové šachty : 1,60*1,80*28,00*2*0,37 59,67360

29 943955021R00 Montáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky, výšky do 10 m m2 29,83680 67,14 2 003,24 800-3 RTS 23/ I

Výtahové šachty : 1,60*1,80*14*2*0,37 29,83680

30 943955141R00 Montáž lešeňové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s příčníky nebo 

podélníky,  

m2 29,83680 75,07 2 239,85 800-3 RTS 23/ I

Výtahové šachty : 1,60*1,80*14*2*0,37 29,83680

31 943955198R00 Montáž lešeňové podlahy Pronájem lešeňových podlážek za den použití m2 895,10400 1,42 1 271,05 800-3 RTS 23/ I

Výtahové šachty : 1,60*1,80*14*2*30*0,37 895,10400

32 943955821R00 Demontáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky, výšky do 10 m m2 29,83680 52,29 1 560,17 800-3 RTS 23/ I

Výtahové šachty : 1,60*1,80*14*2*0,37 29,83680

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 94 421,33
33 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 

dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 

předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 482,03880 137,73 66 391,20 801-1 RTS 23/ I

1.PP - číslo místnosti : 

001 : 63,30*0,37 23,42100

002 : 15,60*0,37 5,77200

pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),

bez podlah pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),

pro prostorové lešení
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006 : 6,10*0,37 2,25700

011 : 5,10*0,37 1,88700

015 : 4,70*0,37 1,73900

017 : 6,71*0,37 2,48270

018 : 17,80*0,37 6,58600

019 : 6,30*0,37 2,33100

020 : 9,70*0,37 3,58900

022 : 38,20*0,37 14,13400

024 : 7,50*0,37 2,77500

025 : 45,20*0,37 16,72400

026 : 10,40*0,37 3,84800

027 : 25,50*0,37 9,43500

028 : 6,20*0,37 2,29400

030 : 2,80*0,37 1,03600

031 : 4,70*0,37 1,73900

032 : 2,80*0,37 1,03600

033 : 1,40*0,37 0,51800

034 : 8,50*0,37 3,14500

035 : 3,70*0,37 1,36900

036 : 3,10*0,37 1,14700

1.NP - číslo místnosti : 

101 : 85,90*0,37 31,78300

102 : 159,90*0,37 59,16300

103 : 23,00*0,37 8,51000

114 : 10,70*0,37 3,95900

115 : 9,90*0,37 3,66300

129 : 15,20*0,37 5,62400
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131 : 15,90*0,37 5,88300

142 : 3,40*0,37 1,25800

143 : 6,23*0,37 2,30510

145 : 2,00*0,37 0,74000

147 : 6,40*0,37 2,36800

148 : 4,50*0,37 1,66500

149 : 2,60*0,37 0,96200

153 : 53,30*0,7 37,31000

155 : 2,70*0,37 0,99900

2.NP - číslo místnosti : 

209 : 90,60*0,37 33,52200

210 : 22,40*0,37 8,28800

221 : 15,90*0,37 5,88300

222 : 15,20*0,37 5,62400

3.NP - číslo místnosti : 

302 : 34,35*0,37 12,70950

328 : 15,20*0,37 5,62400

330 : 15,90*0,37 5,88300

360 : 17,30*0,37 6,40100

4.NP - číslo místnosti : 

402 : 31,45*0,37 11,63650

427 : 15,20*0,37 5,62400

429 : 15,90*0,37 5,88300

457 : 17,30*0,37 6,40100

5.NP - číslo místnosti : 

502 : 31,45*0,37 11,63650

527 : 15,20*0,37 5,62400
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529 : 15,90*0,37 5,88300

557 : 17,30*0,7 12,11000

6.NP - číslo místnosti : 

602 : 31,45*0,37 11,63650

627 : 15,20*0,37 5,62400

629 : 15,90*0,37 5,88300

657 : 17,30*0,37 6,40100

7.NP - číslo místnosti : 

702 : 41,40*0,37 15,31800

727 : 15,20*0,37 5,62400

729 : 15,90*0,37 5,88300

753 : 4,00*0,37 1,48000

34 952902110R00 Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě m2 4 218,00000 6,04 25 476,72 801-4 RTS 23/ I

30 x : 

1.NP : 200*30*0,37 2 220,00000

2.NP : 30*30*0,37 333,00000

3.NP : 30*30*0,37 333,00000

4.NP : 30*30*0,37 333,00000

5.NP : 30*30*0,37 333,00000

6.NP : 30*30*0,37 333,00000

7.NP : 30*30*0,37 333,00000

35 953943111R00 Osazování jiných kovových výrobků do vynechaných nebo vysekaných kapes zdiva, se zajištěním 

polohy, se zalitím cementovou maltou  do 1kg/kus

kus 1,48000 1 376,55 2 037,29 801-1 RTS 23/ I

Dvířka : 

1.NP - číslo místnosti : 

148 : 4*0,37 1,48000

36 553476Rpol Dvířka kovová revizní do zdiva 400x400 mm kus 1,48000 348,73 516,12 Vlastní

osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání
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1.NP - číslo místnosti : 

148 : 4*0,37 1,48000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 40 809,08
37 962031124R00 Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 115 mm m2 8,37976 138,51 1 160,68 801-3 RTS 23/ I

1.PP - číslo místnosti : 

016 x 017 : 2,29*3,00*0,37 2,54190

1.NP - číslo místnosti : 

149 x 150 : 1,70*3,85*0,37 2,42165

Odpočet otvorů : -0,70*2,02*0,37 -0,52318

143 x 144 : (1,90+1,60)*3,85*0,37 4,98575

Odpočet otvorů : -0,70*2,02*2*0,37 -1,04636

38 963016111R00 Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na 

jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm

m2 35,51630 165,74 5 886,47 801-3 RTS 23/ I

1.PP - číslo místnosti : 

016 : 3,80*0,37 1,40600

017 : 2,60*0,37 0,96200

1.NP - číslo místnosti : 

143 : 3,00*0,37 1,11000

144 : 3,40*0,37 1,25800

149 : 1,50*0,37 0,55500

4.NP - číslo místnosti : 

402 : 2,45*3,70*2*0,37 6,70810

5.NP - číslo místnosti : 

502 : 2,45*3,70*2*0,37 6,70810

6.NP - číslo místnosti : 

602 : 2,45*3,70*2*0,37 6,70810

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 

kg/m2),
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7.NP - číslo místnosti : 

702 : 3,90*3,50*2*0,37 10,10100

39 963016211R00 Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z kazet 600 x 600 mm bez minerální 

izolace, na kovovém roštu, tl. 12,5 mm

m2 124,24600 105,96 13 165,11 801-3 RTS 23/ I

1.PP - číslo místnosti : 

025 : 45,20*0,37 16,72400

034 : 8,50*0,37 3,14500

035 : 3,70*0,37 1,36900

036 : 3,10*0,37 1,14700

1.NP - číslo místnosti : 

102 : 159,90*0,37 59,16300

115 : 9,90*0,37 3,66300

147 : 6,40*0,37 2,36800

148 : 4,50*0,37 1,66500

2.NP - číslo místnosti : 

209 : 90,60*0,37 33,52200

7.NP - číslo místnosti : 

753 : 4,00*0,37 1,48000

40 965042131R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 

asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 0,30299 4 380,73 1 327,32 801-3 RTS 23/ I

1.PP : 

Číslo místnosti / skladba : 

016 / PB8 : 3,80*0,065*0,37 0,09139

017 / PB8 : 2,60*0,065*0,37 0,06253

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

143 / PB3 : 3,00*0,051*0,37 0,05661

144 / PB3 : 3,40*0,051*0,37 0,06416
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149 / PB3 : 1,50*0,051*0,37 0,02831

41 965048515R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  Broušení betonového 

povrchu do tloušťky 5 mm

m2 5,03200 297,52 1 497,12 801-3 RTS 23/ I

1.PP : 

Číslo místnosti / skladba : 

006 / PB9 : 6,10*0,37 2,25700

024 / PB9 : 7,50*0,37 2,77500

42 965081713R00 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 5,29100 72,96 386,03 801-3 RTS 23/ I

1.PP : 

Číslo místnosti / skladba : 

016 / PB8 : 3,80*0,37 1,40600

017 / PB8 : 2,60*0,37 0,96200

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

143 / PB3 : 3,00*0,37 1,11000

144 / PB3 : 3,40*0,37 1,25800

149 / PB3 : 1,50*0,37 0,55500

43 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 6,92455 454,60 3 147,90 801-3 RTS 23/ I

1.PP : 0,90*1,97*6*0,37 3,93606

0,80*1,97*0,37 0,58312

0,70*1,97*0,37 0,51023

1.NP : 0,60*1,97*3*0,37 1,31202

0,80*1,97*0,37 0,58312

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár
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44 968072456R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

m2 3,93606 351,13 1 382,07 801-3 RTS 23/ I

1.PP : 1,25*1,97*2*0,37 1,82225

1,45*1,97*2*0,37 2,11381

45 971038531R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z dutých tvárnic nebo příčkovek  plochy do 1 m2, tloušťky do 

150 mm

m2 0,11100 262,95 29,19 801-3 RTS 23/ I

1.PP - číslo místnosti : 

001 : 0,60*0,50*0,37 0,11100

46 971038621R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z dutých tvárnic nebo příčkovek  plochy do 4 m2, tloušťky do 

100 mm

m2 2,54930 166,44 424,31 801-3 RTS 23/ I

1.NP - číslo místnosti : 

148 : 1,20*3,95*0,37 1,75380

148 x 149 : 1,00*2,15*0,37 0,79550

47 971052651R00 Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 4 m2, tloušťky do 

600 mm

m3 0,08954 9 282,05 831,11 801-3 RTS 23/ I

Dle výkazu  projektanta : 

VZ3 - stěna 1.PP : 1,10*1,10*0,20*0,37 0,08954

48 974031664R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů  

do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm

m 0,88800 287,89 255,65 801-3 RTS 23/ I

1.NP : 

PR/01 : 1,30*0,37 0,48100

PR/02 : 1,10*0,37 0,40700

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základových nebo nadzákladových,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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49 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 

zdiva stěn, v rozsahu do 100 %

m2 20,92572 104,69 2 190,71 801-3 RTS 23/ I

1.PP - číslo místnosti : 

016 : (2,29+1,68)*2*(3,00-2,00)*0,37 2,93780

017 : (2,29+1,15)*2*(3,00-2,00)*0,37 2,54560

1.NP - číslo místnosti : 

143 : (0,90+1,60)*2*(3,85-2,00)*0,37 3,42250

144 : (1,90+1,78)*2*(3,85-2,00)*0,37 5,03792

(0,90+1,60)*2*(3,85-2,00)*0,37 3,42250

149 : (1,70+0,90)*2*(3,85-2,00)*0,37 3,55940

50 978021191R00 Otlučení cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 22,66620 269,77 6 114,66 801-3 RTS 23/ I

Pod sejmutými obklady : 

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 22,66620 22,66620

51 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 

m2

m2 22,66620 132,83 3 010,75 801-3 RTS 23/ I

1.PP - číslo místnosti : 

016 : (2,29+1,68)*2*2,00*0,37 5,87560

Odpočet otvorů : -1,35*2,00*0,37 -0,99900

017 : (2,29+1,15)*2*2,00*0,37 5,09120

Odpočet otvorů : -1,00*2,00*0,37 -0,74000

1.NP - číslo místnosti : 

143 : (0,90+1,60)*2*2,00*0,37 3,70000

Odpočet otvorů : -0,70*2,00*0,37 -0,51800

144 : (1,90+1,78)*2*2,00*0,37 5,44640

(0,90+1,60)*2*2,00*0,37 3,70000

Odpočet otvorů : -0,90*2,00*0,37 -0,66600

-0,70*2,00*3*0,37 -1,55400

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
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149 : (1,70+0,90)*2*2,00*0,37 3,84800

Odpočet otvorů : -0,70*2,00*0,37 -0,51800

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot 39 406,44
52 979990107R00 Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu 

odpadů

t 7,57369 1 373,02 10 398,83 801-3 RTS 23/ I

9,3208 9,32080

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 1,74711*-1 -1,74711

53 979990110R00 Poplatek za skládku za uložení, sádrokartonové desky,  , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů t 1,74711 1 979,37 3 458,18 801-3 RTS 23/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 38 : 0,42016 0,42016

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 39 : 1,32695 1,32695

54 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 9,32080 401,87 3 745,75 801-3 RTS 23/ I

55 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 46,60399 262,93 12 253,59 801-3 RTS 23/ I

56 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 9,32080 244,77 2 281,45 801-3 RTS 23/ I

57 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 177,09518 12,18 2 157,02 801-3 RTS 23/ I

58 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 9,32080 379,29 3 535,29 801-3 RTS 23/ I

59 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 37,28319 42,28 1 576,33 801-3 RTS 23/ I

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 11 015,13
60 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 25 m,  

t 8,66910 1 270,62 11 015,13 801-4 RTS 23/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 3 567,58
61 711212000RT1 Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky, Hmota nátěrová typ: penetrace m2 2,40870 60,87 146,62 800-711 RTS 22/ II

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

oborů 801, 803, 811 a 812
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102 / E01 : 1,20*2,80*0,37 1,24320

101 / E02 : 1,50*2,10*0,37 1,16550

62 711212000RU1 Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 3,10134 72,64 225,28 800-711 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 3,10134 3,10134

63 711212001RT2 Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti m2 3,10134 330,75 1 025,77 800-711 RTS 23/ I

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

143 / A01 : ((1,90+3,48)*2*0,20+6,23)*0,37 3,10134

64 711212001RT3 Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti m2 2,40870 405,91 977,72 800-711 RTS 23/ I

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

102 / E01 : 1,20*2,80*0,37 1,24320

101 / E02 : 1,50*2,10*0,37 1,16550

65 711212601RT2 Izolace proti vodě doplňky  těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna m 3,98120 167,14 665,42 800-711 RTS 23/ I

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

143 / A01 : (1,90+3,48)*2*0,37 3,98120

66 711212602RT2 Izolace proti vodě doplňky  těsnicí roh do spoje podlaha stěna kus 1,48000 233,12 345,02 800-711 RTS 23/ I

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

143 / A01 : 4*0,37 1,48000

67 711212611RT2 Izolace proti vodě doplňky  těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů m 0,29600 183,99 54,46 800-711 RTS 23/ I

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

143 : 4*0,20*0,37 0,29600

68 998711203R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m % 34,40290 3,70 127,29 800-711 RTS 23/ I

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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Díl: 712 Povlakové krytiny 36 724,77
69 712101Rpol D+M izolační PVC folie dle stáv. - prostup střešní kcí - předpoklad plochy jednoho prostupu je 1 

m2

kus 4,07000 8 718,15 35 482,87 Vlastní

11*0,37 4,07000

70 998712203R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m % 354,82870 3,50 1 241,90 800-711 RTS 23/ I

Díl: 713 Izolace tepelné 18 571,10
71 713111121RT1 Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem,  m2 48,15180 147,03 7 079,76 800-713 RTS 23/ I

Podhled SP/06 : 

3.NP - číslo místnosti : 

302 : 34,35*0,37 12,70950

4.NP - číslo místnosti : 

402 : 2,45*3,70*2*0,37 6,70810

5.NP - číslo místnosti : 

502 : 2,45*3,70*2*0,37 6,70810

6.NP - číslo místnosti : 

602 : 2,45*3,70*2*0,37 6,70810

7.NP - číslo místnosti : 

702 : 41,40*0,37 15,31800

72 713111221RO6 Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, 

včetně dodávky fólie

m2 48,15180 157,53 7 585,35 800-713 RTS 23/ I

3.NP - číslo místnosti : 

302 : 34,35*0,37 12,70950

4.NP - číslo místnosti : 

402 : 2,45*3,70*2*0,37 6,70810

5.NP - číslo místnosti : 

502 : 2,45*3,70*2*0,37 6,70810

50 m vodorovně

včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.
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6.NP - číslo místnosti : 

602 : 2,45*3,70*2*0,37 6,70810

7.NP - číslo místnosti : 

702 : 41,40*0,37 15,31800

73 713102121R00 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, 

z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm

m2 2,92300 19,74 57,70 800-713 RTS 23/ I

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

143 / PB3 : 3,00*0,37 1,11000

144 / PB3 : 3,40*0,37 1,25800

149 / PB3 : 1,50*0,37 0,55500

74 713121111RT1 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 3,26710 44,97 146,92 800-713 RTS 23/ I

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

143 / A01 : 6,23*0,37 2,30510

149 / B01 : 2,60*0,37 0,96200

75 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 5,74980 46,22 265,76 800-713 RTS 23/ I

1.PP : 

Číslo místnosti / skladba : 

017 / D01 : 6,71*0,37 2,48270

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

143 / A01 : 6,23*0,37 2,30510

149 / B01 : 2,60*0,37 0,96200

76 713191221R00 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky 

materiálu

m 7,85140 31,06 243,86 800-713 RTS 23/ I

1.PP : 
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Číslo místnosti / skladba : 

017 / D01 : (2,28+2,95)*2*0,37 3,87020

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

143 / A01 : (1,90+3,48)*2*0,37 3,98120

77 28376062R Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tloušťka d = 30,0 

mm; lambda = 0,044 W/(m.K); RtF: E

m2 3,33244 55,06 183,48 SPCM RTS 23/ I

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

143 / A01 : 6,23*0,37 2,30510

149 / B01 : 2,60*0,37 0,96200

Koeficient Přípočet ztratného ve výši 2 %: 0,02 0,06534

78 63151400.AR Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 40,0 mm; OH = 40 

kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); RtF: A1

m2 49,11484 53,23 2 614,38 SPCM RTS 23/ I

3.NP - číslo místnosti : 

302 : 34,35*0,37 12,70950

4.NP - číslo místnosti : 

402 : 2,45*3,70*2*0,37 6,70810

5.NP - číslo místnosti : 

502 : 2,45*3,70*2*0,37 6,70810

6.NP - číslo místnosti : 

602 : 2,45*3,70*2*0,37 6,70810

7.NP - číslo místnosti : 

702 : 41,40*0,37 15,31800

Koeficient Přípočet ztratného ve výši 2 %: 0,02 0,96304

79 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m % 181,77210 2,00 363,54 800-713 RTS 23/ I

50 m vodorovně
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80 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 0,00643 401,87 2,58 801-3 RTS 23/ I

81 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 0,03215 262,93 8,45 801-3 RTS 23/ I

82 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,00643 244,77 1,57 801-3 RTS 23/ I

83 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 0,12218 12,18 1,49 801-3 RTS 23/ I

84 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,00643 379,29 2,44 801-3 RTS 23/ I

85 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 0,02572 42,28 1,09 801-3 RTS 23/ I

86 979990144R00 Poplatek za skládku za uložení, minerální vata,  , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů t 0,00643 1 979,37 12,73 801-3 RTS 23/ I

Díl: 716 Protipožární opatření 44 141,41
87 71601 D+M protipožární opatření - ucpávky, průchodky, těsnění apod. soubor 0,37000 91 770,00 33 954,90 Vlastní

1*0,37 0,37000

88 716801 D+M hasicí přístroj PHP 21A kus 8,88000 1 147,13 10 186,51 Vlastní

24*0,37 8,88000

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 745 178,89
89 72001T00-U Zdravotechnické instalace - ubytování - viz rozpočet specialisty soubor 1,00000 745 178,89 745 178,89 Vlastní

Díl: 725 Zařizovací předměty 625,48
90 725110814R00 Demontáž klozetů kombinovaných soubor 0,37000 205,89 76,18 800-721 RTS 23/ I

1.NP : 1*0,37 0,37000

91 725210821R00 Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur soubor 0,37000 169,15 62,59 800-721 RTS 23/ I

1.NP : 1*0,37 0,37000

92 725240811R00 Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových armatur soubor 0,37000 306,85 113,53 800-721 RTS 23/ I

1.NP : 1*0,37 0,37000

93 725240812R00 Demontáž sprchových kabin a mís mís bez výtokových armatur soubor 0,37000 169,59 62,75 800-721 RTS 23/ I

1.NP : 1*0,37 0,37000

94 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 0,37000 96,09 35,55 800-721 RTS 23/ I

1.NP : 1*0,37 0,37000

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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95 725820802R00 Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru soubor 0,37000 98,30 36,37 800-721 RTS 23/ I

1.NP : 1*0,37 0,37000

96 998725203R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m % 3,86970 0,50 1,93 800-721 RTS 23/ I

97 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 0,06237 401,87 25,06 801-3 RTS 23/ I

98 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 0,31187 262,93 82,00 801-3 RTS 23/ I

99 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,06237 244,77 15,27 801-3 RTS 23/ I

100 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 1,18512 12,18 14,43 801-3 RTS 23/ I

101 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,06237 379,29 23,66 801-3 RTS 23/ I

102 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 0,24950 42,28 10,55 801-3 RTS 23/ I

103 979990111R00 Poplatek za skládku za uložení, tašky, stavební keramika,  , skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů t 0,06237 1 052,01 65,61 801-3 RTS 23/ I

Díl: 728 Vzduchotechnika 185 347,60
104 72801T00-U a chlazení - ubytování - viz rozpočet specialisty soubor 1,00000 185 347,60 185 347,60 Vlastní

Díl: 730 Ústřední vytápění 56 155,93
105 73001T00-U Ústřední vytápění - ubytování - viz rozpočet specialisty soubor 1,00000 56 155,93 56 155,93 Vlastní

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 185 279,68
106 766-01P/D D+M dveře vnitřní ocelové zateplené 2kř. 1250x1970 mm, pož odol. EW 30 DP3-C, vč. ocel. 

zárubně, vč. povrchové úpravy, kování - podrobnosti ve výpisu prvků 01P/D

kus 0,37000 65 386,13 24 192,87 Vlastní

1.PP : 

z m.č. 010 do m.č. 026 : 1*0,37 0,37000

107 766-02P/D D+M dveře vnitřní ocelové zateplené 2kř. 1450x1970 mm, pož odol. EW 30 DP3-C, vč. ocel. 

zárubně, vč. povrchové úpravy, kování - podrobnosti ve výpisu prvků 02P/D

kus 0,37000 65 386,13 24 192,87 Vlastní

1.PP : 

z m.č. 036 do m.č. 010 : 1*0,37 0,37000

vodorovně do 50 m

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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108 766-03P/D D+M dveře vnitřní ocelové zateplené 900x1970 mm, pož odol. EW 30 DP3-C, vč. ocel. zárubně, 

vč. povrchové úpravy, kování - podrobnosti ve výpisu prvků 03P/D

kus 0,37000 30 284,10 11 205,12 Vlastní

1.PP : 

z m.č. 022 do m.č. 010 : 1*0,37 0,37000

109 766-04P/D D+M dveře vnitřní ocelové zateplené 900x1970 mm, pož odol. EW 30 DP3-C, vč. ocel. zárubně, 

vč. povrchové úpravy, kování - podrobnosti ve výpisu prvků 04P/D

kus 0,37000 30 284,10 11 205,12 Vlastní

1.PP : 

z m.č. 010 do m.č. 020 : 1*0,37 0,37000

110 766-05L/D D+M dveře vnitřní ocelové zateplené 900x1970 mm, pož odol. EI 30 DP3-C, S vč. ocel. zárubně, 

vč. povrchové úpravy, kování - podrobnosti ve výpisu prvků 05L/D

kus 0,37000 30 284,10 11 205,12 Vlastní

1.PP : 

z m.č. 010 do m.č. 011 : 1*0,37 0,37000

111 766-05P/D D+M dveře vnitřní ocelové zateplené 900x1970 mm, pož odol. EI 30 DP3-C, S vč. ocel. zárubně, 

vč. povrchové úpravy, kování - podrobnosti ve výpisu prvků 05P/D

kus 0,37000 30 284,10 11 205,12 Vlastní

1.PP : 

z m.č. 010 do m.č. 015 : 1*0,37 0,37000

112 766-06P/D D+M dveře vnitřní ocelové zateplené 900x1970 mm, pož odol. EW 30 DP3-C, vč. ocel. zárubně kus 0,74000 30 284,10 22 410,23 Vlastní

1.PP : 

z m.č. 010 do m.č. 017 : 1*0,37 0,37000

z m.č. 010 do m.č. 018 : 1*0,37 0,37000

113 766-08L/D D+M dveře vnitřní ocelové 700x1970 mm, pož odol. EW 30 DP1-C, vč. ocel. zárubně, vč. 

povrchové úpravy, kování - podrobnosti ve výpisu prvků 08L/D

kus 0,37000 20 189,40 7 470,08 Vlastní

1.PP : 

z m.č. 020 do m.č. 019 : 1*0,37 0,37000

114 766-09L/D D+M dveře vnitřní ocelové 900x1970 mm, pož odol. EW 30 DP1-C, S, vč. ocel. zárubně, vč. 

povrchové úpravy, kování - podrobnosti ve výpisu prvků 09L/D

kus 0,37000 21 107,10 7 809,63 Vlastní

1.PP : 

z m.č. 025 do m.č. 027 : 1*0,37 0,37000
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115 766-10L/D D+M dveře vnitřní dřevěné/CPL 900x1970 mm, pož odol. EW 30 DP3-C, vč. ocel. zárubně kus 0,37000 18 812,85 6 960,75 Vlastní

1.PP : 

z m.č. 024 do m.č. 025 : 1*0,37 0,37000

116 766-11P/D D+M dveře vnitřní ocelové 800x1970 mm, pož odol. EI 30 DP3-C, S, vč. ocel. zárubně kus 0,37000 21 107,10 7 809,63 Vlastní

1.PP : 

z m.č. 025 do m.č. 034 : 1*0,37 0,37000

117 766-13P/D D+M dveře vnitřní dřevěné/CPL 800x1970 mm, vč. obložkové zárubně/CPL, vč. povrchové 

úpravy, kování - podrobnosti ve výpisu prvků 13P/D

kus 0,37000 14 545,55 5 381,85 Vlastní

1.NP : 

z m.č. 143 do m.č. 102 : 1*0,37 0,37000

118 766-15L/D D+M dveře vnitřní dřevěné/CPL 900x1970 mm, pož odol. EI 30 DP3-C,S, vč. ocel. zárubně kus 0,37000 19 730,55 7 300,30 Vlastní

1.NP : 

z m.č. 149 do m.č. 148 : 1*0,37 0,37000

119 766-32P/D D+M dveře vnitřní ocelové zateplené 2kř. 1450x1970 mm, pož odol. EW 30 DP3-C, vč. ocel. 

zárubně, vč. povrchové úpravy, kování - podrobnosti ve výpisu prvků 32P/D

kus 0,37000 65 386,13 24 192,87 Vlastní

1.PP : 

z m.č. 025 do m.č. 010 : 1*0,37 0,37000

120 998766203R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m % 1 825,41560 1,50 2 738,12 800-766 RTS 23/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 394 678,53
121 767586101RT1 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy  rošt pro rovnou, 

částečně zapuštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm,  

m2 125,20800 506,57 63 426,62 800-767 RTS 23/ I

Podhled SP/03 : 

1.PP - číslo místnosti : 

025 : 45,20*0,37 16,72400

034 : 8,50*0,37 3,14500

50 m vodorovně

Dodávka a montáž hlavního profilu, příčných profilů, obvodového profilu a zavěšovacího prvku.
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035 : 3,70*0,37 1,36900

036 : 3,10*0,37 1,14700

1.NP - číslo místnosti : 

102 : 159,90*0,37 59,16300

115 : 9,90*0,37 3,66300

147 : 6,40*0,37 2,36800

148 : 4,50*0,37 1,66500

149 : 2,60*0,37 0,96200

2.NP - číslo místnosti : 

209 : 90,60*0,37 33,52200

7.NP - číslo místnosti : 

753 : 4,00*0,37 1,48000

122 767586201RT4 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou m2 125,20800 498,31 62 392,40 800-767 RTS 23/ I

Podhled SP/03 : 

1.PP - číslo místnosti : 

025 : 45,20*0,37 16,72400

034 : 8,50*0,37 3,14500

035 : 3,70*0,37 1,36900

036 : 3,10*0,37 1,14700

1.NP - číslo místnosti : 

102 : 159,90*0,37 59,16300

115 : 9,90*0,37 3,66300

147 : 6,40*0,37 2,36800

148 : 4,50*0,37 1,66500

149 : 2,60*0,37 0,96200

2.NP - číslo místnosti : 

209 : 90,60*0,37 33,52200
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7.NP - číslo místnosti : 

753 : 4,00*0,37 1,48000

123 767-Z/04 D+M protipožární dvířka EI 30 pro servisní panel výtahu - rozměr 600x220x2000 mm, podrobnosti 

ve výpisu prvků Z/04

kus 0,74000 39 670,72 29 356,33 Vlastní

2*0,37 0,74000

124 767-Z/05 D+M turniket s otočnými křídly, podrobnosti ve výpisu prvků Z/05 kus 0,37000 620 185,52 229 468,64 Vlastní

1*0,37 0,37000

125 767-Z/06 D+M oprava poškozené výplně zábradlí, vč. nátěrového systému, doplnění, příp. narovnání 

výplně, podrobnosti ve výpisu prvků Z/06

kus 0,37000 8 259,30 3 055,94 Vlastní

1*0,37 0,37000

126 998767203R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m % 3 876,99930 1,80 6 978,60 800-767 RTS 23/ I

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 3 325,15
127 771101101R00 Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým 

vysavačem 

m2 2,30510 7,65 17,63 800-771 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 2,30510 2,30510

128 771101210RT1 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 2,30510 51,92 119,68 800-771 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 2,30510 2,30510

129 771575109RT0 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 200 mm, režných nebo glazovaných, 

hladkých, kladených do flexibilního tmele

m2 2,30510 691,31 1 593,54 800-771 RTS 23/ I

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

143 / A01 : 6,23*0,37 2,30510

130 771578011RT2 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna 

silikonem

m 3,98120 53,58 213,31 800-771 RTS 23/ I

1.NP - číslo místnosti : 

143 : (1,90+3,48)*2*0,37 3,98120

131 771101 Dodávka dlažby - povrch hladký, vysoce slinutá, neglazovaná, protiskluzná (R10) m2    2,53561 458,85 1 163,46 Vlastní

50 m vodorovně

vč. dodávky a montáže silikonu.
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1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

143 / A01 : 6,23*0,37 2,30510

Koeficient Přípočet ztratného ve výši 10 %: 0,10 0,23051

132 998771203R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m % 31,07620 7,00 217,53 800-771 RTS 23/ I

Díl: 776 Podlahy povlakové 9 632,79
133 776101101R00 Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem m2 0,96200 20,19 19,42 800-775 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 134 : 0,96200 0,96200

134 776101121V01 Provedení penetrace podkladu, vč. dodávky penetračního nátěru m2 0,96200 41,30 39,73 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 0,96200 0,96200

135 776421200R00 Lepení podlahových soklíků nebo lišt pryžových soklová lišta m 2,02020 78,00 157,58 800-775 RTS 23/ I

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

149 / B01 : ((1,70+1,53)*2-1,00)*0,37 2,02020

136 776521230RT1 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů vodivých - čtverce 

montáž,  

m2 0,96200 275,31 264,85 800-775 RTS 23/ I

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

149 / B01 : 2,60*0,37 0,96200

137 776971509R00 Čisticí zóny a rohože textilní rohož, ze 100% polyamidu, podklad Vinyl, tloušťky 9 mm m2 1,24320 1 559,17 1 938,36 800-775 RTS 23/ I

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

102 / E01 : 1,20*2,80*0,37 1,24320

138 776973223R00 Čisticí zóny a rohože vstupní rohož, z houževnté pryže tvar včelí plástve s uzavřeným dnem, 

tloušťky 23 mm

m2 1,16550 1 831,73 2 134,88 800-775 RTS 23/ I

včetně vložení a přilepení povlakové krytiny do soklového profilu.

položky neobsahují žádný materiál

50 m vodorovně
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1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

101 / E02 : 1,50*2,10*0,37 1,16550

139 776976365R00 Čisticí zóny a rohože náběhový rám, z hliníku, šířky 65 mm m     2,96000 500,15 1 480,44 800-775 RTS 23/ I

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

102 / E01 : (1,20+2,80)*2*0,37 2,96000

140 77655183Rpol Demontáž čistící zóny vč. rámu m2 1,16550 367,08 427,83 Vlastní

2,10*1,50*0,37 1,16550

141 77697610Rpol Rám pro zapuštění z nerez profilů L m     2,66400 500,15 1 332,40 Vlastní

1.NP : 

Číslo místnosti / skladba : 

101 / E02 : (1,50+2,10)*2*0,37 2,66400

142 28342451R lišta soklová; pro vinylové podlahy; materiál PVC; š = 11,8 mm; h = 58,0 mm; 9 barev m 2,22222 78,00 173,33 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 2,02020*1,1 2,22222

143 28412286R podlahovina PVC v rolích; š = 1 500,0 mm; l = 12 000 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; povrch. 

úprava PUR lak; protiskluzná; elektrostaticky vodivá; oblast bytová, komerční, průmyslová

m2 1,28042 971,84 1 244,36 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 0,96200*1,1 1,05820

149 / B01 : ((1,70+1,53)*2-1,00)*0,10*1,10*0,37 0,22222

144 998776203R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m % 92,13180 4,50 414,59 800-775 RTS 23/ I

145 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 0,00117 401,87 0,47 801-3 RTS 23/ I

146 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 0,00583 262,93 1,53 801-3 RTS 23/ I

147 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,00117 244,77 0,29 801-3 RTS 23/ I

148 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 0,02214 12,18 0,27 801-3 RTS 23/ I

vodorovně do 50 m

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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149 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,00117 379,29 0,44 801-3 RTS 23/ I

150 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 0,00466 42,28 0,20 801-3 RTS 23/ I

151 979990182R00 Poplatek za skládku za uložení, koberce,  , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů t 0,00117 1 551,42 1,82 801-3 RTS 23/ I

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 10 002,92
152 777812222R00 Nátěr epoxidový, podlah betonových, s normálním až středně těžkým zatížením, pro skladovací a 

výrobní prostory, nakládací rampy, montážní haly, parkovací plochy a domy, skladba: záškrab 1x 

základní nátěr prosypaný křemičitým pískem, 2xnátěr

m2 7,51470 1 314,68 9 879,43 800-773 RTS 23/ I

1.PP : 

Číslo místnosti / skladba : 

006 / D02 : 6,10*0,37 2,25700

017 / D01 : 6,71*0,37 2,48270

024 / D02 : 7,50*0,37 2,77500

153 998777203R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 24 m % 98,79430 1,25 123,49 800-773 RTS 23/ I

Díl: 781 Obklady keramické 20 323,95
154 781101210RT1 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 14,63165 45,97 672,62 800-771 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 155 : 14,63165 14,63165

155 781415015RT1 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních  z obkladaček 

pórovinových do tmele  , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele

m2 14,63165 737,40 10 789,38 800-771 RTS 23/ I

1.PP - číslo místnosti : 

017 : (2,28+2,95)*2*2,00*0,37 7,74040

Odpočet otvorů : -1,00*2,00*0,37 -0,74000

018 : 0,70*0,75*0,37 0,19425

1.NP - číslo místnosti : 

včetně dodávky a montáže záškrabu s prosypem pískem a vrchní vrstvy.

50 m vodorovně

včetně dodávky materiálu.
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143 : (1,90+3,48)*2*2,00*0,37 7,96240

1,90*0,20*0,37 0,14060

Odpočet otvorů : -0,90*2,00*0,37 -0,66600

156 781419707RT1 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 

vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně

m 6,77100 8,10 54,85 800-771 RTS 23/ I

1.PP - číslo místnosti : 

017 : 4*2,00*0,37 2,96000

1.NP - číslo místnosti : 

143 : (4*2,00+0,20+1,90+0,20)*0,37 3,81100

157 781419711R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 

vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl

m2 14,63165 56,21 822,45 800-771 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 155 : 14,63165 14,63165

158 781497111R00 Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm,  m 7,40740 226,97 1 681,26 800-771 RTS 23/ I

1.PP - číslo místnosti : 

017 : ((2,28+2,95)*2-1,00)*0,37 3,50020

018 : 0,70*0,37 0,25900

1.NP - číslo místnosti : 

143 : ((1,90+3,48)*2-0,90)*0,37 3,64820

159 781497121R00 Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele,  , výška profilu 6 mm,  m 0,70300 226,97 159,56 800-771 RTS 23/ I

1.NP - číslo místnosti : 

143 : 1,90*0,37 0,70300

160 597813650R Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 6,0 mm; a = 148 mm; b = 198 mm; povrch: 

hladký, matný; barva: bílá

m2 16,09482 327,35 5 268,64 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 155 : 14,63165*1,1 16,09482

161 998781203R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m % 194,48760 4,50 875,19 800-771 RTS 23/ I

Díl: 783 Nátěry 3 200,92
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162 783222100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné,  m2 15,20986 179,97 2 737,32 800-783 RTS 23/ I

Výplň zábradlí centrálního schodiště : 

(4,90+0,50+4,90+0,50+4,70)*pi*0,03*5*0,37 2,70256

3,40*pi*0,03*5*9*0,37 5,33537

0,50*pi*0,03*5*8*0,37 0,69743

1,80*pi*0,03*5*0,37 0,31385

Sloupky : 1,00*pi*0,10*53*0,37 6,16066

163 783903812R00 Ostatní práce odmaštění saponáty m2 15,20986 30,48 463,60 800-783 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 162 : 15,20986 15,20986

Díl: 784 Malby 96 939,64
164 784161401R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 1 017,84595 23,60 24 021,16 800-784 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 165 : 1017,84595 1 017,84595

165 784165512R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 93 %, dvojnásobné m2 1 017,84595 71,64 72 918,48 800-784 RTS 23/ I

1.PP - číslo místnosti : 

006 : (18,10+0,40+0,40+0,40+0,40+0,80+12,30+0,80+13,00)*3,00*0,37 51,72600

011 : ((2,30+6,90)*2*3,40+5,10)*0,37 25,03420

Odpočet otvorů : -1,00*2,02*0,37 -0,74740

-1,65*2,40*0,37 -1,46520

Přípočet ostění : (2,40+1,65+2,40)*0,20*0,37 0,47730

015 : ((2,30+6,90)*2*3,40+4,70)*0,37 24,88620

Odpočet otvorů : -1,00*2,02*0,37 -0,74740

-1,65*2,40*0,37 -1,46520

Přípočet ostění : (2,40+1,65+2,40)*0,20*0,37 0,47730

017 : ((2,27+1,95)*2*(3,00-2,00)+6,71)*0,37 5,60550

018 : (23,30*(3,00-2,00)+17,80)*0,37 15,20700

019, 020 : ((6,45+2,55)*2*3,40+6,30)*0,37 24,97500

včetně pomocného lešení.
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022 : ((5,03+7,70)*2*3,00+38,20)*0,37 42,39460

024 : 2,65*3,00*0,37 2,94150

Odpočet otvorů : -1,00*2,02*0,37 -0,74740

025 : (51,30*3,00+45,20)*0,37 73,66700

Odpočet otvorů : -1,45*2,02*2*0,37 -2,16746

-1,25*1,02*2*0,37 -0,94350

-1,00*2,02*3*0,37 -2,24220

-0,90*2,02*0,37 -0,67266

-1,20*2,02*3*0,37 -2,69064

-0,70*2,02*2*0,37 -1,04636

-0,80*2,02*0,37 -0,59792

030 : ((1,30+1,95)*2*(3,00+2,00)+2,80)*0,37 13,06100

031 : ((1,60+1,95)*2*(3,00-2,00)+4,70)*0,37 4,36600

(1,60+1,02)*2*(3,00-2,00)*0,37 1,93880

032 : ((1,30+2,08)*2-(3,00-2,00)+2,80)*0,37 3,16720

033 : ((1,60+0,95)*2*(3,00-2,00)+1,40)*0,37 2,40500

034 : ((4,90+1,73)*2*3,00+8,50)*0,37 17,86360

Odpočet otvorů : -0,90*2,02*0,37 -0,67266

035 : ((2,15+1,73)*2*3,00+3,70)*0,37 9,98260

Odpočet otvorů : -0,90*2,02*0,37 -0,67266

036 : ((1,80+1,73)*2*3,00+3,10)*0,37 8,98360

Odpočet otvorů : -0,90*2,02*0,37 -0,67266

-0,70*2,02*0,37 -0,52318

-1,55*2,02*0,37 -1,15847

1.NP - číslo místnosti : 

102 : (11,75+11,30+11,75)*3,85*0,37 49,57260
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((0,50+0,50+0,50+0,50)*3,85)*0,37 2,84900

Odpočet otvorů : -1,70*2,02*4*0,37 -5,08232

-0,90*2,02*2*0,37 -1,34532

Přípočet ostění : (2,02+1,70+2,02)*0,20*2*0,37 0,84952

114 : ((4,20+2,55+4,20)*3,00+10,70)*0,37 16,11350

115 : (2,00+2,25+4,50+2,15)*3,00*0,37 12,09900

Odpočet otvorů : -0,90*2,02*0,37 -0,67266

-1,00*2,02*0,37 -0,74740

-1,70*2,02*0,37 -1,27058

129 : ((2,30+6,85)*2*4,20+15,20)*0,37 34,06220

Odpočet otvorů : -1,00*2,02*0,37 -0,74740

-2,20*4,20*0,37 -3,41880

131 : ((2,30+7,12)*2*4,20+15,90)*0,37 35,16036

Odpočet otvorů : -1,00*2,02*0,37 -0,74740

-2,20*4,20*0,37 -3,41880

142 : ((1,60+0,90)*2*(3,00-2,00)+3,40)*0,37 3,10800

(1,60+1,10)*2*(3,00-2,00)*0,37 1,99800

143 : ((1,90+3,48)*2*(3,00-2,00)+6,23)*0,37 6,28630

145 : ((1,60+1,28)*2*(3,00-2,00)+2,00)*0,37 2,87120

147 : (1,80+3,60)*2*3,00*0,37 11,98800

Odpočet otvorů : -0,80*2,02*0,37 -0,59792

148 : (2,68+1,70+2,68)*3,00*0,37 7,83660

Odpočet otvorů : -1,00*2,02*0,37 -0,74740

-0,80*2,02*0,37 -0,59792

149 : (1,70+1,53)*2*3,00*0,37 7,17060

Odpočet otvorů : -1,00*2,02*0,37 -0,74740

153 : 16,70*7,10/2*0,37 21,93545
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155 : ((1,80+1,60)*2*(3,00-2,00)+2,70)*0,37 3,51500

2.NP - číslo místnosti : 

209 : 12,00*3,25*2*0,37 28,86000

Odpočet otvorů : -1,90*2,15*4*0,37 -6,04580

-0,80*2,02*0,37 -0,59792

210 : 40,00*0,37 14,80000

221 : ((7,05+2,30+7,05)*3,60+15,90)*0,37 27,72780

Odpočet otvorů : -1,00*2,02*0,37 -0,74740

222 : ((6,85+2,30+6,85)*3,60+15,20)*0,37 26,93600

Odpočet otvorů : -1,00*2,02*0,37 -0,74740

302, 360 : ((5,00+5,00)*3,00+34,35)*0,37 23,80950

328 : ((6,83+2,30+6,83)*3,00+15,20)*0,37 23,33960

Odpočet otvorů : -1,00*2,02*0,37 -0,74740

330 : ((7,13+2,30+7,13)*2*3,00+15,90)*0,37 42,64620

Odpočet otvorů : -1,00*2,02*0,37 -0,74740

402 : ((2,40+4,64+2,40)*2,65+31,45)*0,37 20,89242

Odpočet otvorů : -1,10*2,10*2*0,37 -1,70940

Přípočet ostění : (2,10+1,10+2,10)*0,50*2*0,37 1,96100

427 : ((6,82+2,30+6,82)*3,00+15,20)*0,37 23,31740

Odpočet otvorů : -0,90*2,02*0,37 -0,67266

429 : ((7,20+2,30+7,20)*3,00+15,90)*0,37 24,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,02*0,37 -0,67266

457 : ((4,30+4,30)*3,00+17,30)*0,37 15,94700

502 : ((2,40+4,64+2,40)*2,65+31,45)*0,37 20,89242

Odpočet otvorů : -1,10*2,10*2*0,37 -1,70940

Přípočet ostění : (2,10+1,10+2,10)*0,50*2*0,37 1,96100

527 : ((6,82+2,30+6,82)*3,00+15,20)*0,37 23,31740
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Odpočet otvorů : -0,90*2,02*0,37 -0,67266

529 : ((7,20+2,30+7,20)*3,00+15,90)*0,37 24,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,02*0,37 -0,67266

557 : ((4,30+4,30)*3,00+17,30)*0,37 15,94700

602 : ((2,40+4,64+2,40)*2,65+31,45)*0,37 20,89242

Odpočet otvorů : -1,10*2,10*2*0,37 -1,70940

Přípočet ostění : (2,10+1,10+2,10)*0,50*2*0,37 1,96100

627 : ((6,82+2,30+6,82)*3,00+15,20)*0,37 23,31740

Odpočet otvorů : -0,90*2,02*0,37 -0,67266

629 : ((7,20+2,30+7,20)*3,00+15,90)*0,37 24,42000

Odpočet otvorů : -0,90*2,02*0,37 -0,67266

657 : ((4,30+4,30)*3,00+17,30)*0,37 15,94700

702 : 

((3,95+0,80+0,20+3,25+0,20+0,20+3,25+0,20+0,80+1,00+1,20+1,00+2,75)*2,65+41,40)*0,37

33,75140

Odpočet otvorů : -1,00*2,10*2*0,37 -1,55400

727 : ((6,83+2,30+6,83)*2,65+15,20)*0,37 21,27278

Odpočet otvorů : -1,00*2,02*0,37 -0,74740

729 : ((7,10+2,30+7,10)*2,65+15,90)*0,37 22,06125

Odpočet otvorů : -1,00*2,02*0,37 -0,74740

753 : (2,33+1,85)*2*2,65*0,37 8,19698

Odpočet otvorů : -0,70*2,02*0,37 -0,52318

Díl: 799 Ostatní 40 063,46
166 799101 Vyčištění a drobné stavební úpravy stávajících výtahových šachet kus 0,37000 2 753,10 1 018,65 Vlastní

1*0,37 0,37000

167 7999958 Úprava příp. doplnění informačních tabulek a značek info systému, instalace požár. inform. 

tabulek

soubor 0,37000 9 177,00 3 395,49 Vlastní

1*0,37 0,37000
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S: 2203

O: SO 01

R: D.1 - 4R - SPOL.UBYT

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno

Astorka

ASŘ Modernizace ubytovací části - společné prostory					

168 7999960 Ochrana stávající střešní folie před poškozením, deskou OSB 22 mm + geotextilií, v prostoru 

nových VZT a zařízení chlazení + přístupový koridor od výlezu na střechu

m2    55,50000 642,33 35 649,32 Vlastní

Střecha : 150,00*0,37 55,50000

Díl: M21 Elektromontáže 1 446 676,91
169 M2101T00-U Elektroinstalace silnoproud - ubytování - viz rozpočet specialisty soubor 1,00000 1 446 676,91 1 446 676,91 Vlastní

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 3 977 458,05
170 M2201T00-U Slaboproud - ubytování - viz rozpočet specialisty soubor 1,00000 2 362 577,83 2 362 577,83 Vlastní

171 M2201T01-U Slaboproud - EPS, NZS - ubytování - viz rozpočet specialisty soubor 1,00000 1 306 589,81 1 306 589,81 Vlastní

172 M2201T02-U Slaboproud - odvětrání CHÚC - ubytování - viz rozpočet specialisty soubor 1,00000 308 290,41 308 290,41 Vlastní

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 935 639,06
173 M33-V1 D+M nového výtahu V1 - evakuační, vč. demontáže stávajícího hydraul. výtahu, vč. ekologické 

likvidace provozních kapalin

kus 0,37000 1 315 237,01 486 637,69 Vlastní

1*0,37 0,37000

174 M33-V2 D+M nového výtahu V2, vč. demontáže stávajícího hydraul. výtahu, vč. ekologické likvidace 

provozních kapalin

kus 0,37000 1 213 517,21 449 001,37 Vlastní

1*0,37 0,37000

Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 379 288,76
175 M3601T00-U Měření a regulace - ubytování - viz rozpočet specialisty soubor 1,00000 379 288,76 379 288,76 Vlastní

Celkem 9 081 963,97
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SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet ZTI Společné prostory JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

D141A SO 01-Modernizace ubytovací části Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek

20514011-4 Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 20514011-4

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 6 089

Z PSV celkem 739 090

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 745 179

HZS 0

ZRN+HZS 745 179 Ostatní náklady neuvedené 0

745 179 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0

ZRN+ost.náklady+HZS

745 179 Kč

156 488 Kč

0 Kč

0 Kč

901 667 Kč
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20514011-4 Stavební úpravy a modernizace IVUC AstorkaRozpočet : ZTI

D141A SO 01-Modernizace ubytovací části

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

721 Vnitřní kanalizace 0 6 622 0 0 0

722 Vnitřní vodovod 0 648 683 0 0 0

724 Strojní vybavení 0 32 105 0 0 0

725 Zařizovací předměty 0 51 679 0 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 6 089 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 6 089 739 090 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

0 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Společné prostory

0
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20514011-4 Stavební úpravy a modernizace IVUC AstorkaRozpočet: ZTI

D141A SO 01-Modernizace ubytovací části

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
1 721140802 Demontáž potrubí litinového DN 100 m 0,74 215,98 159,83

0,74

2 721171808 Demontáž potrubí z PVC do DN 114 m 0,74 43,41 32,12

0,74

3 721178101 Potrubí Silent PP připojovací, D 32 x 2,0 ST32 m 3,70 390,90 1 446,33

3,70

4 721178102 Potrubí Silent PP připojovací, D 40 x 2,0 m 0,74 377,19 279,12

0,74

5 721178103 Potrubí  Silent PP připojovací, D 50 x 2,0 ST50 m 0,74 414,05 306,40

0,74

6 721178116 Potrubí Silent PP odpadní - svis. D110x3,6 ST 100 m 0,74 1 180,89 873,86

0,74

7 721194103 Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 kus 0,37 98,25 36,35

0,37

8 721194104 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 1,85 104,22 192,81

0,74

1,11

9 721194105 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 0,37 115,51 42,74

0,37

10 721194109 Vyvedení odpadní výpustky D 110 x 2,3 kus 0,74 171,94 127,24

0,74

11 721223426 Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL80.1H s 

živičným límcem, mřížka nerez 115x115 mm kus 0,74 3 150,21 2 331,16

0,37

0,37

12 721290112 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 5,92 42,36 250,77

5,92

13 108 PODOMÍTKOVÝ SIFON HL138 pro klimatizaci kus 0,37 888,93 328,90

0,37

14 998721203 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m % 64,08 1,57 100,60

15 998721294 Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 1 km % 64,08 1,78 114,06

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 6 622,27

Díl: 722 Vnitřní vodovod
16 722130801 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m 88,80 90,47 8 033,74

88,80

17 722130803 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50 m 175,38 124,99 21 920,75

175,38

18 722131933 Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25 kus 33,30 566,65 18 869,45

33,30

19 722131935 Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 40 kus 1,48 819,40 1 212,71

1,48

20 722151114 Potrubí nerez D 22 x 1,2 mm, voda m 66,60 847,19 56 422,85

66,60

21 722151115 Potrubí nerez D 28 x 1,2 mm, voda m 22,20 998,47 22 166,03

22,20

22 722151116 Potrubí nerez D 35 x 1,5 mm, voda m 0,74 1 342,43 993,40

0,74

23 722151117 Potrubí nerez D 42 x 1,5 mm, voda m 81,40 1 709,52 139 154,93

81,40

24 722151118 Potrubí nerez D 54 x 1,5 mm, voda m 93,98 2 114,29 198 700,97

93,98

2,00*0,37

2,00*0,37

1np:1*0,37

1pp společné:2,00*0,37

1np společné:3*0,37

P:1*0,37

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Společné prostory

2,00*0,37

2,00*0,37

10,00*0,37

2,00*0,37

1.np:2*0,37

1pp společné:1*0,37

1np společné:1*0,37

(10+2+2+2)*0,37

1np:1*0,37

240*0,37

(220+254)*0,37

90,00*0,37

4*0,37

180,00*0,37

60,00*0,37

2,00*0,37

220,00*0,37

254*0,37
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20514011-4 Stavební úpravy a modernizace IVUC AstorkaRozpočet: ZTI

D141A SO 01-Modernizace ubytovací části

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Společné prostory

25 722178113 Potrubí vícevrstvé vodovod. ,D 20x2mm lisovaný spoj, 

mosazné press fitinky m 3,70 527,03 1 950,01

3,70

26 722178114 Potrubí vícevrstvé vodovod. ,D 26x3mm lisovaný spoj, 

mosazné press fitinky m 3,70 682,02 2 523,47

3,70

27 722182021 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 m 88,80 88,01 7 815,29

88,80

28 722182024 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 m 82,14 106,22 8 724,91

82,14

29 722182026 Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 80, lepidlo m 93,98 154,77 14 545,28

93,98

30 722220121 Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 pár 0,74 354,10 262,03

0,74

31 722290226 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 264,92 66,07 17 503,26

264,92

32 722290237 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 200 m 264,92 64,11 16 984,02

264,92

33 202 Osazení vodoměrové sestavy PODRUŽNÉ kus 0,37 915,37 338,69

0,37

34 283771350 Izolace pěnová trubková  22-13 m 70,30 19,02 1 337,11

70,30

35 2837713601 Izolace pěnová trubková  28-20 m 25,90 37,84 980,06

25,90

36 2837713602 Izolace pěnová trubková  35-20 m 0,74 43,55 32,23

0,74

37 2837713603 Izolace pěnová trubková  42-20 m 81,40 49,40 4 021,16

81,40

38 2837713606 Izolace pěnová trubková  54-25 m 93,98 117,39 11 032,31

93,98

39 42211026 Ventil zpětný EA DN 25 kus 1,48 1 211,72 1 793,35

1,48

40 42211029 Ventil zpětný EA DN 40 kus 1,48 2 456,89 3 636,20

1,48

41 551100010 Kohout kulový voda  1/2" ATEST NA PITNOU VODU kus 2,96 129,99 384,77

2,96

42 551100011 Kohout kulový voda  3/4" ATEST NA PITNOU VODU kus 27,75 184,47 5 119,04

27,75

43 551100012 Kohout kulový voda  1" ATEST NA PITNOU VODU kus 3,70 303,00 1 121,10

3,70

44 551100013 Kohout kulový voda  5/4" ATEST NA PITNOU VODU kus 1,48 477,91 707,31

1,48

45 551100014 Kohout kulový voda  6/4" ATEST NA PITNOU VODU kus 3,70 685,32 2 535,68

3,70

46 551100015 Kohout kulový voda  2" ATEST NA PITNOU VODU kus 0,74 1 008,40 746,22

0,74

47 201 kotvení potrubí PRO ROZVODY VODY M 264,92 37,39 9 905,36

264,92

48 202 Požární a izolační manžety na potrubí do DN50 kus 48,84 1 005,24 49 095,92

48,84

49 245 Vodoměr domovní Vodoměr DN80 Q25   SV kus 0,37 9 881,69 3 656,23

0,37

10,00*0,37

10,00*0,37

(180+60)*0,37

(2+220)*0,37

254*0,37

U:2*0,37

(180+60+2+220+254)*0,37

716,00*0,37

1*0,37

190,00*0,37

8*0,37

75*0,37

10*0,37

4*0,37

10*0,37

2*0,37

70,00*0,37

2,00*0,37

220,00*0,37

254,00*0,37

4*0,37

4*0,37

(180+60+2+220+254)*0,37

(90+18+24)*0,37

1*0,37
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20514011-4 Stavební úpravy a modernizace IVUC AstorkaRozpočet: ZTI

D141A SO 01-Modernizace ubytovací části

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Společné prostory

50 246 KOMUNIKAČNÍ MODUL  MBUS pro domovní vodoměr kus 0,37 2 341,12 866,21

0,37

51 998722203 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m % 6 350,92 1,07 6 795,48

52 998722294 Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 1 km % 6 350,92 1,07 6 795,48

Celkem za 722 Vnitřní vodovod 648 683,02

Díl: 724 Strojní vybavení
53 405 VYVAŽOVACÍ ARMATURA NA CIRKULACI S OBTOKEM 

PRO TERMIC.DEZINFEKCI kus 2,22 6 473,11 14 370,30

2,22

54 PC411 Redukční ventil DN80 na přípojku vody litina  včetně montáže

kus 0,37 46 937,49 17 366,87

0,37

55 998724203 Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 24 m % 317,37 0,61 193,60

56 998724294 Příplatek zvětš. přesun, strojní vybavení do 1 km % 317,37 0,55 174,55

Celkem za 724 Strojní vybavení 32 105,33

Díl: 725 Zařizovací předměty
57 725110811 Demontáž klozetů splachovacích soubor 1,85 308,55 570,82

0,74

1,11

58 725119305 Montáž klozetových mís kombinovaných soubor 1,11 1 496,43 1 661,04

0,74

0,37

59 725119306 Montáž klozetu závěsného soubor 0,74 993,48 735,18

0,74

60 725119401 Montáž předstěnových systémů pro zazdění soubor 0,74 1 275,75 944,06

0,74

61 725122002 Mtž pisoáru automat splach kus 1,11 3 020,31 3 352,54

0,74

0,37

62 725122813 Demontáž pisoáru soubor 1,11 210,75 233,93

0,74

0,37

63 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,48 199,78 295,67

0,74

0,74

64 725219401 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 2,22 1 109,64 2 463,40

0,74

1,48

65 725810401 Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2 soubor 4,44 129,45 574,76

1,48

2,96

66 725819402 Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2 soubor 4,44 239,06 1 061,43

1,48

2,96

67 725820802 Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru soubor 1,48 116,10 171,83

0,74

0,74

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH:

1pp společné:2*0,37

1np společné:3*0,37

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH:

1pp společné:2*0,37

1np společné:1*0,37

1.np:2*0,37

1.np:2*0,37

1*0,37

6*0,37

1*0,37

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH:

1pp společné:2*0,37

1np společné:2*0,37

1pp společné:2*0,37

1np společné:4*0,37

1pp společné:2*2*0,37

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH:

1pp společné:2*0,37

1np společné:1*0,37

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH:

1pp společné:2*0,37

1np společné:1*0,37

1np společné:2*4*0,37

1pp společné:2*2*0,37

1np společné:2*4*0,37

1pp společné:2*0,37

1np společné:2*0,37
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20514011-4 Stavební úpravy a modernizace IVUC AstorkaRozpočet: ZTI

D141A SO 01-Modernizace ubytovací části

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Společné prostory

68 725829301 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus 2,22 302,78 672,17

0,74

1,48

69 502.1 Umyvadlo  š.55 U kus 1,48 1 051,94 1 556,87

0,74

0,74

70 502.2 Umyvadlo  pro invalidy Ui kus 0,37 2 280,16 843,66

0,37

71 502.3 Umývátko Um kus 0,37 904,85 334,79

0,37

72 503 Umyvadlová stojánková baterie páková kus 2,22 588,21 1 305,83

0,74

1,48

73 504.1 Sifon úsporný nábytkový pro Ui kus 0,37 132,34 48,97

0,37

74 504.2 Sifon výškově nastavitelný designový kus 1,48 837,42 1 239,38

0,74

0,74

75 505 Urinál se senzorem vč,.instalační sady,sifonu a s. kus 1,11 11 591,80 12 866,90

0,74

0,37

76 512 madlo  k WC sklopné oválné kus 0,37 3 042,10 1 125,58

0,37

77 513 madlo  společné k WC a U typ L (Madlo typ L 406x813, nerez)

kus 0,37 2 818,59 1 042,88

0,37

78 514 ODDÁLENÉ SPLACHOVÁNÍ K ZAZDĚNÉ NÁDRŽCE kus 0,37 1 670,82 618,20

0,37

79 515 Závěsný klozet kus 0,37 1 969,58 728,74

0,37

80 516 Sedátko tvrdý plast. antibakteriální, duroplast, nerezové 

úchyty, Ki kus 0,37 694,63 257,01

0,37

81 517 Nádržka splach pro zazdění , h 112 cm 111.300.00.5 K, Ki

kus 0,74 5 541,20 4 100,49

0,37

0,37

82 518 Sedátko tvrdý plast pomalé sklápění, poklop kus 1,85 1 338,90 2 476,97

0,74

0,37

0,37

0,37

83 519 Ovládací tlačítko ke splachování kus 0,74 1 043,21 771,98

0,37

0,37

84 520 Závěsný klozet pro invalidy kus 0,37 9 425,45 3 487,42

0,37

85 522 Kombi klozet - výměna ZP kus 1,11 3 719,33 4 128,46

0,74

0,37

86 525 zádová opěrka k WC inv. kus 0,37 3 510,05 1 298,72

0,37

1np společné:4*0,37

1pp společné:2*0,37

1np společné:2*0,37

1.np:1*0,37

1.np:1*0,37

1pp společné:2*0,37

1pp společné:2*0,37

1.np:1*0,37

1.np:1*0,37

1.np:1*0,37

1.np:1*0,37

1.np:1*0,37

1.np:1*0,37

1np společné:4*0,37

1.np:1*0,37

1pp společné:2*0,37

1np společné:2*0,37

1pp společné:2*0,37

1np společné:1*0,37

1*0,37

1*0,37

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH:

1pp společné:2*0,37

1np společné:1*0,37

1*0,37

Ki:1*0,37

1pp společné:2*0,37

1np společné:1*0,37

1.np:1*0,37

1.np:1*0,37

1.np:1*0,37
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20514011-4 Stavební úpravy a modernizace IVUC AstorkaRozpočet: ZTI

D141A SO 01-Modernizace ubytovací části

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Společné prostory

87 526 Krycí deska pro oddálené splachování kus 0,37 1 070,37 396,04

0,37

88 998725203 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m % 513,66 0,27 138,69

89 998725294 Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty do 1 km % 513,66 0,34 174,64

Celkem za 725 Zařizovací předměty 51 679,02

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
90 979011111 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1. podlaží t 1,45 423,01 613,40

91 979011121 Příplatek za každé další podlaží t 7,25 276,76 2 006,62

92 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,45 257,66 373,63

93 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 27,55 12,82 353,21

94 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,45 399,25 578,94

95 979093111 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 1,45 9,23 13,38

96 979999996 Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot t 1,45 1 107,38 1 605,79

97 979999999 Poplatek za skládku 10 % příměsí t 1,45 375,35 544,29

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 6 089,25

1*0,37
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Soupis prací VZT
Název zakázky :

STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE IVUC ASTORKA, NOVOBRANSKÁ 691/3, BRNO

Modernizace ubytovací části - společné prostory
Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době jejího předání objednateli. Dodavatel VZT provede kontrolu kusů jednotlivých pozic. 

Technické specifikace obsažené v projektové dokumentaci udávají technický standard stavby, jednotlivých výrobků a materiálů a je možné je po dohodě s investorem a projektantem  

zaměnit stejným nebo vyšším standardem. Veškerá zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány či přikotveny a propojeny tak, aby byly při předání plně funkční. 

Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku - individuální zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně. 

Součástí dodávky je i příprava na komplexní zkoušky a provedení komplexních zkoušek. Součástí dodávky zařízení a systémů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržby.

Součástí dodávky stavby je i zpracování dodavatelské dokumentace stavby.

Číslo 

položky
Kód položky Popis

Měrná 

jednotka
Množství

Jednotková 

cena
Cena celkem

Zařízení č. 5 – Odvod z digestoří čajových kuchyněk 28 376 Kč

78 5.01 Zpětná klapka těsná d=160, D+M ks 2,59 1 212 3 139 

79 5.02 Koncový kus se sítí šikmý d 200, D+M ks 0,74 538 398 

80 5.03 Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M m2 11,47 901 10 337 

81 5.04 Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M m2 15,54 569 8 838 

s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou

82 5.05 Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M m2 2,96 744 2 202 

83 5.06-5.199 Neobsazeno

84 5.200 Montážní materiál k z.č.5 kg 11,10 290 3 224 

85 5.201 Dopravné (% z ceny materiálu) % 1,00 220 220 

86 5.202 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 1,00 18 18 

Zařízení č. 7 – Nárazové odvětrání hygienických místností 3.NP 6 128 Kč

138 7.09 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M m2 1,11 890 988 

138 7.10 Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M m2 2,22 901 2 001 

139 7.11 Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M m2 1,11 569 631 

s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou

140 7.12 Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M m2 0,74 744 550 

141 7.13-7.199 Neobsazeno

142 7.200 Montážní materiál k z.č.7 kg 3,70 290 1 075 

143 7.201 Zaregulování z.č.7, koordinace s MaR hod 1,11 544 604 

144 7.202 Dopravné (% z ceny materiálu) % 1,00 248 248 

145 7.203 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 1,00 32 32 

Zařízení č. 11 – Přímé chlazení technické místnosti 36 286 Kč

207 11.01 Venkovní kond.jednotka Qch=3,5kW pro celoroční chlazení, včetně nosného rámu, D+M ks 0,37 33 015 12 216 

chladivo R32, Lpa=48,0dBA v 1 m, m=67kg, SEER/SCOP=6,9/4,1

včetně komunikační karty Modbus, včetně montážního rámu pro umístění na stěnu a pružného podložení

208 11.02 Nástěnná jednotka Qch=3,5 kW,  technologie pro bezprůvanový provoz rovnoměrná distribuce ks 0,37 12 780 4 728 

včetně čerpadla kondenzátu a nástěnného kabelového ovladače, umístění ovladače určeno po dohodě s uživatelem

209 11.03 Předizolované chladivové potrubí včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0, D+M

Cu potrubí 6/10 bm 4,44 733 3 256 

Cu potrubí v garáži bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu

Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). 

210 11.04 Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů napájencí a samostatnou stíněnou komunikační kabeláží, D+M bm 8,88 116 1 026 

211 11.05 Doplnění chladiva do systému R32, D+M kg 0,37 1 707 632 

212 11.06 Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M m2 0,37 744 275 

213 11.07 Krycí ocelový žlab pro vedení Cu potrubí a komunikační kabeláže ve venkovním prostředí, D+M bm 1,85 240 444 

RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

214 11.08-11.199 Neobsazeno

215 11.200 Montážní materiál k z.č.11 kg 7,40 290 2 149 

216 11.201 Koordinace s MaR hod 1,85 803 1 485 

217 11.202 Dopravné (% z ceny materiálu) % 1,00 5 174 5 174 

218 11.203 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 1,00 246 246 

219 11.204 Kontrola těsnosti a pevnosti spojů Cu potrubí přetlakem tlakovou zkouškou pomocí dusíku hod 1,85 370 685 

220 11.205 Vakuování systému hod 1,85 370 685 

221 11.206 Požární hlídky hod 8,88 370 3 286 

Zařízení č. 12 – Přímé chlazení UPS 36 859 Kč

222 12.01 Venkovní kond.jednotka Qch=2,6kW pro celoroční chlazení, včetně nosného rámu, D+M ks 0,37 33 015 12 216 

chladivo R32, Lpa=47,0dBA v 1 m, m=32,5kg.SEER/SCOP=7,0/4,1

včetně komunikační karty Modbus, včetně montážního rámu pro umístění na stěnu a pružného podložení

223 12.02 Nástěnná jednotka Qch=2,6 kW,  technologie pro bezprůvanový provoz rovnoměrná distribuce ks 0,37 12 486 4 620 

včetně čerpadla kondenzátu a infraovladače, umístění ovladače určeno po dohodě s uživatelem

224 12.03 Předizolované chladivové potrubí včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0, D+M

Cu potrubí 6/10 bm 5,18 733 3 799 

Cu potrubí v garáži bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu

Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). 

225 12.04 Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů napájencí a samostatnou stíněnou komunikační kabeláží, D+M bm 10,36 116 1 197 

226 12.05 Doplnění chladiva do systému R32, D+M kg 0,74 1 707 1 263 

227 12.06 Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M m2 0,37 744 275 

228 12.07 Krycí ocelový žlab pro vedení Cu potrubí a komunikační kabeláže ve venkovním prostředí, D+M bm 1,85 240 444 

RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

229 12.08-12.199 Neobsazeno

230 12.200 Montážní materiál k z.č.12 kg 7,40 290 2 149 

231 12.201 Koordinace s MaR hod 1,85 803 1 485 

232 12.202 Dopravné (% z ceny materiálu) % 1,00 4 538 4 538 

233 12.203 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 1,00 218 218 

234 12.204 Kontrola těsnosti a pevnosti spojů Cu potrubí přetlakem tlakovou zkouškou pomocí dusíku hod 1,85 370 685 

235 12.205 Vakuování systému hod 1,85 370 685 

236 12.206 Požární hlídky hod 8,88 370 3 286 

Zařízení č. 14 - Dveřní clony 35 974 Kč

255 14.01 Teplovzdušná dveřní clona výška dveří 2,5m, šířka 2m, provedení přiznané pod podhledem s opláštěním, D+M ks 0,37 79 318 29 348 

včetně  řídicího systému pro budovy s možností ovládání přes 0-10V nebo Modbus

včetně konzol pro zavěšení pod strop, včetně čidla teploty vratné vody

připojení vody Cu 15 mm, hmotnost 33kg

Clona bude provedena práškovou barvou RAL dle arch-stav. řešení

256 14.02-14.199 Neobsazeno

257 14.200 Montážní materiál k z.č.14 kg 3,70 290 1 075 

258 14.201 Koordinace s MaR hod 1,85 803 1 485 

259 14.202 Dopravné (% z ceny materiálu) % 1,00 3 772 3 772 

260 14.203 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 1,00 294 294 

Zařízení č. 15 - Demontáže 41 724 Kč

261 15.01 Demontáž VZT jednotky ks 1,11 4 318 4 793 
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262 15.02 Demontáž koncového elementu včetně připojovací hadice ks 9,99 322 3 216 

263 15.03 Demontáž vstávajícího ventilátoru ks 1,85 433 801 

264 15.04 Demontáž venkovní žaluzie ks 1,11 407 452 

265 15.05 Demontáž venkovní kondenzační jednotky pro VZT na střeše objektu, včetně dopravy jeřábem ks 0,37 3 700 1 369 

266 15.06 Demontáž VZT potrubí včetně potrubních prvků ( izolace potrubí, regulační klapky…) m2 125,43 248 31 094 

veškeré demontáže jsou uvažovány s ekologickou likvidací odpadu

Celkem bez DPH 185 348 Kč
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SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet Vytápění Společné prostory JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

0001 SO 01 - Modernizace ubytovací části Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek

0697 Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 697

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 55 234 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 55 234 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 922 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 56 156 Ostatní náklady neuvedené 0

56 156 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0

ZRN+ost.náklady+HZS

56 156 Kč

11 793 Kč

0 Kč

0 Kč

67 949 Kč

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



0697 Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka Rozpočet : Vytápění

0001 SO 01 - Modernizace ubytovací části

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

713 Izolace tepelné 0 7 549 0 0 0

733 Rozvod potrubí 0 20 238 0 0 461

734 Armatury 0 25 716 0 0 461

783 Nátěry 0 1 730 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 55 234 0 0 922

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 55 234 0

Oborová přirážka 55 234 0

Přesun stavebních kapacit 55 234 0

Mimostaveništní doprava 55 234 0

Zařízení staveniště 55 234 0

Provoz investora 55 234 0

Kompletační činnost (IČD) 55 234 0

Rezerva rozpočtu 55 234 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Společné prostory

0
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0697 Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka Rozpočet: Vytápění

0001 SO 01 - Modernizace ubytovací části

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 713 Izolace tepelné
1 71360    Izolace Montáž potrubních pouzder bm 25,16 56,09 1 411,22

25,16

2 713-04 Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.35, tl.40 bm 25,16 182,94 4 602,77

25,16

3 713-21 Tepelně-izolační pouzdro vyvažovacího ventilu DN10-20 kus 1,48 940,12 1 391,38

1,48

4 998713203 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 74,05 1,94 143,66

Celkem za 713 Izolace tepelné 7 549,04

Díl: 733 Rozvod potrubí
5 733111415 Potrubí závitové zesílené svař. v kotelnách DN 25 m 25,16 746,88 18 791,50

25,16

6 733113115 Příplatek za zhotovení přípojky DN 25 kus 2,22 249,69 554,31

2,22

7 733190106 Tlaková zkouška potrubí  DN 32 m 25,16 12,20 306,95

25,16

8 998733203 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 196,53 2,98 585,65

9 925      T00 Hzs - zjištění stávajícího stavu, mapování tras hod 0,74 623,21 461,18

0,74

Celkem za 733 Rozvod potrubí 20 699,59

Díl: 734 Armatury
10 734109216 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 80 soubor 0,37 2 469,77 913,81

11 734193216 Klapka uzavír PN16 DN 80 nerez disk soubor 0,37 1 472,72 544,91

12 734209102 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8 kus 0,37 35,14 13,00

0,37

13 734209102 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8 včetně ventilu 

odvzdušňovacího automatického kus 1,48 230,82 341,61

1,48

14 734209113 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 0,81 113,38 91,84

0,81

15 734209115 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 kus 4,44 158,39 703,25

4,44

16 734233123 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 25 kus 3,33 335,39 1 116,85

3,33

17 734419134 Montáž kompaktního měřiče tepla závitového 2" soubor 0,37 1 933,59 715,43

18 734-15 Regulační a vyvažovací ventil pro proporcionální regulaci DN 

25 NF kus 0,37 2 768,11 1 024,20

0,37

19 734-16 Digitálně konfigurovatelný proporcionální pohon 160/200N; 

24V; 0-10V kus 0,37 6 428,03 2 378,37

0,37

20 734-21 Vyvažovací ventil s vypouštěním DN 10 kus 0,37 2 406,03 890,23

0,37

21 734-22 Vyvažovací ventil s vypouštěním DN 15 kus 1,11 2 389,24 2 652,06

1,11

22 734-52 Měřič tepla SHARKY 775 (topení) DN 40, (G 2´´), qp 10 m3/h, 

l=300 mm, 150°C kus 0,37 33 052,53 12 229,44

23 734-54 Mosazná jímka 85mm kus 0,37 896,22 331,60

VZT:3*0,37

s integrovanou ultrazvukovou průtokoměrnou částí s 1,5 m signálním kabelem, baterií A-cell, teploměry,

vestavěným radiomodulem, optickým datovým výstupem

VZT:1*0,37

VZT:1*0,37

VZT:1*0,37

VZT:4*0,37

VZT:(16+52)*0,37

VZT:6*0,37

VZT:(16+52)*0,37

použití termokamery pro zjištění tras podlahového vytápění

místnost 102 HALA:2*0,37

VZT:1*0,37

VZT:4*0,37

VZT:3*0,27

VZT:12*0,37

VZT:9*0,37

vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem.

lambda40 = 0,036 W/mK

VZT:(16+52)*0,37

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Společné prostory

VZT:(16+52)*0,37
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0697 Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka Rozpočet: Vytápění

0001 SO 01 - Modernizace ubytovací části

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Společné prostory

24 734-56 Šroubení mosaz DN40 d-66mm kus 0,74 1 243,73 920,36

0,74

25 734-57 M-Bus modul pro měřič tepla Sharky kus 0,37 1 535,34 568,08

26 734-58 Parametrizace 775 vložení M-Bus modulu a nastav ení M-Bus 

adresy kus 0,37 523,50 193,70

27 998734203 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m % 256,29 0,34 87,14

28 921      T00 Hzs - Hydraulické vyvážení soustavy kus 0,37 1 246,43 461,18

0,37

Celkem za 734 Armatury 26 177,05

Díl: 783 Nátěry
29 783424140 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm  Z + 2x m 25,16 68,77 1 730,25

25,16

Celkem za 783 Nátěry 1 730,25

VZT:1*0,37

VZT:(16+52)*0,37

s integrovanou ultrazvukovou průtokoměrnou částí s 1,5 m signálním kabelem, baterií A-cell, teploměry,

vestavěným radiomodulem, optickým datovým výstupem

2*0,37
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D.1.4.G - ELEKTROINSTALACE

P.Č. Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl 1

101 Svítidlo typ A1 ks 3,33 2 064,49 6 874,75

103 Svítidlo typ A2 ks 8,51 2 099,23 17 864,45

104 Svítidlo typ A3 ks 0,37 2 133,98 789,57

105 Svítidlo typ A4 ks 2,59 2 423,22 6 276,14

109 Svítidlo typ B4 ks 21,09 3 041,55 64 146,29

111 Box pro přisazenou motáž svítidla B4 ks 4,07 2 344,53 9 542,24

112 Svítidlo typ E3 ks 0,37 10 341,57 3 826,38

114 Příslušenství ke svítidlům typu E ks 0,37 374,06 138,40

117 Svítidlo typ O1 ks 4,44 12 519,83 55 588,05

118 Svítidlo typ P1 ks 27,38 3 216,83 88 076,81

120 Svítidlo typ P2 ks 2,59 3 254,65 8 429,54

123 Box pro přisazenou motáž svítidla P ks 24,42 3 964,44 96 811,62

126 Svítidlo nouzové piktogram typ N1 ks 18,13 2 828,08 51 273,09

128 Piktogram typ N1D - šipka dolů ks 4,44 362,82 1 610,92

130 Piktogram typ N1L - šipka vlevo ks 7,03 362,82 2 550,62

132 Piktogram typ N1P - šipka vpravo ks 3,70 362,82 1 342,43

134 Piktogram typ N1PL - šipka vpravo + vlevo ks 2,96 509,99 1 509,57

135 Svítidlo nouzové venkovní typ N2 ks 2,22 12 824,54 28 470,48

136 Piktogram typ N3 ks 0,74 4 379,89 3 241,12

137 Baterie pro nouzové svítidlo typ N3 ks 0,74 1 017,94 753,28

138 Konzola pro nouzové svítidlo typ N3 ks 0,74 228,93 169,41

139 Svítidlo nouzové antipanické typ NC1 ks 2,96 4 628,90 13 701,54

141 Svítidlo nouzové antipanické typ NO1 ks 9,62 4 628,90 44 530,02

143 Svítidlo nouzové antipanické typ NO2 ks 14,80 4 807,75 71 154,70

578 671,42

Díl 2

201 Domovní dvojzásuvka 230V, 16A ks 3,70 290,67 1 075,48

202 Domovní spínač řazení 1 ks 2,96 260,47 770,99

203 Domovní spínač řazení 5 ks 0,37 304,25 112,57

Spínače, zásuvky a ostatní přístroje  (Montáž elektrických spínacích přístrojů musí být provedena dle ČSN . Všechny instalační přístroje 

jsou určeny k montáži do stěn a příček. Veškeré instalované elektrické přístroje musí být schváleny pro instalace v ČR a označeny znakem shody. 

Instalace vypínačů jednopólových, sériových, střídavých, křížových vypínačů a tlačítek nástěnných, krytí IPXX (dle protokolu o určení prostředí), 

230V/10A AC 50 Hz, barvu a odstín určí investor z nabídky dodavatele před zahájením montáže.Cena obsahuje dodávku a transport materiálu, 

kompletní montáž přístroje včetně zapojení a ukončení vodičů.)

  STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE IVUC ASTORKA

  Modernizace ubytovací části - společné prostory

Svítidla a příslušenství V ceně dodávky svítidla je zahrnuto svítidlo včetně kompletní výzbroje, světelných zdrojů, startérů, předřadníků a pod. 

V ceně svítidel je zahrnuta dodávka, vybalení, montáž a veškerý

podružný,konstrukční materiál (závěsy,lanka,úchyty,apod.) Součástí dodávky bude i polatek za likvidaci zdrojů + poplatek za likvidaci elektroodpadu. 

Položky obsahují pomocné zednické práce a kompletační činnost.)

Celkem za svítidla a příslušenství 



204 Domovní tlačítko řazení 1S/0 osvětlené ks 8,14 330,59 2 691,00

205 Napojení klimatizace ks 0,74 660,74 488,95

206 Napojení rozvaděče MaR ks 0,74 660,74 488,95

207 Napojení topného kabelu přes odbočnou krabici ks 0,37 765,07 283,08

208 Napojení požární klapky ks 1,48 660,74 977,90

209 Napojení rozvaděče výtahu ks 0,74 660,74 488,95

210
Pohybové čidlo stropní přisazené chodbové - křížem - d: 40m, 

přímo - d: 20m
ks 2,22 2 124,27 4 715,88

211
Pohybové čidlo stropní zapuštěné  - křížem -  d: 24m, přímo - 

d: 8m, sedící - d: 6,4m
ks 0,37 1 977,50 731,68

212
Pohybové čidlo stropní zapuštěné chodbové - křížem - d: 

40m, přímo - d: 20m
ks 1,85 2 247,57 4 158,00

213 Rezerva pro svítidla ukončeno svorkovnicí ks 0,74 106,65 78,92

214 Spínač 2f ks 0,37 459,14 169,88

215 Spínač třífázový 32A ks 0,37 956,34 353,85

216 Termostat do vlhka přisazený ks 0,37 2 350,28 869,60

217 Tlačítko Central stop ks 0,74 866,50 641,21

218 Tlačítko Total stop ks 0,74 866,50 641,21

219 Tlačítko požární větrání ks 0,37 866,50 320,61

220 Volný vývod 230V ukončený svorkovnicí ks 7,40 127,51 943,57

221 Volný vývod 400V ukončený svorkovnicí ks 1,48 127,51 188,71

21 190,98

Díl 3

301 Krabice odbočná ks 3,70 178,72 661,26

302 Krabice odbočná povrchová bezhalogenová ks 2,96 211,41 625,77

303 Krabice instalační zapuštěná ks 18,50 51,10 945,35

304 Elektroinstalační trubka do DN25 m 222,00 43,83 9 730,26

305 Protipožární ucpávka m² 1,85 4 694,76 8 685,31

306 Trubka do Dn50 m 18,50 101,57 1 879,05

307 Skupinový kabelový držák + kotva po 60cm m 29,60 81,49 2 412,10

308 Uchycení požární trasy, příchytka + kotva po 0,3m m 1 065,60 117,08 124 760,45

309 Hydroizolace pro průchod z budovy ks 1,11 4 694,76 5 211,18

310
Kabelový prostup na střechu - kompletní včetně izolace 

střechy atd…
ks 0,37 8 346,24 3 088,11

157 998,84

Díl 4

401 Bezhalogenový kabel - J 3x1,5 m 133,20 47,17 6 283,04

403 Bezhalogenový kabel - J 4x1,5 m 159,10 54,05 8 599,36

404 Bezhalogenový kabel - J 5x2,5 m 11,10 73,14 811,85

405 Bezhalogenový kabel - O 3x1,5 m 55,50 47,17 2 617,94

Celkem za spínače, zásuvky a ostatní přístroje 

Kabely a vodiče (Montáž kabelů musí být provedena dle ČSN. Kabely budou uloženy pod omítkou, v konstrukci příček, v SDK stěnách a v 

podhledech, v chráničkách a trubkách, pevně na příchytkách a volně v roštech , pokud není v textu uvedeno jinak. V ceně montáže kabelů je zahrnut i 

podružný materiál, spojky, pomocné stavební práce a ukončení kabelů v rozváděčích a na svorkách přístrojů, kompletační činnost, včetně součinnosti s 

ostatními profesemi. )

Instalační, úložný a ochranný materiál (Instalace níže uvedeného instalačního materiálu, jako jsou krabice odbočné, protahovací a 

instalační, kabelové žlaby, kabelové kanály, trubky, svorky atd. obsahuje dodávku, vybalení, montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál 

(závěsy,úchyty, úhelníky,apod.). V ceně je zahrnuta kompletační činnost a podružné zednické práce.)

Celkem za instalační, úložný a ochranný materiál



406 Bezhalogenový kabel - F 2x2x0,8 m 296,00 40,71 12 050,16

407 Kabel CGTG - J 3x2,5 m 1,85 60,26 111,48

409 Kabel CGTG - J 5x10 m 1,85 213,80 395,53

410 Kabel CYKY - J 3x1,5 m 281,20 37,36 10 505,63

412 Kabel CYKY - J 3x2,5 m 59,20 44,91 2 658,67

414 Kabel CYKY - J 4x1,5 m 22,20 42,14 935,51

416 Kabel CYKY - J 5x1,5 m 22,20 44,98 998,56

420 Kabel CYKY - J 5x6 m 59,20 101,98 6 037,22

421 Kabel CYKY - J 5x10 m 74,00 152,25 11 266,50

423 Kabel CYKY - O 3x1,5 m 37,00 37,36 1 382,32

425 Kabel CYKYLo - J 3x1,5 m 518,00 37,32 19 331,76

426 Kabel CYKYLo - J 3x2,5 m 37,00 44,90 1 661,30

427 Kabel CYKYLo - O 3x1,5 m 199,80 37,32 7 456,54

428 Kabel JYSTY 2x2x0,8 m 181,30 31,62 5 732,71

431 Kabel s funkční schopností pří požáru do P60-R - J 3x1,5 m 192,40 53,09 10 214,52

432 Kabel s funkční schopností pří požáru do P60-R - J 5x1,5 m 22,20 68,96 1 530,91

433 Kabel s funkční schopností pří požáru P60-R - J 5x6 m 55,50 151,19 8 391,05

434 Kabel s funkční schopností pří požáru P60-R - J 5x10 m 7,40 230,79 1 707,85

435 Kabel s funkční schopností pří požáru do P60-R - O 3x1,5 m 133,20 53,09 7 071,59

436 Datový kabel CAT6 10m ks 0,37 121,61 45,00

127 796,97

Díl 5

501 Hlavní ochrané pospojování - HOP FeZn včetně šroubů ks 0,74 1 078,06 797,76

501 Doplňkové pospojování m 111,00 48,74 5 410,14

503 Přizemnění přepěťových ochran CYA 16mm m 11,10 63,76 707,74

502 Přizemnění přepěťových ochran SLP CYA 16mm m 37,00 63,76 2 359,12

505 Pas hlavního pospojování ks 11,10 566,27 6 285,60

15 560,36

Díl 6

601 Doplnění a úpravy rozvaděče RH ks 0,37 52 164,00 19 300,68

602 Nový rozvaděč RPO ks 0,37 95 416,65 35 304,16

603 UPS-PO 40 kVA požární, s LAN modulem ks 0,37 332 936,73 123 186,59

604 UPS budovy 40kVA - záloha 30min., s LAN modulem ks 0,37 332 936,73 123 186,59

605 Nový rozvaděč 1RS4 ks 0,37 26 082,00 9 650,34

616
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení 

průřezu žíly do 4 mm²
ks 18,13 22,60 409,74

617
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení 

průřezu žíly do 10 mm²
ks 4,44 45,21 200,73

311 238,83

Rozvaděče (Montáž elektrických rozvadčů dle ČSN. Kompletní dodávkou rozvádče se myslí výzbroj

dle příslušného popisu, včetně sběren, pomocných obvodů, vnitřního zapojení, štítků a

nápisů, dovoz na stavbu a usazení. Rozváděč vyroben v krytí uvedeném příslušném popise.

Stavební příprava – otvor pro rozváděč, Odstín a barvu povrchu rozváděče určí investor z nabídky dodavatele. )

Celkem za rozvaděče

Celkem za kabely a vodiče

Pospojování, uzemnění  (Montáž kabelů musí být provedena dle ČSN. Kabely budou uloženy pod omítkou, v konstrukci příček , v SDK 

stěnách v chráničkách, pevně na příchytkách a volně v roštech v podhledu , pokud není v textu uvedeno jinak. V ceně montáže kabelů je zahrnut i 

podružný materiál, spojky, pomocné stavební práce a ukončení kabelů v rozváděčích a na svorkách přístrojů, kompletační činnost, včetně součinnosti s 

ostatními profesemi. ) 

Celkem za pospojování, uzemnění 



Díl 7

701 Aktivní jímač PREVECTRON 3 typ TS 25 ks 0,37 41 389,24 15 314,02

702 Nosná tyč ABC nerez  - celkem 6m  (3+2+2m)   ks 0,37 8 470,85 3 134,21

703
Kotvení nosné tyče - samonosná konstrukce (kříž 2x2m-

sklopný)
ks 0,37 13 724,93 5 078,22

704 Zavětrování nosné tyče - komplet ks 0,37 1 930,07 714,13

705 Fixační spona nerez - fixace vodiče ke stožáru ks 4,44 58,97 261,83

706 Svorka SS NEREZ - spoje ks 11,10 35,38 392,72

707 Svorka SUB NEREZ - dle počtu pospojení ks 7,40 35,38 261,81

708 Svorka ST FeZn - dle průměru ant. stožárů ks 0,74 80,42 59,51

709 Oddělovací jiskřiště TFS 100kA - k ant. stožáru ks 0,37 2 680,65 991,84

710 Podpěra vedení na plochou střechu PV21 - fixace po 0,5m ks 92,50 26,81 2 479,93

711 Vodič AlMgSi 8mm m 51,80 31,10 1 610,98

712 Svorka SZ nerez ks 1,48 69,70 103,16

713 Označovací štítek pro svod ks 1,48 7,51 11,11

714 Výstražná tabulka ks 1,48 37,53 55,54

715 Blíže nespecifikované položky kpl 0,37 1 286,71 476,08

716 Montáž hromosvod (pouze střecha) kpl 0,37 49 048,39 18 147,90

49 093,00

Díl 8

801 Ostatní nepředvídalené práce h 37,00 452,09 16 727,33

802 Stanovisko – inspekční zpráva od TIČR kpl 0,37 16 953,30 6 272,72

803 Sekání drážek, kapes a průvlaků h 74,00 395,58 29 272,92

804 Naprogramování a oživení systému DALI v.č. NO h 37,00 565,11 20 909,07

805 Úpravy stávající elektroinstalace h 37,00 452,09 16 727,33

806 Demontáže včetně ekologické likvidace odpadu h 148,00 395,58 58 545,84

807 Podružný materiál - příchytky, svorky, pásky, šroubky atd… kpl 0,37 31 298,40 11 580,41

Hromosvod

Celkem za hromosvod

Ostatní



Věc:  VÝKAZ VÝMĚR

SO-01  SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE

No. Popis položky Počet MJ

Materiál                       

Jedn. cena

Materiál                             

Celkem

Montáž                                  

Jedn. cena

Montáž                                  

Celkem

1 PZTS - poplachový zabezpečovací a tísňový systém
2 Ústředna PZTS, 4x sběrnice ADN (40 prvků na linku), integrovaný napájecí 

zdroj ústředny, 7 hlísičových vstupů a 2 výstupy relé na desce, IP rozhraní, 

rozhraní pro připojení grafické nadstavby, max. velikost akumulátoru 28Ah, 

Kompletní sestava zabezpečovací ústředny, v plechovém boxu instalace na 

zeď.  Dodávka včetně SW licence pro 500 zón.

0,37 ks 42 787,07 Kč 15 831,22 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

3 Instalace ústředny PZTS komplet včetně příslušenství 0,37 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 3 577,10 Kč 1 323,53 Kč
4 Akumulátor, záložní zdroj, 12V/25Ah 0,37 ks 1 690,88 Kč 625,63 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
5 Montáž - Akumulátor 0,37 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 51,10 Kč 18,91 Kč
6 Ovládací klávesnice PZTS se vstupem wiegand pro připojení čtečky, včetně 

montážního boxu a všeho příslušenství nutného pro správnou činost
0,37 ks 15 744,21 Kč 5 825,36 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

7 Montáž 0,37 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 357,71 Kč 132,35 Kč
8 Ovládací čtečka EKV vybavená snímačem karet, wiegand, včetně montážního 

boxu a všeho příslušenství nutného pro správnou činost
0,37 ks 3 172,73 Kč 1 173,91 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

9 Montáž 0,37 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 357,71 Kč 132,35 Kč
10 Expander pro PZTS, 8 vyvážených vstupů (SW nastavitelný způsob 

vyvážení), 1x výstup, tamper kontakt, komplet sestava včetně montážního 

boxu a všeho příslušenství nutného pro správnou činost

2,96 ks 5 528,01 Kč 16 362,91 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

11 Montáž 2,96 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 511,01 Kč 1 512,59 Kč
12 Napájecí zálohovaný zdroj PZTS 12V/10 A, systémový pro přímé připojení do 

systému PZTS, prostor pro expander PZTS, v kovovém boxu rozměry 

444x444x182mm s prostorem pro AKU až 12 V/40Ah, tamper kontakt, včetně 

propojovacího kabelu s expanderem

0,37 ks 16 136,13 Kč 5 970,37 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

13 Montáž 0,37 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 357,71 Kč 132,35 Kč
14 Akumulátor, záložní zdroj, 12V/24Ah 0,37 ks 1 690,88 Kč 625,63 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
15 Montáž - Akumulátor 0,37 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 51,10 Kč 18,91 Kč
16 PIR detektor, 12 m, 9 záclon, 5D zpracování signálu, zrcadlová optika, 

individuální maskování záclon, kontakt NC , Certifikovaný EN50131-2-2 

Stupeň 2

3,33 ks 332,21 Kč 1 106,26 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

17 Montáž 3,33 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 204,41 Kč 680,69 Kč
18 DUAL duální detektor PIR+MW, 16 m (nastavitelný dosah 10, 12, 14, 16 m), 

9 záclon, zrcadlová optika s plovoucím ohniskem, vypínání MW části při 

vypnutém systému, individuální maskování záclon, kontakt NC , Certifikovaný 

EN50131-2-2 Stupeň 2

0,37 ks 731,59 Kč 270,69 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

19 Montáž 0,37 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 204,41 Kč 75,63 Kč
20 Tísňové NC tlačítko s odklopným krytem a pamětí poplachu 0,37 ks 757,72 Kč 280,36 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
21 Montáž 0,37 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 183,97 Kč 68,07 Kč
22 Magnetický kontakt pro dveře závrtný - komplet sestava pro dveře, pro 

ocelové rámy, pracovní mezera 9mm, 4 vodiče, 2m kabel, vyvážené 4k7 , 

Certifikovaný EN50131-2-2 Stupeň 2

3,33 ks 218,98 Kč 729,20 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

23 Montáž 3,33 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 204,41 Kč 680,69 Kč
24 Magnetický kontakt povrchový vratový kovový - komplet sestava pro dveře , 

Certifikovaný EN50131-2-2 Stupeň 2
0,37 ks 276,22 Kč 102,20 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

25 Montáž 0,37 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 204,41 Kč 75,63 Kč
26 Příslušenství a vyvažovací odpory pro připojení do PZTS 0,37 kpl 3 110,52 Kč 1 150,89 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
27 Montáž 0,37 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 3 577,10 Kč 1 323,53 Kč
28 Plastová nízká propojovací krabice, 7+1 pájecích svorek 18,5 ks 316,03 Kč 5 846,56 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
29 Montáž 18,5 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 2 836,05 Kč
30 Jištění PZTS 0,37 ks 105,76 Kč 39,13 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
31 Montáž 0,37 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 91,98 Kč 34,03 Kč
32 Přepěťová ochrana napájení 230V zdrojů 0,37 ks 2 321,69 Kč 859,03 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
33 Montáž 0,37 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 56,72 Kč
34 Přepěťová ochrana napájení 12VDC 0,37 ks 1 542,54 Kč 570,74 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
35 Montáž 0,37 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 56,72 Kč
36 Přepěťová ochrana RS232/RS485 1,48 ks 1 726,73 Kč 2 555,56 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
37 Montáž 1,48 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 226,88 Kč
38 Příslušenství pro zapojení a instalaci přepěťových ochran (svorky, 

uzemňovací můstky, příchytky, …)
0,37 kpl 2 488,42 Kč 920,72 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

39 Montáž 0,37 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 2 044,06 Kč 756,30 Kč
40 Ostatní příslušenství sestavy systému PZTS dle pokynů výrobce systému 

nutných pro oživení, provoz a správnou funkci
0,37 kpl 4 354,73 Kč 1 611,25 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

41 Instalace - Ostatní příslušenství sestavy systému PZTS dle pokynů výrobce 

systému nutných pro oživení, provoz a správnou funkci
0,37 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 3 577,10 Kč 1 323,53 Kč

42

43 PZTS - instalační materiál
44 Instalační krabice a boxy 0,37 kpl 1 866,31 Kč 690,53 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
45 Montáž 0,37 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 2 044,06 Kč 756,30 Kč
46 Box cca.190x140x70   povrchová montáž, IP56 1,85 ks 230,61 Kč 426,63 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
47 Montáž 9,25 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 1 418,03 Kč
48 Krabice s víčkem pro zápustnou/povrchovou montáž, pro modul PZTS 5,92 ks 316,03 Kč 1 870,90 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
49 Montáž 5,92 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 907,54 Kč
50 Instalační krabičky propojovací včetně příslušenství 0,37 kpl 1 866,31 Kč 690,53 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
51 Montáž 0,37 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 2 044,06 Kč 756,30 Kč
52 Sdělovací kabel stíněný 6 vodičů (3x2x0,5); kabel sdělovací  pro napojení 

detektorů bezhalogenový nízkofrekvenční sdělovací kabel s Al stíněním s 

malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru, B2ca s1d1a1

203,5 m 7,69 Kč 1 564,92 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

53 Montáž - Kabel pro napojení detektorů 203,5 m 0,00 Kč 0,00 Kč 12,27 Kč 2 496,95 Kč
54 Sběrnicový stíněný vnitřní datový kabel 4x2xAWG24, CAT5E FTP LSOHFR 

B2ca-s1,d1,a1 
388,5 m 13,31 Kč 5 170,94 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

55 Montáž - Kabel sběrnicový 388,5 m 0,00 Kč 0,00 Kč 12,27 Kč 4 766,90 Kč
56 Sdělovací kabel stíněný10 vodičů (5x2x0,8); kabel sdělovací  pro napojení 

čteček - bezhalogenový nízkofrekvenční sdělovací kabel s Al stíněním s 

malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru, B2ca s1d1a1

166,5 m 57,52 Kč 9 577,08 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

57 Montáž - Kabel 166,5 m 0,00 Kč 0,00 Kč 12,27 Kč 2 042,96 Kč
58 Kabel silový napájecí cca.3x2,5RE; silový kabel s malým množstvím 

uvolněného tepla v případě požáru B2ca s1d1a1
11,1 m 41,30 Kč 458,43 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Akce:  Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno

Tento výkaz výměr slouží pro stanovení rozsahu dané instalace DPS. Pro zpracování tohoto výkazu výměr, který je součástí kopletu dokumentace pro provádění stavby, 

použil zadavatel kromě základní technické specifikace i název konkrétního výrobku či materiálu tak, aby co nejpřesněji a co možná nejjednodušším způsobem specifikoval 

popis technických parametrů a způsobu řešení. K tomuto účelu užívá popis standard a obchodní název nebo formulaci např. a obchodní název. I v jiných případech, kde je 

uveden konkrétní název je třeba chápat tuto skutečnost jako popis standardu a technického řešení. Takto označené výrobky či materiály je při zpracování nabídky možné 

nahradit kvalitativně shodným nebo lepším ekvivalentem (výrobky či materiály se všemi parametry technické specifikace shodnými nebo vyššími než výrobky či materiály 

specifikované s použitím obchodního názvu).

Pozn. výše uvedené ustanovení platí rovněž pro ostatní části dokumentace (textová a výkresová část).

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DPS

Dodávkou každé položky z výkazu výměr a rozpočtu je myšlena vždy úplná a funkční sestava daného prvku zahrnující kompletní dodávku materiálu včetně montáže a 

zapojení potřebných pro úplnou funkčnost a provoz příslušné položky i souvisejících částí celého díla, dle související projektové dokumentace.

             Modernizace ubytovací části - společné prostory
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59 Montáž - kabel 11,1 m 0,00 Kč 0,00 Kč 14,31 Kč 158,84 Kč
60 Kabel pro ss napájení systémových prvků 2x2,5RE; silový kabel s malým 

množstvím uvolněného tepla v případě požáru B2ca s1d1a1
296 m 41,27 Kč 12 215,92 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

61 Montáž - kabel 296 m 0,00 Kč 0,00 Kč 14,31 Kč 4 235,76 Kč
62 Vodič PE 6-10mm ochranný zelenožlutý 11,1 m 20,03 Kč 222,33 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
63 Montáž - kabel 11,1 m 0,00 Kč 0,00 Kč 10,22 Kč 113,44 Kč
64 Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 320N, vnější průměr 16-32mm 555 m 11,39 Kč 6 321,45 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

65 Montáž - elektroinstalační trubka 555 m 0,00 Kč 0,00 Kč 30,66 Kč 17 016,30 Kč
66 Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 750N, vnější průměr až 40mm 92,5 m 34,71 Kč 3 210,68 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
67 Montáž - elektroinstalační trubka 92,5 m 0,00 Kč 0,00 Kč 30,66 Kč 2 836,05 Kč
68 Instalační příslušenství trubek (příchytky, spojky …) 0,37 kpl 3 110,52 Kč 1 150,89 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
69 Montáž instal.příslušenství trubek 0,37 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 2 555,07 Kč 945,38 Kč
70 Instalační krabičky pro rozbočování trubek 0,37 kpl 2 488,42 Kč 920,72 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
71 Montáž 0,37 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 2 044,06 Kč 756,30 Kč
72 Kabelový žebřík do kabelové stoupačky rozměru šířka 100mm, včetně 

montážního a nosného příslušenství (spojky, držáky, nosníky, podpěry),  

spojovacího materiálu (šrouby, hmoždiny, vruty) a kabelových příchytek, 

kompletní funkční sestava

7,4 m 192,43 Kč 1 423,98 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

73 Instalace kabelového žebříku v kompletní sestavě včetně příslušenství, 

včetně tvarování pro změnu směry trasy, kompletní sestava včetně 

příslušenství

7,4 m 0,00 Kč 0,00 Kč 122,64 Kč 907,54 Kč

74 Ostatní instalační materiál (pásky, vruty, hmoždinky, konektory,..) 0,37 kpl 3 732,62 Kč 1 381,07 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
75 Montáž 0,37 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 4 088,11 Kč 1 512,60 Kč
76 Oživení a konfigurace systému 0,37 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 21 258,18 Kč 7 865,53 Kč
77 Programování 3,7 hod 0,00 Kč 0,00 Kč 1 277,54 Kč 4 726,90 Kč
78 Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro instalační práce 0,37 kpl 5 598,94 Kč 2 071,61 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

79 Instalace Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro 

instalační práce
0,37 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 4 599,13 Kč 1 701,68 Kč

80

81 Elektronická kontrola vstupu EKV
82 Zařízení pro zadávání karet a vystavování mobilních přístupů 0,37 ks 29 294,57 Kč 10 838,99 Kč 664,32 Kč 245,80 Kč
83 Programovací jednotka 0,37 ks 17 558,27 Kč 6 496,56 Kč 664,32 Kč 245,80 Kč
84 Přístupový software, Software a licence pro přístupový systém EKV 0,37 ks 32 716,45 Kč 12 105,09 Kč 1 533,04 Kč 567,22 Kč
85 Přístupový software - modul napojení se systémem třetích stran přes SHIP 

protokol
0,37 ks 9 213,05 Kč 3 408,83 Kč 1 533,04 Kč 567,22 Kč

86 Modul Hotel 0,37 ks 28,93 Kč 10,70 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
87 Přístupový software  - modul SAM 0,37 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 13 797,38 Kč 5 105,03 Kč
88 Kit - formátování karet Mifare/Desfire pro EKV 0,37 ks 214 056,65 Kč 79 200,96 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
89 Přístupový software - modul alarmové události 0,37 ks 22 141,93 Kč 8 192,51 Kč 1 022,03 Kč 378,15 Kč
90 Napájecí zálohovaný zdroj PZTS 12V/10 A, systémový pro přímé připojení do 

systému PZTS, prostor pro expander PZTS, v kovovém boxu rozměry 

444x444x182mm s prostorem pro AKU až 12 V/40Ah, tamper kontakt, včetně 

propojovacího kabelu s expanderem

1,11 ks 16 136,13 Kč 17 911,10 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

91 Montáž 1,11 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 357,71 Kč 397,06 Kč
92 Akumulátor, záložní zdroj, 12V/25Ah 1,11 ks 1 690,88 Kč 1 876,88 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
93 Montáž - Akumulátor 1,11 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 51,10 Kč 56,72 Kč
94 Dveře ovládané z EPS

95 Nástěnná čtecí hlava, čtečka bez klávesnice 19,24 ks 10 019,29 Kč 192 771,14 Kč 357,71 Kč 6 882,34 Kč
96 Řídící jednotka dveří, Controllers s Ethernet + RS485 rozhraním, pro 2 čtečky 2,22 ks 27 864,04 Kč 61 858,17 Kč 970,93 Kč 2 155,46 Kč

97 Řídící jednotka dveří, Controllers s RS485 rozhraním, pro 2 čtečky 7,4 ks 13 932,02 Kč 103 096,95 Kč 664,32 Kč 4 915,97 Kč
98 Přítlačný magnet, Z konzole, Odchodové PIR čidlo a emenrgenci tlačíko 0,37 ks 11 094,85 Kč 4 105,09 Kč 1 022,03 Kč 378,15 Kč

99 Elektromechanický zámek 560/55/20, samozamykací, napájení 12-24V, pro 

ovládání z EKV
6,66 ks 11 934,50 Kč 79 483,77 Kč 664,32 Kč 4 424,37 Kč

100 Elektromachanický zámek 460/30/20 12-24V, samozamykací, napájení 12-

24V, pro ovládání z EKV
1,66 ks 14 934,91 Kč 24 791,95 Kč 664,32 Kč 1 102,77 Kč

101 kabel s konektorem 10m pro dveřní zámek 13,69 ks 1 059,44 Kč 14 503,73 Kč 102,20 Kč 1 399,12 Kč
102 Lišta rovná pro SZ, nerez 13,69 ks 1 054,47 Kč 14 435,69 Kč 51,10 Kč 699,56 Kč
103 Kabelová průchodka 13,69 ks 703,60 Kč 9 632,28 Kč 255,51 Kč 3 497,93 Kč
104 Kabel systémový propojení el.mech. dveřního zámku 13,69 ks 1 059,44 Kč 14 503,73 Kč 102,20 Kč 1 399,12 Kč
105 Dveřní kování klika/klika pro el.mech. zámky, kl/kl, tl.80 Rozteč: 92 mm 13,69 ks 4 762,64 Kč 65 200,54 Kč 511,01 Kč 6 995,73 Kč

106 Uprava dveří pro elektromechanický zámek 15,17 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 1 022,03 Kč 15 504,20 Kč
107 Magnetický kontakt závrtný - komplet sestava (doplnění do dveří) 15,17 ks 535,01 Kč 8 116,10 Kč 204,41 Kč 3 100,90 Kč
108 Vstupy do místností

109 Vložka cylindrická s jednotným centrálním klíčem (jeden společný klíč pro 

celou budovu)
154,7 ks 756,47 Kč 116 995,65 Kč 159,97 Kč 24 740,96 Kč

110 Vstupy mřížovou brankou

111 Elektronická cylindrická vložka oboustranná 0,37 ks 4 104,89 Kč 1 518,81 Kč 474,58 Kč 175,59 Kč
112 Vstupy na balkóny

113 Elektronická cylindrická vložka jednostranná, pro balkóny 2,22 ks 13 613,81 Kč 30 222,66 Kč 511,01 Kč 1 134,44 Kč
114 0
115 Ostatní technika a příslušenství EKV 0,37 kpl 3 110,52 Kč 1 150,89 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
116 Ostatní instalační materiál (pásky, vruty, hmoždinky, konektory,..) 0,37 kpl 3 732,62 Kč 1 381,07 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
117 Montáž Ostatní instalační materiál 0,37 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 3 577,10 Kč 1 323,53 Kč
118 Jištění 1,11 ks 105,76 Kč 117,39 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
119 Montáž 1,11 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 91,98 Kč 102,10 Kč
120 Přepěťová ochrana napájení 230V zdrojů 1,11 ks 2 321,69 Kč 2 577,08 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
121 Montáž 1,11 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 170,16 Kč
122 Přepěťová ochrana napájení 12VDC 1,11 ks 1 542,54 Kč 1 712,22 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
123 Montáž 1,11 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 170,16 Kč
124 Přepěťová ochrana RS232/RS485 0,74 ks 1 726,73 Kč 1 277,78 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
125 Montáž 0,74 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 113,44 Kč
126 Příslušenství pro zapojení a instalaci přepěťových ochran (svorky, 

uzemňovací můstky, příchytky, …)
0,37 kpl 2 488,42 Kč 920,72 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

127 Montáž 0,37 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 2 044,06 Kč 756,30 Kč
128 Ostatní příslušenství sestavy systému EKV dle pokynů výrobce systému 

nutných pro oživení, provoz a správnou funkci
0,37 kpl 4 354,73 Kč 1 611,25 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

129 Instalace - Ostatní příslušenství sestavy systému EKV dle pokynů výrobce 

systému nutných pro oživení, provoz a správnou funkci
0,37 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 3 577,10 Kč 1 323,53 Kč

130

131 EKV - instalační materiál
132 Instalační krabice a boxy 0,37 kpl 1 866,31 Kč 690,53 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
133 Montáž 0,37 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 2 044,06 Kč 756,30 Kč
134 Box cca.190x140x70   povrchová montáž, IP56 9,25 ks 230,61 Kč 2 133,14 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
135 Montáž 9,25 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 1 418,03 Kč
136 Box cca.300x220x120   povrchová montáž, IP56 3,7 ks 666,90 Kč 2 467,53 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
137 Montáž 3,7 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 567,21 Kč
138 Krabice s víčkem pro zápustnou/povrchovou montáž, pro modul EKV 9,62 ks 521,70 Kč 5 018,75 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
139 Montáž 9,62 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 1 474,75 Kč
140 Instalační krabičky propojovací včetně příslušenství 0,37 kpl 1 866,31 Kč 690,53 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
141 Montáž 0,37 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 2 044,06 Kč 756,30 Kč
142 Sdělovací kabel stíněný 6 vodičů (3x2x0,5); kabel sdělovací  pro napojení 

detektorů bezhalogenový nízkofrekvenční sdělovací kabel s Al stíněním s 

malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru, B2ca s1d1a1

555 m 44,54 Kč 24 719,70 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

143 Montáž - Kabel pro napojení detektorů 555 m 0,00 Kč 0,00 Kč 12,27 Kč 6 809,85 Kč
144 Sběrnicový stíněný vnitřní datový kabel 4x2xAWG24, CAT5E FTP LSOHFR 

B2ca-s1,d1,a1 
1295 m 13,31 Kč 17 236,45 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

145 Montáž - Kabel sběrnicový 1295 m 0,00 Kč 0,00 Kč 12,27 Kč 15 889,65 Kč
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146 Sdělovací kabel stíněný10 vodičů (5x2x0,8); kabel sdělovací  pro napojení 

čteček - bezhalogenový nízkofrekvenční sdělovací kabel s Al stíněním s 

malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru, B2ca s1d1a1

166,5 m 57,52 Kč 9 577,08 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

147 Montáž - Kabel 166,5 m 0,00 Kč 0,00 Kč 12,27 Kč 2 042,96 Kč
148 Kabel silový napájecí cca.3x2,5RE; silový kabel s malým množstvím 

uvolněného tepla v případě požáru B2ca s1d1a1
14,8 m 41,30 Kč 611,24 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

149 Montáž - kabel 14,8 m 0,00 Kč 0,00 Kč 14,31 Kč 211,79 Kč
150 Kabel pro ss napájení systémových prvků 2x2,5RE; silový kabel s malým 

množstvím uvolněného tepla v případě požáru B2ca s1d1a1
444 m 41,30 Kč 18 337,20 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

151 Montáž - kabel 444 m 0,00 Kč 0,00 Kč 14,31 Kč 6 353,64 Kč
152 Kabel pro ss napájení zámků 2x2,5RE; silový kabel s malým množstvím 

uvolněného tepla v případě požáru B2ca s1d1a1
814 m 41,30 Kč 33 618,20 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

153 Montáž - kabel 814 m 0,00 Kč 0,00 Kč 14,31 Kč 11 648,34 Kč
154 Vodič PE 6-10mm ochranný zelenožlutý 129,5 m 20,22 Kč 2 618,49 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
155 Montáž - kabel 129,5 m 0,00 Kč 0,00 Kč 10,22 Kč 1 323,49 Kč
156 Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 320N, vnější průměr 16-32mm 1295 m 11,39 Kč 14 750,05 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
157 Montáž - elektroinstalační trubka 1295 m 0,00 Kč 0,00 Kč 30,66 Kč 39 704,70 Kč
158 Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 750N, vnější průměr až 40mm 55,5 m 16,05 Kč 890,78 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
159 Montáž - elektroinstalační trubka 55,5 m 0,00 Kč 0,00 Kč 30,66 Kč 1 701,63 Kč
160 Instalační příslušenství trubek (příchytky, spojky …) 0,37 kpl 3 732,62 Kč 1 381,07 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
161 Montáž instal.příslušenství trubek 0,37 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 3 066,08 Kč 1 134,45 Kč
162 Instalační krabičky pro rozbočování trubek 0,37 kpl 2 488,42 Kč 920,72 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
163 Montáž 0,37 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 2 044,06 Kč 756,30 Kč
164 Kabelový žebřík do kabelové stoupačky rozměru šířka 100mm, včetně 

montážního a nosného příslušenství (spojky, držáky, nosníky, podpěry),  

spojovacího materiálu (šrouby, hmoždiny, vruty) a kabelových příchytek, 

kompletní funkční sestava

3,7 m 192,43 Kč 711,99 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

165 Instalace kabelového žebříku v kompletní sestavě včetně příslušenství, 

včetně tvarování pro změnu směry trasy, kompletní sestava včetně 

příslušenství

3,7 m 0,00 Kč 0,00 Kč 122,64 Kč 453,77 Kč

166 Ostatní instalační materiál (pásky, vruty, hmoždinky, konektory,..) 0,37 kpl 2 488,42 Kč 920,72 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
167 Montáž 0,37 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 2 044,06 Kč 756,30 Kč
168 Oživení a konfigurace systému 0,37 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 33 726,92 Kč 12 478,96 Kč
169 Programování 7,4 hod 0,00 Kč 0,00 Kč 1 277,54 Kč 9 453,80 Kč
170 Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro instalační práce 0,37 kpl 5 598,94 Kč 2 071,61 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

171 Instalace Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro 

instalační práce
0,37 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 4 599,13 Kč 1 701,68 Kč

172

173 CCTV - kamerový systém
174 Vnitřní pevná kamera, IP, 2MPx , DOME vnitřní provedení antivandal IK10, 

motorický objektiv s nastavitelnou ohniskovou vzdáleností 2,8-12mm, 25 fps 

@ 1920 x 1080, s integrovaným IR přísvitem, inteligentní funkce pro zlepšení 

obrazu, zvýšená citlivost, kodek H,265, napájení PoE. Kompletní sestava 

včetně kamerového krytu, objektivu, instalačního držáku a ostatního 

příslušenství nutného pro úplné sestavení prvku.

6,66 ks 6 718,72 Kč 44 746,68 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

175 Instalace - IP kamera komplet včetně příslušenství 6,66 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 664,32 Kč 4 424,37 Kč
176 Kamerová zkouška v místě instalace pro určení optimální polohy kamery 6,66 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 439,47 Kč 2 926,87 Kč

177 Konzola a podstavec pro instalaci kamery 6,66 ks 418,06 Kč 2 784,28 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
178 Montáž konzoly 6,66 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 1 020,98 Kč
179 Patch panel 1U, 24xRJ45, horizontální 0,74 ks 2 306,76 Kč 1 707,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
180 Montáž 0,74 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 1 226,43 Kč 907,56 Kč
181 Vyvazovací panel 1U, horizontální 1,48 ks 932,78 Kč 1 380,51 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
182 Montáž 1,48 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 112,42 Kč 166,38 Kč
183 Panel napájecí 19", min 6x230V, pro použití s UPS 0,37 ks 1 074,74 Kč 397,65 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
184 Montáž - Panel napájecí 19" 0,37 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 56,72 Kč
185 Kabelové příslušenství rozvaděčů - propojovací patch kabely metalické a 

optické, a ostatní kabeláž a vydrátování rozvaděče.
0,37 kpl 3 110,52 Kč 1 150,89 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

186 Instalace kebalového příslušenství 0,37 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 2 555,07 Kč 945,38 Kč
187 Záložní napájecí zdroj UPS 3000VA, 19" provedení RACK 0,37 ks 35 152,21 Kč 13 006,32 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
188 Instalace UPS 0,37 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 664,32 Kč 245,80 Kč
189 Jištění CCTV 0,37 ks 105,76 Kč 39,13 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
190 Montáž 0,37 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 91,98 Kč 34,03 Kč
191 Přepěťová ochrana napájení 230V zdrojů 0,37 ks 2 321,69 Kč 859,03 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
192 Montáž 0,37 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 56,72 Kč
193 Přepěťová ochrana 1x data+PoE pro IP kameru, boxové provedení 1,11 ks 1 544,65 Kč 1 714,56 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
194 Montáž 1,11 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 170,16 Kč
195 Příslušenství pro zapojení a instalaci přepěťových ochran (svorky, 

uzemňovací můstky, příchytky, …)
0,37 kpl 2 488,42 Kč 920,72 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

196 Montáž 0,37 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 2 044,06 Kč 756,30 Kč
197 Ostatní příslušenství sestavy systému CCTV dle pokynů výrobce systému 

nutných pro oživení, provoz a správnou funkci
0,37 kpl 3 110,52 Kč 1 150,89 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

198 Instalace - Ostatní příslušenství sestavy systému CCTV dle pokynů výrobce 

systému nutných pro oživení, provoz a správnou funkci
0,37 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 2 555,07 Kč 945,38 Kč

199

200 CCTV - instalační materiál
201 Kabel LAN datový U/FTP, kat.6A, LSZH plášť, 4páry, B2ca-S1d1a1, vnitřní 

instalace.
777 m 15,43 Kč 11 989,11 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

202 Montáž - Kabel 777 m 0,00 Kč 0,00 Kč 12,27 Kč 9 533,79 Kč
203 Vodič PE 6-10mm ochranný zelenožlutý 18,5 m 20,22 Kč 374,07 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
204 Montáž - kabel 18,5 m 0,00 Kč 0,00 Kč 10,22 Kč 189,07 Kč
205 Instalační krabice a boxy 0,37 kpl 1 866,31 Kč 690,53 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
206 Montáž 0,37 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 2 044,06 Kč 756,30 Kč
207 Box cca.190x140x70   povrchová montáž, IP56 3,7 ks 230,61 Kč 853,26 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
208 Montáž 3,7 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 567,21 Kč
209 Box cca.300x220x120   povrchová montáž, IP56 2,96 ks 666,90 Kč 1 974,02 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
210 Montáž 2,96 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 453,77 Kč
211 Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 320N, vnější průměr 16-32mm 277,5 m 11,39 Kč 3 160,73 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
212 Montáž - elektroinstalační trubka 277,5 m 0,00 Kč 0,00 Kč 30,66 Kč 8 508,15 Kč
213 Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 750N, vnější průměr až 40mm 37 m 16,05 Kč 593,85 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
214 Montáž - elektroinstalační trubka 37 m 0,00 Kč 0,00 Kč 30,66 Kč 1 134,42 Kč
215 Instalační příslušenství trubek (příchytky, spojky …) 0,37 kpl 3 732,62 Kč 1 381,07 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
216 Montáž instal.příslušenství trubek 0,37 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 3 066,08 Kč 1 134,45 Kč
217 Instalační krabičky pro rozbočování trubek 0,37 kpl 3 110,52 Kč 1 150,89 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
218 Montáž 0,37 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 3 577,10 Kč 1 323,53 Kč
219 Ostatní instalační materiál (pásky, vruty, hmoždinky, konektory,..) 0,37 kpl 3 732,62 Kč 1 381,07 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
220 Montáž 0,37 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 3 577,10 Kč 1 323,53 Kč
221 Oživení 1,85 hod 0,00 Kč 0,00 Kč 970,93 Kč 1 796,22 Kč
222 Kamerové zkoušky 2,96 hod 0,00 Kč 0,00 Kč 459,91 Kč 1 361,33 Kč
223 Programování a nastavení 2,96 hod 0,00 Kč 0,00 Kč 970,93 Kč 2 873,95 Kč
224 Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro instalační práce 0,37 kpl 4 354,73 Kč 1 611,25 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

225 Instalace Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro 

instalační práce
0,37 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 3 577,10 Kč 1 323,53 Kč

226 0

227 Integrace systémů
228 Připojovací SW modul pro technologii PZTS do stávající vizualizace 0,37 kpl 14 037,21 Kč 5 193,77 Kč 0,00 Kč
229 Připojovací SW modul pro technologii EKV do stávající vizualizace 0,37 kpl 82 947,12 Kč 30 690,43 Kč 0,00 Kč
230 Programování a implementace připojovacích modulů technologií 0,37 kpl 0,00 Kč 15 943,64 Kč 5 899,15 Kč
231 Příprava mapových podkladů pro integraci prvků 0,37 kpl 0,00 Kč 9 709,27 Kč 3 592,43 Kč
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232 Integrace prvků PZTS a EKV - Programování integrace prvku hlásiče do 

integrační nadstavby (komplet integrace prvku včetně jeho stavů a 

stavovývh informací), další informace viz technická zpráva.

0,37 kpl 0,00 Kč 38 837,06 Kč 14 369,71 Kč

233 Ostatní příslušenství sestavy integračního systému (HW+SW) dle pokynů 

výrobce systému nutných pro oživení, provoz a správnou funkci
0,37 kpl 6 221,04 Kč 2 301,78 Kč 7 154,20 Kč 2 647,05 Kč

234 Instalace - Ostatní příslušenství sestavy integračního systému (HW+SW) dle 

pokynů výrobce systému nutných pro oživení, provoz a správnou funkci
0,37 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 15 943,64 Kč 5 899,15 Kč

235

236 SK - strukturovaná kabeláž
237 Rozvaděč 19" komplet, stojanový, výška 42U, šxh 800x600mm, rozebíratelné 

bočnice, nosnost 1200kg, uzamykatelný, rozebíratelné bočnice, nosnost 

1200kg, včetně ventilační jednotky ve stropě (4x ventilátor) a termostatu 

+5až+55°C, včetně podstavce a vstupů pro kabeláž z horní strany a zadní 

strany, přední dveře perforované, včetně zámku pro uzamčení.

1,48 ks 37 582,80 Kč 55 622,54 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

238 Montáž - Rozvaděč 19" kompletní 1,48 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 1 533,04 Kč 2 268,90 Kč
239 Příslušenství rozvaděče (vertikální a horizontální nostníky rozvodu kabeláže 

uvnitř rozvaděče, zemnící lišta a svorky ...)
1,48 kpl 4 215,37 Kč 6 238,75 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

240 Montáž příslušenství rozvaděče 1,48 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 226,88 Kč
241 Panel napájecí 19", min 6x230V, přepěťová ochrana, 3m 1,48 ks 1 074,74 Kč 1 590,62 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
242 Montáž - Panel napájecí 19" 1,48 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 226,88 Kč
243 Kabelové příslušenství rozvaděčů - propojovací patch kabely metalické a 

optické, a ostatní kabeláž a vydrátování rozvaděče.
0,37 kpl 9 543,08 Kč 3 530,94 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

244 Instalace kebalového příslušenství rozvaděčů 0,37 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 1 328,64 Kč 491,60 Kč
245 Ukládací police do rozvaděče 19", 450mm, 1U. 0,37 ks 961,53 Kč 355,77 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
246 Montáž police do rozvaděče 0,37 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 56,72 Kč
247 Switch 19"  - tato položka je dodávkou uživatele 0 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
248 Montáž - Switch 19" 2,22 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 970,93 Kč 2 155,46 Kč
249 Zásuvka datová cat.6A komplet, 1xRJ45 s dvířky/záclonkou, pro instalaci na 

zeď, komplet včetně instalační krabice pro zapuštění do zdi a příslušenství.
3,7 ks 207,01 Kč 765,94 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

250 Montáž - datová dvojzásuvka včetně příslušenství 3,7 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 173,74 Kč 642,84 Kč
251 Zásuvka datová cat.6A dvojitá komplet, 2xRJ45 s dvířky/záclonkou, pro 

instalaci na zeď, komplet včetně instalační krabice pro zapuštění do zdi a 

příslušenství.

9,99 ks 289,12 Kč 2 888,31 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

252 Montáž - datová dvojzásuvka včetně příslušenství 9,99 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 224,85 Kč 2 246,25 Kč
253 Jištění 1,48 ks 105,76 Kč 156,52 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
254 Montáž 1,48 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 91,98 Kč 136,13 Kč
255 Přepěťová ochrana napájení 230V zdrojů 1,48 ks 2 321,69 Kč 3 436,10 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
256 Montáž 1,48 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 226,88 Kč
257 Příslušenství pro zapojení a instalaci přepěťových ochran (svorky, 

uzemňovací můstky, příchytky, …)
0,37 kpl 1 244,21 Kč 460,36 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

258 Montáž 0,37 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 1 533,04 Kč 567,22 Kč
259

260 SK - strukturovaná kabeláž - instalační materiál
261 Kabel LAN datový U/FTP, kat.6A, LSZH plášť, 4páry, B2ca-S1d1a1, vnitřní 

instalace.
1110 m 15,43 Kč 17 127,30 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

262 Montáž - Kabel 1110 m 0,00 Kč 0,00 Kč 12,27 Kč 13 619,70 Kč
263 Certifikační měření kabelů s vypracováním protokolů od jednotlivých 

datových kabelových propojů kat.6A
0,37 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 1 635,24 Kč 605,04 Kč

264 Kabel silový napájecí cca.3x2,5mm, standartní pro vnitřní i venkovní instalaci 18,5 m 41,30 Kč 764,05 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

265 Montáž - kabel 18,5 m 0,00 Kč 0,00 Kč 14,31 Kč 264,74 Kč
266 Vodič PE 6-10mm ochranný zelenožlutý 37 m 20,03 Kč 741,11 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
267 Montáž - kabel 37 m 0,00 Kč 0,00 Kč 10,22 Kč 378,14 Kč
268 Instalační krabice a boxy 0,37 kpl 1 866,31 Kč 690,53 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
269 Montáž 0,37 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 511,01 Kč 189,07 Kč
270 Box cca.190x140x70   povrchová montáž, IP56 2,22 ks 230,61 Kč 511,95 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
271 Montáž 2,22 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 340,33 Kč
272 Box cca.300x220x120   povrchová montáž, IP56 1,11 ks 666,90 Kč 740,26 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
273 Montáž 1,11 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 170,16 Kč
274 Instalační příslušenství trubek (příchytky, spojky …) 0,37 kpl 3 732,62 Kč 1 381,07 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
275 Montáž instal.příslušenství trubek 0,37 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 3 066,08 Kč 1 134,45 Kč
276 Instalační krabičky pro rozbočování trubek 0,37 kpl 2 488,42 Kč 920,72 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
277 Montáž 0,37 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 2 044,06 Kč 756,30 Kč
278 Páteřní nosné trasy a příslušenství pro uložení kabelů, kabelový žlab rozměru 

cca. 250x100mm s plným víkem, žárově zinkovaný, včetně montážního a 

nosného příslušenství (spojky, držáky, nosníky, podpěry),  spojovacího 

materiálu (šrouby, hmoždiny, vruty) a kabelových příchytek, kompletní funkční 

sestava

44,4 m 1 040,40 Kč 46 193,76 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

279 Instalace kabelového žlabu v kompletní sestavě včetně příslušenství, včetně 

tvarování žlabu a tvarovek pro vertikální a horizontální změnu směry trasy, 

kompletní sestava včetně příslušenství

44,4 m 0,00 Kč 0,00 Kč 143,08 Kč 6 352,75 Kč

280 Přepážka do kabelového žlabu 111 m 204,24 Kč 22 670,64 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
281 Instalace přepážky 111 m 0,00 Kč 0,00 Kč 30,66 Kč 3 403,26 Kč
282 Páteřní a odbočné nosné trasy a příslušenství pro uložení kabelů, kabelový 

žlab rozměru cca. 150x100mm s plným víkem, žárově zinkovaný, včetně 

montážního a nosného příslušenství (spojky, držáky, nosníky, podpěry),  

spojovacího materiálu (šrouby, hmoždiny, vruty) a kabelových příchytek, 

kompletní funkční sestava

259 m 602,52 Kč 156 052,68 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

283 Instalace kabelového žlabu v kompletní sestavě včetně příslušenství, včetně 

tvarování žlabu a tvarovek pro vertikální a horizontální změnu směry trasy, 

kompletní sestava včetně příslušenství

259 m 0,00 Kč 0,00 Kč 122,64 Kč 31 763,76 Kč

284 Kabelová stoupačka

285 Kabelový žebřík do kabelové stoupačky rozměru šířka 200mm, včetně 

montážního a nosného příslušenství (spojky, držáky, nosníky, podpěry),  

spojovacího materiálu (šrouby, hmoždiny, vruty) a kabelových příchytek, 

kompletní funkční sestava

22,2 m 265,30 Kč 5 889,66 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

286 Instalace kabelového žebříku v kompletní sestavě včetně příslušenství, 

včetně tvarování pro změnu směry trasy, kompletní sestava včetně 

příslušenství

22,2 m 0,00 Kč 0,00 Kč 122,64 Kč 2 722,61 Kč

287 Instalační závitová tyč 0,5m včetně držáku pro kabelový žlab a kotvení do 

stropu, slouží pro uchycení kabelového žlabu do stropu
277,5 ks 19,17 Kč 5 319,68 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

288 Montáž instalačního a kotevního příslušenství 277,5 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 30,66 Kč 8 508,15 Kč
289 Instalační konzola tvarovaná pro uchycení kabelového žlabu do stěny a do 

stropu
92,5 ks 66,63 Kč 6 163,28 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

290 Montáž instalačního a kotevního příslušenství 92,5 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 30,66 Kč 2 836,05 Kč
291 Instalační příslušenství kabelových žlabů pro uchycení na konzolu nebo 

závitovou tyč a ukotvení do nosné konstrukce
0,37 kpl 236,40 Kč 87,47 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

292 Montáž instalačního a kotevního příslušenství 0,37 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 255,51 Kč 94,54 Kč
293 Ostatní instalační materiál (pásky, vruty, hmoždinky, konektory,..) 0,37 kpl 3 110,52 Kč 1 150,89 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
294 Montáž 0,37 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 3 577,10 Kč 1 323,53 Kč
295 Oživení 3,7 hod 0,00 Kč 0,00 Kč 970,93 Kč 3 592,44 Kč
296 Programování a nastavení 5,55 hod 0,00 Kč 0,00 Kč 970,93 Kč 5 388,66 Kč
297 Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro instalační práce 0,37 kpl 2 488,42 Kč 920,72 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

298 Instalace Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro 

instalační práce
0,37 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 3 066,08 Kč 1 134,45 Kč

299

300 OSSD - Zařízení pro invalidy
301 Terminál pro systém zařízení pro invalidy, kompletní sestava 0,37 ks 5 502,64 Kč 2 035,98 Kč 0,00 Kč
302 Instalace sestavy terminálu 0,37 ks 0,00 Kč 1 533,04 Kč 567,22 Kč
303 Napájecí zdroj, zálohovaný napájecí zdroj 0,37 ks 2 186,39 Kč 808,96 Kč 0,00 Kč
304 Instalace zdroje 0,37 ks 0,00 Kč 357,71 Kč 132,35 Kč
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305 Akumulátor 12V/12Ah 0,37 ks 247,60 Kč 91,61 Kč 0,00 Kč
306 Instalace akumulátoru 0,37 ks 0,00 Kč 51,10 Kč 18,91 Kč
307 Drobný instalační materiál (propojovací kabeláž, konektory, svorky, redukce 

apod. pro napojení prvků a související techniky, dále instalační krabičky, 

spojky, pásky, šroubky, a ostatní instalační příslušenství pro instalaci prvků a 

kabelových tras)

0,37 kpl 1 583,87 Kč 586,03 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

308 Montáž droný instalační materiál 0,37 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 551,90 Kč 204,20 Kč
309 Přepěťová ochrana napájení 230V zdrojů 0,37 ks 2 321,69 Kč 859,03 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
310 Instalace přepěťové ochrany 0,37 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 56,72 Kč
311

312 STA strukturovaná televizní anténa
313 Montážní ochranná skříň uzamykatelná s montážní deskou a ventilací, pro 

umístění programovatelného zesilovače STA a rozbočovače STA. 
0,37 ks 1 679,68 Kč 621,48 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

314 Montáž 0,37 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 127,98 Kč 47,35 Kč
315 Měření kvality příjmu TV signálu pro stanovení umístění a natočení antény 0,74 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 319,94 Kč 236,76 Kč

316 Anténa pro DVB-T2, možnost připojení předzesilovače 0,74 ks 615,88 Kč 455,75 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
317 Montáž 0,74 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 127,98 Kč 94,71 Kč
318 Demontáž stávající antény, ošetření stávajícího stožáru 0,74 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 213,29 Kč 157,83 Kč
319 Předzesilovač pro anténu, společné napájení po koax kabelu 0,74 ks 510,13 Kč 377,50 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
320 Montáž 0,74 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 85,32 Kč 63,14 Kč
321 Skříň pro montáž bleskojistek 200x300x120 0,37 ks 559,89 Kč 207,16 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
322 Montáž 0,37 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 127,98 Kč 47,35 Kč
323 Svodič bleskových proudů pro koax anténní přívod 0,74 ks 454,14 Kč 336,06 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
324 Montáž 0,74 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 159,97 Kč 118,38 Kč
325 DSP programovatelný zesilovač určený pro systémy společných televizních 

antén STA. Zesilovač vybaven digitálním zpracováním kanálů, libovolný 

vstupní kanál lze převést na libovolný výstupní kanál s automatickým 

nastavením zesílení dle zvolené výstupní urovně, kterou lze nastavit v rozmezí 

93-113 dBµV. Je vybaven čtveřicí programovatelných vstupů s automaticky 

potlačeným LTE pásmem (700/800), kterým lze přiřadit libovolně až 32 vysoce 

selektivních filtrů s real-time AGC. Disponuje funkcí indikace vstupní úrovně a 

funkcí automatického nastavení. Vstup pro FM. Nastavování přímo z panelu 

zesilovače pomocí joysticku a dobře viditelného dipleje nebo pomocí aplikace 

pro Android a MS Windows. Zesilovač má externí napájecí zdroj 230V.

0,37 ks 8 199,33 Kč 3 033,75 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

326 Montáž 0,37 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 533,23 Kč 197,30 Kč
327 Vysoce kvalitní širokopásmový rozbočovač s vertikálně uspořádanými porty 

pracující v pásmu 5-1200 MHz. Rozbočovač je kompatibilní se standardem 

DOCSIS 3.1. Jsou vhodné pro instalace do STA a kabelových rozvodů. 

Rozbočovače jsou zabudovány v pocínovaném odlitku s vynikajícím stíněním. 

Vstupy a výstupy jsou na F-konektory.

0,37 ks 278,70 Kč 103,12 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

328 Montáž 0,37 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 191,96 Kč 71,03 Kč
329 Rozbočovač 1 vstup/8 výstupů, 13dB, vysoce kvalitní širokopásmové 

rozbočovače pracující v pásmu 5-2400 MHz, pro instalace do STA a 

kabelových rozvodů. V odlitku s vynikajícím stíněním. Vstupy a výstupy jsou 

na F-konektory. 

0,37 ks 278,70 Kč 103,12 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

330 Montáž 0,37 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 191,96 Kč 71,03 Kč
331 Rozbočovač 1 vstup/3 výstupů, 13dB, vysoce kvalitní širokopásmové 

rozbočovače pracující v pásmu 5-2400 MHz, pro instalace do STA a 

kabelových rozvodů. V odlitku s vynikajícím stíněním. Vstupy a výstupy jsou 

na F-konektory. 

0,74 ks 107,00 Kč 79,18 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

332 Montáž 0,37 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 85,32 Kč 31,57 Kč
333 Zásuvka TV/R, včetně instalační krabice pro instalaci do stěny, komplet 5,55 ks 108,25 Kč 600,79 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
334 Montáž 5,55 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 95,98 Kč 532,69 Kč
335 Drobný instalační materiál (propojovací kabeláž, konektory, F konektory, 

svorky, redukce apod. pro napojení prvků a související techniky, dále 

instalační krabičky, zakončovací odpory, spojky, pásky, šroubky, a ostatní 

instalační příslušenství pro instalaci prvků a kabelových tras). Ostatní 

nezbytné materiály a práce nutné k řádnému ukončení díla.

0,37 kpl 373,26 Kč 138,11 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

336 Montáž Drobný instalační materiál 0,37 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 319,94 Kč 118,38 Kč
337 Dodávka - instalační materiál 0 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
338 Koaxiální kabel 75 Ohm, STA rozvod DVB-T2, PE černý, ClassA pro venkovní 

rozvody, 6.8MM, CELOMĚDĚNÝ, ČERNÝ, VENKOVNÍ,  vnitřní vodič měď, 

stínění fólie měď; Vnější stínění opletení měď

44,4 m 13,06 Kč 579,86 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

339 Montáž 44,4 m 0,00 Kč 0,00 Kč 12,27 Kč 544,79 Kč
340 Koaxiální kabel 75 Ohm, STA rozvod DVB-T2, LSFH B2ca, ClassA++, 

6.8MM, CELOMĚDĚNÝ, BÍLÝ, vnitřní vodič měď, stínění fólie měď; Vnější 

stínění opletení měď

185 m 25,88 Kč 4 787,80 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

341 Montáž 185 m 0,00 Kč 0,00 Kč 12,27 Kč 2 269,95 Kč
342 Instalační krabice a boxy 0,37 kpl 3 110,52 Kč 1 150,89 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
343 Montáž 0,37 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 1 533,04 Kč 567,22 Kč
344 Box cca.190x140x70   povrchová montáž, IP56 1,48 ks 230,61 Kč 341,30 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
345 Montáž 1,48 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 226,88 Kč
346 Box cca.300x220x120   povrchová montáž, IP56 0,37 ks 666,90 Kč 246,75 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
347 Montáž 0,37 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 56,72 Kč
348 Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 320N, vnější průměr 16-32mm 203,5 m 11,39 Kč 2 317,87 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
349 Montáž - elektroinstalační trubka 203,5 m 0,00 Kč 0,00 Kč 30,66 Kč 6 239,31 Kč
350 Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 750N, vnější průměr 32-40mm 55,5 m 34,71 Kč 1 926,41 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
351 Montáž - elektroinstalační trubka 55,5 m 0,00 Kč 0,00 Kč 30,66 Kč 1 701,63 Kč
352 Ostatní instalační materiál (pásky, vruty, hmoždinky, konektory,..) 0,37 kpl 3 110,52 Kč 1 150,89 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
353 Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro instalační práce 0,37 kpl 4 354,73 Kč 1 611,25 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

354 Instalace Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro 

instalační práce
0,37 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 4 599,13 Kč 1 701,68 Kč

355

356 Společné práce a činnosti
357 Uložení kabelových chrániček do stěny pod omítku komplet, a zapravení 

po demontáži prvků

358 Úpravy povrchů vnitřní 0
359 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS 351,5 m 92,16 Kč 32 394,24 Kč
360 Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková s použitím suché maltové 

směsi
35,15 m2 1 301,81 Kč 45 758,62 Kč

361 Bourání konstrukcí 0,00 Kč
362 Frézování drážky do 50x50 mm, zdivo,cihel.tvárnice 175,8 m 71,54 Kč 12 573,16 Kč
363 Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MC šířka 5 cm 175,8 m 94,99 Kč 16 694,49 Kč
364 Staveništní přesun hmot 0,00 Kč
365 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m 2,953 t 1 022,03 Kč 3 017,65 Kč
366 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00 Kč
367 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 0,868 t 1 055,36 Kč 916,27 Kč
368 Příplatek za každé další podlaží 4,334 t 422,14 Kč 1 829,55 Kč
369 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 0,868 t 527,68 Kč 458,13 Kč
370 Příplatek k odvozu za každý další 1 km 16,46 t 263,84 Kč 4 343,93 Kč
371 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 0,868 t 422,14 Kč 366,50 Kč
372 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 3,466 t 263,84 Kč 914,41 Kč
373 Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102 0,868 t 527,68 Kč 458,13 Kč
374 Demontáže stávajících prvků

375 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník 14,8 hod 439,47 Kč 6 504,16 Kč
376 Položka obsahuje stavební přípomoci spojené s demontáží stávajících 

prvků.
0

377 Hodinová zúčtovací sazba montér konstrukcí specialista 8,88 hod 562,12 Kč 4 991,63 Kč
378 Položka obsahuje práce spojené s demontáží stávajících nosných 

konstrukcí kabelových tras.
0
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379 Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný 5,92 hod 664,32 Kč 3 932,77 Kč
380 Položka obsahuje práce spojené s odpojením a demontáží stávajících prvků 

technologie slaboproud
0

381 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný 2,96 hod 664,32 Kč 1 966,39 Kč
382 Položka obsahuje práce spojené s odpojením napájení rozvodu nn, pro 

demontovaná zařízení.
0

383 Vybourání otvorů

384 Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném plochy do 0,09 m2, 

tloušťky do 30 cm
177,6 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 158,31 Kč 28 115,86 Kč

385 Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném plochy do 0,25 m2, 

tloušťky do 30 cm
44,4 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 316,61 Kč 14 057,48 Kč

386 Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném plochy do 0,25 m2, 

tloušťky do 45 cm
18,5 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 474,91 Kč 8 785,84 Kč

387 Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu betonovém plochy do 0,25 

m2, tloušťky do 30 cm
5,55 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 211,07 Kč 1 171,44 Kč

388 Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu betonovém plochy do 0,25 

m2, tloušťky do 45 cm
5,55 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 369,38 Kč 2 050,06 Kč

389 Požární ucpávky

390 Požární ucpávka, materiál na provedení požární ucpávky pro těsnění prostupu 

1 kabelu
177,6 ks 80,87 Kč 14 362,51 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

391 Montáž požární ucpávka, požárně těsnící materiál do prostupu 177,6 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 19,17 Kč 3 404,59 Kč
392 Požární ucpávka, materiál na provedení požární ucpávky pro těsnění 

kabelových lávek a roštů, vnitřní prostředí – demontovatelné ucpávky, velikost 

prostupu do 0,1 m2

44,4 ks 161,75 Kč 7 181,70 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

393 Montáž požární ucpávka, požárně těsnící materiál do prostupu 44,4 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 38,33 Kč 1 701,85 Kč
394 Požární ucpávka, materiál na provedení požární ucpávky pro těsnění 

kabelových lávek a roštů, vnitřní prostředí – demontovatelné ucpávky, velikost 

prostupu do 0,25 m2

11,1 ks 646,99 Kč 7 181,59 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

395 Montáž požární ucpávka, požárně těsnící materiál do prostupu 11,1 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 1 701,63 Kč
396

397 Související práce a činnosti
398 Značení kabelů 0,37 kpl 3 732,62 Kč 1 381,07 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

399 Měření kabelů 0,37 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 11 037,90 Kč 4 084,02 Kč

400 Speciální programátorské práce 0,37 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 46 604,48 Kč 17 243,66 Kč

401 Výškové práce (lešení, plošina apod.) 0,37 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 13 286,36 Kč 4 915,95 Kč

402 Zednické práce a přípomoce 0,37 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 7 358,60 Kč 2 722,68 Kč

1 793 175,99 Kč

569 401,84 Kč

2 362 577,83 Kč
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Věc:  VÝKAZ VÝMĚR

EPS + NZS

Kód Popis položky Počet MJ

Materiál                       

Jedn. cena

Materiál                             

Celkem

Montáž                                  

Jedn. cena

Montáž                                  

Celkem

1 Elektrická požární signalizace
2 Ústředna EPS, sestava pro min.4 kruhových adresných hlásičových linek, 

modulární sestava rozšiřitelná, zálohovaná činost, kompletní sestava včetně 

základní desky a osazených potřebných rozšiřujících karet a modulů (karty 

rozhraní OPPO, rozhraní KTPO, rozhraní pro přenos na RDP), v 

samostatném nástěnném boxu včetně zálohovatelného napájecího zdroje 

ústředny a boxu pro záložní akumulátory, včetně příslušenství nutného pro 

úplné sestavení a funkčnost prvku. Provedení interiérové pro instalaci na zeď. 

Podrobnosti viz. technická zpráva a blokové schéma EPS.

0,37 ks 97 716,93 Kč 36 155,26 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

3 Instalace sestavy ústředny EPS, komplet 0,37 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 5 621,15 Kč 2 079,83 Kč
4 Modul kruhové hlásičové linky, do ústředny EPS. 1,48 ks 3 770,28 Kč 5 580,01 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
5 Instalace modulu 1,48 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 204,41 Kč 302,53 Kč
6 Akumulátor 24Ah 0,74 ks 1 774,49 Kč 1 313,12 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
7 Instalace akumulátoru 0,74 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 51,10 Kč 37,81 Kč
8 Přídavný napájecí zdroj pro použití v systému EPS, výstupní napětí 24V DC s 

elektronickým jištěním proti zkratu, vstup 230V AC, monitorovací výstupy 

stavu zdroje, provedení vnitřní, v boxu s možností připojit záložní akumulátor 

12V/24Ah. Instalace na zeď. Podrobnosti provedení viz blokové schéma EPS.

0,74 ks 10 910,54 Kč 8 073,80 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

9 Instalace napájecího zdroje 0,74 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 357,71 Kč 264,71 Kč
10 Akumulátor 24Ah 1,48 ks 1 774,49 Kč 2 626,25 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
11 Instalace akumulátoru 1,48 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 51,10 Kč 75,63 Kč
12 Linkový modul EPS, pro monitorování stavů napájecího zdroje a přímé 

připojení do kruhové sběrnice EPS, kompletní sestava včetně instalačního 

boxu

0,74 ks 1 244,21 Kč 920,72 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

13 Instalace modulu EPS 0,74 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 255,51 Kč 189,08 Kč
14 Přídavný kryt pro požární napájecí zdroj EPS, funkční při požáru 30 minut, 

P30, EI30 a EW30. Box určený pro instalaci požární ústředny EPS. Provedení 

interiérové.

Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ.

0,37 ks 40 755,28 Kč 15 079,45 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

15 Instalace krytu, funkční při požáru 0,37 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 511,01 Kč 189,07 Kč
16 Kotvení krytu napájecího zdroje, funkční při požáru 30 minut. Systém kotev, 

kotevních konzol a šroubení pro kotvení do pevné nosné konstrukce 

vyhovující požadavkům na funkčnost při požáru.

Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ.

0,37 kpl 808,74 Kč 299,23 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

17 Instalace kotvení, funkční při požáru 0,37 hod 0,00 Kč 0,00 Kč 439,47 Kč 162,60 Kč
18 Požární tlačítkový hlásič adresný, kompletní sestava včetně instalační 

krabičky, barva červená, provedení interiérové, pro instalaci na zeď.
13,69 ks 1 838,04 Kč 25 162,77 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

19 Instalace požárního detektoru včetně instalační krabičky, kompletní sestava 13,69 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 255,51 Kč 3 497,93 Kč

20 Požární hlásič multisenzorový adresný, kompletní sestava včetně instalační 

patice a ostatního příslušenství
18,87 ks 1 567,02 Kč 29 569,67 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

21 Instalace požárního detektoru s paticí, kompletní sestava 18,87 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 224,85 Kč 4 242,92 Kč
22 Instalační příslušenství bodových hlásičů pro instalaci do podhledu 0,37 kpl 1 177,66 Kč 435,73 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
23 Instalace, kompletní sestava 5,92 hod 0,00 Kč 0,00 Kč 664,32 Kč 3 932,77 Kč
24 Linkový modul EPS pro 2 požární klapky, rozšiřuje počet vstupů a výstupů 

ústředny EPS, pro připojení do kruhové sběrnice EPS, určený pro ovládání a 

monitorování požárních klapek a mřížek, kompletní sestava včetně 

instalačního boxu

1,85 ks 3 775,74 Kč 6 985,12 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

25 Instalace modulu EPS 1,85 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 664,32 Kč 1 228,99 Kč
26 Linkový modul EPS 4/2, 4 vstupy a 2 výstupy relé, rozšiřuje počet vstupů a 

výstupů ústředny EPS, pro připojení do kruhové sběrnice EPS, určený pro 

ovládání a monitorování požárních klapek a mřížek, kompletní sestava včetně 

instalačního boxu

2,96 ks 3 775,74 Kč 11 176,19 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

27 Instalace modulu EPS 2,96 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 664,32 Kč 1 966,39 Kč
28 Linkový modul EPS 8 out, 8 výstupy relé, rozšiřuje počet vstupů a výstupů 

ústředny EPS, pro připojení do kruhové sběrnice EPS, kompletní sestava 

včetně instalačního boxu

0,74 ks 5 516,75 Kč 4 082,40 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

29 Instalace modulu EPS 0,74 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 664,32 Kč 491,60 Kč
30 Přídavný kryt pro linkový modul, funkční při požáru. Box určený pro instalaci 

linkového modulu EPS. Provedení interiérové.

Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ.

5,55 ks 15 719,39 Kč 87 242,61 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

31 Instalace krytu, funkční při požáru 5,55 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 357,71 Kč 1 985,29 Kč
32 Kotvení krytu linkového modulu, funkční při požáru. Systém kotev, kotevních 

konzol a šroubení pro kotvení do pevné nosné konstrukce vyhovující 

požadavkům na funkčnost při požáru.

Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ.

0,37 kpl 808,74 Kč 299,23 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

33 Instalace kotvení, funkční při požáru 2,22 hod 0,00 Kč 0,00 Kč 439,47 Kč 975,62 Kč
34 Vodič PE 6-10mm ochranný zelenožlutý 55,5 m 20,03 Kč 1 111,67 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
35 Montáž - kabel 55,5 m 0,00 Kč 0,00 Kč 10,22 Kč 567,21 Kč
36 Kabel EPS 1x2x0,8, stíněný, bez požární odolnosti. 370 m 6,86 Kč 2 538,20 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
37 Instalace kabelu 370 m 0,00 Kč 0,00 Kč 12,27 Kč 4 539,90 Kč
38 Kabel EPS 2x2x0,8, stíněný, bez požární odolnosti. 166,5 m 10,94 Kč 1 821,51 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
39 Instalace kabelu 166,5 m 0,00 Kč 0,00 Kč 12,27 Kč 2 042,96 Kč
40 Kabel ohniodolný 1x2x0,8 funkční při požáru,

Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ.
925 m 21,45 Kč 19 841,25 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

41 Instalace ohniodolného kabelu,  funkční při požáru 925 m 0,00 Kč 0,00 Kč 12,27 Kč 11 349,75 Kč
42 Kabel ohniodolný 5x2x0,8 funkční při požáru,

Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ.
92,5 m 68,43 Kč 6 329,78 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

43 Instalace ohniodolného kabelu,  funkční při požáru 92,5 m 0,00 Kč 0,00 Kč 14,31 Kč 1 323,68 Kč
44 Kabel ohniodolný 10x2x0,8 funkční při požáru,

Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ.
92,5 m 130,90 Kč 12 108,25 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

45 Instalace ohniodolného kabelu,  funkční při požáru 92,5 m 0,00 Kč 0,00 Kč 16,35 Kč 1 512,38 Kč
46 Kabel ohniodolný 2x2,5 funkční při požáru, silový napájecí kabel.

Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ.
444 m 40,10 Kč 17 804,40 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

47 Instalace ohniodolného kabelu,  funkční při požáru 444 m 0,00 Kč 0,00 Kč 14,31 Kč 6 353,64 Kč
48 Kabel ohniodolný 3x1,5 funkční při požáru, silový napájecí kabel.

Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ.
11,1 m 36,90 Kč 409,59 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Akce:  Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno

             Modrenizace ubytovací části - společné prostory

Tento výkaz výměr slouží pro stanovení rozsahu dané instalace DPS. Pro zpracování tohoto výkazu výměr, který je součástí kopletu dokumentace pro provádění stavby, použil 

zadavatel kromě základní technické specifikace i název konkrétního výrobku či materiálu tak, aby co nejpřesněji a co možná nejjednodušším způsobem specifikoval popis 

technických parametrů a způsobu řešení. K tomuto účelu užívá popis standard a obchodní název nebo formulaci např. a obchodní název. I v jiných případech, kde je uveden 

konkrétní název je třeba chápat tuto skutečnost jako popis standardu a technického řešení. Takto označené výrobky či materiály je při zpracování nabídky možné nahradit kvalitativně 

shodným nebo lepším ekvivalentem (výrobky či materiály se všemi parametry technické specifikace shodnými nebo vyššími než výrobky či materiály specifikované s použitím 

obchodního názvu).

Pozn. výše uvedené ustanovení platí rovněž pro ostatní části dokumentace (textová a výkresová část).

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DPS

Dodávkou každé položky z výkazu výměr a rozpočtu je myšlena vždy úplná a funkční sestava daného prvku zahrnující kompletní dodávku materiálu včetně montáže a zapojení 

potřebných pro úplnou funkčnost a provoz příslušné položky i souvisejících částí celého díla, dle související projektové dokumentace.
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49 Instalace ohniodolného kabelu,  funkční při požáru 11,1 m 0,00 Kč 0,00 Kč 14,31 Kč 158,84 Kč
50 Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 320N, vnější průměr 16-32mm 259 m 11,39 Kč 2 950,01 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
51 Montáž - elektroinstalační trubka 259 m 0,00 Kč 0,00 Kč 30,66 Kč 7 940,94 Kč
52 Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 750N, vnější průměr až 40mm 185 m 34,71 Kč 6 421,35 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
53 Montáž - elektroinstalační trubka 185 m 0,00 Kč 0,00 Kč 30,66 Kč 5 672,10 Kč
54 Instalační příslušenství trubek (příchytky, spojky …) 0,37 kpl 1 685,28 Kč 623,55 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
55 Montáž instal.příslušenství trubek 0,37 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 1 287,76 Kč 476,47 Kč
56 Instalační krabičky pro rozbočování trubek 0,37 kpl 6 270,81 Kč 2 320,20 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
57 Montáž 0,37 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 1 124,23 Kč 415,97 Kč
58 Hlavní páteřní nosné trasy a příslušenství pro ohniodolné uložení kabelů, 

kabelový žlab rozměru minimálně 50x50mm, funkční při požáru, žárově 

zinkovaný, včetně montážního a nosného příslušenství (spojky, držáky, 

nosníky, podpěry),  spojovacího materiálu (šrouby, hmoždiny, vruty) a 

kabelových příchytek. Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle 

požadavků PBŘ.

148 m 244,71 Kč 36 217,08 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

59 Instalace nosné konstrukce pro uchycení žlabu, kompletní sestava včetně 

příslušenství, funkční při požáru
148 m 0,00 Kč 0,00 Kč 122,64 Kč 18 150,72 Kč

60 Instalační příslušenství kabelových žlabů pro ukotvení do nosné konstrukce,

Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ.
0,37 kpl 6 941,43 Kč 2 568,33 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

61 Montáž instalačního a kotevního příslušenství,  funkční při požáru 0,37 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 5 110,14 Kč 1 890,75 Kč
62 Kabelové příchytky pro ohniodolné uložení kabelů EPS na stěnu a strop, 

funkční při požáru, včetně montážního příslušenství a spojovacího materiálu 

(šrouby, hmoždiny, vruty). Včetně doložení osvědčení požární odolnosti.

1850 ks 9,42 Kč 17 427,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

63 Instalace kabelových příchytek, kompletní sestava, funkční při požáru 1850 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 10,22 Kč 18 907,00 Kč
64 Drobný instalační materiál pro instalaci systému EPS (konektory, svorky, 

redukce apod. pro napojení prvků EPS a související techniky, dále instalační 

krabičky, spojky, pásky, šroubky, a ostatní instalační příslušenství pro 

instalaci prvků EPS a kabelových tras)

0,37 kpl 4 354,73 Kč 1 611,25 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

65 Instalace drobného instalačního materiálu 0,37 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 4 599,13 Kč 1 701,68 Kč
66 Požární maják EPS, venkovní provedení IP54 0,37 ks 1 558,76 Kč 576,74 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
67 Instalace požárního majáku 0,37 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 224,85 Kč 83,19 Kč
68 Klíčový trezor KTPO, kompletní sestava včetně vložky pro HZS Pardubického 

kraje a ostatního příslušenství
0,37 ks 22 420,63 Kč 8 295,63 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

69 Instalace KTPO, komplet, včetně vysekání a zapravení instalačního otvoru pro 

KTPO ve fasádě
0,37 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 2 555,07 Kč 945,38 Kč

70 Zámek pro klíčový trezor 0,37 ks 4 217,87 Kč 1 560,61 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
71 Instalace zámku 0,37 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 56,72 Kč
72 Obslužné pole požární ochrany, kompletní sestava včetně příslušenství 0,74 ks 7 252,37 Kč 5 366,75 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
73 Instalace OPPO, komplet 0,74 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 2 044,06 Kč 1 512,60 Kč
74 Obslužné tablo ústředny EPS, pro instalaci na zeď, kompletní sestava včetně 

příslušenství
0,74 ks 24 551,25 Kč 18 167,93 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

75 Instalace OPPO, komplet 0,74 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 2 555,07 Kč 1 890,75 Kč
76 Kabelový žebřík do kabelové stoupačky rozměru šířka 100mm, P-45 funkční 

při požáru včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ, 

včetně montážního a nosného příslušenství (spojky, držáky, nosníky, 

podpěry),  spojovacího materiálu (šrouby, hmoždiny, vruty) a kabelových 

příchytek, kompletní funkční sestava

14,8 m 175,44 Kč 2 596,51 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

77 Instalace kabelového žebříku v kompletní sestavě včetně příslušenství, 

včetně tvarování pro změnu směry trasy, kompletní sestava včetně 

příslušenství

14,8 m 0,00 Kč 0,00 Kč 122,64 Kč 1 815,07 Kč

78 Ostatní instalační materiál (pásky, vruty, hmoždinky, konektory,..) 0,37 kpl 3 110,52 Kč 1 150,89 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
79 Montáž 0,37 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 3 577,10 Kč 1 323,53 Kč
80 Oživení 8,88 hod 0,00 Kč 0,00 Kč 970,93 Kč 8 621,86 Kč
81 ZDP zařízení dálkového přenosu je stávající 0 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
82 Kofigurace a programování přenosu pro zařízení dálkového přenosu na PCO 

HZS včetně příslušenství, kompletní funkčí sestava pro připojení nové 

ústředny EPS

0,37 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 31 887,27 Kč 11 798,29 Kč

83 Funkční a koordinační zkouška EPS v celém objektu (kontrola vyhlášení 

poplachu EPS včetně navazujícího ovládání všech PBZ z EPS v souladu s 

PBŘ) 

3,7 hod 0,00 Kč 0,00 Kč 970,93 Kč 3 592,44 Kč

84 Programování a nastavení 7,4 hod 0,00 Kč 0,00 Kč 970,93 Kč 7 184,88 Kč
85 Jištění 0,37 kpl 105,76 Kč 39,13 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
86 Montáž 1,11 hod 0,00 Kč 0,00 Kč 91,98 Kč 102,10 Kč
87 Přepěťová ochrana napájení 230V zdrojů 0,74 ks 2 321,76 Kč 1 718,10 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
88 Montáž 0,74 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 113,44 Kč
89 Přepěťová ochrana pro linku EPS 2,96 ks 2 111,87 Kč 6 251,14 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
90 Montáž 2,96 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 453,77 Kč
91 Přepěťová ochrana napájení 24VDC 1,11 ks 2 111,87 Kč 2 344,18 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
92 Montáž 1,11 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 170,16 Kč
93 Příslušenství pro zapojení a instalaci přepěťových ochran (svorky, 

uzemňovací můstky, příchytky, …)
0,37 kpl 2 488,42 Kč 920,72 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

94 Montáž 0,37 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 3 066,08 Kč 1 134,45 Kč
95

96 Demontáže stávajících prvků

97 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník 5,92 hod 439,47 Kč 2 601,66 Kč
98 Položka obsahuje stavební přípomoci spojené s demontáží stávajících 

prvků.
0 0,00 Kč

99 Hodinová zúčtovací sazba montér konstrukcí specialista 3,7 hod 562,12 Kč 2 079,84 Kč
100 Položka obsahuje práce spojené s demontáží stávajících nosných 

konstrukcí kabelových tras.
0 0,00 Kč

101 Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný 2,96 hod 664,32 Kč 1 966,39 Kč
102 Položka obsahuje práce spojené s odpojením a demontáží stávajících prvků 

technologie slaboproud
0 0,00 Kč

103 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný 1,48 hod 664,32 Kč 983,19 Kč
104 Položka obsahuje práce spojené s odpojením napájení rozvodu nn, pro 

demontovaná zařízení.
0 0,00 Kč

105

106 Vybourání otvorů

107 Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném plochy do 0,09 m2, 

tloušťky do 30 cm
111 ks 0,00 Kč 158,31 Kč 17 572,41 Kč

108 Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném plochy do 0,25 m2, 

tloušťky do 30 cm
9,25 ks 0,00 Kč 316,61 Kč 2 928,64 Kč

109 Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném plochy do 0,25 m2, 

tloušťky do 45 cm
5,55 ks 0,00 Kč 474,91 Kč 2 635,75 Kč

110 Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu betonovém plochy do 0,25 

m2, tloušťky do 30 cm
7,4 ks 0,00 Kč 211,07 Kč 1 561,92 Kč

111 Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu betonovém plochy do 0,25 

m2, tloušťky do 45 cm
3,7 ks 0,00 Kč 369,38 Kč 1 366,71 Kč

112 Požární ucpávky 0
113 Požární ucpávka, materiál na provedení požární ucpávky pro těsnění prostupu 

1 kabelu
111 ks 80,87 Kč 8 976,57 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

114 Montáž požární ucpávka, požárně těsnící materiál do prostupu 111 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 19,17 Kč 2 127,87 Kč
115 Požární ucpávka, materiál na provedení požární ucpávky pro těsnění 

kabelových lávek a roštů, vnitřní prostředí – demontovatelné ucpávky, velikost 

prostupu do 0,1 m2

12,95 ks 646,99 Kč 8 378,52 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

116 Montáž požární ucpávka, požárně těsnící materiál do prostupu 12,95 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 1 985,24 Kč
117

118 NZS - Rozhlas
119 Rozvaděč 19", stojanový pro systém NZS 800x800x42U RACK 19", v 

provedení a vybavení dle pokynů výrobce systému NZS. Slouží pro instalaci 

prvků sestavy celé řídící jednotky NZS. Kompletní sestava.

0,37 ks 17 833,23 Kč 6 598,30 Kč 0,00 Kč

120 Instalace sestavy rozvaděče, komplet 0,37 ks 0,00 Kč 2 044,06 Kč 756,30 Kč
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121 Rozvaděč 19", stojanový pro systém NZS 600x600x42U RACK 19", v 

provedení a vybavení dle pokynů výrobce systému NZS. Slouží pro instalaci 

prvků sestavy celé řídící jednotky NZS. Kompletní sestava.

0,37 ks 15 150,72 Kč 5 605,77 Kč 0,00 Kč

122 Instalace sestavy rozvaděče, komplet 0,37 ks 0,00 Kč 2 044,06 Kč 756,30 Kč
123 Digitální výstupní modul NZS 4-24, jednotka vybavená všemi funkcemi NZS a 

řídící činnost systému NZS, síťová verze pro propojení ústředen NZS. 

Rozhraní pro zesilovače systému NZS. EN 54

0,74 ks 118 032,25 Kč 87 343,87 Kč 0,00 Kč

124 Instalace sestavy rozhlasové ústředny, komplet 0,74 hod 0,00 Kč 1 992,95 Kč 1 474,78 Kč
125 Výkonový zesilovač NZS 4x500W, 100V. EN 54 0,74 ks 90 586,76 Kč 67 034,20 Kč 0,00 Kč
126 Instalace sestavy zesilovače, komplet 1,11 hod 0,00 Kč 1 277,54 Kč 1 418,07 Kč
127 Síťová napájecí jednotka 0,37 ks 29 676,84 Kč 10 980,43 Kč 0,00 Kč
128 Instalace napájecí jednotky 0,37 ks 0,00 Kč 1 277,54 Kč 472,69 Kč
129 Univerzální modul rozhraní 0,37 ks 37 129,00 Kč 13 737,73 Kč 0,00 Kč
130 Instalace 0,37 ks 0,00 Kč 1 277,54 Kč 472,69 Kč
131 Systémová komunikační jednotka 0,37 ks 70 217,00 Kč 25 980,29 Kč 0,00 Kč
132 Instalace 0,37 ks 0,00 Kč 1 277,54 Kč 472,69 Kč
133 Záložní napájecí zdroj nabíjení akumulátorů 0,37 ks 51 954,13 Kč 19 223,03 Kč 0,00 Kč
134 Instalace 0,37 ks 0,00 Kč 1 277,54 Kč 472,69 Kč
135 Akumulátor, záložní zdroj, 12V/75Ah 2,22 ks 10 453,76 Kč 23 207,35 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
136 Montáž - Akumulátor 2,22 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 122,64 Kč 272,26 Kč
137 Stanice hlasatele, řečnický pult, včetně rozšířujících panelů pro ovládání 

všech zón
0,74 ks 43 759,74 Kč 32 382,21 Kč 0,00 Kč

138 Instalace sestavy stanice hlasatele, komplet 0,74 hod 0,00 Kč 664,32 Kč 491,60 Kč
139 Systémová kabeláž propojení jednotek 0,37 kpl 4 832,11 Kč 1 787,88 Kč 0,00 Kč
140 Instalace systémové kabeláže 0,74 hod 0,00 Kč 664,32 Kč 491,60 Kč
141 Přepěťová ochrana napájení zdrojů 0,74 ks 2 205,68 Kč 1 632,20 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
142 Instalace přepěťové ochrany 0,74 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 113,44 Kč
143 Ostatní příslušenství sestavy systému NZS dle pokynů výrobce systému 

nutných pro oživení, provoz a funkci
0,37 kpl 4 976,83 Kč 1 841,43 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

144 Instalace - Ostatní příslušenství sestavy systému NZS dle pokynů výrobce 

systému nutných pro oživení, provoz a správnou funkci
0,37 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 4 599,13 Kč 1 701,68 Kč

145

146 Reproduktory

147 Protože návrhy rozmístění reproduktorů vycházejí z teoretických 

předpokladů projektové dokumentace, které se u novostavby objektu mohou 

při realizaci stavby lišit od předpokladu, je nutné, aby realizátor stavby před 

instalací systému domácího rozhlasu ověřil projekční předpoklady novým 

výpočtem případně akustickou simulací, do které zohlední konkrétní 

skutečné provedení stavby v době realizace spolu s konkrétními dodanými 

typy reproduktorů dle doporučení výrobce. Stejně tak je nutno postupovat i s 

nastavením výkonu jednotlivých reproduktorů tak, aby ve výsledku byla 

zajištěna dobrá slyšitelnost a srozumitelnost. 

0 0,00 Kč 0,00 Kč

148 4" nástěnný reproduktor 6W (6/3/1,5/0,75W) pro povrchovou montáž, EN 54, 

včetně uchycení na stěnu a napojení do reproduktorové linky.
9,25 ks 935,32 Kč 8 651,71 Kč 0,00 Kč

149 Instalace nástěnného reproduktoru 9,25 ks 0,00 Kč 224,85 Kč 2 079,86 Kč
150 6,5" podhledový stropní reproduktor 6W (6/3/1,5/0,75W) s kovovým požárním 

zadním krytem, EN 54, do podhledu, včetně napojení do reproduktorové linky. 

V prostorech se zvýšenou vlhkostí bude v provedení pro instalaci do vlhkého 

prostředí koupelen!

31,08 ks 752,86 Kč 23 398,89 Kč 0,00 Kč

151 Instalace reproduktoru včetně zapuštění a uchycení do podhledu 31,08 ks 0,00 Kč 224,85 Kč 6 988,34 Kč
152 Zvukový projektor 10W (10/5/2,5 W), EN 54, kovový, nástěnná montáž 

včetně nastavitelné konzoly, a napojení do reproduktorové linky.
2,96 ks 1 902,70 Kč 5 631,99 Kč 0,00 Kč

153 Instalace reproduktoru včetně zapuštění a uchycení do podhledu 2,96 ks 0,00 Kč 357,71 Kč 1 058,82 Kč
154 Koncový člen reproduktorové linky (EOL), v boxu 5,92 ks 1 091,28 Kč 6 460,38 Kč 0,00 Kč
155 Instalace 5,92 ks 0,00 Kč 255,51 Kč 1 512,62 Kč
156 Drobný instalační materiál (propojovací kabeláž, konektory, svorky, redukce 

apod. pro napojení prvků a související techniky, dále instalační krabičky, 

spojky, pásky, šroubky, a ostatní instalační příslušenství pro instalaci prvků a 

kabelových tras)

0,37 kpl 4 354,73 Kč 1 611,25 Kč 0,00 Kč

157 Instalace drobného instalačního materiálu 0,37 kpl 0,00 Kč 4 599,13 Kč 1 701,68 Kč
158

159 Rozhlas - instalační materiál
160 Kabel reproduktorové linky 100V cca.2x1,0mm, B2caS1D1, P45-R funkční při 

požáru,

Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ.

111 m 30,71 Kč 3 408,81 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

161 Montáž - Kabel 111 m 0,00 Kč 0,00 Kč 14,31 Kč 1 588,41 Kč
162 Kabel reproduktorové linky 100V cca.2x1,5mm, B2caS1D1, P45-R funkční při 

požáru,

Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ.

925 m 30,71 Kč 28 406,75 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

163 Montáž - Kabel 925 m 0,00 Kč 0,00 Kč 14,31 Kč 13 236,75 Kč
164 Kabel reproduktorové linky 100V cca.2x2,5mm, B2caS1D1, P45-R funkční při 

požáru,

Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ.

351,5 m 40,10 Kč 14 095,15 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

165 Montáž - Kabel 351,5 m 0,00 Kč 0,00 Kč 14,31 Kč 5 029,97 Kč
166 Vodič PE 6-10mm ochranný zelenožlutý 11,1 m 20,22 Kč 224,44 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
167 Montáž - kabel 11,1 m 0,00 Kč 0,00 Kč 10,22 Kč 113,44 Kč
168 Instalační krabice a boxy 0,37 kpl 1 866,31 Kč 690,53 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
169 Montáž 0,37 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 511,01 Kč 189,07 Kč
170 Kabelové příchytky pro ohniodolné uložení kabelů P45-R na stěnu a strop, 

funkční při požáru,  jednostrané a oboustrané provedení, včetně montážního 

příslušenství a spojovacího materiálu (šrouby, hmoždiny, vruty). Včetně 

doložení osvědčení požární odolnosti.

925 ks 9,42 Kč 8 713,50 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

171 Instalace kabelových příchytek, kompletní sestava, funkční při požáru 925 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 10,22 Kč 9 453,50 Kč
172 Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 320N, vnější průměr 16-32mm 37 m 11,39 Kč 421,43 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
173 Montáž - elektroinstalační trubka 37 m 0,00 Kč 0,00 Kč 30,66 Kč 1 134,42 Kč
174 Instalační příslušenství trubek (příchytky, spojky …) 0,37 kpl 1 866,31 Kč 690,53 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
175 Montáž instal.příslušenství trubek 0,37 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 613,22 Kč 226,89 Kč
176 Instalační krabičky pro rozbočování trubek 0,37 kpl 59,91 Kč 22,17 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
177 Montáž 0,37 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 255,51 Kč 94,54 Kč
178 Hlavní páteřní nosné trasy a příslušenství pro ohniodolné uložení kabelů, 

kabelový žlab rozměru minimálně 50x50mm, funkční při požáru, žárově 

zinkovaný, včetně montážního a nosného příslušenství (spojky, držáky, 

nosníky, podpěry),  spojovacího materiálu (šrouby, hmoždiny, vruty) a 

kabelových příchytek. Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle 

požadavků PBŘ.

351,5 m 244,71 Kč 86 015,57 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

179 Instalace nosné konstrukce pro uchycení žlabu, kompletní sestava včetně 

příslušenství, funkční při požáru
351,5 m 0,00 Kč 0,00 Kč 122,64 Kč 43 107,96 Kč

180 Instalační příslušenství kabelových žlabů pro ukotvení do nosné konstrukce,

Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ.
0,37 kpl 16 488,25 Kč 6 100,65 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

181 Montáž instalačního a kotevního příslušenství,  funkční při požáru 0,37 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 15 330,42 Kč 5 672,26 Kč
182 Kabelový žebřík do kabelové stoupačky rozměru šířka 100mm, P-45 funkční 

při požáru včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ, 

včetně montážního a nosného příslušenství (spojky, držáky, nosníky, 

podpěry),  spojovacího materiálu (šrouby, hmoždiny, vruty) a kabelových 

příchytek, kompletní funkční sestava

14,8 m 203,90 Kč 3 017,72 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

183 Instalace kabelového žebříku v kompletní sestavě včetně příslušenství, 

včetně tvarování pro změnu směry trasy, kompletní sestava včetně 

příslušenství

14,8 m 0,00 Kč 0,00 Kč 122,64 Kč 1 815,07 Kč

184 Ostatní instalační materiál (pásky, vruty, hmoždinky, konektory,..) 0,37 kpl 2 488,42 Kč 920,72 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
185 Montáž 0,37 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 3 066,08 Kč 1 134,45 Kč
186 Oživení 3,7 hod 0,00 Kč 0,00 Kč 970,93 Kč 3 592,44 Kč
187 Programování a nastavení 4,44 hod 0,00 Kč 0,00 Kč 970,93 Kč 4 310,93 Kč
188 Měření slyšitelnosti a srozumitelnosti, s vypracováním měřících protokolů, dle 

ČSN.
0,37 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 14 308,39 Kč 5 294,10 Kč
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189 Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro instalační práce 0,37 kpl 4 354,73 Kč 1 611,25 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

190 Instalace Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro 

instalační práce
0,37 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 4 088,11 Kč 1 512,60 Kč

191

192 Uložení kabelových chrániček do stěny pod omítku komplet, a zapravení 

po demontáži prvků

193 Úpravy povrchů vnitřní 0
194 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS 37 m 92,16 Kč 3 409,92 Kč
195 Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková s použitím suché maltové 

směsi
3,7 m2 1 301,81 Kč 4 816,70 Kč

196 Bourání konstrukcí 0 0,00 Kč
197 Frézování drážky do 50x50 mm, zdivo,cihel.tvárnice 18,5 m 71,54 Kč 1 323,49 Kč
198 Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MC šířka 5 cm 18,5 m 94,99 Kč 1 757,32 Kč
199 Staveništní přesun hmot 0 0,00 Kč
200 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m 0,296 t 91,98 Kč 27,23 Kč
201 Přesuny suti a vybouraných hmot 0 0,00 Kč
202 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 0,074 t 422,14 Kč 31,24 Kč
203 Příplatek za každé další podlaží 0,444 t 422,14 Kč 187,43 Kč
204 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 0,074 t 527,68 Kč 39,05 Kč
205 Příplatek k odvozu za každý další 1 km 1,739 t 263,84 Kč 458,82 Kč
206 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 0,074 t 422,14 Kč 31,24 Kč
207 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 0,37 t 263,84 Kč 97,62 Kč
208 Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102 0,074 t 527,68 Kč 39,05 Kč
209

210 Demontáže stávajících prvků

211 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník 8,88 hod 439,47 Kč 3 902,49 Kč
212 Položka obsahuje stavební přípomoci spojené s demontáží stávajících 

prvků.
0 0,00 Kč

213 Hodinová zúčtovací sazba montér konstrukcí specialista 2,96 hod 562,12 Kč 1 663,88 Kč
214 Položka obsahuje práce spojené s demontáží stávajících nosných 

konstrukcí kabelových tras.
0 0,00 Kč

215 Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný 3,7 hod 664,32 Kč 2 457,98 Kč
216 Položka obsahuje práce spojené s odpojením a demontáží stávajících prvků 

technologie slaboproud
0 0,00 Kč

217 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný 1,48 hod 664,32 Kč 983,19 Kč
218 Položka obsahuje práce spojené s odpojením napájení rozvodu nn, pro 

demontovaná zařízení.
0 0,00 Kč

219

220 Vybourání otvorů

221 Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném plochy do 0,09 m2, 

tloušťky do 30 cm
85,1 ks 0,00 Kč 158,31 Kč 13 472,18 Kč

222 Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném plochy do 0,25 m2, 

tloušťky do 30 cm
25,9 ks 0,00 Kč 316,61 Kč 8 200,20 Kč

223 Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném plochy do 0,25 m2, 

tloušťky do 45 cm
9,25 ks 0,00 Kč 474,91 Kč 4 392,92 Kč

224 Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu betonovém plochy do 0,25 

m2, tloušťky do 30 cm
5,55 ks 0,00 Kč 211,07 Kč 1 171,44 Kč

225 Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu betonovém plochy do 0,25 

m2, tloušťky do 45 cm
3,7 ks 0,00 Kč 369,38 Kč 1 366,71 Kč

226 Požární ucpávky 0
227 Požární ucpávka, materiál na provedení požární ucpávky pro těsnění prostupu 

1 kabelu
92,5 ks 80,87 Kč 7 480,48 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

228 Montáž požární ucpávka, požárně těsnící materiál do prostupu 92,5 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 19,17 Kč 1 773,23 Kč
229 Požární ucpávka, materiál na provedení požární ucpávky pro těsnění 

kabelových lávek a roštů, vnitřní prostředí – demontovatelné ucpávky, velikost 

prostupu do 0,1 m2

11,1 ks 646,99 Kč 7 181,59 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

230 Montáž požární ucpávka, požárně těsnící materiál do prostupu 11,1 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 153,30 Kč 1 701,63 Kč
231

232 Související práce a činnosti
233 Značení kabelů 0,37 kpl 622,10 Kč 230,18 Kč 715,42 Kč 264,71 Kč

234 Měření kabelů 0,37 kpl 0,00 Kč 3 066,08 Kč 1 134,45 Kč

235 Výškové práce (lešení, plošina apod.) 0,37 kpl 0,00 Kč 7 154,20 Kč 2 647,05 Kč

945 788,76 Kč

360 801,06 Kč

1 306 589,81 Kč
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Věc:  VÝKAZ VÝMĚR

Odvětrání CHÚC - výměna stávající techniky

Kód Popis položky Počet MJ

Materiál                       

Jedn. cena

Materiál                             

Celkem

Montáž                                  

Jedn. cena

Montáž                                  

Celkem

0 Odvětrání CHÚC
1 Ústředna, kompaktní ústředna požárního odvětrání, dvoukanálová pro 

možnost ovládání dvou CHÚC, připojení ovládacích tlačítek odvětrání, 

ovládací vstup z EPS, včetně zálohovaného napájecího zdroje pro AKu 

2x12Ah, výstupní napětí 24VDC,  napájecí výstup pro pohony oken, v 

nástěnném boxu, včetně příslušenství nutného pro úplné sestavení a 

funkčnost prvku. Provedení interiérové pro instalaci na zeď. Schváleno VdS 

podle EN 12101-10 a certifikováno podle ISO 21927-9 a splňuje požadavky 

DIN 18232-9. Podrobnosti viz. technická zpráva a blokové schéma 

Odvětrávání CHÚC. 

0,74 ks 94 764,60 Kč 70 125,80 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

2 Instalace sestavy ústředny Odvětrání CHÚC, komplet 0,74 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 5 651,10 Kč 4 181,81 Kč
3 Akumulátor 12Ah 1,48 ks 1 738,80 Kč 2 573,42 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
4 Instalace akumulátoru 1,48 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 86,94 Kč 128,67 Kč
5 Přídavný kryt pro ústřednu požárního odvětrání, funkční při požáru 30 minut, 

P30, EI30 a EW30. Box určený pro instalaci požární ústředny EPS. Provedení 

interiérové.

Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ.

0,74 ks 39 869,81 Kč 29 503,66 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

6 Instalace krytu, funkční při požáru 0,74 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 499,91 Kč 369,93 Kč
7 Kotvení krytu ústředny, funkční při požáru 30 minut. Systém kotev, kotevních 

konzol a šroubení pro kotvení do pevné nosné konstrukce vyhovující 

požadavkům na funkčnost při požáru.

Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ.

0,74 kpl 791,15 Kč 585,45 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

8 Instalace kotvení, funkční při požáru 0,74 hod 0,00 Kč 0,00 Kč 565,11 Kč 418,18 Kč
9 Tlačítkový hlásič požáru, tlačítko pro spouštění a resetování požárního 

poplachu v systémech požárního odvětrání. Signalizace LED indikací 

jednotlivých stavů systému vč. „OK”, „PORUCHA” a „POPLACH”., 

integrovaná tlačítka větrání, kompletní sestava včetně instalační krabičky, 

barva červená, provedení interiérové, pro instalaci na zeď.

6,66 ks 956,34 Kč 6 369,22 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

10 Instalace požárního detektoru včetně instalační krabičky, kompletní sestava 6,66 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 249,95 Kč 1 664,67 Kč

11 8 259,30 Kč
12 Centrální středové schodiště 0,00 Kč
13 Pohon otevírání okna odvětrávání CHÚC, ozubnicový pohon, s integrovaným 

motorem a synchronizovanou elektronikou řízenou mikroprocesorem, síla 

800N, IP65, délka 500mm, vhodný pro povrchovou montáž na křídlo nebo rám 

okna otvíravé dovnitř.

0,74 ks 3 129,84 Kč 2 316,08 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

14 Instalace pohonu okna, kompletní sestava 0,74 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 5 216,40 Kč 3 860,14 Kč
15 SK konzola, komplet sestava 0,74 ks 3 129,84 Kč 2 316,08 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
16 Instalace sestavy konzoly 0,74 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 4 347,00 Kč 3 216,78 Kč
17 UK konzola, komplet sestava 0,74 ks 18 257,40 Kč 13 510,48 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
18 Instalace sestavy konzoly 0,74 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 4 347,00 Kč 3 216,78 Kč
19 Zámek okna nahrazující kliku, elektrický, samozamykací, kombinace s 

pohonem okna.
0,74 ks 8 259,30 Kč 6 111,88 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

20 Instalace sestavy zámku okna 0,74 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 6 085,80 Kč 4 503,49 Kč
21

22 Levé schodiště

23 Pohon otevírání okna odvětrávání CHÚC, ozubnicový pohon, s integrovaným 

motorem a synchronizovanou elektronikou řízenou mikroprocesorem, síla 

800N, IP65, délka 500mm, vhodný pro povrchovou montáž na křídlo nebo rám 

okna otvíravé dovnitř.

0,74 ks 8 259,30 Kč 6 111,88 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

24 Instalace pohonu okna, kompletní sestava 0,74 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 5 216,40 Kč 3 860,14 Kč
25 SK konzola, komplet sestava 0,74 ks 3 129,84 Kč 2 316,08 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
26 Instalace sestavy konzoly 0,74 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 4 347,00 Kč 3 216,78 Kč
27 UK konzola, komplet sestava 0,74 ks 3 129,84 Kč 2 316,08 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
28 Instalace sestavy konzoly 0,74 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 4 347,00 Kč 3 216,78 Kč
29 Zámek okna nahrazující kliku, elektrický, samozamykací, kombinace s 

pohonem okna.
0,74 ks 18 257,40 Kč 13 510,48 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

30 Instalace sestavy zámku okna 0,74 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 6 085,80 Kč 4 503,49 Kč
31

32 Pravé schodiště

33 Pohon otevírání okna odvětrávání CHÚC, ozubnicový pohon, s integrovaným 

motorem a synchronizovanou elektronikou řízenou mikroprocesorem, síla 

800N, IP65, délka 500mm, vhodný pro povrchovou montáž na křídlo nebo rám 

okna otvíravé dovnitř.

0,37 ks 8 259,30 Kč 3 055,94 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

34 Instalace pohonu okna, kompletní sestava 0,37 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 5 216,40 Kč 1 930,07 Kč
35 SK konzola, komplet sestava 0,37 ks 3 129,84 Kč 1 158,04 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
36 Instalace sestavy konzoly 0,37 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 4 347,00 Kč 1 608,39 Kč
37 UK konzola, komplet sestava 0,37 ks 3 129,84 Kč 1 158,04 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
38 Instalace sestavy konzoly 0,37 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 4 347,00 Kč 1 608,39 Kč
39 Zámek okna nahrazující kliku, elektrický, samozamykací, kombinace s 

pohonem okna.
0,37 ks 18 257,40 Kč 6 755,24 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

40 Instalace sestavy zámku okna 0,37 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 6 085,80 Kč 2 251,75 Kč
41

42 Kabelové trasy

43 Kabel EPS 2x2x0,8, stíněný, bez požární odolnosti. 277,5 m 9,85 Kč 2 733,38 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
44 Instalace kabelu 277,5 m 0,00 Kč 0,00 Kč 12,00 Kč 3 330,00 Kč
45 Kabel ohniodolný 2x2,5 funkční při požáru, silový napájecí kabel.

Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ.
148 m 39,23 Kč 5 806,04 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

46 Instalace ohniodolného kabelu,  funkční při požáru 148 m 0,00 Kč 0,00 Kč 16,00 Kč 2 368,00 Kč
47 Kabel ohniodolný 3x1,5 funkční při požáru, silový napájecí kabel.

Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ.
22,2 m 36,10 Kč 801,42 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

48 Instalace ohniodolného kabelu,  funkční při požáru 22,2 m 0,00 Kč 0,00 Kč 16,00 Kč 355,20 Kč
49 Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 320N, vnější průměr 16-32mm 259 m 11,14 Kč 2 885,26 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
50 Montáž - elektroinstalační trubka 259 m 0,00 Kč 0,00 Kč 29,99 Kč 7 767,41 Kč
51 Instalační příslušenství trubek (příchytky, spojky …) 0,37 kpl 1 825,74 Kč 675,52 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
52 Montáž instal.příslušenství trubek 0,37 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 1 259,76 Kč 466,11 Kč
53 Instalační krabičky pro rozbočování trubek 0,37 kpl 6 134,49 Kč 2 269,76 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
54 Montáž 0,37 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 4 347,00 Kč 1 608,39 Kč

Akce:  Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno

            Modernizace ubytovací části - společné prostory

Tento výkaz výměr slouží pro stanovení rozsahu dané instalace DPS. Pro zpracování tohoto výkazu výměr, který je součástí kopletu dokumentace pro provádění stavby, použil 

zadavatel kromě základní technické specifikace i název konkrétního výrobku či materiálu tak, aby co nejpřesněji a co možná nejjednodušším způsobem specifikoval popis 

technických parametrů a způsobu řešení. K tomuto účelu užívá popis standard a obchodní název nebo formulaci např. a obchodní název. I v jiných případech, kde je uveden 

konkrétní název je třeba chápat tuto skutečnost jako popis standardu a technického řešení. Takto označené výrobky či materiály je při zpracování nabídky možné nahradit kvalitativně 

shodným nebo lepším ekvivalentem (výrobky či materiály se všemi parametry technické specifikace shodnými nebo vyššími než výrobky či materiály specifikované s použitím 

obchodního názvu).

Pozn. výše uvedené ustanovení platí rovněž pro ostatní části dokumentace (textová a výkresová část).

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DPS

Dodávkou každé položky z výkazu výměr a rozpočtu je myšlena vždy úplná a funkční sestava daného prvku zahrnující kompletní dodávku materiálu včetně montáže a zapojení 

potřebných pro úplnou funkčnost a provoz příslušné položky i souvisejících částí celého díla, dle související projektové dokumentace.
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55 Hlavní páteřní nosné trasy a příslušenství pro ohniodolné uložení kabelů, 

kabelový žlab rozměru minimálně 50x50mm, funkční při požáru, žárově 

zinkovaný, včetně montážního a nosného příslušenství (spojky, držáky, 

nosníky, podpěry),  spojovacího materiálu (šrouby, hmoždiny, vruty) a 

kabelových příchytek. Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle 

požadavků PBŘ.

37 m 239,39 Kč 8 857,43 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

56 Instalace nosné konstrukce pro uchycení žlabu, kompletní sestava včetně 

příslušenství, funkční při požáru
37 m 0,00 Kč 0,00 Kč 119,98 Kč 4 439,26 Kč

57 Instalační příslušenství kabelových žlabů pro ukotvení do nosné konstrukce,

Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ.
0,37 kpl 16 083,90 Kč 5 951,04 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

58 Montáž instalačního a kotevního příslušenství,  funkční při požáru 0,37 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 14 997,15 Kč 5 548,95 Kč
59 Kabelové příchytky pro ohniodolné uložení kabelů EPS na stěnu a strop, 

funkční při požáru, včetně montážního příslušenství a spojovacího materiálu 

(šrouby, hmoždiny, vruty). Včetně doložení osvědčení požární odolnosti.

185 ks 9,22 Kč 1 705,70 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

60 Instalace kabelových příchytek, kompletní sestava, funkční při požáru 185 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 10,00 Kč 1 850,00 Kč
61 Drobný instalační materiál pro instalaci systému EPS (konektory, svorky, 

redukce apod. pro napojení prvků EPS a související techniky, dále instalační 

krabičky, spojky, pásky, šroubky, a ostatní instalační příslušenství pro 

instalaci prvků EPS a kabelových tras)

0,37 kpl 4 347,00 Kč 1 608,39 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

62 Instalace drobného instalačního materiálu 0,37 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 4 499,15 Kč 1 664,69 Kč
63 Kabelový žebřík do kabelové stoupačky rozměru šířka 100mm, P-45 funkční 

při požáru včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ, 

včetně montážního a nosného příslušenství (spojky, držáky, nosníky, 

podpěry),  spojovacího materiálu (šrouby, hmoždiny, vruty) a kabelových 

příchytek, kompletní funkční sestava

14,8 m 199,47 Kč 2 952,16 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

64 Instalace kabelového žebříku v kompletní sestavě včetně příslušenství, 

včetně tvarování pro změnu směry trasy, kompletní sestava včetně 

příslušenství

14,8 m 0,00 Kč 0,00 Kč 119,98 Kč 1 775,70 Kč

65 Ostatní instalační materiál (pásky, vruty, hmoždinky, konektory,..) 0,37 kpl 3 042,90 Kč 1 125,87 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
66 Montáž 0,37 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 4 347,00 Kč 1 608,39 Kč
67 Oživení 2,96 hod 0,00 Kč 0,00 Kč 956,34 Kč 2 830,77 Kč
68 Funkční a koordinační zkouška EPS v celém objektu (kontrola vyhlášení 

poplachu EPS včetně navazujícího ovládání všech PBZ z EPS v souladu s 

PBŘ) 

2,96 hod 0,00 Kč 0,00 Kč 565,11 Kč 1 672,73 Kč

69 Programování a nastavení 2,96 hod 0,00 Kč 0,00 Kč 956,34 Kč 2 830,77 Kč
70 Jištění 0,37 kpl 103,46 Kč 38,28 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
71 Montáž 0,74 hod 0,00 Kč 0,00 Kč 565,11 Kč 418,18 Kč
72 Přepěťová ochrana napájení 230V zdrojů 0,74 ks 2 271,74 Kč 1 681,09 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
73 Montáž 0,74 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 150,41 Kč 111,30 Kč
74 Přepěťová ochrana pro linku EPS 0,74 ks 2 065,96 Kč 1 528,81 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
75 Montáž 0,74 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 150,41 Kč 111,30 Kč
76 Přepěťová ochrana napájení 24VDC 0,74 ks 2 065,96 Kč 1 528,81 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
77 Montáž 0,74 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 150,41 Kč 111,30 Kč
78 Příslušenství pro zapojení a instalaci přepěťových ochran (svorky, 

uzemňovací můstky, příchytky, …)
0,37 kpl 2 434,32 Kč 900,70 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

79 Montáž 0,37 kpl 0,00 Kč 4 347,00 Kč 1 608,39 Kč
80

81 Demontáže stávajících prvků

82 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník 3,7 hod 565,11 Kč 2 090,91 Kč
83 Položka obsahuje stavební přípomoci spojené s demontáží stávajících 

prvků.
0 0,00 Kč

84 Hodinová zúčtovací sazba montér konstrukcí specialista 1,48 hod 565,11 Kč 836,36 Kč
85 Položka obsahuje práce spojené s demontáží stávajících nosných 

konstrukcí kabelových tras.
0 0,00 Kč

86 Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný 1,48 hod 565,11 Kč 836,36 Kč
87 Položka obsahuje práce spojené s odpojením a demontáží stávajících prvků 

technologie slaboproud
0 0,00 Kč

88 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný 1,48 hod 652,05 Kč 965,03 Kč
89 Položka obsahuje práce spojené s odpojením napájení rozvodu nn, pro 

demontovaná zařízení.
0 0,00 Kč

90

91 Vybourání otvorů

92 Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném plochy do 0,25 m2, 

tloušťky do 45 cm
5,92 ks 0,00 Kč 449,91 Kč 2 663,47 Kč

93 Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu betonovém plochy do 0,25 

m2, tloušťky do 30 cm
1,48 ks 0,00 Kč 199,96 Kč 295,94 Kč

94 Požární ucpávky 0
95 Požární ucpávka, materiál na provedení požární ucpávky pro těsnění prostupu 

1 kabelu
6,66 ks 79,12 Kč 526,94 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

96 Montáž požární ucpávka, požárně těsnící materiál do prostupu 6,66 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 149,97 Kč 998,80 Kč

213 370,46 Kč

94 919,95 Kč

308 290,41 Kč
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Stavba: 50205040

Objekt: SO01

Rozpočet: D.1.4.D

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 25322257

DIČ: CZ25322257

627 00

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

379 288,76

458 939,40

379 288,76

0,00

Olomoucká 704/174

Zařízení pro měření a regulaci

Brno

Položkový výkaz výměr stavby

79 650,64

0,00

314 545,39

64 743,37

Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka

Modernizace ubytovací části - ubytovací prostory

IMOS Brno, a.s.

Celkem

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

0101 PSV 134 405,31 35

0102 PSV 7 279,53 2

0103 PSV 143 629,22 38

0104 PSV 29 231,33 8

1860 MON 64 743,37 17

Cena celkem 379 288,76 100

Periferie

Rozvaděč

Montážní materiál

Elektromontážní práce

Řídící systém
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S: 50205040

O: SO01

R: D.1.4.D

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 0101 Řídící systém 134 405,31
1 Řídící jednotka 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, 

Ethernet, displej 122x32 b., kláv., webserver

ks    0,74000 17 851,10 13 209,81

2 Rozšiřující modul V/V, 24x digital IN 24V ss/st, galv. 

oddělení, MODBUS

ks    1,11000 6 531,73 7 250,22

3 Rozšiřující modul V/V, 8x analog IN, 8x analog OUT 0-

10V, rozlišení 12 bitů, MODBUS

ks    0,74000 7 963,35 5 892,88

4 Rozšiřující modul V/V, 8x analog IN, 8x spínací relé 230V 

st/24V ss/2A, MODBUS

ks    0,37000 7 963,35 2 946,44

5 Rozšiřující modul V/V, 8x analog OUT 0-20mA, rozlišení 

12 bitů, MODBUS

ks    0,37000 8 008,77 2 963,24

6 Rozšiřující modul V/V, 12x spínací relé 250V/4A, 

MODBUS

ks    0,37000 6 268,07 2 319,19

7 KNX router do sítě IP, napájení 12-30VDC, montáž na DIN 

lištu

ks 0,37000 9 948,52 3 680,95

8 KNX liniová spojka, fukce zesilovače signálu, montáž na 

DIN lištu

ks 1,85000 11 269,17 20 847,96

9 KNX napájecí zdroj, výstup 30VDC/640mA, zkratuvzdorný 

výstup, tlumivka, montáž na DIN lištu

ks 2,22000 9 025,13 20 035,79

10 Gateway KNX - Modbus TCP a RTU, 250 bodů, montáž na 

DIN lištu

ks 1,85000 13 719,62 25 381,30

11 Gateway KNX - M-bus, 20 zařízení, montáž na DIN lištu ks 0,37000 10 355,33 3 831,47

12 Tablo vizualizační, 7" dotykový LCD, s integrovanou 

sběrnicovou spojkou, 

ks 0,74000 34 183,32 25 295,66

13 Montážní krabice pro zapuštěnou montáž 7" tabla ks 0,74000 1 014,06 750,40

Díl: 0102 Periferie 7 279,53
14 Prostorový snímač teploty, Ni1000/6180ppm, rozsah -

30..100°C, IP30, montáž na zeď

ks 0,37000 658,09 243,49

15 Snímač venkovní teploty, Ni1000/6180ppm, -50..100°C, IP 

65, s plastovou hlavicí

ks 1,11000 990,38 1 099,32

16 Jímkový snímač teploty bez jímky, délka stonku 120mm, 

Ni1000/6180ppm,  -30..150°C, IP65 s plastovou hlavicí

ks 2,59000 1 016,44 2 632,58

17 Jímka nerez ocel, délka 100 mm, G 1/2", 6,3Mpa ks 2,59000 345,34 894,43

18 Snímač tlaku 0..6 bar, s výstupem 4-20 mA, napájení 

15..24VDC, 2-vodičový, G1/4"

ks 0,37000 4 114,97 1 522,54

19 Snímač zaplavení, reléový výstup, 24VAC/VDC, v 

plastovém krytu, s dvojelektrodovou hladinovou sondou

ks 0,37000 899,16 332,69

20 Termoelektrický pohon, NO, 230VAC, M30x1,5, kabel min. 

0,8m

ks 0,37000 1 498,60 554,48

Díl: 0103 Rozvaděč 143 629,22
21 DT0.1 Rozvaděč oceloplechový skříňový, vč. vnitřní výzbroje a 

zapojení, 2000x1600x400, IP54/20

ks 0,37000 194 093,55 71 814,61

22 DT0.2 Rozvaděč oceloplechový skříňový, vč. vnitřní výzbroje a 

zapojení, 2000x1600x400, IP54/20

ks 0,37000 194 093,55 71 814,61

Díl: 0104 Montážní materiál 29 231,33
23 Spínač vačkový ve skříni 3P, 25A ks 0,37000 716,72 265,19

24 Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm m 53,65000 10,14 544,01

25 Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm m 44,03000 16,62 731,78

26 Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm m 18,50000 27,06 500,61

27 Kabel sdělovací s Cu jádrem JY(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm m 86,21000 10,79 930,21

28 Kabel sdělovací s Cu jádrem, bezhalogenový 1 x 2 x 0,8 

mm

m 18,50000 17,45 322,83

Položkový výkaz výměr
Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka

Modernizace ubytovací části - společné prostory

Zařízení pro měření a regulaci
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S: 50205040

O: SO01

R: D.1.4.D

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový výkaz výměr
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Zařízení pro měření a regulaci

29 Kabel sdělovací s Cu jádrem, bezhalogenový 4 x 2 x 0,8 

mm

m 18,50000 48,80 902,80

30 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2 m 11,10000 12,13 134,64

31 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2 m 18,50000 22,70 419,95

32 Kabel silový s Cu jádrem, bezhalogenový 750 V 3 x 2,5 

mm2

m 18,50000 38,41 710,59

33 Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát m 7,40000 23,33 172,64

34 Trubka elektroinstalační tuhá, vnější/vnitřní pr. 25/22,1 

mm, pevnost 750N

m 129,50000 32,41 4 197,10

35 Trubka elektroinstalační tuhá, vnější/vnitřní pr. 32/28,6 

mm, pevnost 750N

m 18,50000 46,89 867,47

36 Příchytka pro tuhé trubky vnější pr. 25 mm ks 259,00000 2,79 722,61

37 Příchytka pro tuhé trubky vnější pr. 32 mm ks 37,00000 5,25 194,25

38 Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 25/18,3 mm, 

pevnost 320N

m 81,40000 7,87 640,62

39 Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 32/24,3 mm, 

pevnost 320N

m 44,40000 12,14 539,02

40 Kabelová příchytka, kovová, pro 1 kabel 9-10mm ks 92,50000 6,52 603,10

41 Žlab kabelový 62x50x0,75 mm, pozink, s integrovanou 

spojkou, délka 2 m

m 22,20000 105,55 2 343,21

42 Víko pro kabelový žlab š-62, pozink, délka 2 m m 22,20000 57,34 1 272,95

43 Přepážka žlabu v-50, pozink, délka 2 m m 22,20000 67,11 1 489,84

44 Závěs pro kabelový žlab š-62, galv. zinek ks 44,40000 36,49 1 620,16

45 Kotevní montážní materiál pro žlaby (závitové tyče, kotvy, 

montážní profily, apod.)

soubor 0,37000 3 402,43 1 258,90

46 Žlab kabelový drátěný 35x100, galv. zinek, délka 2 m m 7,40000 119,23 882,30

47 Krabice odbočná 85x85x36 s víčkem, krytí IP55 ks 15,54000 22,15 344,21

48 Krabice odbočná malá, 89x43x37mm s víčkem, IP55 ks 20,35000 32,58 663,00

49 Štítek kabelový zavírací 40 x 16 mm ks 25,90000 3,26 84,43

50 Protipožární ucpávka - tmel pr. do 70mm ks 4,44000 977,35 4 339,43

51 Ostatní pomocný montážní materiál (3% z ceny kabeláže a 

nosného materiálu)

kpl 1,00000 1 533,48 1 533,48

Díl: 1860 Elektromontážní práce 64 743,37
52 Montáž regulátor MaR ks    0,74000 349,64 258,73

53 Montáž vstupně/výstupní modul MaR ks    20,96000 349,64 7 328,45

54 Montáž převodník / komunikátor / switch ks    6,66000 582,74 3 881,05

55 Montáž nástěnný IRC ovladač ks    0,74000 349,64 258,73

56 Montáž snímač teploty / vlhkosti do místnosti ks 1,48000 349,64 517,47

57 Montáž snímač teploty / vlhkosti do VZT potrubí ks 2,59000 407,92 1 056,51

58 Montáž snímač tlaku pro kapaliny a plyny ks 0,37000 407,92 150,93

59 Montáž spínač výšky hladiny ks 0,37000 407,92 150,93

60 Montáž + připojení servopohon ventilový ks 0,37000 466,19 172,49

61 Montáž rozvaděč skříňový ks 0,74000 6 981,22 5 166,10

62 Montáž servisní vypínač 3f ks 0,37000 407,92 150,93

63 Kabel speciální do 2 žil 1 mm volně uložený, 

vysvazkovaný

m 72,15000 29,13 2 101,73

64 Kabel speciální do 4 žil 1 mm volně uložený, 

vysvazkovaný

m 130,24000 30,30 3 946,27

65 Kabel speciální do 7 žil 1 mm volně uložený, 

vysvazkovaný

m 37,00000 31,47 1 164,39

66 Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 volně uložený m 11,10000 29,13 323,34
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67 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený, 

vysvazkovaný

m 18,50000 30,30 560,55

68 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený, 

vysvazkovaný

m 18,50000 31,47 582,20

69 Vodič uložený v trubkách CYY 6 mm2 m 7,40000 29,13 215,56

70 Trubka plast. tuhá 25 na příchytkách m 129,50000 52,44 6 790,98

71 Trubka plast. tuhá 32 na příchytkách m 18,50000 58,28 1 078,18

72 Trubka ohebná z PVC volně, vnější průměr 25 mm m 81,40000 46,62 3 794,87

73 Trubka ohebná z PVC volně, vnější průměr 32 mm m 44,40000 52,44 2 328,34

74 Příchytka kabelová ks 92,50000 17,48 1 616,90

75 Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm s víkem m 22,20000 326,33 7 244,53

76 Montáž závěsné konzole pro kabelový žlab / lávku ks 44,40000 64,10 2 846,04

77 Montáž žlab drátěný s příslušenstvím, 35/100 mm bez víka m 7,40000 209,79 1 552,45

78 Montáž přístrojové krabice na povrch ks 35,83000 174,83 6 264,16

79 Štítek kabelový ks 26,50000 17,48 463,22

80 Montáž protipožární ucpávky m2 0,25000 5 244,66 1 311,17

81 Připojení - monitoring split / fancoil / VRF ks 0,37000 582,74 215,61

82 Připojení – napájení + řízení motor 1f. ks 0,74000 466,19 344,98

83 Připojení měřiče s komunikačním výstupem ks 2,22000 407,92 905,58

Celkem 379 288,76

Poznámky uchazeče k zadání
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PŘÍLOHA ČÍSLO 3 SMLOUVY O DÍLO 

INFLAČNÍ DOLOŽKA 

 
(1) Smluvní strany sjednávají v souladu s čl. VI. odst. 7 písm. b. smlouvy o dílo změnu ceny díla 

z důvodu zvýšení nebo snížení cen materiálních, personálních či jiných vstupů potřebných pro 
provedení díla o částky určené vzorci stanovenými níže. 

(2) V zadávacím řízení objednatel konstatoval, že při stanovení nabídkové ceny zhotovitel 
bude pracovat s předpokladem pohybu cen stavebních prací v intervalu -3 % až +3 % po celou dobu 
trvání provádění díla a tento pohyb zahrne do nabídkové ceny. 

(3) Za výchozí cenovou úroveň je uvažováno čtvrtletí, ve kterém byla podána nabídka. 
(4) Zhotovitel musí předložit samostatné vyúčtování úpravy ceny díla jako přílohu faktury 

vždy nejpozději do 2 měsíců od ukončení kalendářního čtvrtletí, ve kterém byly vystaveny faktury za 
práce provedené na díle. Toto vyúčtování bude vyčíslovat částku, která má být přičtena nebo 
odečtena v důsledku změny nákladů. Náležitosti faktury a platební podmínky se řídí ustanovení čl. 
VIII. smlouvy o dílo. 

(5) Rozhodným okamžikem pro zařazení položky nebo práce do vyúčtování podle 
předchozího odstavce je fakturace příslušné položky nebo práce v příslušném kalendářním čtvrtletí 
spadajícím do období, za které se vyúčtování vystavuje. 

(6) Úprava ceny díla vypočtená postupem podle této inflační doložky se rovná součinu 
celkové hodnoty zhotovitelem vystavených faktur za příslušném čtvrtletí a násobitele úpravy, 
stanoveného dle „Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ vyhlašovaného Českým 
statistickým úřadem (kód produktu 011041-XY, přičemž XY označuje rok časové řady) pro kalendářní 
čtvrtletí, do kterého vystavená faktura spadá, který je neomezeně a přímo dostupný na adrese 
Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby - čtvrtletní 
časové řady - 4. čtvrtletí 2022 | ČSÚ (czso.cz) 

(7) Jako index cen stavebních děl budou v rámci klasifikace CZ-CC používány dva indexy podle 
rozdělení díla na část výukovou a ubytovací dle rozpočtu zhotovitele, a to: 

- index pro kód CZ-CC 1263 – Školy, univerzity a budovy pro výzkum 
- index pro kód CZ-CC 121 – Hotely a obdobné budovy 
- index ve sloupci „předchozí období = 100“, hodnoty „čtvrtletí“ 

(8) Částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za příslušné 
kalendářní čtvrtletí, se vypočte podle vzorce: 

V případě inflace: 

UCn = Fnz * (Pnz – 1,03) 

V případě deflace: 

UCn = Fnz * (Pnz – 0,97) 

s tím, že výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušné kalendářní čtvrtletí bude proveden podle 
vzorce: 

𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏 = �
𝐋𝐋𝐋𝐋
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

𝐏𝐏

𝐨𝐨

 

kde: 
„UCn“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za kalendářní 
čtvrtletí „n“ 

https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-stavebnich-praci-indexy-cen-stavebnich-del-a-indexy-nakladu-stavebni-vyroby-ctvrtletni-casove-rady-4-ctvrtleti-2022
https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-stavebnich-praci-indexy-cen-stavebnich-del-a-indexy-nakladu-stavebni-vyroby-ctvrtletni-casove-rady-4-ctvrtleti-2022
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„Fnz“ je součet v příslušném kalendářním čtvrtletí „n“ zhotovitelem vyfakturovaných částek za 
všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle této inflační doložky  
„Pnz“ je násobitel úpravy pro kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava částek pro 
všechny položky nebo práce (faktury) podléhající úpravě podle této inflační doložky  
„Li“ je index cen stavebních děl pro příslušné kalendářní čtvrtletí, za které je vypočítávána úprava 
částek (od „o“ do „n“) 
„n“ je příslušné kalendářní čtvrtletí, pro které je vypočítávána úprava ceny díla 
„o“ je kalendářní čtvrtletí, do něhož spadá datum podání nabídky 

(9) Žádná úprava nebude použita pro položky nebo práce vyúčtované v kalendářním čtvrtletí, 
v němž hodnota násobitele úpravy „Pnz“ bude v intervalu 0,97 až 1,03 (se zaokrouhlením na 4 
desetinná místa). 

(10) V případě uplatnění změny díla dle čl. VII. smlouvy by se výše uvedená inflační doložka 
uplatnila pouze na ty položky, které budou oceněny v cenové úrovni ke dni podání nabídky 
zhotovitele v souladu s čl. VII. odst. (9) smlouvy. 
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PŘÍLOHA ČÍSLO 4 SMLOUVY O DÍLO 

POŽADAVKY A ROZSAH POJIŠTĚNÍ 
 
Zhotovitel je povinen, aniž by tím byla jakkoli omezena jeho odpovědnost daná smlouvou 
a účinnými právními předpisy, sjednat pojištění alespoň v následujícím rozsahu. 

(1) Pojištění díla a okolního majetku, a to za splnění následujících minimálních požadavků 
objednatele: 

a. pojistnou smlouvou bude pojištěno pouze dílo, nebude se jednat o rámcovou 
pojistnou smlouvu; 

b. pojistníkem bude zhotovitel, pojištěnými objednatel a všichni poddodavatelé; 
c. pojistná částka ve výši ceny díla bez DPH; 
d. rozsah krytí: 

• stavebně-montážní všerizikové pojištění (all-risks) a nebezpečí požár, výbuch, 
úder blesku, pád letadla (FLEXA) do plné výše ceny díla bez DPH; 

• limit plnění pro odcizení a vandalismus min. 1 000 000 Kč; 
• limit plnění jednotlivě pro jednotlivá ostatní živelní nebezpečí min. 50 000 000 

Kč; 
• pojištění okolního majetku (doložka 119*) s limitem plnění min. v hodnotě díla; 
• pojištění nebezpečí vady projektu (doložka 115*) s limitem plnění min. 

20 000 000 Kč; 
• pojištění zařízení a vybavení staveniště s limitem plnění min. 5 000 000 Kč; 
• pojištění nákladů na odstranění sutin s limitem plnění min. 5 % z ceny díla bez 

DPH; 
• spoluúčast max. 100 000 Kč; 
• počátek pojištění nejpozději při předání a převzetí staveniště, konec pojištění 

s předáním díla objednateli; 
• pojištění záruční doby dle doložky 004* – Rozšířené krytí garančního období po 

dobu alespoň 12 měsíců. 
(2) Pojištění odpovědnosti, a to za splnění následujících minimálních požadavků objednatele: 

a. pojistnou smlouvou bude pojištěna pouze činnost v souvislosti s budováním díla, 
nebude se jednat o rámcovou pojistnou smlouvu (může se jednat o pododdíl 
stavebně-montážního pojištění); 

b. pojistníkem bude zhotovitel, pojištěnými objednatel a všichni poddodavatelé; 
c. rozsah pojištění: 

• obecná odpovědnost včetně pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou 
chvěním, odstraněním nebo zeslabením nosného či podpírajícího prvku; 

• křížová odpovědnost vztahující se na všechny pojištěné tak, jako by byl každý 
z pojištěných pojištěný svojí vlastní pojistnou smlouvou; 

• limit plnění pro jednu a všechny škody po dobu trvání pojištění min. 
100 000 000 Kč; 

• spoluúčast max. 100 000 Kč; 
• počátek krytí nejpozději při převzetí staveniště, konec pojištění předáním díla 

objednateli. 
(3) S ohledem na výše uvedené je zhotovitel dále povinen: 

a. nejpozději 7 dní před předáním staveniště předložit objednateli návrh pojistných 
smluv k pojištěním dle odst. (1) a (2) této přílohy; 

b. nejpozději ke dni předání staveniště předložit objednateli potvrzení o pojištění 
(pojistky) podepsané pojišťovnou, které potvrzují existenci pojištění zhotovitele. 
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Převzetí pojistek není považováno za potvrzení vhodnosti či přiměřenosti sjednaného 
pojištění objednatelem. 

(4) Zhotovitel se zavazuje, že pojištění v rozsahu dle odst. (1) a (2) této přílohy nebudou 
zrušena, omezena ani jakkoli jinak měněna bez předchozího písemného vyjádření objednatele. 
 
 
Pozn.: *Doložky jsou číslovány dle zajišťovny Munich Re. Rozsah a podmínky pojištění nabídnutého 
pojistitelem musí odpovídat obsahu a podmínkám těchto doložek dle Munich Re. 
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