

**Zbyněk Zima
Kublov 257
267 41 Kublov
IČ: 71362550****OBJEDNÁVKA č.: 122/2023/OMI-Po**

(kopii připojte k faktuře – splatnost 30 dnů)

Datum: 6.11.2023

Vyřizuje / telefon: Pavlína Poborská / 311 654 233

E-mail: omi4@muberoun.cz**Akce: ošetření a kácení stromů – lokality Beroun**

Objednáváme u Vás

*Předmět díla: ošetření a kácení vybraných stromů na různých lokalitách v Berouně
Součástí zakázky bude zajištění bezpečného pracovního prostoru, použití techniky a doprava.**Rozsah plnění: dle finanční nabídky ze dne 2.11.2023**Termín plnění: do 15.12.2023**Cena: 67.500,- Kč bez DPH**81.675,- Kč vč. DPH*

Objednatel prohlašuje, že zdanitelné plnění pořizuje výlučně pro činnost veřejné správy, a proto nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

S pozdravem

**Ing. Jindra Nová
vedoucí odboru majetku a investic
MěÚ Beroun**

Dodavatel souhlasí se zveřejněním objednávky včetně akceptace podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění a současně souhlasí s jejím uveřejněním na profilu objednatele. Dodavatel dále souhlasí se zveřejněním veškerých faktur s finanční částkou nad 50 000 Kč, které budou na základě této objednávky vystaveny, na oficiálních webových stránkách objednatele (www.mesto-beroun.cz) s výjimkou informací, které nelze poskytnout při postupu dle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím.

Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad.

Dne: 8.11.2023

Jméno a podpis osoby oprávněné potvrdit objednávku: Zbyněk Zima

Plocha	Číslo	Taxon čes.	DBH1	DBH2	DBH3	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Parcela	Technologie	Poznámka k práci	Cena Kč bez DPH
Sídlíště Hlínky II Družčevní 294/2	31	lipa velkolistá	29			14,0	2,0	7	3	a	1	2	3	Sekundární koruna.	2572/1	Stabilizace sekundární koruny	20 procent.	5000,00
Sídlíště Hlínky II Družčevní 294/2	34	javor horský	52			17,0	3,0	9	4	a	1	3	3	Strom v minulosti sesazen, nyní jeho korunu tvoří velké sekundární výhony.	2572/1	Stabilizace sekundární koruny	20 procent.	4500,00
Sídlíště Hlínky II Družčevní 294/2	36	javor horský	43			15,0	2,0	7	4	a	1	2	3	Strom v minulosti sesazen, nyní jeho korunu tvoří velké sekundární výhony.	2572/1	Stabilizace sekundární koruny	20 procent.	3500,00
Sídlíště Hlínky II Družčevní 294/2	37	javor horský	51			17,0	2,0	10	4	b	1	3	3	Sekundární koruna.	2572/1	Stabilizace sekundární koruny	20 procent.	5000,00
Wagnerovo náměstí	1	smrk pichlavý	52			27,0	1,0	5	4	a	2	2	2	Poškozené kořeny. Báze obrůstá břechtanem. Nakloněný kmen.	87/3	Postupně kácení s volnou dopadovou plochou		6500,00
Městská hora - u dětského hřiště	264	dub letní	58	0	0	24,0	5,0	15	4	a	2	2	2		1448/17	Řez bezpečnostní		4500,00
Městská hora - cesta mezi hřištěm a tobogánem		jasan ztepilý														Řez bezpečnostní		4000,00
Městská hora - svah za medvědářem		borovice														Kácení	zakliněná borovice ve svahu	4000,00
Městská hora - cesta pod medvědářem	115	dub zimní	63	0	0	22,0	9,0	11	4	a	2	2	2	Redukovaná koruna.	1448/9	Řez obrostů a větví zasahujících nad cizí pozemky (zahrady)		3000,00
Městská hora - cesta pod medvědářem		javor mléč														Řez obrostů a větví zasahujících nad cizí pozemky (zahrady)	2x javor, průměr kmene do 40 cm	5000,00
Městská hora - cesta pod medvědářem		javor mléč														Kácení	2x javor, průměr kmene do 15 cm	2000,00
Areál Z.ŽŠ	87	javor mléč	34	26	22	16,0	2,0	9	4	b	1	3	3	Nevhodná struktura větvení. Tlaková vidlice od báze. Poškození nevhodným řezem.	1182/17	Postupná kácení s volnou dopadovou plochou		4500,00

