

REKAPITULACE STAVBY

příloha č.1 ke SoD č.6440-0529-2023-13

Kód: 001

Stavba: Oprava sprch, nátěr oken, výměna žaluzií a stavební příprava pro klimatizace - budava č. 53, kasárna Semtín

KSO:
Místo: b.č.53 - kasárna Semtín

CC-CZ:
Datum:27.10.2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč: Apex Bohemia s.r.o.

IČ:64788440
DIČ:CZ64788440

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				409 947,48
---------------------	--	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	409 947,48		86 088,97
	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK	496 036,45
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

příloha č.1 ke SoD č.6440-0529-2023-131

Kód: 001

Stavba: Oprava sprch, nátěr oken, výměna žaluzií a stavební příprava pro klimatizace - budava č. 53, kasárna Semtín

Místo: b.č.53 - kasárna Semtín

Datum:

Zadavatel:

Projektant:


Uchazeč: 0

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

O1 Stavební opravy
O2 Zhodnocení



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

příloha č.1 ke SoD č.6440-0529-2023-131

Stavba:

Oprava sprch, nátěr oken, výměna žaluzií a stavební příprava pro klimatizace - budava
č. 53, kasárna Semtín

Objekt:

O1 - Stavební opravy

Místo:

b.č.53 - kasárna Semtín

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

SOUPIS PRACÍ

příloha č.1 ke SoD č.6440-0529-2023-131

Stavba:

Oprava sprch, nátěr oken, výměna žaluzií a stavební příprava pro klimatizace - budava
č. 53, kasarna Semtín

Objekt:

O1 - Stavební opravy

Místo:

Semtín

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

0

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2			
2	K	632681117	Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem vysprávka průměr přes 500 do 1000 mm tl do 100 mm	kus			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
3	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2			
4	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3			
5	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2			
6	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2			
7	K	978071221	Otlučení omítky a odstranění izolace z lepenky svislé pl přes 1 m2	m2			
D		997	Přesun sutě				
8	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t			
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t			
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
VV			3,992*14 'Přepočtené koeficientem množství				
11	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t			
D		998	Přesun hmot				
12	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
13	K	721170974	Potrubí z PVC krácení trub DN 110	kus			
14	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114	m			
15	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus			
16	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus			
17	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m			
18	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75	m			
19	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus			
20	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus			
21	K	721212125	Odtokový sprchový žlab délky 900 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus			
22	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m			
23	K	721910912	Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží DN do 200	kus			
24	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t			
25	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				
26	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor			
D		781	Dokončovací práce - obklady				
27	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2			
28	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2			
29	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2			
30	K	781131261	Spoj izolace ve spojení s obkladem přeložením izolace přes sebe a přelepením spoje	m			
31	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2			
32	K	781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnaní stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2			
33	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 19 do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2			
34	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2			
VV			22,3*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				
35	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2			
36	K	781477112	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2			
37	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m			
38	K	781494211	Plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem	m			
39	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m			
40	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2			
41	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t			
D		783	Dokončovací práce - nátěry				
42	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2			
43	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2			
44	K	783106801	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením	m2			
45	K	783113101	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2			
46	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2			
47	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2			
48	K	783122111	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem plochy do 30%	m2			
D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				
49	K	786624111	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2			
50	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2			
51	K	998786101	Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v do 6 m	t			
52	K	998786181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 786 prováděný bez použití mechanizace	t			
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
53	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

příloha č.1 ke SoD č.6440-0529-2023-131

Stavba:

Oprava sprch, nátěr oken, výměna žaluzií a stavební příprava pro klimatizace - budava
č. 53, kasárna Semtín

Objekt:

O2 - Zhodnocení

Místo:

b.č.53 - kasárna Semtín

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

0

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

751 - Vzduchotechnika

784 - Dokončovací práce - malby a tapety



Stavba:

Oprava sprch, nátěr oken, výměna žaluzií a stavební příprava pro klimatizace - budava
č. 53, kasarna Semtín

Objekt:

O2 - Zhodnocení

Místo: Semtín

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: 0

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách	kus			
2	K	629992111	Zatmělení spar mezi mostními prefabrikáty š do 10 mm PUR tmelem včetně výplně PUR pěnou	m			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
10	K	946111312	Odborná prohlídka pojezdových věží trubkových nebo dílcových v přes 1,5 do 5,5 m	kus			
9	K	946112113	Montáž pojezdových věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus			
11	K	946112213	Příplatek k pojezdovým věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus			
12	K	946112813	Demontáž pojezdových věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus			
6	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2			
5	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m			
7	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2			
8	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2			
D	997		Přesun sutě				
13	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t			
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
vv			0,112*14 'Přepočtené koeficientem množství				
16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t			
D	998		Přesun hmot				
17	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	751		Vzduchotechnika				
20	K	751398012	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm	kus			
26	M	56245605	mřížka větrací hranatá plast se žaluzií 200x200mm	kus			
18	K	751525112	Montáž příruby plastové volné na potrubí kruhové plastové D přes 100 do 200 mm	kus			
19	M	OSM.222000	KGEM trouba DN160x4,0/ 500 SN4 EN 13476-2	kus			
22	K	751526636	Montáž klapky škrtící nebo zpětné do plastového potrubí kruhové s přírubou D přes 100 do 200 mm	kus			
23	M	28651056	zátky kanalizační plastová PVC-U DN 150	kus			
24	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	t			
25	K	998751181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				
3	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2			
4	M	28323153	<i>folie pro malířské potřeby samolepicí 0,5mx100m</i>	m2			