
MĚSTO JIHLAVA, REKONSTRUKCE ULICE ŠKROUPOVA
SO 301 VODOVOD, členěni do 2 etap
SO 301.1. ODBOČENÍ VODOVODU
SO 302 KANALIZACE JEDNOTNÁ, členění do 2 etap
SO 302.1. ODBOČENÍ KANALIZACE
náklady na 9 parě - dur, dsp, dps, 9xvýtisk, lx digitálně
KALKULACE PROjEKTOVÝCH PRACÍ A NÁKLADŮ

příl. Č.1 k SOD

poř. A) PRÁCE jedn. soub. kč l jedn. celkem za pol.

1, PRŮZKUMNÉ A PŘÍPRAVNÉ+ ZAJIŠTĚNÍ PODKLADŮ "
Úprava mapového podkladu

1.1. zajištěni IS, Gasnet, EGD, 02. Voda, Kan šoub. 6 600,00 3 600,00
od správců síti
Návštěva vlastníků nemovitosti,
č.p.1, Č.p.4, č.p. 6, č.p. 24a
- dohoda o místu zakončeni odbočeni vak
- DRS (domovní revizní šachta)

1.2. - VMS (vodoměrná šachta) šoub. 4 800,00 3 200,00
- DRS"VMS"úsek odbočeni po soukr.

pozemku je v režii vlastníka nemovitosti
- proměřeni přípojek kanalizace pro ověření

realizace gravitační přípojky
2. PROJEKTOVÉ PRÁCE
2.1. projektové práce - Vak šoub. 1 35 000,00 35 000,00

projektové práce - Odbočeni VaK
2,2, " příprava listů odbočeni k podpisu v|asmikůparcel dotčených odbočením šoub. 4 1 000,00 4 000,00

- podpisy zajišťuje investor stavby

projektové práce - přeložky IS
2.3. - potřeba přeložek není známa šoub.

- řešeno bude při ujištěni potřeby dodatečně

PLANOGRAFIE, KOMPLETACE, REŽIE
3. -tisk dur, osp, dps- 9 x výtisk ks 9 2 026,71 18 240,40- 1 x digitálně, ".doc, *.xls, *.dwg, ".pdf

- viz. oddíl materiál " Náklady, pol. 6

4. INŽENÝRSKÁ ČINNOST INVESTORA šoub. 1 20 000,00 20 000,00

ROZPOČTOVÉ s členěním
SO 301 - l.etapa, ||. etapa

5. SO 301.1. - odbočeni, 4 ks šoub. 1 15 000,00 15 000,00
SO 302 - I.etapa, ||. etapa
SO 302 1 - odbočeni 4 ks

A) PRÁCE CELKEM 99 040,40

6. B) MATERIÁL + NÁKLADY počet jedn. cena l jedn, celkem za pol.
DOKUMENTACE
DESKY - TKANICE 9 ks 21,00 189,00
DESKY - CHLOPNĚ 18 ks 7,50 135,00
DESKY - POŘADAČ 9 ks 8,50 76,50
DESKY - EURO - průhledné 9 ks 6,50 58,50
XEROX A4 - Cb 400 ks 2,90 1 160,00
xerox a3- Cb 18 ks 3,80 68,40
XEROX A4 - barva 18 ks 4,00
XEROX A3 - barva 18 ks 5,70 IĹ02,60
HP DJ 450 C - SITUACE. techn., KN 144 ks 15,60 ,' '2 246,40
HP DJ 450 C - SITUACE, KN, podpisy 30 ks 15,60 l' 468,00
HP DJ 450 C - SITUACE, výkresy 315 ks 15,60 4 914,00
práce kompletační 20 hod 300,00 \ 6 000,00
Dopravné, režie 75 km 10,00 \ 750,00
Poplatky státní správě '\
účtováno bude dle skutečnosti 1 soub. 2 000,00 'ť 000,00
B) MATERIÁL CELKEM 18M0,40

7, C) AUTORSKÝ DOZOR 5 KD 2 000,00 10 000,00účtováno bude dle skutečnosti

CENA CELKEM - PD, komplet 109 040,40
DPH 21 % 21% 22 898,48
CENA CELKEM 131 938,88
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Jihlava, dne : 01,11,2023 vypracoval:


