

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001
Stavba: č.198 - Výměna vyžilých oken, zlepšení stavu zázemí Ltm



KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 10. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			119 705,46
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	119 705,46	25 138,15
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			144 843,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 001

Stavba: Č.198 - Výměna vyžilých oken, zlepšení stavu zázemí Ltm

Místo: Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		119 705,46	144 843,61
001	Č.198 - Výměna vyžilých oken, zlepšení stavu zázemí Ltm	119 705,46	119 705,46

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Chládek
& Tintěra

Stavba:

č.198 - Výměna vyžilých oken, zlepšení stavu zázemí Ltm

KSO:

Místo:

30. 10. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH		119 705,46
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	119 705,46	0,00
	0,00	0,00
Cena s DPH		119 705,46
v CZK		

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

č.198 - Výměna vyžilých oken, zlepšení stavu zázemí Ltm

Místo:

30. 10. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

č.198 - Výměna vyžilých oken, zlepšení stavu zázemí Ltm

Místo:

30. 10. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	20,000	0,00
2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	20,000	0,00
3	K	968062357	Vybourání dřevěných rámců oken dvojitých včetně křídel pl přes 4 m2	m2	7,850	0,00
D	997	Přesun sutě				0,00
4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,654	0,00
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,654	0,00
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,654	0,00
7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,654	0,00
D	998	Přesun hmot				0,00
8	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,102	0,00
D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				0,00
9	K	725211601	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	0,00
D	766	Konstrukce truhlářské				0,00
10	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	7,850	0,00
11	M	RMAT0001	plastové okno otevíravé	m2	7,850	0,00
D	781	Dokončovací práce - obklady				0,00
12	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	3,500	0,00
13	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	3,500	0,00
14	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	3,500	0,00
15	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	3,500	0,00
16	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	3,500	0,00
17	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	3,850	0,00
vv			3,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,850	
D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				0,00
18	K	786626121	Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých kovových	m2	7,850	0,00
19	M	RMAT0002	žaluzie	m2	7,850	0,00
D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				0,00
20	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	10,000	0,00
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN3	Zařízení staveniště				0,00
21	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,000	0,00
D	VRN4	Inženýrská činnost				0,00
22	K	040001000	Inženýrská činnost	%	3,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
D VRN6 Územní vlivy						0,00
23	K	060001000	Územní vlivy	%	3,000	0,00
D VRN7 Provozní vlivy						0,00
24	K	070001000	Provozní vlivy	%	3,000	0,00
D VRN8 Přesun stavebních kapacit						0,00
25	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	4,000	0,00
D VRN9 Ostatní náklady						0,00
26	K	090001000	Ostatní náklady	%	3,000	0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4123567

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1d118545-471d-4e30-994c-e3427bc59d52

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.11.2023 08:33:00



3cdf2e79-d1ad-40c2-ad59-b925d9d98d03