

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001
Stavba: č.152 - výměna dveřního kování ÚnL



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 24. 7. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **51 456,82**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	51 456,82	10 805,93
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **62 262,75**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 001

Stavba: č.152 - výměna dveřního kování ÚnL

Místo: Datum: 24. 7. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		51 456,82	62 262,75
SO1	1	51 456,82	51 456,82

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

č.152 - výměna dveřního kování ÚnL

Objekt:

SO1 - 1

KSO:

Místo:

24. 7. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

51 456,82

	Základ daně	Výše daně
DPH základní	51 456,82	0,00
snížená	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

51 456,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: č.152 - výměna dveřního kování ÚnL

Objekt: **SO1 - 1**

Místo:

24. 7. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

č.152 - výměna dveřního kování ÚnL

Objekt:

SO1 - 1

Místo:

24. 7. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------

Náklady soupisu celkem**0,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1	K	953991211	Dodání a osazení hmoždinek profilu 6 až 8 mm do zdiva z betonu	kus	83,000	0,00
2	M	34571224	kryt ohybový k liště elektroinstalační hranaté PVC 20x20mm	kus	6,000	0,00
3	M	34571232	roh vnitřní k liště elektroinstalační hranaté PVC 20x20mm	kus	6,000	0,00
4	M	34571240	roh vnější k liště elektroinstalační hranaté PVC 20x20mm	kus	6,000	0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

5	K	741112022	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 160x160 mm	kus	1,000	0,00
6	M	34571480	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 54 čtvercová 125x125mm	kus	1,000	0,00
7	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	3,000	0,00
8	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová	kus	1,000	0,00
9	M	35713116	rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 1 řada, šířka 18 modulárních jednotek	kus	1,000	0,00
10	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	3,000	0,00
11	M	35822127	jistič 1-pólový vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	3,000	0,00
12	K	741320106	Montáž hlavního vypínače jednopólového nn do 25 A ve skříně,	kus	1,000	0,00
13	M	35822114	Hlavní vypínač jednopólový nn do 25A	kus	1,000	0,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 0,00

14	K	742110041	Montáž lišt vkládacích pro slaboproud	m	6,000	0,00
15	M	34571004	lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm	m	6,000	0,00
16	K	742121002	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes 15 žil	m	15,000	0,00
17	M	34121065	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příloženým Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 20x2x0,5mm ²	m	15,000	0,00
18	K	742310001	Montáž napájecího modulu k domácímu telefonu na DIN lištu	kus	1,000	0,00
19	M	38227042	síťový napáječ domácího telefonu a zvonkového tabla pro 2-68 uživatelů	kus	1,000	0,00
20	K	742310002	Montáž komunikačního tabla k domácímu telefonu	kus	1,000	0,00
21	K	742310003	Montáž klimatického krytu pro komunikační tablo domácího telefonu	kus	1,000	0,00
22	K	742320032	Modul 4FN 213 nerz	kus	1,000	0,00
23	K	742320032.1	Modul 4FN 213 nerz	kus	1,000	0,00
24	M	40461001	Moduk 4FN 213 nerez	kus	1,000	0,00
25	M	ADI.0034906.UR S	Elektrický otvírač 12V/230mA stav.stř.,deblokace, automat	kus	1,000	0,00
26	K	742320053	Klíček ECO BLAACK bezkontaktní čip naprogramování	kus	70,000	0,00
27	M	37414130	Přívěšek ECO bezkontaktní	kus	70,000	0,00
28	K	742330024	Montáž PS BOX 13 2A 7Ah	kus	1,000	0,00
29	M	34531736	PS-BOX-13V2Ah7Ah	kus	1,000	0,00
30	K	742360413	Proměření přívodu do bytové jednotky	kus	1,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
31	K	998742202	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 12 m	%	352,625	0,00
32	K	998742292	Příplatek k přesunu hmot procentní 742 za zvětšený přesun do 100 m	%	352,625	0,00
D 766			Konstrukce truhlářské			0,00
33	K	766660733	Montáž dveřního bezpečnostního kování - štítku s klikou	kus	1,000	0,00
34	M	54914110	<i>kování bezpečnostní koule/klika R1</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>0,00</i>
D M			Práce a dodávky M			0,00
D 21-M			Elektromontáže			0,00
35	K	218813121	Demontáž kabelů Cu plných nebo laněných kulatých do 1 kV žíly 37x1,5 mm ² (např. CYKY) bez odpojení vodičů uložených pevně	m	15,000	0,00
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby			0,00
36	K	HZS1301	Stavební přípomoc	hod	6,000	0,00
37	K	HZS2231	Zjištění stavu	hod	3,000	0,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady			0,00
D VRN3			Zařízení staveniště			0,00
38	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,000	0,00
D VRN4			Inženýrská činnost			0,00
39	K	040001000	Inženýrská činnost	%	3,000	0,00
D VRN7			Provozní vlivy			0,00
40	K	070001000	Provozní vlivy	%	3,000	0,00
D VRN8			Přesun stavebních kapacit			0,00
41	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	4,000	0,00
D VRN9			Ostatní náklady			0,00
42	K	090001000	Ostatní náklady	%	3,000	0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4123610

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b4be047e-8ab5-4b3d-afd3-174fc397b652

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.11.2023 08:43:02



eb7c65a3-3385-40a3-9744-e0ea5d909515