
Zhotovitel:

Jméno:
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:

SMLOUVA o DÍLO

|.
SMLUVNÍ STRANY

ORS Stavební servis s.r.o.
MS v Praze, oddíl C, vložka 260469

Zastoupený: Zdeňkem Vondráčkem, jednatelem
Sídlo: Kolovratská 58/1, 100 00 Praha 10 - Strašnice
Doručovací adresa: Kolovratská 58/1, 100 00 Praha 10 - Strašnice
IČ: 05239427
DIČ: c205239427
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 115-4290350217/0100

Kontaktní osoba: Zdeněk Vondráček, tel :

(dále jen „zhotovitel")

objednatel

Jméno:
Zápis v obchodním rejstříku:

e-maíl:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52

Zastoupený: Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ: 64809447
DIČ: C264809447
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 636270217/0100

kontaktní osoba: 

(dále jen „objednatel")

(oprávnění zástupci ve věcech technických)

u.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro
objednatele dílo, a to výměnu oplocení varea'lu u školního hříště ZŠ SNP, Třída SNP 694,

_ Hradec Králové, na základě zadávacího řízení kveřejné zakázce malaib iózsahu č. 123088
s názvem „Zš SNP — OPRAVA VNITROAREÁLOVÉHO PLOTU u HŘIŠTĚ" (dále jen „zakázka“) a
nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se
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zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených vtéto smlouvě o dílo.
Předmět díla je blíže vymezen v čl. Ill. této smlouvy.

m.
PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmět díla je určen zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky, včetně přílohy č. 1
této zadávací dokumentace, t j .  soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

2. Dílo se skládá zejména z následujících prací:

. demontáž všech instalovaných prvků na oplocení;

. demontáž kovových plotových dílců nebo pletiva;

. demontáž kovových sloupků;

: demontáž vjezdových bran a branek;

. odvoz a likvidace suti a vybouraných hmot;

. výkopy pro sloupky nového plotu;

. osazení nových sloupků dle soupisu prací;

. dodávka a montáž podhrabových desek;

. osazení plotových dílců dle soupisu prací;

. dodávka a montáž vjezdových hran a vstupních branek včetně základového prahu;

. opravy začištění navazujících zpevněných ploch z betonu nebo zámkové dlažby;

. uvedení terénů a okolí stavby do původního stavu;

.“ provedení důkladného závěrečného úklidu.

. Zhotovitel je povinen provést dílo vnejvvšší možné jakostiLvsouladu se zadávacími
podmínkami zakázky -a v souladu se všemi př ís lušnými právnímggředpisntnými a
účinným-ii v České republice a příslušnými českými a harmonizovanými českými technickými
normamuČSN, ČSN EN, případně i dalšími příslušnými), které se svým obsahem vztahují
k dodávkáMmateriálům, věcem), službám a pracím tvořících dilo.

. Veškeré zhotovitelem dodané věci, zpracované zhotovitelem při provádění díla včetně jejich
příslušenství, musí být nové, v souladu se zadávacímí podmínkami zakázky a v souladu se všemi
platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména bezpečnostními a
technickými) a českými a evropskými technickými normami (ČSN, ČSN EN, případně další),
které se vztahují ktěmto věcem, a to jak závaznými, tak doporučenými, a budou dodány
včetně veškeré příslušné dokumentace, za jejíž správnost a úplnost zhotovitel odpovídá.

. Součástí závazku zhotovitele řádně provést dílo je i závazek zhotovitele udržovat na staveništi a
jeho okolí pořádek po celou dobu trvání provádění díla a případného odstraňování vad po
převzetí díla, převezme—li objednatel dílo i svadami, to vše včetně průkazného provedení
závěrečného důkladného úklidu všech prováděním díla a případným odstraňováním vad
dotčených prostor, tj. i včetně likvidace všech vzniklých odpadů v souladu s platnými právními
předpisy, a to tak, že veškeré odpady budou předány příšlušné oprávněné osobě s ohledem na
jejich vlastnosti. \

. Vznikající odpady budou likvidovány v souladu se záknem č. 185/2001 Sb. — zákon o odpadech,
dále zákonem č. 477/2001 Sb. — zákon o obalech a obalových odpadech a vyhláškou MŽP č.
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383/2001 — o podrobnostech nakládání s odpady. Výstavba a stavební práce budou probíhat
tak, aby omezily nepříznivé vlivy prašnosti a hluku na své okolí. Budou přiloženy doklady o
zneškodnění a zlikvidování vzniklých odpadl vč. nebezpečného odpadu s obsahem azbestu,
apod. Doklady budou potvrzeny příjemcem odpadu. Odpady budou skladovány vsouladu se
zákonem č. 185/2001 Sb. — zákon o odpadech, dále zákonem č. 477/2001 Sb. - zákon o
obalech a obalových odpadech a vyhláškou MŽP č. 383/2001 — o podrobnostech nakládání
s odpady.

7. Součástí předmětu díla je provedení všech zkoušek materiálů a prací dle platných norem a
předpisů k prokázání řádného dokončení díla (jeho jakosti a provedení). Při závěrečné
kontrolni prohlídce stavby budou předloženy doklady o odborném provedení stavby včetně
instalací s vyhovujícími výsledky, doklady o evidenci a likvidaci odpadů vzniklých př i  stavbě a
budoucím provozu, v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., a doklady prokazující shodu vlastností
použitých výrobků s požadavky na stavby (5 156 stavebního zákona).

8. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby, která upravuje požadavky na provádění staveb a ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území, která upravuje požadavky na staveniště.

9. Jestliže ze zadávací dokumentace (výzvy) kvýše uvedené veřejné zakázce, z nabídky
zhotovitele nebo zjiných podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující
se k realizaci předmětu díla, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny,
smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí
obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je vplném
rozsahu dodržet.

10.Zhotovitel se zavazuje spotřebnou péčí provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna
související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je
k řádnému provedení dila potřeba). Součástí díla jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou
však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem
zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat.
Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla. .

11.2hotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má všechny dokumenty (podklady),
které jsou součástí 'zadávací'dokumentace předmětné veřejné zakázky, kdispozici alespoň
vjednom vyhotovení. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi dokumenty
(podklady) k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu
známy veškeré technické, místní, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu
plnění této smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou
nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy v dohodnutý termín a za dohodnutou
smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.

12.2hotovitel je povinen přiložit podrobný časový harmonogram prací, který tvoří přílohu a
nedílnou součást této smlouvy a je pro zhotovitele závazný.

13.Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po
vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

|v.
TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Termín zahájení provádění díla (zároveň termín předání staveništějz do. 5 dnů od nabytí
účinnosti této smlouvy.



$“

5.

Termín dokončení a předání díla (zároveň termín vyklizení staveniště):* nejpozději do 22. 12.
2023.

Místem plnění je: areál ZŠ SNP, Třída SNP 694, Hradec Králové, 50003.

v.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve
výše uvedeném zadávacím řízení činí bez DPH 237 138,- Kč.

Na provedení díla bude použit režim přenesení daňové povinnosti na objednatele, vsouladu
s ust. & 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZDPH“).

Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této smlouvy.
Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádně a včasné splnění celého
předmětu smlouvy, tj. pokud některé práce, dodávky a služby nejsou případně výslovně
vyjádřeny textem některé z položek v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr, jsou věcně a finančně obsaženy v ocenění ostatních položek. Zhotovitel dále prohlašuje,
že se řádně seznámil s místními podmínkami souvisejícími s prováděním díla a v ceně zohlednil
veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla. Dále budou do ceny zahrnuta i
dopravně inženýrská opatření jako zejména oznámení o akci, informovanost obyvatel,
informační tabule, projednávání s úřady apod.)

Informační tabule na přenosném podstavci bude obsahovat údaje:
— název akce, investor vč. loga, stavbyvedoucí, zhotovitel vč. loga, termín realizace stavby.

Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy na základě
dodatku ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele odsouhlasené
objednatelem, pokud nabídka zhotovitele tyto práce obsahuje. Pokud nabídka zhotovitele tyto
práce neobsahuje, použijí se ceny dle aktuální cenové soustavy, použíté objednatelem v
zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřená tato smlouva, platné ke dni pořízení
změnového listu, který obsahuje soupis dodávek a prací provedených nad rámec původního
předmětu díla. Pokud nabídka zhotovitele ani aktuální cenová soustava platná ke dni pořízení
změnového listu cenu prací provedených nad rámec původního předmětu plnění neobsahují,
použijí se ceny v místě a čase obvyklé.

Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle skutečně provedených prací. Platba proběhne
na základě daňového dokladu (dále i jako „faktura") vystaveného zhotovitelem nejpozději do
15 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí částí díla na základě objednatelem písemně
odsouhlaseného soupisu provedených prací, oceněných jednotkovými cenami a pořadovými
čísly položek uvedených v nabídce zhotovitele, který musí být součástí vystavené faktury. Bez
odsouhlaseného soupisu provedených pracíje faktura neplatná.

Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů stím rozdílem, že
výše daně z přidané hodnoty nebude na faktuře uvedena 3 faktura bude obsahovat sdělení
„daň odvede zákazník". Dále budou faktury obsahovat příslušný číselný kód klasifikace
produkce jednotlivých prací (úkonů) dle sdělení Českého statistického úřadu CZ—CPA 41 až 43
platného od 1. 1. 2008.
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. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže vtermínu, kdy je splatná, bude celá
fakturovana částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

. Nebude-li faktura (daňový doklad) obsahovat všechny zákonné náležitosti (případně bude
obsahovat chybné údaje) nebo nebude obsahovat jako přílohu objednatelem písemně
odsouhlasený soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit
zhotoviteli. V takovém případě objednatel není v prodlení v případě jejího nezaplacení ve lhůtě
její splatnosti a zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli novou, řádnou fakturu se
správnými náležitostmi a přílohou. Pro splatnost nově vystavené faktury platí výše uvedené
ustanovení o splatnosti prvotně vystavené faktury.

. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

Vl.
SAN KCE

. Vpřípadě prodlení objednatele se zaplacením řádně provedeného díla je zhotovitel oprávněn
účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den
prodlení.

. Vpřípadě prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla j e  objednatel
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000; Kč za každý započatý den prodlení.

. V případě, že se zhotovitel při provádění díla odchýlí (bude vprodlení) od  časového
harmonogramu o více než 5 pracovníth dnů, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý další den prodlení, a to až do doby dokončení prací,
s nimiž je dle závazného harmonogramu v prodlení.

. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady nebo každé
jednotlivé vady uvedené vpředávacím protokolu díla je objednatel Oprávněn účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Označí—Ii
objednatel, že se jedná o vadu, která sama o sobě nebo ve spojení sjinými podstatným
způsobem omezuje užívání díla nebo funkčně nebo esteticky brání jeho užívání, případně
vdůsledku takové vady hrozí nebezpečí vzniku škody, je objednatel oprávněn účtOVat
zhotoviteli smluvní pokutu ve dvojnásobné výši, tj. 10.000,- Kč.,

. V případě porušení předpisů upravujících bezpečnost a zdraví při práci je objednatel oprávněn
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500; Kč za každé jednotlivé takové porušení.

. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, je
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý
takový zjištěný případ.

. V případě, že bude zjištěno, že na staveništi není udržován pořádek a čistota nebo staveniště
nebude zabezpečeno proti vniku nepovolaných osob, je objednatel oprávněn účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500; Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.

. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý
zporušení povinnosti, kterou smluvní pokuta utvrzuje. Ustanovení & 2050 občanského
zákoníku se nepoužije,

Smluvní strany prohlašují, že sjednané smluvní pokuty (jejich výše) odpovídají hodnotě jimi
utvrzené smluvní povinnosti.



10. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli kjejí

11.

úhradě (tato výzva může mít formu faktury, v takovém případě plati splatnost uvedená v této
smlouvě bez ohledu na datu splatnosti uvedené na faktuře). TO však neplatí vpřípadě
smluvních pokut za každý započatý clen prodlení se splněním povinnosti, kterou smluvní
pokuta utvrzuje. V takových případech je smluvní pokuta splatná vždy každý následující den po
každém takovém dni prodlení.

Pohledávku z titulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele v souvislosti
s touto smlouvou může objednatel jednostranně započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele
v souvislosti s touto smlouvou.

vu.

ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE
Zhotovitel se zavazuje, že dilo bude mit jakost a provedení stanovené tOuto smlouvou,
předmětnou zadávací dokumentaci (výzvou) včetně jejich příloh a všemi příslušnými
technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této
smlouvy o dílo, jinakjakost a provedení vhodné pro účel patrný z této smlouvy.

Neodpovídá-li dílo požadavkům dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je vadné.

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Touto zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že
dílo bude mít po celou dobu záruční doby vlastnosti (jakost a provedení) uvedené vodst. 1
tohoto článku a bude způsobilé pro použití pro účel dle odst. 1 tohoto článku. Záruční doba na
celé dílo je poskytována na 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet převzetím díla. V případě
však, že objednatel převezme dílo svadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu Od
převzetí díla s vadami do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí díla.

Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby
odstranění této vady, tj. po tuto dobu se běh záruční doby přerušuje.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

l_hůtu na odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a
rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami kpísemné dohodě o termínu
Odstranění reklamované vady, platí, že reklamované vada musí být odstraněna nejpozději do
10 dnů Ode dne doručení reklamace zhotoviteli. Pokud tato lhůta neodpovídá objektivně
nutným technologickým postupům při odstraňování dané vady, je povinen zhotovitel vadu
odstranit ve lhůtě Odpovídající příslušným objektivně nutným technologickým postupům.

Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady bezodkladně a tyto řádně
Odstranit ve výše uvedené lhůtě, a to i vpřípadě, že reklamaci neuznává za oprávněnou.
Zhotovitel je povinen při záručním odstraňování vad používat vždy nové a originální náhradní
věci.

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, dokud se neprokáže, že vada byla
reklamována neoprávněně. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen
uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně, nezbytně a prokazatelně vynaložené
v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady. V případě, že zhotovitel nedoručí
objednateli do 7 dnů Ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli písemné
odůvodněné odmítnutí oprávněnosti reklamace, je oprávněnost reklamace považována za
zhotovitelem uznanou a bez dalšího za prokázanou.

O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí
odstranění vady, nebo zdůvodní, proč údajné odstranění vady odmítá.
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10. Vpřípadě, že zhotovitel bude vprodlení sodstraněním reklamované vady, j e  objednatel

11.

12.

oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady
zhotovitele. Náhrada nákladů na odstranění reklamované vady bude uhrazena zhotovitelem na
základě faktury vystavené objednatelem s tím, že pro splatnost této faktury platí obdobně výše
uvedená ustanovení o splatnosti faktury za provedení díla. Tím není dotčeno právo
objednatele na zaplacení výše uvedené smluvní pokuty zhotovitelem.

Objednateli přísluší též právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti
s uplatněním reklamace (tj. s uplatněním práv ze záruky za jakost nebo odpovědnosti za vady).

Menší vady, které se vyskytly v záruční době a jejichž odstranění vyžaduje okamžitého zásahu,
ale nevyžadují účast zhotovitele, mohou být odstraněny objednatelem, popř. jím smluvně
zajištěnou třetí osobou, na náklady zhotovitele, oznámí-Ii takový úmysl objednatel
prokazatelně zhotoviteli bezodkladně poté, kdy se vada projeví, a zhotovitel takový postup
prokazatelně odsouhlasí. Při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje dle odst. 10. tohoto
článku smlouvy.

vm.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ o PROVÁDĚNÍ DÍLA
. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:

- stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a
zařízení při stavebních pracích a o zajištění požární ochrany, vše vplatném a účinném
znění s tím, že je zhotovitel povinen provést v tomto směru příslušná školení zaměstnanců
a dalších osob pracujících na staveništi a provést o tom písemný záznam,

- požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány veřejné správy,

- příslušných českých a harmonizovaných českých technických norem,

- požadavků uvedených v předmětné zadávací dokumentaci a jejich přílohách,

- pokynů objednatele. V případě, že zhotovitel zjistí, že pokyny objednatele určené k
provedení díla jsou v rozporu s touto smlouvou a neumožňují tak řádné provedení díla v
souladu s touto smlouvou, upozorní na to písemně nebo jinou prokazatelnou formou
objednatele, a to ihned poté, co tuto skutečnost zjistil nebo mohl zjistit p ř i  vynaložení
potřebné péče. '

Zhotível je povinen zajistit včas jakákoli povolení, schválení, vyjádření či stanoviska dotčených
orgánů veřejné správy a vlastníků inženýrských sítí, nutných pro řádné provedení díla, a to na
svůj náklad.

Zjisti-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené vzadávací
dokumentaci ani vzápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je
povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.

V případě potřeby podá zhotovitel před zahájením díla k Magistrátu města Hradec Králové - '
odboru dopravy řádný návrh opatření obecné povahy na stanovení adekvátní přechodné
úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Před započetím prací je zhotovitel povinen zajistit vytýčení sítí a to jak z hlediska směrového,
tak i hloubkového uločení, včetně vyznačení přímo vterénu. Během provádění díla budou
restpekována ochranná pásma a podmínky ochrany těchto sítí.

Před započetím prací budou výrobky a barevná řešení odsouhlaseny objednatelem a vedením
školy a potvrzeny zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je p0vinen výrobky objednat
v dostatečném předstihu tak, aby byla zaručena jejich včasná dodávka a nedošlo k prodlení
provádění díla.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zhotovitel zabezpečí důkladně zakrytí všech dotčených prostor proti prachu a mechanickému
poškození.

Zdroj energií (el. energie, případně dalších) si zajistí zhotovitel na své náklady.

Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provádění díla (uložení
materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení, atd.).

Zhotovitel si v případě potřeby zajistí vybudování zřízení staveniště v potřebném rozsahu po
projednání celé záležitosti spříslušným vlastníkem, správcem nebo uživatelem dotčených
nemovitostí, stejně jako zajistí veškerá další povolení nebo jiné správní akty a dopravně
inženýrská opatření případně nutné kužíváni veřejných ploch dotčených prováděním dila,
popř. nutné pro řádné a bezpečné provedení díla např. opatření obecné povahy ke stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, a to vše na svůj náklad a odpovědnost.

Pro potřeby zajištění povolení zvláštního užívání pozemní komunikace vystaví objednatel
zhotoviteli plnou moc, na základě které může zhotovitel zastoupit objednatele vjednání
spříslušnými úřady. Na základě této plné moci nebudou zhotoviteli účtovány poplatky
související se zajištěním zvláštního užívání pozemní komunikace.

Zhotivtel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu příslušného staveniště.

Práce budou probíhat i vdobě prázdninového provozu mateřských škol a školního hřiště;
Zhotovitel je povinen zřídit mobilni oplocení, tak aby byla zajištěna bezpečnost osob
pohybujících se v areálu.

V rámci provádění prací na díle se zhotovitel zavazuje minimalizovat možné negativní vlivy na
životní prostředí a okolí stavby — zvláště prašnost, hluk, znečištění komunikací.

Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí
díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, je
povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto
skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně
záznam ve stavebním deníku.

Nesplní—li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě prokazatelné žádosti
objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce
objednatele odkrýt a na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele
provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla
podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.

Nedostaví—li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k prOVedení zkoušek
některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných
technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem
nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této
skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat
toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele
znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů
nebo podle příslušných technických norem.

Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení dotčené stavby (díla) až do předání a převzetí
stavby (díla). Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na dílo
(stavbě) na objednatele až odstraněním všech vad uvedených vpředávacím protokolu.
Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele předáním a převzetím díla a řádném
vyklizením staveniště zhotovitelem. Jestliže však objednatel převzal dílo svadami, přechází
nebezpečí škody na staveništi ze zhotovitele na objednatele až odstraněním všech vad
uvedených v předávacím protokolu a řádném vyklizení staveniště zhotovitelem.

Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli také:



20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

— vdůsledku chybného vystaveni daňového dokladu vč. DPH, přestože měl být uplatněn
režim přenesení DPH,

- rovněž v případech, kdy zhotovitel předá daňový doklad pozdě, než jak vyplývá z této
smlouvy nebo platných právních předpisů,

— vdůsledku vrácení faktury (daňového dokladu) zdůvodu uvedení nesprávných nebo
neúplných náležitostí nebo údajů nebo z důvodu nepřipojení správné přílohy.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění.
Zjisti-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil
nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní—li tak zhotovitel ani v přiměřené době,
může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně
k podstatnému porušení smlouvy.

V průběhu provádění dila budou konány kontrolní dny dle potřeby objednatele, minimálně
však 1x týdně. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deniku
minimálně tř i  dny předem a popř. i telefonicky, popř. bude termín dalšího kontrolního dne
dohodnut v závěru z kontrolního dne. Závěry z kontrolního dne musí mít písemnou podobu,
budou podepsány zástupci obou smluvních stran. Žádný zápis zkontrolního dne není
způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, nicméně může sloužit jako podklad pro
vyhotovení příslušného písemného dodatku ke smlouvě.

Dilo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentaci včetně jejich příloh či
pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na prokazatelnou žádost objednatele v přiměřené
lhůtě na své náklady a odpovědnost odstranit a učinit o tomto zápis do stavebního deníku. V
opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedený nesoulad na náklady zhotovitele

- sám nebo prostřednictvím třetí osoby stím, že při úhradě náhrady těchto nákladů se
postupuje obdobně dle odst. 10. článku Vll. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen mít sjednáno od uzavření této smlouvy až do předání díla bez vad a po
dobu záruční doby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám jeho činnosti
se sjednaným garantovaným pojistným plněním ve výši min. 5.000.000,- Kč. Zhotovitel je
povinen předat objednateli doklad o tomto pojištění (např. kopii pojistné smlouvy nebo
pojistku) nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo. Nepředloženi takového dokladu, zánik
pojištění nebo snížení výše garantovaného pojistného plnění pod uvedenou minimální hranici
vprůběhu plnění smlouvy bez jeho opětovného bezodkladného dorovnání na uvedenou
minimální hranici bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Náklady
na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně díla dohodnuté v této smlouvě.

Pokud zhotovitel použije při provádění díla subdodavatelé, odpovídá za provedení jejich prací
objednateli, jako by tyto práce provedl a prováděl sám (ustanovení 5 2914 věta druhá
občanského zákoníku se nepoužije) a také odpovídá za jejich řádnou věcnou a časovou
koordinací.

Veškeré práce na díle musí být prováděny pracovníky spříslušnou nezbytnou odbornou
kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci těchto pracovníků je zhotovitel na požádání
objednatele povinen doložit.

Zhotovitel provede na své náklady a s dostatečným předstihem zajištění zvláštního užívání
komunikace (zábor veřejného prostranství) pro zařízení staveniště a stavbu lešení, a provede
oplocení místa stavby. Plot bude opatřen informačními cedulemi s názvem stavby, údaji o
objednateli/zhotoviteli a termínem stavby.

Před započetím prací budou výrobky a barevná řešení odsouhlaseny objednatelem a vedením
školy a potvrzeny zápisem do „ s t avebn ího  deníku.



|x.

STAVEBNÍ DENÍK
Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad o
průběhu provádění díla. Tato povinnost končí předáním zhotoveného díla bez jakýchkoliv vad,
či odstraněním poslední vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla bez vad. V průběhu
pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Obsahové náležitosti
stavebního deníku a způsob jeho vedení se řídí platnými právními předpisy. Vadou ve smyslu
této smlouvy se rozumí i tzv. „nedodělky".

Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, nicméně '
může sloužit jako podklad pro vyhotovení příslušného písemného dodatku ke smlouvě.

x.
PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění
díla, jestliže:

— provádění díla brání vyšší moc (za události vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí
události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny smluvními stranami,
které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné
ze smluvních stran jako například války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice s
tím, že událostí vyšší moci není nedostatek příslušného úředního povolení apod.),

— při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž
zhotovitel nevěděl, a ani při vynaložení potřebné odborné péče nemohl vědět, ani nemohl
celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění
díla (např. neočekávaný výskyt inženýrských sítí),

- dojde k přerušení nebo zastavení provádění díla rozhodnutím ktomu příslušného orgánu
veřejné správy nikoliv z důvodů na straně zhotovitele.

Přerušením provádění díla zdůvodů uvedených vodst. 1 přestávají dnem přerušení běžet
lhůty tímto přerušením dotčené, tj. mj. lhůta pro provedení díla.

Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou
dobu a v nezbytném rozsahu, jestliže:

— pracovníci zhotovitele při práci poruší platné právní předpisy či příslušné technické
normy,

- by pokračování v postupu zhotovitele pravděpodobně vedlo k podstatnému porušení
smlouvy,

- prováděním díla je ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících
na stavbě, nebo hrozí—Ii reálně vznik jiných škod.

Přerušení provádění díla objednatelem z důvodů uvedených v odst. 3 nestaví běh smluvních
lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů
(náhrad případných škod) vyvolaných přerušením.

Okamžik přerušení provádění díla se vždy bezodkladně poznamená do stavebního deníku.

Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavěnou část
zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.

Ustanovení tohoto článku se obdobně použijí i na odstraňování vad díla ztitulu záruky za
jakost nebo odpovědnosti zhotovitele za vady.
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XI.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
Zhotovitel splní svou povinnost provést dilo jeho řádným dokončením a předáním
objednateli na základě smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího
protokolu včetně tomu předcházejícím úspěšným provedením všech případně nezbytných
zkoušek (k účasti na nich zhotovitel objednatele včas, minimálně tř i  pracovní dny předem,
přizve; nezúčastní-li se objednatel zkoušky a nevylučuje—li to povaha věci, nebrání to  však
jejímu provedení). Objednatel má právo odmítnout převzetí dila i pro ojedinělé drobné vady,
které samy o sobě ani ve Spojení s jinými nebrání užívání dotčené stavby (předmětu díla)
funkčně nebo esteticky, ani její (jeho) užívání podstatným způsobem neomezují.

nuV případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepnsr obě strany zápis, v němž
uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

Pokud však objednatel převezme dílo i svadami, bude předávací protokol obsahovat
ivymezeni těchto (zjevných) vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a
zhotovitel dohodli. Nedojde—li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad díla,
pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 5 dnů ode dne předání a
převzetí díla. Pokud tato lhůta neodpovídá objektivně nutným technologickým postupům při
odstraňování dané vady, je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající
příslušným objektivně nutným technologickým postupům. Po odstranění poslední vady bude
o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem se bude mít dílo
za převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad. Ustanovení odst. 6 tohoto článku tím není dotčeno.

Zhotovitel předloží objednateli nejpozději při předání a převzetí díla doklady dokládající
jakost a provedení díla, prohlášení o shodě na použité materiály, doklady o provedených
zkouškách, doklady o likvidaci odpadů a další doklady stanovené příslušnými platnými
předpisy nebo z opodstatněných důvodů vyžádaných objednatelem. Zhotovitel odpovídá za
správnost a úplnost těchto dokladů.

Na—předání díla upozorni zhotovitel písemně objednatele nejméně 3 pracovní dny před jeho
uskutečněním. „

Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady dila nejen při převzetí a předání díla, ale až do 3
měsíců od protokolárního předání a převzetí díla, pokud si jich při předání a převzetí díla
nevšiml a tím nebyly uvedeny ani v předávacím protokolu. Zhotovitel se v takovém případě
zavazuje odstranit vytknuté vady díla do 5 dnů ode'dne takového vytknutí. Pokud tato lhůta
neodpovídá objektivně nutným technologickým postupům. při odstraňování dané vady, je
povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným objektivně nutným
technologickým postupům.

xu.

ODSTOUPENÍ oo SMLOUVY
Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.

Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí:

—- prodlení zhotovitele s řádným zahájením nebo provedením díla delší než 7 dnů,

— prodlení zhotovitele s odstraněním vymezených / vytknutých vad díla dle čl. XI. delší než 5_
dnů,

— situace, kdy se zhotovitel při provádění díla odchýlí od časového harmonogramu, resp.
bude v prodlení v průběhu provádění díla, o více než 15 pracovních dnů.
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V případě, že zhotovitel přeruší práce na provádění díla na dobu delší než 15 pracovních dnů
bez uvedení oprávněných důvodů (např. nepříznivé klimatické podmínky, technologická
pauza předepsaná výrobcem použitého materiálu apod.), je objednatel rovněž oprávněn
odstoupit od smlouvy.

Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případech, jak vyplývá ze
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by
insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo hrozícím úpadku zhotovitele
nebo z dalších důvodů uvedených v této smlouvě nebo níže uvedeném občanském zákoníku.

Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení
musí být písemné.

V případě oprávněného odstoupení od smlouvy objednatelem vzniká objednateli vůči
zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu
škody vzniklé prodloužením termínu jeho dokončení.

Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

xm.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celé této smlouvy a veškerých jejích případných příloh a
budoucích dodatků dle platných právních předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že jakékoli listiny dle této smlouvy se doručují na shora uvedené
doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou
smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede na
svých webových stránkách www.tshk.cz.

V případě, že bude některé ustanovení tétosmlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé
smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a
lze-Ii předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného
ustanovení, rozpoznala-li by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní
strany takové neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem
bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným
právním řádem.

Zhotovitel na sebe převzal nebezpečí změny okolností (5 1765 odst. 2 občanského zákoníku).

Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit
jakékoliv práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí osobu, ani není oprávněn tuto
Smlouvu postoupit.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich
zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění vregistru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně
číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci. Za
písemnou formu se pro účely tohoto ustanovení nepovažuje jednání učiněné elektronickými
nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající
osoby.
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10.

11.

Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak
neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění (v této smlouvě jako „občanský zákoník“), s tím, že smluvní strany se
dohodly, že pro jejich smluvní vztah založený touto smlouvou se ustanovení 5 2591, © 2594, 5
2595, 5 2605, 5 2606, 5 2611, 5 2618, 5 2620 odst. 2, 5 2627 odst. 1 a 2, 5 2628, 5 2629
(případně další, jakje uvedeno v této smlouvě) občanského zákoníku, jsou-li na tento smluvní
vztah jinak aplikovatelné, neuplatňují, t j .  vylučují se.

Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle 5 1980 občanského zákoníku.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po
jednom stejnopisu.

Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámíly s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí,
souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této
smlouvy vyplývajících a na důkaz toho připojují k této smlouvě své podpisy jejich zástupci.

xrv.
PŘÍLOHY

1. Nedílnou přílohou této smlouvy je:
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- časový harmonogram prací

V ................................... dne V Hradci Králové dne ......

ZA ZHOTOVITELE: ZA OBJEDNATELE:

Zdeněk Vondráček - Ing. Tomáš Pospíšil
jednatel ředitel

ons Stavební servis s.r.o. TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

13



„ __REKAPITULACE STAVBY
* Kód: 20230620 . „ =
&avha: Oprava vnitroaretlového plotu u hfištěv ZŠ SNP

' KSC:
Mlskx

Zadanid:
TS—IK

Uchazď:
Vypiň úda'

Projédmt

Zprmatel :

Pazrá'rka;

(iC-CZ:
0 m  16. 5. 2023

IC:
DlíČ:
lo. Vyplňúdq'DiČ: Vyplň údq'
IC:
DIČ:
IC:
DIČ:

Souplsprad jesestalmsvyužitlmCamémUSafy URS Položky, ktaépod'ázíztao máma/y. jsouvedoupoi 'Cmova'mad označeny
pqnisan'CS URS aúrovnl přiáušná'no kalerdářrim pdddí. Véke'ědalší iriorrraoevynmjld popisamdnirlw pwžiti těmto pdožá<zCaWé
smetany, kte'é neim uvedeny přímo v soupis: prací, jsm neomamědákwék dissozid neminu podninkyursa

CarabaDPH 237.138,00

Sezbadmě Záda! daň
DPH záda“ 21.0% 237-138.00

snížená 1 5 %  0,11)

Výšedmě
4939838

o.oo
'Cena sDPH \, CZK zname,—ss!

' *;n ?, 39 A

"WS val,-51s:
;.cvsazso:

Bay

: UPFD m;
ÉŠW n ?uesd;
' 99%! 00

. , . 5 ' l / ťg  “516.111

a &' slum mm.— .— %

W 1 2 2



* REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ ' .
Kód. 20230520 ' ' '
&avha: Oprava vnitroarálověm plau u hřiště v ZŠ SNP
“Místo: Datum 16. s, 2023
Zahldd: TSHK Prttawt:
U M  Znam/ad:

Kód Popis Omaha: DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady Savby celkem 23743390 28633633

20230620 Oprava vnitro-tmavého plau u hřiště v ZŠ  SNP 23113800 28623638 STA

“ ' " “'"-"' “>“ i? 15. i'invrbtskš 5:03, Sírašnicn() Praha 10, ufo: 052395 *wsaná u Městského som—: w"ze cddíi : vícžka 260:

arm 212



_SOUPISPRACÍ . ' ',;

Stavba:
mmmu ma' ZŠSNP

M íáo: Datum: 16. 6. 2023

Zadávací: TSHK Projektmt:
Uchazeč: Vyplň wa“ Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Joana [CZK] Cenaoelka'n [CZK] osmém

Naklady soupisu celkem 23113330

D HSV H'áoe adodávky HSV 
D 1 Zemní práce 

0dá1mmítrmnará<omručnétrwmpro1á1md<ohplod1u  .
IL1 | K 111111101 vrovinénebovestdmálonudotS "2 56,000 CSUR3202302

OriimPs: hn :: odmmk . rs.: It: cs u 2023 0 111.1 10.1
vv 56'1 “déka plotu" 56,000

Rozebráwí dláeb komunikaaí pro pá" 5 přaríáě'lím hmot j
naádádkunavzdálmcstdoamnebosnaložmímna .

2 K 113115123 dopravni prošředďsl . zk "vanaoživicaas "2 4,000 OSW-"18202302

jakoukoliv výplní snž: měnězezárkwé dlafmy
011e Fw Aug.-Mm Muzi/"legics URS zogs 211121513
W 4 "brmká' 4,000

Vytrhá11 obrub svybourálím Iože. s přemístaím hmot na 
3 K 113202111 skládku navzdáemstdoamnmosndožmlmnadopramí 111 4,000 CSÚRS\202302

proáředda 2 kraj níků nebo obrubni ků stoj ských J

0111m h :: ink ur: 0115 20 01 2 2:11

| 44! K :121112003 ]Sq'rnuti ornioeruěně pň sauvidé ploše. 11. vrstvy do 200 mm ! "El 28,000 CS ÚRS 2023 02 ]
Orlliru PS: II ' od mk .urs.: tte CS URS 2023
W 56'0 5 "úprava povrchu u plotu" 28,011)

1 5 ] |< 131111323 21/2313“ mně mm'dw'“ “maka" prw “Šupřesm 200001 csúRszoza 02 —|
1

OdlnuPŠ: .h ' drnink un.:  I:: U 20 3 02
W 26'0,B "puče novým soupků )( délká' 20.500

Hloubení „mmm rýh šířky do 800 nm ručněs '
6 K 132212131 urovnénlm dna do předepsmého profilu a spáiu v hornině ms 1,800 CS URS  2023 02

třídy téžitelnoai | skupiny 3 soudržvých
011111s h a  0 5 . 1 "  U 2023 0 3

W 4,50),3 1  "rýha pro práh brány" 1.350
W 1 _,5'03*1“rýha pro prá branky“ 0.450
w Scučet 1.800

Vodorovné přemíáěwí výkopku nam sina-tiny sta/daním
kolákensvyprázdáim kolečkamwormdy nebodo .

7 K 162211311 dopravního prostředku na vzdámoá do 10 m : horniny třídy m?! 1250 05 U R S  2023 02
těitdnostil.á<upiny1až3

0111|u tt :: 01 in Mrs.: te URS 20 211311
W 22'0.071'0,8 "zšafp původním dě  po áoupcích" 1.250

Vodorovné přanístěni výkopku nebo elpa-niny po s.lchu na
obvyklém dopramlm prosředku, ba ndožml výkopku. . .

a K 152751117 avšak sedožmím bez rozhrnutí z horniny třídy 1101151110511 | "“ 330“ CS “RSM “2
datpíny1až$mvzdáe10$ přuSOOOdow 000m

ONIncPsc hn .- ink u . ří: uns 3 02 1 17
W 1,012 "odvoz výkopku z hloubal lodhai 50%" 0,900
W 3 "dovoz omioď 3.0%
W Sanit! 3310

| .9 [ M 113354101 zanma pro terénní úpravy - omiae ! T 4. 050 cs ÚRS 2023 02
W 3'1,35'Přwočta1ékodidmta11 nmžšvi 4,050

Ziajp sypminou zjáámliv horniny ručněs uloámlm
10 K 174111101 výkopku ve vrstvám se zhutnělímjam, šatů, rýh nebo mB 1,250 CS URS 2023 02

- kolem objddů v těchto vykopávkám
Onliňs PSC Im — ' . . :  it: 0:15 za 110
W 22'0,071*0,8 "zásyp původních dá“ po ánupcidf' 1,250

Zaožení tra/niku napůděpřaían připralaéplodwydo 
11 K 181411131 1000 m2vý$lem včaněuta'mí pakováňov rovině nám ni 56,000 CSÚRSZJ2302

913111 do 1:5
OIÍÍMPÉ . h ' d ink .U!S.E1 i t  CS URS 2023 151411 3

W 56'1 "délka piotu" 56,000

[12111 100572410 Íos'vosněsfravnipaková | kg [ smol i ÚRszozs 02
W 300'0,02 'Piwočlené koďídsmem rnrnžslvi 5.000

. Úprava plá'lě vyrovná1ím výšwvy'ch rozdílů ručněv hornině * — L' 3313 -13 K 181912112 “Names" , *upiny3smulněním na Wow—1152? 411-3;mvišm csuraszozaoz
01111u . m . Ile 05202302 12 :O Praha 10b IČU .  VV 56'0,5 "ůprwa povrd'lu u plotu" Psané UWSÚĚS 

. . . age C d d f i “  “sk -hC'
o 2 23111 adam — VICŠka 2

14 K 273351121 lemem.“ základů desd< zřlzmi 1 mz [ 4,020 'cs 01232023 02
Online PSC m um.: G U ;!
VV T M ,5+0.SE)“ 0 3 '"bedneni prahu brány" » 2,910
vv 2*(15+0.35)'03"beú1eni právu brmky" 1.110
w 301.103 4.020

] 151 K 127335112 TBednéni zádaiů dsa odstrměú T mz 1 4,020 133 ÚRS 2023 02 



Strma-Z :;

>

_ PČ Typ Kód „ _ Popis MJ Množství J.::e'nalCZKl Cmaodka'n [CZK] Cenová W a

oním PSC w w w j
Zádadyzbamuůménwezvýnužqmzbenwba .

16 K 274321411 s &! d1 ná'okú na prostředí tř. C 20,25 013 2.400  CS URSZDZS 02

o d i u m  lm : *  Mink . w s .  na 023 0 274321 1 -

VV 4,5'1'0A "pra hráv 1.800
W 1.5'1'0,4 "pray brmky" 0.600
W Souši 2,400

l v  K 274361821 'š/šoztuz alwupalzbdonáraéoceu 10 505 (R) neboBStl t T  0,050! 08 UR8202302

OaePSC Mammnmammmwaym “
W 0.08 "vyztuže'li prátů brmy - odhad“ 0,080

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 
' ] Montáž sloupků avzpěr plotových ocelovým lrubkovýd1 

18 K 338171123 nebo profilovaných výšky do 2,60 m sezadonaváwím do km 25,000  CS ÚRS 2023 02
, |0,08 núdopňpravalýdwjana .

Online PSC gggsgagadmmkz urs.c1[ltemLC5 URS Jaga 013351341;
vv 56/25 "pode polí a sloupků“ 22.400
W 26 "zaokrouhlena" 26,000

! 'platový sloupek pro srařovawépmely profilovmý '
19 M 553_0011? obdélnlkový 4Gr60mm dl 2.6 povrchová úprava P: 3 kus 20.000 CS ÚRS 2023 02

komaxit. tl. stěny 2 mm
Osazení podhrdaavým dese naoodovésiouplq, déky , ,20 K |343121221 přes 2 do 3 m kus 23,000 CSURS 2023 02

online Pac MMM
21 M |592_001R deska plotová podhrdmvá bdonová 245000060 mm km 23.000 CS ÚRS 2023 02

Montž oplocení z dílců kovových pmel ových alařovmy'ch, . ,
22 K 348171143 naocduvéprofllova'lésl .výšw přes1,0do1.5m m 51.000 CSURSZ)2302

Cramm h n  ' 'nk .ws . :  ' CS U 5 1023 2 3:2 7 d

mm:-k palma
Canem/čelné ofsetových držáků poli (4ksna sloupek)

'" Prayraavépaemdoupimedúwygm/e

W (564—1) "děl ka ba  brámy a branky" 51,000
' !plotwýpmelsva'ovmýZD výš<y1,43m5řky2.5m

23 M 553_0021? prúměu dráu 8/6/8 mm aka 50x200mm pavrdmvá úprava kus _ 25.000 CS ÚRS 2023 02
PZ + komacit

P Hm.-m: k položce:
Barvaamracit, marea; vodumvnezxanm svídéanm

D 5 Komunikace pozemní 
!
Klaímí dla'wy z bdoncvýdw zánkovýd'! dlaždic komika-i
pro pěší ručněs Iožan z kameniva tamen nebo drceného \

24 K 596211110 tl.do40nmsvyplně11m$á'sdvojitýmhutně1ím "12 4,000  CSÚR8202302
Vibrava-ním asesmáením přebytečného mažu  na q'nicli'
tl. 60rm15kupinyA, proplouhyd050m2

DrIPMPa: hrr s' mínk . . ne cs un o 5952

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání . 
052611 Zarziního obnbniku beana/610 složantl. od 50

'25 K 916331112 do  100 mm 2 bdonu prostého tř. C 12/15 s boční opěou m 4,000 CSÚRS 2023 (2
z baonu proád'lotř. C12I15

ONÍI'ÍEPSC : dml'nk . i ta  C 023 0 916331112

W 4 "Dimka" 4.5m

26 M 59217001 obrubnlk betonový zahradní 100m50<250rm11 m 4.000  CS ÚRS 2023 02

Bourání platovým sloupků avzpá ocelovým trLbkwým . ,
27 K 960071711 nam profil ovených výš<y do 2. 50 m cnovawy'ch kus 22.000 CS URSZJ23 02

ONÍM PS: * mm .urs.: k m  CS |) S 202 7 711

P snámkskpoložm'
Vadné—buchu

vv 56/25 "počet původním Swpků' 221400
VV* 22 "zaicmuhl 810" “22.1.30

Laa | K 956071522 “,em. a'" “mom z “mama“ “ sewemw' ' “'“" m 1 224g  cs úRazozsoz-
[vysky přeste do 2,0 m

Udine PŠ: ' odmink .urs. íta S URS 2023 822
w Sli/2.5 "původni plot" 22,400

D 997 Přemn sutě 
Odvoz 510 a vybourmýdl hmot na skládku nám __ . _

29 K 997013501 mezimíákusáoženlm, navzdámoádc1km 1: 5,546 CSUR8202302

OdinePa: !“ odn-u .: it: : uns 2023 013
snárkak položce:

P Včalnéspmnakovavý s betonový odpal

Odvoz suti a vybourmých hm naaláiku nám
30 K 097013509 n'eziskláiku se áožmím. na vzdámost Přlplaek k wěza ! 83.190  CS ÚR82023 02

každýdašíizaoww kmpřen km
Onllnem : admini: . x.: Item G U 20.73 0 5 701 5 .9
W 5,516'15 Přepoamé koefidmtan rrmžaví 83.190

* Poplaéc za uloženi áavdnního oda na rewklaěni sdádoe ?
3 1  K 997013862 ($<Iájkovné) z ammé'm Indům zařídě'lěto do Kadog.: 1 5,546 C S  ÚR52023 02

odpadů pod kódan 17 0101
MÍNPŠG !: : n k .  s.: na U 2 Ž - L v &S S 5.E_£J

[) 998 Přesun hmot sovratska 55 /14  $““-raš. líce 5-742.00

0 Praha 10, IČO: 3523947 *
ma' 0 Měsřskžho snurh:ve cddíf :vfažka zsc-



|
- PČ Typ Kód !, „ Panis MJ Množství Joma[C.ZK] Canadkan [CZK] Camásatdala

Přeim mm pro budovy me výdavby, wdlenf, výrobu |
„ aslužby snosmu widoukondmkcizdězwzdhd. tvárnic .

„ 3 2  K 998011001 nebo vodorovná dopravnívzdámostdo 1 0 0 m m )  & 18,197 CS  URS 2023 02

' budovy výšky do 6 m 
[mne!—'$; h : od Jak u r e  CSU 001

o PSV Práce a dodávky PSV 

1) 767 Konárukoe zámečnické 

[ 33 i K I7G7_OO1R mg;: ““já"“ “weledwř'dmé bmw 1094 ' [ ks. ] Local 103 ÚRS 2023 02
OdirHPSIL htf ' od ' .ursa it: C5 URS ? R

sm'nkakpoložoa'
mnam;
- výšce Mil/m (m): mom/sa ! 60mm
- úprava 20 8 Za + PVC (mladí RAL 7015). 12- ldmvánc
- rám ze dyť/ranných umim? (mavřmý)

P - výplň sva'wmýpund bez prolis.:
- velike! ok 50 =- 200mm
- úáu „mao mm
- smát! brmkyjmu? áawky
vc'xnéklabovýdl smuwmaw
-muždíjezůncAB. wmmnmamm

! 34 \ K lmumm mm: a “a“ ““M““ d'“ b'— á' * '" 18x17“ \ ks | 1,000\  os 0 RS 202302
WÍMFŠŠ h n  :: odm'nk . u m a  ita C 0028

Márinka/(pomine
mawa m
-vý.imdoupků/m.'iu (nm). ZJBDm/U! U m
-a,ma2naZn+Pvc fair-ad! RAL 7016). :::/mm
- rá'nze ďyřfvmnýdwprofilú fmviený)

P - výplň wafoverý panel bez prolin - ZD
- venku: ak 50 .. 200 mm
- drůu min 5.00mm
-maásíhányjm2dwpkyvňelněklowwých
áwildnýdl zá/éa'xa wisdom zm sdnrm
-muůá:ljszámdc FAB. odd/árumrámkaudauwýmm

o VRN Vedlej Ši rozpočtové nádaiy 

D VRNS Zařízení stavmišlě 
35 K 103mm íPň-pojmi magii [ kpl | 1.0'ooí ]cs ÚRS 2023 02 _!

Odlmm " .  s' n ) ,urs. I t :  (3 U 3 0 03000

36 K |(1341w LOboustrmnéoploceni stavaišté | kp! ' 1,000! lcs úRszozaoz
mlmPsc gm:agngmlgl_tz.urs MMSLMCS uns 2023 agasansaaa

snánkakpalažoa
F zhotoví (si ] &povinen zřldit mbilní oplocení. tak aby byia záiš'ema bezperms

amo mhybtáícíoh se v areůu (typ oplocení we nťlzmí vlády :. 591/2005 Sb)

[37 ] K 1034503000 Inforrrařni tabule na mai | kpl [ 1,0001  cs—úRszoza 02
Uniflam " ,. ' r:. ID! U 3 m

arma 3.2, 3

' f: . . .

>O Praha 10

.— :.ur'-i 34121315 3 w-olovratské. 5 . . .5 / 3 ,  SWHŠHĚCG
. WU: ÚISZŠÍM') "usaná u Městského s:)ud'src oddfí : víc-žn'ca 260
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Harmonogram prací na výměně plotuškoly.

SNP Hradec Králové

B.II.—7.11. Montáž chráněného plotu.
8.11.-10.11. Demontáž plotu.
13.11.- 1511.. Vyvrtání děr pro sloupky.
16.11: 20.11. Zabetonování sloupku.
20.11.-28. 11. Výroba vrat & vrátek.
19.11.-30.11. Montáž podhrabových desek.
1.12.—3.12. Montáž plotu.
4.12.—7.12. Montáž brány & branky.
8.12.-9.12. Úprava terénu.
10.12.4112. Úklid.
13.12. Předání zakázky.




