

Ing. Bronislav Olšán
SPORTES Svitavy s.r.o.
Tovární 677/28
568 02 Svitavy

V Hradci Králové 6.11.2023

Cenová a termínová nabídka na zpracování dokumentací sanací a výměny osvětlení Sportovní hala a Šapitó ve Svitavách

Sanace zhlaví lepených nosníků - Sportovní hala Svitavy

Konstrukční část:

Projekt statického zajištění poruch dřevěných oblouků víceúčelové haly v rozsahu dokumentace stavebně konstrukční části pro projekt pro stavební povolení v podrobnosti pro provedení stavby (DSP+DPS) dle příloh vyhlášky č 405/2017 Sb. o dokumentaci staveb

- * statické zajištění poruch dřevěných vazníků,
- * návrh pomocných konstrukcí,
- * požadavky na průzkumy a další podklady a případnou součinnost:
- * identifikace projektu, (název projektu, ...),
- * specifické požadavky investora, (rekonstrukce za provozu, etapizace prací ...),
- * skutečná skladba konstrukce,
- * součinnost při prohlídce konstrukce (minimálně v rozsahu umožnění přístupu do prohlížených prostor ...), závěry biologického průzkumu.

Stavební část:

Zpracování návrhu kapotáže venkovních části sanovaných nosníků, PBŘ posouzení zpracování dokumentace ke stavebnímu řízení dle vyhlášky, zajištění nutných stanovisek, podání žádosti a zajištění příslušného rozhodnutí.

Zpracování kontrolního položkového rozpočtu v cenové úrovni ÚRS 2023 a zpracování položkového výkazu výměr pro poptávkové řízení.

Nabídková cena:


Konstrukční část	54.000,-
Stavební část	25.500,-
PBŘ	6.000,-
Rozpočet a výkazy výměr	6.000,-
<u>Kompletace projektu, tisky</u>	<u>3.500,-</u>
<u>Inženýrská činnost</u>	<u>13.000,-</u>
Celkem	108.000,- Kč bez DPH

Termíny plnění:

Předání kompletní dokumentace do 15.12.2023

Zajištění stanovisek a vyjádření ke stavebnímu řízení do 30.1.2024

Požádání o vydání stavebního povolení do 30.1.2024



[REDACTED]

Za ADONIS PROJEKT spol. s r.o. nabídku zpracoval Janis Vlachopoulos - jednatel