



Město Pelhřimov

Investiční odbor

AS PROJECT CZ s.r.o.

Humpolecká 2122
Pelhřimov
393 01

IČ: 260 95 254
DIČ: CZ260 95 254

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
OBJ_IO_50/23

POČET LISTŮ / PŘÍLOH

1

VYŘIZUJE
Ing. Petera

PELHŘIMOV
3.11.2023

Objednáváme u Vás pro akci “Přístavba tenisové haly, Pelhřimov“:

Stav současné dřevěné konstrukce:

- kontrola stávající dřevěné konstrukce tenisové haly spočívá ve vizuální statické kontrole všech hlavních lepených oblouků, delaminace, rozměry, zaměření staničení, průhybu konstrukce, problémová místa...
- kontrola stavu ocelových táhel, dotažení, spojení, kontrola ocelového ztužení proti klopení, kontrola všech kotvení do základů a vrcholového kloubu
- kontrola stavu vaznic (rozměry, delaminace, rozteče...), stav tepelné izolace a parozábrany, detailů ve štítech.
- to vše při částečné lokální demontáži podhledu – po dohodě s provozovatelem.
- objednatel připraví na tuto revizi pojízdné lešení se zábradlím do výšky horních podlažek cca 8 m
- zpráva o stavu konstrukce, posouzení detailů, statiky
- revize bude trvat jeden celý den ve 3 lidech
- doprava

Cena za výše uvedené práce je 56.200,-Kč bez DPH

Nová hala

- posouzení rozsahu prací pro dřevěné konstrukce
- návrh sanace podle závěrů z posudku
- postupy a doporučení, návrh možné instalace FVE, návrhy možných konstrukčních řešení, detaily

Cena za výše uvedené práce je 19.500,- Kč bez DPH

Cena celkem bez DPH 75.700,- Kč bez DPH

Termín dokončení : 29.2.2024

Na fakturu uveďte toto prohlášení:

Čestně prohlašuji, že nejsem v insolvenčním řízení a DPH bude odvedeno FÚ.

Děkuji

Ing. Tomáš Petera
vedoucí investičního odboru