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Stavba:

Objekt:

Místo: Tvardkova  ul. čp.1191 Datum:

Zadavatel: CR Ministerstvo zemedělství Projektant:
LLC technology 

s.r.o.

Zhotovitel: EMH stavební CZ s.r.o., Boseň 42, 29501 Mnichovo Hradiště Zpracovatel: xxxxxxx

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 15 118 110,54

HSV - Práce a dodávky HSV 2 607 749,36

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 638 730,24

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 712 882,51

    997 - Přesun sutě 225 810,49

    998 - Přesun hmot 30 326,12

PSV - Práce a dodávky PSV 11 895 161,18

    712 - Povlakové krytiny 58 347,63

    713 - Izolace tepelné 368 001,28

    764 - Konstrukce klempířské 2 514 941,14

    7661 - Plastové výrobky 156 015,21

    767 - Konstrukce zámečnické 8 152 094,14

    783 - Dokončovací práce - nátěry 484 522,67

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 30 160,22

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 131 078,89

M - Práce a dodávky M 176 200,00

    21-M - Elektromontáže 176 200,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 439 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 296 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 58 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 85 000,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 15 118 110,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tvardkova  ul. čp.1191 Datum:

Zadavatel: CR Ministerstvo zemedělství Projektant:
LLC technology 

s.r.o.

Zhotovitel: EMH stavební CZ s.r.o., Boseň 42, 29501 Mnichovo Hradiště Zpracovatel: xxxxxxx

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 15 118 110,54

011 - Stavební práce aktualizace 2022

Zateplení budovy Ministerstva zemědělství, Ústí nad Orlicí

011 - Stavební práce aktualizace 2022

Zateplení budovy Ministerstva zemědělství, Ústí nad Orlicí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D HSV Práce a dodávky HSV 2 607 749,36

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 638 730,24

1 K 619995001
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 

obkladů
m 2 150,400 194,35 417 930,24

VV "ostění boletických panelů"

VV (1,4+1,8)*2*24*7*2 2 150,400

VV Součet 2 150,400

2 K 622125101
Vyplnění spár cementovou maltou vnějších stěn z cihel 

vč. případných oprav
m2 309,123 178,01 55 026,52

VV "jih"

VV 1,6*15,45 24,720

VV "sever"

VV 15,45*1,4 21,630

VV "východ"

VV 1,6*42,7 68,320

VV 2,725*36,0 98,100

VV -2,725*5,21 -14,197

VV "západ"

VV 28,5*3,3 94,050

VV 7,5*2,2 16,500

VV Součet 309,123

3 K 622143001 Montáž omítkových soklových profilů m 51,570 63,25 3 261,80

VV 15,45+36,12 51,570

VV Součet 51,570

4 M 553430120 profil omítkový soklový m 54,149 86,25 4 670,35

VV 51,57*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 54,149

5 K 622143003 Montáž omítkových rohových profilů m 263,682 40,25 10 613,20

VV 27,5*2 55,000

VV 2,735 2,735

VV Mezisoučet 57,735

VV "okna"

VV 1,5*4*7 42,000

VV (1,2+1,8)*2*20 120,000

VV Mezisoučet 162,000

VV 219,735*0,2 43,947

VV Součet 263,682

6 M 590514820 lišta rohová m 276,866 14,42 3 992,68

VV 263,682*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 276,866

7 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 

(APU lišt)
m 162,000 40,25 6 520,50

VV "okna"

VV 1,5*4*7 42,000

VV (1,2+1,8)*2*20 120,000

VV Součet 162,000

8 M 590514760 profil okenní začišťovací APU m 186,300 31,05 5 784,62

VV 162*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 186,300

9 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální 

vlny tl do 160 mm
m2 464,713 869,40 404 021,48

VV "západ"

VV 36,12*2,735 98,788

VV -1,2*1,8*20 -43,200

VV "jih"

VV 15,45*27,5 424,875

VV -1,5*1,5*7 -15,750

VV Součet 464,713

10 M 631515310
deska minerální izolační ISOVERI tl. 140 mm lambda 

0,038W/mK
m2 474,007 454,25 215 317,68

VV 464,713*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 474,007

11 K 622521021
Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka zrnitosti 2,0 mm 

včetně penetrace vnějších stěn
m2 505,213 311,65 157 449,63

VV "západ"

VV 36,12*2,735 98,788

VV -1,2*1,8*20+0,25*(1,2+1,8)*2*20 -13,200

VV "jih"

VV 15,45*27,5 424,875

VV -1,5*1,5*7+0,25*(1,5+1,5)*2*7 -5,250

VV Součet 505,213

12 K 622525203 Oprava tenkovrstvé omítky stěn v rozsahu 30-50% m2 925,663 223,10 206 515,42

VV "sever"

VV 15,45*27,255 421,090

VV 6,25*3,65 22,813

VV -2,1*2,6*2*8+0,15*(2,1+2,6)*2*2*8 -64,800

VV Mezisoučet 379,103

VV "východ"

VV 6,29*27,255 171,434

VV 4,445*(1,4+4,6) 26,670

VV Mezisoučet 198,104

VV "západ"

VV 6,35*27,255 173,069

VV 16,75*4,3 72,025
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 4,445*3,6 16,002

VV Mezisoučet 261,096

VV "výtahová šachta"

VV 2,8*(11,2+4,4)*2 87,360

VV Mezisoučet 87,360

VV Součet 925,663

13 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 

lepící páskou
m2 1 409,396 35,65 50 244,97

VV "okna a dveře"

VV 1,4*1,8*24*7*2 846,720

VV 1,2*1,8*(20+18+20) 125,280

VV 0,9*0,6*3*5 8,100

VV 0,9*2,0*3 5,400

VV 1,5*2,5 3,750

VV 0,9*1,75*3 4,725

VV 5,21*2,6 13,546

VV 0,9*1,2*5*8 43,200

VV 2,1*2,6*2*8 87,360

VV 0,9*0,6*8 4,320

VV 0,9*2,0 1,800

VV 2,225*1,65 3,671

VV 3,4*2,25 7,650

VV 1,5*2,15 3,225

VV 1,5*1,5*7 15,750

VV Mezisoučet 1 174,497

VV 1174,497*0,2 234,899

VV Součet 1 409,396

14 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 309,123 65,67 20 298,56

VV "jih"

VV 1,6*15,45 24,720

VV "sever"

VV 15,45*1,4 21,630

VV "východ"

VV 1,6*42,7 68,320

VV 2,725*36,0 98,100

VV -2,725*5,21 -14,197

VV "západ"

VV 28,5*3,3 94,050

VV 7,5*2,2 16,500

VV Součet 309,123

15 K 629995103
Označení budovy na fasádě barevně o vel. jednoho 

čísla 1400/1400 (čtverec s číslem - šablona)
kus 8,000 7 475,00 59 800,00

VV 4*2 8,000

VV Součet 8,000

16 K 632451441
Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl 

do 40 mm
m2 44,201 391,00 17 282,59

VV "markýza"

VV 7,46*5,925 44,201

VV Součet 44,201

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 712 882,51

17 K 941111122

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 27,5 

m

m2 3 759,190 57,50 216 153,43

VV (27,5+1,8)*(42,7+15,45+1,5*4)*2 3 759,190

VV Součet 3 759,190

18 K 941111222
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 

podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití
m2 225 551,400 1,15 259 384,11

VV 3759,19*60 'Přepočtené koeficientem množství 225 551,400

19 K 941111822
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m
m2 3 759,190 34,50 129 692,06

20 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 3 759,190 4,60 17 292,27

21 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 225 551,400 0,23 51 876,82

VV 3759,19*60 'Přepočtené koeficientem množství 225 551,400

22 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 3 759,190 2,30 8 646,14

23 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 183,450 125,63 23 046,09

VV (42,7+15,45+1,5*2)*2*1,5 183,450

VV Součet 183,450

24 K 978015321
Otlučení vnější nebo vápenocementové vnější omítky 

stupně členitosti 1 a 2 rozsahu 0 - 10%
m2 925,663 7,34 6 791,59

VV "sever"

VV 15,45*27,255 421,090

VV 6,25*3,65 22,813

VV -2,1*2,6*2*8+0,15*(2,1+2,6)*2*2*8 -64,800

VV Mezisoučet 379,103

VV "východ"

VV 6,29*27,255 171,434

VV 4,445*(1,4+4,6) 26,670

VV Mezisoučet 198,104

VV "západ"

VV 6,35*27,255 173,069

VV 16,75*4,3 72,025
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 4,445*3,6 16,002

VV Mezisoučet 261,096

VV "výtahová šachta"

VV 2,8*(11,2+4,4)*2 87,360

VV Mezisoučet 87,360

VV Součet 925,663

D 997 Přesun sutě 225 810,49

25 K 997013118
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 27 m s použitím mechanizace
t 18,610 1 186,27 22 076,50

26 K 997013313 Montáž a demontáž shozu suti v do 30 m m 60,000 659,94 39 596,34

VV 30*2 60,000

VV Součet 60,000

27 K 997013323
Příplatek k shozu suti v do 30 m za první a ZKD den 

použití
m 1 800,000 65,50 117 907,20

VV 30*2 60,000

VV Součet 60,000

VV 60*30 'Přepočtené koeficientem množství 1 800,000

28 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 18,610 248,46 4 623,79

29 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 186,100 10,82 2 013,88

VV 18,61*10 'Přepočtené koeficientem množství 186,100

30 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 

skládce (skládkovné)
t 18,610 2 127,50 39 592,78

D 998 Přesun hmot 30 326,12

31 K 998017004
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 

do 36 m
t 25,498 1 189,35 30 326,12

D PSV Práce a dodávky PSV 11 895 161,18

D 712 Povlakové krytiny 58 347,63

32 K 712300833
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé 

včetně detailů
m2 44,201 287,50 12 707,79

VV "markýza"

VV 7,46*5,925 44,201

VV Součet 44,201

33 K 712361703
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií včetně 

detailů
m2 48,621 471,50 22 924,80

VV "markýza"

VV 7,46*5,925*1,1 48,621

VV Součet 48,621

34 M 283220010

fólie hydroizolační na bázi měkčeného PVC-P, tl. 1,5 

mm, vyztužená polyesterovou tkaninou s požární 

odolností a odolností UV záření, včetně detailů

m2 55,914 339,25 18 968,82

VV 48,621*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 55,914

35 K 998712204
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v do 36 m
% 325,758 11,50 3 746,22

D 713 Izolace tepelné 368 001,28

36 K 713131151
Montáž izolace tepelné stěn a základů vloženými 

nalepením rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy
m2 930,929 40,83 38 005,18

VV "východ"

VV 36,2*(1,28+1,62*6+1,74) 461,188

VV "západ"

VV 36,12*(1,545+1,62*6+1,74) 469,741

VV Součet 930,929

36a K 713131152
Montáž izolace tepelné - minerální vaty nalepením do 

lemovacího profilu svislého sloupku mezi okny
m2 69,904 862,50 60 292,20

VV "východ"

VV 0,18*1,7*25*7 34,952

VV "západ"

VV 0,18*1,7*25*7 34,952

VV Součet 69,904

37 M 283758670 deska z pěnového polystyrenu PPS tl. 40 mm m2 949,548 97,06 92 163,13

VV 930,929*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 949,548

37a M 283758671 deska z pěnového polystyrenu PPS tl. 60 mm m2 949,548 144,90 137 589,51

VV 930,929*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 949,548

37b M 283758672 deska z minerální vaty tl. 140 mm m2 71,302 454,25 32 388,97

VV 69,904*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 71,302

38 K 998713204
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 

v do 36 m
% 1 315,180 5,75 7 562,29

D 764 Konstrukce klempířské 2 514 941,14

39 K 764011621
Průběžná krycí lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně 

tmelení rš 160 mm
m 685,600 386,40 264 915,84

VV "K7"

VV 42,85*16 685,600

VV Součet 685,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

40 K 764216603
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 

Pz s povrchovou úpravou rš 310 mm
m 602,000 748,65 450 687,30

VV "K2"

VV 602 602,000

VV Součet 602,000

41 K 764216605
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 

Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm
m 11,200 828,00 9 273,60

VV "K1"

VV 11,2 11,200

VV Součet 11,200

42 K 764311613
Lemování nadpraží okenního pásu z Pz s povrchovou 

úpravou rš 310 mm
m 602,000 713,00 429 226,00

VV "K6"

VV 602 602,000

VV Součet 602,000

43 K 764311614
Lemování svislé hrany panelu Kingspan z Pz s 

povrchovou úpravou rš 390 mm
m 99,100 822,25 81 484,98

VV "K5"

VV 99,1 99,100

VV Součet 99,100

44 K 764311615
Lemování spodní hrany panelu Kingspan z Pz s 

povrchovou úpravou rš 460 mm
m 85,700 943,00 80 815,10

VV "K9"

VV 85,7 85,700

VV Součet 85,700

45 K 764311616 Lemování pilířů z Pz s povrchovou úpravou rš 550 mm m 541,000 989,00 535 049,00

VV "K3"

VV 541 541,000

VV Součet 541,000

46 K 764311616x Lemování pilířů z Pz s povrchovou úpravou rš 600 mm m 47,000 1 046,50 49 185,50

VV "K4"

VV 47 47,000

VV Součet 47,000

46a K 764311617
Viditelný protikus lemování nadpraží okenního pásu z 

Pz s povrchovou úpravou rš 300 mm
m 602,000 678,50 408 457,00

VV "K17"

VV 602 602,000

VV Součet 602,000

46b K 764311618
Viditelný protikus lemování spodní hrany panelu 

Kingspan z Pz s povrchovou úpravou rš 460 mm
m 85,700 943,00 80 815,10

VV "K18"

VV 85,7 85,700

VV Součet 85,700

47 K 76499001 Demontáž všech potřebných klempířských výrobků kpl 1,000 40 250,00 40 250,00

48 K 998764204
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 36 m
% 14 744,647 5,75 84 781,72

D 7661 Plastové výrobky 156 015,21

49 K 7661001

D1 vchodové 1-kř. dveře plné 800/1970, výplň 

vypěněný panel, Uw=1,2W/m2K, celoobvodové kování, 

matný nerez, koule/klika, bezpečnostní zámek, včetně 

zárubně, barva RAL 7016, D+M

kus 1,000 40 189,05 40 189,05

49a K 7661002

Dodávka a montáž fasádní okenní fólie exteriérové 

vodotěsné ME220 0,75mm x 150mm na okna v 

Boletických panelech a na jižním štítu

bm 2 098,300 55,20 115 826,16

D 767 Konstrukce zámečnické 8 152 094,14

50 K 7670001

Z1 demontáž prodloužení kotevních prvků tl. 140 mm a 

zpětná montáž ocelové obloukové stříšky 2,0x0,8 s 

výplní z polykarbonátových desek, očištění ocel. 

konstrukce a nový nátěr  RAL 7035

kus 1,000 8 280,00 8 280,00

51 K 7670002
Z2 demontáž a zpětná montáž 1 ks nového vnějšího 

světla včetně výložníku, přívodního kabelu 
kus 1,000 5 635,00 5 635,00

52 K 7670003
Z3 demontáž stávajících svodů bleskosvodu na střeše 

a štítových fasádách
m 306,000 28,75 8 797,50

53 K 7670004
Z4 dodávka a montáž vnějšího otevřeného PZ 

kabelového žlabu MARS EKO 125/50mm
m 27,000 396,75 10 712,25

54 K 7670005

Z5 dodávka a montáž nových vnějších okenních 

horozontálních žaluzií s ocharným pouzdrem s vnitřním 

pákovým pohonem, RAL 7035

m2 778,982 5 146,23 4 008 818,20

VV 1,38*1,68*336 778,982

VV Součet 778,982

55 K 7670014
Z14 Vnitřní čistící kobercová zóna (např. Catwell, 

Shatwell) AL rámeček L20/30/2 mm 1400/3000
kus 1,000 55 915,30 55 915,30

56 K 7670015

Z15 Sklohliníková vstupní stěna 5210/2750 s 

1kř.otvíravými dveřmi 900/2100a automatickými 

posuvnými 2kř. dveřmi 1500/2100 s pevným 

nadsvětlíkem izolační bezpečnostní dvojsklo Connex 

dále podrobně v PD

kus 1,000 474 188,70 474 188,70
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

56a K 7670016

Z16 dodávka a montáž pomocné (vyrovnávací) 

konstrukce z dvojice ocelového plechu 2x L50/50/3mm, 

kotvené do svislých nosníků stávajících Boletických 

panelů pomocí TEX šroubů

kg 5 522,000 159,85 882 691,70

57 K 767421243x Montáž fasádních sendvičových panelů m2 930,929 1 322,50 1 231 153,60

VV "východ"

VV 36,2*(1,28+1,62*6+1,74) 461,188

VV "západ"

VV 36,12*(1,545+1,62*6+1,74) 469,741

VV Součet 930,929

58 M 553246100x1
panel Kingspan FH 120 mm vš. řezání na požadované 

rozměry, odstín RAL 7016 - nemetalická
m2 930,929 1 015,59 945 440,32

VV "východ"

VV 36,2*(1,28+1,62*6+1,74) 461,188

VV "západ"

VV 36,12*(1,545+1,62*6+1,74) 469,741

VV Součet 930,929

59 K 767832100 Montáž žebříků do zdi m 10,000 2 173,50 21 735,00

VV 5,0*2 10,000

VV Součet 10,000

60 K 767851801x Demontáž žebříků m 10,000 977,50 9 775,00

61 K 767851801x1

Stávající ocelové konstrukce v ploše fasády budou 

demontovány a po zateplení fasády vráceny zpět, 

budou obroušeny a natřeny  základovou a vrchní 

barvou

kpl 1,000 268 000,00 268 000,00

62 K 998767204
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 36 m
% 48 032,949 4,60 220 951,57

D 783 Dokončovací práce - nátěry 484 522,67

63 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 196,186 57,40 11 260,39

64 K 783301311
Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 

odmašťovačem
m2 196,186 61,01 11 968,82

65 K 783306801
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 

obroušením
m2 196,186 87,35 17 137,63

VV "žebříly"

VV 5,0*0,5*2*2 10,000

VV Mezisoučet 10,000

VV "OK boletických panelů předpoklad 20% z plochy"

VV "východ"

VV 36,2*(1,28+1,62*6+1,74)*0,2 92,238

VV "západ"

VV 36,12*(1,545+1,62*6+1,74)*0,2 93,948

VV Mezisoučet 186,186

VV Součet 196,186

66 K 783306809
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 

okartáčováním
m2 196,186 152,98 30 013,42

67 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 196,186 117,16 22 985,54

68 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 

zámečnických konstrukcí
m2 196,186 115,75 22 708,04

VV "žebříly"

VV 5,0*0,5*2*2 10,000

VV Mezisoučet 10,000

VV "OK boletických panelů předpoklad 20% z plochy"

VV "východ"

VV 36,2*(1,28+1,62*6+1,74)*0,2 92,238

VV "západ"

VV 36,12*(1,545+1,62*6+1,74)*0,2 93,948

VV Mezisoučet 186,186

VV Součet 196,186

69 K 783823133
Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých 

zrnitých a štukových omítek
m2 925,663 105,80 97 935,15

VV "sever"

VV 15,45*27,255 421,090

VV 6,25*3,65 22,813

VV -2,1*2,6*2*8+0,15*(2,1+2,6)*2*2*8 -64,800

VV Mezisoučet 379,103

VV "východ"

VV 6,29*27,255 171,434

VV 4,445*(1,4+4,6) 26,670

VV Mezisoučet 198,104

VV "západ"

VV 6,35*27,255 173,069

VV 16,75*4,3 72,025

VV 4,445*3,6 16,002

VV Mezisoučet 261,096

VV "výtahová šachta"

VV 2,8*(11,2+4,4)*2 87,360

VV Mezisoučet 87,360

VV Součet 925,663

70 K 783827423
Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně 

členitosti 1 a 2
m2 925,663 217,35 201 192,85
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VV "sever"

VV 15,45*27,255 421,090

VV 6,25*3,65 22,813

VV -2,1*2,6*2*8+0,15*(2,1+2,6)*2*2*8 -64,800

VV Mezisoučet 379,103

VV "východ"

VV 6,29*27,255 171,434

VV 4,445*(1,4+4,6) 26,670

VV Mezisoučet 198,104

VV "západ"

VV 6,35*27,255 173,069

VV 16,75*4,3 72,025

VV 4,445*3,6 16,002

VV Mezisoučet 261,096

VV "výtahová šachta"

VV 2,8*(11,2+4,4)*2 87,360

VV Mezisoučet 87,360

VV Součet 925,663

71 K 783846501
Antigraffiti nátěr pro odstranění graffiti na  venkovních 

obkladech
m2 309,123 224,25 69 320,83

VV "jih"

VV 1,6*15,45 24,720

VV "sever"

VV 15,45*1,4 21,630

VV "východ"

VV 1,6*42,7 68,320

VV 2,725*36,0 98,100

VV -2,725*5,21 -14,197

VV "západ"

VV 28,5*3,3 94,050

VV 7,5*2,2 16,500

VV Součet 309,123

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 30 160,22

72 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 

otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m
m2 430,080 70,13 30 160,22

VV "ostění boletických panelů"

VV (1,4+1,8)*2*24*7*2*0,2 430,080

VV Součet 430,080

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 131 078,89

73 K 787700802
Vysklívání boletických panelů plochy do 3 m2 skla 

plochého
m2 930,929 120,16 111 863,69

VV "východ"

VV 36,2*(1,28+1,62*6+1,74) 461,188

VV "západ"

VV 36,12*(1,545+1,62*6+1,74) 469,741

VV Součet 930,929

74 K 787701822
Příplatek k vysklívání výkladců za konstrukce s Al 

lištami oboustrannými
m2 930,929 16,03 14 923,72

75 K 998787204
Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 

36 m
% 1 097,565 3,91 4 291,48

D M Práce a dodávky M 176 200,00

D 21-M Elektromontáže 176 200,00

76 K 2101

Silnoproudé a slaboproudé rozvody vedené v 

chráničkách a zařízení na fasadách budou 

demontovány a po provedení prací opět namontovány 

zpět, kabely budou v nových chráničkách

kpl 1,000 86 500,00 86 500,00

77 K 2102
Bleskosvod odkop terénu kolem uzemění do hl. 200 

mm
kpl 1,000 89 700,00 89 700,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 439 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 296 000,00

78 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 296 000,00 296 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 58 000,00

79 K 042002000
Posudek statika na ocelovou konstrukci boletických 

panelů a kotvení panelů vlivem sání
kpl 1,000 45 000,00 45 000,00

80 K 044002000 Revize bleskosvodu kpl 1,000 13 000,00 13 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 85 000,00

81 K 079002000 Ostatní provozní vlivy kpl 1,000 85 000,00 85 000,00
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