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Náklady z rozpočtu 4 863 406,14
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tvardkova  ul. čp.1191 Datum:

Zadavatel: CR Ministerstvo zemedělství Projektant:
LLC technology 

s.r.o.

Zhotovitel: EMH stavební CZ s.r.o., Boseň 42, 29501 Mnichovo Hradiště Zpracovatel: xxxxxxx

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 4 863 406,14

HSV - Práce a dodávky HSV 597 070,55

    1 - Zemní práce 216 134,38

    2 - Zakládání 17 194,25

    4 - Vodorovné konstrukce 82 979,95

    5 - Komunikace pozemní 62 424,71

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 34 476,48

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 146 515,79

    997 - Přesun sutě 1 115,97

    998 - Přesun hmot 36 229,02

PSV - Práce a dodávky PSV 2 496 035,59

    712 - Povlakové krytiny 953 557,48

    713 - Izolace tepelné 869 880,51

    762 - Konstrukce tesařské 60 910,11

    764 - Konstrukce klempířské 279 966,33

    767 - Konstrukce zámečnické 331 721,16

M - Práce a dodávky M 1 658 300,00

    21-M - Elektromontáže 1 658 300,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 112 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 87 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 25 000,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 4 863 406,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tvardkova  ul. čp.1191 Datum:

Zadavatel: CR Ministerstvo zemedělství Projektant:
LLC technology 

s.r.o.

Zhotovitel: EMH stavební CZ s.r.o., Boseň 42, 29501 Mnichovo Hradiště Zpracovatel: xxxxxxx

02 - Zateplení střechy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 863 406,14

D HSV Práce a dodávky HSV 597 070,55

D 1 Zemní práce 216 134,38

1 K 120901121 Bourání konstrukcí z betonu a asfaltu m3 9,840 3 432,75 33 778,26

VV "pro uzemnění"

VV 0,6*0,2*82 9,840

VV Součet 9,840

2 K 132212101 Hloubení rýh š do 600 mm v soudržných horninách tř. 3 m3 62,160 569,25 35 384,58

VV 0,6*0,8*68 32,640

VV 0,6*0,6*82 29,520

VV Součet 62,160

3 K 132212109
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm 

ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3
m3 62,160 132,25 8 220,66

4 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 18,840 276,00 5 199,84

5 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 94,200 14,95 1 408,29

VV 18,84*5 'Přepočtené koeficientem množství 94,200

6 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 18,840 161,00 3 033,24

VV "vybouraná asfaltová plocha"

VV 0,6*0,2*82 9,840

VV "místo pískového lože"

VV 0,6*0,1*(82+68) 9,000

VV Součet 18,840

7 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 18,840 17,25 324,99

8 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné) t 47,100 1 840,00 86 664,00

VV 18,84*2,5 'Přepočtené koeficientem množství 47,100

9 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 53,160 517,20 27 494,41

VV 0,6*0,7*68 28,560

VV 0,6*0,5*82 24,600

VV Součet 53,160

10 K 175111109
Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození 

sypaniny, uložené do 3 m
m3 53,160 246,32 13 094,29

11 K 181301101
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 40,800 16,10 656,88

VV 0,6*68 40,800

VV Součet 40,800

12 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 

m2 v rovině a ve svahu do 1:5
m2 40,800 20,13 821,10

VV 0,6*68 40,800

VV Součet 40,800

13 M 005724100 osivo směs travní parková kg 0,612 87,98 53,84

VV 40,8*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,612

D 2 Zakládání 17 194,25

14 K 215901101
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo 

nesoudržných sypkých I(d) do 0,8
m2 90,000 51,75 4 657,50

VV 0,6*(68+82) 90,000

VV Součet 90,000

15 K 271562211
Podsyp se zhutněním z drobného kameniva frakce 0 až 

4 mm
m3 9,000 1 392,97 12 536,75

VV "lože pro uzemnění"

VV 0,6*0,1*(68+82) 9,000

VV Součet 9,000

D 4 Vodorovné konstrukce 82 979,95

16 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 8,300 3 933,59 32 648,77

VV 0,225*0,255*(6,29*2-0,4*2+15,45*2) 2,449

VV 0,225*0,36*(36,12*2) 5,851

VV Součet 8,300

17 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 51,714 461,02 23 841,37

VV 2*0,225*(6,29*2-0,4*2+15,45*2) 19,206

VV 2*0,225*(36,12*2) 32,508

VV Součet 51,714

18 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 51,714 95,46 4 936,70

19 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 

505
t 0,461 46 752,95 21 553,11

VV (6,29*2-0,4*2+15,45*2)*(0,69*4+0,222*4)*1,1*0,001 0,171

VV (36,12*2)*(0,69*4+0,222*4)*1,1*0,001 0,290

VV Součet 0,461

D 5 Komunikace pozemní 62 424,71

20 K 566901172
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 

15 m2 betonem tř. PB I (C 20/25) tl 150 mm
m2 49,200 903,92 44 473,01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 0,6*82 49,200

VV Součet 49,200

21 K 576143311 Asfaltový kobere tl 50 mm m2 49,200 364,87 17 951,70

VV 0,6*82 49,200

VV Součet 49,200

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 34 476,48

22 K 622211001
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 

polystyrénových desek tl do 40 mm
m2 26,231 787,75 20 663,47

VV "atika"

VV 0,225*(15,45+42,84)*2 26,231

VV Součet 26,231

23 M 283759300
deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 

20 mm
m2 27,543 48,30 1 330,33

VV 26,231*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 27,543

24 K 6229901 Oprava venkovní omítky + barevný nátěr m2 63,850 195,50 12 482,68

VV "komín"

VV (1,25+2,4)*2*2,0 14,600

VV "výtahová šachta"

VV (5,375+4,475)*2*2,5 49,250

VV Součet 63,850

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 146 515,79

25 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 164,000 68,16 11 178,32

VV 82*2 164,000

VV Součet 164,000

26 K 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm m 164,000 250,47 41 077,08

VV 82*2 164,000

VV Součet 164,000

27 K 945421112
Jeřáb na automobilovém podvozku výška zdvihu do 40 

m včetně obsluhy
hod 32,000 1 885,28 60 328,82

VV "čtyři dna dle projektanta"

VV 4*8 32,000

VV Součet 32,000

28 K 953961113
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, 

ŽB s vyvrtáním otvoru
kus 574,600 59,05 33 931,57

VV "atika"

VV 5*(6,29*2-0,4*2+15,45*2) 213,400

VV 5*(36,12*2) 361,200

VV Součet 574,600

D 997 Přesun sutě 1 115,97

29 K 997013158
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 27 m s omezením mechanizace
t 0,221 2 511,34 555,01

30 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 0,221 248,46 54,91

31 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 3,315 10,82 35,87

VV 0,221*15 'Přepočtené koeficientem množství 3,315

32 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného 
t 0,221 2 127,50 470,18

D 998 Přesun hmot 36 229,02

33 K 998011004 Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m t 60,834 595,54 36 229,02

D PSV Práce a dodávky PSV 2 496 035,59

D 712 Povlakové krytiny 953 557,48

34 K 712331110x Oprava stávající střešní krytiny s propíchnutím boulí m2 615,447 57,50 35 388,20

VV "vodorovně"

VV (42,84-0,4-0,43)*(15,45-0,4*2) 615,447

VV Součet 615,447

35 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

vrstvy pásy na sucho samolepící
m2 672,107 109,25 73 427,69

VV "vodorovně"

VV (42,84-0,4-0,43)*(15,45-0,4*2) 615,447

VV "svisle"

VV ((42,84-0,4-0,43)+(15,45-0,4*2))*2*(0,5) 56,660

VV Mezisoučet 672,107

VV Součet 672,107

36 M 628411700x
pás asfaltový samolepící modifikovaný Glastek 30 

Sticker ultra
m2 772,923 201,25 155 550,75

VV "vodorovně"

VV (42,84-0,4-0,43)*(15,45-0,4*2) 615,447

VV "svisle"

VV ((42,84-0,4-0,43)+(15,45-0,4*2))*2*(0,5) 56,660

VV Mezisoučet 672,107

VV 672,107*0,15 100,816

VV Součet 772,923
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

37 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 1 342,824 166,75 223 915,90

VV "vodorovně"

VV (42,84-0,4-0,43)*(15,45-0,4*2)*2 1 230,893

VV -5,375*4,475 -24,053

VV "svisle"

VV ((42,84-0,4-0,43)+(15,45-0,4*2))*2*(0,5+0,7) 135,984

VV Součet 1 342,824

38 M 628522560
pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastek 40 Special 

dekor (v místech s požadavkem B Elastek 40 Firestop
m2 772,923 278,30 215 104,47

VV "vodorovně"

VV (42,84-0,4-0,43)*(15,45-0,4*2) 615,447

VV "svisle"

VV ((42,84-0,4-0,43)+(15,45-0,4*2))*2*(0,5) 56,660

VV Mezisoučet 672,107

VV 672,107*0,15 100,816

VV Součet 772,923

39 M 628522560x
pás asfaltovaný modifikovaný Glastek 40 Special 

minerál v místech s požadavkem na odolnost B 
m2 771,326 265,65 204 902,75

VV "vodorovně"

VV (42,84-0,4-0,43)*(15,45-0,4*2) 615,447

VV -5,375*4,475 -24,053

VV "svisle"

VV ((42,84-0,4-0,43)+(15,45-0,4*2))*2*(0,7) 79,324

VV Mezisoučet 670,718

VV 670,718*0,15 100,608

VV Součet 771,326

40 K 998712204
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v do 36 m
% 9 840,809 4,60 45 267,72

D 713 Izolace tepelné 869 880,51

41 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 

celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek
m2 56,660 862,50 48 869,25

VV "atika"

VV 0,5*(14,65+36,12+5,89)*2 56,660

VV Součet 56,660

42 M 283723090
deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 

x 100 mm
m2 59,493 244,95 14 572,81

VV 56,66*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 59,493

43 K 713141185x
Montáž izolace tepelné střech plochých tl do 150 mm 

mechanicky budova v do 32 m
m2 1 182,788 212,75 251 638,15

VV (42,84-0,4-0,43)*(15,45-0,4*2) 615,447

VV -5,375*4,475 -24,053

VV Mezisoučet 591,394

VV 591,394 591,394

VV Součet 1 182,788

44 M 283759620 deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S tl.150 mm m2 1 241,927 409,40 508 444,91

VV (42,84-0,4-0,43)*(15,45-0,4*2) 615,447

VV -5,375*4,475 -24,053

VV Mezisoučet 591,394

VV 591,394 591,394

VV Součet 1 182,788

VV 1182,788*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 241,927

45 K 998713204
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 

v do 36 m
% 13 436,345 3,45 46 355,39

D 762 Konstrukce tesařské 60 910,11

46 K 762341115x
Bednění střech rovných z desek vodovzdorné překližky 

tl 21 mm na sraz D+M
m2 64,697 790,05 51 113,86

VV 0,4*(6,28*2+15,45) 11,204

VV 0,54*15,45 8,343

VV 0,625*36,12*2 45,150

VV Součet 64,697

47 K 762395000
Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, 

laťování, světlíky, klíny
m3 1,358 3 047,50 4 138,51

VV 0,4*(6,28*2+15,45)*0,021 0,235

VV 0,54*15,45*0,021 0,175

VV 0,625*36,12*2*0,021 0,948

VV Součet 1,358

48 K 998762204
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 

do 36 m
% 983,954 5,75 5 657,74

D 764 Konstrukce klempířské 279 966,33

49 K 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 

do suti
m 115,900 57,50 6 664,25

VV "K8, 10, 11"

VV 72,3 72,300

VV 15,5 15,500

VV 28,1 28,100

VV Součet 115,900

50 K 764212663
Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou 

úpravou rš 250 mm
m 4,000 557,75 2 231,00

Strana 5 z 7



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "K14"

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

51 K 764215404
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez 

rohů z Pz plechu celoplošně lepené rš 330 mm
m 14,800 683,10 10 109,88

VV "K13"

VV 14,8 14,800

VV Součet 14,800

52 K 764215408
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez 

rohů z Pz plechu celoplošně lepené rš do 750 mm
m 28,100 1 437,50 40 393,75

VV "K11"

VV 28,1 28,100

VV Součet 28,100

53 K 764215411
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez 

rohů z Pz plechu celoplošně lepené rš přes 800 mm
m2 85,475 1 449,00 123 853,28

VV "K8"

VV 72,3*1,0 72,300

VV "K10"

VV 15,5*0,85 13,175

VV Součet 85,475

54 K 764311403 Lemování rovných zdí střech z Pz plechu rš 250 mm m 140,000 517,50 72 450,00

VV "K12"

VV 140 140,000

VV Součet 140,000

55 K 764511601
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou 

rš 250 mm
m 4,000 799,25 3 197,00

VV "K15"

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

56 K 764511642
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s 

povrchovou úpravou 330/100 mm
kus 1,000 419,75 419,75

VV "K16"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

57 K 764518622
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 

povrchovou úpravou průměru 100 mm
m 2,400 828,00 1 987,20

VV "K16"

VV 2,4 2,400

VV Součet 2,400

58 K 998764204
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 36 m
% 2 704,379 6,90 18 660,22

D 767 Konstrukce zámečnické 331 721,16

59 K 767010001

Z6 Stožáry - demontáž, přesun a zpětná montáž na 

původní místo vč. betonových závaží a roznášecích 

desek

kus 15,000 7 992,50 119 887,50

60 K 767010002
Z7 Žlaby a rošty s kabelovými rozvody  - demontáž, 

přesun a zpětná montáž na původní místo 
m 159,300 141,45 22 532,99

VV "žlaby"

VV 96,7 96,700

VV "rošty"

VV 62,6 62,600

VV Součet 159,300

61 K 767010003
Z8 Zkrácení kovových dveří 900/1850+nový práh vč. 

nátěru
kpl 1,000 8 188,00 8 188,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

62 K 767010003x Z8b Oprava stávajícího kovového okna vč. nátěru kpl 1,000 5 750,00 5 750,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

63 K 767010004 Z9 Oprava nátěrů stávající VZT jednotek RAL 7035 kus 2,000 4 427,50 8 855,00

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

64 K 767010005

Z10 Oprava komínové lávky vč. nátěru a ocelovoho 

žebříku RAL 7035 a výměna dřevěných prken lávka 

délky 1,8 m

kpl 1,000 17 020,00 17 020,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

65 K 767010006
Z11 Záchytný systém nerez lano 86 m a kotvící body 

18 ks
kpl 1,000 84 801,00 84 801,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

66 K 767010007
Z12 Nový střešní vtok s novým nástavcem s 

ochranným košek s ontegrovanou PVC manžetou D+M
kus 3,000 9 775,00 29 325,00

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

67 K 767010008

Z13 Odvětrávací hlavice s integrovanou manžetou z 

PVC folie DN 110 vč. tvarovky pro napojení 

parozábrany a manžetou z asfaltového pásu pro 

napojení do litinového potrubí D+M

kus 3,000 9 775,00 29 325,00

VV 3 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 3,000

68 K 998767204
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 36 m
% 1 312,320 4,60 6 036,67

D M Práce a dodávky M 1 658 300,00

D 21-M Elektromontáže 1 658 300,00

69 K 2101 Bleskosvod a uzemění (samostatná část) kpl 1,000 1 658 300,00 1 658 300,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 112 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 87 000,00

70 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 87 000,00 87 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 25 000,00

71 K 079002000 Ostatní provozní vlivy kpl 1,000 25 000,00 25 000,00
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