

SMLOUVA O DÍLO č. D-2023/4/001

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

OBJEDNATEL: Obec Skašov
č. p. 55
336 01 Skašov (pošta Blovice)

IČO: 00574261

Bankovní spojení: Komerční banka, č. ú. 28223361/0100

Tel. + 420 731 708 289 Bc. Luboš Tříška, DiS.

e-mail: skasov@obecni-urad.net

Zastoupený:
ve věcech smluvních: Bc. Luboš Tříška, DiS.
ve věcech technických: Bc. Luboš Tříška, DiS.

ZHOTOVITEL: DELTAFLOR plus, spol. s r. o.
č. p. 212
332 04 Losiná (pošta Nezvěstice)

Korespondenční adresa:
Průmyslová 4, 301 00 Plzeň
(areál Škoda Plzeň - ETD Doudlevice)

IČO: 04182898
DIČ: CZ04182898

Bankovní spojení: ČSOB, a. s., Plzeň, č. ú. 270796678/0300

Zapsán: u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 31354

Tel. 378 117 000
Fax: 378 117 000

e-mail: deltaflor@deltaflor.cz

Zastoupený: p. Vladimír Brejcha
tel. +420 604 205 356

1. MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVY

- | | |
|-----|--|
| 1.1 | Název stavby: Oprava víceúčelové vodní nádrže - Skašov |
| 1.2 | Místo stavby: obec Skašov, pozemek p. č. 862/38 v k. ú. Skašov |



2. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo popsané v odstavci 3. této smlouvy a na místě uvedeném v odstavci 1. této smlouvy. Viz nabídka č. 281/2022 ze dne 29. 11. 2022.
- 2.2 Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu v dohodnuté výši a splatností uvedeně v odstavci 5. této smlouvy.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

Oprava víceúčelové vodní nádrže – Skašov

V současné době jsou konkrétní betonové konstrukce degradované a v nevyhovujícím stavu. Je nutno tyto betonové konstrukce sanovat, aby nedocházelo k další degradaci, a s ohledem na prodloužení jejich životnosti.

Rámcový postup sanace ochozu:

Výměra: zhlaví + stěna $150 \text{ m} \times 1,5 \text{ m} = 225 \text{ m}^2$; $20 \text{ m} \times 0,3 \text{ m} = 6 \text{ m}^2$; 6x betonový blok = $3,6 \text{ m}^2$

Postup:

- zpřístupnění sanovaných ploch lešením
- akustické trasování povrchu s vyznačením defektních míst
- mechanické odsekání defektních a dutě znějících míst
- celoplošné tryskání povrchu VVP do 600 barů
- mechanické očištění odhalené výztuže
- pasivace odhalené výztuže
- bednění a odbednění dobetonávky defektních míst ochozu
- dobetonávka defektních míst ochozu do tl. 100 mm včetně sprahujících trnů $\text{O } 10 \text{ mm} \times 200 \text{ mm}$
- hrubá reprofilace sanační maltou do tl. 20 mm
- jemná sjednocující sanační stěrka do tl. 5 mm
- uzavírací akrylátový nátěr svislých stěn
- uzavírací PUR nátěr ochozu shora
- likvidace vybourané suti

Rámcový postup sanace brouzdaliště:

Výměra: $21 \text{ m} \times 6 \text{ m} = 126 \text{ m}^2$

Postup:

- akustické trasování povrchu s vyznačením imperfekcí
- mechanické odsekání defektních a dutě znějících míst
- celoplošné tryskání povrchu VVP do 600 barů
- mechanické očištění odhalené výztuže
- pasivace odhalené výztuže
- lokální hrubá reprofilace sanační maltou do tl. 10 mm
- lokální jemná sjednocující sanační stěrka do tl. 5 mm
- uzavírací akrylátový nátěr
- likvidace vybourané suti

4. SJEDNANÁ DOBA PRO PROVEDENÍ DÍLA

4.1 Termíny plnění:

Termín předání staveniště (místa pro provedení díla): nejpozději 1. 9. 2023

Termín dokončení díla: 31. 10. 2023



Dílo je dokončeno provedením sanačních prací ve sjednaném rozsahu.

Po dokončení díla zhotovitel zaměří skutečnou výměru díla a uvede ji v předávacím protokolu.

Stavební připravenost objednatele:

- v případě opravy dilatačních spár dna nádrže lze ocenit po vypuštění nádrže a zjištění jejich stavu
- areál pro realizaci sanací musí být uzavřený, objednatel zajistí zhotoviteli přístup do areálu
- objednatel vyloučí pohyb třetích osob při realizaci díla
- sanační práce je možné provádět při teplotách od +5 °C do 30 °C (práce nelze provádět za deštivého počasí), nátěry je možné provádět při teplotách od +8 °C
- objednatel se zavazuje ke dni předání staveniště zajistit bezplatné připojení na elektrickou energii a pitnou vodu

4.2 Po dokončení díla bude dílo předáno objednateli. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla bezprostředně po jeho dokončení, tj. po provedení opravy víceúčelové vodní nádrže – Skašov, a objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a jeho převzetí stvrdit podpisem předávacího protokolu; předběžný termín předání díla sdělí zhotovitel objednateli při předání staveniště. Objednatel dílo převezme i v případě, že dílo vykazuje drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla; v případě, že dílo při předání bude vykazovat vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, má se za to, že dílo je dokončeno a je splněn závazek zhotovitele provést sjednané dílo, zjištěné vady a/nebo nedodělky budou zaznamenány v předávacím protokolu, včetně způsobu a termínu jejich odstranění či dokončení a vznikne závazek zhotovitele zjištěné vady a/nebo nedodělky na své náklady odstranit. Pokud objednatel bezdůvodně odmítne dílo, byť vykazující vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, převzít nebo podepsat předávací protokol, má se za to, že dílo je takovým okamžikem předáno. Pokud objednatel před předáním začne dílo užívat, je dílo považováno za převzaté bez závad okamžikem, kdy jej začal užívat, a tím vzniká objednateli nárok na zaplacení sjednané ceny díla.

5. CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Cena díla:

Cena díla je dána nabídkou zhotovitele č. 281/2022 ze dne 29. 11. 2022 a představuje částku:

Oprava víceúčelové vodní nádrže – Skašov:

cena celkem za dílo činí: 560 790,- Kč bez DPH (výše DPH činí 117 765,90 Kč)

678 555,90 Kč vč. DPH

Případné práce nad rámec této SOD a nabídky zhotovitele č. 281/2022 ze dne 29. 11. 2022 budou řešeny formou víceprací. Ty budou zaznamenány v dodatku této SOD a potvrzeny objednatelem před jejich skutečným provedením.

- 5.2 Konečná cena díla bude zhotovitelem vyúčtována fakturou, která bude vystavena po dokončení díla, tj. po provedení opravy víceúčelové vodní nádrže – Skašov. Splatnost faktury se sjednává 30 dnů od jejího vystavení a objednatel se zavazuje cenu díla v takto sjednané lhůtě uhradit.
- 5.3 Pro řešení případných sporů vzniklých z této smlouvy smluvní strany sjednávají místní příslušnost soudu, v jehož obvodu má sídlo zhotovitel.



6. ZÁRUKA ZA DÍLO

- 6.1 Zhotovitel poskytne na dílo záruku v délce 60 měsíců na provedenou opravu víceúčelové vodní nádrže – Skašov. Záruka se nevztahuje na pohyby podkladních vrstev, mechanické poškození, škody způsobené uživatelem a živelnými pohromami.

7. PORUŠENÍ SMLUVNÍCH POVINNOSTÍ

- 7.1 Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla v termínu uvedeném v článku 4.1 této smlouvy, je oprávněn objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.
- 7.2 Při nedodržení termínu splatnosti faktury je oprávněn zhotovitel účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.
- 7.3 V případě, že objednatel nepřipraví staveniště dle čl. 4.1 této smlouvy, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli za každý den zpoždění smluvní pokutu ve výši 0,5 % z předpokládané ceny díla a obě smluvní strany se dohodnou na novém termínu dokončení díla.

8. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 8.1 Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele vstup na staveniště a do svého sociálního zařízení.
- 8.2 Objednatel předá zhotoviteli bezpečnostní, požární, popř. jiné předpisy platné v prostoru staveniště nad rámec všeobecně platných předpisů.
- 8.3 Smluvní strany se závazně dohodly na zachování obchodního tajemství v rozsahu této smlouvy.
- 8.4 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 9.1 Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy.
- 9.2 Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně a pouze se souhlasem obou smluvních stran, na základě případných dodatků SOD.
- 9.3 Tato smlouva má 4 strany a je vyhotovena ve dvou výtiscích, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden z nich.
- 9.4 Nedělitelnou součástí této smlouvy tvoří příloha č. 1 – cenová nabídka číslo č. 281/2022 ze dne 29. 11. 2022.

V Plzni dne 17. 8. 2023

Zhotovitel: DELTAFLOR plus, spol. s r. o.

p. Vladimír Brejcha – jednatel

V Plzni dne 17. 8. 2023

Objednatel: Obec Skašov

Bc. Luboš Třiska, DiS. – starosta

