

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23S-OPR026  
Stavba: Charvatce -likvidace silniční váhy - I - 0,84

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>142 280,84</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně <b>142 280,84</b>	Výše daně <b>0,00</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>142 280,84</b>

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23S-OPR026

**Stavba: Charvatce -likvidace silniční váhy - I - 0,84**

Místo: Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23S-OPR026</b>	<b>Charvatce - likvidace silniční váhy - I - 0,84</b>	0,00	0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Charvatce - likvidace silniční váhy - I - 0,84**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

4. 10. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Charvatce - likvidace silniční váhy - I - 0,84**

Místo:

Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Charvatce - likvidace silniční váhy - I - 0,84**

Místo:

Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	150,000		0,00
2	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	150,000		0,00
3	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	5,000		0,00
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	30,000		0,00
5	M	10364101	<i>zemina pro terénní úpravy - ornice</i>	t	54,000		0,00
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	36,000		0,00
7	K	181351104	Rozproštění ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	150,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
8	K	981011315	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 25 do 30 % postupným rozebíráním	m3	82,500		0,00
9	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním	m3	6,875		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
10	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	62,000		0,00
11	K	997013001	Vykližení ulehlé suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 2 m	m3	1,000		0,00
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,000		0,00
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	30,000		0,00
14	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	2,000		0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN6		Územní vlivy				0,00
15	K	060001000	Územní vlivy	%	3,000		0,00
D	VRN7		Provozní vlivy				0,00
16	K	070001000	Provozní vlivy	%	3,000		0,00
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit				0,00
17	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	4,000		0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4126892

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 2c2306d5-5442-4649-8860-19560ae7b863

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 13.11.2023 07:51:00



7d1ce3bd-5275-49da-b497-bb66e2ce0508