

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava zdi, Hřbitov Stará Břeclav	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	28.09.2023	Konec výstavby:	Položek: 7
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 28.09.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	75 868,95	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	184 967,90	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00	NUS celkem		0,00
Přesun hmot a sutí		5 925,20	DN celkem		0,00	NUS celkem za obj.		0,00
ZRN celkem		266 762,05	DN celkem za obj.		0,00	ORN celkem		0,00
						ORN celkem za obj.		0,00

Základ 0%	266 762,05	Základ 15%	0,00	Základ 21%	0,00	Celkem bez DPH	266 762,05
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	266 762,05

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Rostislav
Stromořadní 6
IČ: 7
Mobil: 606 551

Stavební rozpočet

Název stavby: **Oprava zdi, Hřbitov Stará Břeclav**

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby:

Začátek výstavby: 28.09.2023 Projektant:

Lokalita:

Konec výstavby: Zhotovitel:

JKSO:

Datum zpracování 28.09.2023 Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		11	Přípravné a přidružené práce				0,00	15 493,00	15 493,00		0,0000
1		111104111R00	Pokosení trávníku parter. svah do 1:5, odvoz 20 km	m2	20	774,65	0,00	15 493,00	15 493,00	0,0000	0,0000
		31	Zdi podpěrné a volné				53 485,95	43 447,90	96 933,85		5,1484
2		319201308R00	Lokální oprava zdiva tmelem do tl.8 mm, pl.do 1 m2	m2	50	698,00	17 539,50	17 360,50	34 900,00	0,0098	0,4900
3		318261123RT1	Stříška plotu z betonu šířky 300	m	45	722,00	26 010,00	6 480,00	32 490,00	0,0537	2,4152
4		317318111R00	Dorovnávk plotu žb. betonem C 20/25	m	45	656,53	9 936,45	19 607,40	29 543,85	0,0499	2,2433
		61	Úprava povrchů vnitřní				22 383,00	126 027,00	148 410,00		8,2044
5		612451121R00	Omítka zdiva,Postřík cementová (MC),	m2	180	824,50	22 383,00	126 027,00	148 410,00	0,0456	8,2044
		S	Přesuny sutí				0,00	5 925,20	5 925,20		0,0000
6		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10	294,51	0,00	2 945,10	2 945,10	0,0000	0,0000
7		979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	10	298,01	0,00	2 980,10	2 980,10	0,0000	0,0000

Celkové náklady:

266 762,05 Kč

TEČEK
2 BŘECLAV
2
74 551 579