

Soupis prací č. 455

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz

žst. Kralupy nad Vltavou, v.č 107,121,8,9,12,101, žst. Nelahozeves, v.č. 2,3,4 - odstranění defektoskopicky vadných kolejnic, výh. součástí, svarů

Fakturované položky						Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
poř.č.	KVC	Kód položky	Popis položky	jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH	Kč	
1	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
2	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
3	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
4	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
5	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
6	K	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
7	K	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
8	K	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
9	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
10	K	5911313020	Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
11	K	5905080020	Ojedinelé čištění KL mimo lavičku lože zapuštěné	m2	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
12	K	5905105020	Doplnění KL kamenivem ojedinelé ručně ve výhybce	m3	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
13	K	5905095040	Úprava kolejového lože ojedinelé ručně ve výhybce lože zapuštěné	m	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
14	K	9901000500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 60 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
15	K	9901000600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 80 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
16	K	VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně	%	xxx		xxx		xxx	
Celkem:									293 041,04	

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha
ST Praha západ

Datum: 09.11.2023

Datum: 09.11.2023

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4128205

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c08f0d00-1d71-49e3-a669-453209196898

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LOVĚTÍNSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.11.2023 11:31:00



61b38c9a-3d14-4fd7-8703-ef39686b6cf6