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Východiska
Objednatel v současné době využívá proces, kdy aplikace „návštěvnost“ automaticky odešle na distribuční seznam adres email, jehož vzor je uveden v Příloze č.1 
Cílem projektu je zachovat stávající funkční rozsah a provést upgrade aplikace tak a konsolidovat data.
Návrh řešení
Pro řešení úlohy bude využita aplikace XXX. Data ze stávající DB budou migrována do databáze XXX. Současně budou využita meteodata a data návštěvnosti získávaná aplikací XXX pro účely „aplikace XXX“ (XXX).
Pro administraci aplikace „návštěvnost“ bude využita console XXX. Jejím prostřednictvím bude uživatel moci:
sledovat odeslání emailu s informacemi o návštěvnosti a případně email odeslat znovu na novou emailovou adresu
nastavit periodu generování emailu (defaultně 2x denně) 
zadat mimořádné události, které mají být zaznamenány
Vzhled email „návštěvnost“, který bude generovaný aplikací XXX bude přizpůsoben stávajícímu vzhledu emailové zprávy generované stávající aplikací „návštěvnost“ – viz Příloha č.1
Požadavky na součinnost
Předání stávající vzorové databáze aplikace návštěvnost pro účely vývoje a testování.
Předání databáze aplikace návštěvnost k datu, k němuž bude ukončen provoz stávající aplikace „návštěvnost“ a zahájen provoz z aplikace XXX
Ukončit provoz stávající aplikace „návštěvnost“ k datu, na němž se strany dohodnout v průběhu projektu.
Zajistit součinnost pracovníků Objednatele, kteří budou aplikaci obsluhovat (administrovat ji)
Zajistit součinnost pracovníků Objednatele pro vkládání údajů o mimořádných událostech
Další požadavky budou specifikovány v průběhu realizace projektu
Harmonogram
T+20 pracovních dní
Čas plnění na straně Poskytovatele se prodlužuje o čas součinnosti Objednatele.
Přílohy
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