
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25.09.2023

Zadavatel: IČ: 70994234

Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ: 29244960

DIČ: CZ29244960

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 478 173,30

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 478 173,30

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 478 173,30 21,00% 100 416,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 578 589,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Správa železnic, státní organizace

2023-09-25 - Brno Maloměřice, oprvava plotu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25.09.2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 478 173,30

HSV - Práce a dodávky HSV 7 669,51

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 116,00

    997 - Přesun sutě 553,51

PSV - Práce a dodávky PSV 451 670,84

    767 - Konstrukce zámečnické 451 670,84

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 18 832,95

    VRN5 - Finanční náklady 18 832,95

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 478 173,30

2023-09-25 - Brno Maloměřice, oprvava plotu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25.09.2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 478 173,30

D HSV Práce a dodávky HSV 7 669,51

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 116,00

1 K 966071721
Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m 

odřezáním
kus 23,000 107,00 2 461,00

2 K 966071822
Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými 

oky v přes 1,6 do 2,0 m
m 66,500 70,00 4 655,00

D 997 Přesun sutě 553,51

3 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně
t 0,349 928,00 323,87

4 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 

skládku do 1 km s naložením a se složením
t 0,349 408,00 142,39

5 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 6,980 12,50 87,25

VV 0,349*20 'Přepočtené koeficientem množství 6,980

D PSV Práce a dodávky PSV 451 670,84

D 767 Konstrukce zámečnické 451 670,84

6 K R767421311 Montáž  lamel š do 150 mm vodorovně do profilu U m2 113,050 1 050,00 118 702,50

VV 66,5*1,7 113,050

7 M R13814001
lamela Z  tl plechu 1.5 mm, šířky do 150 mm, délky 

2000 mm z Pz plechu
m2 117,504 1 750,00 205 632,00

VV "32 polí" 32*1,7*2 108,800

VV 108,8*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 117,504

8 K R767995112 vl.1
Osazení sloupů na chemickou kotvu,4 šrouby, rovnání 

podkladu
ks 36,000 1 000,00 36 000,00

9 M R55342166

sloupek pro lamelové panely, čtvercový 

100x100x3mm, dl 2,0m povrchová úprava Pz, vč. 

roznášecí plotny, nerez šroubů, 2x U lišty, chemická 

kotvy,víka

kus 36,000 2 370,00 85 320,00

11 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v přes 6 do 12 m
% 4 456,545 1,35 6 016,34

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 18 832,95

D VRN5 Finanční náklady 18 832,95

12 K 050001000.1 Index dle rámcové smlouvy … 0,041 459 340,35 18 832,95
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