



Město Lysá nad Labem

Město Lysá nad Labem

Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Vyřizuje: Bc. Zsolt Vojtko

Telefon: 325 510 234

E-mail: zsolt.vojtko@mestolysa.cz

Dat.schránka: 5adasau

IČ: 00239402 DIČ: CZ00239402

IČ: 47052945, DIČ: CZ47052945

STAVOKOMPLET spol.s r.o.

Královická 251

25001 Zápy

Objednávka číslo 0371/2023/SM

Předmět dodávky: Objednáváme obnovu regulace vedení pásu zahušťovače ANDRITZ typ PDL 1500, výr.č. 13214847, na ČOV, Lyá nL.

Podrobný popis:

Objednáváme obnovu regulace vedení pásu zahušťovače ANDRITZ typ PDL 1500, výr.č. 13214847, na ČOV, Lyá nL., dle CN spol. STAVOKOMPLET spol. s r.o., Zápy, ze dne 24.7.2023. Dodací termín celé obnovy regulace vedení pásu je cca 11-13 týdnů od objednání.

Dodací lhůta: 29.02.2024

Maximální cena včetně DPH: 160 132,61 Kč včetně DPH

V Lysé nad Labem dne 02.11.2023

Příkazce operace:

Mgr. Karel Marek

Prosím, abyste na faktuře uváděli číslo objednávky, jinak bude faktura vrácena zpět dodavateli.

Vazba na rozpočet:

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka
002321	5171	000000000	0000000010	0000000003147	160 132,61 Kč

Prohlašujeme, že objednávka je pro nás závazná:

V..... dne:

Podpis dodavatele

STAVOKOMPLET

odštěpný závod

Vodovody a kanalizace

Adresát:
M.Ú. Lysá nad Labem
Husovo náměstí 23
289 22 Lysá nad Labem

vyřizuje: p. Zsolt Vojtko

Brandýs nad Labem dne: 24.7.2023

Věc: Cenová nabídka

Na obnovu regulace vedení pásu zahušťovače ANDRITZ typ PDL 1500, výr, č. 13214847 instalovaného na ČOV Lysá nad Labem. Jedná se o vzduchové měchy které vykazují značné opotřebení a netěsnost. Při posledním pravidelném servisu byla doporučena jejich výměna. Pokud dojde k úniku vzduchu z regulace pásu dojde k jeho poškození pásu a zastavení celého zahušťovače kalu. Zahušťovač kalu je nezbytnou součástí kalové koncovky. Dodací termín celé obnovy regulace vedení pásu je cca 11-13 týdnů od objednání.

Označení dodávky	jednotka	cena za jednotku	Počet jednotek (u prací technický odhad)	Předběžná cena bez DPH
Kompletní obnova regulace vedení pásu ANDRIZ typ. PDL1500, výr. č. 13214847	KS	132 341,-	1	132 341,-
Celková cena bez DPH				132 341 Kč

K ceně bude připočítáno DPH dle platných právních předpisů.

Ceny jsou kalkulovány na práce v době po-pá od 8:00 hod do 15:00 hod.

Platnost nabídky: do 15.8.2023

Moravec Martin
Stavokomplet s.r.o.
tel. 724362729

cena a DPH (21%)
160.132,61 Kč

