

* 2301470 +

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ

Úřad městské části Praha-Libuš

Libušská 35

142 00 PRAHA 4 - LIBUŠ



PROZNAK Praha, s.r.o.

Pikovická 244/17

14700 Praha

IČO: 27166392

Váš dopis ze dne

Naše č.obj

O-409/2023/OŽPD

Vyřizuje

Zuzana Kuryvialová/

V Praze-Libuš, dne

01.11.2023

Věc: Objednávka - dopravní značení - cykloobousměrky

Městská část Praha-Libuš u Vás na základě cenové nabídky ze dne 30.10.2023 objednává svislé a vodorovné dopravní značení dle Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Zbudovská, Předposlední, Na Šejdru, K Novému sídlišti, Nad Šejdrem, U Libušské sokolovny, Slavonická a Klokotská v Praze 4 - Libuši, které je přiloženo v příloze.

Jedná se o instalaci svislého dopravního značení:

- 8 x E13 (MIMO cyklistů - piktogramem)
- 7 x E12b
- 6 x E 12a
- 2 x P4

- 1 x IP 22 POZOR, ZMĚNA ORGANIZACE DOPRAVY, JÍZDA CYKLISTŮ V PROTISMĚRU (dočasné/přenosné dopravní značení)

Vodorovné DZ:

- 3x V20

Situaci dopravního značení přikládáme v příloze.

Celkem bez DPH (KČ)

64 447,00

DPH (KČ)

13 533,87

Celkem s DPH (KČ)

77 980,87

Konečná částka bude fakturována dle skutečnosti.

(pozorujeme na nutnost dodržení všech nezbytných údajů uváděných na fakturách dle Občanského zákoníku § 435 (Mimo jiné podnikatel zapsaný do obchodního rejstříku musí na obchodní listině uvést údaj o zápise včetně oddílu a složky. Podnikatel zapsaný v jiném veřejném rejstříku nebo jiné evidenci, uvede údaje o zápise do rejstříku či evidence včetně přiděleného identifikačního údaje)

Fakturační adresa

Bankovní spojení

IČO: 60231112 DIČ: CZ60231112

Městská část Praha-Libuš, Libušská 35, 14200 Praha 4

ČS Praha 2 u 2000691349 0800

www.praha-libus.cz

Odpo	pol.	ZJ	ÚZ	ORG	ORJ	datum	UR č.	za správnost odpovídá
2219	6121			423	300			

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ

Úřad městské části Praha-Libuš

Libušská 35

142 00 PRAHA 4 - LIBUŠ



Termín dodání: 15.12.2023

S pozdravem



RNDr. Lucie Jungwiertová, Ph.D.
starostka MČ Praha-Libuš

Příloha: Cenová nabídka

Stanovení

Situace



Upozorňujeme na nutnost dodržení všech nezbytných údajů uváděných na fakturách dle Občanského zákoníku § 435 (Mimo jiné podnikatel zapsaný do obchodního rejstříku musí na obchodní listině uvést údaj o zápise včetně oddílu a složky. Podnikatel zapsaný v jiném veřejném rejstříku nebo jiné evidenci, uvede údaje o zápise do rejstříku či evidence včetně přiděleného identifikačního údaje)

Fakturační adresa:

Bankovní spojení:

IČO: 00231142 DIČ: CZ00231142

Městská část Praha-Libuš, Libušská 35, 14200 Praha 4

ČS Praha č.ú. 2000691349/0800

www.praha-libus.cz

Odp	pol.	ZI	ÚZ	ORG	ORJ	datum	UR č.	za správnost odpovídá
2219	6121			423	300			

Nabídka 230417

Zakázka č.:

PROZNAK Praha, s.r.o.
Překovická 244/17

Odběratel

147 00 Praha 4 - Braník
ICO 27166392
DIC CZ27166392
Městský soud v Praze, spis zn. C 101345

Městská část Praha - Libuš
Libušská 35

142 00 Praha 4

Vystavil: Andrea Koroušová
Mail: korousova@proznak.cz
Tel: 2 444 66 444
Fax: 2 444 66 444

ICO 00231142
208423540

DIC CZ00231142

Strana: 1

Datum: 30.10.2023

Dod. podm.: definitivní SDZ+VDZ do 1-4 týdnů od přijetí objednávky
Plat. podm.: faktura

Městská část Praha - Libuš - definitivní SDZ+VDZ

P.č.	Kód	Název produktu	Obj.	Množství	MJ	Cena/MJ	Rabat	Bez DPH	Vč. DPH
1	2-6011-0000	DZ-E13 - zn1rc - 50x30 "Mimo (symbol cyklisty)"		8	ks	690		5 520,00	6 679,20
2	2-6000-2312	DZ-E12 - zn1rc - 50x30 E12a		6	ks	690		4 140,00	5 009,40
3	2-6000-2312	DZ-E12 - zn1rc - 50x30 E12b		7	ks	690		4 830,00	5 844,30
4	2-2000-0412	DZ-P4 - zn1rc		2	ks	1299		2 598,00	3 143,58
5	2-9010-0115	sloupky Zn 70 mm - 3,5 bm		2	ks	945		1 890,00	2 286,90
6	2-9020-0311	vičko na sloupek 70 mm		2	ks	24		48,00	58,08
7	2-9100-0210	montáž sloupku-TDZ		2	ks	350		700,00	847,00
8	2-9010-0411	patky betonové /betonování		2	ks	535		1 070,00	1 294,70
9	2-9020-0112	objímky pozink na sloupek		46	ks	160		7 360,00	8 905,60
10	2-9100-0110	montáž DZ-TDZ na stávající sloupky		21	ks	160		3 360,00	4 065,60
11	2-9100-0110	montáž DZ-TDZ na nové sloupky		2	ks	160		320,00	387,20
12	2-5010-4212	DZ-IP22 - zn1rc Pozor, změna organizace dopravy, jízda cyklistů v protisměru"		1	ks	4044		4 044,00	4 893,24
13	2-9020-0113	objímka na jelek		3	ks	49		147,00	177,87
14	2-9010-0312	jelek 40 mm - 2 bm		1	ks	350		350,00	423,50
15	2-9010-0811	podstavec černý velký		2	ks	596		1 192,00	1 442,32
16	2-9100-0610	manipulace-přirážka-TDZ		100	km	35		3 500,00	4 235,00
17	2-9100-0120	demontáž DZ-TDZ posun DZ		16	ks	75		1 200,00	1 452,00
18	2-9100-0110	montáž DZ-TDZ		16	ks	160		2 560,00	3 097,60
19	2-9020-0112	objímky pozink na sloupek		24	ks	160		3 840,00	4 646,40
20	2-9020-0111	objímky pozink na VO		8	ks	180		1 440,00	1 742,40
21	2-9010-0121	nástavce na sloupky Zn		12	ks	390		4 680,00	5 662,80
22	2-9020-0311	vičko na sloupek 70 mm		12	ks	24		288,00	348,48
23	2-9100-0310	montáž nástavce-TDZ		12	ks	70		840,00	1 016,40
24	1-0101-0500	DZ tabule do 150x100 montáž vč sestavení DZ na jelek		1	ks	750		750,00	907,50
25	1-0114-0050	Manipulační přirážka		100	km	35		3 500,00	4 235,00
26	3-0100-6010	VDZ manipulační přirážka doprava		40	km	35		1 400,00	1 694,00
27	3-0200-4010	VDZ ostatní V20		3	ks	960		2 880,00	3 484,80

Celkem bez DPH:

64 447,00 Kč

Celkem včetně DPH:

77 980,87 Kč

Cenová nabídka je vytvořena dle požadavku bez odsouhlasené PD. Fakturováno bude dle skutečnosti.

Definitivní svisté a vodorovné dopravní značení je v měsících mimo sezónu listopad – březen prováděno pouze za vhodných klimatických podmínek bez záruky.



Nabídka 230417

Zakázka č.:

PROZNAK Praha, s.r.o.
Přikovická 244/17

147 00 Praha 4 - Braník
ICO 27166392
DIČ CZ27166392
Městský soud v Praze, spis zn. C 101345

Odběratel

Městská část Praha - Libuš
Libušská 35

142 00 Praha 4

Vystavil: Andrea Koroušová
Mail: korousova@proznek.cz
Tel: 2 444 66 444
Fax: 2 444 66 444

ICO 00231142
208423540

DIČ CZ00231142

Strana: 1

Datum: 30.10.2023

Dod. podm.: definitivní SDZ+VDZ do 1-4 týdnů od přijetí objednávky
Plat. podm.: faktura

Městská část Praha - Libuš - definitivní SDZ+VDZ

P.č.	Kód	Název produktu	Dnů	Množství	MJ	Cena/MJ	Rabat	Bez DPH	Vč. DPH
1.	2-6011-0000	DZ-E13 - zn1rc - 50x30 "Mimo (symbol cyklisty)"		8	ks	690		5 520,00	6 679,20
2.	2-6000-2312	DZ-E12 - zn1rc - 50x30 E12a		6	ks	690		4 140,00	5 009,40
3.	2-6000-2312	DZ-E12 - zn1rc - 50x30 E12b		7	ks	690		4 830,00	5 844,30
4.	2-2000-0412	DZ-P4 - zn1rc		2	ks	1299		2 598,00	3 143,58
5.	2-9010-0115	sloupky Zn 70 mm - 3,5 bm		2	ks	945		1 890,00	2 286,90
6.	2-9020-0311	vičko na sloupek 70 mm		2	ks	24		48,00	58,08
7.	2-9100-0210	montáž sloupku-TDZ		2	ks	350		700,00	847,00
8.	2-9010-0411	patky betonové /betonování		2	ks	535		1 070,00	1 294,70
9.	2-9020-0112	objímky pozink na sloupek		46	ks	160		7 360,00	8 905,60
10.	2-9100-0110	montáž DZ-TDZ na stávající sloupky		21	ks	160		3 360,00	4 065,60
11.	2-9100-0110	montáž DZ-TDZ na nové sloupky		2	ks	160		320,00	387,20
12.	2-5010-4212	DZ-IP22 - zn1rc Pozor, změna organizace dopravy, jízda cyklistů v protisměru"		1	ks	4044		4 044,00	4 893,24
13.	2-9020-0113	objímka na jelek		3	ks	49		147,00	177,87
14.	2-9010-0312	jelek 40 mm - 2 bm		1	ks	350		350,00	423,50
15.	2-9010-0811	podstavec černý velký		2	ks	596		1 192,00	1 442,32
16.	2-9100-0610	manipulace-přirážka-TDZ		100	km	35		3 500,00	4 235,00
17.	2-9100-0120	demontáž DZ-TDZ posun DZ		16	ks	75		1 200,00	1 452,00
18.	2-9100-0110	montáž DZ-TDZ		16	ks	160		2 560,00	3 097,60
19.	2-9020-0112	objímky pozink na sloupek		24	ks	160		3 840,00	4 646,40
20.	2-9020-0111	objímky pozink na VO		8	ks	180		1 440,00	1 742,40
21.	2-9010-0121	nástavce na sloupky Zn		12	ks	390		4 680,00	5 662,80
22.	2-9020-0311	vičko na sloupek 70 mm		12	ks	24		288,00	348,48
23.	2-9100-0310	montáž nástavce-TDZ		12	ks	70		840,00	1 016,40
24.	1-0101-0500	DZ tabule do 150x100 montáž vč sestavení DZ na jelek		1	ks	750		750,00	907,50
25.	1-0114-0050	Manipulační přirážka		100	km	35		3 500,00	4 235,00
26.	3-0100-6010	VDZ manipulační přirážka doprava		40	km	35		1 400,00	1 694,00
27.	3-0200-4010	VDZ ostatní V20		3	ks	960		2 880,00	3 484,80

Celkem bez DPH: 64 447,00 Kč

Celkem včetně DPH: 77 980,87 Kč

Cenová nabídka je vytvořena dle požadavku bez odsouhlasené PD. Fakturováno bude dle skutečnosti.

Definitivní svislé a vodorovné dopravní značení je v měsících mimo sezónu listopad - březen prováděno pouze za vhodných klimatických podmínek bez záruky.



