
 

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

31.10.2023   1/1

Specifikace požadovaných prací
Příloha č. 1
Název zakázky: 64021106, Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS 2022-2023 v obvodu OŘ HKR - oblast Liberec
Číslo smlouvy: S 640 064 200 21
Číslo objednávky: 3.3.482.

Termín plnění Místo plnění Popis práce Druh a délka výluk Požadavek na 
Harmonogram a TPVP Druh fakturace Ostatní Cena

Od účinnosti 
objednávky do 
30.11.2023

Libošovice, zastávka příprava základů pro 
osazení nové zastávky 0 NE jednorázová 101 435,04

Celková cena 101 435,04



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Libošovice Datum: 31. 10. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 122 736,40

101 435,04 21 301,3621,00%

0,00 0,0015,00%

2022/3/3/2704opr2

Libošovice, zastávka - osazení nového přístřešku pro cestující - příprava

101 435,04

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/3/2704opr2

Stavba:

Místo: Libošovice Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

122 736,40101 435,04
2022/3/3/2
704

Libošovice, zastávka - osazení nového přístřešku 
pro cestující - příprava

101 435,04 122 736,40

Libošovice, zastávka - osazení nového přístřešku pro cestující - příprava

31. 10. 2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 10. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 101 435,04

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 101 435,04 21,00% 21 301,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 122 736,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Libošovice, zastávka - osazení nového přístřešku pro cestující - příprava

2022/3/3/2704 - Libošovice, zastávka - osazení nového přístřešku pro 
cestující - příprava
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 101 435,04

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

OST 03 - Index jednotkových cen - oblast LIB 0,00

VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

2022/3/3/2704 - Libošovice, zastávka - osazení nového přístřešku pro 
cestující - příprava

Libošovice, zastávka - osazení nového přístřešku pro cestující - příprava
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 101 435,04

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 121151103
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm
m2 40,000 0,00

VV 8*5 40,000

VV Součet 40,000

2 K 122151101
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3
m3 16,000 0,00

VV 8*5*0,4 16,000

VV Součet 16,000

D 2 Zakládání 0,00

3 K 273321611
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 

betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37
m3 7,840 0,00

VV 7*2,8*0,4 7,840

VV Součet 7,840

4 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 5,880 0,00

VV (7+7+2,8+2,8)*0,3 5,880

VV Součet 5,880

5 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 5,880 0,00

6 K 273362021
Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu 

KARI
t 0,231 0,00

VV distantční vložky

VV 0,1 0,100

VV KARI   6/150  2x

VV 7*2,8*2*1,1*0,003036 0,131

VV Součet 0,231

D 5 Komunikace pozemní 0,00

7 K 564730101

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 

16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy 

jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

m2 24,000 0,00

VV pod desku 

VV 8*3 24,000

VV Součet 24,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

8 K 919726123
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci 

měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2
m2 20,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Do  vsaku

VV 2*2*5 20,000

VV Součet 20,000

D 998 Přesun hmot 0,00

9 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kpl 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Doprava betonu z Turnova  15 t Doprava štěrku 

ze Sebuzína 22 t

10 K 998014211

Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, 

bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 

montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní

t 19,888 0,00

D OST 03 Index jednotkových cen - oblast LIB 0,00
11 K VRN_LIB_3_3_b Index ceny U nad 50 000Kč % 841,785 0,00

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

Libošovice, zastávka - osazení nového přístřešku pro cestující - příprava

2022/3/3/2704 - Libošovice, zastávka - osazení nového přístřešku pro 
cestující - příprava
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K VRN B
Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 

500 000Kč včetně % 841,785 0,00
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4130309

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8746ef9b-fa7d-481c-81d5-c79e8859ab31

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.11.2023 08:27:00
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