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Požadavky objednatele na rozsah a provedení díla 

 

1. Předmět plnění díla  
Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně autorského 
dozoru stavby a dalších souvisejících činnos� pro inves�ční akci „UK – KaM – Kolej Šafránkův pavilon, 
rekonstrukce staré budovy“ (dále jen „Akce“), která bude vycházet z dokumentace pro stavební 
povolení Akce (viz. příloha č. 1 Zadávací dokumentace), vydaného stavebního povolení Akce a již 
vydaných vyjádření dotčených orgánů státní správy k Akci (viz. příloha č. 2 Zadávací dokumentace). 
Dokumentace k provádění stavby včetně výkazu výměr bude sloužit pro výběr dodavatele. Specifikace 
prací a dodávek ve všech částech díla (výkresová dokumentace, zprávy výkaz výměr atd.) musí být 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. - zákon o zadávání veřejných zakázek, zejména dílem 2, 
především s ohledem na zabránění zvýhodnění nebo znevýhodnění určitého dodavatele nebo 
výrobku.  
Při zpracování jakékoliv čás� projektové dokumentace je zhotovitel povinen spolupracovat se zástupci 
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, alej Svobody 76, 323 00 Plzeň. 
Všechny dokumenty a výkresy musí být podepsány a orazítkovány autorizovanou osobou (. 
Zhotovitel má povinnost zapracovat připomínky a omezení vyplývající ze stavebního povolení a 
vyjádření dotčených orgánů státní správy. 
 

2. Fáze 1 – dokumentace pro provádění stavby 
2.1 Rozsah plnění 

Objednatel požaduje následující rozsah projektové dokumentace pro provádění stavby (včetně 
neoceněného a oceněného soupisu prací, dodávek a služeb): 

• dokumentace 6x v �štěné podobě a 1x v elektronické podobě (ve formátu *.pdf, *.xls(x), 
*.doc(x), *.dwg) tzn. že kompletní dokumentace bude předána jak v needitovatelných 
formátech, tak současně všechny čás� dokumentace budou předány v plně editovatelných 
formátech. Všechny výkresy a dokumentace musí být podepsané a orazítkované 
autorizovanou osobou, 

• oceněný soupis prací 1x v �štěné podobě a 1x v elektronické podobě (ve formátu *.xls(x), 
*.ods a *.xml), 

• neoceněný soupis prací 1x v elektronické podobě (ve formátu *.xls(x, *.ods a * .xml),  
• oceněný a neoceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být v jednom souboru, včetně 

všech položek stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb, nezbytných pro 
zhotovení stavebního objektu a provozního souboru; pro vyloučení pochybnos� jeden soubor 
bude pro soupis stavební čás� vztažený k dokumentaci pro provádění staveb, druhý soubor 
bude pro soupis realizační dokumentace interiérů a informačního systému, 

• oceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být zpracován dle jednotného ceníku stavebních 
prací ÚRS v cenové úrovni aktuálního roku, v rozpočtu musí být uveden i datum verze ceníku, 

• v oceněném a neoceněném soupisu prací, dodávek a služeb jako měrná jednotka budou užity 
především měřitelné údaje, jako tuna, metr, metr čtvereční, krychlový, kus atd.; měrná 
jednotka komplet (kpl) nebo soubor bude využita pouze v odůvodněných případech, kde 
použi� měřitelné jednotky je vyloučeno nebo by bylo nepřesné nebo neefek�vní; tehdy je 
možné použít kpl; součás� položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny 
stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena uvedená 
projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl 
vysvětlit,neoceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být ošetřen pro� možnému přepsání, 
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odemčeny můžou být pouze buňky, které je uchazeč povinen vyplnit a soupis musí obsahovat 
vzorce pro výpočet konečné ceny bez DPH i s DPH (dle platných daňových předpisů). 
Zhotovitel předá objednateli heslo, po jehož zadání bude možné tento výkaz bez jakéhokoliv 
omezení editovat, 

• výkaz výměr bude zpracován tak, že jednotlivé stavební objekty, provozní soubory, či 
inženýrské objekty budou zachyceny vždy na samostatném listu. Jako první list bude uvedena 
rekapitulace. Struktura všech listů (kromě rekapitulace) bude bezpodmínečně shodná. 
Sloupce budou v této struktuře: 

o Pořadové číslo položky 
o Typ 
o Kód 
o Popis 
o Měrná jednotka 
o Množství 
o Jednotková cena bez DPH [CZK] – u neoceněného výkazu výměr bude odemčená 

k vyplnění uchazečem, u kontrolního rozpočtu bude vyplněna 
o Cena celkem bez DPH [CZK] 

struktura hlavičky každého listu bude shodná do té míry, že u každého listu bude shodný 
řádek, na němž bude začínat první položka dílčího výkaz 
 

2.2 Další požadavky  
Objednatel v této fázi dále požaduje po zhotoviteli: 

• organizovat designové schůzky za účas� vedoucího týmu min. 1 týdně v sídle objednatele, 
pokud nebude dohodnuto jinak a pořizovat z takových jednání zápisy, 

• zapracovat stavební připravenost pro možné rozšíření FVE na střechu nástavby, 
• zpracovat projektovou dokumentaci pro provádění stavby v souladu se zákonem č. 309/2006 

Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnos� a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnos� a ochrany zdraví při činnos� nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnos� a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů; 

• zpracovat projektovou dokumentaci v souladu se všemi platnými právními předpisy pro daný 
typ stavby, především v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem, ve znění 
pozdějších předpisů, s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj 
č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nebo jiných právních předpisů účinných 
ke dni předání díla; 

• zpracovat koordinační výkresy TZB (půdorysy, řezy, axonometrie), včetně dimenzí a výškových 
kót, 

• zpracovat výkresy axonometrie rozvodů kanalizace a vodovodu, 
• zpracovat výkresy se zakótovanými pozicemi zásuvek SLB i ESIL, koordinovanými s projektem 

interiéru,  
• specifikovat barevné řešení pohledových čás� a prvků stavby (dveře, zárubně, malby, obklady, 

podlahové kry�ny apod.) a to v souladu s navrženým interiérovým vybavením, 
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• zpracovat výkresy/kladecí plány obkladů pro každý relevantní prostor se zakreslením 
vybavovacích prvků – zásobníků na toaletní papír, WC štětek apod., 

• prezentovat v sídle objednatele při předání zpracovanou projektovou dokumentaci,  
• zajis�t na své náklady veškeré posudky, průzkumy, studie a další činnos� nutné k řádnému 

pracování dokumentace pro provádění stavby, součás� plnění jsou i případné další poplatky 
resp. veškeré výdaje zhotovitele nutné k realizaci díla, 

• zpracovat zásady organizace výstavby (ZOV), které budou minimálně obsahovat: 
 potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
 odvodnění staveniště, 
 napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
 vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
 ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 
 maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 
 požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 
 maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace, 
 bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
 ochrana životního prostředí při výstavbě, 
 zásady bezpečnos� a ochrany zdraví při práci na staveniš�, 
 úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
 zásady pro dopravní inženýrská opatření, 
 stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, 

opatření pro� účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 
 postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

• zohlednit v ZOV také provoz ve druhé čás� budovy nedotčené rekonstrukcí (v níž bude po 
dobu rekonstrukce koleje probíhat školní výuka a další navazující činnos�), místní podmínky a 
omezené možnos� záboru ploch. Stanovit reálnou organizaci staveniště, umístění 
administra�vního zázemí, prostor pro skladování, manipulaci, manipulační techniku, 
parkování vozidel stavby atd. 
 

2.3 Požadavky vyplývající ze Závazných interních technických standardů UK v oblas� 
slaboproudých systémů 
 
Všeobecné informace 
Požadavky uvedené v těchto interních technických standardech jsou pro dodavatele závazné. 

Dodavatel je povinen dodržet tyto požadavky platné ke dni uzavření smlouvy. Dodavatel je dále 
povinen dodržovat všechny aktuální zákony, nařízení vlády, vyhlášky a technické normy, které se 
k daným zařízením vztahují.  

STK – strukturovaná kabeláž 
Metalická strukturovaná kabeláž 

Metalická strukturovaná kabeláž a její komponenty 
Metalická kabeláž je vybudovaná ze s�něných komponentů výkonnostní kategorie Cat.6A (EA) 

s garantovanou funkčnos� přenosového protokolu 10GBASE-T a možnos� využi� technologie 
napájení koncových zařízení PoE+. Všechny pasivní komponenty, tj. instalační kabel, keystone 
modul, patch kabely, patch panel, jsou od jednoho výrobce. Výrobce poskytne na kabeláž 25-� 
letou systémovou záruku s garancí funkčnos� všech standardizovaných přenosových protokolů 
v době instalace za předpokladu, že vše je realizováno vyškolenými instalačními partnery 
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autorizovanými výrobcem. Instalační partner se musí prokázat cer�fikátem od výrobce minimálně 
ACT I (Instalace a konektorování kabelážních systémů), ACT II (Cer�fikace a měření kabelážních 
systémů) a status NDI partner.  Každý z prvků z kabelážního systému byl testovaný nezávislými 
laboratořemi ve smyslu platných mezinárodních (evropských) norem. Každý použitý komponent 
musí vyhovovat mezinárodní normě ISO/IEC 11801 Ed.2. 

Instalační kabely mají jádro AWG23 a individuálně s�něné páry metalickou fólií. Provedení 
pláště je z nízko-dýmavého, bezhalogenového a samozhášivého materiálu - označení LSFRZH.  
Instalační kabely musí vyhovovat mezinárodním normám IEC 60332-3-22 a 24, IEC 61034-1 a 2, IEC 
60754-2 a zároveň musí splňovat vyhlášku 268/2011 s klasifikací B2ca s1 d0 dle ČSN EN 50399:12 

 Z důvodu vyprojektovaných kabelových tras a požadavků na zůstávající rezervu musí být 
venkovní průměr kabelu max. 7,3mm. Přenosové parametry kabelu jsou v katalogovém listu 
charakterizované minimálně  Cat6a. Po�sk kabelu specifikuje obchodní značku a kód výrobku, které 
se musí shodovat s údaji uvedenými v cer�fikátu produktu.  

Zásuvky a patch panely jsou osazené stejným modulem, který má kompletní 360° s�nění, 
umožňuje bez nástrojovou instalaci a je použitelný jak na instalační kabel, tak i na kabely s lankovým 
jádrem. Keystone moduly musí splňovat požadavky na využi� technologie napájení koncových 
zařízení minimálně PoE+ a toto musí být potvrzeno a deklarováno výrobcem. Každý keystone modul 
musí být továrně označený obchodní značkou a kódem výrobku, které se musí shodovat s údaji 
uvedenými v cer�fikátu produktu. Modul musí být reinstalovatelný minimálně 20-krát. Musí být 
kompa�bilní se zásuvkami designových řad ABB, Gira, Legrand, NIKO, Schneider Electric, stejně jako 
s podlahovými krabicemi OBO Betermann, Niedax a Schneider Electric. 

Datová zásuvka je v několika variantách: 

A) podlahové krabice 

• moduly 22,5x45mm pro jeden keystone modul 
• moduly 45x45mm pro dva keystone moduly 

Obě varianty s krytkou pro� prachu a s konstrukčním provedením pod úhlem 45° 

B) na a pod omítku 

• musí mít možnost instalace nejméně dvou keystone modulů – zabezpečení rezervy pro 
budoucí potřeby, nevyužité porty budou zaslepeny 

C) prostory s ochranou pro� zneuži� (viz oddíl bezpečnost) 

Patch panely jsou modulární s integrovaným zadním kabelovým managementem. Každý patch 
panel je z výroby označený obchodní značkou a popisem jednotlivých portů. 

Patch kabely mají jádra AWG26 a individuálně s�něné páry metalickou fólií, mají plášť z nízko 
dýmavého bezhalogenového materiálu LSZH s venkovním průměrem max. 6 mm (zajištění 
maximální prostupnos� vzduchu skrze datový rozvaděč při zapojení většiny propojovacích kabelů. 
Standardní sor�ment je vyráběn a dodáván v těchto barevných variantách: bílá, šedá, modrá, 
zelená, červená a v délkách: 0,5m, 1m, 1,5m, 2m, 3m, 5m, 7m, 10m. Všechny patch kabel jsou 
z výroby označeny nezaměnitelným š�tkem s označením výrobcem a kódem výrobku (PN) 
v souladu s vystaveným cer�fikátem a iden�fikací výrobní šarže. 

V datovém rozvaděči budou instalovány kabelové organizéry (vyvazovací panely) pro 
přehlednou správu propojovacích kabelů. 
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Měření metalické kabeláže 
Metalická kabeláž bude změřena cer�fikačním měřicím přístrojem s třídou přesnos� Level IV. 

Pro každý instalovaný port bude vystaven a předán protokol o jednotlivých měřeních – 
elektronicky ve dvou formátech a budou součás� předání předmětného díla: 

• jednotlivá měření budou dle normy ISO/IEC 11801 - jiná varianta nebude akceptována 
• originální soubor z měřicího přístroje  
• PDF varianta s podrobným měřením 

Normy pro STK 
Všechny komponenty musí vyhovovat mezinárodní normě ISO/IEC 11801 Ed.2. Keystone 

moduly musí splňovat požadavky PoE+  - potvrzeném výrobce. Instalační kabely musí vyhovovat 
mezinárodním normám IEC 60332-3-22, IEC 60332-3-24, IEC 61034-1, IEC 61034-2, IEC 60754-2. 
Metalické kabely musí splňovat vyhlášku 268/2011 s klasifikací B2ca s1 d0 dle ČSN EN 50399:12 
Instalace bude provedena v souladu ČSN EN 50174 (poloměry ohybu, tahové síly, odstupy datových 
a silových kabelů …). 

FO – Optická kabeláž 
Optická kabeláž a její komponenty 
Op�cká páteř je tvořena op�ckým kabelem konstrukce CST dle vyhlášky 268/2011 (ČSN EN 

50399:12) s klasifikací B2ca s1 d1. Plášť kabelu je z ULSZH materiálu. Kabel je vnitřní konstrukce 
typu „ Loose Tube s gelem“ ve variantách s až 24 vlákny typu OM3 (XG 10Gb/s) pro mul�modové 
aplikace nebo OS2 dle G652.D pro singlemodové aplikace. Kabel bude zakončen pro jednodušší 
manipulace ve výsuvné op�cké vaně s vysokou hustotou konektorů. Bude osazena organizéry 
vláken, kazetou pro op�cké svary a duplex LC (OM3 Aqua, OS2 Blue) adaptery. Zakončení 
op�ckého kabelu bude provedeno pigtaily s konektory LC (OM3 nebo OS2). Propojovací kabely 
budou použity s konektory LC Duplex a fixací tzv. „Uniboot“ technologií – zabraňující nechtěnému 
rozpojení vedlejších konektorů. Veškerá instalace musí být provedena s ohledem na povolené 
poloměry ohybu op�ckého kabelu a dle instalačních návodů a doporučení daných výrobcem 
op�ckého subsystému. 

Normy pro FO 
Op�cké kabely musí splňovat vyhlášku 268/2011 s klasifikací B2ca s1 d10 dle ČSN EN 

50399:12 a samozřejmě standardy IEC 60332-3-22, IEC 61034-1, IEC 61034-2, IEC 60754-1, IEC 
60754-2 funkční zkouška 180 minut dle IEC 60331. 

Měření optického subsystému 
Všechna vlákna v instalovaném op�ckém kabelu budou testována pomocí přímé metody 

z obou směrů (A-B, B-A). Protokoly o jednotlivých měřeních budou součás� předání předmětného 
díla. OTDR metoda měření je povolena pouze jako příloha, která může zobrazit průběh celého 
vlákna. 

Management fyzické vrstvy 
Management fyzické vrstvy přesně mapuje fyzické propojení jednotlivých produktů 

v infrastruktuře počítačových sí�. Musí umožňovat nejen automa�ckou aktualizaci všech 
propojení a dokumentaci všech změn v sí�, ale i další nadstavby jako např. nastavování alarmů, 
možnost reportování, tvorba pracovních příkazů, lokalizaci IP zařízení v sí� včetně zobrazení 
umístění, trasy propojení, náhled na rozvaděč a zobrazení zařízení v půdorysu. Vyžadujeme 
možnost instalace aplikace na chytré telefony (iOS i Android) a �m přístup k informacím 
(minimálně alarmy) z databáze kdekoliv a v kteroukoliv dobu. 



Příloha č. 1 Smlouvy o dílo  

Management fyzické vrstvy je možný instalovat ve dvou variantách: 

• management tzv. „Ready“, kdy jsou osazeny modulární patch panely, v případě přechodu 
na ak�vní management výměnou přední masky lze povýšit na management ak�vní. 
Propojovací kabely lze použít standardní a při přechodu na ak�vní management je vyměnit 
za propojovací kabely s RFID čipy. 

• management tzv. „Full“ je přímo vybaven ak�vními patch panely, které spolupracují přes 
LAN síť. K propojení se používají propojovací kabely s RFID čipy. 

Metalické patch panely a op�cké vany budou do tohoto management systému předávat v 
reálném čase nejen informace o aktuálním propojení, ale i informace z CPID čipů integrovaných v 
konektorech propojovacích kabelů. V těchto čipech budou uloženy informace o těchto kabelech 
(délka, typ, barva, sériové číslo, počet zapojení konektorů, strana A nebo B, datum výroby a další). 
Tyto informace musí být v čipech nahrány při výrobě a musí být zabezpečeny tak, aby je nebylo 
možné jednoduše změnit. Panely a vany budou osazeny SNMP moduly umožňujícími vzdálený 
přímý přístup. Panely musí poskytovat informaci o propojených kabelech i v případě výpadku 
databáze. Rovněž musí být osazeny LED diodami pro snadnou správu sítě. 

Management fyzické vrstvy kabeláže musí být otevřený z důvodu možného pozdějšího 
integrování do kompletního management systému. 

Odevzdávaná dokumentace 
• Měřící protokoly z měření všech zapojených vláken op�cké kabeláže v původním formátu, 

Všechna vlákna v instalovaném op�ckém kabelu budou testována pomocí přímé metody 
z obou směrů (A-B, B-A). 

• Protokoly o jednotlivých měřeních budou součás� předání předmětného díla. OTDR 
metoda měření je povolena pouze jako příloha, která může zobrazit průběh celého vlákna. 

• Cer�fikát o platnos� tovární kalibrace cer�fikačního měřicího přístroje, kterým bylo 
realizované měření kabeláže. 

PZTS – poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 
Ústředna a technologie 
• V budovách UK s více jak 50 čidly je používán pro zabezpečení objektů a čás� objektů 

systém MB Secure výrobce Honeywell. 
• V případě nové instalace bude instalována nová ústředna MB Secure nebo zařízení s �mto 

systémem kompa�bilní. 
• Ústředna bude vždy vybavena rozhraním pro připojení do jednotného systému správy 

systému v rámci UK, musí být zajištěna možnost správy PZTS z grafické nadstavby C4 (viz 
kapitola 6)  

Detekční technologie 
Jako detekční technologie budou použity komponenty kompa�bilní s požadovanými systémy a 

to jak drátové, tak bezdrátové. Třída bezpečnos�, rozmístění nebo typ použi� technologie 
bezdrátových, dvojitě vyvážených drátových nebo sběrnicových prvků, vychází z aktuálních 
možnos� kabeláže a požadavků na zabezpečení realizovaného projektu. Vždy však všechny 
komponenty musí vyhovovat platné normě pro PZTS! 

Odevzdávaná dokumentace 
• Výchozí revize a kontrola provozuschopnos� 
• Projekt skutečného stavu a doklad o zaškolení obsluhy 



Příloha č. 1 Smlouvy o dílo  

ACS – přístupový identifikační systém 
Použitá technologie 
Přístupový systém musí být kompa�bilní se systémem Ak�on, provozovaným v objektech UK. 

Ak�on je dlouhodobě používané řešení přístupového systému na UK a vždy se bude jednat o jeho 
rozšíření. Použitá technologie iden�fikátorů je Mifare, DesFire EV1. Čtečky musí být kompa�bilní 
s oběma formáty karet a na�vně na IP technologii připojení a komunikace. Použitý systém musí 
být schopen plného propojení s LDAP databází studentů a zaměstnanců (open LDAP protokol) a 
umět automa�cky spravovat DB osob a přidělovat oprávnění na dveře, a to na základě 
příslušnos� osoby k fakultám UK a jejich vnitřní struktuře. ACS musí být kompa�bilní s graficko-
technologickou nástavbou C4, která je použitá jako integrace nadřazená ostatním systémům vč. 
Ak�on, a musí umožňovat správu osob a uživatelů z prostředí C4 (viz kapitola 6)  

Zámky dveří 
Pro mechanické zabezpečení dveří budou instalovány vždy bezpečnostní zámky 

elektromechanické samo zamykací, umožňující ovládání přístupů prostřednictvím ACS. Zámky 
musí být minimálně v bezpečnostní třídě 3.  

Odevzdávaná dokumentace:  
• Výchozí revize a kontrola provozuschopnos� 
• Projekt skutečného stavu a doklad o zaškolení obsluhy. 

Dveřní komunikátory 
Komunikátory jsou kompa�bilní se stávajícími IP telefonními ústřednami. V případě osazení 

komunikátoru modulem s kamerou, musí kamera komunikovat s CCTV systémem (viz kapitola 7). 

Odevzdávaná dokumentace 
• Výchozí revize a kontrola provozuschopnos� 
• Projekt skutečného stavu a doklad o zaškolení obsluhy. 

Grafická nadstavba 
Jako grafická nadstavba bude využit stávající systém C4 (výrobce Gamanet) integrující všechny 

výše zmíněné technologie do jednotného rozhraní (EPS, docházkový systém, přístupový systém, 
zabezpečovací systém). C4 zajišťuje vazbu do LDAP a pravidelnou synchronizaci uživatelů, spravuje 
uživatele a oprávnění a řídí pomocí vlastních driverů všechny podřízené systémy. Pro nové 
implementace je požadována kompa�bilita se systémem C4.   

Odevzdávaná dokumentace 
• Výchozí revize a kontrola provozuschopnos�, doklad o montáži, doklad o koordinační 

funkční zkoušce. 
• Projekt skutečného stavu a doklad o zaškolení obsluhy. 

Kamerový systém (CCTV) 
Kamerový systém je sestaven z centrálního ovládacího systému (COS) a vlastní kamerové 
infrastruktury. Jako COS je využíván systém Ateas. Kamery pak různí dodavatelé, aktuálně pak kamery 
Axis. 

Kamery pro vnitřní použi� jsou v odolném zakrytém provedení se standardní montáží na podhled 
nebo na zeď. Pro venkovní použi� jsou vždy užívání kamery v an�vandal provedení s odolnos� pro 
běžné venkovní použi�.  Všechny kamery jsou na IP technologii, mají polohovatelnou op�ku, a to buď 
manuálně nebo pomocí PTZ a jsou podsvícené za účelem nočního vidění. Napájení kamer je PoE, 
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podporované standardy 802.3af a 802.3at. Kamery jsou plně kompa�bilní s COS, minimálně v rozsahu 
nahrávání, řízení poplachů, u PTZ ovládání polohy, inteligentní rozpoznávání osob, vozidel a ostatního 
pohybu, evidence, nastavení a další komunikace. 

Kamery se umísťují do veřejných prostor takovým způsobem, aby byly kamerovým záznamem 
zajištěné všechny vstupy a výstupy do budovy, mezi částmi budov a patry takový způsobem, aby 
nebylo možné do dané čás� budovy nepozorovaně vstoupit nebo takovou část budovy 
nepozorovatelně opus�t.   

V případě možnos� vjezdu vozidel do budovy bude takový vjezd opatřen kamerami, které umožní 
evidenci vozidel, čtení SPZ a s �m související evidenci a vyhodnocování oprávněnos� vjezdu do 
střeženého prostoru. Uvedené funkcionality zajis� při správném osazení kamer COS. 

V rámci kamerového systému jsou obvykle snímány a zpracovávány kamerová data z dveřních 
komunikátorů. Ten lze po zajištění příslušné licence považovat za plnohodnotnou kameru a může tak 
vhodně doplnit monitoring přicházejících osob k zabezpečeným dveřím s komunikátorem. 

Odevzdávaná dokumentace 
• Projekt skutečného umístění kamer, kabeláže a příslušenství 
• Počty licencí pro COS pro daný počet kamer, dveřních komunikátorů a ev. dalších 
• Zohlednit umístění kamer v čás� slaboproudého rozvodu při projektování dostatečné 

kapacity strukturované kabeláže. Standardně je ke každé jedné kameře připravená datová 
přípojka a druhá záložní přípojka pro budoucí využi�. 

 
2.4 Požadavky na zpracování PD vyplývající ze Standardů UK pro zpracování PD 

 
Vytvoření struktur pro propojení informačního systému s výkresovou dokumentací  

Ve výkresové dokumentaci dwg půdorysů stavebních objektů bude provedeno: 

• vytvoření uzavřené křivky (polyline) na vnitřní hranici každé místnos� 
• vytvoření uzavřené křivky (polyline) okolo hranice každého ostrova uvnitř místnos� 

(například sloup, vestavek) 
• uzavřené křivky budou v hladině Mist_obrys, hladina Mist_obrys bude mít tmavě šedou 

barvu, barva křivky bude řízena barvou hladiny. Styl čáry bude normální plná čára tenká. 
Uzavřená křivka nebude přetažena, bude mít tolik vertexů, kolik rohů je třeba pro 
vytvoření obrysu vnitřní hrany místnos�. Z křivky bude následně pro informační systém 
využit obvod a plocha. 

• uzavřená křivka bude respektovat všechny výklenky a ústupky v místnos�  
• hladina Mist_obrys bude nastavena na visible = false, nebude uzamčena ani zamražena 
• vytvoření textu s označením místnos�, který bude vložen do každé místnos� a bude v 

hladině Mist_kod. Barva čísla místnos� bude řízena barvou hladiny, pro barvu hladiny 
Mist_popis možno použít černou, případně jinou vhodnou barvu. 

• text s označením místnos� bude mít souvztažný bod uvnitř odpovídající křivky obrysu 
místnos� 

• hladina Mist_kod bude nastavena na visible = true, nebude uzamčena ani zamražena. 
 
 

Standardizace vizuálních vlastností a vnitřní struktury výkresů pro uživatele informačního 
systému 
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• Pro uživatele výkresové dokumentace je třeba provést standardizaci rozčlenění struktur ve 

výkresu do standardizovaných hladin. Každý výkres bude posouzen zvlášť a dle úrovně 
údajů ve výkresu bude provedeno převedení výkresových en�t do následující struktury 
hladin: 
 

 
 

• 0 a defpoints – povinné hladiny bez obsažených en�t 
• Elektro – elektroinstalace 
• ExcelTab – tabulka místnos� vložená do výkresu z MS Excel 
• Koty – kóty délkové 
• KotyPopis – označení rozměrů dveří, oken, obkladů 
• LabMedi_plyn – vyústění laboratorních a medicinálních plynů 
• Mist_cislo – označení místnos� pro daný výkres (například 3.01) a op�malizované pro �sk 
• Mist_kod – označení místnos� jednoznačným kódem v rámci UK, souvztažný bod umístěn 

uvnitř polyline místnos� 
• NadRezoveKce – konstrukce nad úrovní řezu (typicky se jedná například o nadpraží, 

průvlaky, čás� schodiště) 
• Obklady – obklady 
• PohledoveKce – konstrukce pod úrovní řezu (typicky se jedná například o čás� schodiště, 

parapety) 
• Ramecek – rámeček okolo výkresu 
• Razitko_xxxxx – hladina pro razítko a jeho struktury. Razítko může být vloženo jako X-ref. 
• RezoveKce – konstrukce v úrovni řezu (typicky se jedná o nosné a nenosné zdi) 
• RUZ – směrová růžice orientace výkresu 



Příloha č. 1 Smlouvy o dílo  

• Srafy_zdi – volitelně možno využít pro vyšrafování zdí jako uzavřených křivek 
• Technika – technické vybaveni (typicky se jedná například o laboratorní stoly, velké 

přístroje) 
• Technologie_TZB – technologické zařízení budovy (typicky se jedná například o 

vzduchotechniku, uzávěry, hydranty, hasicí přístroje) 
• Topení_radiator – radiátory 
• VyplneDvere – dveře 
• VyplneOkna – okna 
• ZarizovaciPredmety – sanita 

 

Hladiny, které nebudou obsahovat žádné en�ty, budou ve výkresu zachovány jako prázdné. 
Všechny hladiny vyjma Mist_obrys budou nastaveny na visible = true. 

 
3. Fáze 2 – technická realizační dokumentace interiérů, 
3.1 Rozsah plnění 

Objednatel požaduje následující rozsah technické realizační dokumentace interiéru – vybavení 
zařízením a nábytkem, orientační a informační systém (včetně oceněného a neoceněného soupisu 
dodávek a služeb): 

• 2x v �štěné podobě a 1 x v elektronické podobě (ve formátu *.pdf, *.xls(x), *.doc(x), * .dwg), 
tzn. že dokumentace bude předána jak v needitovatelných formátech, tak současně všechny 
čás� dokumentace budou předány v plně editovatelných formátech. Všechny výkresy a 
dokumentace musí být podepsané a orazítkované autorizovanou osobou, 

• oceněný soupis prací 1x v �štěné podobě a 1x v elektronické podobě (ve formátu *.xls(x), 
*.ods a *.xml), 

• neoceněný soupis prací 1x v elektronické podobě (ve formátu *.xls(x, *.ods a * .xml), 
• oceněný a neoceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být v jednom souboru (resp. každý 

v nich jednom samostatném souboru), včetně všech položek montážních prací, dodávek 
materiálů a služeb, nezbytných pro dokončení souboru interiéru; pro vyloučení pochybnos� 
soubor pro soupis realizační dokumentace interiérů a informačního systému bude oddělen od 
soupisu stavební čás�, 

•  
• v oceněném a neoceněném soupisu prací, dodávek a služeb jako měrná jednotka budou užity 

především měřitelné údaje, jako tuna, metr, metr čtvereční, krychlový, kus atd.; měrná 
jednotka komplet (kpl) nebo soubor bude využita pouze v odůvodněných případech, kde 
použi� měřitelné jednotky je vyloučeno nebo by bylo nepřesné nebo neefek�vní; tehdy je 
možné použít kpl; 
neoceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být ošetřen pro� možnému přepsání, 
odemčeny můžou být pouze buňky, které je uchazeč povinen vyplnit a soupis musí obsahovat 
vzorce pro výpočet konečné ceny bez DPH i s DPH (dle platných daňových předpisů). 
Zhotovitel předá objednateli heslo, po jehož zadání bude možné tento výkaz bez jakéhokoliv 
omezení editovat, 

• kromě standardního výkazu výměr pro ocenění bude součás� dokumentace interiéru výkaz 
interiérových prvků zpracovaný ve formátu tabulky MS Excel, a to tak, že v prvních sloupcích 
budou uvedeny místnos� objektu (číslo místnos�, název). V prvních řádcích budou vedeny 
jednotlivé interiérové prvky (kód, název). V buňkách pak bude uveden počet jednotlivých 
prvků v dané místnos�, 
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• výkaz výměr bude zpracován tak, že jednotlivé stavební objekty, provozní soubory, či 
inženýrské objekty budou zachyceny vždy na samostatném listu. Jako první list bude uvedena 
rekapitulace. Struktura všech listů (kromě rekapitulace) bude bezpodmínečně shodná. 
Sloupce budou v této struktuře: 

o Pořadové číslo položky 
o Typ 
o Kód 
o Popis 
o Měrná jednotka 
o Množství 
o Jednotková cena bez DPH [CZK] – u neoceněného výkazu výměr bude odemčená 

k vyplnění uchazečem, u kontrolního rozpočtu bude vyplněna 
o Cena celkem bez DPH [CZK] 

• struktura hlavičky každého listu bude shodná do té míry, že u každého listu bude shodný 
řádek, na němž bude začínat první položka dílčího výkazu. 
 
3.2 Další požadavky  

Objednatel v této fázi dále požaduje po zhotoviteli: 
• předložit k technické realizační dokumentaci interiérů a vybavení doklady prokazující 

provedení průzkumu trhu, ze kterých vycházel při stanovení ceny (tj. písemná či elektronická 
komunikace s oslovenými dodavateli ke kalkulaci cen, ceník dodavatelů, vý�sk internetových 
stránek dodavatele nebo srovnávače cen, smlouvy za obdobné zakázky apod.), 

• prezentovat v sídle objednatele při předání zpracovanou dokumentaci interiérů, 
• zahrnout do orientačního a informačního systému zejména návrh označení místnos�, návrh 

způsobu navigace včetně konkrétních médií apod. Zpracovat orientační a navigační systém do 
úrovně zdroje pro výrobu tedy např. do úrovně zdrojových dat pro výrobu řezané grafiky, 
zdrojových dat pro �sk apod. Bude obsahovat mj. popis materiálů, barevné řešení, výkresy 
umístění apod., 

• zahrnout specifikaci všech prvků tak, aby mohla sloužit pro výběr dodavatele, resp. jako 
jednoznačný podklad pro výrobu nebo nákup prvků, 

• zahrnout rozměry, materiál vč. specifikace jeho vlastnos�, barevné řešení, další popis 
funkčních vlastnos� prvku; připojit ilustrační obrázek každého interiérového prvku; přidělit 
každému prvku kód pro jednoznačnou iden�fikaci ve všech částech PD, 

• zahrnout popis budovy na úrovni důležitém pro dodavatele interiérových prvků, zejména 
určení podlahových kry�n, materiálu stěn, obkladů, dále přístupu do budovy, možnos� 
transportu, velikos� dveří a dalších limitních rozměrů apod., 

• zahrnout okótované výkresy kuchyňských linek se zakótovanými pozicemi zásuvek, odpadů a 
vývodů teplé a studené vody (koordinováno s ostatními částmi PD) a detailní specifikace 
navržených kuchyňských spotřebičů, 

• zahrnout výčet norem a předpisů, které musí prvky dodávky splnit. 
 
 

4. Fáze 3 – vizualizace budovy a vzorových pokojů 
4.1 Rozsah plnění 

Objednatel požaduje následující rozsah vizualizace budovy a vizualizace vzorových pokojů:  
• nejméně 6 pohledů na exteriér a 6 pohledů interiéru s věrnos� fotografie reálného objektu, 
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• 2x v �štěné podobě formátu A3 a 1x v elektronické podobě (ve formátu *.jpg, rozlišení s 
minimální šířkou 6240 px, *.pdf). 
 

4.2 Další požadavky 
Objednatel v této fázi dále požaduje po zhotoviteli: 

• prezentovat v sídle objednatele při předání zpracovanou vizualizaci. 
 

5. Fáze 4 – koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby 
5.1 Rozsah plnění 

Objednatel požaduje následující rozsah výkonu funkce koordinátora bezpečnos� a ochrany zdraví při 
práci na staveniš� po dobu přípravy stavby: 

• plán BOZP 2x v �štěné podobě a 1x v elektronické podobě (ve formátu *.pdf). 
 

5.2 Další požadavky 
Objednatel dále v této fázi požaduje po zhotoviteli: 

• předat objednateli jako zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, 
informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a 
činnos� vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, a další 
podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a 
podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její 
realizaci,  

• předat bez zbytečného odkladu zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, popřípadě jiné osobě 
veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které 
se dotýkají jejich činnos�,  

• dát podněty a doporučit technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska 
zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce 
vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v 
návaznos�; dbá, aby doporučované řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu správními 
a ostatními předpisy k zajištění bezpečnos� a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s 
přihlédnu�m k účelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené,  

• zpracovat plán BOZP s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám 
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena potřebná 
opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení. 

 
6. Fáze 5 – součinnost při zadávacím řízení na zhotovitele stavby 
6.1 Rozsah plnění 

Objednatel požaduje následující rozsah součinnos� v rámci zadávacích řízení bez ohledu na opakování 
tohoto procesu 
 

6.2 Další požadavky 
Objednatel dále požaduje v této fázi poskytovat součinnost při zadávacím řízení v rámci výběru 
dodavatele stavby v tomto rozsahu: 

• aktualizace soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr k dokumentaci pro provádění 
stavby před zahájením zadávacího řízení na zhotovitele stavby, a to nejpozději do 14 dnů od 
výzvy objednatele,  

• poskytování písemných odpovědí na dodatečné dotazy dodavatelů k zadávací dokumentaci ve 
vztahu k projektové dokumentaci, soupisu prací dodávek a služeb, a to ve lhůtě, na které se 
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obě strany dohodnou, pokud k dohodě nedojde tak nejpozději do 2 pracovních dní po 
doručení žádos�,  

• zpracování oprav a doplnění do projektové dokumentace, soupisu prací dodávek a služeb v 
souvislos� s dodatečnými informacemi k zadávací dokumentaci, a to ve lhůtě, na které se obě 
strany dohodnou, pokud k dohodě nedojde tak nejpozději do 2 pracovních dní po doručení 
žádos�,  

• na výzvu objednatele účast v hodno�cí komisi při zadávacím řízení na zhotovitele stavby jako 
její člen s příslušnou odbornos� ve vztahu předmětu zakázky, předpoklad maximálně 5 
jednání, objednatel vyzve k účas� zhotovitele nejméně 3 dny předem,  

• kontrola oceněných soupisů prací dodávek a služeb doložených v rámci nabídek uchazečů 
výběrového řízení a zpracování písemného stanoviska k obsahu nabídky a oceněného výkaz 
výměr, 

• zpracování reakce na námitky dodavatelů týkající se projektové dokumentace, a to ve lhůtě 
nejpozději do 10 dní po doručení námitek. 

 
7. Fáze 6 – autorský dozor  
7.1 Rozsah plnění 

Objednatel požaduje následující rozsah plnění v rámci činnos� v rámci autorského dozoru. 
7.2 Další požadavky 

Objednatel dále požaduje v této fázi provést autorský dozor za předpokladu, že bude stavba 
realizována, v tomto rozsahu: 

• účast na kontrolních dnech – předpoklad 1 x týdne po celou dobu realizace stavby – 
na těchto kontrolních dnech musí být osobně přítomen vedoucí projektového týmu 
nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry,  

• účast na kontrolních prohlídkách stavby požadovaných příslušným stavebním úřadem,  
• dohled nad dodržením projektu s přihlédnu�m na podmínky určené stavebním 

povolením a poskytováním vysvětlení pro plynulost výstavby,  
• opera�vní zpracování projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi 

prováděním stavby a projektovou dokumentací stavby do 10 dnů od výzvy k doplnění, 
nebude-li domluveno jinak,   

• dopracování konstrukcí neobsažených v projektové dokumentaci, a to na základě 
požadavku objednatele i dodavatele do 10 dnů od výzvy k dopracování, nebude-li 
domluveno jinak,   

• spolupráce při zajišťování požadavků poskytovatele dotace v průběhu výstavby a pro 
potřeby závěrečného hodnocení akce v souladu s energe�ckým auditem 

• výkon autorského dozoru projektanta bude proveden v souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů nebo právního předpisu, který jej nahradí a bude účinný v době 
provádění autorského dozoru, 

• poskytování vysvětlení potřebných pro vypracování dodavatelské dokumentace 
v termínu do 5 dnů od doručení dotazu, 

• vyjadřování se a schvalování návrhů na konkrétní použi� materiálů a postupů, a to jak 
ve shodě s PD, tak návrhů na změny opro� projektu, na základě požadavků/návrhů 
zhotovitele nebo investora stavby do 5 dnů od doručení dotazu,   

• vyjádření k požadavkům na odlišné množství výrobků a výkonů opro� PD, resp. VV do 
5 dnů od doručení dotazu, 

• účast na předání a převze� stavby nebo její čás� do užívání,  
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• účast v kolaudačním řízení a poskytování potřebné spolupráce a vysvětlení,  
• plnění dalších povinnos� vyžádaných objednatelem, které souvisejí s autorským 

dozorem, 
• poskytování součinnos� při odstraňování vad a nedodělků z předávacího protokolu se 

zhotovitelem stavby. 
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