S m l o u v a   o   d í l o




Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace 
U Vrbky 486
330 12 Horní Bříza
IČO: 22578
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, odděl Pr., vložka 653
zastoupen: Mgr. Jiřím Horníkem - ředitelem
/dále jen „objednatel/

a

MIEAS – stavitelství a sanace s.r.o., odštěpný závod Plzeň
V Úhlu 37/11
321 00 Plzeň-Litice  
IČO 2632385799
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 196901
zastoupen
ve věcech smluvních Michal Fictum – vedoucí o.z. Plzeň
ve věcech technických Jaroslav Švůgr – stavbyvedoucí, Ing. Pavel Zolotarev – výrobní ředitel
/dále jen „zhotovitel“/


uzavřeli dnešního dne tuto

        
                                               smlouvu o dílo:


Předmět smlouvy
     1/ Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo  oprava fasády a klempířské práce na budově garáže v areálu Domova pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvkové organizace specifikované v přiložené nabídce/dále jen „dílo“/.
     2/ Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj hotoviteli cenu sjednanou v čl. II této smlouvy.


Cena díla a způsob její úhrady                                        
     1/ Cena díla byla stranami smlouvy stanovena ve výši 76 277,09 Kč + DPH 21%, tj. celkem 92 295,03 Kč.
     2/ Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené dodavatelem se splatností 14 dnů od data vystavení
     3/ Objednatel  na dílo neposkytuje zálohy
     

Doba a místo plnění
     1/ Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede nejpozději do 31.12.2016
     2/ Zhotovitel dílo provede v sídle objednatele


Předání a převzetí díla
     1/ Dílo bude zhotovitelem předáno bez vad a nedodělků nejpozději do.31.12.2016 a objednatelem  v téže lhůtě převzato.
     2/ O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany protokol.
     3/ Bude-li mít dílo v okamžiku předání a převzetí zjevné vady a nedodělky, sepíší smluvní strany protokol obsahující výčet těchto vad a lhůtu pro jejich odstranění.
     4/Objednatel není povinen převzít dílo dříve, než dojde k odstranění všech vad a nedodělků na náklad zhotovitele.

Práva a povinnosti stran     
     1/ Zhotovitel je povinen provést dílo s náležitou péčí tak, aby mohlo být předáno objednateli bez vad a nedodělků nejpozději v termínu uvedeném v čl. III. a IV. této smlouvy.
     2/ Objednatel nebo jím zmocněná osoba – technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla, zejména zda je dílo prováděno v souladu s touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy, jakož i upozorňovat zhotovitele na zjištěné nedostatky.
     3/ Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem.

  Záruka za dílo                                                                                   
     1/ Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající právním předpisům a závazným technologickým normám platným na území ČR, v souladu s touto smlouvou.
     2/ Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené neodbornou obsluhou nebo údržbou, která byla prováděna v rozporu s provozními předpisy, návody k obsluze či obecně známými postupy, jež byly objednavateli předány nebo o nichž byl objednatel zhotovitelem informován.
     3/ Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené dílo na dobu 60.měsíců od předání díla.


Závěrečná ustanovení    
     1/ Tato smlouva může být měněna na základě výslovného souhlasu obou stran, a to pouze písemnými změnami a dodatky.
     2/ Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, s platností originálu; každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
     3/ Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
     4/ Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podepsáním přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz toho, že tato smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, učiněné nikoliv
v tísni, omylu nebo za nápadně nevýhodných podmínek, připojují své vlastnoruční podpisy.


[bookmark: _GoBack]V Horní Bříze    dne     12. prosince 2016            
 


      …..................................................                …..............................................
                zhotovitel                                                       objednatel






