
Pril_D_09-10-2023 Rekapitulace stavby

REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 801 13 CC-CZ: 1264
Místo: Bohnice Datum: 26.07.2023
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41.00.48

Zadavatel: IČ:
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
KANIA a.s., Ostrava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

N23-002_exp6_VR01
PN BOHNICE – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU A ZVÝŠENÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE - SO 
01

Metrostav DIZ, s.r.o.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v 
soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti 
let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací 
plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem 
objednatele)

67 650 627,59

Sazba daně Základ daně Výše daně
14 206 631,7921,00% 67 650 627,59

0,000,0015,00%

81 857 259,38CZK
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N23-002_exp6_VR01

Stavba:

Místo: Bohnice Datum:

Zadavatel: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE Projektant:
Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

36 265 163,27 43 880 847,56

0,000,00

57 989,2547 925,00

13 539 336,12 16 382 596,71

67 650 627,59 81 857 259,38

26.07.2023

KANIA a.s., Ostrava
 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

53 934 532,54 65 260 784,37

43 880 847,5636 265 163,27

PN BOHNICE – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU A ZVÝŠENÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE - 
SO 01

Kód Popis

Pavilon 36SO 01
Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční 
řešení

D.1.1-2.1

1 ASŘ-SKŘ_Pavilon 36_SO 01

Změna 1.PP_provedené konstrukce_součást SO 022

Požárně bezpečnostní řešení stavbyD.1.3

Technika prostředí stavebD.1.4

D.1.4.1 Zdravotně technické instalace

VytápěníD.1.4.2

D.1.4.3

27 314,73

8 208 120,43 9 931 825,72

2 646 498,02 3 202 262,60

423 607,85350 089,13

263 983,28218 168,00

256 563,00 310 441,23

4 939 350,864 082 108,15

294 899,54243 718,63
221 144,47 267 584,81

4 024 523,27

1 743 775,00 2 109 967,75

710 900,24 860 189,29

2 529 076,452 090 145,83

6 284 415,435 193 731,76

3 326 052,29

22 574,16

Vzduchotechnika a chlazení

Sanace podloží_I ETAPA _ (nerealizováno v SO 02)
IO 
01_I._sanac
e

SO 05 Sklad tlakových lahví
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

D.1.4.4 Silnoproudá elektrotechnika

Zpevněné plochyIO 01

Zpevněné plochy_I ETAPA _ (nerealizováno v SO 02)IO 01_I.

Silnoproudá elektrotechnika + bleskosvodD.1.4.4

D.1.4.5 Slaboproudá elektrotechnika

D.1.4.6 Měření a regulace

D.2.1 Rozvody mediciálních plynů

D.1.5 Design&Build - prostory ZZS 
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Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Kód Popis

733 472,60606 175,70
2 611 180,002 158 000,00

1 473 415,571 217 698,82

755 661,60624 513,72
284 810,78235 380,81

1 734 107,331 433 146,55
250 517,44207 039,21

3 993 834,46 4 832 539,70

IO 07 Sadové úpravy_II. ETAPA
IO 09 Úprava oplocení u vjezdu do areálu
IO 10 Venkovní osvětlení_II. ETAPA
VON Vedlejší a ostatní náklady stavby

IO 01_II. Zpevněné plochy _ II ETAPA

Sanace podloží_ II ETAPA
IO 
01_II._sana
ce

Příprava území_II. ETAPAIO 02
Kanalizace dešťováIO 03
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Bohnice Datum: 26.07.2023

Zadavatel: IČ:
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
KANIA a.s., Ostrava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 36 265 163,27

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 36 265 163,27 21,00% 7 615 684,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 43 880 847,56

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 
5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 
prací plně odkazují.

PN BOHNICE – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU A ZVÝŠENÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE - SO 01

D.1.1-2.1 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení

SO 01 - Pavilon 36

1 - ASŘ-SKŘ_Pavilon 36_SO 01

Metrostav DIZ, s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Bohnice Datum: 26.07.2023

Zadavatel: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE Projektant: KANIA a.s., Ostrava
Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 36 265 163,27

HSV - Práce a dodávky HSV 9 378 891,74

    1 - Zemní práce 272 388,76

    2 - Zakládání 306 990,25

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 693 533,07

    4 - Vodorovné konstrukce 401 729,71

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 053 974,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 386 864,09

    997 - Přesun sutě 1 030 715,49

    998 - Přesun hmot 232 695,87

PSV - Práce a dodávky PSV 18 024 446,37

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 452 178,08

    712 - Povlakové krytiny 252 427,77

    713 - Izolace tepelné 1 239 986,79

    762 - Konstrukce tesařské 4 094 206,85

    763 - Konstrukce suché výstavby 2 259 362,30

    764 - Konstrukce klempířské 540 100,01

    765 - Krytina skládaná 1 566 139,00

    766 - Konstrukce truhlářské 723 109,35

    767 - Konstrukce zámečnické 3 538 669,67

    771 - Podlahy z dlaždic 94 393,28

PN BOHNICE – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU A ZVÝŠENÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE - SO 01

D.1.1-2.1 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení

SO 01 - Pavilon 36

1 - ASŘ-SKŘ_Pavilon 36_SO 01

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 7 z 196 09.10.2023
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    775 - Podlahy skládané 71 527,70

    776 - Podlahy povlakové 781 123,16

    781 - Dokončovací práce - obklady 724 748,57

    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 266 559,81

    783 - Dokončovací práce - nátěry 864 186,94

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 555 727,09

Ostatní - Ostatní 8 861 825,16

    OST1 - Ostatní konstrukce, práce, dodávky, repase, repliky, historické prvky 5 449 382,94

    OST2 - Ostatní práce dodávky 441 684,33

    OST3 - Záchytný systém proti pádu 127 341,96

    OST4 - Ostatní výpisy prvků / výrobků 1 063 886,52

    OST5 - Konstrukce a doplnění _ VŘ 197 566,46

    OST6 - Konstrukce a doplnění _ VŘ01 1 581 962,95

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 8 z 196 09.10.2023
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Bohnice Datum: 26.07.2023

Zadavatel: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE Projektant: KANIA a.s., Ostrava
Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 36 265 163,27

D HSV Práce a dodávky HSV 9 378 891,74

D 1 Zemní práce 272 388,76

1 K 131151103 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně m3 74,764 175,18 13 097,46 CS ÚRS 2022 02

VV "základové kce_schodiště" (((3,5+4,1)/2)*((3,625+3,925)/2)*0,8)+(3,1*3,15*0,9+3,1*3,16*(0,9+2,82)/2+3,1*4,15*2,82) 74,764
VV Součet 74,764

2 K 132112121 Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně m3 23,403 867,58 20 303,94 CS ÚRS 2022 02

VV "základové kce_přístavba" ((0,85+0,7)/2)*(0,9+0,5)*(15,16+6,41) 23,403
VV Součet 23,403

3 K 132112221 Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně m3 208,504 737,44 153 759,53 CS ÚRS 2022 02

VV "spodní stavba - odkop okolo objektu" ((0,6+0,8)/2)*(0,7+1,8)*(10,425+14,66+12,5+81,56) 208,504
VV Součet 208,504

4 K 139751101 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně m3 0,734 1 843,60 1 353,21 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

JC, nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuje také náklady na svislé přemístění vykopávek
VV "základové kce_vstup do 1.PP_podbetonávky základů" 7,65*0,3*0,32 0,734
VV Součet 0,734

5 K 162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 576,064 39,04 22 490,13 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

-pro zpětné zásypy _ tam a zpět
VV 288,032*2 'Přepočtené koeficientem množství 576,064

6 K 162451105 Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 87,846 94,27 8 280,87 CS ÚRS 2022 02
VV "přemíštění výkopku_spodní stavba" (0,6*0,12*(10,425+14,66+12,5+81,56)) 8,578
VV "přemíštění výkopku_základové kce" (0,8*(74,764+23,403)) 78,534
VV Mezisoučet 87,112
VV "základové kce_vstup do 1.PP_podbetonávky základů" 7,65*0,3*0,32 0,734
VV Mezisoučet 0,734
VV (objem_předpoklad-bude upřesněno při realizaci stavby)
VV Součet 87,846

7 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 87,846 18,69 1 641,52 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

ULOŽENÍ SYPANINY BEZ POPLATKU !! (NA MÍSTO URČENÉ OBJEDNATELEM)

PN BOHNICE – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU A ZVÝŠENÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE - SO 01

D.1.1-2.1 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení

SO 01 - Pavilon 36

1 - ASŘ-SKŘ_Pavilon 36_SO 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 288,032 123,46 35 561,32 CS ÚRS 2022 02
VV (74,764+23,403+208,504+0,734)-87,846 219,559
VV "stávající rampa" ((3,11+2*0,5)*9,8*(1+2,4)/2) 68,473
VV Součet 288,032

9 K 181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně m2 128,898 40,63 5 236,61 CS ÚRS 2022 02
VV "základová spára (viz hloubení)" (3,5*3,625)+(2,2*8,2)+(0,7*21,57) 45,827
VV "pod deskou přístavby" (5,735*14,485) 83,071
VV Součet 128,898

10 K 460371121 Naložení výkopku strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3 m3 137,310 77,66 10 664,17 CS ÚRS 2022 02

D 2 Zakládání 306 990,25
11 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm m3 55,524 1 401,47 77 815,38 CS ÚRS 2022 02

VV "základové kce_přístavba" 0,6*(5,735*14,485) 49,843
VV "základové a nadzákladové kce_ven.schodiště" 4,5+(0,3*(2,625*1,5)) 5,681
VV Součet 55,524

12 K 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3 6,120 2 777,92 17 000,87 CS ÚRS 2022 02
VV "základové kce_vstup do 1.PP" 7,65*0,5*1,6 6,120
VV Součet 6,120

13 K 273322611 Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 21,041 3 545,39 74 598,60 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

JC, nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuje náklady na specifikaci : tř. C 30/37 XC2, XA3
VV "základové kce_přístavba" 14,925*6,175*0,2 18,432
VV "základové kce_ven.schodiště" 0,15*(2,925*2,1) 0,921
VV "náhrada propadlé podlahy" 0,15*(4,5*2,5) 1,688
VV Součet 21,041

14 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 11,153 467,16 5 210,21 CS ÚRS 2022 02
VV "základové kce_přístavba" 0,2*(14,925+6,175) 4,220
VV "základové kce_ven.schodiště" 0,15*(10,05) 1,508
VV "základové kce_vstup do 1.PP" 10,85*0,5 5,425
VV Součet 11,153

15 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 11,153 115,12 1 283,94 CS ÚRS 2022 02

16 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 1,602 28 112,88 45 036,83 CS ÚRS 2022 02
VV "základové kce přístavby_viz v.č. D.1.2_SO 01_07, 08" 1,3 1,300
VV "základové kce_ven.schodiště" (3,03*1,25)*2,925*2,1*2/1000 0,047
VV "náhrada propadlé podlahy" 3,03*1,25*(4,5*2,5)*2,1*2/1000 0,179
VV Mezisoučet 1,526
VV "výztuž pomocná a distanční_bude upřesněno v dílenské dokumentaci" 0,05*1,526 0,076
VV Součet 1,602

17 K 274321411 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 4,314 3 161,66 13 639,38 CS ÚRS 2022 02
VV "základové kce_přístavba" 21,57*0,5*0,4 4,314
VV "základové kce_vnitřní" provedeno v rámci SO 02
VV Součet 4,314

18 K 274322611 Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 1,431 3 545,39 5 073,46 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

JC, nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuje náklady na specifikaci : tř. C 30/37 XC2, XA3
VV "základové kce_ven.schodiště" 7,95*0,3*0,6 1,431
VV Součet 1,431

19 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 26,052 335,35 8 736,60 CS ÚRS 2022 02
VV "základové kce_přístavba" 21,57*2*0,4 17,256
VV "základové kce_ven.schodiště" 7,33*0,6*2 8,796
VV Součet 26,052

20 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 26,052 65,90 1 716,89 CS ÚRS 2022 02

21 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,773 28 112,88 21 731,25 CS ÚRS 2022 02
VV "základové kce přístavby_viz v.č. D.1.2_SO 01_07, 08" (100*1,431/1000)+0,56 0,703
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 0,703
VV "výztuž pomocná a distanční_bude upřesněno v dílenské dokumentaci" 0,1*0,703 0,070
VV Součet 0,773

22 K 279113144 Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 m2 16,178 1 501,58 24 292,53 CS ÚRS 2022 02
VV "základové kce_přístavba" 21,57*(0,25+0,5) 16,178
VV Součet 16,178

23 K 279311113 Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 12/15 m3 0,734 5 480,76 4 022,88 CS ÚRS 2022 02
VV "základové kce_vstup do 1.PP" 7,65*0,3*0,32 0,734
VV Součet 0,734

24 K 27936182R Výztuž základových zdí nosných ze ztraceného bednění betonářskou ocelí 10 505 t 0,243 28 112,88 6 831,43 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek.
VV "předpoklad_bude upřesněno v dílenské dokumentaci" 15*16,178/1000 0,243
VV Součet 0,243

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 693 533,07
25 K 310217871 Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém kamenem tl do 900 mm kus 1,000 12 513,15 12 513,15 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

upřesnění _ (kyklopské zdivo)
VV "1.PP_m.č. 022" 1,0 1,000
VV Součet 1,000

26 K 311231117 Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 10 MPa m3 21,833 7 315,35 159 716,13 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

-JC , nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuje také náklady na "zazdívky otvorů" _ zdivem dle specifikace 
VV "svislé konstrukce_1.PP" provedeno v rámci SO 02
VV "svislé konstrukce_1.NP" 
VV (1,25*2,6*0,65)+(1,25*2,6*0,65*3)+(0,52*2,3*0,65)+(1,33*1,45*0,47)+(1,2*2,3*0,48) 11,459
VV (1,0*1,5*0,47)+(0,61*2,3*0,65)+(0,56*2,3*0,4)+(1,2*2,3*0,65) + (0,27*0,44*2,3)+(0,135*0,65*2,3) 4,401
VV "svislé konstrukce_2-3.NP" (0,95*0,68*2,3)+(0,6*0,8*0,25) 1,606
VV Mezisoučet 17,466
VV "ostatní zazdívky a doplnění uvolněného zdiva_bude dokumentováno při realizaci stavby" 0,25*17,466 4,367
VV Součet 21,833

27 K 311238653
Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených P10 s vnitřní izolací z minerální vlny na tenkovrstvou 
maltu tl 380 mm

m2 64,823 3 954,82 256 363,48 CS ÚRS 2022 02

VV "svislé konstrukce_přístavba" (4,51*(15,0+6,25))-31,0145 64,823
VV Součet 64,823

28 K 317168057 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm kus 12,000 2 105,55 25 266,55 CS ÚRS 2022 02
VV "svislé konstrukce_přístavba" 4,0+4,0+4,0 12,000
VV Součet 12,000

29 K 317998135 Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z XPS tl 100 mm m 7,500 41,71 312,83 CS ÚRS 2022 02
VV "svislé konstrukce_přístavba" 2,5*3 7,500
VV Součet 7,500

30 K 342291121 Ukotvení zdiva k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 134,500 12,51 1 683,02 CS ÚRS 2022 02

31 K 346244382 Plentování v do 300 mm válcovaných nosníků m2 72,450 667,37 48 350,81 CS ÚRS 2022 02

32 K 380321551 Kompletní konstrukce ze ŽB tř. C 20/25 m3 2,800 3 987,52 11 165,07 CS ÚRS 2022 02
VV "nadzákladové kce_ven.schodiště" 2,8 2,800
VV Součet 2,800

33 K 380326132 Kompletní konstrukce z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 11,037 4 821,73 53 217,48 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

-upřesnění _ C 30/37 XC2, XA3
VV "nadzákladové kce_vstup do 1.PP" 
VV (7,65*1,5*0,4)+(8,7*0,3*2,47) 11,037
VV Součet 11,037

34 K 380356231 Bednění kompletních konstrukcí neomítaných ploch rovinných zřízení m2 62,075 1 151,21 71 461,35 CS ÚRS 2022 02
VV "nadzákladové kce_ven.schodiště" 16,8 16,800
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VV "nadzákladové kce_vstup do 1.PP" (8,7*2,47*2)+(11*0,174*1,2) 45,275
VV Součet 62,075

35 K 380356232 Bednění kompletních konstrukcí neomítaných ploch rovinných odstranění m2 62,075 203,55 12 635,19 CS ÚRS 2022 02

36 K 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí z betonářské oceli 10 505 t 1,453 28 112,88 40 848,01 CS ÚRS 2022 02
VV "nadzákladové kce_ven.schodiště" 100/1000*2,8 0,280
VV "nadzákladové kce_vstup do 1.PP" 100/1000*11,037 1,104
VV Mezisoučet 1,384
VV "výztuž pomocná a distanční_bude upřesněno v dílenské dokumentaci" 0,05*1,384 0,069
VV Součet 1,453

D 4 Vodorovné konstrukce 401 729,71
37 K 411321515 Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 m3 6,625 3 403,58 22 548,70 CS ÚRS 2022 02

VV "stropní deska nad terasou_viz v.č. D.1.2_SO 01_09" 15,23*2,9*0,15 6,625
VV Součet 6,625

38 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 44,167 483,84 21 369,84 CS ÚRS 2022 02
VV "stropní deska nad terasou_viz v.č. D.1.2_SO 01_09" 15,23*2,9 44,167
VV Součet 44,167

39 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 44,167 117,62 5 195,08 CS ÚRS 2022 02

40 K 41135424R Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln 50/250/0,63 mm plech pozinkovaný m2 93,750 567,26 53 180,89 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a 
dodávek/doplňků/příslušenství

VV "stropní kce přístavby_viz v.č. D.1.2_SO 01_07, 08" 15*6,25 93,750
VV Součet 93,750

41 K 41135425R Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln 50/250/0,75 plech pozinkovaný m2 16,430 658,19 10 814,09 CS VLASTNÍ
VV "stříška_viz v.č. D.1.2_SO 01_10"  6,2*2,65 16,430
VV Součet 16,430

42 K 411354331 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 15 cm m2 44,167 179,36 7 921,58 CS ÚRS 2022 02
VV "stropní deska nad terasou_viz v.č. D.1.2_SO 01_09" 15,23*2,9 44,167
VV Součet 44,167

43 K 411354332 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 15 cm m2 44,167 48,55 2 144,35 CS ÚRS 2022 02

44 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,441 28 112,88 12 397,78 CS ÚRS 2022 02
VV "stropní deska nad terasou_viz v.č. D.1.2_SO 01_09" 0,42 0,420
VV Mezisoučet 0,420
VV "výztuž pomocná a distanční_bude upřesněno v dílenské dokumentaci" 0,05*0,42 0,021
VV Součet 0,441

45 K 413231231 Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu přes 0,04 m2 kus 120,000 375,39 45 047,34 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

-kontrola / výměna 

46 K 41323123R Zazdívka kapes a nosníků průřezu přes 40000 mm2 kus 48,000 375,39 18 018,94 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků
VV "překlady a ostatní prvky" 48,0 48,000
VV Součet 48,000

47 K 413232211 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm kus 32,000 375,39 12 012,62 CS ÚRS 2022 02
VV "úprava vstupu do půdního prostoru_viz v.č. D.1.2_SO 01_03" 8,0 8,000
VV "náhrada vazných trámů krovu_viz v.č. D.1.2_SO 01_04" 2+2+4+2+2+4+2+6 24,000
VV Součet 32,000

48 K 413232221 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm kus 17,000 458,82 7 799,86 CS ÚRS 2022 02
VV "stropní kce přístavby_viz v.č. D.1.2_SO 01_07, 08" 11,0 11,000
VV "stříška_viz v.č. D.1.2_SO 01_10"  6,0 6,000
VV Součet 17,000

49 K 413321515 Nosníky ze ŽB tř. C 20/25 m3 2,380 3 386,89 8 060,80 CS ÚRS 2022 02
VV "průvlak_kce přístavby_viz v.č. D.1.2_SO 01_07, 08" 8,1*0,26*1,13 2,380
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VV Součet 2,380

50 K 413351121 Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm m2 18,306 796,67 14 583,85 CS ÚRS 2022 02
VV "průvlak_kce přístavby_viz v.č. D.1.2_SO 01_07, 08" 8,1*2*1,13 18,306
VV Součet 18,306

51 K 413351122 Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm m2 18,306 121,79 2 229,57 CS ÚRS 2022 02

52 K 413352115 Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm m2 2,106 664,87 1 400,21 CS ÚRS 2022 02
VV "průvlak_kce přístavby_viz v.č. D.1.2_SO 01_07, 08" 8,1*0,26 2,106
VV Součet 2,106

53 K 413352116 Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm m2 2,106 120,13 252,99 CS ÚRS 2022 02

54 K 413361821 Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 t 0,655 28 112,88 18 413,93 CS ÚRS 2022 02
VV "předpoklad_bude upřesněno v dílenské dokumenatci" 250,0/1000*(8,1*0,26*1,13) 0,595
VV Mezisoučet 0,595
VV "výztuž pomocná a distanční_bude upřesněno v dílenské dokumentaci" 0,1*0,595 0,060
VV Součet 0,655

55 K 417238213 Obezdívka věnce jednostranná věncovkou keramickou v přes 210 do 250 mm včetně polystyrenu tl 100 mm m 26,900 417,94 11 242,56 CS ÚRS 2022 02

VV "věnec_kce přístavby_viz v.č. D.1.2_SO 01_07, 08" 13,45*2 26,900
VV Součet 26,900

56 K 417238243 Obezdívka věnce oboustranná věncovkou keramickou v přes 210 do 250 mm bez tepelné izolace m 21,250 669,04 14 217,02 CS ÚRS 2022 02

57 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 1,991 3 461,97 6 892,79 CS ÚRS 2022 02
VV "věnec_kce přístavby_viz v.č. D.1.2_SO 01_07, 08" (12,9*0,2*0,5)+(21,25*0,22*0,15) 1,991
VV Součet 1,991

58 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 6,450 424,61 2 738,75 CS ÚRS 2022 02
VV "věnec_kce přístavby_viz v.č. D.1.2_SO 01_07, 08" 12,9*1*0,5 6,450
VV Součet 6,450

59 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 6,450 89,26 575,73 CS ÚRS 2022 02

60 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,256 28 112,88 7 196,90 CS ÚRS 2022 02
VV "předpoklad_bude upřesněno v dílenské dokumenatci" (100,0/1000*(12,9*0,2*0,5))+0,10434 0,233
VV Mezisoučet 0,233
VV "výztuž pomocná a distanční_bude upřesněno v dílenské dokumentaci" 0,1*0,233 0,023
VV Součet 0,256

61 K 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 t 0,561 28 112,88 15 771,32 CS ÚRS 2022 02
VV "venkovní schodiště_viz v.č. D.1.2_SO 01_05, 06" 0,51 0,510
VV Mezisoučet 0,510
VV "výztuž pomocná a distanční_bude upřesněno v dílenské dokumentaci" 0,1*0,51 0,051
VV Součet 0,561

62 K 430362021 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari t 0,275 28 112,88 7 731,04 CS ÚRS 2022 02
VV "venkovní schodiště_viz v.č. D.1.2_SO 01_05, 06" 0,25 0,250
VV Mezisoučet 0,250
VV "výztuž pomocná a distanční_bude upřesněno v dílenské dokumentaci" 0,1*0,25 0,025
VV Součet 0,275

63 K 451315114 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm m2 104,590 320,34 33 504,01 CS ÚRS 2022 02
VV "základové kce_přístavba" (0,5*21,57)+(85,92) 96,705
VV "základové kce_ven.schodiště" (7,95*0,5)+(3,91) 7,885
VV Součet 104,590

64 K 451315124 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm m2 82,050 468,83 38 467,17 CS ÚRS 2022 02
VV "spodní stavba" 0,6*136,75 82,050
VV Součet 82,050

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 053 974,50
65 K 611131101 Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně m2 359,360 116,79 41 969,44 CS ÚRS 2022 02

VV "podhledové skladby_NS_1-3.NP (oprava 50% plochy"  (497,02+126,81+17,15)*0,5 320,490
VV "podhledové skladby_NS_1.NP_pod terasou" 2,6*14,95 38,870
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VV Součet 359,360

66 K 611131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně m2 640,980 41,71 26 735,60 CS ÚRS 2022 02
VV "podhledové skladby_NS_1-3.NP (100% sjednocení povrchů)" (497,02+126,81+17,15) 640,980
VV Součet 640,980

67 K 611142001 Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 640,980 233,58 149 719,34 CS ÚRS 2022 02
VV "podhledové skladby_NS_1-3.NP (100% sjednocení povrchů" (497,02+126,81+17,15) 640,980
VV Součet 640,980

68 K 611142012 Potažení vnitřních stropů rabicovým pletivem m2 320,490 150,16 48 124,07 CS ÚRS 2022 02
VV "podhledové skladby_NS_1-3.NP (oprava 50% plochy"  (497,02+126,81+17,15)*0,5 320,490
VV Součet 320,490

69 K 611311131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 640,980 100,11 64 165,43 CS ÚRS 2022 02
VV "podhledové skladby_NS_1-3.NP (100% sjednocení povrchů" (497,02+126,81+17,15) 640,980
VV Součet 640,980

70 K 611315403 Oprava vnitřní vápenné hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 50% m2 640,980 266,95 171 107,82 CS ÚRS 2022 02

P

 Poznámka k položce:
 JC, nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje náklady na specifikaci :

-LEHČENÁ JÁDROVÁ OMÍTKA NA BÁZI ANORGANICKÝCH POJIV, KŘEMENNÉHO PÍSKU A MODIFIKUJÍCÍCH PŘÍSAD TL. 20 mm, 
PEVNOST V TLAKU 1,5-5 MPa, PŘÍDRŽNOST MIN. 0,1 MPa, PROPUSTNOST VODNÍCH PAR μ≤15

VV "podhledové skladby_NS_1-3.NP"  (497,02+126,81+17,15) 640,980
VV Součet 640,980

71 K 611321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 38,870 266,95 10 376,24 CS ÚRS 2022 02
VV "podhledové skladby_NS_1.NP_pod terasou" 2,6*14,95 38,870
VV Součet 38,870

72 K 611321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 77,740 25,03 1 945,54 CS ÚRS 2022 02
VV 38,87*2 'Přepočtené koeficientem množství 77,740

73 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 738,260 116,79 86 220,94 CS ÚRS 2022 02
VV "přístavba" 1*(64,823)+(34,515*0,31) 75,523
VV "nové zdivo_1.PP" provedeno v rámci SO 02
VV "opravy stávajících povrchů 1-3.NP" 2209,124*0,3 662,737
VV Součet 738,260

74 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 2 209,124 41,71 92 143,67 CS ÚRS 2022 02
VV "opravy stávajících povrchů 1-3.NP (100% sjednocení povrchů)" 2209,124 2 209,124
VV Součet 2 209,124

75 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 220,900 333,68 73 710,80 CS ÚRS 2022 02

76 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 2 209,124 233,58 516 004,53 CS ÚRS 2022 02
VV "opravy stávajících povrchů 1-3.NP (100% sjednocení povrchů)" 2209,124 2 209,124
VV Součet 2 209,124

77 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 2 209,124 100,11 221 144,80 CS ÚRS 2022 02
VV "opravy stávajících povrchů 1-3.NP (100% sjednocení povrchů)" 2209,124 2 209,124
VV Součet 2 209,124

78 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 107,547 266,95 28 709,37 CS ÚRS 2022 02
VV "nové zdivo_1.PP" provedeno v rámci SO 02
VV "omítky nových plentovaných překladů" 44,859 44,859
VV "omítky nových vnitřních dozdívek" 62,688 62,688
VV Součet 107,547

79 K 612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 215,094 25,03 5 383,01 CS ÚRS 2022 02
VV 107,547*2 'Přepočtené koeficientem množství 215,094

80 K 612322141 Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 75,523 266,95 20 160,65 CS ÚRS 2022 02
VV "přístavba" 1*(64,823)+(34,515*0,31) 75,523
VV Součet 75,523

81 K 612322191 Příplatek k vápenocementové lehčené omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 151,046 25,03 3 780,12 CS ÚRS 2022 02

VV 75,523*2 'Přepočtené koeficientem množství 151,046
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82 K 612315403 Oprava vnitřní vápenné hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 50% m2 2 209,124 266,95 589 719,47 CS ÚRS 2022 02
VV "opravy stávajících povrchů 1-3.NP" 2209,124 2 209,124
VV Součet 2 209,124

83 K 6121430R0
Příplatek za dodávku a osazení veškerých omítkových lišt, rohovníků a profilů vnitřních omítek stěn - viz 
specifikace systému a TP výrobce, TZ

m2 3 072,044 16,68 51 254,60 CS VLASTNÍ

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. přímo souvisejících prací a dodávek"
VV "množství/rozsah vztažen na celkové štukové plochy" 640,98+38,87+2209,124+107,547+75,523 3 072,044
VV Součet 3 072,044

84 K 615142012 Potažení vnitřních nosníků a překladů rabicovým pletivem m2 72,450 150,16 10 878,93 CS ÚRS 2022 02

85 K 621151011 Penetrační silikonsilikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů m2 17,483 51,64 902,78 CS ÚRS 2022 02

86 K 621221111
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
kolmou orientací tl do 80 mm

m2 17,483 1 001,05 17 501,39 CS ÚRS 2022 02

VV "střešní skladba S1_viz v.č. D.1.1_SO 01_06,13,22,14,23-24, TZ" (5,77*2,65)+(5,77*0,38) 17,483
VV Součet 17,483

87 M 63151508 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno tl 50mm m2 17,833 196,87 3 510,85 CS ÚRS 2022 02
VV 17,483*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 17,833

88 K 621251105 Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny m2 17,483 66,40 1 160,93 CS ÚRS 2022 02

89 K 622131100 Vápenný postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 1 015,309 71,66 72 755,66 CS ÚRS 2022 02
VV "fasádní skladba_stávající budova" 1156,78-(136,68)-(15*4,485)-(4,5*6,25)+(302,03*0,3) 1 015,309
VV Součet 1 015,309

90 K 622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 11,472 70,41 807,71 CS ÚRS 2022 02
VV "střešní skladba S3a_viz v.č. D.1.1_SO 01_06,13,22,14,23-24, TZ" (38,24*0,3) 11,472
VV Součet 11,472

91 K 622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 71,720 70,41 5 049,61 CS ÚRS 2022 02
VV "fasádní systém_přístavba" ((15,0+6,25)*4,54)-31,03+(41,83*0,15) 71,720
VV Součet 71,720

92 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 1 087,029 49,55 53 864,54 CS ÚRS 2022 02
VV "fasádní systém_přístavba" ((15,0+6,25)*4,54)-31,03+(41,83*0,15) 71,720
VV "fasádní skladba_stávající budova" 1156,78-(136,68)-(15*4,485)-(4,5*6,25)+(302,03*0,3) 1 015,309
VV Součet 1 087,029

93 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 274,782 211,89 58 223,38 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

ARMOVANí SÍŤOVINA Z ALKALIREZISTENTNÍCH SKLENĚNÝCH VLÁKEN DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU VÝROBCE. 
VV "fasádní systém_přístavba" ((15,0+6,25)*4,54)-31,03+(41,83*0,15) 71,720
VV "fasádní skladba_stávající budova-předpoklad 20%" (1156,78-(136,68)-(15*4,485)-(4,5*6,25)+(302,03*0,3))*0,2 203,062
VV Součet 274,782

94 K 622151011 Penetrační silikonsilikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 71,720 47,55 3 410,28 CS ÚRS 2022 02

95 K 622221131
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
kolmou orientací tl do 160 mm

m2 15,603 917,63 14 317,80 CS ÚRS 2022 02

VV "fasádní systém_přístavba" (9,153+6,45) 15,603
VV Součet 15,603

96 M 63151532 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno tl 140mm m2 15,915 552,25 8 789,01 CS ÚRS 2022 02
VV 15,603*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 15,915

97 K 622251105 Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny m2 15,603 52,64 821,32 CS ÚRS 2022 02

98 K 622311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 1 015,309 354,54 359 966,89 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

VÁPENNÁ OMÍTKA ZE STRUKTURÁLNÍ MALTY Z PŘÍRODNÍHO HYDRAULICKÉHO VÁPNA NHL5 O ZRNITOSTI 1,6 mm TL. 30 mm, 
PEVNOST V TLAKU 15 N/mm2, PŘÍDRŽNOST 1 N/mm2, SLOŽENÍ: HYDRAULICKÉ VÁPNO, KŘEMENNÉ PÍSKY, ZTEKUCUJÍCÍ PŘÍSADY

VV "fasádní skladba_stávající budova" 1156,78-(136,68)-(15*4,485)-(4,5*6,25)+(302,03*0,3) 1 015,309
VV Součet 1 015,309

99 K 622311191 Příplatek k vápenné omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 3 045,927 77,66 236 561,77 CS ÚRS 2022 02
VV 1015,309*3 'Přepočtené koeficientem množství 3 045,927
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100 K 622331111 Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně m2 11,472 302,82 3 473,93 CS ÚRS 2022 02
VV "střešní skladba S3a_viz v.č. D.1.1_SO 01_06,13,22,14,23-24, TZ" (38,24*0,3) 11,472
VV Součet 11,472

101 K 622454R04 Příplatek k fasádnímu systému a KZS za systémové doplňky a příslušenství m2 1 104,512 160,17 176 907,83 CS VLASTNÍ
VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"
VV "dle TP konkrétního výrobce KZS + požadavky PD a TZ" 
VV -veškeré systémové lišty, rohovníky, profily
VV Množství vztaženo na plochu fasádního systému / KZS.
VV 71,72+17,483+1015,309 1 104,512
VV Součet 1 104,512

102 K 622541012 Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn m2 71,720 342,86 24 589,94 CS ÚRS 2022 02

P

 Poznámka k položce:
TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ PASTOVITÁ SILIKON-SILIKÁTOVÁ OMÍTKA S PROGRESIVNÍM SAMOČISTICÍM EFEKTEM, ZRNITOST 
1,5 mm, SLOŽENÍ: VÁPENCOVÉ PLNIVO, SILIKONOVÁ DISPERZE, VODNÍ SKLO, VÝZTUŽNÁ VLÁKNA, BIOCIDNÍ PROSTŘEDKY VE 
FORMĚ KAPSLÍ

VV "fasádní systém_přístavba" ((15,0+6,25)*4,54)-31,03+(41,83*0,15) 71,720
VV Součet 71,720

103 K 621541012 Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů m2 17,483 362,05 6 329,67 CS ÚRS 2022 02

P

 Poznámka k položce:
TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ PASTOVITÁ SILIKON-SILIKÁTOVÁ OMÍTKA S PROGRESIVNÍM SAMOČISTICÍM EFEKTEM, ZRNITOST 
1,5 mm, SLOŽENÍ: VÁPENCOVÉ PLNIVO, SILIKONOVÁ DISPERZE, VODNÍ SKLO, VÝZTUŽNÁ VLÁKNA, BIOCIDNÍ PROSTŘEDKY VE 
FORMĚ KAPSLÍ

104 K 622811002 Tepelně izolační jednovrstvá omítka vnějších stěn tloušťky do 30 mm m2 71,720 522,22 37 453,29 CS ÚRS 2022 02
VV "fasádní systém_přístavba" ((15,0+6,25)*4,54)-31,03+(41,83*0,15) 71,720
VV Součet 71,720

105 K 622131151 Sanační postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 5,213 93,43 487,06 CS ÚRS 2022 02
VV "fasádní systém_soklová část-vstup do 1.PP" (3,0*1,9/2)+(3,15*0,75) 5,213
VV Součet 5,213

106 K 622325121 Sanační jádrová omítka vnějších stěn nanášená ručně m2 5,213 366,22 1 909,10 CS ÚRS 2022 02
VV "fasádní systém_soklová část-vstup do 1.PP" (3,0*1,9/2)+(3,15*0,75) 5,213
VV Součet 5,213

107 K 622325191 Příplatek k sanační jádrové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 15 mm ručně m2 10,426 100,11 1 043,70 CS ÚRS 2022 02

VV 5,213*2 'Přepočtené koeficientem množství 10,426

108 K 622328231 Potažení vnějších stěn sanačním štukem tloušťky do 3 mm m2 5,213 163,51 852,35 CS ÚRS 2022 02
VV "fasádní systém_soklová část-vstup do 1.PP" (3,0*1,9/2)+(3,15*0,75) 5,213
VV Součet 5,213

109 K 628631111 Stěrka cementová tl. 5 mm vnějších rovinných ploch svislých konstrukcí m2 11,472 414,60 4 756,32 CS ÚRS 2022 02
VV "střešní skladba S3a_viz v.č. D.1.1_SO 01_06,13,22,14,23-24, TZ" (38,24*0,3) 11,472
VV Součet 11,472

110 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 167,710 32,62 5 470,30 CS ÚRS 2022 02

111 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 1 116,381 64,15 71 616,68 CS ÚRS 2022 02
VV "fasádní systém_soklová část-vstup do 1.PP" (3,0*1,9/2)+(3,15*0,75) 5,213

VV
"fasádní systém_soklová část-stávající budova" 
((6,96*0,8)+(11,85*0,85)+(15,05*0,8)+(18,52*0,8)+(35,9*1,0)+(3,55*0,75)+(18,5*0,8))

95,859

VV "fasádní skladba_stávající budova" 1156,78-(136,68)-(15*4,485)-(4,5*6,25)+(302,03*0,3) 1 015,309
VV Součet 1 116,381

112 K 631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 2,838 4 179,39 11 861,11 CS ÚRS 2022 02
VV "střešní skladba S3_viz v.č. D.1.1_SO 01_06,13,22,14,23-24, TZ" 2,92*16,2*0,06 2,838
VV Součet 2,838

113 K 63131112R Spádový cementový potěr CT-C30-F6-B0,5 tl. do 100 mm m3 2,579 12 096,05 31 195,70 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/příslušenství

VV "podlahová skladba_P2a" provedeno v rámci SO 02
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VV "podlahová skladba_P8a" 8,53*0,0875 0,746
VV "podlahová skladba_P11" 9,35*0,0625 0,584
VV "podlahová skladba_P15" 19,98*0,0625 1,249
VV Součet 2,579

114 K 631311235 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 20,247 5 380,65 108 942,11 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

-upřesnění specifikace _ C 30/37 XA3
VV "podlahová skladba_P10" 14,92*0,15 2,238
VV "podlahová skladba_P11" 9,35*0,15 1,403
VV "podlahová skladba_P12" 83,03*0,2 16,606
VV Součet 20,247

115 K 631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 2,838 375,39 1 065,37 CS ÚRS 2022 02

116 K 631319175 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 20,247 375,39 7 600,61 CS ÚRS 2022 02

117 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,208 31 699,98 38 293,58 CS ÚRS 2022 02
VV "střešní skladba S3_viz v.č. D.1.1_SO 01_06,13,22,14,23-24, TZ" 2,92*16,2*(3,03*1,25)/1000 0,179
VV "podlahová skladba_P2a" provedeno v rámci SO 02
VV "podlahová skladba_P8a" 8,53*(3,03*1,25)/1000 0,032
VV "podlahová skladba_P10" 14,92*(3,03*1,35)/1000*2 0,122
VV "podlahová skladba_P11" 9,35*(3,03*1,35)/1000*2 0,076
VV "podlahová skladba_P11" 9,35*(3,03*1,35)/1000 0,038
VV "podlahová skladba_P12" 83,03*(3,03*1,35)/1000*2 0,679
VV "podlahová skladba_P15" 19,98*(3,03*1,35)/1000 0,082
VV Součet 1,208

118 K 632450132 Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše m2 4,210 400,42 1 685,77 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

JC obsahuje náklady na upřesnění specifikace _ ( CT-C4-F7_B1,5 )
VV "podlahová skladba_P19" 4,21 4,210
VV Součet 4,210

119 K 632450134 Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše m2 4,210 400,42 1 685,77 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

JC obsahuje náklady na upřesnění specifikace _ ( CT-C4-F7_B1,5 )
VV "podlahová skladba_P19" 4,21 4,210
VV Součet 4,210

120 K 632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm m2 3,828 233,58 894,14 CS ÚRS 2022 02
VV "podlahová skladba_P18" 11*1,2*(0,29) 3,828
VV Součet 3,828

121 K 632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl do 50 mm m2 487,100 354,54 172 696,07 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

JC obsahuje náklady na upřesnění specifikace _ ( CT-C30-F6)
VV "podlahová skladba_P7" 180,76 180,760
VV "podlahová skladba_P8" 46,15 46,150
VV "podlahová skladba_P9" 161,44 161,440
VV "podlahová skladba_P10" 14,92 14,920
VV "podlahová skladba_P12" 83,83 83,830
VV Součet 487,100

122 K 632451293 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm m2 974,200 29,20 28 444,06 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

JC obsahuje náklady na upřesnění specifikace _ ( CT-C30-F6)
VV 487,1*2 'Přepočtené koeficientem množství 974,200

123 K 633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 490,928 25,03 12 286,11 CS ÚRS 2022 02
VV "viz lité samonivelační potěry a stěrky" (3,828+487,1) 490,928
VV Součet 490,928

124 K 635111215 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním m3 64,626 1 351,42 87 336,88 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP TL. 200 mm, SPODNÍ VRSTVA FRAKCE 0-32 TL. 150 mm, HORNÍ VRSTVA FRAKCE 0-4 TL. 50 
 mm,HUTNIT PO VRSTVÁCH MAX. 150 mm NA HODNOTU Edef,2 = 40 MPa, Edef,2 / Edef,1 ≤ 2,5

VV "podlahová skladba_P2a" provedeno v rámci SO 02
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VV "podlahová skladba_P10" 14,92*0,3 4,476
VV "podlahová skladba_P11" 9,35*0,3 2,805
VV "podlahová skladba_P12" 83,03*0,65 53,970
VV "podlahová skladba_P6" 4,5*2,5*0,3 3,375
VV Součet 64,626

125 K 635211121 Násyp pod podlahy z keramzitu m3 48,243 3 403,58 164 198,76 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

VYROVNÁVACÍ PODSYP LEHKÝM KERAMICKÝM KAMENIVEM 500 kg/m3 FRAKCE 1-4 , REAKCE NA OHEŇ TŘÍDY A
VV "podlahová skladba_P7" 180,76*0,05 9,038
VV "podlahová skladba_P8" 46,15*0,05 2,308
VV "podlahová skladba_P8a" 8,53*0,05 0,427
VV "podlahová skladba_P9" 161,44*0,05 8,072
VV "podlahová skladba_P14" 93,74*0,0 0,000
VV "podlahová skladba_P15" 19,98*0,05 0,999
VV "podlahová skladba_P16" (377,84+170,13)*0,05 27,399
VV Součet 48,243

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 386 864,09
126 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 1 058,570 60,98 64 552,39 CS ÚRS 2022 02

VV "podlahová skladba_P7" 180,76 180,760
VV "podlahová skladba_P8" 46,15 46,150
VV "podlahová skladba_P8a" 8,53 8,530
VV "podlahová skladba_P9" 161,44 161,440
VV "podlahová skladba_P14" 93,74 93,740
VV "podlahová skladba_P15" 19,98 19,980
VV "podlahová skladba_P16" (377,84+170,13) 547,970
VV Součet 1 058,570

127 K 941221111 Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m m2 1 388,136 57,31 79 554,39 CS ÚRS 2022 02
VV Pohledová plocha:
VV (11,85*6)+(6,96*5,25)+(20,9*5,25)+(6,9*9,215)+10,5+(11,95*10)+(3,2*7,7) 435,589
VV (18,3*10)+62,0+(3,2*7,7)+(11,95*10)+(0,81*10)+10,5+(20,7*6,05)+(0,81*6,05) 537,876
VV (12,05*6,05)+(18,25*6,05) 183,315
VV Mezisoučet 1 156,780
VV "přesahy a ostatní plochy" 0,2*1156,78 231,356
VV Součet 1 388,136

128 K 941221211 Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití m2 83 288,160 0,97 80 596,59 CS ÚRS 2022 02

VV 1388,136*60 'Přepočtené koeficientem množství 83 288,160

129 K 941221811 Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m m2 1 388,136 37,87 52 573,06 CS ÚRS 2022 02
VV Pohledová plocha:
VV (11,85*6)+(6,96*5,25)+(20,9*5,25)+(6,9*9,215)+10,5+(11,95*10)+(3,2*7,7) 435,589
VV (18,3*10)+62,0+(3,2*7,7)+(11,95*10)+(0,81*10)+10,5+(20,7*6,05)+(0,81*6,05) 537,876
VV (12,05*6,05)+(18,25*6,05) 183,315
VV Mezisoučet 1 156,780
VV "přesahy a ostatní plochy" 0,2*1156,78 231,356
VV Součet 1 388,136

130 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 388,136 18,52 25 707,53 CS ÚRS 2022 02

131 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 83 288,160 0,31 25 707,53 CS ÚRS 2022 02
VV 1388,136*60 'Přepočtené koeficientem množství 83 288,160

132 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 388,136 12,43 17 254,15 CS ÚRS 2022 02

133 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 3 525,960 19,69 69 416,83 CS ÚRS 2022 02

VV "podhledové konstrukce _ BP + NS" 
VV 2*(420,22+619,38+536,1+187,28) 3 525,960
VV Součet 3 525,960

134 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 1 762,890 36,71 64 707,30 CS ÚRS 2022 02
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135 K 952902121 Čištění budov zametení drsných podlah m2 92,470 3,59 331,70 CS ÚRS 2022 02
VV "podlahová skladba_P2" 92,47 92,470
VV Součet 92,470

136 K 953312122 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 20 mm m2 11,842 205,22 2 430,16 CS ÚRS 2022 02
VV "základové kce_přístavba" (0,5*0,95*2) 0,950
VV "základové kce_ven.schodiště" (0,3*2*1,07) 0,642
VV "základové kce_vstup do 1.PP" 10,25 10,250
VV Součet 11,842

137 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 29,700 5 689,31 168 972,57 CS ÚRS 2022 02

138 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 125,574 125,13 15 713,26 CS ÚRS 2022 02
VV "BP_1.PP-3.NP" (2,2*2,95)+(4,5*25,055)+(3,52*1,8) 125,574
VV Součet 125,574

139 K 962032230 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 m3 45,615 1 384,79 63 167,13 CS ÚRS 2022 02
VV "BP_1.PP-3.NP"
VV (0,6*1,9*0,25)+(0,35*2,3*0,65)+(0,745*2,3*0,65)+(1,4*1,0*2,2)+(1,485*2,3*0,65) 7,222
VV (7,655*2,3*0,65)+(7,01*4,5*0,35)+(2*1,35*0,35)+(2,93*2,5*0,65)+(7,01*3,52*0,16) 32,139
VV Mezisoučet 39,361
VV "ostatní prostupy a výklenky_bude doloženo při realizaci stavby" (0,15*(39,361))+0,35 6,254
VV Součet 45,615

140 K 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 28,222 766,64 21 636,09 CS ÚRS 2022 02
VV "BP_obvodové konstrukce" 
VV 0,65*((4,35*2,8)+(3,05*2,8)+(2,1*2,8)+(2,8*1,35)+(2,95*2,5)) 24,541
VV Mezisoučet 24,541
VV "ostatní prostupy a výklenky_bude doloženo při realizaci stavby" (0,15*(24,541)) 3,681
VV Součet 28,222

141 K 962052211 Bourání konstrukcí nadzákladových ze ŽB přes 1 m3 m3 15,000 4 379,60 65 694,04 CS ÚRS 2022 02

142 K 962081141 Bourání výplní otvorů ze skleněných tvárnic tl do 150 mm m2 1,800 205,22 369,39 CS ÚRS 2022 02
VV "pohled Z" 1,5*1,2 1,800
VV Součet 1,800

143 K 963051113 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm m3 7,096 3 186,68 22 612,70 CS ÚRS 2022 02
VV "BP_střešní skladby_viz v.č. D.1.1_SO 01_06,13,22,14,23-24, TZ" 
VV "terasa" (2,92*16,2)*0,15 7,096
VV Součet 7,096

144 K 964061341 Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví přes 0,05 m2 kus 120,000 417,94 50 152,71 CS ÚRS 2022 02
VV "prvky nosné krovu a stropů_2-3.NP_viz výpis prvků" 
VV "BP_bude upřesněno při realizaci stavby" 120,0 120,000
VV Součet 120,000

145 K 965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 63,550 3 053,21 194 031,41 CS ÚRS 2022 02
VV "BP_podlahové skladby_viz P2a" 13,39*0,1 1,339
VV "BP_podlahové skladby_1.NP" 619,38*0,08 49,550
VV "BP_podlahové skladby_2.NP" 158,26*0,08 12,661
VV Součet 63,550

146 K 965043441 Bourání podkladů z maltového lože pl přes 4 m2 m3 21,925 2 636,10 57 796,57 CS ÚRS 2022 02
VV "BP_podlahové skladby_viz plocha půdovek" (377,99+170,13)*0,04 21,925
VV Součet 21,925

147 K 965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 63,550 1 651,74 104 967,81 CS ÚRS 2022 02

148 K 965081113 Bourání dlažby z dlažby půdních plochy přes 1 m2 m2 548,120 45,46 24 919,97 CS ÚRS 2022 02
VV "BP_podlahové skladby"
VV "2.NP" 377,99 377,990
VV "3.NP" 170,13 170,130
VV Součet 548,120

149 K 965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 16,960 70,91 1 202,60 CS ÚRS 2022 02
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P
 Poznámka k položce:

V jednotkové ceně zahrnuty také náklady na bourání souvisejících obvodových soklů.
VV "BP_podlahové skladby"
VV "1.NP" 16,96 16,960
VV Součet 16,960

150 K 965081323 Bourání podlah teracových nebo z dlaždic teracových plochy přes 1 m2 m2 13,870 122,63 1 700,86 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

V jednotkové ceně zahrnuty také náklady na bourání souvisejících obvodových soklů.
VV "BP_podlahové skladby"
VV "1.NP" 13,87 13,870
VV Součet 13,870

151 K 965082933 Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 m3 187,839 461,32 86 653,54 CS ÚRS 2022 02
VV "BP_podlahové skladby_viz P2a" 13,39*0,2 2,678
VV "BP_podlahové skladby_1.NP" 619,38*0,15 92,907
VV "BP_podlahové skladby_2.NP" 158,26*0,15 23,739
VV "BP_podlahové skladby_viz plocha půdovek" (377,99+170,13)*0,125 68,515
VV Součet 187,839

152 K 967031132 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC m2 49,080 145,15 7 124,09 CS ÚRS 2022 02
VV "výměna výplní otvorů_předpoklad 25% plochy" 302,03*0,65*0,25 49,080
VV Součet 49,080

153 K 968062R00 Vybourání výplní otvorů bez materiálového a plošného rozlišení m2 211,357 229,41 48 486,93 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
 Specifikace / rozsah:

 -vyvěšení křídel (v případě otevíravých výplní)
 -vybourání rámu (bez rozlišení systému otevírání)

 --------------------------------------------------------
 -vybourání pevných (neotevíravých) výplní bez rozlišení 

 --------------------------------------------------------
 -demontáže a odstranění přímo souvisejících příslušenství a doplňků

 (parapety, garnyže, rolety, žaluzie, ocel. mříže, ostatní doplňky)
 ---------------------------------------------------------

-veškeré demontážní práce a přesuny jesou zahrnuty v jednotkové ceně
VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"
VV "pohled S" (1,25*2,6*11)+(1,45*2,3*2)+(1,9*1,0)+(1,9*3,17)+(1,25*2,6*2)+(1,9*1,0)+(0,7*0,35) 58,988
VV "pohled Z" (1,45*2,95)+(1,25*2,6*4)+(1,5*2,7) 21,328
VV "pohled J" (1,45*2,3*4)+(1,3*3,85)+(1,25*2,6*17)+(0,7*0,35*8) 75,555
VV "pohled V" (1,25*2,6*4)+(0,7*0,35) 13,245
VV "střešní vikýř" (1,8*0,65*14)+(3,0*0,8*2) 21,180
VV Mezisoučet 190,296
VV "ostatní vnitřní výplně" 5,773*2 11,546
VV Mezisoučet 11,546
VV "ostatní plocha - zazděné prvky" 0,05*190,296 9,515
VV Součet 211,357

154 K 968072455 Vybourání dveřních zárubní včetně vyvěšení křídel m2 56,000 321,17 17 985,57 CS ÚRS 2022 02

155 K 973031325 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm kus 17,000 263,61 4 481,38 CS ÚRS 2022 02
VV "stropní kce přístavby_viz v.č. D.1.2_SO 01_07, 08" 11,0 11,000
VV "stříška_viz v.č. D.1.2_SO 01_10"  6,0 6,000
VV Součet 17,000

156 K 973031335 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm kus 69,000 339,52 23 427,12 CS ÚRS 2022 02
VV "úprava vstupu do půdního prostoru_viz v.č. D.1.2_SO 01_03" 3,0 3,000
VV "náhrada vazných trámů krovu_viz v.č. D.1.2_SO 01_04" (2,0*7)+4,0 18,000
VV "překlady a ostatní prvky" 48,0 48,000
VV Součet 69,000

157 K 977151126 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stavebních materiálů m 14,050 6 039,68 84 857,51 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

Prostupy stávajícími konstrukcemi.

158 K 978011191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 % m2 493,759 75,08 37 070,88 CS ÚRS 2022 02
VV "podhledové skladby_BP_1.PP" 420,22 420,220
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VV "navýšení s ohledem na klenby" 0,175*420,22 73,539
VV Součet 493,759

159 K 978012161 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 50 % m2 692,790 75,08 52 013,91 CS ÚRS 2022 02

VV "podhledové skladby_BP_1-3.NP" (619,38-(51,4+19,72+30,88))+158,26+17,15 692,790
VV Součet 692,790

160 K 978013161 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 % m2 2 209,124 75,08 165 858,60 CS ÚRS 2022 02
VV "BP_1.NP-3.NP" (4,5*389,64)+(3,2*142,42) 2 209,124
VV Součet 2 209,124

161 K 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % m2 827,750 75,08 62 146,56 CS ÚRS 2022 02
VV "BP_1.PP" 2,2*(376,25) 827,750
VV Součet 827,750

162 K 978015391 Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100% m2 11,472 75,25 863,22 CS ÚRS 2022 02

VV "střešní skladba S3a_viz v.č. D.1.1_SO 01_06,13,22,14,23-24, TZ" (38,24*0,3) 11,472
VV Součet 11,472

163 K 978015391 Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100% m2 1 015,309 75,25 76 397,68 CS ÚRS 2022 02

VV "fasádní skladba_stávající budova" 1156,78-(136,68)-(15*4,485)-(4,5*6,25)+(302,03*0,3) 1 015,309
VV (pohledová plocha-plocha výplní+plocha ostění a nadpraží)
VV Součet 1 015,309

164 K 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2 176,218 102,61 18 081,35 CS ÚRS 2022 02

165 K 985112131 Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 10 mm m2 46,235 257,77 11 918,04 CS ÚRS 2022 02
VV "podlahová skladba_P2" 92,47*0,5 46,235
VV Součet 46,235

166 K 985142112 Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm m2 47,930 598,13 28 668,30 CS ÚRS 2022 02

VV
"fasádní systém_sokl.část-stáv.budova_předpoklad 50% plochy" 
((6,96*0,8)+(11,85*0,85)+(15,05*0,8)+(18,52*0,8)+(35,9*1,0)+(3,55*0,75)+(18,5*0,8))*0,5

47,930

VV Součet 47,930

167 K 985231112 Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm m2 47,930 457,98 21 951,04 CS ÚRS 2022 02

VV
"fasádní systém_sokl.část-stáv.budova_předpoklad 50% plochy" 
((6,96*0,8)+(11,85*0,85)+(15,05*0,8)+(18,52*0,8)+(35,9*1,0)+(3,55*0,75)+(18,5*0,8))*0,5

47,930

VV Součet 47,930

168 K 985233121 Úprava spár po spárování zdiva uhlazením m2 47,930 301,15 14 434,11 CS ÚRS 2022 02

VV
"fasádní systém_sokl.část-stáv.budova_předpoklad 50% plochy" 
((6,96*0,8)+(11,85*0,85)+(15,05*0,8)+(18,52*0,8)+(35,9*1,0)+(3,55*0,75)+(18,5*0,8))*0,5

47,930

VV Součet 47,930

169 K 985311311 Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 10 mm m2 46,235 1 159,55 53 611,88 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

JC obsahuje také náklady na specifikaci _ (POLYMERCEMENTOVÝM POTĚREM/STĚRKOU CT-C40-F7-B1,5 )
VV "podlahová skladba_P2" 92,47*0,5 46,235
VV Součet 46,235

170 K 986015R01 Kompletní vybourání konstrukce terasy včetně zastřešení a přímo souvisejících prvků m2 42,487 6 944,80 295 063,64 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
 Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 -kompletní bourací a demontážní práce (odebrání kamenných obkladů _ pro další využití)

-veškeré přesuny a likvidace odpadů dle zákona o odpadech
VV "rozsah a objem vztažen na půdorysnou plochu konstrukce" (10*3,855)+(1,45*2,715) 42,487
VV Součet 42,487

D 997 Přesun sutě 1 030 715,49

171 K 997013154 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace t 1 104,273 491,26 542 481,84 CS ÚRS 2022 02

172 K 997013R31 POLOŽKA NEOBSAZENA_NENACEŇOVAT 0,000 0,00 CS VLASTNÍ
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P
 Poznámka k položce:

 

173 K 997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km t 1 104,273 92,69 102 355,06 CS ÚRS 2022 02

174 K 997321519 Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu t 22 085,460 13,90 307 065,19 CS ÚRS 2022 02
VV 1104,273*20 'Přepočtené koeficientem množství 22 085,460

175 K 997321611 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 1 104,273 71,37 78 813,40 CS ÚRS 2022 02

D 998 Přesun hmot 232 695,87
176 K 998017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m t 896,598 259,53 232 695,87 CS ÚRS 2022 02

D PSV Práce a dodávky PSV 18 024 446,37

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 452 178,08
177 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 108,100 9,93 1 073,12 CS ÚRS 2022 02

VV "podlahová skladba_P10" 14,92 14,920
VV "podlahová skladba_P11" 9,35 9,350
VV "podlahová skladba_P12" 83,83 83,830
VV Součet 108,100

178 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,032 71 491,80 2 287,74 CS ÚRS 2022 02
VV 108,1*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,032

179 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 36,001 21,61 777,84 CS ÚRS 2022 02
VV "základové kce_přístavba" 21,57*0,7+21,57*0,15 18,335
VV "základové kce vstup do 1.PP" (11,52+1,48*2,47+8,68*0,2+2,47*0,2+0,52*(0,3+0,2)) 17,666
VV Součet 36,001

180 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,013 71 491,80 929,39 CS ÚRS 2022 02
VV 36,001*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,013

181 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 216,200 103,44 22 364,17 CS ÚRS 2022 02
VV "podlahová skladba_P10" 14,92*2 29,840
VV "podlahová skladba_P11" 9,35*2 18,700
VV "podlahová skladba_P12" 83,83*2 167,660
VV Součet 216,200

182 M 62852254R pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm s nosnou vložkou (dle specifikace) m2 248,630 361,63 89 912,08 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

HYDROIZOLACE, PROTIRADON. IZOLACE - 2x SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S NOSNOU VLOŽKOU Z PES ROHOŽE TL. 4mm
VV 216,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 248,630

183 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 81,922 118,46 9 704,30 CS ÚRS 2022 02
VV "základové kce_přístavba" (21,57*0,93)*2+(21,57*0,15)*2 46,591
VV "základové kce vstup do 1.PP" (11,52+1,48*2,47+8,68*0,2+2,47*0,2+0,52*(0,3+0,2))*2 35,331
VV Součet 81,922

184 M 62852254R pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm s nosnou vložkou (dle specifikace) m2 98,306 361,63 35 550,40 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

HYDROIZOLACE, PROTIRADON. IZOLACE - 2x SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S NOSNOU VLOŽKOU Z PES ROHOŽE TL. 4mm
VV 81,922*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 98,306

185 K 711161212 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm m2 32,765 104,28 3 416,61 CS ÚRS 2022 02
VV "základové kce_přístavba" (21,57*0,7) 15,099
VV "základové kce vstup do 1.PP" (11,52+1,48*2,47+8,68*0,2+2,47*0,2+0,52*(0,3+0,2)) 17,666
VV Součet 32,765

186 K 711161383 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou m 30,550 102,61 3 134,67 CS ÚRS 2022 02

187 K 711471301
Provedení hydroizolačního systému spodní stavby na ploše vodorovné fólií volně s horkovzdušným navařením 
segmentů

m2 472,907 115,96 54 836,02 CS ÚRS 2022 02

VV "podlahová skladba_P2a" 13,39*1,2 16,068
VV "podlahová skladba_P7" 180,76*1,15 207,874
VV "podlahová skladba_P8" 53,073 53,073
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VV "podlahová skladba_P8a" 8,53*1,2 10,236
VV "podlahová skladba_P9" 185,656 185,656
VV Součet 472,907

188 M 28323103R fólie LDPE hydroizolační tl 1mm m2 543,843 96,43 52 445,32 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

Jednotková cena obsahuje dodávku folie (dle specifikace PD)+veškeré systémové doplňky a příslušenství.
VV 472,907*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 543,843

189 K 711491171 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní m2 472,907 41,96 19 843,54 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

(podlahová plocha + vytažení na svislé kce)
VV "podlahová skladba_P2a" 13,39*1,2 16,068
VV "podlahová skladba_P7" 180,76*1,15 207,874
VV "podlahová skladba_P8" 53,073 53,073
VV "podlahová skladba_P8a" 8,53*1,2 10,236
VV "podlahová skladba_P9" 185,656 185,656
VV Součet 472,907

190 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 496,552 31,53 15 657,84 CS ÚRS 2022 02
VV 472,907*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 496,552

191 K 711491172 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná m2 472,907 51,30 24 261,98 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

(podlahová plocha + vytažení na svislé kce)
VV "podlahová skladba_P2a" 13,39*1,2 16,068
VV "podlahová skladba_P7" 180,76*1,15 207,874
VV "podlahová skladba_P8" 53,073 53,073
VV "podlahová skladba_P8a" 8,53*1,2 10,236
VV "podlahová skladba_P9" 185,656 185,656
VV Součet 472,907

192 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 496,552 31,53 15 657,84 CS ÚRS 2022 02
VV 472,907*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 496,552

193 K 711493112 Izolace proti vodě vodorovná těsnicí stěrkou m2 141,691 529,72 75 057,03 CS ÚRS 2022 02

P

 Poznámka k položce:
 Specifikace:

 FLEXIBILNÍ JEDNOSLOŽKOVÁ SILIKÁTOVĚ-DISPERZNÍ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA TL. 2 mm (2x 1 mm)
 --------------------------------------

 V jednotkové ceně zahrnuty náklady na systémové koutové pásky/profily.
 Tl. hydroizolační stěrky 2x1 mm.

 ---------------------------------------

VV "střešní skladba S3_viz v.č. D.1.1_SO 01_06,13,22,14,23-24, TZ" (2,92*16,2) 47,304
VV "podlahová skladba_P8" 46,15 46,150
VV "podlahová skladba_P8a" 8,53 8,530
VV "podlahová skladba_P11" 9,35 9,350
VV "podlahová skladba_P15" 19,98 19,980
VV "podlahová skladba_P18" 11*1,2*(0,1745+0,29) 6,131
VV "podlahová skladba_P19" (1,93*2,2) 4,246
VV Součet 141,691

194 K 711493122 Izolace proti vodě svislá těsnicí stěrkou m2 38,044 560,59 21 327,05 CS ÚRS 2022 02

P

 Poznámka k položce:
 Specifikace:

 FLEXIBILNÍ JEDNOSLOŽKOVÁ SILIKÁTOVĚ-DISPERZNÍ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA TL. 2 mm (2x 1 mm)
 --------------------------------------

 V jednotkové ceně zahrnuty náklady na systémové koutové pásky/profily.
 Tl. hydroizolační stěrky 2x1 mm.

---------------------------------------
VV "střešní skladba S3_viz v.č. D.1.1_SO 01_06,13,22,14,23-24, TZ" (38,24*0,3) 11,472
VV "podlahová skladba_P8" 11,538 11,538
VV "podlahová skladba_P8a" 2,133 2,133
VV "podlahová skladba_P11" 2,338 2,338
VV "podlahová skladba_P15" 4,995 4,995
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VV "podlahová skladba P18" 3,09 3,090
VV "podlahová skladba P19" 2,478 2,478
VV Součet 38,044

195 K 998711102 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům t 3,810 1 034,42 3 941,14 CS ÚRS 2022 02

D 712 Povlakové krytiny 252 427,77
196 K 712340832 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé m2 113,728 44,46 5 056,73 CS ÚRS 2022 02

VV "BP_střešní skladby_viz v.č. D.1.1_SO 01_06,13,22,14,23-24, TZ" 
VV "terasa" 2*((2,92*16,2)+(38,24*0,25)) 113,728
VV Součet 113,728

197 K 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 156,633 11,93 1 868,51 CS ÚRS 2022 02
VV "střešní skladba S3_viz v.č. D.1.1_SO 01_06,13,22,14,23-24, TZ" 2,92*16,2 47,304
VV "střešní skladba S2_viz v.č. D.1.1_SO 01_06,13,22,14,23-24, TZ" (15,0*6,25) 93,750
VV "střešní skladba S1_viz v.č. D.1.1_SO 01_06,13,22,14,23-24, TZ" (5,77*2,7) 15,579
VV Součet 156,633

198 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,047 71 491,80 3 360,11 CS ÚRS 2022 02
VV 156,633*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,047

199 K 712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 277,168 47,38 13 133,09 CS ÚRS 2022 02
VV "střešní skladba S2_viz v.č. D.1.1_SO 01_06,13,22,14,23-24, TZ" ((15,0*6,25)+(42,5*0,6))*2 238,500
VV "střešní skladba S1_viz v.č. D.1.1_SO 01_06,13,22,14,23-24, TZ"((5,77*2,77)+(11,17*0,3))*2 38,668
VV Součet 277,168

200 M 62866281R pás asfaltový modifikovaný za studena samolepící _ (dle specifikace) m2 318,743 269,45 85 885,25 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

SAMOLEPÍCÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU TL. 4,0 mm, NA POVRCHU S HLINÍKOVOU FÓLIÍ S KAŠÍROVANOU 
SKLENĚNOU MŘÍŽKOU

VV 277,168*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 318,743

201 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 47,304 110,12 5 208,91 CS ÚRS 2022 02
VV "střešní skladba S3_viz v.č. D.1.1_SO 01_06,13,22,14,23-24, TZ" 2,92*16,2 47,304
VV Součet 47,304

202 M 62852254R pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm s nosnou vložkou (dle specifikace) m2 54,400 361,63 19 672,67 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU TL. 4 mm, S HLINÍKOVOU VLOŽKOU, NA POVRCHU SE SEPARAČNÍM POSYPEM
VV 47,304*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 54,400

203 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 109,329 110,12 12 038,84 CS ÚRS 2022 02
VV "střešní skladba S2_viz v.č. D.1.1_SO 01_06,13,22,14,23-24, TZ" (15,0*6,25) 93,750
VV "střešní skladba S1_viz v.č. D.1.1_SO 01_06,13,22,14,23-24, TZ" 5,77*2,7 15,579
VV Součet 109,329

204 M 62852258R pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,5 mm vložka s nosnou vložkou a břidlicovým posypem m2 125,728 163,76 20 588,64 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
NATAVITELNÝ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU TL. 4,5 mm, S VLOŽKOU Z PES ROHOŽE PODÉLNĚ VYZTUŽENÉ 
SKLENĚNÝMI VLÁKNY, O PLOŠNÉ HMOTNOSTI 190 g/m2, S RETARDÉRY HOŘENÍ PRO SKLADBY S KLASIFIKACÍ BROOF (t3), NA 

 POVRCHU S BŘIDLIČNÝM POSYPEM, BAREVNÝ ODSTÍN ŠEDÝ

VV 109,329*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 125,728

205 K 712363505 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou TI tl do 200 mm , budova v do 18 m m2 15,579 256,10 3 989,82 CS ÚRS 2022 02
VV "střešní skladba S1_viz v.č. D.1.1_SO 01_06,13,22,14,23-24, TZ" 5,77*2,7 15,579
VV Součet 15,579

206 K 712363605 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou TI tl přes 240 mm , budova v do 18 m m2 93,750 348,70 32 690,60 CS ÚRS 2022 02
VV "střešní skladba S2_viz v.č. D.1.1_SO 01_06,13,22,14,23-24, TZ" ((15,0*6,25)) 93,750
VV Součet 93,750

207 K 712771221 Provedení drenážní vrstvy střechy z plastových nopových fólií výšky nopů do 25 mm m2 47,304 33,20 1 570,57 CS ÚRS 2022 02
VV "střešní skladba S3_viz v.č. D.1.1_SO 01_06,13,22,14,23-24, TZ" 47,304 47,304
VV Součet 47,304

208 M 69334152R fólie nopová střech tl 8 mm, HDPE m2 54,400 162,17 8 822,07 CS VLASTNÍ
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P
 Poznámka k položce:

PROFILOVANÁ HDPE FOLIE S NAKAŠÍROVANOU TEXTILIÍ - VÝŠKA NOPU 8mm
VV 47,304*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 54,400

209 K 712391172 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy m2 47,304 51,30 2 426,88 CS ÚRS 2022 02
VV "střešní skladba S3_viz v.č. D.1.1_SO 01_06,13,22,14,23-24, TZ" 47,304 47,304
VV Součet 47,304

210 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 54,400 31,53 1 715,40 CS ÚRS 2022 02
VV 47,304*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 54,400

211 K 712525R01
Střešní povlaková krytina , mechanicky kotvená do nosného podkladu, PVC-P folie tl. 1,5 mm - kompletní, 
systémové provedení 

m2 11,472 236,92 2 717,90 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
 Cena obsahuje kompletní systémové řešení jednoho výrobce

 (lišty, doplňky, příslušenství, řešení detailů a ukončení)
 --------------------------------------------------------------------------

 -střešní krytina je navržena rozměrově stálá střešní hydroizolační fólie z PVC-P tloušťky DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ; 
Součásti dodávky střešní krytiny jsou veškeré přechodové a ukončovací profily z poplastovaného plechu (přechod krytiny na svislé konstrukce, 

 ukončovací a přítlačné lišty apod.) 
 -podkladní , ochranná separační vrstva (např. geotextílie 300 g/m2). 

Součásti dodávky povlakové krytiny je dále ošetření prostupů střechou/terasou - budou využity typové doplňky ze sortimentu použité povlakové 
 krytiny 

(tj. manžety s otvorem 2/3 průměru prostupu, doplňková fólie bude vytažena na prostupující potrubí do výšky min.150mm na úroveň střešní 
 krytiny, fólie bude stažena systémovou plechovou objímkou a spoj zatmelen PU tmelem)

Hydroizolace bude ukončena na prostupujících konstrukcích a u stěn min. 150 mm nad vnější povrch přiléhající střešní plochy, u atiky bude 
 ukončena na koruně.

--------------------------------------------------------------------------
VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"
VV KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ ROVNÝCH STŘECH / TERAS
VV -mechanické kotvení přes všechny vrstvy střešního pláště do nosné konstrukce
VV v jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré systémové lišty, profily, doplňky, příslušenství, detaily
VV v jednotkové ceně zahrnuty všechny prořezy a navýšení materiálů
VV "střešní skladba S3a_viz v.č. D.1.1_SO 01_06,13,22,14,23-24, TZ" (38,24*0,3) 11,472
VV Součet 11,472

212 K 712525R02
Střešní povlaková krytina , volně položená se svařovanými spoji , PVC-P folie tl. 1,5 mm - kompletní, 
systémové provedení 

m2 47,304 119,21 5 639,04 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
 Cena obsahuje kompletní systémové řešení jednoho výrobce

 (lišty, doplňky, příslušenství, řešení detailů a ukončení)
 --------------------------------------------------------------------------

 -střešní krytina je navržena rozměrově stálá střešní hydroizolační fólie z PVC-P tloušťky DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ; 
Součásti dodávky střešní krytiny jsou veškeré přechodové a ukončovací profily z poplastovaného plechu (přechod krytiny na svislé konstrukce, 

 ukončovací a přítlačné lišty apod.) 
 -podkladní , ochranná separační vrstva (např. geotextílie 300 g/m2). 

Součásti dodávky povlakové krytiny je dále ošetření prostupů střechou/terasou - budou využity typové doplňky ze sortimentu použité povlakové 
 krytiny 

(tj. manžety s otvorem 2/3 průměru prostupu, doplňková fólie bude vytažena na prostupující potrubí do výšky min.150mm na úroveň střešní 
 krytiny, fólie bude stažena systémovou plechovou objímkou a spoj zatmelen PU tmelem)

Hydroizolace bude ukončena na prostupujících konstrukcích a u stěn min. 150 mm nad vnější povrch přiléhající střešní plochy, u atiky bude 
 ukončena na koruně.

--------------------------------------------------------------------------
VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"
VV KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ ROVNÝCH STŘECH / TERAS
VV v jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré systémové lišty, profily, doplňky, příslušenství, detaily
VV v jednotkové ceně zahrnuty všechny prořezy a navýšení materiálů
VV "střešní skladba S3_viz v.č. D.1.1_SO 01_06,13,22,14,23-24, TZ" 47,304 47,304
VV Součet 47,304

213 K 712811101 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním m2 44,147 13,18 581,88 CS ÚRS 2022 02
VV "střešní skladba S3_viz v.č. D.1.1_SO 01_06,13,22,14,23-24, TZ" (16,2+2,92)*2*0,4 15,296
VV "střešní skladba S2_viz v.č. D.1.1_SO 01_06,13,22,14,23-24, TZ" (42,5*0,6) 25,500
VV "střešní skladba S1_viz v.č. D.1.1_SO 01_06,13,22,14,23-24, TZ" (11,17*0,3) 3,351
VV Součet 44,147

214 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,015 71 491,80 1 072,38 CS ÚRS 2022 02
VV 44,147*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,015
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215 K 712841559 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP m2 19,145 144,32 2 762,97 CS ÚRS 2022 02
VV "střešní skladba S3_viz v.č. D.1.1_SO 01_06,13,22,14,23-24, TZ" 38,29*0,5 19,145
VV Součet 19,145

216 M 62852254R pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm s nosnou vložkou (dle specifikace) m2 22,974 361,63 8 308,09 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU TL. 4 mm, S HLINÍKOVOU VLOŽKOU, NA POVRCHU SE SEPARAČNÍM POSYPEM
VV 19,145*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 22,974

217 K 712841559 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP m2 28,851 144,32 4 163,73 CS ÚRS 2022 02
VV "střešní skladba S2_viz v.č. D.1.1_SO 01_06,13,22,14,23-24, TZ" (42,5*0,6) 25,500
VV "střešní skladba S1_viz v.č. D.1.1_SO 01_06,13,22,14,23-24, TZ" (11,17*0,3) 3,351
VV Součet 28,851

218 M 62852258R pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,5 mm vložka s nosnou vložkou a břidlicovým posypem m2 34,621 163,76 5 669,38 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
NATAVITELNÝ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU TL. 4,5 mm, S VLOŽKOU Z PES ROHOŽE PODÉLNĚ VYZTUŽENÉ 
SKLENĚNÝMI VLÁKNY, O PLOŠNÉ HMOTNOSTI 190 g/m2, S RETARDÉRY HOŘENÍ PRO SKLADBY S KLASIFIKACÍ BROOF (t3), NA 
POVRCHU S BŘIDLIČNÝM POSYPEM, BAREVNÝ ODSTÍN ŠEDÝ

VV 28,851*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 34,621

219 K 998712102 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové t 3,117 1 117,84 3 484,31 CS ÚRS 2022 02

D 713 Izolace tepelné 1 239 986,79
220 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 388,350 63,03 24 477,39 CS ÚRS 2022 02

VV "podlahová skladba_P7" 180,76 180,760
VV "podlahová skladba_P8" 46,15 46,150
VV "podlahová skladba_P9" 161,44 161,440
VV Součet 388,350

221 M 28375926R deska EPS 200 do plochých střech a podlah tl 100mm m2 407,768 181,21 73 891,21 CS VLASTNÍ
VV 388,35*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 407,768

222 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 8,530 63,03 537,64 CS ÚRS 2022 02
VV "podlahová skladba_P8a" 8,53 8,530
VV Součet 8,530

223 M 28375925R deska EPS 200 do plochých střech a podlah tl 90mm m2 8,957 163,88 1 467,84 CS VLASTNÍ
VV 8,53*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 8,957

224 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 98,750 78,79 7 780,17 CS ÚRS 2022 02
VV "podlahová skladba_P10" 14,92 14,920
VV "podlahová skladba_P12" 83,83 83,830
VV Součet 98,750

225 M 28375928R deska EPS 200 do plochých střech a podlah tl 130mm m2 103,688 220,60 22 873,80 CS VLASTNÍ
VV 98,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 103,688

226 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 9,350 78,79 736,65 CS ÚRS 2022 02
VV "podlahová skladba_P11" 9,35 9,350
VV Součet 9,350

227 M 28375927R deska EPS 200 do plochých střech a podlah tl 120mm m2 9,818 220,60 2 165,87 CS VLASTNÍ
VV 9,35*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 9,818

228 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 661,690 31,51 20 852,90 CS ÚRS 2022 02
VV "podlahová skladba_P14" 93,74 93,740
VV "podlahová skladba_P15" 19,98 19,980
VV "podlahová skladba_P16" (377,84+170,13) 547,970
VV Součet 661,690

229 M 63166813R deska tepelně izolační podlahová pro útlum kročejového hluku tl 30mm m2 694,775 35,45 24 632,50 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
 KROČEJOVÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 30 mm

PEVNOST V TLAKU 40 kPa (CS(10)40), BODOVÉ ZATÍŽENÍ 400 N (PL(5)400), DYNAMICKÁ TUHOST 26 MN·m  ³

VV 661,69*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 694,775
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230 K 713131121 Montáž izolace tepelné stěn přichycením rohoží, pásů, dílců, desek m2 64,000 74,69 4 780,13 CS ÚRS 2022 02
VV "boční strany vikýřů" 32,0*2,0 64,000
VV Součet 64,000

231 M 28376R27 deska izolační PIR s AL povrchem tl. 100 mm m2 67,200 493,99 33 196,22 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

TEPELNÁ IZOLACE Z PIR DESEK S AL POVRCHEM TL. 100 mm, HRANA P+D, PEVNOST V TLAKU 150 kPa PŘI 10% DEFORMACI, 
λD=0,022 W/m.K, REAKCE NA OHEŇ B-s2, d0

VV 64*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 67,200

232 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 11,472 175,69 2 015,56 CS ÚRS 2022 02
VV "střešní skladba S3a_viz v.č. D.1.1_SO 01_06,13,22,14,23-24, TZ" (38,24*0,3) 11,472
VV Součet 11,472

233 M 28376438R deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 20-30mm m2 12,046 110,30 1 328,69 CS VLASTNÍ
VV 11,472*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 12,046

234 K 713131151 Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 6,725 35,93 241,61 CS ÚRS 2022 02
VV "věnec_kce přístavby_viz v.č. D.1.2_SO 01_07, 08" 13,45*0,5 6,725
VV Součet 6,725

235 M 28376385R deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch m3 0,706 4 412,04 3 114,90 CS VLASTNÍ
VV 6,725*0,105 'Přepočtené koeficientem množství 0,706

236 K 713140853 Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z vláknitých materiálů tl přes 100 mm m2 47,304 39,00 1 844,82 CS ÚRS 2022 02
VV "BP_střešní skladby_viz v.č. D.1.1_SO 01_06,13,22,14,23-24, TZ" 
VV "terasa" (2,92*16,2) 47,304
VV Součet 47,304

237 K 713141131 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 2,308 125,27 289,12 CS ÚRS 2022 02

VV "střešní skladba S1_viz v.č. D.1.1_SO 01_06,13,22,14,23-24, TZ - okapová hrana" 5,77*0,4 2,308
VV Součet 2,308

238 M 28375922R deska EPS 200 do plochých střech a podlah tl 60mm m2 2,423 184,36 446,71 CS VLASTNÍ
VV 2,308*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,423

239 K 713141135 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 94,608 85,09 8 050,14 CS ÚRS 2022 02

VV "střešní skladba S3_viz v.č. D.1.1_SO 01_06,13,22,14,23-24, TZ" 47,304*2 94,608
VV Součet 94,608

240 M 28375927R deska EPS 200 do plochých střech a podlah tl 120mm m2 99,338 368,72 36 627,99 CS VLASTNÍ
VV 94,608*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 99,338

241 K 713141135 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 187,500 85,09 15 954,27 CS ÚRS 2022 02

VV "střešní skladba S2_viz v.č. D.1.1_SO 01_06,13,22,14,23-24, TZ" (15,0*6,25)*2 187,500
VV Součet 187,500

242 M 63141416R deska izolační střešní minerální tl.120 mm m2 196,875 479,02 94 307,44 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 120 mm, PEVNOST V TLAKU PŘI 10 % DEFORMACI 70 kPa, λD=0,039 W/m.K, 
CHARAKTERISTICKÁ HODNOTA ZATÍŽENÍ 1,47 AŽ 1,75 kN/m3

VV 187,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 196,875

243 K 713141135 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 31,158 85,09 2 651,22 CS ÚRS 2022 02

VV "střešní skladba S1_viz v.č. D.1.1_SO 01_06,13,22,14,23-24, TZ" (5,77*2,7)*2 31,158
VV Součet 31,158

244 M 63141412R deska izolační střešní minerální tl.60 mm m2 32,716 239,51 7 835,84 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

-TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 50 mm, PEVNOST V TLAKU PŘI 10 % DEFORMACI 70 kPa, λD=0,039 W/m.K, 
CHARAKTERISTICKÁ HODNOTA ZATÍŽENÍ 1,47 AŽ 1,75 kN/m3

VV 31,158*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 32,716

245 K 713141335 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena bodově, spádová vrstva m2 47,304 131,57 6 223,95 CS ÚRS 2022 02
VV "střešní skladba S3_viz v.č. D.1.1_SO 01_06,13,22,14,23-24, TZ" 47,304 47,304
VV Součet 47,304

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 27 z 196 09.10.2023



Pril_D_09-10-2023 1 - ASŘ-SKŘ_Pavilon 36_SO 01

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

246 M 28376143R klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový m3 4,967 3 253,88 16 162,03 CS VLASTNÍ
VV 47,304*0,105 'Přepočtené koeficientem množství 4,967

247 K 713141335 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena bodově, spádová vrstva m2 93,750 131,57 12 335,01 CS ÚRS 2022 02
VV "střešní skladba S2_viz v.č. D.1.1_SO 01_06,13,22,14,23-24, TZ" (15,0*6,25) 93,750
VV Součet 93,750

248 M 63141426R deska spádová izolační střešní minerální m3 7,219 5 664,75 40 893,83 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

TEPELNÁ IZOLACE ZE SPÁDOVÝCH KLÍNŮ Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 20-120 mm, SPÁD 3 %, PEVNOST V TLAKU PŘI 10 % DEFORMACI 
70 kPa,  λD=0,039 W/m.K, CHARAKTERISTICKÁ HODNOTA ZATÍŽENÍ 1,47 AŽ 1,75 kN/m3

VV 93,75*0,077 'Přepočtené koeficientem množství 7,219

249 K 713141335 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena bodově, spádová vrstva m2 15,579 131,57 2 049,78 CS ÚRS 2022 02
VV "střešní skladba S1_viz v.č. D.1.1_SO 01_06,13,22,14,23-24, TZ" (5,77*2,7) 15,579
VV Součet 15,579

250 M 63141426R deska spádová izolační střešní minerální m3 0,779 5 664,75 4 412,84 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

TEPELNÁ IZOLACE ZE SPÁDOVÝCH KLÍNŮ Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 20-120 mm, SPÁD 3 %, PEVNOST V TLAKU PŘI 10 % DEFORMACI 
70 kPa,  λD=0,039 W/m.K, CHARAKTERISTICKÁ HODNOTA ZATÍŽENÍ 1,47 AŽ 1,75 kN/m3

VV 15,579*0,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,779

251 K 713151111 Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek m2 892,090 75,79 67 613,83 CS ÚRS 2022 02
VV "střešní skladba S4_viz v.č. D.1.1_SO 01_06,13,22,14,23-24, TZ" 892,090 892,090
VV Součet 892,090

252 M 63148107R deska tepelně izolační minerální univerzální tl 160mm m2 936,695 215,09 201 471,05 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

TEPELNÁ IZOLACE Z PÁSŮ MINERÁLNÍ VLNY TL. 160 mm, λD=0,034 W/m.K, MIN. 15 kg/m3
VV 892,09*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 936,695

253 K 713151121 Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené pod krokve rohoží, pásů, desek m2 892,090 68,31 60 936,79 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

JC , nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje náklady na dodávku a montáž kotevních prvků 
VV "střešní skladba S4_viz v.č. D.1.1_SO 01_06,13,22,14,23-24, TZ" 892,090 892,090
VV Součet 892,090

254 M 28376R26 deska izolační PIR s AL povrchem tl. 80 mm m2 936,695 394,72 369 732,59 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

TEPELNÁ IZOLACE Z PIR DESEK S AL POVRCHEM TL. 80 mm, HRANA P+D, PEVNOST V TLAKU 150 kPa PŘI 10% DEFORMACI, 
λD=0,022 W/m.K, REAKCE NA OHEŇ B-s2, d0

VV 892,09*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 936,695

255 K 713191R32
Překrytí izolace tepelné separační a parotěsnou fólií tl 0,2 mm u podlah a stropů vč. vytažení na svislé 
konstrukce 

m2 1 340,854 37,11 49 757,00 CS VLASTNÍ

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"
VV v jednotkové ceně započítány také náklady na obvodové dilatační pásky tl. min 10 mm v = min 200 mm
VV 1,15*(180,76+45,58+8,53+162,1+14,92+9,35+83,03+93,74+19,98+377,84+170,13) 1 340,854
VV Součet 1 340,854

256 K 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné t 17,238 945,44 16 297,46 CS ÚRS 2022 02

D 762 Konstrukce tesařské 4 094 206,85
257 K 762018R02 D+M dřevěné nosné a pomocné prvky konstrukcí m3 20,261 41 710,50 845 096,44 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
 Specifikace / obsah jednotkové ceny:

 -dodávka, výroba řeziva/prvků, (případné hoblování prvků) - kvalita dle PD a TZ 
 -přesuny vč. potřebné zdvihací techniky

 -kompletní osazení/montážní práce/kotvení vč. kotevních prvků
 -spojovací prostředky, ošetření a impregnace řeziva vč. příslušných finálních povrchových úprav

 (+ ochranné povrchové úpravy dle požadavků PBŘ) 
 ------------------

 -dílenská a výrobní dokumentace vč. příslušných statických výpočtů
 ------------------

 -JC obsahuje : ostatní, jinde neuvedené. přímo související práce a dodávky + ztratné/prořezy
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek
VV "prvky nosné krovu a stropů_2-3.NP_viz výpis prvků" 7,061 7,061
VV "předpoklad výměny stropních trámů po kontrole zhlaví_bude upřesněno při realizaci stavby" 13,2 13,200
VV Součet 20,261

258 K 762083121 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním m3 48,406 1 158,63 56 084,40 CS ÚRS 2022 02
VV "bednění střech" 1,92 1,920
VV "latě" 10,705 10,705
VV "podlahy" 18,934 18,934
VV Mezisoučet 31,559

VV "sanace/ýměna tesařských prvků krovu_kompletní odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (295,5*0,0288)+(185,25*0,0450) 16,847

VV Součet 48,406

259 K 762131124 Montáž bednění stěn z hrubých prken na sraz m2 64,000 190,01 12 160,93 CS ÚRS 2022 02
VV "boční strany vikýřů" 32,0*2,0 64,000
VV Součet 64,000

260 M 60511150R řezivo stavební prkna tl 25 mm m3 1,920 10 381,28 19 932,06 CS VLASTNÍ
VV 64*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 1,920

261 K 762131811 Demontáž bednění svislých stěn z hrubých prken m2 64,000 48,20 3 084,72 CS ÚRS 2022 02
VV "boční strany vikýřů" 32,0*2,0 64,000
VV Součet 64,000

262 K 762431210 Montáž obložení stěn deskami z dřevovláknitých hmot tvrdými m2 64,000 213,19 13 643,97 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

JC, nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuje také náklady na spojovací a kotevní prvky 
VV "boční strany vikýřů" 32,0*2,0 64,000
VV Součet 64,000

263 M 60711521R deska dřevovláknitá tvrdá tl 20mm m2 67,200 542,24 36 438,29 CS VLASTNÍ
VV 64*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 67,200

264 K 762331811 Demontáž vázaných kcí krovů a stropů z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 m 196,200 129,77 25 460,09 CS ÚRS 2022 02
VV "prvky nosné krovu a stropů_2-3.NP_viz výpis prvků" 196,2 196,200
VV Součet 196,200

265 K 762331812 Demontáž vázaných kcí krovů a stropů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 m 95,900 152,94 14 666,80 CS ÚRS 2022 02
VV "prvky nosné krovu a stropů_2-3.NP_viz výpis prvků" 95,9 95,900
VV Součet 95,900

266 K 762331815 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy přes 450 cm2 m 61,670 213,19 13 147,24 CS ÚRS 2022 02
VV "náhrada vazných trámů krovu_viz v.č. D.1.2_SO 01_04" 61,67 61,670
VV Součet 61,670

267 K 762331813 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 m 295,500 157,57 46 562,82 CS ÚRS 2022 02
VV "sanace/ýměna tesařských prvků krovu_kompletní odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (295,5) 295,500
VV Součet 295,500

268 K 762332923 Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 včetně materiálu m 295,500 769,33 227 336,13 CS ÚRS 2022 02

269 K 762331814 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 m 185,250 139,04 25 756,23 CS ÚRS 2022 02
VV "sanace/ýměna tesařských prvků krovu_kompletní odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (185,25) 185,250
VV Součet 185,250

270 K 762332924 Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 včetně materiálu m 185,250 1 103,01 204 332,79 CS ÚRS 2022 02

271 K 762341046 Bednění střech rovných z desek OSB tl 20 mm na pero a drážku mechanicky kotvené m2 4,200 704,44 2 958,66 CS ÚRS 2022 02
VV "střešní skladba S1_viz v.č. D.1.1_SO 01_06,13,22,14,23-24, TZ - okapová hrana" 5,25*0,4*2 4,200
VV Součet 4,200

272 K 762341275 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevovláknitých na pero a drážku m2 892,090 222,46 198 450,77 CS ÚRS 2022 02

VV "střešní skladba S4_viz v.č. D.1.1_SO 01_06,13,22,14,23-24, TZ" 892,090 892,090
VV Součet 892,090

273 M 60711521R deska dřevovláknitá tvrdá tl 20mm m2 936,695 542,24 507 910,22 CS VLASTNÍ
VV 892,09*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 936,695
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274 K 762342211 Montáž laťování na střechách sklonu do 60° m2 892,090 222,46 198 450,77 CS ÚRS 2022 02
VV "střešní skladba S4_viz v.č. D.1.1_SO 01_06,13,22,14,23-24, TZ" 892,090 892,090
VV Součet 892,090

275 M 60514101R řezivo jehličnaté lať jakost I 10-25cm2 m3 10,705 10 566,66 113 116,10 CS VLASTNÍ
VV 892,09*0,012 'Přepočtené koeficientem množství 10,705

276 K 762342811 Demontáž laťování střech z latí m2 892,090 57,47 51 266,45 CS ÚRS 2022 02
VV "BP_střešní skladby_viz v.č. D.1.1_SO 01_06,13,22,14,23-24, TZ" 
VV "střecha šikmá" (13,375*7,85*2)+(6,225*7,6*2)+(20,15*6,9*2)+(13*8,05*2)+(6,257*8,0*2) 892,090
VV Součet 892,090

277 K 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny a pod. m3 31,427 1 779,65 55 929,00 CS ÚRS 2022 02
VV (64,0*0,025)+(64,0*0,02)+(892,09*0,02)+10,705 31,427
VV Součet 31,427

278 K 762511263 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 15 mm na pero a drážku lepených a šroubovaných m2 1 283,420 454,18 582 904,98 CS ÚRS 2022 02
VV "podlahová skladba_P14" 93,74*2 187,480
VV "podlahová skladba_P16" (377,84+170,13)*2 1 095,940
VV Součet 1 283,420

279 K 762511847 Demontáž kce podkladové z xylolitu m2 71,990 107,52 7 740,39 CS ÚRS 2022 02
VV "BP_podlahové skladby"
VV "1.NP" 36,03+35,96 71,990
VV Součet 71,990

280 K 762521104 Položení podlahy z hrubých prken na sraz m2 455,875 259,53 118 314,15 CS ÚRS 2022 02
VV "náhrada vazných trámů krovu_viz v.č. D.1.2_SO 01_04" (19*9,8)+(10,5*17,0) 364,700
VV "podlahové kce_pro kontrolu zhlaví trámů_bude odsouhlaseno v dílenské dokumentaci" ((0,25)*364,7) 91,175
VV Součet 455,875

281 M 60511120R prkna stavební středová řezivo stavební tl 25(32)mm m3 15,044 10 381,28 156 175,98 CS VLASTNÍ
VV 455,875*0,033 'Přepočtené koeficientem množství 15,044

282 K 762521104 Položení podlahy z hrubých prken na sraz m2 209,050 259,53 54 255,16 CS ÚRS 2022 02
VV "BP_podlahové skladby_2.NP_předpoklad výměny 50% plochy-bude upřesněno při realizaci stavby" 158,26*0,5 79,130
VV "3.NP půda" 64,96*2 129,920
VV Součet 209,050

283 M 60511120R prkna stavební středová řezivo stavební tl 25(32)mm m3 6,899 10 381,28 71 620,45 CS VLASTNÍ
VV 209,05*0,033 'Přepočtené koeficientem množství 6,899

284 K 762521812 Demontáž podlah z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm m2 455,875 90,84 41 409,95 CS ÚRS 2022 02
VV "náhrada vazných trámů krovu_viz v.č. D.1.2_SO 01_04" (19*9,8)+(10,5*17,0) 364,700
VV "podlahové kce_pro kontrolu zhlaví trámů_bude odsouhlaseno v dílenské dokumentaci" ((0,25)*364,7) 91,175
VV Součet 455,875

285 K 762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm m2 209,050 76,01 15 889,01 CS ÚRS 2022 02
VV "BP_podlahové skladby_2.NP_předpoklad výměny 50% plochy-bude upřesněno při realizaci stavby" 158,26*0,5 79,130
VV "3.NP půda" 64,96*2 129,920
VV Součet 209,050

286 K 762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů m2 573,750 41,71 23 931,40 CS ÚRS 2022 02

287 K 762822R50 Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva m3 13,200 17 611,10 232 466,52 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

 Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VV "prvky nosné krovu a stropů_2-3.NP_viz výpis prvků" 
VV "předpoklad výměny stropních trámů po kontrole zhlaví_bude upřesněno při realizaci stavby" 13,2 13,200
VV Součet 13,200

288 K 998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské t 60,475 1 946,49 117 713,98 CS ÚRS 2022 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 2 259 362,30
289 K 763111411 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB m2 174,541 996,88 173 996,60 CS ÚRS 2022 02

VV "svislé konstrukce_1-2.NP" 

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 30 z 196 09.10.2023



Pril_D_09-10-2023 1 - ASŘ-SKŘ_Pavilon 36_SO 01

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4,5*(4,05+3,25+3,55+2,1+2+2,1+2+2,91+4,665+3,6+2,6) 147,713
VV 3,5*(7,665) 26,828
VV Součet 174,541

290 K 763111441 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 56 dB m2 38,763 1 184,58 45 917,80 CS ÚRS 2022 02
VV "svislé konstrukce 1-2.NP" 3,5*(2,555+6,4+2,12) 38,763
VV Součet 38,763

291 K 763111444 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 57 dB m2 379,113 1 226,29 464 901,99 CS ÚRS 2022 02
VV "svislé  konstrukce 1-2.NP"
VV 4,5*(5,87+7,01+20,57) 150,525
VV 4,5*(6,76+8,415+6,2) 96,188
VV 3,5*(8,66) 30,310
VV 4,5*(6,2) 27,900
VV 4,5*(1,5+3,375+3,375) 37,125
VV 3,5*(10,59) 37,065
VV Součet 379,113

292 M 59030550R příplatek k desce sdk pro mechanicky namáhané interiéry vyšší požární odolnost DFRIEH2 tl 12,5mm m2 1 183,823 250,26 296 267,10 CS VLASTNÍ

VV "příčky a stěny předsazené" 2*(158,159+121,09+27,9*2+67,44+147,716)+26,828+56,585 1 183,823
VV Součet 1 183,823

293 K 763111741 Montáž parotěsné zábrany do příček a předsazených konstrukcí m2 64,000 41,71 2 669,47 CS ÚRS 2022 02
VV "boční strany vikýřů" 32,0*2,0 64,000
VV Součet 64,000

294 M 28329336 fólie parotěsná PE vyztužená PE mřížkou s Al folií m2 70,400 45,88 3 230,06 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

PAROTĚSNÁ FOLIE TL. MIN. 0,27 mm (2 PE VRSTVY VYZTUŽENÉ PE MŘÍŽKOU S AL FOLIÍ), EKVIVALENTNÍ DIFÚZNÍ TLOUŠŤKA 
sd=300 m

VV 64*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 70,400

295 K 763111811 Demontáž SDK příčky s ocelovou nosnou konstrukcí včetně opláštění m2 27,900 208,55 5 818,61 CS ÚRS 2022 02

296 K 763121467 SDK stěna předsazená profil CW+UW desky 2xH2DF 12,5 TI 50 mm 50 kg/m3 EI 45 m2 103,175 1 142,87 117 915,37 CS ÚRS 2022 02
VV "svislé konstrukce_1-2.NP"
VV 4,5*(1.32+2+2,6) 26,640
VV 4,5*(1,05+1,35+4+3,45+1,9)+1,06*3,5 56,585
VV 3,5*(5,7) 19,950
VV Součet 103,175

297 K 763131531 SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 83,830 617,32 51 749,55 CS ÚRS 2022 02

P

 Poznámka k položce:
 PODHLED C1/C4 - BEZESPARÝ PODHLED S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 15

-SYSTÉMOVÝ DVOUÚROVŇOVÝ KŘÍŽOVÝ KOVOVÝ ROŠT Z CD PROFILŮ, ČTYŘBODOVÉ ZÁVĚSY SE SVORKAMI PRO ZAVĚŠENÍ 
 NA IPE NOSNÍKY

 -OPLÁŠTĚNÍ ZE SÁDROKARTONOVÝCH DESEK TL. 12,5 mm

VV "podhledové skladby_NS_1-3.NP" 83,83 83,830
VV Součet 83,830

298 K 763131551 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 79,900 650,68 51 989,64 CS ÚRS 2022 02

P

 Poznámka k položce:
 PODHLED C2 - BEZESPARÝ PODHLED DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ, S VYSOKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ

 -SYSTÉMOVÝ DVOUÚROVŇOVÝ KŘÍŽOVÝ KOVOVÝ ROŠT Z CD PROFILŮ
 -OPLÁŠTĚNÍ Z VYSOKOPEVNOSTNÍCH IMPREGNOVANÝCH SÁDROKARTONOVÝCH DESEK TL. 12,5 mm

 PODHLED C3 - BEZESPARÝ PODHLED DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ
 -SYSTÉMOVÝ DVOUÚROVŇOVÝ KŘÍŽOVÝ KOVOVÝ ROŠT Z CD PROFILŮ

 -OPLÁŠTĚNÍ Z IMPREGNOVANÝCH SÁDROKARTONOVÝCH DESEK TL. 12,5 mm

VV "podhledové skladby_NS_1-3.NP" (20,95+9,35)+17,58+19,98+11,47+0,57 79,900
VV Součet 79,900

299 M 59030550R příplatek k desce sdk pro mechanicky namáhané interiéry vyšší požární odolnost DFRIEH2 tl 12,5mm m2 21,520 250,26 5 385,66 CS VLASTNÍ

300 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do podhledů m2 956,090 41,71 39 878,99 CS ÚRS 2022 02
VV "střešní skladba S4_viz v.č. D.1.1_SO 01_06,13,22,14,23-24, TZ" 956,09 956,090
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VV Součet 956,090

301 M 28329336 fólie parotěsná PE vyztužená PE mřížkou s Al folií m2 1 051,699 45,88 48 253,58 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

PAROTĚSNÁ FOLIE TL. MIN. 0,27 mm (2 PE VRSTVY VYZTUŽENÉ PE MŘÍŽKOU S AL FOLIÍ), EKVIVALENTNÍ DIFÚZNÍ TLOUŠŤKA 
sd=300 m

VV 956,09*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 051,699

302 K 763161721 SDK podkroví deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 15 m2 956,090 659,03 630 088,07 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

Podkroví ze sádrokartonových desek  dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, 
tl. 12,5 mm, bez TI , REI 15

VV "střešní skladba S4_viz v.č. D.1.1_SO 01_06,13,22,14,23-24, TZ" 892,090 892,090
VV "boční strany vikýřů" 32,0*2,0 64,000
VV Součet 956,090

303 K 763164561 SDK obklad kcí š přes 0,8 m desky 1xH2 12,5 m2 45,350 1 084,47 49 180,85 CS ÚRS 2022 02

304 K 763755R01
Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK konstrukcí (lišt, profilů, výztužných profilů, 
ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, výškové odskoky, atd)

m2 2 453,179 83,42 204 646,65 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
-JC dále zahrnuje také náklady na veškeré doplňky a prvky , které jsou nad rámec ceníkových obsahů (SDK kce_příčky, podhledy, předsazené 

 kce) a jsou vyžadovány dle PD a TZ 
-SYSTÉMOVÉ PROVEDENÍ (DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE SYSTÉMU)

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ  vč. všech souvisejících prací a dodávek"
VV "rozsah a množství vztaženo na celkovou plochu SDK konstrukcí" 
VV 2*(174,541+38,763+379,113) 1 184,834
VV 1*(103,175+83,83+79,9+956,09+45,35) 1 268,345
VV Součet 2 453,179

305 K 998763302 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce t 61,274 1 101,16 67 472,31 CS ÚRS 2022 02

D 764 Konstrukce klempířské 540 100,01
306 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 57,000 81,57 4 649,33 CS ÚRS 2022 02

307 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 61,050 32,44 1 980,55 CS ÚRS 2022 02

308 K 764002871 Demontáž oplechování konstrukcí do suti m 384,320 32,44 12 467,92 CS ÚRS 2021 01

309 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 163,370 36,15 5 905,68 CS ÚRS 2022 02

310 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 92,000 40,78 3 752,09 CS ÚRS 2022 02

311 K 764706N01 K-01 - D+M Oplechování parapetu, žárově pozinkovaný plech FeZn tl. 0,55mm, r.š. 250mm bm 5,400 407,84 2 202,31 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace 
klempířských výrobků.

312 K 764706N02 K-02 - D+M Oplechování parapetu, žárově pozinkovaný plech FeZn tl. 0,55mm, r.š. 330mm bm 5,000 444,91 2 224,56 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace 
klempířských výrobků.

313 K 764706N03 K-03 - D+M Oplechování parapetu, žárově pozinkovaný plech FeZn tl. 0,55mm, r.š. 330mm bm 5,800 444,91 2 580,49 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace 
klempířských výrobků.

314 K 764706N04 K-04 - D+M Oplechování parapetu, žárově pozinkovaný plech FeZn tl. 0,55mm, r.š. 330mm bm 5,700 444,91 2 536,00 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace 
klempířských výrobků.

315 K 764706N05 K-05 - D+M Oplechování parapetu včetně římsy, žárově pozinkovaný plech FeZn tl. 0,55mm, r.š. 400mm bm 10,150 491,26 4 986,26 CS VLASTNÍ
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P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace 
klempířských výrobků.

316 K 764706N06 K-06 - D+M Oplechování parapetu včetně římsy, žárově pozinkovaný plech FeZn tl. 0,55mm, r.š. 400mm bm 3,300 491,26 1 621,15 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace 
klempířských výrobků.

317 K 764706N07 K-07 - D+M Oplechování parapetu včetně římsy, žárově pozinkovaný plech FeZn tl. 0,55mm, r.š. 400mm bm 5,900 491,26 2 898,42 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace 
klempířských výrobků.

318 K 764706N08 K-08 - D+M Oplechování parapetu včetně římsy, žárově pozinkovaný plech FeZn tl. 0,55mm, r.š. 400mm bm 15,250 491,26 7 491,67 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace 
klempířských výrobků.

319 K 764706N09 K-09 - D+M Oplechování parapetu včetně římsy, žárově pozinkovaný plech FeZn tl. 0,55mm, r.š. 400mm bm 3,050 491,26 1 498,33 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace 
klempířských výrobků.

320 K 764706N10 K-10 - D+M Oplechování římsy, žárově pozinkovaný plech FeZn tl. 0,55mm, r.š. 400mm bm 23,500 491,26 11 544,54 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace 
klempířských výrobků.

321 K 764706N11
K-11 - D+M Oplechování atiky, pozink plech FeZn tl. 0,55mm, r.š. 700mm + 2x podkladní vyztužený plech tl. 
1mm, r.š. 200mm

bm 21,250 847,19 18 002,72 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace 
klempířských výrobků.

322 K 764706N12
K-12 - D+M Oplechování atiky, pozink plech FeZn tl. 0,55mm, r.š. 600mm + 2x podkladní vyztužený plech tl. 
1mm, r.š. 200mm

bm 22,700 824,94 18 726,16 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace 
klempířských výrobků.

323 K 764706N13
K-13 - D+M Lemování střešní krytiny u stěny, včetně přítlačné lišty, žárově pozinkovaný plech FeZn tl. 
0,55mm, r.š. 165+50mm

bm 31,800 426,37 13 558,69 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace 
klempířských výrobků.

324 K 764706N14 K-14 - D+M Podokapní půlkruhový žlab š. 105mm, žárově pozinkovaný plech FeZn tl. 0,55mm, r.š. 250mm bm 5,770 769,33 4 439,02 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace 
klempířských výrobků.

325 K 764706N15 K-15 - D+M Podokapní půlkruhový žlab š. 153mm, žárově pozinkovaný plech FeZn tl. 0,55mm, r.š. 333mm bm 157,600 849,04 133 808,77 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace 
klempířských výrobků.

326 K 764706N16 K-16 - D+M Kruhový dešťový svod prům. 100mm, žárově pozinkovaný plech FeZn tl. 0,55mm bm 78,000 537,60 41 932,96 CS VLASTNÍ

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 33 z 196 09.10.2023



Pril_D_09-10-2023 1 - ASŘ-SKŘ_Pavilon 36_SO 01

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace 
klempířských výrobků.

327 K 764706N17
K-17 - D+M Kruhový dešťový svod prům. 100mm, žárově pozinkovaný plech FeZn tl. 0,55mm, napojit na 
střešní vtok terasy

bm 10,000 537,60 5 376,02 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace 
klempířských výrobků.

328 K 764706N18 K-18 - D+M Kruhový dešťový svod prům. 76mm, žárově pozinkovaný plech FeZn tl. 0,55mm bm 4,000 426,37 1 705,50 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace 
klempířských výrobků.

329 K 764706N19
K-19 - D+M Oplechování okapní hrany stříšky nad vchodem, žárově pozinkovný plech FeZn tl. 0,55mm, r.š. 
250mm

bm 5,770 478,28 2 759,68 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace 
klempířských výrobků.

330 K 764706N20
K-20 - D+M Oplechování okapní hrany šikmé střechy (včetně vikýřů), žárově pozinkovný plech FeZn tl. 
0,55mm, r.š. 250mm

bm 200,400 478,28 95 847,39 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace 
klempířských výrobků.

331 K 764706N21 K-21 - D+M Oplechování úžlabí šikmé střechy, žárově pozinkovný plech FeZn tl. 0,55mm, r.š. 600mm bm 26,000 685,91 17 833,56 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace 
klempířských výrobků.

332 K 764706N22 K-22 - D+M Lemování u stěny, včetně krycí lišty, žárově pozinkovaný plech FeZn tl. 0,55mm, r.š. 400+150mm bm 13,900 722,98 10 049,45 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace 
klempířských výrobků.

333 K 764706N23
K-23 - D+M Oplechování svislých ploch vikýře, včetně okenního parapetu, ostění a nadpraží, žárově pozink 
plech FeZn tl. 0,55mm, 14ks

m2 49,000 945,44 46 326,46 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace 
klempířských výrobků.

334 K 764706N24
K-24 - D+M Oplechování svislých ploch vikýře, včetně okenního parapetu, ostění a nadpraží, žárově pozink 
plech FeZn tl. 0,55mm, 2ks

m2 8,000 945,44 7 563,50 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace 
klempířských výrobků.

335 K 764706N25
K-25 - D+M Lemování u komínu, včetně krycí lišty, žárově pozinkovaný plech FeZn tl. 0,55mm, r.š. 
400+150mm

bm 39,000 834,21 32 534,19 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace 
klempířských výrobků.

336 K 764706N26 K-27 - D+M Lemování prostupu VZT potrubí 355x250mm, žárově pozink plech FeZn tl. 0,55mm ks 2,000 1 557,19 3 114,38 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace 
klempířských výrobků.

337 K 764706N27 K-29 - D+M Lemování prostupu VZT potrubí prům. 125mm, žárově pozink plech FeZn tl. 0,55mm ks 1,000 1 186,43 1 186,43 CS VLASTNÍ
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P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace 
klempířských výrobků.

338 K 764706N28 K-30 - D+M Lemování prostupu VZT potrubí prům. 150mm, žárově pozink plech FeZn tl. 0,55mm ks 1,000 1 246,68 1 246,68 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace 
klempířských výrobků.

339 K 764706N29
K-31 - D+M Lemování prostupu větracího potrubí kanalizace prům. 110mm, žárově pozink plech FeZn tl. 
0,55mm

ks 4,000 1 047,40 4 189,59 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace 
klempířských výrobků.

340 K 998764102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské t 4,454 2 595,32 11 559,56 CS ÚRS 2022 02

D 765 Krytina skládaná 1 566 139,00
341 K 765111801 Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho do suti m2 892,090 85,27 76 072,80 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

V jednotkové ceně zahrnuty náklady na demontáž veškerých doplňků a přímo souvisejícího příslušenství.
VV "BP_střešní skladby_viz v.č. D.1.1_SO 01_06,13,22,14,23-24, TZ" 
VV "střecha šikmá" (13,375*7,85*2)+(6,225*7,6*2)+(20,15*6,9*2)+(13*8,05*2)+(6,257*8,0*2) 892,090
VV Součet 892,090

342 K 765111R01 Dodávka a montáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho přes 32 do 40 ks/m2 korunové krytí m2 892,090 1 371,81 1 223 779,77 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
 Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících doplňků, příslušenství a dodávek.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SKLÁDANÁ STŘEŠNÍ KRYTINA Z PÁLENÝCH KERAMICKÝCH TAŠEK - BOBROVKA, KORUNOVÉ KRYTÍ (TYP A VZOR DLE PŮVODNÍ 

 KRYTINY)
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Upřesnění viz TZ:
Střešní krytina bude provedena z pálených keramických tašek typu bobrovka s korunovým krytím (typ a vzor dle původní krytiny). Střešní 
krytina bude dodána včetně veškerých systémových doplňků. Hřebenáče budou osazeny na hřebenové latě kotvené pomocí držáků 
hřebenových latí. Pod hřebenáčem bude vložen větrací pás hřebene. Pod hřebenem, pod nárožím a pod vikýři budou osazeny větrací tašky (1 
větrací taška mezi dvě kontralatě). U štítové strany vikýřů budou použity krajní tašky s okapní hranou. U okapu se osadí okapní větrací pás. V 
úžlabí a v místě konstrukcí prostupujících střešním pláštěm budou mezi oplechování a střešní tašky vloženy těsnící PU klíny.

VV "střešní skladba S4_viz v.č. D.1.1_SO 01_06,13,22,14,23-24, TZ" 892,090 892,090
VV Součet 892,090

343 K 765111503 Příplatek k montáži krytiny keramické za sklon přes 30° do 40° m2 892,090 57,47 51 266,45 CS ÚRS 2022 02

344 K 76590115R Zakrytí šikmých střech podstřešní hydroizolační folií m2 956,090 177,96 170 150,37 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a 

 příslušenství
DOPLŇKOVÁ HYDROIZOLACE - DIFÚZNĚ PROPUSTNÁ FOLIE TL. MIN. 0,48 mm (SPODNÍ NETKANÁ PES TEXTILIE + HORNÍ 
POLYMER. VRSTVA)

VV "střešní skladba S4_viz v.č. D.1.1_SO 01_06,13,22,14,23-24, TZ" 892,090 892,090
VV "boční strany vikýřů" 32,0*2,0 64,000
VV Součet 956,090

345 K 998765102 Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané t 33,385 1 344,01 44 869,61 CS ÚRS 2022 02

D 766 Konstrukce truhlářské 723 109,35
346 K 766411811 Demontáž truhlářského obložení stěn m2 20,790 109,19 2 270,04 CS ÚRS 2022 02

VV "m.č. 202" (1,05*19,8) 20,790
VV Součet 20,790

347 K 766411822 Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů m2 20,790 36,81 765,22 CS ÚRS 2022 02

348 K 766704N01
DV-02 - D+M Dveře otevíravé vnitřní, 900x1970mm, plné, dřevěné, včetně ocelové zárubně, PO - EW 30 
DP3+C2

ks 1,000 16 070,13 16 070,13 CS VLASTNÍ
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P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace 
dveří.

349 K 766704N02
DV-03 - D+M Dveře otevíravé vnitřní, 800x1970mm, plné, dřevěné, včetně ocelové zárubně, PO - EW 30 
DP3+C2

ks 1,000 16 070,13 16 070,13 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace 
dveří.

350 K 766704N03 DV-04 - D+M Dveře vnitřní otevíravé, plné, materiál DTD vylehčené, včetně ocelové zárubně, 800x1800mm ks 1,000 14 837,35 14 837,35 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace 
dveří.

351 K 766704N04 DV-05 - D+M Dveře vnitřní otevíravé, plné, materiál DTD vylehčené, včetně ocelové zárubně, 900x2100mm ks 1,000 14 264,99 14 264,99 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace 
dveří.

352 K 766704N05
DV-06 - D+M Dveře otevíravé vnitřní, 900x2100mm, plné, dřevěné, včetně ocelové zárubně, PO - EW 30 
DP3+C2

ks 3,000 16 070,13 48 210,39 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace 
dveří.

353 K 766704N06 DV-07 - D+M Dveře vnitřní otevíravé, plné, materiál DTD vylehčené, včetně ocelové zárubně, 900x2100mm ks 4,000 14 264,99 57 059,96 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace 
dveří.

354 K 766704N07 DV-08 - D+M Dveře vnitřní otevíravé, plné, materiál DTD vylehčené, včetně ocelové zárubně, 800x2100mm ks 3,000 12 503,88 37 511,64 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace 
dveří.

355 K 766704N08 DV-09 - D+M Dveře vnitřní otevíravé, plné, materiál DTD vylehčené, včetně ocelové zárubně, 700x2100mm ks 2,000 14 264,99 28 529,98 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace 
dveří.

356 K 766704N09 DV-10 - D+M Dveře vnitřní otevíravé, plné, materiál DTD vylehčené, včetně ocelové zárubně, 700x2100mm ks 3,000 13 164,30 39 492,89 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace 
dveří.

357 K 766704N10 DV-11 - D+M Dveře vnitřní otevíravé, plné, materiál DTD vylehčené, včetně ocelové zárubně, 900x2100mm ks 2,000 13 164,30 26 328,59 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace 
dveří.

358 K 766704N11 DV-12 - D+M Dveře vnitřní otevíravé, plné, materiál DTD vylehčené, včetně ocelové zárubně, 800x2100mm ks 1,000 13 164,30 13 164,30 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace 
dveří.

359 K 766704N12 DV-13 - D+M Dveře vnitřní otevíravé, plné, materiál DTD vylehčené, včetně ocelové zárubně, 700x2100mm ks 1,000 12 503,88 12 503,88 CS VLASTNÍ
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P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace 
dveří.

360 K 766704N13 DV-14 - D+M Dveře vnitřní otevíravé, plné, materiál DTD vylehčené, včetně ocelové zárubně, 700x2100mm ks 10,000 13 164,30 131 642,97 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace 
dveří.

361 K 766704N14
ON-02 - D+M Okno dvoukřídlé, 1800x1750mm, vnější, materiál plast s vnějším AL klipem, včetně interiér. AL 
žaluzie a vnitřního parapetu

ks 3,000 33 201,77 99 605,30 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace 
oken.

362 K 766414242 Montáž obložení stěn vnějších z desek mechanicky kotvených m2 3,462 229,82 795,65 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

JC, nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje náklady na kotevní/spojovací prvky
VV "střešní skladba S1_viz v.č. D.1.1_SO 01_06,13,22,14,23-24, TZ" 5,77*0,6 3,462
VV Součet 3,462

363 M 60623495 překližka vodovzdorná tl 21mm jakost I. m2 3,635 499,27 1 814,86 CS ÚRS 2022 02
VV 3,462*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3,635

364 K 766422342 Montáž obložení podhledů vnějších m2 15,579 230,71 3 594,16 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

JC, nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje náklady na kotevní/spojovací prvky
VV "střešní skladba S1_viz v.č. D.1.1_SO 01_06,13,22,14,23-24, TZ" 5,77*2,7 15,579
VV Součet 15,579

365 M 60623495 překližka vodovzdorná tl 21mm jakost I. m2 17,137 499,27 8 556,07 CS ÚRS 2022 02
VV 15,579*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 17,137

366 K 7664271R2 Montáž obložení podhledů podkladového roštu m2 892,090 110,07 98 191,79 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace pD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek
VV "střešní skladba S4_viz v.č. D.1.1_SO 01_06,13,22,14,23-24, TZ" 892,090 892,090
VV Součet 892,090

367 M 60514112 latě střešní řezivo jehličnaté m3 4,728 8 506,16 40 217,13 CS ÚRS 2022 02
VV 892,09*0,0053 'Přepočtené koeficientem množství 4,728

368 K 7668258R1 Demontáž truhlářského obložení otopných těles kus 12,000 550,35 6 604,16 CS VLASTNÍ

369 K 998766102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské t 4,478 1 118,30 5 007,77 CS ÚRS 2018 01

D 767 Konstrukce zámečnické 3 538 669,67

370 K 767705N01
PS-01 - D+M Prosklená AL stěna vnější s posuvnými dveřmi, stěna 7315x3150mm, dveře automatické 
2000x2100mm

ks 1,000 628 487,91 628 487,91 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace 
prosklených stěn.

371 K 767705N02
PS-02 - D+M Prosklená AL stěna vnější s posuvnými dveřmi, stěna 4340x2800mm, dveře automatické 
2000x2100mm

ks 1,000 409 403,72 409 403,72 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace 
prosklených stěn.

372 K 767705N03
PS-03 - D+M Prosklená AL stěna vnitřní s otevíravými dveřmi, stěna 3050x2800mm, dveře 900x2100mm, PO - 
EW 30 DP1+C2

ks 1,000 122 023,71 122 023,71 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace 
prosklených stěn.
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373 K 767705N04 PS-04 - D+M Prosklená AL stěna vnitřní s otevíravými dveřmi, stěna 2970x3880mm, dveře 900x2100mm ks 1,000 132 948,59 132 948,59 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace 
prosklených stěn.

374 K 767705N05
PS-05 - D+M Prosklená AL stěna vnitřní se dvěma otevíravámi dveřmi, stěna 1800+1750+3540x3880mm, 
dveře 2x 800x2100mm

ks 1,000 285 764,12 285 764,12 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace 
prosklených stěn.

375 K 767705N06
PS-06 - D+M Prosklená AL stěna vnitřní s roletovým protipožárním uzávěrem, 2000x2300mm, PO - EW 30 
DP1 (roletový uzávěr)

ks 1,000 41 055,93 41 055,93 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace 
prosklených stěn.

376 K 767705N07
PS-07 - D+M Prosklené AL otevíravé dveře vnitřní, otvor 1250x2300mm, PO - EW 30 DP1+C2, průchod 
1100x2200mm

ks 1,000 151 565,75 151 565,75 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace 
prosklených stěn.

377 K 767705N08 DV-01 - D+M Dveře vnější otevíravé, ocelové, nízký práh, 2050x2200mm, včetně zárubně ocelové ks 1,000 82 410,77 82 410,77 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace 
dveří.

378 K 767705N09 ON-01 - D+M Okno, 700x350mm, vnější, materiál ocelové profily, zasklení drátosklo ks 10,000 11 695,62 116 956,24 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace 
oken.

379 K 767705N09.1 ON-01A - D+M Okno, 700x350mm, vnější (část okna s plnou výplní a prostupem VZT) ks 1,000 13 664,36 13 664,36 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace 
oken.

380 K 767705N10 ON-03 - D+M Okno jednodílné fixní, 2000x1350mm, vnitřní, hliníkové, včetně žaluzie ze strany sesterny ks 2,000 19 303,62 38 607,24 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace 
oken.

381 K 767705N11 Z-01 - D+M Ocelové zábradlí, kce z jeklu 50x50x3mm, madlo prům. 40x3mm, 2ks kg 86,000 189,32 16 281,46 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace 
zámečnických výrobků.

382 K 767705N12 Z-02 - D+M Ocelové zábradlí, kce z jeklu 50x50x3mm, madlo prům. 40x3mm, 1ks kg 202,000 306,43 61 899,49 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace 
zámečnických výrobků.

383 K 767705N13
Z-03 - D+M Stávající okenní mříž z ocel trubky prům. cca 30mm, délka 700mm - odstranění rzi a nátěru, 
provést nový nátěr

ks 11,000 1 614,94 17 764,32 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace 
zámečnických výrobků.

384 K 767705N14
Z-04 - D+M Stávající schodišťové madlo z ocel trubky prům. cca 40mm, délka cca 5000mm - odstranění rzi a 
nátěru, provést nový nátěr

ks 1,000 2 729,72 2 729,72 CS VLASTNÍ
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P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace 
zámečnických výrobků.

385 K 767705N15 Z-05 - D+M Ocelový sloupek v=2400mm, ocelový profil jekl 100x100x5mm ks 1,000 4 777,89 4 777,89 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace 
zámečnických výrobků.

386 K 767705N16 Z-06 - D+M Ocelový kryt otopných těles 1100x1100mm, výplň z tahokovu ks 6,000 10 984,92 65 909,54 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace 
zámečnických výrobků.

387 K 767705N17
Z-07 - D+M Otvíravá uzamykatelná ocelová mříž otvoru pro vstup do kolektoru 600x800mm, rám z profilů jekl 
30x30x3mm

ks 1,000 6 006,27 6 006,27 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace 
zámečnických výrobků.

388 K 767015R01 D+M ocelových a zámečnických prvků / konstrukcí kg 12 953,530 95,10 1 231 879,93 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
 Specifikace / rozsah provedení - viz TZ:

 --------------------------------------------------------
 -dodávka a výroba ocelových prvků a konstrukcí - dle zadání a PD

 -dodávka veškerých spojovacích a kotevních prvků
 -kompletní provrchobvé úpravy prvků dle požadavků PD a PBŘ
 -veškeré přesuny/zdvihací technika a kompletní montážní práce

 -kompletní montážní / usazovací a kotevní práce
 --------------------------------------------------------

 -dílenská dokumentace vč. statického přepočtu
 -ostatní nespecifikované práce a dodávky, které bezprostředně souvisí s provedení 

 předmětného prvku/konstrukce dle zadávací dokumentace
 -veškeré náklady na dodávku (prořezy/ ztratné) a provedení jsou obsaženy v jednotkové ceně

 

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"
VV "úprava vstupu do půdního prostoru_viz v.č. D.1.2_SO 01_03"
VV 8,34*(1,2+0,9) 17,514
VV 11,1*(3*1,5) 49,950
VV Mezisoučet 67,464
VV "ocelové prvky a nosníky viz výpis prvků"
VV "1.PP" 249,306 249,306
VV "1.NP" 4772,44 4 772,440
VV "2.NP" 2687,333 2 687,333
VV "3.NP" 35,94 35,940
VV Mezisoučet 7 745,019
VV "dodávka a montáž-vazné trámy střešní konstrukce" 2 947,050

VV
"ostatní drobné související prvky+sanace tesařských konstrukcí_bude upřesněno v dílenské dokumentaci" 
(0,1*(67,464))+(0,05*7745,019)+1800,0

2 193,997

VV Součet 12 953,530

389 K 767134802 Demontáž oplechování stěn vnějších m2 64,000 206,05 13 187,19 CS ÚRS 2022 02
VV "boční strany vikýřů" 32,0*2,0 64,000
VV Součet 64,000

390 K 767581801 Demontáž podhledu kazet m2 102,000 162,90 16 616,07 CS ÚRS 2022 02
VV "podhledové skladby_BP_1.NP" 51,4+19,72+30,88 102,000
VV Součet 102,000

391 K 767582800 Demontáž roštu podhledu m2 102,000 131,55 13 418,60 CS ÚRS 2022 02

392 K 767996701 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg kg 305,000 112,89 34 430,58 CS ÚRS 2022 02

393 K 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce t 21,254 1 452,92 30 880,27 CS ÚRS 2022 02
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D 771 Podlahy z dlaždic 94 393,28
394 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 58,325 44,03 2 567,92 CS ÚRS 2022 02

395 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 58,325 30,82 1 797,54 CS ÚRS 2022 02

396 K 771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm m2 58,325 343,42 20 029,76 CS ÚRS 2022 02

397 K 771274123 Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm m 13,200 343,42 4 533,10 CS ÚRS 2022 02
VV "podlahová skladba_P18" 11*1,2 13,200
VV Součet 13,200

398 M 597612R01 dlaždice keramické protiskluzové schodišťové - specifikace dle PD a TZ m2 4,356 395,57 1 723,09 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
 V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ.

 (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky)
 --------------------------------------------------------------------------------

 PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ 
MRAZUVZDORNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ RELIÉFNÍ MATNÁ 300x300 mm TL. 9 mm, SOUČINITEL SMYK. TŘENÍ μ≥0,6, NA 
SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ BUDOU POUŽITY DLAŽDICE S PROFILOVANOU SCHODOVOU HRANOU

VV 13,2*0,33 'Přepočtené koeficientem množství 4,356

399 K 771274232 Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm m 13,200 299,39 3 951,93 CS ÚRS 2022 02
VV "podlahová skladba_P18" 11*1,2 13,200
VV Součet 13,200

400 M 597612R02 dlaždice keramické hladké (podstupnice) - specifikace dle PD a TZ m2 2,419 211,01 510,43 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
 V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ.

 (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky)
 --------------------------------------------------------------------------------

PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ 
VV 13,2*0,18322 'Přepočtené koeficientem množství 2,419

401 K 771473132 Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých lepených m 10,219 290,58 2 969,47 CS ÚRS 2022 02
VV "podlahová skladba_P18" 11*2*(0,29+0,1745) 10,219
VV Součet 10,219

402 M 597613R11 sokl keramický - specifikace dle PD a TZ m 11,241 156,35 1 757,57 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
 V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ.

 (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky)
---------------------------------------------------------------------

VV 10,219*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 11,241

403 K 771574266 Montáž podlah keramických protiskluzných lepených flexibilním lepidlem m2 51,550 563,56 29 051,27 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

V jednotkové ceně , nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuty také náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + 
veškerých lišt a profilů

VV "střešní skladba S3_viz v.č. D.1.1_SO 01_06,13,22,14,23-24, TZ" 47,304 47,304
VV "podlahová skladba_P19" (1,93*2,2) 4,246
VV Součet 51,550

404 M 59761R30 dlaždice keramické protiskluzné , mrazuvzdorné - dle specifikace PD a TZ m2 66,976 201,96 13 526,54 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
 -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ)

 --------------------------------------------------------------------------------
 V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ.

 (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky)
 --------------------------------------------------------------------------------

 PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ 
(MRAZUVZDORNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ RELIÉFNÍ MATNÁ 300x300 mm TL. 9 mm, SOUČINITEL SMYK. TŘENÍ μ≥0,6, 
VČETNĚ SOKLU V=300mm)

VV (47,304*1,05)+(38,29*0,3*1,1) 62,305
VV (1,93*2,2)*1,1 4,671
VV Součet 66,976

405 K 771577R04 Příplatek k vnitřním dlažbám za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů m2 58,325 105,67 6 163,00 CS ÚRS 2022 02
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P

 Poznámka k položce:
 Množství/rozsah - VZTAŽEN NA CELKOVOU PLOCHU vnitřních dlažeb.

 (specifikace materiálů dle PD a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

406 K 998771102 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic t 7,780 747,00 5 811,66 CS ÚRS 2022 02

D 775 Podlahy skládané 71 527,70
407 K 775511810 Demontáž podlah vlysových s lištami m2 318,550 224,54 71 527,70 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

V jednotkové ceně zahrnuty náklady na demontáž souvisejících obvodových soklů.
VV "BP_podlahové skladby"
VV "1.NP" 237,8+80,75 318,550
VV Součet 318,550

D 776 Podlahy povlakové 781 123,16
408 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 618,700 17,61 10 895,99 CS ÚRS 2022 02

409 K 776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 618,700 35,22 21 791,98 CS ÚRS 2022 02

410 K 776141112 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm m2 618,700 158,50 98 063,89 CS ÚRS 2022 02

411 K 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 355,840 111,83 39 793,76 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

V jednotkové ceně zahrnuty náklady na demontáž souvisejících obvodových soklů.
VV "BP_podlahové skladby"
VV "1.NP" 237,8 237,800
VV "2.NP" 118,04 118,040
VV Součet 355,840

412 K 776231111 Lepení lamel nebo čtverců z vinylu m2 618,700 334,61 207 023,76 CS ÚRS 2022 02

P

 Poznámka k položce:
 V jednotkové ceně také zahrnuty náklady na :

 -aplikace povlakové krytiny (dle jednotlivých specifikací) 
 -spoj podlah svařováním

 (Podlaha je kladena bez bordur, sváry u koutů a rohů jsou taženy diagonálně mimo hrany)
 -montáž souvisejících obvodových soklů
 --------------------------------------------------------

VV "nášlapné podlahové vrstvy _ viz 1.NP-3.NP" 
VV "vinyl_1.NP" 279,51 279,510
VV "vinyl_2.NP" 93,74 93,740
VV Mezisoučet
VV "vinyl-protiskluz_1.NP" 64,03 64,030
VV "vinyl-protiskluz_2.NP" 19,98 19,980
VV Mezisoučet
VV "vinyl-elektrostatický_1.NP" 161,44 161,440
VV Mezisoučet
VV Součet 618,700

413 M 284110R13 dodávka povlakové podlahové krytiny - homogenní vinyl - specifikace dle PD a TZ m2 373,250 528,33 197 200,29 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
 V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ.

 (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky)
 ---------------------------------------------------------------------

 Jednotková cena zahrnuje dodávku systémového obvodového soklu 
 ---------------------------------------------------------------------

VYSOCE ZÁTĚŽOVÁ HOMOGENNÍ VINYLOVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA V ROLI TL. 2 mm, VČETNĚ SOKLU V=100mm, TŘÍDA ZÁTĚŽE 34-
43, TŘÍDA OTĚRU T, REAKCE NA OHEŇ Bfl-s1, SOUČINITEL SMYK. TŘENÍ  μ≥0,6
 

VV "v jednotkové ceně zahrnuty také související soklíky+prořez/ztratné" 279,51+93,74 373,250
VV Součet 373,250

414 M 284110R14 dodávka povlakové podlahové krytiny - vinyl_protiskluz - specifikace dle PD a TZ m2 84,010 510,72 42 905,75 CS VLASTNÍ
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 Poznámka k položce:
 V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ.

 (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky)
 ---------------------------------------------------------------------

 Jednotková cena zahrnuje dodávku systémového obvodového soklu 
 ---------------------------------------------------------------------

 PROTISKLUZNÁ VINYLOVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA V ROLI TL. 2 mm, VČETNĚ SOKLU V=100mm
TŘÍDA ZÁTĚŽE 34-43, TŘÍDA OTĚRU T, REAKCE NA OHEŇ Bfl-s1, KLUZNOST (BOSÁ NOHA) TŘÍDA B, SOUČINITEL SMYK. TŘENÍ 

 μ≥0,6

VV "v jednotkové ceně zahrnuty také související soklíky+prořez/ztratné" 64,03+19,98 84,010
VV Součet 84,010

415 M 284110R15 dodávka povlakové podlahové krytiny - vinyl_elektrostatický - specifikace dle PD a TZ m2 161,440 660,42 106 617,60 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
 V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ.

 (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky)
 ---------------------------------------------------------------------

 Jednotková cena zahrnuje dodávku systémového obvodového soklu 
 ---------------------------------------------------------------------

ELEKTROSTATICKY VODIVÁ HOMOGENNÍ VINYLOVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA V ROLI TL. 2 mm, VČETNĚ SOKLU V=100mm, TŘÍDA 
ZÁTĚŽE 34-43, TŘÍDA OTĚRU P, REAKCE NA OHEŇ Bfl-s1, SOUČINITEL SMYK. TŘENÍ μ≥0,6, VNITŘNÍ ODPOR ˂106/  Ω

 (vodivá penetrace podkladu + měděné pásky + vodivé lepidlo)

VV "v jednotkové ceně zahrnuty také související soklíky+prořez/ztratné" 161,44 161,440
VV Součet 161,440

416 K 998776102 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové t 7,171 7 925,00 56 830,14 CS ÚRS 2022 02

D 781 Dokončovací práce - obklady 724 748,57
417 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 538,954 30,82 16 610,25 CS ÚRS 2022 02

418 K 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 138,000 334,61 46 176,30 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

JC , nad rámec ceníkového obsahu , také zahrnuje náklady na dodávku a montáž všech systémových rohových lišt a těsnících pásků

419 K 781131264 Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou / stěnami m 185,677 110,07 20 437,35 CS ÚRS 2022 02
VV 1.NP
VV (9,24+9,54+7,5+5,9+5,9+11,81+6,75+5,6+5,6+6,65+5,7+5,7+11,34+5,1+5,1) 107,430
VV (11,68+12,32) 24,000
VV 2.NP
VV (8,32+4,32+5,72+8,51+8,51+8,51) 43,890
VV Mezisoučet 175,320
VV (2,1+2,1+2,1+2,1+1,957) 10,357
VV Mezisoučet 10,357
VV Součet 185,677

420 K 781474115 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem m2 538,954 563,56 303 730,33 CS ÚRS 2022 02

P

 Poznámka k položce:
 V jednotkové ceně , nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuty také náklady na montáž veškerých doplňků a příslušenství dle PD a TZ.

 (listely, dekory - specifikované v PD) 
-------------------------------------------

VV 1.NP
VV "odměřeno elektronicky" 287,79+157,3192 445,109
VV 2.NP
VV "odměřeno elektronicky" 131,67 131,670
VV Mezisoučet 576,779
VV "odměřeno elektronicky" 19,425 19,425
VV Mezisoučet 19,425
VV "odečet výplní otvorů_odměřeno elektronicky" -57,25 -57,250
VV Součet 538,954

421 M 59761R00 dodávka vnitřních obkládaček keramických - specifikace dle PD a TZ m2 592,849 217,13 128 726,09 CS VLASTNÍ
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 Poznámka k položce:
 V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ.

 (listely, dekory - specifikované v PD) 
 -------------------------------------------

 -přesná specifikace _ viz PD a TZ
keramické obklady z glazovaných matných hladkých obkladaček 150x150x6

VV 538,954*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 592,849

422 M 59761R01
Příplatek k vnitřním obkladům za dodávku obkladů v barevném provedení dle výběru investora v rozsahu 35% 
celkové plochy

m2 592,849 98,53 58 415,85 CS VLASTNÍ

423 K 781477R00 Příplatek k vnitřním obladům za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů m2 538,954 105,67 56 949,44 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
 Množství/rozsah - VZTAŽEN NA CELKOVOU PLOCHU vnitřních obkladů.

 (specifikace materiálů dle PD a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

424 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 540,159 74,85 40 429,38 CS ÚRS 2022 02
VV "vodorovné spáry" 185,677*1,05 194,961
VV "svislé spáry" 345,198 345,198
VV Součet 540,159

425 K 998781102 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické t 10,701 4 978,37 53 273,58 CS ÚRS 2022 02

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 266 559,81
426 K 782112312 Montáž obkladů stěn z nepravidelných desek z kamene do lepidla m2 30,272 1 629,03 49 313,90 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

Materiál stávající _ z demontážních a bouracích prací.
VV "doplnění soklové části stávající budovy" (11,1*1,0)+(95,86*0,20) 30,272
VV Součet 30,272

427 M 59888R00 dodávka kamenných nepravidelných desek (viz stávající kamenné obklady) m2 30,272 2 491,97 75 436,94 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

 -přesná specifikace _ viz PD a TZ
-v jednotkové ceně zahrnuty také související tvarovky + prořez/ztratné" 

428 K 782191111 Příplatek k montáži obkladu stěn z kamene za plochu do 10 m2 m2 19,172 82,42 1 580,16 CS ÚRS 2022 02
VV "doplnění soklové části stávající budovy_lokální oprava" (95,86*0,20) 19,172
VV Součet 19,172

429 K 782191131 Příplatek k montáži obkladu stěn z kamene za nerovný povrch m2 30,272 287,94 8 716,56 CS ÚRS 2022 02

430 K 782191141 Příplatek k montáži obkladu stěn z kamene za použití kovových kotev k uchycení obkladu m2 30,272 843,57 25 536,60 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

-předpoklad _ bude upřesněno při realizaci stavby

431 K 782550R01 Oprava stávající kamenné pískovcové římsy m 110,330 943,07 104 049,40 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
 Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 -odstranění degradovaných částí _ předpoklad 25% plochy

 -doplnění objemu _ předpoklad 25% plochy
 Celoplošně:

 -vyplombování, broušení, napuštění zpevňujícím prostředkem, patinování, nátěr tranparentním 
 paropropustným hydrofobním nátěrem

VV (11,85+15,05+18,52+35,9+3,55+18,5+6,96) 110,330
VV Součet 110,330

432 K 998782102 Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné t 2,704 712,37 1 926,25 CS ÚRS 2022 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 864 186,94
433 K 783806801 Odstranění nátěrů z omítek obroušením m2 342,756 22,69 7 777,31 CS ÚRS 2022 02

VV "plochy1-2.NP" (1,6*193,46)+(2,0*16,61) 342,756
VV Součet 342,756

434 K 783806811 Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním m2 342,756 88,43 30 308,63 CS ÚRS 2022 02

435 K 783815R01 Ošetření a ochrana stávajících dřevěných prvků a konstrukcí protipožárním nátěrem m2 892,090 194,45 173 470,78 CS VLASTNÍ
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 Poznámka k položce:
 Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 V jednotkové ceně zahrnuto:

Stávající viditelné prvky krovu (vazné trámy, vzpěry, pásky, kleštiny) budou opatřeny 3x protipožárním nátěrem s fungicidním a insekticidním 
účinkem proti dřevokazným houbám a hmyzu. Bude použit protipožární nátěr, který u dřevěných prvků zajistí splnění třídy reakce na oheň B-
s1, d0. Prvky krovu zakryté protipožárním podhledem budou opatřeny 2x nátěrem s fungicidním a insekticidním účinkem proti dřevokazným 
houbám a hmyzu. Před prováděním nátěrů je nutné provést očištění a přebroušení dřevěných prvků.

VV ROZSAH A SPECIFIKACE VZTAŽEN NA PLOCHU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ :
VV "skladba S4" 892,090 892,090
VV Součet 892,090

436 K 783823133 Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek m2 5,213 39,37 205,26 CS ÚRS 2022 02
VV "fasádní systém_soklová část-vstup do 1.PP" (3,0*1,9/2)+(3,15*0,75) 5,213
VV Součet 5,213

437 K 783823137 Penetrační vápenný nátěr hladkých nebo štukových omítek m2 1 015,309 39,62 40 231,59 CS ÚRS 2022 02
VV "fasádní skladba_stávající budova" 1156,78-(136,68)-(15*4,485)-(4,5*6,25)+(302,03*0,3) 1 015,309
VV Součet 1 015,309

438 K 783826655 Hydrofobizační transparentní nátěr vnějšího povrchu zdiva m2 95,859 67,32 6 453,30 CS ÚRS 2022 02

VV
"fasádní systém_sokl.část-stáv.budova_předpoklad 50% plochy" 
((6,96*0,8)+(11,85*0,85)+(15,05*0,8)+(18,52*0,8)+(35,9*1,0)+(3,55*0,75)+(18,5*0,8))

95,859

VV Součet 95,859

439 K 783826675 Hydrofobizační transparentní nátěr hrubých povrchů m2 1 815,267 62,82 114 027,84 CS ÚRS 2022 02

P

 Poznámka k položce:
 V JEDNOTKOVÉ CENĚ ZAHRNUTO : 

 -MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ ZDIVA/CIHELNÉ KLENBY
 - 2x NÍZKOVISKOZNÍ HYDROFOBNÍ NÁTĚR NA BÁZI SILOXANU

VV "podhledové skladby_BP_1.PP" 420,22*2 840,440
VV "navýšení s ohledem na klenby" 0,175*420,22*2 147,077
VV Mezisoučet 987,517
VV "svislé povrchy_1.PP" 827,75 827,750
VV Součet 1 815,267

440 K 783827423 Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 5,213 141,82 739,29 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

FASÁDNÍ SILIKÁTOVÝ NÁTĚR OBSAHUJÍCÍ DRASELNÉ VODNÍ SKLO, PROPUSTNOST VODNÍCH PAR μ≤40

441 K 783827427 Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 1 015,309 112,62 114 342,42 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

FASÁDNÍ VÁPENNÝ NÁTĚR NA BÁZI VYZRÁLÉHO HAŠENÉHO VÁPNA (ČISTĚ MINERÁLNÍ, BEZ PŘÍDAVNÝCH LÁTEK A 
DODATEČNÝCH POJIV)

442 K 783901203 Jemné broušení dřevěných podlah před provedením nátěru m2 547,970 201,88 110 623,54 CS ÚRS 2022 02
VV "podlahová skladba 2-3.NP" (377,84+170,13) 547,970
VV Součet 547,970

443 K 783901403 Vysátí dřevěných podlah před provedením nátěru m2 547,970 15,02 8 228,20 CS ÚRS 2022 02
VV "podlahová skladba 2-3.NP" (377,84+170,13) 547,970
VV Součet 547,970

444 K 783923161 Penetrační nátěr pórovitých betonových podlah m2 476,123 49,39 23 513,44 CS ÚRS 2022 02
VV "podlahová skladba_P7" 180,76 180,760
VV "podlahová skladba_P8" 46,15 46,150
VV "podlahová skladba_P8a" 8,53 8,530
VV "podlahová skladba_P10" 14,92 14,920
VV "podlahová skladba_P11" 9,35 9,350
VV "podlahová skladba_P12" 83,83 83,830
VV "podlahová skladba_P14" 93,74 93,740
VV "podlahová skladba_P15" 19,98 19,980
VV "podlahová skladba_P18" 11*1,2*(0,1745+0,29)*2 12,263
VV "podlahová skladba_P19" (1,5*2,2)*2 6,600
VV Součet 476,123

445 K 783923171 Penetrační nátěr hrubých betonových podlah m2 92,470 54,22 5 014,06 CS ÚRS 2022 02
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VV "podlahová skladba_P2" 92,47 92,470
VV Součet 92,470

446 K 783943101 Napouštěcí jednonásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr dřevěných podlah m2 547,970 139,45 76 417,09 CS ÚRS 2022 02
VV "podlahová skladba_P16" (377,84+170,13) 547,970
VV Součet 547,970

447 K 783948201 Lakovací jednonásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr dřevěné podlahy m2 1 095,940 139,45 152 834,19 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

Jednotková cena obsahuje systémovou , jinde neuvedenou, přípravu podkladu.
VV "podlahová skladba 2-3.NP" (377,84+170,13)*2 1 095,940
VV Součet 1 095,940

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 555 727,09
448 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 2 209,124 30,53 67 449,16 CS ÚRS 2022 02

VV "BP_1.NP-3.NP" (4,5*389,64)+(3,2*142,42) 2 209,124
VV Součet 2 209,124

449 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 5 394,156 15,85 85 497,32 CS ÚRS 2022 02

450 K 784221155 Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu sytém m2 3 775,800 16,10 60 791,34 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

-barevný odstín bude určen objednatelem a bude odsouhlasen v dílenské dokumentaci

451 K 784321031 Dvojnásobné omyvatelné bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m m2 5 394,156 63,40 341 989,27 CS ÚRS 2022 02

D Ostatní Ostatní 8 861 825,16

D OST1 Ostatní konstrukce, práce, dodávky, repase, repliky, historické prvky 5 449 382,94
452 K OST1_R01 REPASE stávajících komínových pískovcových desek tl. 120 mm m2 3,033 7 341,05 22 265,40 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
 Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Specifikace a rozsah viz TZ:

Stávající pískovcové komínové krycí desky budou kompletně repasovány. Je navrženo doplnění poškozených míst, tmelení, broušení, 
napuštění transparentním paropropustným hydrofobním prostředkem. V rámci repase krycích komínových desek bude provedena jejich 
odborná demontáž a zpětná montáž do maltového lože.

VV (1,39*0,83*1)+(1,15*0,83*1)+(0,68*0,68*2) 3,033
VV Součet 3,033

453 K OST1_R02 POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

454 K OST1_R03 REPASE stávajících ozdobných bleskosvodných hlavic kus 2,000 71 742,06 143 484,12 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
 Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Specifikace a rozsah viz TZ:

Je navrženo provedení celkové repase stávajících ozdobných bleskosvodných hlavic.
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

455 K OST1_R04 REPASE a obnova _ P1 - teracové povrchy m2 110,000 4 045,92 445 051,04 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
 Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kompletní rozsah a specifikace dodávky _ viz soupis "historické prvky" 

VV "viz soupis : historické prvky" 110,0 110,000
VV Součet 110,000

456 K OST1_R05 REPASE a obnova _ P2 - teracové povrchy m2 29,000 4 045,92 117 331,64 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
 Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kompletní rozsah a specifikace dodávky _ viz soupis "historické prvky" 

VV "viz soupis : historické prvky" 29,0 29,000
VV Součet 29,000
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457 K OST1_R06 REPASE a obnova _ S1 - schodiště a teracové povrchy kus 1,000 215 226,18 215 226,18 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
 Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kompletní rozsah a specifikace dodávky _ viz soupis "historické prvky" 

VV "viz soupis : historické prvky" 1,0 1,000
VV Součet 1,000

458 K OST1_R07 Dodávka a montáž kompletní podlahové skladby P6 m2 7,250 5 297,23 38 404,94 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
 Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 SKLADBA P6 - NEPODSKLEPENÁ PODLAHA V 1. NP (V MÍSTĚ PROPADLÉ PŮVODNÍ PODLAHY)

 -TERACOVÁ PODLAHA TL. 30 mm - KOPIE DLE STÁVAJÍCÍ PODLAHY
 -SPOJOVACÍ MŮSTEK Z KONTAKTNÍ DISPERZE

-FLEXIBILNÍ JEDNOSLOŽKOVÁ SILIKÁTOVĚ-DISPERZNÍ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA TL. 2 mm (2x 1 mm), VYTAŽENÍ MIN. 200mm NA 
 STĚNY

 -PENETRACE
-ŽELEZOBETONOVÁ PODLAHOVÁ DESKA C30/37 XA3 Cl 0,4 (MAX. PRŮSAK 20 mm) TL. 150mm, VYZTUŽENÁ BETONÁŘSKOU SÍTÍ Sz 
∅6/150-∅  6/150 PŘI SPODNÍM I HORNÍM POVRCHU, PŘESAHY 300mm, KRYTÍ SPODNÍ/HORNÍ VÝZTUŽE 50/25mm
-HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP TL. 300 mm, SPODNÍ VRSTVA FRAKCE 0-32 TL. 250 mm, HORNÍ VRSTVA FRAKCE 0-4 TL. 50 

 mm,HUTNIT PO VRSTVÁCH MAX. 150 mm NA HODNOTU Edef,2 = 40 MPa, Edef,2 / Edef,1  ≤ 2,5
 

VV "podlahová skladba_P6" 7,25 7,250
VV Součet 7,250

459 K OST1_R101 D5 _ D+M repase _ prosklená stěna 2610/4800 mm ks 1,000 54 223,65 54 223,65 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
prvků/výrobků.

460 K OST1_R102 D6 _ D+M repase _ prosklená stěna 2500/4500 mm ks 1,000 43 378,92 43 378,92 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
prvků/výrobků.

461 K OST1_R103 O1 _ D+M okno 1200/2732 mm ks 24,000 62 937,13 1 510 491,00 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
prvků/výrobků.

462 K OST1_R103.1 O1A _ D+M okno 1200/2732 mm ks 4,000 61 724,24 246 896,94 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
prvků/výrobků.

463 K OST1_R104 O2 _ D+M okno 1403/2293 mm ks 6,000 56 805,84 340 835,03 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
prvků/výrobků.

464 K OST1_R105 O3 _ D+M okno 1800/650 mm ks 14,000 24 332,33 340 652,64 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
prvků/výrobků.

465 K OST1_R106 O4 _ D+M okno 1942/1040 mm ks 2,000 38 390,77 76 781,53 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
prvků/výrobků.

466 K OST1_R107 O5 _ D+M okno 1912/3108 mm ks 1,000 104 307,70 104 307,70 CS VLASTNÍ
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 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
prvků/výrobků.

467 K OST1_R108 O6 _ D+M okno 3000/750 mm ks 2,000 35 483,64 70 967,28 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
prvků/výrobků.

468 K OST1_R109 D1 _ D+M dveře 1280/2365 mm ks 3,000 179 320,91 537 962,74 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
prvků/výrobků.

469 K OST1_R110 D2 _ D+M dveře 2130/2265 mm ks 1,000 235 220,06 235 220,06 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
prvků/výrobků.

470 K OST1_R111 D3 _ D+M dveře 1500/3900 mm ks 1,000 379 941,19 379 941,19 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
prvků/výrobků.

471 K OST1_R112 POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT 0,000 0,00 CS VLASTNÍ

472 K OST1_R113 D7 _ D+M dveře 1230/2265 mm ks 2,000 47 286,39 94 572,78 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
prvků/výrobků.

473 K OST1_R114 D8 _ D+M dveře 1430/2265 mm ks 7,000 51 636,76 361 457,35 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
prvků/výrobků.

474 K OST1_R115 D9 _ D+M dveře 1230/2265 mm ks 1,000 69 930,81 69 930,81 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
prvků/výrobků.

D OST2 Ostatní práce dodávky 441 684,33

475 K OST2_R01
Provdení detailního pasportu (včetně fotodokumentace) a zaměření stávajících profilací fasády (stávající 
budova)

m2 1 015,309 45,88 46 583,95 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

 Kompletní provedení včetně všech přímo souvisejícíh úkonů a činností.
--------------------------------------------------------------------------------------

VV "fasádní skladba_stávající budova - rozsah vztažen na celkovou plochu fasády" 1015,309 1 015,309
VV Součet 1 015,309

476 K OST2_R02 Obnovení všech profilací fasádního systému stávající budovy dle provedeného detailního pasportu m2 1 015,309 254,93 258 837,37 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

 Kompletní provedení dle PD, TZ a detailního pasportu , včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VV "fasádní skladba_stávající budova - rozsah vztažen na celkovou plochu fasády" 1015,309 1 015,309
VV Součet 1 015,309

477 K OST2_R03 Dodávka a provedení kamenného obložení venkovních konstrukcí _ specifikace dodávky viz odkaz "KM1" m2 6,600 18 961,59 125 146,52 CS VLASTNÍ
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 Poznámka k položce:
 Kompletní provedení dle PD, TZ a detailního pasportu , včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Kamenné prvky venkovního schodiště na západní straně budovy

Na betonovou konstrukci schodiště bude osazeno 5 ks původních žulových schodišťových stupňů o průřezu cca 300x175 mm, nové žulové 
 desky tl. 100 mm na podestu, a nové žulové krycí desky tl. 50 mm na horní stranu bočních stěn.

 Rozměr původních schodišťových stupňů bude upraven dle rozměrů navrženého schodiště. Schodišťové stupně budou otryskány a očištěny.
Krycí desky bočních stěn budou provedeny s přesahem 50 mm před líc stěny. Na spodní straně krycích desek bude provedena drážka tvořící 

 okapní nos.
Žulové prvky budou uloženy do lože z cementového lepícího tmelu tl. cca 20 mm pro lepení kamenných prvků v exteriéru, a ukotveny 

 nerezovými kotevními trny. Nové žulové prvky musí odpovídat struktuře, barvě a způsobu opracování původních žulových prvků.
Povrchová úprava: pískování - tryskání, napuštění všech prvků transparentním paropropustným hydrofobním prostředkem vhodným pro 

 použití v exteriéru.
 Před realizací nutno ověřit přesné rozměry konstrukcí na stavbě a zpracovat výrobní dokumentaci.

VV "objem 1kus = rozsah dle specifikace/poznámky_rozsah vztažen na půdorys konstrukce" 3,0*2,2 6,600
VV Součet 6,600

478 K OST2_R04 Vyčištění stávajících komínových průduchů_(viz rozsah a specifikace) m 13,600 273,29 3 716,71 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
 Kompletní provedení dle PD, TZ a detailního pasportu , včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jedná se o vyčištění stávajícího komínového průduchu, který bude sloužit jako ventilační šachta pro odvětrání místnosti 2.10. Dle stavebně 
technického průzkumu je průduch zaplněn sazemi, popelem a stavení sutí. Druh prací je uveden na výkrese půdorysu 2. NP (č. přílohy 17024-
DPS-D.1.1-SO 01-20) – bude provedeno vyčištění průduchu od sazí, popelu a stavební suti. Půdorysný rozměr průduchu 350x290mm, výška 

 průduchu: 13600mm.
 

VV 13,6 13,600
VV Součet 13,600

479 K OST2_R05 Dodávka a montáž _ truhlářské dřevěné prvky konstrukce vnitřního vyrovnávacího schodiště na terasu  (2.NP) m3 0,376 19 680,26 7 399,78 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
JC obsahuje kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a 

 dodávek/doplňků/příslušenství
 Specifikace / obsah jednotkové ceny:

 -dodávka, výroba řeziva/prvků, (hoblování prvků) - kvalita dle PD a TZ !!
 -kompletní osazení/montážní práce/kotvení vč. kotevních prvků

 -spojovací prostředky, ošetření a impregnace řeziva vč. příslušných finálních povrchových úprav
 (Povrchová úprava: broušení, nátěr PU podlahovým lakem 3 vrstvy ve specifikaci saténový povrch)

 (ochranné povrchové úpravy dle požadavků PBŘ) 
 ------------------

 -dílenská a výrobní dokumentace vč. příslušných statických výpočtů
 ------------------

 -ostatní, jinde neuvedené. přímo související práce a dodávky
 

VV "rozsah-objem dodávky konstrukce schodiště"
VV 1x: 2750x750x50 mm (stupnice)
VV 2*2,75*0,75*0,05 0,206
VV 2x: 2750x300x50 mm (stupnice)
VV 2*2,75*0,3*0,05 0,083
VV 3x: 2550x190x30 mm (podstupnice)
VV 3*2,55*0,19*0,03 0,044
VV 2x: 1200x600x30 mm (výztužný prvek)
VV 2*1,2*0,6*0,03 0,043
VV Součet 0,376

D OST3 Záchytný systém proti pádu 127 341,96
480 K OST3_R11 Dodávka a montáž _ kotvící bod TSL_DH04Z kus 17,000 6 529,25 110 997,28 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

 Kompletní systémová dodávka a povedení_dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a doplňků.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

481 K OST3_R12 Dodávka a montáž _ kotvící bod TSL_500_T10 kus 6,000 840,88 5 045,30 CS VLASTNÍ
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 Poznámka k položce:

 Kompletní systémová dodávka a povedení_dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a doplňků.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

482 K OST3_R12.1 Dodávka a montáž _ montážní lano-TS_ML23 kus 1,000 2 364,99 2 364,99 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

 Kompletní systémová dodávka a povedení_dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a doplňků.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

483 K OST3_R13 Revize, uvedení do provozu, předávací dokumentace kus 1,000 8 934,39 8 934,39 CS VLASTNÍ

D OST4 Ostatní výpisy prvků / výrobků 1 063 886,52

484 K 795707N01
R-01 - D+M Skleněná markýza vnější, zavěšená na terčích a táhlech, 7325x1200mm, materiál nerez a 
bezpečnostní sklo

ks 1,000 154 848,56 154 848,56 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace 
ostatních výrobků.

485 K 795707N02 R-02 - D+M Ochranná bezpečnostní svorkovaná síť do oken 1250x2600mm, vnější, síť z nerezových lanek ks 6,000 15 729,72 94 378,35 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace 
ostatních výrobků.

486 K 795707N03
R-03 - D+M PVC ochranné nároží 90° (ochranné prvky), šířka prvku 75x75mm, krycí materiál: PVC hladký 
profil tl. 2,5mm, délka 4,4m, 7ks

m 30,800 1 190,14 36 656,30 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace 
ostatních výrobků.

487 K 795707N04 R-04 - D+M Čistící rohož, 3000x1000mm ks 1,000 10 186,54 10 186,54 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace 
ostatních výrobků.

488 K 795707N05 R-05 - D+M Střešní vodorovný vtok DN 100 z polyamidu PA6 s integrovanou manžetou hydroizolační folie ks 2,000 2 470,10 4 940,19 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace 
ostatních výrobků.

489 K 795707N06 R-06 - D+M Střešní svislý dvoustupňový vtok DN 70 z polyamidu PA6 s integrovanou bitumenovou manžetou ks 2,000 3 762,95 7 525,91 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace 
ostatních výrobků.

490 K 795707N07 R-07 - D+M Dvorní svislý vtok DN 100, s plastovým rámem 244x244mm a litinovou mřížkou 226x226mm ks 1,000 4 624,86 4 624,86 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace 
ostatních výrobků.

491 K 795707N08 R-08 - D+M Zrcadlo z nerezového leštěného plechu, 400x600mm ks 5,000 10 246,07 51 230,35 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace 
ostatních výrobků.

492 K 795707N09 L-8 - D+M Kuchyňská linka včetně spotřebičů ks 2,000 41 128,56 82 257,12 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních 
výrobků.

493 K 795707N10 L-11 - D+M Kuchyňská linka včetně spotřebičů ks 1,000 139 380,27 139 380,27 CS VLASTNÍ
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P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních 
výrobků.

494 K 795707N11 L-12 - D+M Pracovní linka včetně chladničky ks 1,000 163 164,76 163 164,76 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních 
výrobků.

495 K 795707N12 L-13 - D+M Kuchyňská linka ks 1,000 99 482,28 99 482,28 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních 
výrobků.

496 K 795707N13 N-3 - D+M Vestavná skříň ks 1,000 75 143,92 75 143,92 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních 
výrobků.

497 K 795707N14 N-6 - D+M Sdružená skříňka - 1 místo - šikmá ks 3,000 27 097,10 81 291,30 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních 
výrobků.

498 K 795707N15 N-8 - D+M Recepční pult ks 1,000 7 140,59 7 140,59 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních 
výrobků.

499 K 795707N16 D+M Stůl se zapuštěným monitorem ks 2,000 25 817,61 51 635,22 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních 
výrobků.

D OST5 Konstrukce a doplnění _ VŘ 197 566,46
500 K OST5_R01 Povrchová úprava kameného soklového zdiva _ patinováním m2 95,859 1 261,33 120 909,40 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

 Komletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VV
"fasádní systém_soklová část-stávající budova" 
((6,96*0,8)+(11,85*0,85)+(15,05*0,8)+(18,52*0,8)+(35,9*1,0)+(3,55*0,75)+(18,5*0,8))

95,859

VV Součet 95,859

501 K OST5_R02 Oprava pískovcového stávajícího ostění sklepních oken _ viz specifikace m 37,400 2 049,65 76 657,06 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
 Komletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Oprava pískovcového ostění sklepních oken .

Bude provedeno vyspravení, vyplombování, doplnění novými částmi. Degradované a chybějící prvky budou nahrazeny novými (předpoklad 
40%). Prvky budou přebroušeny, napuštěny zpevňujícím přípravkem (konsolidantem), patinovány a napuštěny transparentním paropropustným 
hydrofobním prostředkem“.

VV (0,65+1,05)*2*11 37,400
VV Součet 37,400

D OST6 Konstrukce a doplnění _ VŘ01 1 581 962,95
502 K OST1_R02.01 REPASE stávajícího komínového zdiva (komínové těleso) _ průduch 450/310 mm m 12,650 1 701,79 21 527,62 CS VLASTNÍ
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P

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specifikace a rozsah viz TZ:
Úpravy stávajících prvků nad šikmými střechami :
-Je navržena oprava stávajícího režného komínového zdiva. Bude provedeno odstranění degradované spárovací malty, nové vyspárování, 
mechanické vyčištění zdiva vysokotlakým čističem, napuštění zdiva transparentním paropropustným hydrofobním prostředkem. Stávající 
větrací otvory zůstanou zachovány. 
Povrchy komínového průduchu budou vyčištěny a opraveny. 
Úpravy stávajících prvků v délce sopouchu: frézování DN 300

VV rozsah opravy / repase komínového tělesa vztaženo na mb tělesa a průřezu komínového průduchu
VV "odměřeno elektronicky" 12,65 12,650
VV Součet 12,650

503 K OST1_R02.02 REPASE stávajícího komínového zdiva (komínové těleso) _ průduch 510/310 mm m 10,250 1 743,50 17 870,86 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specifikace a rozsah viz TZ:
Úpravy stávajících prvků nad šikmými střechami :
-Je navržena oprava stávajícího režného komínového zdiva. Bude provedeno odstranění degradované spárovací malty, nové vyspárování, 
mechanické vyčištění zdiva vysokotlakým čističem, napuštění zdiva transparentním paropropustným hydrofobním prostředkem. Stávající 
větrací otvory zůstanou zachovány. 
Povrchy komínového průduchu budou vyčištěny a opraveny. 
Úpravy stávajících prvků v délce sopouchu: frézování DN 300

VV rozsah opravy / repase komínového tělesa vztaženo na mb tělesa a průřezu komínového průduchu
VV "odměřeno elektronicky" 10,25 10,250
VV Součet 10,250

504 K OST1_R02.03 REPASE stávajícího komínového zdiva (komínové těleso) _ průduch 500/310 mm m 10,250 1 743,50 17 870,86 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specifikace a rozsah viz TZ:
Úpravy stávajících prvků nad šikmými střechami :
-Je navržena oprava stávajícího režného komínového zdiva. Bude provedeno odstranění degradované spárovací malty, nové vyspárování, 
mechanické vyčištění zdiva vysokotlakým čističem, napuštění zdiva transparentním paropropustným hydrofobním prostředkem. Stávající 
větrací otvory zůstanou zachovány. 
Povrchy komínového průduchu budou vyčištěny a opraveny. 
Úpravy stávajících prvků v délce sopouchu: frézování DN 300

VV rozsah opravy / repase komínového tělesa vztaženo na mb tělesa a průřezu komínového průduchu
VV "odměřeno elektronicky" 10,25 10,250
VV Součet 10,250

505 K OST1_R02.04 REPASE stávajícího komínového zdiva (komínové těleso) _ průduch 300/250 mm m 10,250 1 618,37 16 588,27 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specifikace a rozsah viz TZ:
Úpravy stávajících prvků nad šikmými střechami :
-Je navržena oprava stávajícího režného komínového zdiva. Bude provedeno odstranění degradované spárovací malty, nové vyspárování, 
mechanické vyčištění zdiva vysokotlakým čističem, napuštění zdiva transparentním paropropustným hydrofobním prostředkem. Stávající 
větrací otvory zůstanou zachovány. 
Povrchy komínového průduchu budou vyčištěny a opraveny. 
Úpravy stávajících prvků v délce sopouchu: frézování DN 250

VV rozsah opravy / repase komínového tělesa vztaženo na mb tělesa a průřezu komínového průduchu
VV "odměřeno elektronicky" 10,25 10,250
VV Součet 10,250

506 K OST1_R02.05 REPASE stávajícího komínového zdiva (komínové těleso) _ průduch 470/300 mm m 10,250 1 701,79 17 443,33 CS VLASTNÍ

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 51 z 196 09.10.2023



Pril_D_09-10-2023 1 - ASŘ-SKŘ_Pavilon 36_SO 01

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specifikace a rozsah viz TZ:
Úpravy stávajících prvků nad šikmými střechami :
-Je navržena oprava stávajícího režného komínového zdiva. Bude provedeno odstranění degradované spárovací malty, nové vyspárování, 
mechanické vyčištění zdiva vysokotlakým čističem, napuštění zdiva transparentním paropropustným hydrofobním prostředkem. Stávající 
větrací otvory zůstanou zachovány. 
Povrchy komínového průduchu budou vyčištěny a opraveny. 
Úpravy stávajících prvků v délce sopouchu: frézování DN 300

VV rozsah opravy / repase komínového tělesa vztaženo na mb tělesa a průřezu komínového průduchu
VV "odměřeno elektronicky" 10,25 10,250
VV Součet 10,250

507 K OST1_R02.06 REPASE stávajícího komínového zdiva (komínové těleso) _ průduch 340/280 mm m 14,150 1 660,08 23 490,10 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specifikace a rozsah viz TZ:
Úpravy stávajících prvků nad šikmými střechami :
-Je navržena oprava stávajícího režného komínového zdiva. Bude provedeno odstranění degradované spárovací malty, nové vyspárování, 
mechanické vyčištění zdiva vysokotlakým čističem, napuštění zdiva transparentním paropropustným hydrofobním prostředkem. Stávající 
větrací otvory zůstanou zachovány. 
Povrchy komínového průduchu budou vyčištěny a opraveny. 
Úpravy stávajících prvků v délce sopouchu: frézování DN 280

VV rozsah opravy / repase komínového tělesa vztaženo na mb tělesa a průřezu komínového průduchu
VV "odměřeno elektronicky" 14,15 14,150
VV Součet 14,150

508 K OST1_R02.07 REPASE stávajícího komínového zdiva (komínové těleso) _ průduch 350/290 mm m 14,150 1 660,08 23 490,10 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specifikace a rozsah viz TZ:
Úpravy stávajících prvků nad šikmými střechami :
-Je navržena oprava stávajícího režného komínového zdiva. Bude provedeno odstranění degradované spárovací malty, nové vyspárování, 
mechanické vyčištění zdiva vysokotlakým čističem, napuštění zdiva transparentním paropropustným hydrofobním prostředkem. Stávající 
větrací otvory zůstanou zachovány. 
Povrchy komínového průduchu budou vyčištěny a opraveny. 
Úpravy stávajících prvků v délce sopouchu: frézování DN 300

VV rozsah opravy / repase komínového tělesa vztaženo na mb tělesa a průřezu komínového průduchu
VV "odměřeno elektronicky" 14,15 14,150
VV Součet 14,150

509 K OST1_R02.08 REPASE stávajícího komínového zdiva (komínové těleso) _ průduch 320/150 mm m 10,250 1 618,37 16 588,27 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specifikace a rozsah viz TZ:
Úpravy stávajících prvků nad šikmými střechami :
-Je navržena oprava stávajícího režného komínového zdiva. Bude provedeno odstranění degradované spárovací malty, nové vyspárování, 
mechanické vyčištění zdiva vysokotlakým čističem, napuštění zdiva transparentním paropropustným hydrofobním prostředkem. Stávající 
větrací otvory zůstanou zachovány. 
Povrchy komínového průduchu budou vyčištěny a opraveny. 
Úpravy stávajících prvků v délce sopouchu: frézování DN 150

VV rozsah opravy / repase komínového tělesa vztaženo na mb tělesa a průřezu komínového průduchu
VV "odměřeno elektronicky" 10,25 10,250
VV Součet 10,250

510 K OST1_R02.09 REPASE stávajícího komínového zdiva (komínové těleso) _ průduch 150/150 mm m 15,500 1 576,66 24 438,18 CS VLASTNÍ
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P

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specifikace a rozsah viz TZ:
Úpravy stávajících prvků nad šikmými střechami :
-Je navržena oprava stávajícího režného komínového zdiva. Bude provedeno odstranění degradované spárovací malty, nové vyspárování, 
mechanické vyčištění zdiva vysokotlakým čističem, napuštění zdiva transparentním paropropustným hydrofobním prostředkem. Stávající 
větrací otvory zůstanou zachovány. 
Povrchy komínového průduchu budou vyčištěny a opraveny. 
Úpravy stávajících prvků v délce sopouchu: frézování DN 150

VV rozsah opravy / repase komínového tělesa vztaženo na mb tělesa a průřezu komínového průduchu
VV "odměřeno elektronicky" 2*7,75 15,500
VV Součet 15,500

511 K 452311151 Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop m3 4,914 3 737,26 18 364,90 CS ÚRS 2022 02
VV "venkovní schodiště_1.NP (řez 2-2´ )" (2,925*2,1*0,8) 4,914
VV Součet 4,914

512 K OST1_R112.1 D4 _ D+M dveře 900/2020 mm (s požadovanou odolností) ks 2,000 73 629,54 147 259,08 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
prvků/výrobků.

513 K OST1_R112.2 D4 _ D+M dveře 900/2020 mm (bez odolností) ks 2,000 58 408,16 116 816,33 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
prvků/výrobků.

514 K 997013602
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového nebo železobetonového kód 
odpadu 17 01 01

t 264,120 1 001,05 264 397,85 CS ÚRS 2022 02

515 K 997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 t 179,666 889,82 159 871,12 CS ÚRS 2022 02

516 K 997013607 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03 t 39,698 889,82 35 324,23 CS ÚRS 2022 02

517 K 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 50,377 1 001,05 50 430,00 CS ÚRS 2022 02

518 K 997013814 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 t 1,159 2 508,19 2 906,99 CS ÚRS 2022 02

519 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 568,002 1 056,67 600 188,40 CS ÚRS 2022 02

520 K 997013847 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01 t 1,251 5 672,63 7 096,46 CS ÚRS 2022 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Bohnice Datum: 26.07.2023

Zadavatel: IČ:
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
KANIA a.s., Ostrava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 
5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 
prací plně odkazují.

PN BOHNICE – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU A ZVÝŠENÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE - SO 01

D.1.1-2.1 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení

SO 01 - Pavilon 36

2 - Změna 1.PP_provedené konstrukce_součást SO 02: Tento list uchazeč nevyplňuje, sloužil za účelem technických 
výpočtů pro odpočet prací, které byly provedeny v rámci I. etapy tj. výstavby objektu SO 02

Metrostav DIZ, s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Bohnice Datum: 26.07.2023

Zadavatel: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE Projektant: KANIA a.s., Ostrava
Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

Ostatní - Ostatní 0,00

    OST01 - Ostatní prvky a výrobky 0,00

PN BOHNICE – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU A ZVÝŠENÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE - SO 01

D.1.1-2.1 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení

SO 01 - Pavilon 36

2 - Změna 1.PP_provedené konstrukce_součást SO 02: Tento list uchazeč nevyplňuje, sloužil za účelem technických 
výpočtů pro odpočet prací, které byly provedeny v rámci I. etapy tj. výstavby objektu SO 02
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Bohnice Datum: 26.07.2023

Zadavatel: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE Projektant: KANIA a.s., Ostrava
Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 132212331 Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 -3,990 0,00 CS ÚRS 2022 02

2 K 139751101 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně m3 -1,073 0,00 CS ÚRS 2022 02

3 K 161111502 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 hl výkopu do 6 m nošením m3 -1,073 0,00 CS ÚRS 2022 02

4 K 162211311 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m m3 -1,073 0,00 CS ÚRS 2022 02

5 K 162211319
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem 
ZKD 10 m

m3 -2,146 0,00 CS ÚRS 2022 02

VV -1,073*2 'Přepočtené koeficientem množství -2,146

6 K 162451105 Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 -1,197 0,00 CS ÚRS 2022 02

7 K 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 -2,793 0,00 CS ÚRS 2022 02

8 K 181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně m2 -53,366 0,00 CS ÚRS 2022 02

9 K 460371111 Naložení výkopku ručně z hornin třídy I skupiny 1 až 3 m3 -1,073 0,00 CS ÚRS 2022 02

D 2 Zakládání 0,00
10 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 XC2 m3 -1,073 0,00 CS ÚRS 2022 02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
11 K 311231117 Zdivo nosné a zazdívky z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 10 MPa m3 -7,542 0,00 CS ÚRS 2022 02

12 K 342241162 Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC tl 140 mm m2 -15,275 0,00 CS ÚRS 2022 02

13 K 342291121 Ukotvení zdiva k cihelným konstrukcím plochými kotvami m -16,450 0,00 CS ÚRS 2022 02

14 K 346244381 Plentování v do 200 mm válcovaných nosníků m2 -9,710 0,00 CS ÚRS 2022 02

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
15 K 451572111 Lože otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 -3,440 0,00 CS ÚRS 2022 02

16 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 -4,128 0,00 CS ÚRS 2022 02

PN BOHNICE – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU A ZVÝŠENÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE - SO 01

D.1.1-2.1 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení

SO 01 - Pavilon 36

2 - Změna 1.PP_provedené konstrukce_součást SO 02: Tento list uchazeč nevyplňuje, sloužil za účelem technických 
výpočtů pro odpočet prací, které byly provedeny v rámci I. etapy tj. výstavby objektu SO 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00
17 K 615142012 Potažení vnitřních nosníků a překladů pletivem m2 -9,710 0,00 CS ÚRS 2022 02

18 K 6221350R2 Vyrovnání podkladu vnějších stěn rychlovaznou těsnící maltou cementovou tl do 10 mm m2 -6,450 0,00 CS VLASTNÍ

19 K 631362021 Výztuž mazanin a potěrů svařovanými sítěmi Kari t -0,202 0,00 CS ÚRS 2022 02

20 K 632451101 Polymercementový samonivelační potěr ze suchých směsí _ CT-C30-F7_tloušťky do 5 mm m2 -64,440 0,00 CS ÚRS 2022 02

21 K 63245129R Příplatek k cementovým potěrům ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm m2 -187,072 0,00 CS VLASTNÍ

22 K 6324512R1 Potěr CT_C30_F6_AR6 tl do 50 mm m2 -53,366 0,00 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

 Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23 K 6324512R2 Potěr CT_C30_F5 tl do 30 mm m2 -32,220 0,00 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

 Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24 K 6324512R3 Potěr CT_C40_F7 tl 5 mm m2 -7,200 0,00 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

 Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25 K 635111242 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 0-32 se zhutněním m3 -10,673 0,00 CS ÚRS 2022 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
26 K 952902121 Čištění budov zametení drsných podlah m2 -64,440 0,00 CS ÚRS 2022 02

27 K 962032230 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 m3 -3,850 0,00 CS ÚRS 2022 02

28 K 965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 -5,640 0,00 CS ÚRS 2022 02

29 K 965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 -5,640 0,00 CS ÚRS 2022 02

30 K 965082933 Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 m3 -11,279 0,00 CS ÚRS 2022 02

31 K 968062R00 Vybourání výplní otvorů bez materiálového a plošného rozlišení m2 -0,980 0,00 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
 Specifikace / rozsah:

 -vyvěšení křídel (v případě otevíravých výplní)
 -vybourání rámu (bez rozlišení systému otevírání)

 --------------------------------------------------------
 -vybourání pevných (neotevíravých) výplní bez rozlišení 

 --------------------------------------------------------
 -demontáže a odstranění přímo souvisejících příslušenství a doplňků

 ---------------------------------------------------------
-veškeré demontážní práce a přesuny jesou zahrnuty v jednotkové ceně

32 K 968072455 Vybourání dveřních zárubní m2 -1,805 0,00 CS ÚRS 2022 02

33 K 971033481 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm kus -1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

34 K 977312112 Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm m -86,120 0,00 CS ÚRS 2022 02

35 K 978011191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 % m2 -123,970 0,00 CS ÚRS 2022 02

36 K 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % m2 -342,536 0,00 CS ÚRS 2022 02

37 K 985112131 Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 10 mm m2 -7,200 0,00 CS ÚRS 2022 02

38 K 985112132 Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 30 mm m2 -32,220 0,00 CS ÚRS 2022 02

D 997 Přesun sutě 0,00
39 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot v do 6 m ručně t -60,331 0,00 CS ÚRS 2022 02

40 K 997013R31 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení t -60,331 0,00 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

 Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ _včetně nebezpečných odpadů.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

41 K 997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km t -60,331 0,00 CS ÚRS 2022 02

42 K 997321519 Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu t -1 206,620 0,00 CS ÚRS 2022 02
VV -60,331*20 'Přepočtené koeficientem množství -1 206,620

43 K 997321611 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t -60,331 0,00 CS ÚRS 2022 02

D 998 Přesun hmot 0,00
44 K 998018001 Přesun hmot ruční v do 6 m t -72,865 0,00 CS ÚRS 2022 02

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00
45 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 -25,836 0,00 CS ÚRS 2022 02

46 K 711161222 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm m2 -15,050 0,00 CS ÚRS 2022 02

47 K 711161383 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou m -21,500 0,00 CS ÚRS 2022 02

48 K 71147105R Dodávka a provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě fólií PVC tl. 1,0 mm m2 -15,803 0,00 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a 

 přslušenství

49 K 711491171 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní m2 -39,976 0,00 CS ÚRS 2022 02

50 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 -41,975 0,00 CS ÚRS 2022 02
VV -39,976*1,05 'Přepočtené koeficientem množství -41,975

51 K 711491171 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní m2 -13,390 0,00 CS ÚRS 2022 02

52 M 69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 m2 -14,060 0,00 CS ÚRS 2022 02
VV -13,39*1,05 'Přepočtené koeficientem množství -14,060

53 K 711491172 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná m2 -53,366 0,00 CS ÚRS 2022 02

54 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 -56,034 0,00 CS ÚRS 2022 02
VV -53,366*1,05 'Přepočtené koeficientem množství -56,034

55 K 711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná m2 -15,050 0,00 CS ÚRS 2022 02

56 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 -15,803 0,00 CS ÚRS 2022 02
VV -15,05*1,05 'Přepočtené koeficientem množství -15,803

57 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům t -0,055 0,00 CS ÚRS 2022 02

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00
58 K 767015R01 D+M ocelových a zámečnických prvků / konstrukcí kg -310,374 0,00 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
 Specifikace / rozsah provedení - viz TZ:

 --------------------------------------------------------
 -dodávka a výroba ocelových prvků a konstrukcí - dle zadání a PD

 -dodávka veškerých spojovacích a kotevních prvků
 -kompletní provrchobvé úpravy prvků dle požadavků PD a PBŘ
 -veškeré přesuny/zdvihací technika a kompletní montážní práce

 -kompletní montážní / usazovací a kotevní práce
 --------------------------------------------------------

 -dílenská dokumentace vč. statického přepočtu
 -ostatní nespecifikované práce a dodávky, které bezprostředně souvisí s provedení 

 předmětného prvku/konstrukce dle zadávací dokumentace
 -veškeré náklady na dodávku (včetně ztratného) a provedení jsou obsaženy v jednotkové ceně

 

59 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce t -0,310 0,00 CS ÚRS 2022 02

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

60 K 782015R01 Opravy kamenného pískovcového vnějšího ostění soklu kus -11,000 0,00 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

 Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00
61 K 783923171 Penetrační nátěr hrubých betonových podlah m2 -71,640 0,00 CS ÚRS 2022 02

62 K 783943161 Penetrační polyuretanový nátěr pórovitých betonových podlah m2 -16,738 0,00 CS ÚRS 2022 02

63 K 783947161 Elastický voděodolný transparentní dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy m2 -16,738 0,00 CS ÚRS 2022 02

D Ostatní Ostatní 0,00

D OST01 Ostatní prvky a výrobky 0,00
64 K OST_R01 D+M _ ON1 _ okno 700/350 mm ks -2,000 0,00 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

65 K OST_R02 D+M _ Z03 _ ocelová mříž 700/350 mm ks -2,000 0,00 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

66 K OST_R03 D+M _ Z04 _ zakrytí otvoru _ 1100/1500 mm ks -1,000 0,00 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

67 K OST_R04 D+M _ dveře vnitřní _ DV03 _ 800/1970 mm ks -1,000 0,00 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

68 K OST_R05 D+M _ dveře vnitřní _ DV02 _ 900/1970 mm ks -1,000 0,00 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

69 K OST_R06 D+M _ dveře vnitřní _ DV04 _ 800/1970 mm ks -1,000 0,00 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 13 CC-CZ:
Místo: Bohnice Datum: 26.07.2023

Zadavatel: IČ:
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
KANIA a.s., Ostrava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 47 925,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 47 925,00 21,00% 10 064,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 57 989,25

PN BOHNICE – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU A ZVÝŠENÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE - SO 01

SO 01 - Pavilon 36

D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení stavby

Metrostav DIZ, s.r.o.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 
5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 
prací plně odkazují.
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Pril_D_09-10-2023 D.1.3 - Požárně bezpečnos...

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Pril_D_09-10-2023 D.1.3 - Požárně bezpečnos...

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Bohnice Datum: 26.07.2023

Zadavatel: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE Projektant: KANIA a.s., Ostrava
Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 47 925,00

Ostatní - Ostatní 47 925,00

    OST-01 - Požárně bezpečnostní řešení 47 925,00

PN BOHNICE – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU A ZVÝŠENÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE - SO 01

SO 01 - Pavilon 36

D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení stavby
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Pril_D_09-10-2023 D.1.3 - Požárně bezpečnos...

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Bohnice Datum: 26.07.2023

Zadavatel: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE Projektant: KANIA a.s., Ostrava
Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 47 925,00

D Ostatní Ostatní 47 925,00

D OST-01 Požárně bezpečnostní řešení 47 925,00
1 K 795666P02 Dodávka a sazení/umístění přenosných hasicích přístrojů - s min hasicí schodpností 21A ks 25,000 1 917,00 47 925,00 CS VLASTNÍ

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů"
VV "specifikace viz PBŘ_SO 01" 4+4+2 10,000
VV "specifikace viz PBŘ_SO 02" 8+7 15,000
VV Součet 25,000

D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení stavby

PN BOHNICE – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU A ZVÝŠENÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE - SO 01

SO 01 - Pavilon 36
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Pril_D_09-10-2023 D.1.4.1 - Zdravotně techn...

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.07.2023

Zadavatel: IČ:
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
KANIA a.s., Ostrava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 326 052,29

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 326 052,29 21,00% 698 470,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 024 523,27

PN BOHNICE – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU A ZVÝŠENÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE - SO 01

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 01 - Pavilon 36

D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Metrostav DIZ, s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Pril_D_09-10-2023 D.1.4.1 - Zdravotně techn...

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 26.07.2023

Zadavatel: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE Projektant: KANIA a.s., Ostrava
Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 326 052,29

1 - Zemní práce 852 613,35

2 - Základy a zvláštní zakládání 8 668,44

4 - Vodorovné konstrukce 28 327,37

61 - Úpravy povrchů vnitřní 78 294,87

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 21 581,54

8 - Trubní vedení 75 246,75

96 - Bourání konstrukcí 192 562,94

99 - Staveništní přesun hmot 73 223,25

713 - Izolace tepelné 178 953,00

721 - Vnitřní kanalizace 668 365,00

722 - Vnitřní vodovod 412 057,00

725 - Zařizovací předměty 474 139,00

726 - Instalační prefabrikáty 151 505,00

M46 - Zemní práce při montážích 8 136,00

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 72 378,78

ON - Ostatní náklady 30 000,00

PN BOHNICE – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU A ZVÝŠENÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE - SO 01

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 01 - Pavilon 36

D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
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Pril_D_09-10-2023 D.1.4.1 - Zdravotně techn...

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 26.07.2023

Zadavatel: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE Projektant: KANIA a.s., Ostrava
Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 326 052,29

D 1 Zemní práce 852 613,35
1 K 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 272,133 378,90 103 111,19 RTS / CÚ Indiv

P

 Poznámka k položce:
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 
m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní 

 prostředek.
 Hl. trasa : ((2,89+2,79)/2*1*16,32)+((3,52+3,37)/2*1*14,68)+((2,98+2,78)/2*1*5)+((2,52-2,36)/2*1*18,34)

Přípojky : 
((2,59+2,81)/2*1*1,5)+((2,66+2,79)/2*1*0,9)+((2,07+3,51)/2*1*8,1)+((2,43+3,41)/2*1*5,1)+((2,134+3,15)/2*1*8)+((3,293+3,413)/2*1*0,85)+((2,4

 45+2,55)/2*1*0,75)+((1,844+2,58)/2*1*7,65)+((2,26+2,58)/2*1*2,45)+((1,643+2,04)/2*1*6,9)+((1,72+1,94)/2*1*2,4)
((1,49+1,812)/2*1*1,75)+((0,933+0,94)/2*1*1,4)

2 K 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, m3 272,133 77,31 21 038,60 RTS / CÚ Indiv

P

 Poznámka k položce:
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 
m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní 
prostředek.

3 K 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 m3 149,903 1 748,79 262 148,87 RTS / CÚ Indiv

P

 Poznámka k položce:
 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

Drenáže : ((2,58-0,15+3,17-0,15)/2*0,6*17)+((3,17-0,42+3,38-0,42)/2*0,6*12,5)+((1,2-0,42+1,17-0,42)/2*0,6*6,3)+((1,17-0,15+1,24-
 0,15)/2*0,6*14,5)+((3,35-0,42+2,6-0,15)/2*0,6*17,8)

((3,38-0,15+2,01-0,15)/2*0,6*17,5)+((2,01-0,15+1,2-0,15)/2*0,6*38)

4 K 139711101RT3 Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 3 m3 20,138 1 724,40 34 725,97 RTS / CÚ Indiv

P

 Poznámka k položce:
 s naložením výkopku na dopravní prostředek

((0,43-0,1+1,23-0,1)/2*0,6*43,6)+((0,66-0,1+1,21-0,1)/2*0,6*3,72)+((1,062-0,1+1,157-0,1)/2*0,6*0,65)+((0,504-0,1+1,126-
 0,1)/2*0,6*12,48)+((0,75-0,1+1,019-0,1)/2*0,6*1,83)+((0,616-0,1+0,886-0,1)/2*0,6*1,83)+((0,546-0,1+0,815-0,1)/2*0,6*1,82)

((0,529-0,1+0,723-0,1)/2*0,6*4,87)+((00,557-0,1+0,716-0,1)/2*1,62)+((0,447-0,1+0,532-0,1)/2*0,6*1,72)+((0,364-0,1+0,608-
 0,1)/2*0,6*12,26)+((0,498-0,1+0,588-0,1)/2*0,6*1,83)+((0,232-0,1+0,54-0,1)/2*0,6*17,15)+((0,366-0,1+0,429-0,1)/2*0,6*3,15)

 ((0,45-0,1+0,528-0,1)/2*0,6*1,97)+((0,395-0,1+0,423-0,1)/2*0,6*1,45)
odpočet provedených prací ´((0,608-0,1+1,23-0,1)/2*0,6*34,65)+((0,608-0,1+0,54-0,1)/2*0,6*3,4)+((0,54-0,1+0,232-0,1)/2*0,6*17,155)

5 K 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 39,975 134,10 5 360,65 RTS / CÚ Indiv

P
 Poznámka k položce:

 pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
((1,643+2,04)/2*2*6,9)+((1,72+1,94)/2*2*2,4)+((1,49+1,812)/2*2*1,75)

6 K 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 410,984 260,10 106 896,94 RTS / CÚ Indiv

PN BOHNICE – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU A ZVÝŠENÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE - SO 01

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 01 - Pavilon 36

D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
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Pril_D_09-10-2023 D.1.4.1 - Zdravotně techn...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
 pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

 Hl. řad : ((2,89+2,79)/2*2*16,32)+((3,52+3,37)/2*2*14,68)+((2,98+2,78)/2*2*5)+((2,52-2,36)/2*2*18,34)
Přípojky : 
((2,59+2,81)/2*2*1,5)+((2,66+2,79)/2*2*0,9)+((2,07+3,51)/2*2*8,1)+((2,43+3,41)/2*2*5,1)+((2,134+3,15)/2*2*8)+((3,293+3,413)/2*2*0,85)+((2,4

 45+2,55)/2*2*0,75)
((1,844+2,58)/2*2*7,65)+((2,26+2,58)/2*2*2,45)

7 K 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 39,975 28,89 1 154,88 RTS / CÚ Indiv

P
 Poznámka k položce:

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

8 K 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 410,984 135,00 55 482,84 RTS / CÚ Indiv

P
 Poznámka k položce:

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

9 K 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 149,673 214,65 32 127,31 RTS / CÚ Indiv

P
 Poznámka k položce:

 bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
226,7908*0,55

10 K 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 422,037 47,70 20 131,16 RTS / CÚ Indiv

P
 Poznámka k položce:

 po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
226,79077+149,9034

11 K 162401101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 000  do 1 500 m m3 77,061 117,00 9 016,14 RTS / CÚ Indiv

P
 Poznámka k položce:

 po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
39,28597+229,79077+149,9034-302,33427

12 K 162201204R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kbelíkem, na vzdálenost do 10 m m3 20,138 413,55 8 328,07 RTS / CÚ Indiv

P
 Poznámka k položce:

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

13 K 162201209R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m  z horniny 1 až 4, nošením m3 40,275 306,45 12 342,27 RTS / CÚ Indiv

P
 Poznámka k položce:

 bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,
39,28597*2

14 K 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 77,061 28,80 2 219,36 RTS / CÚ Indiv

15 K 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 365,113 130,05 47 482,95 RTS / CÚ Indiv

P
 Poznámka k položce:

 z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
39,28597+226,79077+149,9034-17,422-73,18387-(0,6*0,3*128)

16 K 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 59,786 1 236,60 73 931,37 RTS / CÚ Indiv

P

 Poznámka k položce:
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 

 výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
 DN110 : (14,2*0,41*0,6)+(11,33*0,41*1)-(0,11*0,11*3,14/4*(14,2+11,33))

 
 DN125 : (60,3*0,425*0,6)+(59,7*0,425*1)-(0,125*0,125*3,14/4*(60,3+59,7))

 
 DN160 : (37,8*0,46*0,6)+(19,03*0,46*1)-(0,16*0,16*3,14/4*(37,8+19,03))

 

DN200 : (17*0,5*1)-(0,2*0,2*3,14/4*17)

17 K 175101109R00 Obsyp potrubí příplatek k ceně za prohození sypaniny m3 59,786 364,05 21 765,09 RTS / CÚ Indiv

P
 Poznámka k položce:

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 
výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

18 K 583418004R kamenivo přírodní drcené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída B t 41,472 527,40 21 872,33 RTS / CÚ Indiv

P
 Poznámka k položce:

0,6*0,3*128*1,8

19 K 69366198R
geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná 
oboustranně

m2 241,920 55,71 13 477,36 RTS / CÚ Indiv

P
 Poznámka k položce:

(1,8*128)*1,05
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D 2 Základy a zvláštní zakládání 8 668,44
20 K 212971110R00 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5, m2 242,000 35,82 8 668,44 RTS / CÚ Indiv

P
 Poznámka k položce:

v rýze nebo v zářezu se stěnami,

D 4 Vodorovné konstrukce 28 327,37
21 K 411235210R00 Zazdívka otvorů do 0,0225 m2 v klenbách cihlami tloušťky do 150 mm kus 25,000 307,35 7 683,75 RTS / CÚ Indiv

P
 Poznámka k položce:

včetně bednění a odbednění, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

22 K 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 14,072 1 467,00 20 643,62 RTS / CÚ Indiv

P

 Poznámka k položce:
 v otevřeném výkopu,

 Splašková kanalizace : 111,7*0,1*0,6
 odpočet provedeno v rámci SO 02: (34,89+3,73+17,21)*0,1*0,6

Dešťová kanalizace : 107,2*0,1*1,0

D 61 Úpravy povrchů vnitřní 78 294,87
23 K 612403380RT1 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí  30 x 30 mm m 20,000 59,67 1 193,40 RTS / CÚ Indiv

P
 Poznámka k položce:

jakékoliv šířky rýhy,

24 K 612403382RT1 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí  50 x 50 mm m 15,000 87,75 1 316,25 RTS / CÚ Indiv

P
 Poznámka k položce:

jakékoliv šířky rýhy,

25 K 612403384RT1 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí  70 x 70 mm m 48,000 111,24 5 339,52 RTS / CÚ Indiv

P
 Poznámka k položce:

jakékoliv šířky rýhy,

26 K 612403386RT1 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí  100 x 100 mm m 118,000 198,90 23 470,20 RTS / CÚ Indiv

P
 Poznámka k položce:

jakékoliv šířky rýhy,

27 K 612403388RT1 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí  150 x 150 mm m 143,000 328,50 46 975,50 RTS / CÚ Indiv

P
 Poznámka k položce:

jakékoliv šířky rýhy,

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 21 581,54
28 K 631571001R00 Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva  z kameniva těženého 0-4 pro zpevnění podkladu m3 1,671 1 260,00 2 105,46 RTS / CÚ Indiv

P
 Poznámka k položce:

 pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
111,7*0,6*0,05

29 K 6313125100 Penetrace podlahová 10kg kus 2,000 468,00 936,00 RTS / CÚ Indiv

30 K 631328000 Polymercementový potěr 40 MPa, tl. 50mm, 25 kg m2 44,560 416,07 18 540,08 RTS / CÚ Indiv

D 8 Trubní vedení 75 246,75
31 K 871318111R00 Kladení drenážního potrubí z plastických hmot m 128,000 148,77 19 042,56 RTS / CÚ Indiv

32 K 894432111R00 Osazení plastových šachet revizních průměr 315 mm kus 7,000 7 168,50 50 179,50 RTS / CÚ Indiv

33 K 899101111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg kus 7,000 860,67 6 024,69 RTS / CÚ Indiv

D 96 Bourání konstrukcí 192 562,94
34 K 965043321RT1

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových s potěrem nebo teracem, 
tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2

m3 4,456 5 238,00 23 340,53 RTS / CÚ Indiv

P
 Poznámka k položce:

111,7*0,6*0,1

35 K 969021121R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm m 200,000 208,89 41 778,00 RTS / CÚ Indiv
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P
 Poznámka k položce:

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

36 K 970051160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm m 8,000 3 541,50 28 332,00 RTS / CÚ Indiv

37 K 970051200R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm m 6,000 4 698,00 28 188,00 RTS / CÚ Indiv

38 K 970055160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za šikmé jádrové vrtání, do D 160 mm m 6,000 602,10 3 612,60 RTS / CÚ Indiv

39 K 970055200R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za šikmé jádrové vrtání, do D 200 mm m 2,000 782,19 1 564,38 RTS / CÚ Indiv

40 K 972033141R00 Vybourání otvorů v klenbách z cihel plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm kus 10,000 73,17 731,70 RTS / CÚ Indiv

P
 Poznámka k položce:

bez odstranění podlahy a násypu,

41 K 972033241R00 Vybourání otvorů v klenbách z cihel plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm kus 15,000 104,85 1 572,75 RTS / CÚ Indiv

P
 Poznámka k položce:

bez odstranění podlahy a násypu,

42 K 974031121R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm m 20,000 78,48 1 569,60 RTS / CÚ Indiv

43 K 974031132R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm m 15,000 113,40 1 701,00 RTS / CÚ Indiv

44 K 974031133R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm m 64,000 122,85 7 862,40 RTS / CÚ Indiv

45 K 974031134R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do hloubky 50 mm, šířky do 150 mm m 35,000 137,34 4 806,90 RTS / CÚ Indiv

46 K 974031134R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do hloubky 50 mm, šířky do 150 mm m 8,000 137,34 1 098,72 RTS / CÚ Indiv

47 K 974031142R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm m 48,000 103,50 4 968,00 RTS / CÚ Indiv

48 K 974031153R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm m 54,000 137,34 7 416,36 RTS / CÚ Indiv

49 K 974031164R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm m 135,000 252,00 34 020,00 RTS / CÚ Indiv

D 99 Staveništní přesun hmot 73 223,25
50 K 998011001R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m t 202,386 361,80 73 223,25 RTS / CÚ Indiv

P
 Poznámka k položce:

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou 
svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

D 713 Izolace tepelné 178 953,00
51 K 713400821R00 Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foĺiemi  potrubí m2 50,000 130,00 6 500,00 RTS / CÚ Indiv

52 K 713461151R00
Montáž izolace tepelné potrubí skružemi z lehčených hmot, připevněnými na asfaltový tmel zatepla, s 
vyspárováním a provedením spodního nátěru asfaltovým lakem tvrdým - ALT  potrubí a ohybů, jednovrstvá

m2 65,000 400,00 26 000,00 RTS / CÚ Indiv

P
 Poznámka k položce:
 bez povrchové úpravy

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

53 K 713552151R00 Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, strop kus 5,000 1 500,00 7 500,00 RTS / CÚ Indiv

54 K 713571115R00 Požárně ochranná manžeta EI 90, D 110 mm kus 11,000 5 500,00 60 500,00 RTS / CÚ Indiv

55 K 722181212RT5 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 15 mm m 164,000 110,00 18 040,00 RTS / CÚ Indiv

56 K 722181212RT6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 18 mm m 106,000 115,00 12 190,00 RTS / CÚ Indiv

57 K 722181212RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm m 35,000 125,00 4 375,00 RTS / CÚ Indiv

58 K 722181212RU2 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 35 mm m 15,000 131,00 1 965,00 RTS / CÚ Indiv

59 K 722181222RT7
Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou 
fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm

m 8,000 125,00 1 000,00 RTS / CÚ Indiv

60 K 722181222RT8
Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou 
fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm

m 38,000 145,00 5 510,00 RTS / CÚ Indiv

61 K 722181222RU1
Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou 
fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 32 mm

m 5,000 176,00 880,00 RTS / CÚ Indiv
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62 K 722181222RV9
Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou 
fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 40 mm

m 11,000 189,00 2 079,00 RTS / CÚ Indiv

63 K 722181223RY5
Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou 
fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 76 mm

m 0,000 0,00 RTS / CÚ Indiv

64 K 7136220001
Vinutá potrubní pouzdra z minerálního vlákna,kašírovaná vyztuženou AL folií d22, tl. 20mm, Tepelná vodivost 
(deklarovaná) při 50 °C, 0,037 W/mK

m 54,000 221,00 11 934,00 RTS / CÚ Indiv

65 K 7136220002
Vinutá potrubní pouzdra z minerálního vlákna,kašírovaná vyztuženou AL folií d28, tl. 25mm, Tepelná vodivost 
(deklarovaná) při 50 °C, 0,037 W/mK

m 48,000 230,00 11 040,00 RTS / CÚ Indiv

66 K 7136220003
Vinutá potrubní pouzdra z minerálního vlákna,kašírovaná vyztuženou AL folií  d35, tl. 30mm, Tepelná vodivost 
(deklarovaná) při 50 °C, 0,037 W/mK

m 6,000 247,00 1 482,00 RTS / CÚ Indiv

67 K 7136220004
Vinutá potrubní pouzdra z minerálního vlákna,kašírovaná vyztuženou AL folií  d42, tl. 30mm, Tepelná vodivost 
(deklarovaná) při 50 °C, 0,037 W/mK

m 12,000 289,00 3 468,00 RTS / CÚ Indiv

68 K 7136220006 Vinutá potrubní pouzdra z minerálního vlákna,kašírovaná vyztuženou AL folií d54, tl. 30mm m 0,000 0,00 RTS / CÚ Indiv

69 K 7136220007
Vinutá potrubní pouzdra z minerálního vlákna,kašírovaná vyztuženou AL folií d64, tl. 40mm, Tepelná vodivost 
(deklarovaná) při 50 °C, 0,037 W/mK

m 0,000 0,00 RTS / CÚ Indiv

70 K 7136220008
Vinutá potrubní pouzdra z minerálního vlákna,kašírovaná vyztuženou AL folií d76, tl. 40mm, Tepelná vodivost 
(deklarovaná) při 50 °C, 0,037 W/mK

m 0,000 0,00 RTS / CÚ Indiv

71 K 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m t 0,449 5 000,00 2 245,00 RTS / CÚ Indiv

P
 Poznámka k položce:

50 m vodorovně

72 K 998713194R00
Přesun hmot pro izolace tepelné příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost za vzdálenost do 1 km

t 0,449 5 000,00 2 245,00 RTS / CÚ Indiv

P
 Poznámka k položce:

50 m vodorovně

D 721 Vnitřní kanalizace 668 365,00
73 K 894432112R00 Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm kus 0,000 0,00 RTS / CÚ Indiv

74 K 899101111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg kus 0,000 0,00 RTS / CÚ Indiv

75 K 721171808R00 Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm m 80,000 120,00 9 600,00 RTS / CÚ Indiv

P
 Poznámka k položce:

odpadního nebo připojovacího,

76 K 721176101R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30 m 8,000 444,00 3 552,00 RTS / CÚ Indiv

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

77 K 721176103R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 m 48,000 465,00 22 320,00 RTS / CÚ Indiv

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

78 K 721176104R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 m 5,000 510,00 2 550,00 RTS / CÚ Indiv

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

79 K 721176105R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 m 23,000 578,00 13 294,00 RTS / CÚ Indiv

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

80 K 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 m 44,000 510,00 22 440,00 RTS / CÚ Indiv

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

81 K 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 m 128,000 578,00 73 984,00 RTS / CÚ Indiv

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

82 K 721176135R00 Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 m 4,500 578,00 2 601,00 RTS / CÚ Indiv

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

83 K 721176144R00 Potrubí HT dešťové (svislé) vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 m 5,000 510,00 2 550,00 RTS / CÚ Indiv

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
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84 K 721176145R00 Potrubí HT dešťové (svislé) vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 m 5,000 578,00 2 890,00 RTS / CÚ Indiv

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

85 K 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 m 50,000 578,00 28 900,00 RTS / CÚ Indiv

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

86 K 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 m 123,000 721,00 88 683,00 RTS / CÚ Indiv

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

87 K 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150 m 24,000 1 120,00 26 880,00 RTS / CÚ Indiv

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

88 K 721176225R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 200 mm, tloušťka stěny 4,9 mm, DN 200 m 20,000 1 430,00 28 600,00 RTS / CÚ Indiv

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

89 K 721231113RT4
Střešní vtoky vtok pro střechu s povlakovou krytinou, střecha zateplená, výška izolace do 220 mm, D 75, 110, 
125 mm, včetně dodávky materiálu

kus 2,000 5 670,00 11 340,00 RTS / CÚ Indiv

90 K 721231131RT4
Střešní vtoky vtok ve střešní terase s dlažbou, střecha bez tepelné izolace, D 110 až 125 mm, včetně dodávky 
materiálu

kus 2,000 5 670,00 11 340,00 RTS / CÚ Indiv

91 K 721231331R00 Střešní vtoky Doplňky pro střešní vtoky vyhřívací sada pro střešní vtoky , včetně dodávky materiálu kus 4,000 1 000,00 4 000,00 RTS / CÚ Indiv

92 K 721242110R00
Lapače střešních splavenin D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a 
nezámr.klapkou,čistícím víčkem a vylam.těs. kroužky pro připoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně 
dodávky materiálu

kus 9,000 1 870,00 16 830,00 RTS / CÚ Indiv

93 K 721273200RT3 Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP kus 5,000 788,00 3 940,00 RTS / CÚ Indiv

94 K 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 m 443,500 30,00 13 305,00 RTS / CÚ Indiv

95 K 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200 m 44,000 31,00 1 364,00 RTS / CÚ Indiv

96 K 722172612R00
Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, 
bez zednických výpomocí

m 16,000 457,00 7 312,00 RTS / CÚ Indiv

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

97 K 28599610 HL podomítkový sifon ke klimatizačním jednotkám DN32 se zápachovou uzávěrkou, 100x100 mm kus 7,000 820,00 5 740,00 RTS / CÚ Indiv

98 K 721-2001 Kanalizační šachta plastová s čistícím kusem h/š - 1000/800mm, vč. montáže kus 0,000 0,00 RTS / CÚ Indiv

99 K 28611224.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 125,0 mm m 128,000 210,00 26 880,00 RTS / CÚ Indiv

100 K 28615326.AR
odbočka PP; 67,0 °; d1 = 75 mm; d2 = 75 mm; d3 = 75 mm; l = 153 mm; hladká, hrdlovaná; DN 70,0 mm; DN2 
70 mm

kus 1,000 220,00 220,00 RTS / CÚ Indiv

101 K 28615328.AR
odbočka PP; 67,0 °; d1 = 110 mm; d2 = 110 mm; d3 = 110 mm; l = 201 mm; hladká, hrdlovaná; DN 100,0 mm; 
DN2 100 mm

kus 3,000 220,00 660,00 RTS / CÚ Indiv

102 K 28615352.AR odbočka PP; 87,0 °; d1 = 75 mm; d2 = 50 mm; l = 118 mm; hladká, hrdlovaná; DN 70,0 mm; DN2 50 mm kus 5,000 220,00 1 100,00 RTS / CÚ Indiv

103 K 28615362.AR odbočka PP; 87,0 °; d1 = 110 mm; d2 = 50 mm; l = 152 mm; hladká, hrdlovaná; DN 100,0 mm; DN2 50 mm kus 17,000 220,00 3 740,00 RTS / CÚ Indiv

104 K 28615372.AR odbočka PP; 87,0 °; d1 = 110 mm; d2 = 110 mm; l = 185 mm; hladká, hrdlovaná; DN 100,0 mm; DN2 100 mm kus 8,000 220,00 1 760,00 RTS / CÚ Indiv

105 K 28615400.AR redukce excentrická; PP; d = 50,0 mm; d2 = 40 mm; hladká kus 7,000 220,00 1 540,00 RTS / CÚ Indiv

106 K 28615404.AR redukce excentrická; PP; d = 110,0 mm; d2 = 75 mm; hladká kus 6,000 220,00 1 320,00 RTS / CÚ Indiv

107 K 28615405.AR redukce excentrická; PP; d = 125,0 mm; d2 = 110 mm; hladká kus 12,000 220,00 2 640,00 RTS / CÚ Indiv

108 K 28615422.AR zátka hrdlová DN 70,0 mm; PP kus 3,000 220,00 660,00 RTS / CÚ Indiv

109 K 28615423.AR zátka hrdlová DN 100,0 mm; PP kus 6,000 220,00 1 320,00 RTS / CÚ Indiv

110 K 28615442.AR kus čisticí DN 70,0 mm kus 6,000 220,00 1 320,00 RTS / CÚ Indiv

111 K 28615443.AR kus čisticí DN 100,0 mm kus 13,000 220,00 2 860,00 RTS / CÚ Indiv

112 K 28651652.AR koleno PVC; 45,0 °; D = 110,0 mm; s 1 hrdlem kus 23,000 220,00 5 060,00 RTS / CÚ Indiv
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113 K 28651655.AR koleno PVC; 15,0 °; D = 125,0 mm; s 1 hrdlem kus 1,000 220,00 220,00 RTS / CÚ Indiv

114 K 28651657.AR koleno PVC; 45,0 °; D = 125,0 mm; s 1 hrdlem kus 88,000 220,00 19 360,00 RTS / CÚ Indiv

115 K 28651662.AR koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem kus 0,000 0,00 RTS / CÚ Indiv

116 K 28651690.AR redukce excentrická; PVC; d = 125,0 mm; d2 = 110 mm; l = 141 mm; hladká, hrdlová kus 11,000 220,00 2 420,00 RTS / CÚ Indiv

117 K 28651692.AR redukce excentrická; PVC; d = 160,0 mm; d2 = 125 mm; l = 180 mm; hladká, hrdlová kus 3,000 220,00 660,00 RTS / CÚ Indiv

118 K 28651693.AR redukce excentrická; PVC; d = 200,0 mm; d2 = 160 mm; l = 213 mm; hladká, hrdlová kus 1,000 220,00 220,00 RTS / CÚ Indiv

119 K 28651701.AR
odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 125 mm; d2 = 110 mm; l = 300 mm; hladká, hrdlovaná; DN 125,0 mm; DN2 100 
mm

kus 1,000 220,00 220,00 RTS / CÚ Indiv

120 K 28651702.AR
odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 125 mm; d2 = 125 mm; l = 320 mm; hladká, hrdlovaná; DN 125,0 mm; DN2 125 
mm

kus 8,000 220,00 1 760,00 RTS / CÚ Indiv

121 K 28651703.AR
odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 160 mm; d2 = 110 mm; l = 340 mm; hladká, hrdlovaná; DN 150,0 mm; DN2 100 
mm

kus 1,000 220,00 220,00 RTS / CÚ Indiv

122 K 28651704.AR
odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 160 mm; d2 = 125 mm; l = 360 mm; hladká, hrdlovaná; DN 150,0 mm; DN2 125 
mm

kus 2,000 220,00 440,00 RTS / CÚ Indiv

123 K 28651705.AR
odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 160 mm; d2 = 160 mm; l = 410 mm; hladká, hrdlovaná; DN 150,0 mm; DN2 150 
mm

kus 0,000 0,00 RTS / CÚ Indiv

124 K 28651707.AR
odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 200 mm; d2 = 125 mm; l = 400 mm; hladká, hrdlovaná; DN 200,0 mm; DN2 125 
mm

kus 3,000 220,00 660,00 RTS / CÚ Indiv

125 K 28656177R kus čisticí DN 160,0 mm; víko obdélníkové; spoj násuvný kus 0,000 0,00 RTS / CÚ Indiv

126 K 28697100R dno šachetní přímý tok; PP; T1; DN = 356,0 mm; l = 524 mm; š = 370 mm; h = 239 mm; DN žlabu 110 mm kus 1,000 4 560,00 4 560,00 RTS / CÚ Indiv

127 K 28697101R
dno šachetní pravý,levý přítok; PP; T2; DN = 356,0 mm; l = 524 mm; š = 470 mm; h = 239 mm; DN žlabu 110 
mm

kus 6,000 4 560,00 27 360,00 RTS / CÚ Indiv

128 K 286971400R trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 353,0 mm; l = 2000,0 mm kus 2,000 7 890,00 15 780,00 RTS / CÚ Indiv

129 K 286971401R trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 353,0 mm; l = 3000,0 mm kus 5,000 9 320,00 46 600,00 RTS / CÚ Indiv

130 K 55241700R poklop kanalizační do šachtové roury; DN šachty 315 mm; litinový; únosnost 1 500 kg kus 6,000 5 500,00 33 000,00 RTS / CÚ Indiv

131 K 55241702R poklop kanalizační na betonový konus; DN šachty 315 mm; litinový; únosnost 12 500 kg kus 1,000 7 210,00 7 210,00 RTS / CÚ Indiv

132 K 8_01 Revizní šachta Šd1 DN425, viz specifikace ks 1,000 30 100,00 30 100,00 RTS / CÚ Indiv

133 K 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m t 2,248 5 000,00 11 240,00 RTS / CÚ Indiv

P
 Poznámka k položce:

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

134 K 998721194R00
Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost  do 1000 m

t 2,248 5 000,00 11 240,00 RTS / CÚ Indiv

P
 Poznámka k položce:

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

D 722 Vnitřní vodovod 412 057,00
135 K 722130233R00 Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 25, svařovaných 11 343,  , včetně dodávky materiálu m 12,000 673,00 8 076,00 RTS / CÚ Indiv

136 K 722130234R00 Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 32, svařovaných 11 343,  , včetně dodávky materiálu m 9,000 720,00 6 480,00 RTS / CÚ Indiv

137 K 722130236R00 Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 50, svařovaných 11 343,  , včetně dodávky materiálu m 0,000 0,00 RTS / CÚ Indiv

138 K 722163102R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek m 164,000 510,00 83 640,00 RTS / CÚ Indiv

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

139 K 722163103R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek m 106,000 578,00 61 268,00 RTS / CÚ Indiv

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

140 K 722163104R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek m 35,000 632,00 22 120,00 RTS / CÚ Indiv
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P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

141 K 722163106R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek m 15,000 719,00 10 785,00 RTS / CÚ Indiv

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

142 K 722170801R00 Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm m 200,000 90,00 18 000,00 RTS / CÚ Indiv

143 K 722172611R00
Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, 
bez zednických výpomocí

m 8,000 444,00 3 552,00 RTS / CÚ Indiv

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

144 K 722172612R00
Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, 
bez zednických výpomocí

m 38,000 487,00 18 506,00 RTS / CÚ Indiv

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

145 K 722172613R00
Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, 
bez zednických výpomocí

m 5,000 510,00 2 550,00 RTS / CÚ Indiv

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

146 K 722172614R00
Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 5,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, 
bez zednických výpomocí

m 11,000 578,00 6 358,00 RTS / CÚ Indiv

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

147 K 722172617R00
Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 75 mm, s 10,3 mm, PN 16, polyfúzně svařované, 
bez zednických výpomocí

m 0,000 0,00 RTS / CÚ Indiv

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

148 K 722178711R00
Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu D 20 mm, s 2,8 mm, S 
3,2, polyfúzně svařované

m 54,000 467,00 25 218,00 RTS / CÚ Indiv

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

149 K 722178712R00
Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu D 25 mm, s 3,5 mm, S 
3,2, polyfúzně svařované

m 48,000 498,00 23 904,00 RTS / CÚ Indiv

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

150 K 722178713R00
Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu D 32 mm, s 4,4 mm, S 
3,2, polyfúzně svařované

m 6,000 521,00 3 126,00 RTS / CÚ Indiv

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

151 K 722178714R00
Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu D 40 mm, s 5,5 mm, S 
3,2, polyfúzně svařované

m 12,000 555,00 6 660,00 RTS / CÚ Indiv

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

152 K 722178715R00
Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu D 50 mm, s 6,9 mm, S 
3,2, polyfúzně svařované

m 0,000 0,00 RTS / CÚ Indiv

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

153 K 722178716R00
Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu D 63 mm, s 8,6 mm, S 
3,2, polyfúzně svařované

m 0,000 0,00 RTS / CÚ Indiv

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

154 K 722178717R00
Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu D 75 mm, s 8,4 mm, S 
4,0, polyfúzně svařované

m 0,000 0,00 RTS / CÚ Indiv

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

155 K 722223131R00 Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 45,000 310,00 13 950,00 RTS / CÚ Indiv

156 K 722235121R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu kus 19,000 421,00 7 999,00 RTS / CÚ Indiv

157 K 722235122R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu kus 22,000 444,00 9 768,00 RTS / CÚ Indiv

158 K 722235123R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu kus 2,000 489,00 978,00 RTS / CÚ Indiv
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159 K 722235124R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky materiálu kus 3,000 598,00 1 794,00 RTS / CÚ Indiv

160 K 722235126R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 35, včetně dodávky materiálu kus 0,000 0,00 RTS / CÚ Indiv

161 K 722235127R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 65, PN 28, včetně dodávky materiálu kus 0,000 0,00 RTS / CÚ Indiv

162 K 722237666R00 Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 12, včetně dodávky materiálu kus 0,000 0,00 RTS / CÚ Indiv

163 K 722239101R00 Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1/2" kus 1,000 150,00 150,00 RTS / CÚ Indiv

164 K 722239102R00 Montáž armatury závitové se dvěma závity G 3/4" kus 1,000 150,00 150,00 RTS / CÚ Indiv

165 K 722249102R00 Montáž armatur požárních hydrant, G 1" kus 3,000 150,00 450,00 RTS / CÚ Indiv

166 K 722280106R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 m 479,000 23,00 11 017,00 RTS / CÚ Indiv

167 K 722280107R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40 m 23,000 23,00 529,00 RTS / CÚ Indiv

168 K 722280108R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50 m 0,000 0,00 RTS / CÚ Indiv

169 K 722280109R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 50 do DN 65 m 0,000 0,00 RTS / CÚ Indiv

170 K 722290226R00 Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50 m 21,000 30,00 630,00 RTS / CÚ Indiv

171 K 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 523,000 21,00 10 983,00 RTS / CÚ Indiv

172 K 72210580 Změkčovací filtr na pitnou vodu, max. spotřeba vody 35 m3/den, max. průtok  17 m3/h, vč. montáže a dopravy kus 0,000 0,00 RTS / CÚ Indiv

173 K 28654277R smyčka kompenzační DN 25,0 mm; PN 20; připojení svaření; l = 440 mm kus 1,000 720,00 720,00 RTS / CÚ Indiv

174 K 722-10010 žlab pozinkovaný d20, L=2m kus 31,000 90,00 2 790,00 RTS / CÚ Indiv

175 K 722-10011 žlab pozinkovaný d25, L=2m kus 45,000 100,00 4 500,00 RTS / CÚ Indiv

176 K 722-10012 žlab pozinkovaný d32, L=2m kus 6,000 105,00 630,00 RTS / CÚ Indiv

177 K 722-10013 žlab pozinkovaný d40, L=2m kus 12,000 110,00 1 320,00 RTS / CÚ Indiv

178 K 722-10014 žlab pozinkovaný d50, L=2m kus 0,000 0,00 RTS / CÚ Indiv

179 K 722-10015 žlab pozinkovaný d63, L=2m kus 0,000 0,00 RTS / CÚ Indiv

180 K 72220021 Termostatický ventil pro termické vyvažování cirkulace teplé vody s plynulým nastavením teploty, DN15 kus 1,000 3 450,00 3 450,00 RTS / CÚ Indiv

181 K 72220022 Termostatický ventil pro termické vyvažování cirkulace teplé vody s plynulým nastavením teploty, DN20 kus 1,000 3 980,00 3 980,00 RTS / CÚ Indiv

182 K 722190401 Vyvedení a upevnění výústku DN do 25 kus 86,000 80,00 6 880,00 RTS / CÚ Indiv

183 K Pol1 nástěnka Cu d15 - 1/2" kus 86,000 76,00 6 536,00 RTS / CÚ Indiv

184 K 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m t 2,261 5 000,00 11 305,00 RTS / CÚ Indiv

P
 Poznámka k položce:

vodorovně do 50 m

185 K 998722194R00
Přesun hmot pro vnitřní vodovod příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost  do 1000 m

t 2,261 5 000,00 11 305,00 RTS / CÚ Indiv

P
 Poznámka k položce:

vodorovně do 50 m

D 725 Zařizovací předměty 474 139,00
186 K 725014141R00

Klozetové mísy závěsné pro ZTP, bilé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 
700 mm, výška 480 mm

soubor 1,000 4 789,00 4 789,00 RTS / CÚ Indiv

187 K 725014161R00
Klozetové mísy závěsné, bilé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, 
výška 400 mm

soubor 12,000 4 320,00 51 840,00 RTS / CÚ Indiv

188 K 725017122R00 Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 420 mm soubor 17,000 4 230,00 71 910,00 RTS / CÚ Indiv

189 K 725017153R00 Umyvadlo invalidní, bílé, šířka 640 mm, hloubka 550 mm soubor 1,000 5 600,00 5 600,00 RTS / CÚ Indiv

190 K 725219401R00 Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva soubor 3,000 4 320,00 12 960,00 RTS / CÚ Indiv

191 K 725017351R00 Umývátko na šrouby, bílé, šířka 400 mm, hloubka 310 mm soubor 1,000 4 320,00 4 320,00 RTS / CÚ Indiv

192 K 725015131R00 Bidet stojící, bílý, šířka 360 mm, hloubka 540 mm, výška 400 mm soubor 1,000 5 230,00 5 230,00 RTS / CÚ Indiv
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193 K 725019101R00 Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, stojící soubor 1,000 6 120,00 6 120,00 RTS / CÚ Indiv

194 K 725334301R00 Výlevka diturvitová se sifonem kus 1,000 4 320,00 4 320,00 RTS / CÚ Indiv

195 K 725829201R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné chromové kus 1,000 450,00 450,00 RTS / CÚ Indiv

196 K 725829501R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových nástěnné bidetových souprav kus 1,000 450,00 450,00 RTS / CÚ Indiv

197 K 725849200R00 Montáž baterie sprchové nastavitelná výška kus 6,000 800,00 4 800,00 RTS / CÚ Indiv

198 K 725849202R00 Montáž baterie sprchové termostatické kus 1,000 800,00 800,00 RTS / CÚ Indiv

199 K 725860213R00
Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství 
krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr, včetně dodávky materiálu

kus 7,000 420,00 2 940,00 RTS / CÚ Indiv

200 K 725860215R00
Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty umyvadlová-nábytková D 32, 40 mm x 5/4" se svislým 
odtokem i jako varianta k umyvadlům pro tělesně postižené pro úsporu místa pod umyvadlem, včetně dodávky 
materiálu

kus 1,000 480,00 480,00 RTS / CÚ Indiv

201 K 725860251R00 Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty umyvadlová, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu kus 18,000 470,00 8 460,00 RTS / CÚ Indiv

202 K 725-020
Nerezové automatické závěsné umyvadlo s elektronikou a speciálním ramínkem anti-suicide proti, 
sebepoškozování, antivandal provedení vč. montáže

kus 3,000 23 000,00 69 000,00 RTS / CÚ Indiv

P

 Poznámka k položce:
 Umyvadlo bude dodáno včetně zabudovaného termostatického ventilu

 chromová krytka, pojistka proti opačení
 hygienický proplach

 úsporný perlátor, průtok 6 l/min
Umyvadlo např. SLUN 71E atyp

203 K 725-101
Umyvadlová stojánková baterie bez automatické výpusti, lékařská páka,, výtok 103 mm, průtok 5,7 l/min vč. 
montáže

kus 26,000 3 450,00 89 700,00 RTS / CÚ Indiv

204 K 725-5060 Napájecí zdroj 230V AC/24V DC, např. SLZ 01Z kus 3,000 2 320,00 6 960,00 RTS / CÚ Indiv

205 K 725-5070 Antivandalový sprchový výtok, nastavitelný úhel výtoku, systém Anti-suicide kus 1,000 4 000,00 4 000,00 RTS / CÚ Indiv

206 K 725-5080 Piezo ovládání sprchy se směšovací baterií pro teplou a studenou vodu, 24 V DC, např. SLS 02P kus 1,000 7 320,00 7 320,00 RTS / CÚ Indiv

P

 Poznámka k položce:
 hygienický proplach

 antivandalové provedení
 s pojistkou proti opaření

pro přívod teplé a studené vody, nastavení teploty směšovací kartuší

207 K 725-5100 Nerezové závěsné antivandalové WC kónického tvaru, zaslepené otvory pro WC sedátko např. SLWN 09 kus 3,000 17 890,00 53 670,00 RTS / CÚ Indiv

P
 Poznámka k položce:

montáž přes speciální šrouby

208 K 725-5800 Plastová vpusť vertikální s nerezovým sítkem, vč. montáže kus 7,000 1 750,00 12 250,00 RTS / CÚ Indiv

209 K 55145003R baterie bidetová stojánková; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom kus 1,000 2 870,00 2 870,00 RTS / CÚ Indiv

210 K 725-001
Sprchová nástěnná páková baterie se sprchovou sadou, (ruční sprcha 130 mm, 4 funkce, sprchová hadice 1,7 
m)

kus 6,000 5 430,00 32 580,00 RTS / CÚ Indiv

211 K 725-5001 Umyvadlová nástěnná páková baterie, ramínko 210mm, chrom kus 1,000 3 780,00 3 780,00 RTS / CÚ Indiv

212 K 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m t 0,654 5 000,00 3 270,00 RTS / CÚ Indiv

P
 Poznámka k položce:

vodorovně do 50 m

213 K 998725194R00
Přesun hmot pro zařizovací předměty -  příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost  do 1000 m

t 0,654 5 000,00 3 270,00 RTS / CÚ Indiv

P
 Poznámka k položce:

vodorovně do 50 m

D 726 Instalační prefabrikáty 151 505,00

214 K 726211121R00
Klozet montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou, pro instalaci s mokrými procesy do masivních zděných 
konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, včetně soupravy na tlumení hluku, bez ovládacího 
tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 10

soubor 13,000 4 870,00 63 310,00 RTS / CÚ Indiv

215 K 726-202
Piezo splachovač WC se speciálním antivandalovým krytem, včetně montážního rámu s nádržkou, 24V, vč. 
montáže

kus 3,000 14 500,00 43 500,00 RTS / CÚ Indiv
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

 speciální antivandalový nerezový kryt, tloušťka 3 mm, bezpečnostní šrouby
samočinné spláchnutí po každém osmém použití a po 24 hodinách od posledního spláchnutí

216 K 722250133
Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m, vč. 
Montáže

kus 3,000 8 320,00 24 960,00 RTS / CÚ Indiv

217 K 726-101 Dvojčinné ovládací tlačítko bílá/lesklý chrom/bílá kus 13,000 1 450,00 18 850,00 RTS / CÚ Indiv

218 K 998726121R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 6 m t 0,177 5 000,00 885,00 RTS / CÚ Indiv

P
 Poznámka k položce:

vodorovně do 50 m

D M46 Zemní práce při montážích 8 136,00
219 K 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 226,000 36,00 8 136,00 RTS / CÚ Indiv

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 72 378,78
220 K 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti t 37,026 131,40 4 865,22 RTS / CÚ Indiv

P
 Poznámka k položce:

pro vodorovnou dopravu

221 K 979011211R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím t 37,026 1 000,00 37 026,00 RTS / CÚ Indiv

222 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 37,026 332,55 12 313,00 RTS / CÚ Indiv

223 K 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 37,026 37,17 1 376,26 RTS / CÚ Indiv

224 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 37,026 346,05 12 812,85 RTS / CÚ Indiv

225 K 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 148,103 26,91 3 985,45 RTS / CÚ Indiv

D ON Ostatní náklady 30 000,00
226 K 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,000 30 000,00 30 000,00 RTS / CÚ Indiv
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.07.2023

Zadavatel: IČ:
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
KANIA a.s., Ostrava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 743 775,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 743 775,00 21,00% 366 192,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 109 967,75

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 
5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 
prací plně odkazují.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 26.07.2023

Zadavatel: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE Projektant: KANIA a.s., Ostrava
Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 743 775,00

713 - Izolace tepelné 263 380,00

733 - Rozvod potrubí 567 909,00

734 - Armatury 65 136,00

735 - Otopná tělesa 459 050,00

D - Demontáže 156 700,00

ON - Ostatní náklady 231 600,00
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SO 01 - Pavilon 36

D.1.4.2 - Vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 26.07.2023

Zadavatel: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE Projektant: KANIA a.s., Ostrava
Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 743 775,00

D 713 Izolace tepelné 263 380,00
1 K 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 1,230 5 000,00 6 150,00 CS/CÚ VLASTNÍ

2 K 713-M01 Montáž izolačních pouzder na potrubí m 932,000 150,00 139 800,00 CS/CÚ VLASTNÍ

3 K 713-01 Pouzdro potrubní izolační 22/20 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou m 90,000 139,00 12 510,00 CS/CÚ VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

Tepelná vodivost při +10°C = 0,034 W/mK

4 K 713-02 Pouzdro potrubní izolační 28/20 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou m 55,000 154,00 8 470,00 CS/CÚ VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

Tepelná vodivost při +10°C = 0,034 W/mK

5 K 713-03 Pouzdro potrubní izolační 35/30 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou m 44,000 187,00 8 228,00 CS/CÚ VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

Tepelná vodivost při +10°C = 0,034 W/mK

6 K 713-04 Pouzdro potrubní izolační 42/40 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou m 40,000 210,00 8 400,00 CS/CÚ VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

Tepelná vodivost při +10°C = 0,034 W/mK

7 K 713-05 Pouzdro potrubní izolační 54/50 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou m 28,000 234,00 6 552,00 CS/CÚ VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

Tepelná vodivost při +10°C = 0,034 W/mK

8 K 713-07 Pouzdro potrubní izolační 15x9 mm, extrudovaný izolační materiál na bázi polyetylenu m 400,000 105,00 42 000,00 CS/CÚ VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

Tepelná vodivost: 0,040 W/mK při 40°C

9 K 713-08 Pouzdro potrubní izolační 18x9 mm, extrudovaný izolační materiál na bázi polyetylenu m 170,000 110,00 18 700,00 CS/CÚ VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

Tepelná vodivost: 0,040 W/mK při 40°C

10 K 713-09 Pouzdro potrubní izolační 22x13 mm, extrudovaný izolační materiál na bázi polyetylenu m 75,000 115,00 8 625,00 CS/CÚ VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

Tepelná vodivost: 0,040 W/mK při 40°C

11 K 713-10 Pouzdro potrubní izolační 28x13 mm, extrudovaný izolační materiál na bázi polyetylenu m 15,000 125,00 1 875,00 CS/CÚ VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

Tepelná vodivost: 0,040 W/mK při 40°C

12 K 713-11 Pouzdro potrubní izolační 35x13 mm, extrudovaný izolační materiál na bázi polyetylenu m 15,000 138,00 2 070,00 CS/CÚ VLASTNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Tepelná vodivost: 0,040 W/mK při 40°C

D 733 Rozvod potrubí 567 909,00
13 K 220261662R00 Zhotovení drážky ve zdi cihlové m 120,000 300,00 36 000,00 CS/CÚ VLASTNÍ

14 K 220261664R00 Zazdění drážky m 120,000 68,00 8 160,00 CS/CÚ VLASTNÍ

15 K 220261665R00 Začištění drážky, konečná úprava m 120,000 38,30 4 596,00 CS/CÚ VLASTNÍ

16 K 998733103R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m t 1,950 5 000,00 9 750,00 CS/CÚ VLASTNÍ

17 K 733-M01 Montáž potrubí z uhlíkové oceli DN20-DN50 (včetně tvarovek) m 932,000 200,00 186 400,00 CS/CÚ VLASTNÍ

18 K 733-01 Potrubí z uhlíkové oceli vně pozinkované 15x1,2 pro topné systémy m 400,000 234,00 93 600,00 CS/CÚ VLASTNÍ

19 K 733-011 Potrubí z uhlíkové oceli vně pozinkované 18x1,2 pro topné systémy m 170,000 265,00 45 050,00 CS/CÚ VLASTNÍ

20 K 733-02 Potrubí z uhlíkové oceli vně pozinkované 22x1,5 pro topné systémy m 165,000 298,00 49 170,00 CS/CÚ VLASTNÍ

21 K 733-03 Potrubí z uhlíkové oceli vně pozinkované 28x1,5 pro topné systémy m 70,000 333,00 23 310,00 CS/CÚ VLASTNÍ

22 K 733-04 Potrubí z uhlíkové oceli vně pozinkované 35x1,5 pro topné systémy m 59,000 387,00 22 833,00 CS/CÚ VLASTNÍ

23 K 733-05 Potrubí z uhlíkové oceli vně pozinkované 42x1,5 pro topné systémy m 40,000 467,00 18 680,00 CS/CÚ VLASTNÍ

24 K 733-06 Potrubí z uhlíkové oceli vně pozinkované 54x1,5 pro topné systémy m 28,000 890,00 24 920,00 CS/CÚ VLASTNÍ

25 K 733-07 Tvarovky z uhlíkové oceli vně pozinkované do DN50 (redukce, kolena, T-kusy) ks 320,000 67,00 21 440,00 CS/CÚ VLASTNÍ

26 K 733-08 Ocelové konstrukce pro uchycení potrubí - konzoly, objímky ks 80,000 300,00 24 000,00 CS/CÚ VLASTNÍ

D 734 Armatury 65 136,00
27 K 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 ks 9,000 150,00 1 350,00 CS/CÚ VLASTNÍ

28 K 734209114R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 ks 14,000 150,00 2 100,00 CS/CÚ VLASTNÍ

29 K 734209116R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 ks 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

30 K 734209115R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 ks 4,000 150,00 600,00 CS/CÚ VLASTNÍ

31 K 998734103R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m t 0,356 5 000,00 1 780,00 CS/CÚ VLASTNÍ

32 K 734-10 Zaregulování průtoku na regulačních ventilech ks 9,000 400,00 3 600,00 CS/CÚ VLASTNÍ

33 K 734-12 Regulační ventil  závitový DN15, včetně sady 2 - 2x měřící ventilky, Kvs= 3,88 m3/hod ks 9,000 3 760,00 33 840,00 CS/CÚ VLASTNÍ

34 K 734-13 Kulový kohout vypouštěcí DN15 se zátkou, včetně montáže ks 20,000 311,00 6 220,00 CS/CÚ VLASTNÍ

35 K 734-14 Ventil odvzdušňovací automatický DN15, včetně montáže ks 20,000 388,00 7 760,00 CS/CÚ VLASTNÍ

36 K 734-16 Kohout kulový,2xvnitřní závit. DN 20 ks 14,000 421,00 5 894,00 CS/CÚ VLASTNÍ

37 K 734-17 Kohout kulový,2xvnitřní závit. DN 25 ks 4,000 498,00 1 992,00 CS/CÚ VLASTNÍ

38 K 734-18 Kohout kulový,2xvnitřní závit. DN 32 ks 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

D 735 Otopná tělesa 459 050,00
39 K 998735102R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m t 1,360 5 000,00 6 800,00 CS/CÚ VLASTNÍ

40 K 735-M01 Montáž otopných těles včetně hlavice a šroubení ks 61,000 800,00 48 800,00 CS/CÚ VLASTNÍ

41 K 735-02 Deskové otopné těleso s pravým spodním připojením 21-060050-60 ks 5,000 5 500,00 27 500,00 CS/CÚ VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
 21-060050-60:

 21 = 2 desky, 1 přídavná přestupní plocha
 060050 = (výška x šířka = 600x500mm)

 60 = pravé spodní připojení
připojení 2x G1/2´´ , rozteč 50 mm

42 K 735-03 Deskové otopné těleso s pravým spodním připojením 21-060060-60 ks 2,000 5 500,00 11 000,00 CS/CÚ VLASTNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
 21-060060-60:

 21 = 2 desky, 1 přídavná přestupní plocha
 060060 = (výška x šířka = 600x600mm)

 60 = pravé spodní připojení
připojení 2x G1/2´´ , rozteč 50 mm

43 K 735-04 Deskové otopné těleso s pravým spodním připojením 21-060070-60 ks 3,000 5 500,00 16 500,00 CS/CÚ VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
 21-060070-60:

 21 = 2 desky, 1 přídavná přestupní plocha
 060070 = (výška x šířka = 600x700mm)

 60 = pravé spodní připojení
připojení 2x G1/2´´ , rozteč 50 mm

44 K 735-05 Deskové otopné těleso s pravým spodním připojením 21-060080-60 ks 2,000 5 500,00 11 000,00 CS/CÚ VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
 21-060080-60:

 21 = 2 desky, 1 přídavná přestupní plocha
 060080 = (výška x šířka = 600x800mm)

 60 = pravé spodní připojení
připojení 2x G1/2´´ , rozteč 50 mm

45 K 735-06 Deskové otopné těleso s pravým spodním připojením 21-060100-60 ks 2,000 5 500,00 11 000,00 CS/CÚ VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
 21-060100-60:

 21 = 2 desky, 1 přídavná přestupní plocha
 060100 = (výška x šířka = 600x1000mm)

 60 = pravé spodní připojení
připojení 2x G1/2´´ , rozteč 50 mm

46 K 735-07 Deskové otopné těleso s pravým spodním připojením 21-060120-60 ks 6,000 5 500,00 33 000,00 CS/CÚ VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
 21-060120-60:

 21 = 2 desky, 1 přídavná přestupní plocha
 060120 = (výška x šířka = 600x1200mm)

 60 = pravé spodní připojení
připojení 2x G1/2´´ , rozteč 50 mm

47 K 735-08 Deskové otopné těleso s pravým spodním připojením 21-090070-60 ks 16,000 5 500,00 88 000,00 CS/CÚ VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
 21-090070-60:

 21 = 2 desky, 1 přídavná přestupní plocha
 090070 = (výška x šířka =900x700mm)

 60 = pravé spodní připojení
připojení 2x G1/2´´ , rozteč 50 mm

48 K 735-09 Deskové otopné těleso s pravým spodním připojením 21-090080-60 ks 15,000 5 500,00 82 500,00 CS/CÚ VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
 21-090080-60:

 21 = 2 desky, 1 přídavná přestupní plocha
 090080 = (výška x šířka =900x800mm)

 60 = pravé spodní připojení
připojení 2x G1/2´´ , rozteč 50 mm

49 K 735-10 Deskové otopné těleso s pravým spodním připojením 21-090120-60 ks 2,000 5 500,00 11 000,00 CS/CÚ VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
 21-090120-60:

 21 = 2 desky, 1 přídavná přestupní plocha
 090120 = (výška x šířka =900x1200mm)

 60 = pravé spodní připojení
připojení 2x G1/2´´ , rozteč 50 mm

50 K 735-11 Deskové otopné těleso s pravým spodním připojením 22-060120-60 ks 2,000 6 500,00 13 000,00 CS/CÚ VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
 22-060120-60:

 22 = 2 desky, 2 přídavné přestupní plochy
 060120 = (výška x šířka =600x1200mm)

 60 = pravé spodní připojení
připojení 2x G1/2´´ , rozteč 50 mm

51 K 735-12 Deskové otopné těleso s pravým spodním připojením 22-070140-60 ks 1,000 6 500,00 6 500,00 CS/CÚ VLASTNÍ
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P

 Poznámka k položce:
 22-070140-60:

 22 = 2 desky, 2 přídavné přestupní plochy
 070140 = (výška x šířka =700x1400mm)

 60 = pravé spodní připojení
připojení 2x G1/2´´ , rozteč 50 mm

52 K 735-13 Deskové otopné těleso s pravým spodním připojením 22-090080-60 ks 2,000 6 500,00 13 000,00 CS/CÚ VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
 22-090080-60:

 22 = 2 desky, 2 přídavné přestupní plochy
 090080 = (výška x šířka =900x800mm)

 60 = pravé spodní připojení
připojení 2x G1/2´´ , rozteč 50 mm

53 K 735-14 Deskové otopné těleso s pravým spodním připojením 22-090140-60 ks 1,000 6 500,00 6 500,00 CS/CÚ VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
 22-090140-60:

 22 = 2 desky, 2 přídavné přestupní plochy
 090140 = (výška x šířka =900x1400mm)

 60 = pravé spodní připojení
připojení 2x G1/2´´ , rozteč 50 mm

54 K 735-15 Deskové otopné těleso s pravým spodním připojením 33-090080-60 ks 1,000 7 500,00 7 500,00 CS/CÚ VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
 33-090080-60:

 33 = 3 desky, 3 přídavné přestupní plochy
 090080 = (výška x šířka =900x800mm)

 60 = pravé spodní připojení
připojení 2x G1/2´´ , rozteč 50 mm

55 K 735-16 Deskové otopné těleso s pravým spodním připojením 33-090100-60 ks 1,000 7 500,00 7 500,00 CS/CÚ VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
 33-090100-60:

 33 = 3 desky, 3 přídavné přestupní plochy
 090100 = (výška x šířka =900x1000mm)

 60 = pravé spodní připojení
připojení 2x G1/2´´ , rozteč 50 mm

56 K 735-30 Termostatická hlavice ks 61,000 430,00 26 230,00 CS/CÚ VLASTNÍ

57 K 735-31 Připojovací šroubení rohové, vnitřní závit DN15 ks 15,000 520,00 7 800,00 CS/CÚ VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

funkce šroubení - uzavírání, regulace, vypouštění

58 K 735-32 Připojovací šroubení přímé, vnitřní závit DN15 ks 46,000 520,00 23 920,00 CS/CÚ VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

funkce šroubení - uzavírání, regulace, vypouštění

D D Demontáže 156 700,00
59 K 733890803R00 Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H 6 - 24 m t 0,860 5 000,00 4 300,00 CS/CÚ VLASTNÍ

60 K 735890802R00 Přemístění demont. hmot - otop. těles, H 6 - 12 m t 1,200 5 000,00 6 000,00 CS/CÚ VLASTNÍ

61 K D-01 Demontáž tepelné izolace včetně ekologické likvidace m 835,000 60,00 50 100,00 CS/CÚ VLASTNÍ

62 K D-02 Odvoz a likvidace odpadu na skládku včetně poplatku za skládku ks 1,000 10 000,00 10 000,00 CS/CÚ VLASTNÍ

63 K D-03 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 včetně armatur m 835,000 80,00 66 800,00 CS/CÚ VLASTNÍ

64 K D-04 Demontáž těles otopných litinových článkových ks 65,000 300,00 19 500,00 CS/CÚ VLASTNÍ

D ON Ostatní náklady 231 600,00
65 K ON1 Zhotovení prostupů + zapravení - dodávka stavby ks 1,000 20 000,00 20 000,00 CS/CÚ VLASTNÍ

66 K ON10 Koordinace profesí na stavbě hod 20,000 350,00 7 000,00 CS/CÚ VLASTNÍ

67 K ON11 Protipožární ucpávky, Třída reakce na oheň B-s1 ks 30,000 1 500,00 45 000,00 CS/CÚ VLASTNÍ

68 K ON2 Autorský dozor, včetně dopravy hod 30,000 350,00 10 500,00 CS/CÚ VLASTNÍ
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69 K ON3 Topná zkouška a tlaková zkouška hod 72,000 350,00 25 200,00 CS/CÚ VLASTNÍ

70 K ON4 Napuštění systému upravenou vodou l 800,000 21,00 16 800,00 CS/CÚ VLASTNÍ

71 K ON5 Mimostaveništní doprava ks 1,000 20 000,00 20 000,00 CS/CÚ VLASTNÍ

72 K ON6 Odvzdušnění systému hod 10,000 350,00 3 500,00 CS/CÚ VLASTNÍ

73 K ON7 Orientační štítky ks 40,000 90,00 3 600,00 CS/CÚ VLASTNÍ

74 K ON8 Kompletační činnost ks 1,000 10 000,00 10 000,00 CS/CÚ VLASTNÍ

75 K ON9 Stavební přípomoc na stavbě hod 20,000 3 500,00 70 000,00 CS/CÚ VLASTNÍ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.07.2023

Zadavatel: IČ:
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
KANIA a.s., Ostrava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 710 900,24

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 710 900,24 21,00% 149 289,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 860 189,29

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 
5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 
prací plně odkazují.

PN BOHNICE – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU A ZVÝŠENÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE - SO 01

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 01 - Pavilon 36

D.1.4.3 - Vzduchotechnika a chlazení

Metrostav DIZ, s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 26.07.2023

Zadavatel: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE Projektant: KANIA a.s., Ostrava
Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 710 900,24

01 - Jednotky VZT a CHL 62 196,70

02 - Ventilátory 80 561,73

03 - Potrubní elementy 28 914,09

04 - Distribuční elementy 12 465,83

05 - Ostatní elementy 9 114,30

07 - Koncové elementy 41 782,51

09 - Potrubí 75 454,13

10 - Izolace 85 317,08

11 - Ostatní 289 961,55

VN - Vedlejší náklady 25 132,32

PN BOHNICE – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU A ZVÝŠENÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE - SO 01

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 01 - Pavilon 36
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 26.07.2023

Zadavatel: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE Projektant: KANIA a.s., Ostrava
Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 710 900,24

D 01 Jednotky VZT a CHL 62 196,70
1 K 01001 Podstropní rekuperační jednotka s úč. rekuperace 85 %; Qp=Qo=200 m3/h, Pp=Po=130 Pa ks 1,000 49 306,41 49 306,41 CS/CÚ VLASTNÍ

P
Poznámka k položce:
Včetně automatického elektrického předehřevu 1 kW, regulací konstatního průtoku, nástěnného ovladače, periferií pro připojení do 
nadřazených systémů MaR, filtrů G4 a uhlíkových filtrů.

2 K 01019
Venkovní chladicí jednotka systému SPLIT; Qch,nom= 2,5 kW; SEER 7,9; Pel=0,55 kW; 230 V/50 Hz, 
chladivo R410A

ks 1,000 9 703,73 9 703,73 CS/CÚ VLASTNÍ

3 K 01093
Vnitřní nástěnná chladicí jednotka systému SPLIT; Qch=2,5 kW; 289x780x215 mm, jm. hladina akustického 
tlaku 33 dBA, včetně ovladače

ks 1,000 3 186,56 3 186,56 CS/CÚ VLASTNÍ

D 02 Ventilátory 80 561,73
4 K 02001

Axiální kovový ventilátor d500 mm; Q=4510 m3/h; P=100 Pa; 526 W; 1,9 A; 230 V; 21 kg, včetně pružných 
spojek

ks 1,000 27 131,31 27 131,31 CS/CÚ VLASTNÍ

5 K 02002
Axiální kovový ventilátor d355 mm; Q=1550 m3/h; P=75 Pa; 117 W; 0,5 A; 230 V; 13,2 kg, včetně pružných 
spojek

ks 1,000 15 987,91 15 987,91 CS/CÚ VLASTNÍ

6 K 02003
Diagonální ventilátor s doběhem d160 mm; Q=270 m3/h; P=90 Pa; 53 W; 0,21 A; 230 V; 2,7 kg, včetně 
pružných spojek

ks 1,000 3 751,43 3 751,43 CS/CÚ VLASTNÍ

7 K 02004
Diagonální ventilátor s doběhem d125 mm; Q=200 m3/h; P=70 Pa; 26 W; 0,11 A; 230 V; 2 kg, včetně 
pružných spojek

ks 3,000 3 536,96 10 610,89 CS/CÚ VLASTNÍ

8 K 02005
Diagonální ventilátor s doběhem d125 mm; Q=160 m3/h; P=70 Pa; 26 W; 0,11 A; 230 V; 2 kg, včetně 
pružných spojek

ks 1,000 3 536,96 3 536,96 CS/CÚ VLASTNÍ

9 K 02006
Diagonální ventilátor s doběhem d100 mm; Q=110 m3/h; P=80 Pa; 28 W; 0,12 A; 230 V; 2 kg, včetně 
pružných spojek

ks 4,000 3 257,20 13 028,82 CS/CÚ VLASTNÍ

10 K 02007
Diagonální ventilátor s doběhem d100 mm; Q=50 m3/h; P=60 Pa; 28 W; 0,12 A; 230 V; 2 kg, včetně pružných 
spojek

ks 2,000 3 257,20 6 514,41 CS/CÚ VLASTNÍ

11 K 02008 Diagonální ventilátor d160 mm; Q=350 m3/h; P=80 Pa; 53 W; 0,21 A; 230 V; 2,7 kg, včetně pružných spojek ks 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

12 K 02009 Diagonální ventilátor d160 mm; Q=300 m3/h; P=80 Pa; 53 W; 0,21 A; 230 V; 2,7 kg, včetně pružných spojek ks 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

13 K 02010 Diagonální ventilátor d100 mm; Q=50 m3/h; P=50 Pa; 18 W; 0,17 A; 230 V; 2 kg, včetně pružných spojek ks 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

D 03 Potrubní elementy 28 914,09
14 K 03001 Uzavírací klapka kovová těsná 800x315 mm, včetně servopohonu 230V s dvoupolohovým ovládáním ks 2,000 7 153,89 14 307,79 CS/CÚ VLASTNÍ

PN BOHNICE – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU A ZVÝŠENÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE - SO 01
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15 K 03002 Uzavírací klapka kovová těsná 355x250 mm, včetně servopohonu 230V s dvoupolohovým ovládáním ks 2,000 4 927,73 9 855,46 CS/CÚ VLASTNÍ

16 K 03004 Zpětná klapka kruhová vsuvná d100 mm, pozink. plech ks 2,000 274,71 549,42 CS/CÚ VLASTNÍ

17 K 03005 Zpětná klapka kruhová vsuvná d125 mm, pozink. plech ks 5,000 302,83 1 514,16 CS/CÚ VLASTNÍ

18 K 03006 Zpětná klapka kruhová vsuvná d160 mm, pozink. plech ks 3,000 338,88 1 016,65 CS/CÚ VLASTNÍ

19 K 03007 Zpětná klapka kruhová vsuvná d200 mm, pozink. plech ks 1,000 578,98 578,98 CS/CÚ VLASTNÍ

20 K 03008 Jímka kondenzátu d125 mm, hrdlo DN 20 ks 3,000 270,38 811,15 CS/CÚ VLASTNÍ

21 K 03009 Zpětná klapka kruhová vsuvná d180 mm, pozink. plech ks 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

22 K 03010 Vnější záslepka d100 mm s odvodem kondenzátu DN 20 ks 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

23 K 03011 Jímka kondenzátu d160 mm, hrdlo DN 20 ks 1,000 280,48 280,48 CS/CÚ VLASTNÍ

D 04 Distribuční elementy 12 465,83
24 K 04001 Přívodní kovová mřížka dvouřadá 1000x500 mm s regulační klapkou, provedení RAL v barvě stěny ks 1,000 4 120,67 4 120,67 CS/CÚ VLASTNÍ

25 K 04002 Odvodní kovová mřížka jednořadá 1000x500 mm s regulační klapkou, provedení RAL v barvě stěny ks 1,000 2 850,94 2 850,94 CS/CÚ VLASTNÍ

26 K 04003 Odvodní kovová mřížka jednořadá 300x150 mm s regulační klapkou, provedení RAL v barvě stěny ks 1,000 669,83 669,83 CS/CÚ VLASTNÍ

27 K 04004 Přívodní talířový ventil kovový d200 mm, provedení RAL, včetně montážního kroužku ks 1,000 124,02 124,02 CS/CÚ VLASTNÍ

28 K 04005 Odvodní talířový ventil kovový d100 mm, provedení RAL, včetně montážního kroužku ks 13,000 48,31 628,01 CS/CÚ VLASTNÍ

29 K 04006 Odvodní talířový ventil kovový d125 mm, provedení RAL, včetně montážního kroužku ks 7,000 62,01 434,06 CS/CÚ VLASTNÍ

30 K 04007 Odvodní talířový ventil kovový, d160 mm, provedení RAL, včetně montážního kroužku ks 1,000 90,85 90,85 CS/CÚ VLASTNÍ

31 K 04008 Odvodní talířový ventil kovový d200 mm, provedení RAL, včetně montážního kroužku ks 1,000 124,02 124,02 CS/CÚ VLASTNÍ

32 K 04009 Přívodní kovová mřížka dvouřadá 400x150 mm s regulační klapkou, provedení RAL ks 2,000 952,48 1 904,95 CS/CÚ VLASTNÍ

33 K 04010 Odvodní kovová mřížka jednořadá 400x150 mm s regulační klapkou, provedení RAL ks 2,000 759,24 1 518,48 CS/CÚ VLASTNÍ

34 K 04011 Odvodní kovová mřížka jednořadá na kruhové potrubí 300x100 mm, provedení RAL ks 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

D 05 Ostatní elementy 9 114,30
35 K 05001 Dveřní mřížka kovová 500x200 mm, průtočná plocha 0,027 m2, provedení RAL ks 1,000 1 144,47 1 144,47 CS/CÚ VLASTNÍ

36 K 05003 Dveřní mřížka kovová 300x150 mm, průtočná plocha 0,012 m2, provedení RAL ks 9,000 715,78 6 442,04 CS/CÚ VLASTNÍ

37 K 05004 Dveřní mřížka kovová 400x150 mm, průtočná plocha 0,016 m2, provedení RAL ks 1,000 838,49 838,49 CS/CÚ VLASTNÍ

38 K 05006 Krycí mřížka d180 mm, provedení RAL v barvě stěny ks 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

39 K 05007 Krycí mřížka d125 mm, pozink. plech ks 3,000 113,92 341,77 CS/CÚ VLASTNÍ

40 K 05008 Krycí mřížka d100 mm, pozink. plech ks 2,000 110,32 220,63 CS/CÚ VLASTNÍ

41 K 05009 Krycí mřížka d160 mm, pozink. plech ks 1,000 126,90 126,90 CS/CÚ VLASTNÍ

42 K 05010 Dveřní mřížka kovová 200x100 mm, průtočná plocha 0,005 m2, provedení RAL ks 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

D 07 Koncové elementy 41 782,51
43 K 07001 Protidešťová žaluzie 1250x630 mm se sítí proti hmyzu, provedení RAL v barvě fasády ks 2,000 2 900,89 5 801,77 CS/CÚ VLASTNÍ

44 K 07002 Protidešťová žaluzie 150x300 mm se sítí proti hmyzu, provedení RAL v barvě zdiva šachty ks 4,000 924,22 3 696,90 CS/CÚ VLASTNÍ

45 K 07003 Protidešťová žaluzie 250x200 mm se sítí proti hmyzu, provedení RAL v barvě fasády ks 1,000 806,24 806,24 CS/CÚ VLASTNÍ

46 K 07004 Protidešťová žaluzie 200x200 mm se sítí proti hmyzu, provedení RAL dle výkresové dokumentace ks 8,000 765,60 6 124,79 CS/CÚ VLASTNÍ

47 K 07005 Protidešťová žaluzie 200x160 mm se sítí proti hmyzu, provedení RAL v barvě fasády ks 1,000 750,39 750,39 CS/CÚ VLASTNÍ

48 K 07006 Protidešťová žaluzie 300x300 mm se sítí proti hmyzu, provedení RAL v barvě zdiva šachty ks 8,000 1 048,50 8 388,03 CS/CÚ VLASTNÍ

49 K 07007 Protidešťová žaluzie se sítí proti hmyzu d180 mm, provedení RAL v barvě fasády ks 1,000 294,90 294,90 CS/CÚ VLASTNÍ
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50 K 07008 Protidešťová stříška kovová 355x250 mm, provedení RAL v barvě střešní krytiny ks 2,000 2 200,85 4 401,69 CS/CÚ VLASTNÍ

51 K 07009 Protidešťová stříška kovová d160 mm, provedení RAL v barvě střešní krytiny ks 2,000 457,13 914,26 CS/CÚ VLASTNÍ

52 K 07010 Protidešťová stříška kovová d125 mm, provedení RAL v barvě střešení krytiny ks 1,000 340,32 340,32 CS/CÚ VLASTNÍ

53 K 07011 Protidešťová žaluzie 450x300 mm se sítí proti hmyzu, provedení RAL v barvě zdiva šachty ks 8,000 1 282,90 10 263,22 CS/CÚ VLASTNÍ

D 09 Potrubí 75 454,13
54 K 090001

Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 200x160 mm, včetně tvarovek, zavěsů, těsnění, těsnicích pásek, 
volných přírub, konzol atd.

m 1,000 511,27 511,27 CS/CÚ VLASTNÍ

55 K 09001
Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 200x200 mm, včetně tvarovek, zavěsů, těsnění, těsnicích pásek, 
volných přírub, konzol atd.

m 2,000 511,27 1 022,55 CS/CÚ VLASTNÍ

56 K 09002
Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 250x200 mm, včetně tvarovek, zavěsů, těsnění, těsnicích pásek, 
volných přírub, konzol atd.

m 18,000 511,27 9 202,92 CS/CÚ VLASTNÍ

57 K 09003
Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 300x150 mm, včetně tvarovek, zavěsů, těsnění, těsnicích pásek, 
volných přírub, konzol atd.

m 1,000 511,27 511,27 CS/CÚ VLASTNÍ

58 K 09008
Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 355x200 mm, včetně tvarovek, zavěsů, těsnění, těsnicích pásek, 
volných přírub, konzol atd.

m 6,000 511,27 3 067,64 CS/CÚ VLASTNÍ

59 K 09009
Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 355x250 mm, včetně tvarovek, zavěsů, těsnění, těsnicích pásek, 
volných přírub, konzol atd.

m 18,000 511,27 9 202,92 CS/CÚ VLASTNÍ

60 K 09010
Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 400x150 mm, včetně tvarovek, zavěsů, těsnění, těsnicích pásek, 
volných přírub, konzol atd.

m 15,000 511,27 7 669,10 CS/CÚ VLASTNÍ

61 K 09012
Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 800x315 mm, včetně tvarovek, zavěsů, těsnění, těsnicích pásek, 
volných přírub, konzol atd.

m 3,000 524,38 1 573,15 CS/CÚ VLASTNÍ

62 K 09013
Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 1000x500 mm, včetně tvarovek, zavěsů, těsnění, těsnicích pásek, 
volných přírub, konzol atd.

m 2,000 524,38 1 048,77 CS/CÚ VLASTNÍ

63 K 09014
Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 1250x630 mm, včetně tvarovek, zavěsů, těsnění, těsnicích pásek, 
volných přírub, konzol atd.

m 2,000 524,38 1 048,77 CS/CÚ VLASTNÍ

64 K 09060 Potrubí VZT spiro sk.I. d100 mm, včetně tvarovek, zavěsů, těsnění, těsnicích pásek, konzol atd. m 20,000 367,72 7 354,47 CS/CÚ VLASTNÍ

65 K 09061 Potrubí VZT spiro sk.I. d125 mm, včetně tvarovek, zavěsů, těsnění, těsnicích pásek, konzol atd. m 20,000 375,65 7 513,09 CS/CÚ VLASTNÍ

66 K 09062 Potrubí VZT spiro sk.I. d160 mm, včetně tvarovek, zavěsů, těsnění, těsnicích pásek, konzol atd. m 25,000 426,13 10 653,16 CS/CÚ VLASTNÍ

67 K 09063 Potrubí VZT spiro sk.I. d180 mm, včetně tvarovek, zavěsů, těsnění, těsnicích pásek, konzol atd. m 7,000 552,31 3 866,14 CS/CÚ VLASTNÍ

68 K 09064 Potrubí VZT spiro sk.I. d200 mm, včetně tvarovek, zavěsů, těsnění, těsnicích pásek, konzol atd. m 2,000 493,18 986,36 CS/CÚ VLASTNÍ

69 K 09070 Hlukově tlumicí ohebná hadice d100 mm m 18,000 68,50 1 232,96 CS/CÚ VLASTNÍ

70 K 09071 Hlukově tlumicí ohebná hadice d125 mm m 10,000 87,97 879,65 CS/CÚ VLASTNÍ

71 K 09072 Hlukově tlumicí ohebná hadice d200 mm m 5,000 126,83 634,14 CS/CÚ VLASTNÍ

72 K 09080
Předizolované měděné potrubí 6,4 s parotěsnou izolací s UV odolností, včetně zavěsů, těsnění, těsnicích 
pásek, konzol atd.

m 22,000 169,90 3 737,90 CS/CÚ VLASTNÍ

73 K 09081
Předizolované měděné potrubí 9,5 s parotěsnou izolací s UV odolností, včetně zavěsů, těsnění, těsnicích 
pásek, konzol atd.

m 22,000 169,90 3 737,90 CS/CÚ VLASTNÍ

D 10 Izolace 85 317,08
74 K 10001 Izolace ze syntetického kaučuku, tl. 19 mm, samolepicí role m2 40,000 1 022,55 40 901,86 CS/CÚ VLASTNÍ

75 K 10002 Požární izolace z kamenné vlny tl. 40 mm, pož. odolnost min. EI 30 m2 60,000 681,70 40 901,86 CS/CÚ VLASTNÍ

76 K 10003 Tepelná izolace z kamenné vlny tl. 60 mm včetně oplechování pozink. plechem tl. 0,6 mm m2 2,000 1 756,68 3 513,36 CS/CÚ VLASTNÍ

D 11 Ostatní 289 961,55
77 K 06020 Montáž zařízení a potrubí VZT a CHL hod 128,000 961,99 123 135,30 CS/CÚ VLASTNÍ

78 K 11001 Vyvložkování stávajícícho komínu vložkou nerez tl. Plechu 0,8 mm, DN 150 m 25,750 990,00 25 492,50 CS/CÚ VLASTNÍ

79 K 11001_A Vyvložkování stávajícícho komínu vložkou nerez tl. Plechu 0,8 mm DN 250 m 10,250 1 150,00 11 787,50 CS/CÚ VLASTNÍ

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 92 z 196 09.10.2023



Pril_D_09-10-2023 D.1.4.3 - Vzduchotechnika...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

80 K 11001_B Vyvložkování stávajícícho komínu vložkou nerez tl. Plechu 0,8 mm DN 280 m 14,150 1 180,00 16 697,00 CS/CÚ VLASTNÍ

81 K 11001_C Vyvložkování stávajícícho komínu vložkou nerez tl. Plechu 0,8 mm DN 300 m 57,550 1 200,00 69 060,00 CS/CÚ VLASTNÍ

83 K 06012 Drobná stavební výpomoc hod 50,000 655,48 32 773,93 CS/CÚ VLASTNÍ

84 K 06025 Orientační štítky ks 35,000 15,08 527,66 CS/CÚ VLASTNÍ

85 K 101 Kompletační činnost hod 20,000 524,38 10 487,66 CS/CÚ VLASTNÍ

D VN Vedlejší náklady 25 132,32
86 K 06027 Zaregulování distribučních elementů ks 37,000 157,31 5 820,65 CS/CÚ VLASTNÍ

87 K 06013 Pronájem montážních plošin a kostek den 10,000 524,38 5 243,83 CS/CÚ VLASTNÍ

88 K 102 Mimostaveništní doprava ks 1,000 9 708,75 9 708,75 CS/CÚ VLASTNÍ

89 K 130 Přesun hmot pro VZT a CHL ks 1,000 4 359,09 4 359,09 CS/CÚ VLASTNÍ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.07.2023

Zadavatel: IČ:
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
KANIA a.s., Ostrava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 090 145,83

Základ daně Sazba daně Výše daně

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 
5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 
prací plně odkazují. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- POZNÁMKY 
Při zpracování nabídky musí nabízející předpokládat použití veškerých zařízení a materiálů, které bude považovat za účelné nebo 
nezbytné, tak aby zajistil dokonalou realizaci  předmětu díla vyplývající z jeho účelu a požadované funkce při zajištění potřebných garancí,  
jestliže tyto dodávky, plnění nebo práce vyplývají z charakteru a účelu nabízeného zařízení nebo jsou nezbytné pro dosažení požadované 
funkce. Ceny uvedené uchazečem musí být stanoveny tak, aby zahrnovaly  veškeré práce, připomoci a dodávky nezbytné pro kompletní 
provedení díla i když nejsou zcela definovány v této dokumentaci. Pokud jsou v této dokumentaci uvedena jména konkrétních výrobců či 
výrobků, znamená to specifikaci požadovaného technického standardu. Nabízené zařízení musí být s uvedeným standardem minimálně 
srovnatelné. Všechny použité přístroje a zařízení musí být dodána v souladu se zákonem č.22/1997Sb. a s ním přímo souvisejícími 
nařízeními vlády, a v souladu s ostatními zákony a předpisy, platnými k datu dodávky zařízení. Součástí této specifikace nejsou zařízení 
MaR, ani zařízení slaboproudé elektrotechniky.  Součástí dodávky silnoproudu jsou veškeré požární ucpávky kabelových tras dle ČSN v 
rozsahu dle PBŘS. Stavba zajistí průchody pro hlavní kabelové trasy, niky pro rozvaděče  + výkopy a beton. lože + zához pro pokládku 
zemnící sítě. Délky kabelových tras a veškeré koncové prvky jsou odečtyne z jednotlivých půdorysů výkresové dokumentace.  Kabelové 
délky se mohou lišit dle zvoleného způsobu instalace. Způsob instalace bude určen prováděcí firmou po prozkoumání skutečného 
stávajícího stavu stavby. Výkopvé práce pro uložení obvodového zemnícího pásku  není součástí tohoto výkazu výměr. Součástí tohoto 
výkazu výměr není honorář pro TIČR. 
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DPH základní 2 090 145,83 21,00% 438 930,62
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 529 076,45
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 26.07.2023

Zadavatel: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE Projektant: KANIA a.s., Ostrava
Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 090 145,83

1.000 - SVÍTIDLA - dodávka , montáž , zapojení a odzkoušení 636 343,90

2.000 - PŘÍSTROJE - dodávka , montáž , zapojení a odzkoušení 146 037,52

3.000 - Kabely a vodiče -  dodávka , montáž a zapojení 318 891,37

4.000 - ELEKTROINSTAL.MATERIÁL - dodávka , montáž a zapojení 318 935,12

5.000 - ROZVADĚČE - dodávka , montáž a zapojení 275 327,00

6.000 - HROMOSVOD + ZEMNÍCÍ SÍŤ  - dodávka , montáž, proměření, revize 252 666,92

7.000 - RŮZNÉ 0,00

8.000 - VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVA 141 944,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 26.07.2023

Zadavatel: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE Projektant: KANIA a.s., Ostrava
Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 090 145,83

D 1.000 SVÍTIDLA - dodávka , montáž , zapojení a odzkoušení 636 343,90
1 K 1.001 A2 - ANTIVANDAL - lampička nad postel  LED-3k, 1xLED 18W ks 3,000 6 914,00 20 742,00 CS/CÚ VLASTNÍ

2 K 1.002 příslušenství pro montáž svítidla ks 3,000 37,80 113,40 CS/CÚ VLASTNÍ

3 K 1.003 A3 - ANTIVANDAL - stěnové svítidlo  LED-3k, 1xLED 9W ks 6,000 7 386,60 44 319,60 CS/CÚ VLASTNÍ

4 K 1.004 příslušenství pro montáž svítidla ks 6,000 37,80 226,80 CS/CÚ VLASTNÍ

5 K 1.005 A4 - ANTIVANDAL - CLUMBER1-LED-3900-3k IP54, 1xLED 24W, CLUMBER1-LED-3900-4K, IP54 ks 3,000 9 798,10 29 394,30 CS/CÚ VLASTNÍ

6 K 1.006 příslušenství pro montáž svítidla ks 3,000 37,80 113,40 CS/CÚ VLASTNÍ

7 K 1.007 A6 - ANTIVANDAL - BOXER -LED-43-830-300-3k, 1xLED 43W, přisazené, BOXER-LED-5600-3K, IP64 ks 15,000 9 336,60 140 049,00 CS/CÚ VLASTNÍ

8 K 1.008 příslušenství pro montáž svítidla ks 15,000 37,80 567,00 CS/CÚ VLASTNÍ

9 K 1.009 B3 - MODUS UQY_A1, LED-4000-3k, 35W, závěsné, UQY4A1/700ND ks 19,000 2 836,60 53 895,40 CS/CÚ VLASTNÍ

10 K 1.010 příslušenství pro montáž svítidla ks 19,000 37,80 718,20 CS/CÚ VLASTNÍ

11 K 1.011 B4 - MODUS UQY_A1, LED-5000-3k, 53W, závěsné, UQY5A1/1050ND ks 20,000 3 322,80 66 456,00 CS/CÚ VLASTNÍ

12 K 1.012 příslušenství pro montáž svítidla ks 20,000 37,80 756,00 CS/CÚ VLASTNÍ

13 K 1.013 B5 - MODUS US3000A-KN, LED-3000-3k, 28W, US3000A3KN600 ks 2,000 3 004,30 6 008,60 CS/CÚ VLASTNÍ

14 K 1.014 Hliníkový rámeček pro přisazenou montáž LED panelu,  UQRAM ks 2,000 941,22 1 882,44 CS/CÚ VLASTNÍ

15 K 1.015 příslušenství pro montáž svítidla ks 2,000 37,80 75,60 CS/CÚ VLASTNÍ

16 K 1.016 B5N - MODUS US3000A-KN, LED-3000-3k, 28W, US3000A3KN600 ks 3,000 3 004,30 9 012,90 CS/CÚ VLASTNÍ

17 K 1.017 Hliníkový rámeček pro přisazenou montáž LED panelu, UQRAM ks 3,000 941,22 2 823,66 CS/CÚ VLASTNÍ

18 K 1.018
Modul nouzového zdroje 6-36W-1hod-AWEX typ LIDER-EVG PLUS LEP/36/1 - 100cm kabel LED, 
2130361000510

ks 3,000 1 419,60 4 258,80 CS/CÚ VLASTNÍ

19 K 1.019 příslušenství pro montáž svítidla ks 3,000 37,80 113,40 CS/CÚ VLASTNÍ

20 K 1.020 B6 - MODUS US3000A-KN, LED-3000-3k, 28W, US3000A3KN600 ks 20,000 3 004,30 60 086,00 CS/CÚ VLASTNÍ

21 K 1.021 Hliníkový rámeček pro přisazenou montáž LED panelu, UQRAM ks 20,000 941,22 18 824,40 CS/CÚ VLASTNÍ

22 K 1.022 příslušenství pro montáž svítidla ks 20,000 37,80 756,00 CS/CÚ VLASTNÍ

23 K 1.023 C3 - MODUS AREL 3000RM2KV, LED-3000-3k, 26W, stmívané, bílé, přisazené, AREL3000RM2KV3DALI ks 8,000 2 423,20 19 385,60 CS/CÚ VLASTNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K 1.024 příslušenství pro montáž svítidla ks 8,000 37,80 302,40 CS/CÚ VLASTNÍ

25 K 1.025 C3N - MODUS AREL 3000RM2KV, LED-3000-3k, 26W, stmívané, bílé, přisazené, AREL3000RM2KV3DALI ks 8,000 2 423,20 19 385,60 CS/CÚ VLASTNÍ

26 K 1.026
Modul nouzového zdroje 6-36W-1hod-AWEX typ LIDER-EVG PLUS LEP/36/1 - 100cm kabel LED, 
2130361000510

ks 8,000 1 419,60 11 356,80 CS/CÚ VLASTNÍ

27 K 1.027 příslušenství pro montáž svítidla ks 8,000 37,80 302,40 CS/CÚ VLASTNÍ

28 K 1.028 E5 - Svítidlo pro předsíň WC, stropní SDK, LED-3k, 11W (ekviv.60W) ks 4,000 923,00 3 692,00 CS/CÚ VLASTNÍ

29 K 1.029 příslušenství pro montáž svítidla ks 4,000 37,80 151,20 CS/CÚ VLASTNÍ

30 K 1.030 G2 - Svítidlo pro sklady a technické místnosti, stropní přisazení, IP54, trubice/LED-3k, 2x28W ks 3,000 1 388,40 4 165,20 CS/CÚ VLASTNÍ

31 K 1.031 příslušenství pro montáž svítidla ks 3,000 37,80 113,40 CS/CÚ VLASTNÍ

32 K 1.032 K1 - Nástěnné svítidlo pro schodiště, vnitřní, LED-3k, 11W (ekviv.60W) ks 8,000 923,00 7 384,00 CS/CÚ VLASTNÍ

33 K 1.033 příslušenství pro montáž svítidla ks 8,000 37,80 302,40 CS/CÚ VLASTNÍ

34 K 1.034 K1N - Nástěnné svítidlo pro schodiště, vnitřní, LED-3k, 11W (ekviv.60W) ks 4,000 1 258,40 5 033,60 CS/CÚ VLASTNÍ

35 K 1.035 Modul nouzového zdroje pro svítidlo, 1h 1W ks 4,000 286,00 1 144,00 CS/CÚ VLASTNÍ

36 K 1.036 příslušenství pro montáž svítidla ks 4,000 37,80 151,20 CS/CÚ VLASTNÍ

37 K 1.037
V5 - Venkovní svítidlo s integrovaným pohybovým a soumrakovým čidlem, nástěnné, LED-3k, 11W 
(ekviv.60W), IP54

ks 1,000 1 645,80 1 645,80 CS/CÚ VLASTNÍ

38 K 1.038 příslušenství pro montáž svítidla ks 1,000 37,80 37,80 CS/CÚ VLASTNÍ

39 K 1.039 V7 - Venkovní svítidlo, nástěnné, LED-3k, 11W (ekviv.60W), IP54 ks 3,000 1 287,00 3 861,00 CS/CÚ VLASTNÍ

40 K 1.040 příslušenství pro montáž svítidla ks 3,000 37,80 113,40 CS/CÚ VLASTNÍ

41 K 1.041
V8 - Venkovní svítidlo s integrovaným pohybovým a soumrakovým čidlem, nástěnné, LED-3k, 11W 
(ekviv.60W), IP54

ks 8,000 1 645,80 13 166,40 CS/CÚ VLASTNÍ

42 K 1.042 příslušenství pro montáž svítidla ks 8,000 37,80 302,40 CS/CÚ VLASTNÍ

43 K 1.043 V9 - Venkovní svítidlo, nástěnné, LED-3k, 11W (ekviv.60W), IP54 ks 2,000 1 287,00 2 574,00 CS/CÚ VLASTNÍ

44 K 1.044 příslušenství pro montáž svítidla ks 2,000 37,80 75,60 CS/CÚ VLASTNÍ

45 K 1.045 H1 - Svítidlo nad umyvadli, LED-3k, 11W (ekviv.60W), IP54 ks 4,000 1 222,00 4 888,00 CS/CÚ VLASTNÍ

46 K 1.046 příslušenství pro montáž svítidla ks 4,000 37,80 151,20 CS/CÚ VLASTNÍ

47 K 1.047 S1 - Svítidlo do technickách prostor, 60W, IP54 s mřížkou, stropní ks 8,000 903,50 7 228,00 CS/CÚ VLASTNÍ

48 K 1.048 příslušenství pro montáž svítidla ks 8,000 37,80 302,40 CS/CÚ VLASTNÍ

49 K 1.049 S2 - Svítidlo do technickách prostor, 60W, IP54 s mřížkou, přisazené ks 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

50 K 1.050 příslušenství pro montáž svítidla ks 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

51 K 1.051 S3 - Svítidlo do technickách prostor, trubicové 2x24W, IP54 s mřížkou, přisazené ks 12,000 1 258,40 15 100,80 CS/CÚ VLASTNÍ

52 K 1.052 příslušenství pro montáž svítidla ks 12,000 37,80 453,60 CS/CÚ VLASTNÍ

53 K 1.053 T1 - Svítidlo pro WC, koupelny, stropní SDK, LED-3k, 11W (ekviv.60W) ks 19,000 923,00 17 537,00 CS/CÚ VLASTNÍ

54 K 1.054 příslušenství pro montáž svítidla ks 19,000 37,80 718,20 CS/CÚ VLASTNÍ

55 K 1.055 T2 - Svítidlo pro koupelny, stropní SDK, LED-3k, 24W (ekviv.100W) ks 4,000 1 302,60 5 210,40 CS/CÚ VLASTNÍ

56 K 1.056 příslušenství pro montáž svítidla ks 4,000 37,80 151,20 CS/CÚ VLASTNÍ

57 K 1.057 T5 - Svítidlo pro kuchyně, stropní , LED-3k, 24W (ekviv.100W) ks 2,000 1 302,60 2 605,20 CS/CÚ VLASTNÍ

58 K 1.058 příslušenství pro montáž svítidla ks 2,000 37,80 75,60 CS/CÚ VLASTNÍ

59 K 1.059 T6 - Svítidlo pro obývací pokoje, stropní , LED-3k, 24W (ekviv.100W) ks 3,000 1 302,60 3 907,80 CS/CÚ VLASTNÍ

60 K 1.060 příslušenství pro montáž svítidla ks 3,000 37,80 113,40 CS/CÚ VLASTNÍ

61 K 1.061 N1 - nástěnné nouzové svítidlo nade dveře, EXIT, včetně baterie a piktogramu, OZN/ETE/1W/E/1/SE/X/WH ks 6,000 935,00 5 610,00 CS/CÚ VLASTNÍ

62 K 1.062 N2 - nástěnné nouzové svítidlo pdo SDK, orientační, včetně baterie a piktogramu, OZAWPL3ATSE ks 6,000 2 084,00 12 504,00 CS/CÚ VLASTNÍ
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63 K 1.063
N3 - nástěnné nouzové svítidlo nade dveře, EXIT, včetně baterie a piktogramu, IP65,  
OZN/ETE/1W/E/1/SE/X/WH

ks 3,000 1 316,00 3 948,00 CS/CÚ VLASTNÍ

D 2.000 PŘÍSTROJE - dodávka , montáž , zapojení a odzkoušení 146 037,52
64 K 2.001 Strojek spínače jednopólového - řazení č.1, 10A ks 27,000 199,10 5 375,57 CS/CÚ VLASTNÍ

65 K 2.002 Kryt spínače jednopólového ks 2,000 28,93 57,85 CS/CÚ VLASTNÍ

66 K 2.003 Sada těsnění do vlhka IP44 ks 5,000 189,41 947,05 CS/CÚ VLASTNÍ

67 K 2.004 instalační krabice pro zapuštěnou montáž ks 2,000 44,98 89,96 CS/CÚ VLASTNÍ

68 K 2.005 Strojek spínače dvoupólového - řazení č.5, 10A ks 11,000 336,64 3 702,99 CS/CÚ VLASTNÍ

69 K 2.006 Kryt spínače dvoupólového/přepínače střídavého ks 11,000 28,93 318,18 CS/CÚ VLASTNÍ

70 K 2.007 Sada těsnění do vlhka IP44 ks 5,000 189,41 947,05 CS/CÚ VLASTNÍ

71 K 2.008 instalační krabice pro zapuštěnou montáž ks 11,000 44,98 494,78 CS/CÚ VLASTNÍ

72 K 2.009 Strojek přepínače střídavého - řazení č.6, 10A ks 27,000 214,05 5 779,22 CS/CÚ VLASTNÍ

73 K 2.010 Kryt spínače dvoupólového/přepínače střídavého ks 27,000 28,93 780,98 CS/CÚ VLASTNÍ

74 K 2.011 Sada těsnění do vlhka IP44 ks 9,000 189,41 1 704,69 CS/CÚ VLASTNÍ

75 K 2.012 instalační krabice pro zapuštěnou montáž ks 27,000 44,98 1 214,46 CS/CÚ VLASTNÍ

76 K 2.013 Strojek tlačítka jednonásobného, 10A ks 22,000 261,89 5 761,47 CS/CÚ VLASTNÍ

77 K 2.014 Kryt spínače jednopólového ks 22,000 28,93 636,35 CS/CÚ VLASTNÍ

78 K 2.015 tlumivka ks 10,000 59,35 593,45 CS/CÚ VLASTNÍ

79 K 2.016 instalační krabice pro zapuštěnou montáž, 10A ks 22,000 44,98 989,56 CS/CÚ VLASTNÍ

80 K 2.017 Strojek tlačítka dvojnásobného, pro stmívané okruhy ks 2,000 279,83 559,65 CS/CÚ VLASTNÍ

81 K 2.018 Kryt spínače dvoupólového/přepínače střídavého ks 2,000 28,93 57,85 CS/CÚ VLASTNÍ

82 K 2.019 instalační krabice pro zapuštěnou montáž ks 2,000 44,98 89,96 CS/CÚ VLASTNÍ

83 K 2.020 Krycí rámeček jednonásobný ks 69,000 31,92 2 202,14 CS/CÚ VLASTNÍ

84 K 2.021 Krycí rámeček dvounásobný ks 10,000 63,83 638,30 CS/CÚ VLASTNÍ

85 K 2.022 Krycí rámeček trojnásobný ks 1,000 100,23 100,23 CS/CÚ VLASTNÍ

86 K 2.023 Antivandal, přepínač střídavý ř.6 s kont. 10A/2, MTN3106-7060 ks 17,000 710,39 12 076,55 CS/CÚ VLASTNÍ

87 K 2.024 instalační krabice pro zapuštěnou montáž ks 17,000 266,24 4 526,08 CS/CÚ VLASTNÍ

88 K 2.025 Antivandal, rámeček jednonásobný, MTN480160 ks 18,000 335,40 6 037,20 CS/CÚ VLASTNÍ

89 K 2.026 Antivandal, rámeček dvounásobný, MTN480260 ks 3,000 630,44 1 891,31 CS/CÚ VLASTNÍ

90 K 2.027 Antivandal, ovladač tlačítkový, So, MTN3156-7060 , instalační krabice pro zapuštěnou montáž ks 4,000 804,70 3 218,80 CS/CÚ VLASTNÍ

91 K 2.028 Detektor pohybu, stropní 360°, NO-230V ks 7,000 950,17 6 651,19 CS/CÚ VLASTNÍ

92 K 2.029 příslušenství pro montáž detektoru ks 7,000 31,50 220,50 CS/CÚ VLASTNÍ

93 K 2.030 Zásuvka jednonásobná, 16A/230V , komplet ks 62,000 170,69 10 582,78 CS/CÚ VLASTNÍ

94 K 2.031 Zásuvka jednonásobná přisazená, 16A/230V, s víčkem, IP44 ks 15,000 305,24 4 578,60 CS/CÚ VLASTNÍ

95 K 2.032 Zásuvka dvojnásobná, s natočenou dutinkou, 16A/230V, komplet ks 61,000 242,45 14 789,45 CS/CÚ VLASTNÍ

96 K 2.033
Zásuvka dvojnásobná, s natočenou dutinkou, 16A/230V, komplet, umístěná ve sdružené skříňce na pokojích 
pacientů.

ks 6,000 242,45 1 454,70 CS/CÚ VLASTNÍ

97 K 2.034 Antivandal, zásuvka jednonásobná, 16A/230V , komplet včetně krabice ks 4,000 792,74 3 170,96 CS/CÚ VLASTNÍ

98 K 2.035 Tlačítko požární s aretací v stisknuté poloze - CENTRÁL STOP  ( 2x spínací kontakt ) GEWIS GW42 201 ks 1,000 923,52 923,52 CS/CÚ VLASTNÍ

99 K 2.036
Tlačítko požární s aretací v stisknuté poloze - TOTAL STOP  ( 1x spín. kontakt, 1x rozp.kontakt ) GEWIS 
GW42 201

ks 1,000 923,52 923,52 CS/CÚ VLASTNÍ
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100 K 2.037 Termostat EBERLE DTR-E 3102 16A/IP65, určený pro vupsti  ( střecha ) ks 2,000 2 821,26 5 642,52 CS/CÚ VLASTNÍ

101 K 2.038 Externí soumrakové čidlo   ( viz. rozvaděč RVO) ks 1,000 1 773,20 1 773,20 CS/CÚ VLASTNÍ

102 K 2.039 více- násobné rámečky pro vypinače + zásuvky kpl 1,000 3 427,20 3 427,20 CS/CÚ VLASTNÍ

103 K 2.040 Jednotka řízení elektronických předřadníků DALI do rozváděčů ks 1,000 6 266,00 6 266,00 CS/CÚ VLASTNÍ

104 K 2.041 Programovatelná řídící jednotka světel do rozváděče ks 1,000 14 241,50 14 241,50 CS/CÚ VLASTNÍ

105 K 2.042 Převodník RS-232/485 pro nastavení Pexbus do rozváděče ks 1,000 10 600,20 10 600,20 CS/CÚ VLASTNÍ

D 3.000 Kabely a vodiče -  dodávka , montáž a zapojení 318 891,37
106 K 3.001 Kabel PRAFlaSafe-5Cx50 m 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

107 K 3.002 Kabel PRAFlaSafe-5Cx35 m 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

108 K 3.003 Kabel PRAFlaSafe-5Cx25 m 22,000 563,36 12 393,81 CS/CÚ VLASTNÍ

109 K 3.004 Kabel PRAFlaSafe-5Cx16 m 32,000 351,00 11 232,00 CS/CÚ VLASTNÍ

110 K 3.005 Kabel PRAFlaSafe-5Cx10 m 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

111 K 3.006 Kabel PRAFlaSafe-4Bx10 m 5,000 184,54 922,68 CS/CÚ VLASTNÍ

112 K 3.007 Kabel PRAFlaSafe-5Cx6 m 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

113 K 3.008 Kabel PRAFlaSafe-5Cx1,5         ( J 5x1,5 ) m 786,000 72,00 56 592,00 CS/CÚ VLASTNÍ

114 K 3.009 Kabel PRAFlaSafe-3Cx1,5         ( J 3x1,5 ) m 1 180,000 56,42 66 575,60 CS/CÚ VLASTNÍ

115 K 3.010 Kabel PRAFlaSafe-3Ax1,5         ( O 3x1,5 ) m 640,000 56,42 36 108,80 CS/CÚ VLASTNÍ

116 K 3.011 Kabel PRAFlaSafe-3Cx2,5        ( J 3x2,5 ) m 642,000 68,00 43 656,00 CS/CÚ VLASTNÍ

117 K 3.012 Kabel PRAFlaSafe-2Dx1,5        ( O 2x1,5 ) m 143,000 53,43 7 640,49 CS/CÚ VLASTNÍ

118 K 3.013 Kabel PRAFlaSafe-2Ax1,5 m 85,000 53,43 4 541,55 CS/CÚ VLASTNÍ

119 K 3.014 Kabel PRAFlaDUR 5Cx16 ( s požární odolností ) m 8,000 358,48 2 867,80 CS/CÚ VLASTNÍ

120 K 3.015 Kabel CYKY 3Cx2,5        ( J 3x2,5 ) m 495,000 54,93 27 187,88 CS/CÚ VLASTNÍ

121 K 3.016 Kabel CYKY 3Cx1,5        ( J 3x1,5 ) m 430,000 45,96 19 760,65 CS/CÚ VLASTNÍ

122 K 3.017 Kabel CYKY 5Cx1,5        ( J 5x1,5 ) m 28,000 54,93 1 537,90 CS/CÚ VLASTNÍ

123 K 3.018 JYSTY 2x2x0.8 - DALI linka m 104,000 34,97 3 636,88 CS/CÚ VLASTNÍ

124 K 3.019 Kabel PRAFlaSafe-1x 4 - z/žl m 55,000 55,90 3 074,50 CS/CÚ VLASTNÍ

125 K 3.020 Kabel PRAFlaSafe-1x 6 - z/žl m 48,000 63,38 3 042,00 CS/CÚ VLASTNÍ

126 K 3.021 Kabel PRAFlaSafe-1x 10 - z/žl m 56,000 76,83 4 302,48 CS/CÚ VLASTNÍ

127 K 3.022 Kabel PRAFlaSafe-1x 16 - z/žl m 51,000 94,77 4 833,27 CS/CÚ VLASTNÍ

128 K 3.023 Vodič CY 4 - z/žl m 74,000 36,47 2 698,41 CS/CÚ VLASTNÍ

129 K 3.024 Vodič CY 6 - z/žl m 65,000 40,95 2 661,75 CS/CÚ VLASTNÍ

130 K 3.025 Vodič CY 10 - z/žl m 52,000 52,91 2 751,32 CS/CÚ VLASTNÍ

131 K 3.026 Vodič CY 50 - z/žl m 6,000 145,60 873,60 CS/CÚ VLASTNÍ

D 4.000 ELEKTROINSTAL.MATERIÁL - dodávka , montáž a zapojení 318 935,12
132 K 4.001 Krabice přístrojová pod omítku, popř. do sádrokarton. stěn, KPR68 ks 510,000 72,41 36 929,10 CS/CÚ VLASTNÍ

133 K 4.002 Krabice přístrojová pod omítku, případně do sádrokartonových stěn, KP68/2 ks 120,000 51,48 6 177,60 CS/CÚ VLASTNÍ

134 K 4.003 Krabice rozvodná pod omítku, popř. do sádrokarton. stěn s víčkem a svorkovnicí, KU68-1903 ks 230,000 120,84 27 792,05 CS/CÚ VLASTNÍ

135 K 4.004 Krabice rozvodná pod omítku, popř. do sádrokarton. stěn s víčkem a svorkovnicí KR97/5 ks 52,000 242,06 12 587,12 CS/CÚ VLASTNÍ

136 K 4.005 Krabice rozbočná pro povrchovou montáž 4xP16 - barva bílá ks 240,000 179,27 43 024,80 CS/CÚ VLASTNÍ

137 K 4.006 Hlavní ochranná přípojnice HOP 1 typ. např.  OBO 1801 ks 1,000 1 267,50 1 267,50 CS/CÚ VLASTNÍ
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138 K 4.007 Trubka instalační ohebná PVC16 m 320,000 28,47 9 110,40 CS/CÚ VLASTNÍ

139 K 4.008 Trubka instalační ohebná PVC23 m 270,000 37,96 10 249,20 CS/CÚ VLASTNÍ

140 K 4.009 Trubka instalační  tuhá  průměr 16 mm  (včetně příchytek) m 120,000 47,45 5 694,00 CS/CÚ VLASTNÍ

141 K 4.010 Trubka instalační  tuhá  průměr 25 mm   (včetně příchytek) m 85,000 51,94 4 414,48 CS/CÚ VLASTNÍ

142 K 4.011 Trubka instalační  tuhá  průměr 32 mm    (včetně příchytek) m 85,000 76,90 6 536,08 CS/CÚ VLASTNÍ

143 K 4.012 Wago svorka 3x1,5 ks 850,000 10,99 9 337,25 CS/CÚ VLASTNÍ

144 K 4.013 Wago svorka 3x2,5 ks 790,000 10,99 8 678,15 CS/CÚ VLASTNÍ

145 K 4.014 Wago svorka 5x1,5 ks 210,000 13,98 2 934,75 CS/CÚ VLASTNÍ

146 K 4.015 Svorka pro pospojování ks 35,000 87,49 3 062,15 CS/CÚ VLASTNÍ

147 K 4.016 Svorka pro překlenutí vodoměrů ks 2,000 87,49 174,98 CS/CÚ VLASTNÍ

148 K 4.017 Stoupací žebř š=200, včetně materiálu ke spojování, upevnění, kotvení, a pod. m 11,000 499,85 5 498,35 CS/CÚ VLASTNÍ

149 K 4.018 Stoupací žebř š=100, včetně materiálu ke spojování, upevnění, kotvení, apod. s požární odolností 30 min. m 11,000 499,85 5 498,35 CS/CÚ VLASTNÍ

150 K 4.019
Kabelový žlab ( ocelový plech pozink.), 200x60mm, včetně materiálu ke spojování, upevnění, kotvení, závěsů 
a pod.

m 10,000 471,25 4 712,50 CS/CÚ VLASTNÍ

151 K 4.020
Kabelový žlab ( ocelový plech pozink.), 150x60mm, včetně materiálu ke spojování, upevnění, kotvení, závěsů 
a pod.

m 82,000 409,83 33 605,65 CS/CÚ VLASTNÍ

152 K 4.021
Kabelový žlab s požární odolností 30min. ( ocelový plech pozink.), 100x60mm, včetně materiálu ke spojování, 
upevnění, kotvení, závěsů a pod.

m 14,000 427,77 5 988,71 CS/CÚ VLASTNÍ

153 K 4.022 Kabelová trasa pro 1 až 3 kabely s požární odolností 30min. m 75,000 305,89 22 941,75 CS/CÚ VLASTNÍ

154 K 4.023 Tuhá elektroinstalační trubka 1516E Ø16mm, včetně spojek a příchytek m 160,000 45,96 7 352,80 CS/CÚ VLASTNÍ

155 K 4.024 Tuhá elektroinstalační trubka 1532 Ø32mm, včetně spojek a příchytek m 110,000 69,42 7 636,20 CS/CÚ VLASTNÍ

156 K 4.025 Llišta Niedax m 80,000 93,34 7 467,20 CS/CÚ VLASTNÍ

157 K 4.026 Vyvazovací oka pro uchycení kabelů na strop, nebo stěny, nad podhledy m 180,000 130,00 23 400,00 CS/CÚ VLASTNÍ

158 K 4.027 Ocelová konstrukce nosná do 10 kg ks 20,000 137,28 2 745,60 CS/CÚ VLASTNÍ

159 K 4.028 Ocelová konstrukce nosná všeobecně kg 30,000 137,28 4 118,40 CS/CÚ VLASTNÍ

D 5.000 ROZVADĚČE - dodávka , montáž a zapojení 275 327,00
160 K 5.001 Rozvaděč RH1 -  viz. schéma zapojení, ks 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

161 K 5.002 Rozvaděč RS1 -  viz. schéma zapojení, (požár. odolnost dveří EI 15 Sm DP1) ks 1,000 158 509,00 158 509,00 CS/CÚ VLASTNÍ

162 K 5.003 Rozvaděč RS2 -  viz. schéma zapojení, (požár. odolnost dveří EI 15 Sm DP1) ks 1,000 116 818,00 116 818,00 CS/CÚ VLASTNÍ

163 K 5.004 Rozvaděč RVO - viz. schéma zapojení, (požár. odolnost dveří EI 15 Sm DP1) ks 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

D 6.000 HROMOSVOD + ZEMNÍCÍ SÍŤ  - dodávka , montáž, proměření, revize 252 666,92
164 K 6.001 Jímací vodič AlMgSi Ø8mm  ( jímací soustava + povrch. svody ) m 385,000 227,50 87 587,50 CS/CÚ VLASTNÍ

165 K Pol2 pásek FeZn 30/4 mm  uložený do betonu m 155,000 162,50 25 187,50 CS/CÚ VLASTNÍ

166 K 6.002 Skrytý svod vodič FeZnØ 8/11 s izolací m 45,000 283,86 12 773,48 CS/CÚ VLASTNÍ

167 K 6.003 Obvodová Al příchytka přiznaného svodu na trubkový dešťový svod ks 140,000 57,92 8 108,10 CS/CÚ VLASTNÍ

168 K 6.004 Obvodový pásek NEREZ přiznaného na trubku dešť. svododu se zkuš. svorkou ks 9,000 78,85 709,61 CS/CÚ VLASTNÍ

169 K 6.005 Podpěra vedení na rovnou střechu - pro drát  AlMgSi Ø8mm ks 5,000 51,94 259,68 CS/CÚ VLASTNÍ

170 K 6.006 Hřebenová podpěra vedení pro drát  AlMgSi Ø8mm ks 45,000 56,42 2 538,90 CS/CÚ VLASTNÍ

171 K 6.007 Podpěra vedení pro drát  AlMgSi Ø8mm na šikmý hřeben ks 82,000 56,42 4 626,44 CS/CÚ VLASTNÍ

172 K 6.008 Podpěra vedení pro drát  AlMgSi Ø8mm na pálené tašky ks 38,000 48,95 1 859,91 CS/CÚ VLASTNÍ

173 K 6.009 JS3 - jímač tyč v=3m, kotvení do krovu, nebo komínu ks 1,000 1 106,89 1 106,89 CS/CÚ VLASTNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

174 K 6.010 JS2 - jímač tyč v=2m, kotvení na hřeben ks 2,000 638,95 1 277,90 CS/CÚ VLASTNÍ

175 K 6.011 Revizní zemní skříňka, plastová pochozí  + SZ + označvací štítek svodu ks 11,000 2 322,19 25 544,09 CS/CÚ VLASTNÍ

176 K 6.012 Revizní zemní skříňka, nerez. pojízdná + SZ + označvací štítek svodu ks 1,000 3 814,20 3 814,20 CS/CÚ VLASTNÍ

177 K 6.013 Svorka spojovací SS  FeZn ks 30,000 68,97 2 068,95 CS/CÚ VLASTNÍ

178 K 6.014 Svorka křížová  SK   FeZn ks 20,000 82,42 1 648,40 CS/CÚ VLASTNÍ

179 K 6.015 Svorka připojovací FeZn ks 40,000 71,96 2 878,20 CS/CÚ VLASTNÍ

180 K 6.016 Svorka okapová FeZn ks 24,000 76,44 1 834,56 CS/CÚ VLASTNÍ

181 K 6.017 Drát FeZn Ø10/13 PVC   (vývody zem. sítě do zkušeb. krabic + vývody do objektu ) m 45,000 256,43 11 539,13 CS/CÚ VLASTNÍ

182 K 6.018 Svorka materiál nerez napojení drátu FeZn Ø10/13 PVC na zemnící drát ks 12,000 124,28 1 491,36 CS/CÚ VLASTNÍ

183 K 6.019 Tepelně smršťovací izol. páska ks 12,000 156,26 1 875,12 CS/CÚ VLASTNÍ

184 K 6.020 Veškerý podružný materiál potřebný pro uložení sítě + montáž kpl 1,000 8 437,00 8 437,00 CS/CÚ VLASTNÍ

185 K 6.021 Demontáž stávající soustavy + demontáž něterých stávajících svodů hromosvodu. kpl 1,000 45 500,00 45 500,00 CS/CÚ VLASTNÍ

186 K 6.022 Proměření + revizní zpráva ks 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

D 7.000 RŮZNÉ 0,00
187 K 7.001 Záložní UPS zdroj pro pžární zařízení ks 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Záložní UPS zdroj pro pžární zařízení  OFF-LINE záložní zdroj ASTIP STRONG 7500/1, doba zálohy 30 minut, krytí IP 30, rozměry :VxŠxH  
1350x820x370 mm, hmotnost 302 kg. Elektrické parametry:  Výkon zdroje :  7 500 VA, akumulátory 5-leté/AGM, GEL, VRLA. Zdroj s 
integrovaným BY-PASS.  VSTUP :   3x400V, + - 10%, L1, L2, L3, N, PE  VÝSTUPY DO RPO :  Vystup 1  1x230V, + - 10%, Lo, No, PE - 
pohony dveří  Vystup 2  1x230V, + - 10%, Lo, No, PE - ventilator(y)  Vystup 3  1x230V, + - 10%, Lo, No, PE - ventilator(y)  Vystup 4  1x230V, 
+ - 10%, Lo, No, PE - ventilator(y) Vstupní signály do UPS zdroje : TOTAL STOP (Signál "TOTAL STOP" odpojí od napětí všechny výstupy ze 
zdroje  s prodlevou 3 sec. vstup signál EPS  - zapne výstupy 2 až 4 Dálková signalizace: signalizace provozu zdroje ze sítě, nebo z AKU, 
sumární porucha, dálková signalizace nízkého stavu AKU Součásti zdroje je automaticky BY-PASS, logika řízeni, silové prvky pro ovládání 
PBZ. Logika řízeni zpracovává signály EPS, MaR, a další, které budou dovedeny do zdroje. Zálohované napájení BY-PASSU, logiky řízeni a 
ovládacích prvků je nezávislé na funkčnosti zdroje.

D 8.000 VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVA 141 944,00
188 K 8.001 Režijní hodiny - přítomnost elektro pracovníků při zkouškách všech technolog. celků. ks 1,000 5 200,00 5 200,00 CS/CÚ VLASTNÍ

189 K 8.002 Poučení a zaškolení obsluhy. ks 1,000 1 300,00 1 300,00 CS/CÚ VLASTNÍ

190 K 8.003 Dodání všech bezpečnostních tabulek ks 1,000 650,00 650,00 CS/CÚ VLASTNÍ

191 K 8.004 Kabely budou vybaveny popis. štítky s udáním směru druhého konce ks 1,000 1 300,00 1 300,00 CS/CÚ VLASTNÍ

192 K 8.005 Veškeré svorkovnice s popisem. ks 1,000 1 300,00 1 300,00 CS/CÚ VLASTNÍ

193 K 8.006 Technolog. zařízení dodat s výrobní dokumentací v českém jazyce. ks 1,000 3 780,00 3 780,00 CS/CÚ VLASTNÍ

194 K 8.007 Veškerý podružný materiál potřebný pro montáž ks 1,000 90 714,00 90 714,00 CS/CÚ VLASTNÍ

195 K 8.008 Vypracování měřícího protokolu, dokumentace skutečného provedení ks 1,000 26 000,00 26 000,00 CS/CÚ VLASTNÍ

196 K 8.009 Provozní zkoušky ks 1,000 5 200,00 5 200,00 CS/CÚ VLASTNÍ

197 K 8.010 Odpadové hospodářství ks 1,000 6 500,00 6 500,00 CS/CÚ VLASTNÍ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.07.2023

Zadavatel: IČ:
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
KANIA a.s., Ostrava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 193 731,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 193 731,76 21,00% 1 090 683,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 284 415,43

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 
5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 
prací plně odkazují.

PN BOHNICE – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU A ZVÝŠENÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE - SO 01

D.1.4 - Technika prostředí staveb
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 26.07.2023

Zadavatel: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE Projektant: KANIA a.s., Ostrava
Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 193 731,76

D1 - Strukturovaná kabeláž – SK - pasivní část 1 382 458,86

    D2 - Rozvaděče a jejich vybavení 214 166,18

    D3 - Zásuvky 23 404,88

    D4 - Kabeláž 758 550,59

    D5 - Ostatní 386 337,21

D6 - Vnitřní komunikační systém 28 048,76

    D7 - Vrátníky 20 615,01

    D8 - Telefony 0,00

    D9 - Ostatní 7 433,75

D10 - Lokalizační systém osob uvnitř budovy 0,00

D11 - PZTS - poplachový zabezpečovací a tísňový systém 111 043,13

    D12 - ústředna 52 589,63

    D13 - Hlásiče, klávesnice a sirény EZS 11 277,45

    D4 - Kabeláž 24 708,55

    D5 - Ostatní 22 467,50

D14 - Elektrická požární signalizace - EPS 279 031,08

    D15 - Ústředna a centrální prvky EPS 32 354,31

    D16 - Hlásiče, I/O moduly 106 008,89

    D17 - Ovládaná zařízení   16 888,91

PN BOHNICE – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU A ZVÝŠENÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE - SO 01

D.1.4 - Technika prostředí staveb
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    D18 - Kabeláž  94 453,28

    D5 - Ostatní 29 325,69

D19 - Společná televizní anténa 99 858,35

    D20 - Ústředna 41 692,12

    D4 - Kabeláž 33 551,63

    D5 - Ostatní 24 614,60

D21 - Přístupový systém  - SKV 680 728,01

    D22 - Centrální jednotka a podružné jednotky systému 152 814,64

    D23 - Vybavení dveří - SKV 279 121,17

    D24 - Karty 30 993,75

    D4 - Kabeláž 16 404,60

    D5 - Ostatní 201 393,85

D25 - Kamerový systém – VSS 1 087 302,38

    D26 - NVR 430 737,70

    D27 - Kamery 358 243,36

    D28 - Závory 107 238,52

    D29 - Kabeláž 112 068,65

    D5 - Ostatní 79 014,15

D30 - Volání sestra - pacient 63 135,11

    D29 - Kabeláž 14 500,80

D31 - Technologie dohledového a poplachového centra 787 380,05

    D26 - NVR 787 380,05

D32 - Kabelové trasy 451 496,03

    D33 - NUK bez požární odolnosti 269 083,26

    D34 - NUK s požadavkem na funkční integritu - normová konstrukce 5 403,13

    D5 - Ostatní 177 009,64

PSV - Práce a dodávky PSV 223 250,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 223 250,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 26.07.2023

Zadavatel: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE Projektant: KANIA a.s., Ostrava
Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 193 731,76

D D1 Strukturovaná kabeláž – SK - pasivní část 1 382 458,86

D D2 Rozvaděče a jejich vybavení 214 166,18

1 K Pol3 Rack strukturované kabeláže –  600x800 47U   - RSK 1 - serverovna - pasivní rozvod  v sestavě: sada 2,000 23 494,69 46 989,38 CS/CÚ VLASTNÍ

2 K Pol4 Rack strukturované kabeláže –  600x800 47U   - serverovna ks 2,000 23 494,69 46 989,38 CS/CÚ VLASTNÍ

3 K Pol5 Ventilátor ks 2,000 4 858,06 9 716,13 CS/CÚ VLASTNÍ

4 K Pol6 Montážní sada ks 2,000 33,01 66,03 CS/CÚ VLASTNÍ

5 K Pol7 Vyvazovací panel 1U ks 10,000 461,88 4 618,81 CS/CÚ VLASTNÍ

6 K Pol8 Vyvazovací panel 2U ks 6,000 586,57 3 519,41 CS/CÚ VLASTNÍ

7 K Pol9 Police perforovaná hl. 400mm ks 6,000 1 258,75 7 552,50 CS/CÚ VLASTNÍ

8 K Pol10 Patchpanel modulární 48p cat.5e ks 3,000 2 832,19 8 496,56 CS/CÚ VLASTNÍ

9 K Pol11 Patchpanel cat.3 50 párů kompletní ks 2,000 3 901,30 7 802,60 CS/CÚ VLASTNÍ

10 K Pol12 Keystone cat. 5e pro modulární patchpanel ks 80,000 194,99 15 599,00 CS/CÚ VLASTNÍ

11 K Pol13 Optická vana pro zakončení 12vl. SM ks 3,000 2 448,63 7 345,88 CS/CÚ VLASTNÍ

12 K Pol14 SM pigtail ks 36,000 406,13 14 620,50 CS/CÚ VLASTNÍ

13 K Pol15 Krone pásky - pro ukončení kabeláže 100 párů sada 8,000 5 106,25 40 850,00 CS/CÚ VLASTNÍ

D D3 Zásuvky 23 404,88
14 K Pol16 Dvouportová zásuvka strukturované kabeláže cat. 5e  - WIFI - kompletní dle TXT ks 9,000 672,87 6 055,79 CS/CÚ VLASTNÍ

15 K Pol17 Tříportová zásuvka strukturované kabeláže cat. 5e - kompletní dle TXT ks 20,000 867,45 17 349,09 CS/CÚ VLASTNÍ

D D4 Kabeláž 758 550,59
16 K Pol18 kabel UTP cat.5e - vnitřní rozvody m 6 000,000 59,74 358 416,00 CS/CÚ VLASTNÍ

17 K Pol19 kabel UTP cat.5e PE k bráně m 960,000 39,03 37 464,96 CS/CÚ VLASTNÍ

18 K Pol20 Optický kabel 12vl. SM - HDPE 14/10 k vjezdové bráně m 240,000 80,04 19 209,00 CS/CÚ VLASTNÍ

19 K Pol21 Optický kabel 12vl. SM do SO.01 - HDPE 14/10 Y (č.p.36) z č.p.19 m 600,000 80,04 48 022,50 CS/CÚ VLASTNÍ

20 K Pol22 Kabel TCEPKPFLE 50x4x0,6 (č.p.36) z č.p.19 m 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K Pol23 Optický kabel 12vl. SM do SO.01 - HDPE 14/10 B (č.p.36) z AB m 590,000 80,04 47 222,13 CS/CÚ VLASTNÍ

22 K Pol24 Kabel TCEPKPFLE 50x4x0,6 (č.p.36) z AB m 710,000 349,60 248 216,00 CS/CÚ VLASTNÍ

D D5 Ostatní 386 337,21
23 K Pol25 Rozvaděč MIS 600 - nástěné provedení ks 1,000 27 021,56 27 021,56 CS/CÚ VLASTNÍ

24 K Pol26 ostatní nespecifikované položky - propojovací kabeláž sada 1,000 20 092,50 20 092,50 CS/CÚ VLASTNÍ

25 K Pol27 instalační a pomocný materiál sada 1,000 297 160,00 297 160,00 CS/CÚ VLASTNÍ

26 K Pol28 Požární ucpávky kpl. 1,000 10 450,00 10 450,00 CS/CÚ VLASTNÍ

27 K Pol29 Měření a protokol kpl. 1,000 17 966,40 17 966,40 CS/CÚ VLASTNÍ

28 K Pol30 Revize kpl. 1,000 3 648,00 3 648,00 CS/CÚ VLASTNÍ

29 K Pol31 Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl. 1,000 9 998,75 9 998,75 CS/CÚ VLASTNÍ

D D6 Vnitřní komunikační systém 28 048,76

D D7 Vrátníky 20 615,01
30 K Pol32 2N analogový TLF vrátník ks 2,000 8 268,56 16 537,13 CS/CÚ VLASTNÍ

31 K Pol33 Instalační krabice pro podomítkovou montáž pro 2N ks 2,000 2 038,94 4 077,88 CS/CÚ VLASTNÍ

D D8 Telefony 0,00
32 K Pol34 IP telefon - displej - nenaceňuje se ks 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

33 K Pol35 Propojovací sada - nenaceňuje se ks 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

D D9 Ostatní 7 433,75
34 K Pol36 ostatní nespecifikované položky - propojovací kabeláž - ústředna sada 1,000 475,00 475,00 CS/CÚ VLASTNÍ

35 K Pol37 instalační a pomocný materiál - propojovací kabeláž sada 1,000 118,75 118,75 CS/CÚ VLASTNÍ

36 K Pol30 Revize kpl. 1,000 1 368,00 1 368,00 CS/CÚ VLASTNÍ

37 K Pol38 Individuální zkoušky kpl. 1,000 1 368,00 1 368,00 CS/CÚ VLASTNÍ

38 K Pol39 Komplexní zkoušky kpl. 1,000 1 368,00 1 368,00 CS/CÚ VLASTNÍ

39 K Pol40 Uvedení do provozu kpl. 1,000 1 368,00 1 368,00 CS/CÚ VLASTNÍ

40 K Pol41 Zaškolení obsluhy kpl. 1,000 1 368,00 1 368,00 CS/CÚ VLASTNÍ

D D10 Lokalizační systém osob uvnitř budovy 0,00
41 K Pol42 PC s monitorem - kompletní pro vyhodnocení lokalizačního signálu ks 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

D D11 PZTS - poplachový zabezpečovací a tísňový systém 111 043,13

D D12 ústředna 52 589,63
42 K Pol43 Ústředna PZTS, komunikace TCPIP, 64 adres, dle TZ ks 1,000 12 319,13 12 319,13 CS/CÚ VLASTNÍ

43 K Pol44 GSM komunikátor ks 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

44 K Pol45 Zdroj + AKU ks 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

45 K Pol46 Koncentrátor EZS, 16 vstupů, 8 výstupy, včetrně podomítkové krabice ks 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

46 K Pol47 Koncentrátor EZS, 16 vstupů, 8 výstupy s pomocným napájecím zdrojem ks 2,000 4 104,00 8 208,00 CS/CÚ VLASTNÍ

47 K Pol48 Licence na grafickou nadstavbu Concept ks 1,000 32 062,50 32 062,50 CS/CÚ VLASTNÍ

D D13 Hlásiče, klávesnice a sirény EZS 11 277,45
48 K Pol49 Pohybový detektor dle TXT ks 6,000 1 333,33 7 999,95 CS/CÚ VLASTNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

49 K Pol50 Detektor tříštění skla ks 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

50 K Pol51 Magnetický kontakt - SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN A DVEŘÍ !!!!! ks 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

51 K Pol52 Magnetický kontakt - povrchový ks 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

52 K Pol53 Propojovací svorkovnice pro MK a ostatní prvky EZS, pod omítkou ks 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

53 K Pol54 Nouzové tlačítko ks 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

54 K Pol55 Klávesnice EZS ks 2,000 1 638,75 3 277,50 CS/CÚ VLASTNÍ

D D4 Kabeláž 24 708,55
55 K Pol56 kabel EZS 6x0,22 pro PIR m 500,000 34,33 17 166,50 CS/CÚ VLASTNÍ

56 K Pol57 kabel EZS 4x0,22 pro MK m 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

57 K Pol58 kabel FTP cat.6 - sběrnice m 100,000 39,03 3 902,60 CS/CÚ VLASTNÍ

58 K Pol59 kabel JYSTY 2x2x0,8 - napájení, rezerva m 100,000 36,39 3 639,45 CS/CÚ VLASTNÍ

D D5 Ostatní 22 467,50
59 K Pol60 Popisné štítky pro označení kabelový tras a koncových prvků (100/bal) bal 10,000 593,75 5 937,50 CS/CÚ VLASTNÍ

60 K Pol61 Pomocný instalační materiál, vrtání pol. 5,000 456,00 2 280,00 CS/CÚ VLASTNÍ

61 K Pol62 Zaškolení obsluhy/správce h 20,000 712,50 14 250,00 CS/CÚ VLASTNÍ

D D14 Elektrická požární signalizace - EPS 279 031,08

D D15 Ústředna a centrální prvky EPS 32 354,31
62 K Pol63 Externí tablo včetně boxu, zdroje a aku ks 1,000 32 354,31 32 354,31 CS/CÚ VLASTNÍ

D D16 Hlásiče, I/O moduly 106 008,89
63 K Pol64 Širokospektrální optickokouřový hlásič  s nastavitelným algoritmem vyhodnocení ks 65,000 748,07 48 624,42 CS/CÚ VLASTNÍ

64 K Pol65 Teplotní DA hlásič ks 4,000 699,13 2 796,53 CS/CÚ VLASTNÍ

65 K Pol66 Patice pro hlásiče ks 69,000 276,72 19 093,40 CS/CÚ VLASTNÍ

66 K Pol67 Vstupně/výstupní modul, 4/4 ks 3,000 3 695,79 11 087,38 CS/CÚ VLASTNÍ

67 K Pol68 Box pro vstupně výstupní modul ks 3,000 1 277,11 3 831,34 CS/CÚ VLASTNÍ

68 K Pol69 Tlačítkový hlásič - kryt ks 12,000 30,40 364,80 CS/CÚ VLASTNÍ

69 K Pol70 Elektrionika tlačítkového hlásiče ks 12,000 1 418,33 17 019,97 CS/CÚ VLASTNÍ

70 K Pol71 Červená krabička pro tlačítkový hlásic ks 12,000 45,60 547,20 CS/CÚ VLASTNÍ

71 K Pol72 Popisný štítek pro komponenty EPS (hlásiče, moduly, krabice, atd ..) ks 100,000 26,44 2 643,85 CS/CÚ VLASTNÍ

D D17 Ovládaná zařízení   16 888,91

72 K Pol73 Siréna multitónová polarizovaná s xenon.blikačem ( červená báze, červená čočka) včetně příslušenství ks 11,000 746,32 8 209,52 CS/CÚ VLASTNÍ

73 K Pol74 Napájecí zdroj pro sirény, včetně boxu a AKU ks 1,000 8 679,39 8 679,39 CS/CÚ VLASTNÍ

D D18 Kabeláž  94 453,28
74 K Pol75 KABEL PRAFLAGUARD 2x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN m 300,000 50,54 15 162,00 CS/CÚ VLASTNÍ

75 K Pol76 KABEL PRAFLAGUARD 1x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN m 550,000 42,31 23 272,15 CS/CÚ VLASTNÍ

76 K Pol77 UTP CAT.5/6 UTP LSOH - ohniodolné provedení Ph 120 m 10,000 80,04 800,38 CS/CÚ VLASTNÍ

77 K Pol78 Příchytky pro kabeláž EPS po 300 mm, 100 ks bal bal 25,000 2 208,75 55 218,75 CS/CÚ VLASTNÍ

D D5 Ostatní 29 325,69
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78 K Pol79 Zaškolení obsluhy ks 1,000 7 103,67 7 103,67 CS/CÚ VLASTNÍ

79 K Pol80 Pomocný instalační materiál kpl 1,000 2 034,52 2 034,52 CS/CÚ VLASTNÍ

80 K Pol81 Nastavení a zprovoznění kpl 1,000 14 962,50 14 962,50 CS/CÚ VLASTNÍ

81 K Pol82 Požární ucpávky kpl 1,000 5 225,00 5 225,00 CS/CÚ VLASTNÍ

D D19 Společná televizní anténa 99 858,35

D D20 Ústředna 41 692,12
82 K Pol83 Anténní stožár pro ukotvení, délka 2,5 včetně výložníku do zděného prvku ks 1,000 13 466,25 13 466,25 CS/CÚ VLASTNÍ

83 K Pol84 Anténa pro DVBT-2 ks 2,000 1 923,20 3 846,40 CS/CÚ VLASTNÍ

84 K Pol85 Anténa pro FM2 ks 1,000 1 043,86 1 043,86 CS/CÚ VLASTNÍ

85 K Pol86 Digitální zesilovač  VKV+UHF - dle TXT ks 1,000 8 850,50 8 850,50 CS/CÚ VLASTNÍ

86 K Pol87 Rozbočovač TV signálu 1/2 ks 1,000 266,00 266,00 CS/CÚ VLASTNÍ

87 K Pol88 Rozbočovač TV signálu 1/4 ks 1,000 467,88 467,88 CS/CÚ VLASTNÍ

88 K Pol89 Rozbočovač TV signálu 1/5 ks 1,000 636,50 636,50 CS/CÚ VLASTNÍ

89 K Pol90 Zásuvka televizní antény - koncová ks 6,000 368,15 2 208,92 CS/CÚ VLASTNÍ

90 K Pol91 Kryt přístroje ks 6,000 109,05 654,30 CS/CÚ VLASTNÍ

91 K Pol92 Rámeček jednonásobný ks 9,000 49,71 447,42 CS/CÚ VLASTNÍ

92 K Pol93 Instalační krabice pro zásuvku STA ks 9,000 53,80 484,19 CS/CÚ VLASTNÍ

93 K Pol94 Záslepný modul do společného rámečku ks 3,000 225,63 676,88 CS/CÚ VLASTNÍ

94 K Pol95 F konektro ks 50,000 82,18 4 108,75 CS/CÚ VLASTNÍ

95 K Pol96 Spojka F-F ks 10,000 52,25 522,50 CS/CÚ VLASTNÍ

96 K Pol97 Přepěťová ochrana koaxiálního kabelu - kabely na střechu ks 3,000 1 337,26 4 011,77 CS/CÚ VLASTNÍ

D D4 Kabeláž 33 551,63
97 K Pol98 Koaxiální kabel KH 21D m 700,000 42,04 29 426,25 CS/CÚ VLASTNÍ

98 K Pol99 Koaxiální kabel KH 21D PE-UV na střechu m 90,000 45,84 4 125,38 CS/CÚ VLASTNÍ

D D5 Ostatní 24 614,60
99 K Pol100 Pomocný instalační materiál sada 1,000 1 881,10 1 881,10 CS/CÚ VLASTNÍ

100 K Pol101 Požární ucpávky kpl. 1,000 5 225,00 5 225,00 CS/CÚ VLASTNÍ

101 K Pol102 Revize kpl. 1,000 2 850,00 2 850,00 CS/CÚ VLASTNÍ

102 K Pol103 Individuální zkoušky kpl 1,000 912,00 912,00 CS/CÚ VLASTNÍ

103 K Pol104 Komplexní zkoušky kpl. 1,000 912,00 912,00 CS/CÚ VLASTNÍ

104 K Pol105 Uvedení do provozu kpl. 1,000 912,00 912,00 CS/CÚ VLASTNÍ

105 K Pol106 Zaškolení obsluhy kpl. 1,000 1 824,00 1 824,00 CS/CÚ VLASTNÍ

106 K Pol107 Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl. 1,000 1 425,00 1 425,00 CS/CÚ VLASTNÍ

107 K Pol108 Stavební výpomoci kpl. 1,000 912,00 912,00 CS/CÚ VLASTNÍ

108 K Pol109 Ostatní dodavatelem specifikované položky kpl. 1,000 7 761,50 7 761,50 CS/CÚ VLASTNÍ

D D21 Přístupový systém  - SKV 680 728,01

D D22 Centrální jednotka a podružné jednotky systému 152 814,64
109 K Pol110 Sotfware - komplet pro obsluhu systému ks 1,000 24 225,00 24 225,00 CS/CÚ VLASTNÍ
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110 K Pol111 Bezkontaktní čtečka přístupových karet Emmarine - sběrnicová ks 4,000 4 264,08 17 056,30 CS/CÚ VLASTNÍ

111 K Pol112 Bezkontaktní čtečka přístupových karet Emmarine - standartní ks 11,000 5 000,33 55 003,58 CS/CÚ VLASTNÍ

112 K Pol113 Dveřní jednotka pro ovládání 2x čtečky a 2x zámku, 2x kontakt od externího tlačítka SL 20 ks 2,000 5 315,25 10 630,50 CS/CÚ VLASTNÍ

113 K Pol114 Kryt pro dveřní jednotku, bez napájecího zdroje ks 2,000 783,75 1 567,50 CS/CÚ VLASTNÍ

114 K Pol115 Pomocné relé v ochranné krbici ks 9,000 843,13 7 588,13 CS/CÚ VLASTNÍ

115 K Pol116 Záložní zdroj napájení 230 V/12V/5A ks 1,000 6 754,50 6 754,50 CS/CÚ VLASTNÍ

116 K Pol117 AKU 12V/17Ah se šroubovými svorkami M6 a životností až 10 let, VdS ks 1,000 1 441,63 1 441,63 CS/CÚ VLASTNÍ

117 K Pol118 Centrální jednotka CL 700 POW ks 1,000 28 547,50 28 547,50 CS/CÚ VLASTNÍ

D D23 Vybavení dveří - SKV 279 121,17
118 K Pol119 Elektromechanický zámek Typ č. 1 dle TZ ks 6,000 21 275,25 127 651,50 CS/CÚ VLASTNÍ

119 K Pol120 Zámek Typ č. 2 dle TZ-součástí stavebního řešení ks 2,000 684,00 1 368,00 CS/CÚ VLASTNÍ

120 K Pol121 Elektomechanický zámek Typ č. 3 dle TZ ks 3,000 21 275,25 63 825,75 CS/CÚ VLASTNÍ

121 K Pol122 Kabel s konektorem k elektromechanickým zámkům CYSY 2x1,5 m 200,000 88,15 17 630,10 CS/CÚ VLASTNÍ

122 K Pol123 Kabelová zadlabací průchodka (258x23x16mm) ks 9,000 1 269,44 11 424,94 CS/CÚ VLASTNÍ

123 K Pol124 Protiplechy k zámku ABLOY, nutno vybrat 1 typ !!! ks 9,000 767,13 6 904,13 CS/CÚ VLASTNÍ

124 K Pol125 Bezpečnostní kování IKON, klika/klika rozteč 72mm ks 9,000 5 590,75 50 316,75 CS/CÚ VLASTNÍ

D D24 Karty 30 993,75
125 K Pol126 karta - pro personál ks 300,000 103,31 30 993,75 CS/CÚ VLASTNÍ

D D4 Kabeláž 16 404,60
126 K Pol127 Kabel JYSTY 2x2x0,8 sběrnice, napájení systému m 200,000 41,01 8 202,30 CS/CÚ VLASTNÍ

127 K Pol128 Kabel JYSTY 2x2x0,8 sběrnice, napájení systému - rezerva m 200,000 41,01 8 202,30 CS/CÚ VLASTNÍ

D D5 Ostatní 201 393,85
128 K Pol129 Instalace kartového zámku sada 11,000 2 051,66 22 568,24 CS/CÚ VLASTNÍ

129 K Pol130 Instalace čtecí jednotky nástěnné provedení a zámků dveří sada 11,000 6 310,58 69 416,42 CS/CÚ VLASTNÍ

130 K Pol131 Pomocný instalační materiál sada 1,000 14 979,19 14 979,19 CS/CÚ VLASTNÍ

131 K Pol132 Požární ucpávky kpl. 1,000 5 937,50 5 937,50 CS/CÚ VLASTNÍ

132 K Pol30 Revize kpl. 1,000 8 312,50 8 312,50 CS/CÚ VLASTNÍ

133 K Pol133 Individuální zkoušky kpl 1,000 5 937,50 5 937,50 CS/CÚ VLASTNÍ

134 K Pol134 Komplexní zkoušky kpl. 1,000 5 937,50 5 937,50 CS/CÚ VLASTNÍ

135 K Pol135 Uvedení do provozu kpl. 1,000 47 500,00 47 500,00 CS/CÚ VLASTNÍ

136 K Pol136 Zaškolení obsluhy kpl. 1,000 6 412,50 6 412,50 CS/CÚ VLASTNÍ

137 K Pol137 Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl. 1,000 8 455,00 8 455,00 CS/CÚ VLASTNÍ

138 K Pol138 Stavební výpomoci kpl. 1,000 5 937,50 5 937,50 CS/CÚ VLASTNÍ

D D25 Kamerový systém – VSS 1 087 302,38

D D26 NVR 430 737,70
139 K Pol139 Záznamové zařízení pro min. 17 kamer, rackové provedení dle TZ (NVR SO.02) ks 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

140 K Pol140 BAREVNÝ digitální LCD monitor 20" DELL TFT VB171D BLACK 17" LCD, 5ms, D-sub, Splendid ks 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

141 K Pol141 SW pro profeisonální použití pro reltime náhled kamer, bez nahrávání ks 1,000 56 097,41 56 097,41 CS/CÚ VLASTNÍ
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142 K Pol142 Licence pro připojení do stávajícího systému PNB Cisco VSOM ks 63,000 2 244,38 141 395,63 CS/CÚ VLASTNÍ

143 K Pol143 Software pro rozpoznání SPZ ks 1,000 66 297,52 66 297,52 CS/CÚ VLASTNÍ

144 K Pol144 Software pro zpracování obrazu dle upřesněných požadavků investora ks 5,000 3 269,68 16 348,39 CS/CÚ VLASTNÍ

145 K Pol145 PC sestava 1: mini PC, monitor 32" ks 1,000 38 266,00 38 266,00 CS/CÚ VLASTNÍ

146 K Pol146 PC sestava 2: mini PC se 2 vstupy, 2x monitor 22" ks 2,000 47 034,50 94 069,00 CS/CÚ VLASTNÍ

147 K Pol147 Vesa držák ks 5,000 3 652,75 18 263,75 CS/CÚ VLASTNÍ

D D27 Kamery 358 243,36
148 K Pol148 IP kamera vnitřní - doom ks 6,000 19 067,41 114 404,47 CS/CÚ VLASTNÍ

149 K Pol149 IP kamera venkovní - doom ks 11,000 16 231,52 178 546,71 CS/CÚ VLASTNÍ

150 K Pol150 IP kamera venkovní pro vjezd a výjezd z areálu ks 2,000 6 847,13 13 694,25 CS/CÚ VLASTNÍ

151 K Pol151 IP kamera venkovní pro čtení SPZ ks 2,000 18 305,01 36 610,02 CS/CÚ VLASTNÍ

152 K Pol152 Koncovka RJ45 ks 17,000 78,61 1 336,41 CS/CÚ VLASTNÍ

153 K Pol153 instalační krabice pod kamery - OUT ks 11,000 969,00 10 659,00 CS/CÚ VLASTNÍ

154 K Pol154 Instalační krabice pro kamery - IN ks 6,000 498,75 2 992,50 CS/CÚ VLASTNÍ

D D28 Závory 107 238,52
155 K Pol155 Sada IP převodníků pro vzdálené ovládání vjezdové brány z hlavní vrátnice ks 2,000 12 714,53 25 429,07 CS/CÚ VLASTNÍ

156 K Pol156 Tlačítko pro ovládání brány ks 2,000 547,03 1 094,06 CS/CÚ VLASTNÍ

157 K Pol157 Tlačítko pro ovládání brány - areál Psychiatrické léčebny ks 2,000 547,03 1 094,06 CS/CÚ VLASTNÍ

158 K Pol158 Závory - dodávka stavby ks 2,000 8 630,37 17 260,74 CS/CÚ VLASTNÍ

159 K Pol159 Sloupek pro umístění kamer včetně základu ks 2,000 12 156,49 24 312,99 CS/CÚ VLASTNÍ

160 K Pol160 Sloupek pro umístění EV a čtečky včetně základu ks 2,000 16 484,01 32 968,01 CS/CÚ VLASTNÍ

161 K Pol161 Krabice pro instalci ovládacích zařízení závory ks 2,000 2 539,79 5 079,59 CS/CÚ VLASTNÍ

D D29 Kabeláž 112 068,65
162 K Pol162 Patch panel 24 portový cat. 5e, nestíněné provedení  1U ks 2,000 6 354,08 12 708,15 CS/CÚ VLASTNÍ

163 K Pol163 kabel UTP cat. 5e - vnitřní rozvody m 1 500,000 59,74 89 604,00 CS/CÚ VLASTNÍ

164 K Pol164 kabel UTP cat. 5e PE k bráně m 250,000 39,03 9 756,50 CS/CÚ VLASTNÍ

D D5 Ostatní 79 014,15
165 K Pol165 Nálepka vnitřní, 100x100mm text: POZOR! Objekt je monitorovaný kamerovým systémem. ks 15,000 89,78 1 346,63 CS/CÚ VLASTNÍ

166 K Pol166 Pomocný instalační materiál sada 1,000 15 533,96 15 533,96 CS/CÚ VLASTNÍ

167 K Pol132 Požární ucpávky kpl. 1,000 7 125,00 7 125,00 CS/CÚ VLASTNÍ

168 K Pol30 Revize kpl. 1,000 11 400,00 11 400,00 CS/CÚ VLASTNÍ

169 K Pol167 Komplexní zkoušky kpl 1,000 5 700,00 5 700,00 CS/CÚ VLASTNÍ

170 K Pol168 Uvedení do provozu kpl. 1,000 17 100,00 17 100,00 CS/CÚ VLASTNÍ

171 K Pol169 Zaškolení obsluhy kpl. 1,000 5 700,00 5 700,00 CS/CÚ VLASTNÍ

172 K Pol137 Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl. 1,000 9 408,56 9 408,56 CS/CÚ VLASTNÍ

173 K Pol170 Návrh provozního řádu kpl. 1,000 5 700,00 5 700,00 CS/CÚ VLASTNÍ

D D30 Volání sestra - pacient 63 135,11
174 K Pol171 Centrální jednotka VO-BT ks 1,000 13 997,78 13 997,78 CS/CÚ VLASTNÍ

175 K Pol172 rozšiřující jednotka VO-ZT ks 1,000 11 409,12 11 409,12 CS/CÚ VLASTNÍ

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 113 z 196 09.10.2023



Pril_D_09-10-2023 D.1.4.5 - Slaboproudá ele...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

176 K Pol173 Nouzové tlačítko - kompletní ks 9,000 1 048,80 9 439,20 CS/CÚ VLASTNÍ

177 K Pol174 Aretační tlačítko - kompletní ks 5,000 1 050,97 5 254,83 CS/CÚ VLASTNÍ

178 K Pol175 Signalizační světlo - kompletní ks 5,000 1 426,24 7 131,18 CS/CÚ VLASTNÍ

179 K Pol176 instalační krabice pod tlačítka ks 12,000 116,85 1 402,20 CS/CÚ VLASTNÍ

D D29 Kabeláž 14 500,80
180 K Pol177 kabel JYSTY 3x2x0,8 m 360,000 40,28 14 500,80 CS/CÚ VLASTNÍ

D D31 Technologie dohledového a poplachového centra 787 380,05

D D26 NVR 787 380,05
181 K Pol178 Technologie dohledového a poplachového centra  . HW - dle TXT sada 1,000 356 417,20 356 417,20 CS/CÚ VLASTNÍ

182 K Pol179 monitorovací SW sada 1,000 293 019,43 293 019,43 CS/CÚ VLASTNÍ

183 K Pol180 pomocný materíál sada 1,000 137 943,42 137 943,42 CS/CÚ VLASTNÍ

D D32 Kabelové trasy 451 496,03

D D33 NUK bez požární odolnosti 269 083,26
184 K Pol181 Ochranná trubka 23/29mm m 500,000 58,20 29 098,50 CS/CÚ VLASTNÍ

185 K Pol182 Ochranná trubka 36mm m 250,000 70,28 17 570,25 CS/CÚ VLASTNÍ

186 K Pol183 Ochranná trubka KOPOFLEX 75 k vjezdovým závorám m 110,000 91,07 10 017,37 CS/CÚ VLASTNÍ

187 K Pol184 kabelový žlab drátěný - do podhledu  50/50 m 50,000 449,35 22 467,50 CS/CÚ VLASTNÍ

188 K Pol185 kabelový žlab drátěný - 300/100 včetně spojovacího a kotvícího materiálu m 150,000 737,91 110 686,88 CS/CÚ VLASTNÍ

189 K Pol186 Mikrotrubička DURALINE HDPE 14/10 vedená z AB do čp. 36 m 600,000 50,83 30 495,00 CS/CÚ VLASTNÍ

190 K Pol187 Mikrotrubička DURALINE HDPE 14/10 vedená z č.p. 19 do čp. 36 m 590,000 50,83 29 986,75 CS/CÚ VLASTNÍ

191 K Pol188 Mikrotrubička DURALINE HDPE 14/10 vedená k vjezdové bráně m 240,000 50,83 12 198,00 CS/CÚ VLASTNÍ

192 K Pol27 instalační a pomocný materiál sada 1,000 6 563,01 6 563,01 CS/CÚ VLASTNÍ

D D34 NUK s požadavkem na funkční integritu - normová konstrukce 5 403,13
193 K Pol189 Propojovací krabice - 4 svorky - požárně odolné - min. dle odlnosti kabelů pro EPS a ER ks 5,000 1 080,63 5 403,13 CS/CÚ VLASTNÍ

D D5 Ostatní 177 009,64
194 K Pol190 Požární ucpávky - do 20 cm2 - prostupy větší kpl. 10,000 118,75 1 187,50 CS/CÚ VLASTNÍ

195 K Pol191 Požární ucpávky - do 100 cm2 kpl. 10,000 296,88 2 968,75 CS/CÚ VLASTNÍ

196 K Pol192 Požární ucpávky - do 400 cm2 - páteřní trasa kpl. 2,000 653,13 1 306,25 CS/CÚ VLASTNÍ

197 K Pol166 Pomocný instalační materiál sada 1,000 271,64 271,64 CS/CÚ VLASTNÍ

198 K Pol193 Mimostaveništní doprava kpl. 1,000 35 625,00 35 625,00 CS/CÚ VLASTNÍ

199 K Pol194 Přesun hmot kpl. 1,000 11 875,00 11 875,00 CS/CÚ VLASTNÍ

200 K Pol138 Stavební výpomoci kpl. 1,000 123 775,50 123 775,50 CS/CÚ VLASTNÍ

D PSV Práce a dodávky PSV 223 250,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 223 250,00
201 K 742015R01 INSTALACE _ ODHAD (50% z dodávek materiálů) kpl. 1,000 223 250,00 223 250,00 CS/CÚ VLASTNÍ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.07.2023

Zadavatel: IČ:
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
KANIA a.s., Ostrava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 218 168,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 218 168,00 21,00% 45 815,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 263 983,28

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 
5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 
prací plně odkazují.

PN BOHNICE – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU A ZVÝŠENÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE - SO 01

D.1.4 - Technika prostředí staveb
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 26.07.2023

Zadavatel: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE Projektant: KANIA a.s., Ostrava
Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 218 168,00

D1 - PERIFÉRIE 20 325,00

    D2 - VÝMĚNÍKOVÁ STANICE 20 325,00

    D3 - VZDUCHOTECHNIKA: VZT 1 KUŘÁRNA 0,00

D4 - Řídící jednotka 0,00

    D5 - ROZVODNICE RA1 0,00

D6 - Kabeláž 67 843,00

D7 - Rozvodnice 0,00

D8 - PRÁCE 130 000,00

PN BOHNICE – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU A ZVÝŠENÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE - SO 01

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 01 - Pavilon 36
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 26.07.2023

Zadavatel: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE Projektant: KANIA a.s., Ostrava
Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 218 168,00

D D1 PERIFÉRIE 20 325,00

D D2 VÝMĚNÍKOVÁ STANICE 20 325,00
1 K UT.25 Odporový snímač teploty se stonkem a plastickou hlavicí. kus 1,000 1 620,00 1 620,00 CS/CÚ VLASTNÍ

P
Poznámka k položce:
Odporový snímač teploty se stonkem a plastickou hlavicí. Venkovní provedení. Typ čidla: Ni1000/5000. IP65. Měřící rozsah: -30° ÷ +100 °C.  
Položka zahrnuje dodávku, instalaci včetně zapojení a zprovoznění uvedeného zařízení.

2 K
UT.1, UT.6, 
UT.19, U

POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT kus 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

Odporový snímač teploty se stonkem a plastickou hlavicí. Provedení do jímky.  Typ čidla: Ni1000/5000. IP65. Měřící rozsah: -30° ÷ +100 °C.  
Včetně nerezové jímky délky 100mm. Položka zahrnuje dodávku, instalaci včetně zapojení a zprovoznění uvedeného zařízení.

3 K UT.2 POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT kus 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

Měřič spotřeby tepla 1ks DODÁVKA ÚT

4 K UT.3 POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT kus 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

Diferenční čidlo tlaku pro kapaliny a plyny. Rozsah měření dif. tlaku: 0...1 bar Napájení: 24V AC/ 18-33V DC Výstupní signál: 0-10V DC 
Položka zahrnuje dodávku, instalaci včetně zapojení a zprovoznění uvedeného zařízení.

5 K UT.4 POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT kus 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

Přímočinný regulátor průtoku kombinovaný s integrovaným regulačním ventilem s elektropohonem s havarijní funkcí, DN50, KVs=32, PN25, 
závitový (ovládání 0-10V, napájení 24V, síla 2000N), včetně měřicích ventilků 1ks DODÁVKA ÚT

6 K UT.5 POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT kus 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

Přímočinný regulátor průtoku kombinovaný s integrovaným regulačním ventilem s elektropohonem s havarijní funkcí, DN50, KVs=32, PN25, 
závitový (ovládání 0-10V, napájení 24V, síla 2000N), včetně měřicích ventilků 1ks DODÁVKA ÚT

7 K UT.7 Trojcestný regulační ventil kus 1,000 7 290,00 7 290,00 CS/CÚ VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

Trojcestný regulační ventil  PN 16, DN32, kvs=16 závitové provedení včetně připojovacího šroubení Položka zahrnuje dodávku uvedeného 
zařízení, instalaci zajistí profese ÚT.

8 K UT.7.1 Servopohon regulačního ventilu kus 1,000 6 817,00 6 817,00 CS/CÚ VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

Servopohon regulačního ventilu napájení 24V AC,  řídící signál: 0-10V DC Položka zahrnuje dodávku, instalaci včetně zapojení a zprovoznění 
uvedeného zařízení.

9 K UT.8 Oběhové čerpadlo kus 1,000 385,00 385,00 CS/CÚ VLASTNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce:
Řízení a napájení oběhového čerpadla, větev vytápění stávající pavilon, poz.č. 3.02
(1x230V/50Hz, P=153W), Oběhové čerpadlo ks 1 DODÁVKA ÚT

10 K UT.9 Odporový snímač teploty s plastickou hlavicí. Příložné provedení. kus 1,000 973,00 973,00 CS/CÚ VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

Odporový snímač teploty s plastickou hlavicí. Příložné provedení. Typ čidla: Ni1000/5000. IP65. Měřící rozsah: -30° ÷ +130 °C.  Položka 
zahrnuje dodávku, instalaci včetně zapojení a zprovoznění uvedeného zařízení.

11 K UT.10 POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT kus 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

Trojcestný regulační ventil  PN 16, DN50, kvs=40 závitové provedení včetně připojovacího šroubení Položka zahrnuje dodávku uvedeného 
zařízení, instalaci zajistí profese ÚT.

12 K UT.10.1 POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT kus 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

Servopohon regulačního ventilu napájení 24V AC,  řídící signál: 0-10V DC Položka zahrnuje dodávku, instalaci včetně zapojení a zprovoznění 
uvedeného zařízení.

13 K UT.11 POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT kus 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

Oběhové čerpadlo ks 1 DODÁVKA ÚT

14 K UT.12 POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT kus 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

Odporový snímač teploty s plastickou hlavicí. Příložné provedení. Typ čidla: Ni1000/5000. IP65. Měřící rozsah: -30° ÷ +130 °C.  Položka 
zahrnuje dodávku, instalaci včetně zapojení a zprovoznění uvedeného zařízení.

15 K UT.13 POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT kus 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

Trojcestný regulační ventil  PN 16, DN25, kvs=6,3 závitové provedení včetně připojovacího šroubení Položka zahrnuje dodávku uvedeného 
zařízení, instalaci zajistí profese ÚT.

16 K UT.13.1 POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT kus 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

Servopohon regulačního ventilu napájení 24V AC,  řídící signál: 0-10V DC Položka zahrnuje dodávku, instalaci včetně zapojení a zprovoznění 
uvedeného zařízení.

17 K UT.14 POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT kus 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

Oběhové čerpadlo ks 1 DODÁVKA ÚT

18 K UT.15 POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT kus 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

Odporový snímač teploty s plastickou hlavicí. Příložné provedení. Typ čidla: Ni1000/5000. IP65. Měřící rozsah: -30° ÷ +130 °C.  Položka 
zahrnuje dodávku, instalaci včetně zapojení a zprovoznění uvedeného zařízení.

19 K UT.16 POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT kus 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

Čidlo tlaku pro kapaliny a plyny. Rozsah měření tlaku: 0…2,5 bar Napájení: 24V AC/ 18-33V DC Výstupní signál: 0-10V DC Položka zahrnuje 
dodávku, instalaci včetně zapojení a zprovoznění uvedeného zařízení.

20 K UT.17 POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT kus 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

Úpravna vody ks 1 DODÁVKA ÚT

21 K UT.18 POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT kus 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

Dvoucestný kulový kohout  otevřeno/zavřeno, DN 20 provedení pro ovláádní servopohonem. Položka zahrnuje dodávku uvedeného zařízení, 
instalaci zajistí profese ÚT.

22 K UT.18.1 POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT kus 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

Rychlý servopohon.  Určený pro kulové kohouty.  Napájení 24V. Ovládání 2P. Položka zahrnuje dodávku, instalaci včetně zapojení a 
zprovoznění uvedeného zařízení.

23 K UT.20 POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT kus 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

Oběhové čerpadlo ks 1 DODÁVKA ÚT

24 K UT.22 POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT kus 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

Příložný termostat,  rozsah +20až+90°C skrytá stupnice Položka zahrnuje dodávku, instalaci včetně zapojení a zprovoznění uvedeného 
zařízení.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K UT.23 POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT kus 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

Oběhové čerpadlo ks 1 DODÁVKA ZTI

26 K UT.24 POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT kus 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

Vodoměr 1ks DODÁVKA ÚT

27 K UT.25, UT.26 Odporový snímač teploty se stonkem a plastickou hlavicí. kus 2,000 1 620,00 3 240,00 CS/CÚ VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

Odporový snímač teploty se stonkem a plastickou hlavicí. Venkovní provedení. Typ čidla: Ni1000/5000. IP65. Měřící rozsah: -30° ÷ +100 °C.  
Položka zahrnuje dodávku, instalaci včetně zapojení a zprovoznění uvedeného zařízení.

28 K UT.27 POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT kus 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

Sonda zaplavení,  komplet Položka zahrnuje dodávku, instalaci včetně zapojení a zprovoznění uvedeného zařízení.

29 K Pol195 POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT kus 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

GSM komunikátor včetně záložního zdroje Položka zahrnuje dodávku, instalaci včetně zapojení a zprovoznění uvedeného zařízení.

D D3 VZDUCHOTECHNIKA: VZT 1 KUŘÁRNA 0,00
30 K VZT 1 Kompaktní VZT jednotka s vlastní regulací A ks DODÁVKA VZT kus 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

D D4 Řídící jednotka 0,00

D D5 ROZVODNICE RA1 0,00
31 K Pol196 POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

32 K Pol197 POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

33 K Pol198 POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

34 K Pol199 POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

35 K Pol200 POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

36 K Pol201 POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

37 K Pol202 POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

38 K Pol203 POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

39 K Pol204 POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

40 K Pol205 POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

41 K Pol206 POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

42 K Pol207 POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

43 K Pol208 POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

D D6 Kabeláž 67 843,00
44 K Kabel Kabel pro řídící a automatizační systémy. m 315,000 48,00 15 120,00 CS/CÚ VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

Kabel pro řídící a automatizační systémy. Pro pevné uložení, stínění, měděné jádro, vnější plášť PVC, jmenovité napětí 250V. Položka 
zahrnuje dodávku, instalaci včetně zapojení na obou stranách uvedeného kabelu.  JYTY 2x1

45 K Kabel Kabel pro řídící a automatizační systémy. m 105,000 56,00 5 880,00 CS/CÚ VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

Kabel pro řídící a automatizační systémy. Pro pevné uložení, stínění, měděné jádro, vnější plášť PVC, jmenovité napětí 250V. Položka 
zahrnuje dodávku, instalaci včetně zapojení na obou stranách uvedeného kabelu.  JYTY 4x1

46 K Kabel.1
Sdělovací propojovací kabel určený pro přenos signálů a dat v měřicích, řídicích, signálních nebo datových 
systémech.

m 190,000 48,00 9 120,00 CS/CÚ VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Sdělovací propojovací kabel určený pro přenos signálů a dat v měřicích, řídicích, signálních nebo datových systémech. Složen ze stočených 
párů stíněných jednostranně laminovanou polyesterovou fólií a příložným drátem.  Položka zahrnuje dodávku, instalaci včetně zapojení na 
obou stranách uvedeného kabelu.  JYSTY 2x2x0,8
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47 K Kabel.2

Silový kabel pro pevné uložení 3x1,5. Měděné jádro, požární odolnost B2Cas1D0, jmenovité napětí 450/750V, 
Barva pláště: oranžová
Samozhášivý: ČSN EN 60332-1-2
Odolný proti vertikálnímu šíření plamene: ČSN EN 60332-3-22
Bezhalogenové, nízká korozivita plynů při hoření: ČSN EN 50267-2-3
Nízká hustota kouře při hoření: ČSN EN 61034-2
Barevné značení žil:ČSN 330166 ed.2, HD 308 S2

m 260,000 70,00 18 200,00 CS/CÚ VLASTNÍ

P

48 K Pol209 Nosný a ostatní montážní materiál kus 1,000 19 523,00 19 523,00 CS/CÚ VLASTNÍ

D D7 Rozvodnice 0,00
49 K Pol210 POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Oceloplechový rozvaděč skříňový nn , min krytí IP55, rozvodná soustava 3NPE, 50Hz, 230/400V/TN-S,  Povrchová úprava práškovou 
technologií. Dveře s těsněním, 3-bodový rozpěrný uzávěr s možností zamykání.Přívody a vývody kabelů – nahoře, přes kabelové ucpávkové 
vývodky. Na vnitřní straně dveří schránka pro uložení dokumentace.  Přístroje upevněny na DIN liště, regulátor podle montážního předpisu 
regulátoru. Označení žil vodičů strojovým popisem na návlečné štítky. Rozměr: 2x 1800x800x400. Včetně soklu. Včetně přístrojové náplnělně: 
jistící a spínací prvky, přepínače, trafa a napájecí zdroje, ... Včetně instalačního příslušenství: DIN lišty, žlaby, dráty,.. Položka zahrnuje výrobu 
a odzkoušení, včetně OTP, dopravu na stavbu , osazení na místo instalace.

D D8 PRÁCE 130 000,00
50 K Pol211 Rozšíření datových bodů na dispečerském pracovišti vč. napojení na stávající velín MaR kus 1,000 25 000,00 25 000,00 CS/CÚ VLASTNÍ

51 K Pol212 Oživení regulace a provedení zkoušek kus 1,000 25 000,00 25 000,00 CS/CÚ VLASTNÍ

52 K Pol213 Výchozí revizní zpráva elektro kus 1,000 7 000,00 7 000,00 CS/CÚ VLASTNÍ

53 K Pol214 Zaškolení obsluhy kus 1,000 8 000,00 8 000,00 CS/CÚ VLASTNÍ

54 K Pol215 Požární ucpávky včetně atestu kus 1,000 6 000,00 6 000,00 CS/CÚ VLASTNÍ

55 K Pol216 Projektová dokumentace (výrobní) kus 1,000 24 000,00 24 000,00 CS/CÚ VLASTNÍ

56 K Pol217 Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení … kus 1,000 35 000,00 35 000,00 CS/CÚ VLASTNÍ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.07.2023

Zadavatel: IČ:
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
KANIA a.s., Ostrava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 256 563,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 256 563,00 21,00% 53 878,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 310 441,23

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 
5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 
prací plně odkazují.
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D.1.4 - Technika prostředí staveb
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Metrostav DIZ, s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 26.07.2023

Zadavatel: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE Projektant: KANIA a.s., Ostrava
Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 256 563,00

D1 - Rozvody 188 313,00

D2 - Společné náklady 68 250,00

PN BOHNICE – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU A ZVÝŠENÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE - SO 01

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 01 - Pavilon 36

D.2.1 - Rozvody mediciálních plynů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 26.07.2023

Zadavatel: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE Projektant: KANIA a.s., Ostrava
Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 256 563,00

D D1 Rozvody 188 313,00
1 K Pol218 Trubka Cu průměr   8x1 m 26,000 368,00 9 568,00 CS/CÚ VLASTNÍ

2 K Pol219 Trubka Cu průměr 12x1 m 19,000 473,00 8 987,00 CS/CÚ VLASTNÍ

3 K Pol220 Trubka Cu průměr 18x1 m 36,000 613,00 22 068,00 CS/CÚ VLASTNÍ

4 K Pol221 Drážkování + zapravení drážek m 93,000 263,00 24 459,00 CS/CÚ VLASTNÍ

5 K Pol222 Protipožární ucpávky na potrubí Cu do průměru 28 mm kus 6,000 700,00 4 200,00 CS/CÚ VLASTNÍ

6 K Pol223 Armatury Cu do pr. 18 kus 23,000 210,00 4 830,00 CS/CÚ VLASTNÍ

7 K Pol224 Pájka Ag 45 + pasta kus 0,600 14 000,00 8 400,00 CS/CÚ VLASTNÍ

8 K Pol225 Ocelový chránič 22x2.3- trubka svař.1/2", pr.12 kus 6,000 245,00 1 470,00 CS/CÚ VLASTNÍ

9 K Pol226 Ocelový chránič 26x2,6- trubka svař.3/4", pr.18 kus 3,000 254,00 762,00 CS/CÚ VLASTNÍ

10 K Pol227 Konzola jednoduchá kus 12,000 210,00 2 520,00 CS/CÚ VLASTNÍ

11 K Pol228 Konzola středně složitá kus 2,000 368,00 736,00 CS/CÚ VLASTNÍ

12 K Pol229 Ventil R 253 1/2" vč.šr. kus 1,000 1 050,00 1 050,00 CS/CÚ VLASTNÍ

13 K Pol230 Skříň ventilová 1x plyn bez snímače tlaku (pro hlavní uzavírací ventil objektu) kus 1,000 24 500,00 24 500,00 CS/CÚ VLASTNÍ

14 K Pol231
Skříň ventilová 1x plyn se snímači tlaku ( 1x ventil R 253 1/2", 1x připojení zálohy, 1x čidlo snímání tlaku), 
včetně vyhodnocovací skříně signalizace

kus 1,000 49 000,00 49 000,00 CS/CÚ VLASTNÍ

15 K Pol232 Nátěrové hmoty, značení kus 81,000 21,00 1 701,00 CS/CÚ VLASTNÍ

16 K Pol233 Tlaková zkouška- úseková kus 3,000 525,00 1 575,00 CS/CÚ VLASTNÍ

17 K Pol234 Zkouška těsnosti - závěr. kus 3,000 875,00 2 625,00 CS/CÚ VLASTNÍ

18 K Pol235 Zkoušky rozvodů med.plynů dle  ISO ČSN EN 7396-1 kus 1,000 8 750,00 8 750,00 CS/CÚ VLASTNÍ

19 K Pol236 Profuk dusíkem m 81,000 18,00 1 458,00 CS/CÚ VLASTNÍ

20 K Pol237 Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle EN 7396-1 m 81,000 9,00 729,00 CS/CÚ VLASTNÍ

21 K Pol238 Terminální jednotka kus 3,000 2 975,00 8 925,00 CS/CÚ VLASTNÍ

D D2 Společné náklady 68 250,00
22 K Pol239 Výchozí revize rozvodů medicinálních plynů kus 1,000 17 500,00 17 500,00 CS/CÚ VLASTNÍ

PN BOHNICE – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU A ZVÝŠENÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE - SO 01

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 01 - Pavilon 36

D.2.1 - Rozvody mediciálních plynů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K Pol240 Výchozí revize instalovaných elektrických zařízení kus 1,000 1 750,00 1 750,00 CS/CÚ VLASTNÍ

24 K Pol241 Předání, proškolení obsluhy kus 1,000 8 750,00 8 750,00 CS/CÚ VLASTNÍ

25 K Pol242 Zařízení stavby,přípomoce kus 1,000 8 750,00 8 750,00 CS/CÚ VLASTNÍ

26 K Pol243 Zakreslení skutečného stavu, vydání PD kus 1,000 3 500,00 3 500,00 CS/CÚ VLASTNÍ

27 K Pol244 Dopravné kus 1,000 28 000,00 28 000,00 CS/CÚ VLASTNÍ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Bohnice Datum: 26.07.2023

Zadavatel: IČ:
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
KANIA a.s., Ostrava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 082 108,15

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 082 108,15 21,00% 857 242,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 939 350,86

PN BOHNICE – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU A ZVÝŠENÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE - SO 01

SO 01 - Pavilon 36

D.1.5 - Design&Build - prostory ZZS 

Metrostav DIZ, s.r.o.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 
5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 
prací plně odkazují.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Bohnice Datum: 26.07.2023

Zadavatel: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE Projektant: KANIA a.s., Ostrava
Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 082 108,15

N00 - Stavební objekt_Design&Build - prostory ZZS 4 082 108,15

PN BOHNICE – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU A ZVÝŠENÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE - SO 01

SO 01 - Pavilon 36

D.1.5 - Design&Build - prostory ZZS 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Bohnice Datum: 26.07.2023

Zadavatel: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE Projektant: KANIA a.s., Ostrava
Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 082 108,15

D N00 Stavební objekt_Design&Build - prostory ZZS 4 082 108,15
1 K N00_R01  •Architektonicko stavební řešení _ viz samostatný soupis prací _ "ZADÁNÍ (DESIGN BRIEF)" kpl. 1,000 3 425 000,00 3 425 000,00

2 K N00_R02  •Stavebně konstrukční řešení _ viz samostatný soupis prací _ "ZADÁNÍ (DESIGN BRIEF)" kpl. 1,000 45 000,00 45 000,00

3 K N00_R03  •Ocelová konstrukce schodiště_ viz samostatný soupis prací _ "ZADÁNÍ (DESIGN BRIEF)" kpl. 1,000 318 500,00 318 500,00

4 K N00_R04
 •Zdravotechnické instalace - technika prostředí staveb _ viz samostatný soupis prací _ "ZADÁNÍ (DESIGN 

BRIEF)" 
kpl. 1,000 121 723,55 121 723,55

5 K N00_R05  •Vytápění - technika prostředí staveb _ viz samostatný soupis prací _ "ZADÁNÍ (DESIGN BRIEF)" kpl. 1,000 31 387,95 31 387,95

6 K N00_R06  •Vzduchotechnika - technika prostředí staveb _ viz samostatný soupis prací _ "ZADÁNÍ (DESIGN BRIEF)" kpl. 1,000 3 527,18 3 527,18

7 K N00_R07
 •Elektrotechnické instalace silnoproudé - technika prostředí staveb _ viz samostatný soupis prací _ "ZADÁNÍ 

(DESIGN BRIEF)" 
kpl. 1,000 43 893,06 43 893,06

8 K N00_R08
 •Elektrotechnické instalace slaboproudé - technika prostředí staveb _ viz samostatný soupis prací _ "ZADÁNÍ 

(DESIGN BRIEF)" 
kpl. 1,000 68 656,45 68 656,45

9 K N00_R09  •MaR - technika prostředí staveb _ viz samostatný soupis prací _ "ZADÁNÍ (DESIGN BRIEF)" kpl. 1,000 2 850,00 2 850,00

10 K N00_R10  •Konstrukce ostatní _ viz samostatný soupis prací _ "ZADÁNÍ (DESIGN BRIEF)" kpl. 1,000 21 569,96 21 569,96

D.1.5 - Design&Build - prostory ZZS 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Bohnice Datum: 26.07.2023

Zadavatel: IČ:
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
KANIA a.s., Ostrava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 221 144,47

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 221 144,47 21,00% 46 440,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 267 584,81

PN BOHNICE – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU A ZVÝŠENÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE - SO 01

SO 05 - Sklad tlakových lahví

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Metrostav DIZ, s.r.o.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 
5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 
prací plně odkazují.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Bohnice Datum: 26.07.2023

Zadavatel: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE Projektant: KANIA a.s., Ostrava
Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 221 144,47

HSV - Práce a dodávky HSV 117 163,06

    1 - Zemní práce 2 473,75

    2 - Zakládání 8 064,32

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 82 201,20

    4 - Vodorovné konstrukce 13 735,06

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 853,63

    998 - Přesun hmot 5 835,10

PSV - Práce a dodávky PSV 103 981,41

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 228,55

    712 - Povlakové krytiny 8 712,06

    764 - Konstrukce klempířské 13 559,44

    767 - Konstrukce zámečnické 73 198,03

    783 - Dokončovací práce - nátěry 7 283,33

PN BOHNICE – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU A ZVÝŠENÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE - SO 01

SO 05 - Sklad tlakových lahví

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Bohnice Datum: 26.07.2023

Zadavatel: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE Projektant: KANIA a.s., Ostrava
Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 221 144,47

D HSV Práce a dodávky HSV 117 163,06

D 1 Zemní práce 2 473,75

1 K 132212131 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 1,944 1 159,55 2 254,17 CS ÚRS 2022 02

VV "základové pásy" 0,2*0,9*(2,2+4,4+2,2+2,0) 1,944
VV Součet 1,944

2 K 162451105 Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 1,944 94,27 183,25 CS ÚRS 2022 02
VV "výkopek_viz základové kce" 1,944 1,944
VV Součet 1,944

3 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1,944 18,69 36,33 CS ÚRS 2022 02

D 2 Zakládání 8 064,32
4 K 213311141 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného m3 0,216 976,03 210,82 CS ÚRS 2022 02

VV "základové pásy" 0,2*0,1*(2,2+4,4+2,2+2,0) 0,216
VV Součet 0,216

5 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 XC2 m3 1,210 3 136,63 3 795,32 CS ÚRS 2022 02
VV "základové pásy" 0,2*0,56*(2,2+4,4+2,2+2,0) 1,210
VV Součet 1,210

6 K 274361821.1 Výztuž základových pásů ze ztraceného bednění betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,041 28 112,88 1 152,63 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

 Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VV "bude doloženo v dílenské dokumentaci" 15/1000*(2,7) 0,041
VV Součet 0,041

7 K 279113142 Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 XC2 m2 2,700 1 076,13 2 905,55 CS ÚRS 2022 02

VV "základové pásy" 0,25*(2,2+4,4+2,2+2,0) 2,700
VV Součet 2,700

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 82 201,20

8 K 311113142 Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25 XC2 m2 25,726 2 844,79 73 185,06 CS ÚRS 2022 02

VV 2,382*(2,2+4,4+2,2+2,0) 25,726
VV Součet 25,726

9 K 341361821.1 Výztuž stěn ze ztraceného bednění betonářskou ocelí 10 505 t 0,386 23 357,88 9 016,14 CS VLASTNÍ

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

 Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VV "bude doloženo v dílenské dokumentaci" 15/1000*(25,726) 0,386
VV Součet 0,386

D 4 Vodorovné konstrukce 13 735,06
10 K 411321515 Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 m3 1,012 3 403,58 3 444,42 CS ÚRS 2022 02

VV "skladba S3" 2,3*4,4*0,1 1,012
VV Součet 1,012

11 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 10,120 483,84 4 896,48 CS ÚRS 2022 02
VV "skladba S3" 2,3*4,4 10,120
VV Součet 10,120

12 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 10,120 117,62 1 190,35 CS ÚRS 2022 02

13 K 411354311 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm m2 10,120 156,83 1 587,13 CS ÚRS 2022 02
VV "skladba S3" 2,3*4,4 10,120
VV Součet 10,120

14 K 411354312 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm m2 10,120 45,30 458,41 CS ÚRS 2022 02

15 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,077 28 029,46 2 158,27 CS ÚRS 2022 02
VV "150/150/6/6 mm" (2,3*4,4)*2*(3,03*1,25)/1000 0,077
VV Součet 0,077

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 853,63
16 K 621131121 Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně m2 3,800 57,48 218,41 CS ÚRS 2022 02

VV "exteriér_předpoklad lokálního vyspravení (50%) " (1,9*2,0*2)*0,5 3,800
VV Součet 3,800

17 K 621321131 Potažení vnějších pohledů vysprávkovou stěrkou s hydraulickým pojivem tloušťky 2 mm m2 3,800 161,00 611,81 CS ÚRS 2022 02

18 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 22,391 49,55 1 109,52 CS ÚRS 2022 02
VV "exteriér" 2,382*(2,2+4,4+2,2+(0,2+0,2+0,2)) 22,391
VV Součet 22,391

19 K 622321131 Potažení vnějších stěn vysprávkovou stěrkou ne beton s hydraulickým pojivem tloušťky 2 mm m2 22,391 130,14 2 913,89 CS ÚRS 2022 02

D 998 Přesun hmot 5 835,10
20 K 998011001 Přesun hmot pro objekty zděné v do 6 m t 19,484 299,48 5 835,10 CS ÚRS 2022 02

D PSV Práce a dodávky PSV 103 981,41

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 228,55
21 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 2,160 9,93 21,44 CS ÚRS 2022 02

VV "viz základové pásy" 0,2*(2,2+4,4+2,2+2,0) 2,160
VV Součet 2,160

22 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,001 71 491,80 71,49 CS ÚRS 2022 02

23 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 2,160 103,44 223,43 CS ÚRS 2022 02
VV "viz základové pásy" 0,2*(2,2+4,4+2,2+2,0) 2,160
VV Součet 2,160

24 M 62852254R pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm s nosnou vložkou m2 2,484 361,63 898,29 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

Přesná specifikace dle PD a TZ.
VV 2,16*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 2,484

25 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům t 0,014 992,71 13,90 CS ÚRS 2022 02

D 712 Povlakové krytiny 8 712,06
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K 712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 10,120 47,38 479,52 CS ÚRS 2022 02
VV "skladba S3" 2,3*4,4 10,120
VV Součet 10,120

27 M 62851002R pás asfaltový modifikovaný samolepící podkladní tl. 3 mm na různé povrchy m2 11,638 198,54 2 310,63 CS VLASTNÍ
VV 10,12*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 11,638

28 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 10,120 110,12 1 114,37 CS ÚRS 2022 02
VV "skladba S3" 2,3*4,4 10,120
VV Součet 10,120

29 M 62852256R pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,5 mm s nosnou vložkou a břidličným posypem m2 11,638 404,59 4 708,64 CS VLASTNÍ
VV 10,12*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 11,638

30 K 998712101 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové t 0,104 951,00 98,90 CS ÚRS 2022 02

D 764 Konstrukce klempířské 13 559,44
31 K 764432R01 K-01 - D+M závětrná lišta , tl. plechu 0,55 mm , rš 333 mm m 9,000 761,63 6 854,70 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

32 K 764432R02 K-02 - D+M okapnice , tl. plechu 0,55 mm , rš 200 mm m 4,400 360,17 1 584,75 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

33 K 764432R03 K-03 - D+M okapový systém_kompletní systém půlkruhového podokapního žlabu , rš 250 mm m 4,400 466,15 2 051,05 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

34 K 764432R04 K-03 - D+M okapový systém_kompletní systém kruhového svodu , průměr 80 mm m 2,000 1 150,71 2 301,42 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

35 K 998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské t 0,095 8 079,11 767,52 CS ÚRS 2022 02

D 767 Konstrukce zámečnické 73 198,03
36 K 767431R01 Z-01 - D+M ocelová výplň čelního otvoru s dveřním křídlem (1900/2360 mm) kg 234,000 155,16 36 308,16 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
zámečnických výrobků.

37 K 767431R02 Z-02 - D+M ocelová výplň čelního otvoru s dveřním křídlem (1900/2360 mm) kg 234,000 155,16 36 308,16 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
zámečnických výrobků.

38 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce t 0,468 1 242,97 581,71 CS ÚRS 2022 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 7 283,33
39 K 783823135 Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek m2 29,991 44,63 1 338,51 CS ÚRS 2022 02

VV "svislé povrchy" 
VV "exteriér" 2,382*(2,2+4,4+2,2+(0,2+0,2+0,2)) 22,391
VV "vodorovné povrchy" 
VV "exteriér" (1,9*2,0*2) 7,600
VV Součet 29,991

40 K 783826615 Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr exteriérových povrchů m2 7,600 64,57 490,72 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "exteriér" (1,9*2,0*2) 7,600
VV Součet 7,600

41 K 783827425 Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 29,991 181,86 5 454,10 CS ÚRS 2022 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Bohnice Datum: 26.07.2023

Zadavatel: IČ:
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
KANIA a.s., Ostrava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 22 574,16

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 22 574,16 21,00% 4 740,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 27 314,73

PN BOHNICE – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU A ZVÝŠENÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE - SO 01

SO 05 - Sklad tlakových lahví

D.1.4.4 - Silnoproudá elektrotechnika

Metrostav DIZ, s.r.o.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 
5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 
prací plně odkazují.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Bohnice Datum: 26.07.2023

Zadavatel: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE Projektant: KANIA a.s., Ostrava
Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 22 574,16

N00 - Silnoproudá elektrotechnika + bleskosvod 22 574,16

PN BOHNICE – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU A ZVÝŠENÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE - SO 01

SO 05 - Sklad tlakových lahví

D.1.4.4 - Silnoproudá elektrotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Bohnice Datum: 26.07.2023

Zadavatel: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE Projektant: KANIA a.s., Ostrava
Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 22 574,16

D N00 Silnoproudá elektrotechnika + bleskosvod 22 574,16
1 K 1.001 Přisazené svítidlo v nejiskřivém (nevýbušném ) provedení ks 1,000 10 330,74 10 330,74 CS VLASTNÍ

2 K 1.002 Vypínač přisazený v nejiskřivém (nevýbušném ) provedení ks 1,000 10 849,86 10 849,86 CS VLASTNÍ

3 K 1.003 Kabel CYKY 3C x 1,5 m 8,000 46,62 372,96 CS VLASTNÍ

4 K 1.004 Ohebná trubka KOPOFLEX KF 09040 m 5,000 78,12 390,60 CS VLASTNÍ

5 K 1.005 Montáž ks 1,000 630,00 630,00 CS VLASTNÍ

D.1.4.4 - Silnoproudá elektrotechnika

PN BOHNICE – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU A ZVÝŠENÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE - SO 01

SO 05 - Sklad tlakových lahví
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Bohnice Datum: 26.07.2023

Zadavatel: IČ:
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
KANIA a.s., Ostrava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 646 498,02

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 646 498,02 21,00% 555 764,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 202 262,60

PN BOHNICE – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU A ZVÝŠENÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE - SO 01

IO 01 - Zpevněné plochy

IO 01_I. - Zpevněné plochy_I ETAPA _ (nerealizováno v SO 02)

Metrostav DIZ, s.r.o.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 
5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 
prací plně odkazují.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Bohnice Datum: 26.07.2023

Zadavatel: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE Projektant: KANIA a.s., Ostrava
Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 646 498,02

HSV - Práce a dodávky HSV 2 481 888,02

    1 - Zemní práce 296 441,79

      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 47 999,55

    2 - Zakládání 5 954,38

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 627 249,51

    4 - Vodorovné konstrukce 15 175,99

    5 - Komunikace pozemní 1 196 424,59

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 325 980,09

    998 - Přesun hmot 14 661,67

Ostatní - Ostatní 164 610,00

    OST1 - Ostatní skladby a konstrukce 164 610,00

PN BOHNICE – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU A ZVÝŠENÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE - SO 01

IO 01 - Zpevněné plochy

IO 01_I. - Zpevněné plochy_I ETAPA _ (nerealizováno v SO 02)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Bohnice Datum: 26.07.2023

Zadavatel: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE Projektant: KANIA a.s., Ostrava
Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 646 498,02

D HSV Práce a dodávky HSV 2 481 888,02

D 1 Zemní práce 296 441,79

1 K 122151102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně m3 208,430 125,10 26 074,59 CS ÚRS 2022 02

VV "viz navrhované kapacity_TZ" 
VV "konstrukce ZP_živičné" 247,0*0,41 101,270
VV "konstrukce ZP_kamenné pojízdná" 85,0*0,42 35,700
VV "konstrukce ZP_kamenné pochůzí" 278,0*0,24 66,720
VV "konstrukce ZP_dlažba_reliéf/kontrast" 6,0*0,24 1,440
VV "viz navrhované kapacity_TZ_drenáže" -0,5*0,6*(-711,0+700,0) 3,300
VV (nutná kontrola při realizaci)
VV Součet 208,430

2 K 162451105 Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 208,430 101,70 21 197,33 CS ÚRS 2022 02
VV "viz navrhované kapacity_TZ" 
VV "konstrukce ZP_živičné" 247,0*0,41 101,270
VV "konstrukce ZP_kamenné pojízdná" 85,0*0,42 35,700
VV "konstrukce ZP_kamenné pochůzí" 278,0*0,24 66,720
VV "konstrukce ZP_dlažba_reliéf/kontrast" 6,0*0,24 1,440
VV "viz navrhované kapacity_TZ_drenáže" -0,5*0,6*(-711,0+700,0) 3,300
VV (nutná kontrola při realizaci)
VV Součet 208,430

3 K 171151131 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných strojně m3 170,000 142,20 24 174,00 CS ÚRS 2022 02
VV "viz navrhované kapacity_TZ" 170,0 170,000
VV Součet 170,000

4 M 103641R1 externí násypový nenamrzavý, zhutnitelný materiál vhodný do násypů dle ČSN _ specifikace dle PD a TZ m3 170,000 927,00 157 590,00 CS VLASTNÍ

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 208,430 20,16 4 201,95 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

ULOŽENÍ SYPANINY BEZ POPLATKU !! (NA MÍSTO URČENÉ OBJEDNATELEM)

6 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 659,912 23,04 15 204,37 CS ÚRS 2022 02
VV "konstrukce ZP_živičné" 247,0 247,000
VV "konstrukce ZP_kamenné pojízdná" 85,0 85,000
VV "konstrukce ZP_kamenné pochůzí" 278,0 278,000
VV "konstrukce ZP_dlažba_reliéf/kontrast" 6,0 6,000
VV Mezisoučet 616,000
VV "opěrné stěny_viz v.č. IO01-12" (1,1*19,9)+(1,1*20,02) 43,912
VV Součet 659,912

IO 01_I. - Zpevněné plochy_I ETAPA _ (nerealizováno v SO 02)

PN BOHNICE – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU A ZVÝŠENÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE - SO 01

IO 01 - Zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 47 999,55

7 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 
1:5

m2 325,000 28,71 9 330,75 CS ÚRS 2022 02

8 K 162451105 Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 35,750 101,70 3 635,78 CS ÚRS 2022 02
VV "zpětné přemístění orniční vrstvy" 325,0*0,1*1,1 35,750
VV Součet 35,750

9 K 460371121 Naložení výkopku strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3 m3 35,750 83,79 2 995,49 CS ÚRS 2022 02

10 K 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 325,000 54,90 17 842,50 CS ÚRS 2022 02

11 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 325,000 20,43 6 639,75 CS ÚRS 2022 02

12 M 00572410R osivo směs travní _ složení a specifikace dle PD a TZ kg 9,750 120,60 1 175,85 CS VLASTNÍ
VV 325*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 9,750

13 K 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně m2 325,000 14,40 4 680,00 CS ÚRS 2022 02

14 K 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 m2 325,000 0,77 251,55 CS ÚRS 2022 02

15 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 325,000 3,99 1 295,78 CS ÚRS 2022 02

16 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 325,000 0,47 152,10 CS ÚRS 2022 02

D 2 Zakládání 5 954,38
17 K 211531111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 3,300 1 116,00 3 682,80 CS ÚRS 2022 02

VV "viz navrhované kapacity_TZ_drenáže" -0,5*0,6*(-711,0+700,0) 3,300
VV Součet 3,300

18 K 211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 24,200 30,15 729,63 CS ÚRS 2022 02
VV "viz navrhované kapacity_TZ_drenážní systém" -((0,5+0,6)*2*(-711,0+700,0)) 24,200
VV Součet 24,200

19 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 28,665 29,34 841,03 CS ÚRS 2022 02
VV 24,2*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 28,665

20 K 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 11,000 63,72 700,92 CS ÚRS 2022 02
VV "viz navrhované kapacity_TZ" -(-711,0+700,0) 11,000
VV Součet 11,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 627 249,51
21 K 339921112 Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1 m kus 92,000 194,40 17 884,80 CS ÚRS 2022 02

VV "viz navrhované kapacity_TZ" 92,0 92,000
VV Součet 92,000

22 M 59228R55 palisáda z řezané žuly 160x200 x 400-800 mm kus 92,000 1 382,40 127 180,80 CS VLASTNÍ

23 K 380326242 Kompletní konstrukce ze ŽB tř. C 30/37 tl do 300 mm m3 19,403 5 382,00 104 426,95 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

 JC, nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuje náklady na specifikaci : 
"Kompletní konstrukce ze ŽB tř. C 30/37 (XF2, XD1, XC4, XA3) tl do 300 mmů

VV "opěrné stěny_viz v.č. IO01-12" 
VV ((0,9*0,2*19,9)+(1,43*0,2*19,9)) 9,273
VV ((0,9*0,2*20,02)+(1,63*0,2*20,02)) 10,130
VV Součet 19,403

24 K 380356231 Bednění kompletních konstrukcí neomítaných ploch rovinných zřízení m2 124,177 1 242,00 154 227,83 CS ÚRS 2022 02
VV "opěrné stěny_viz v.č. IO01-12" 
VV ((2,52*2*10,1)+(1,83*2*20,02)) 124,177
VV Součet 124,177

25 K 380356232 Bednění kompletních konstrukcí neomítaných ploch rovinných odstranění m2 124,177 219,60 27 269,27 CS ÚRS 2022 02

26 K 380356241 Bednění kompletních konstrukcí neomítaných ploch zaoblených zřízení m2 64,874 1 710,00 110 934,54 CS ÚRS 2022 02
VV "opěrné stěny_viz v.č. IO01-12" 
VV (1,63*2*19,9) 64,874
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 64,874

27 K 380356242 Bednění kompletních konstrukcí neomítaných ploch zaoblených odstranění m2 64,874 300,60 19 501,12 CS ÚRS 2022 02

28 K 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí z betonářské oceli 10 505 t 1,940 33 930,00 65 824,20 CS ÚRS 2022 02
VV "opěrné stěny_viz v.č. IO01-12" 
VV "NUTNÁ KONTROLA" 1,9403 1,940
VV Součet 1,940

D 4 Vodorovné konstrukce 15 175,99
29 K 451315114 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm m2 43,912 345,60 15 175,99 CS ÚRS 2022 02

VV "opěrné stěny_viz v.č. IO01-12" 
VV ((1,1*19,9)+(1,1*20,02)) 43,912
VV Součet 43,912

D 5 Komunikace pozemní 1 196 424,59
30 K 564201111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 30-40 mm m2 369,000 42,93 15 841,17 CS ÚRS 2022 02

VV "konstrukce ZP_kamenné pojízdná" 85,0 85,000
VV "konstrukce ZP_kamenné pochůzí" 278,0 278,000
VV "konstrukce ZP_dlažba_reliéf/kontrast" 6,0 6,000
VV Součet 369,000

31 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 948,000 170,10 161 254,80 CS ÚRS 2022 02
VV "konstrukce ZP_živičné" 247,0*2 494,000
VV "konstrukce ZP_kamenné pojízdná" 85,0*2 170,000
VV "konstrukce ZP_kamenné pochůzí" 278,0 278,000
VV "konstrukce ZP_dlažba_reliéf/kontrast" 6,0 6,000
VV Součet 948,000

32 K 565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl 70 mm š do 3 m m2 247,000 455,40 112 483,80 CS ÚRS 2022 02
VV "konstrukce ZP_živičné" 247,0 247,000
VV Součet 247,000

33 K 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 247,000 25,92 6 402,24 CS ÚRS 2022 02
VV "konstrukce ZP_živičné" 247,0 247,000
VV Součet 247,000

34 K 573211106 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2 m2 247,000 5,18 1 278,23 CS ÚRS 2022 02
VV "konstrukce ZP_živičné" 247,0 247,000
VV Součet 247,000

35 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl 40 mm š do 3 m m2 247,000 289,80 71 580,60 CS ÚRS 2022 02
VV "konstrukce ZP_živičné" 247,0 247,000
VV Součet 247,000

36 K 591241R11 Kladení dlažby z kamenných odseků na MC m2 363,000 796,50 289 129,50 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

JC obsahuje náklady na : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností 
a dodávek/doplňků a příslušenství

VV "konstrukce ZP_kamenné pojízdná" 85,0 85,000
VV "konstrukce ZP_kamenné pochozí" 278,0 278,000
VV Mezisoučet 363,000
VV Součet 363,000

37 M 58384661R nepravidelný divoký kámen _ žulové odseky m2 381,150 1 395,00 531 704,25 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

-specifikace materiálu viz TZ a PD !! (skladby pojízdné+pochůzí) _ nutno doložit vzorek k odsouhkasení 
VV 363*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 381,150

38 K 596211120 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2 m2 6,000 391,50 2 349,00 CS ÚRS 2022 02
VV "konstrukce ZP_dlažba_reliéf/kontrast" 6,0 6,000
VV Součet 6,000

39 M 59245006R dlažba skladebná betonová kontrastní reliéfní tl. 6 cm m2 6,000 733,50 4 401,00 CS VLASTNÍ
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P
 Poznámka k položce:

 (ztratné a prořezy _ zahrnuty v jednotkové ceně dodávky)
-specifikace _ viz PD a TZ + odsouhlasení vzorku objednatelem.

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 325 980,09
40 K 9141111R1 Dodávka a montáž svislé dopravní značky včetně základového prvku _ IP11b kus 1,000 1 966,50 1 966,50 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

JC obsahuje náklady na : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností 
a dodávek/doplňků a příslušenství

41 K 9141111R2 Dodávka a montáž svislé dopravní značky včetně základového prvku _ IP12+symbol 225+E8d kus 1,000 2 394,00 2 394,00 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

JC obsahuje náklady na : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností 
a dodávek/doplňků a příslušenství

42 K 9141111R3 Dodávka a montáž svislé dopravní značky včetně základového prvku _ IP12+symbol 226+E8d kus 1,000 2 394,00 2 394,00 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

JC obsahuje náklady na : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností 
a dodávek/doplňků a příslušenství

43 K 9141111R4 Dodávka a montáž vodorovného dopravního značení _ V10b (nástřik bílou barvou) m 77,000 61,29 4 719,33 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

JC obsahuje náklady na : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností 
a dodávek/doplňků a příslušenství

44 K 9141111R5 Dodávka a montáž vodorovného dopravního značení _ V2b (nástřik bílou barvou) m 20,000 61,29 1 225,80 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

JC obsahuje náklady na : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností 
a dodávek/doplňků a příslušenství

45 K 9141111R6 Dodávka a montáž vodorovného dopravního značení _ Piktogram „vozíčkář“ (nástřik bílou barvou) kus 3,000 436,50 1 309,50 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

JC obsahuje náklady na : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností 
a dodávek/doplňků a příslušenství

46 K 9141111R7 Dodávka a montáž vodorovného dopravního značení _ Piktogram „kočárek“ (nástřik bílou barvou) kus 1,000 436,50 436,50 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

JC obsahuje náklady na : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností 
a dodávek/doplňků a příslušenství

47 K 91549121R Osazení vodícího proužku z kamenných desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm m 35,000 567,00 19 845,00 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

JC obsahuje náklady na : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností 
a dodávek/doplňků a příslušenství

VV "viz navrhované kapacity_TZ" 35,0 35,000
VV Součet 35,000

48 M 59218001R krajník řezaný kamenný OP6, žula, 15x25 m 38,500 2 025,00 77 962,50 CS VLASTNÍ
VV 35*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 38,500

49 K 916111123 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého m 19,000 153,00 2 907,00 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

 JC, nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuje náklady na specifikaci:
"Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého C25/30 XF2 "

VV "viz navrhované kapacity_TZ" -(-686,0+667,0) 19,000
VV Součet 19,000

50 M 58380124R kostka dlažební žula drobná t 0,380 2 862,00 1 087,56 CS VLASTNÍ
VV 19*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,380

51 K 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 83,000 249,30 20 691,90 CS ÚRS 2022 02
VV "viz navrhované kapacity_TZ" 83,0 83,000
VV Součet 83,000

52 M 58380007R obrubník řezaný kamenný OP6, žula, 15x25 m 91,300 2 025,00 184 882,50 CS VLASTNÍ
VV 83*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 91,300

53 K 91624121R Snížení stávajícího obrubníku s boční opěrou do lože z betonu prostého m 12,000 346,50 4 158,00 CS VLASTNÍ
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P
 Poznámka k položce:

JC obsahuje náklady na : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností 
a dodávek/doplňků a příslušenství

VV "viz navrhované kapacity_TZ" 12,0 12,000
VV Součet 12,000

D 998 Přesun hmot 14 661,67
54 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace t 814,537 18,00 14 661,67 CS ÚRS 2022 02

D Ostatní Ostatní 164 610,00

D OST1 Ostatní skladby a konstrukce 164 610,00
55 K OST1_R03 Dodávka a montáž systémového bezpečnostního zábradlí m 31,000 5 310,00 164 610,00 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
JC obsahuje náklady na : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností 

 a dodávek/doplňků a příslušenství

VV "viz navrhované kapacity_TZ_rozsah a specifikace viz v.č. IO01-13" 31,0 31,000
VV Součet 31,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Bohnice Datum: 26.07.2023

Zadavatel: IČ:
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
KANIA a.s., Ostrava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 350 089,13

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 350 089,13 21,00% 73 518,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 423 607,85

PN BOHNICE – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU A ZVÝŠENÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE - SO 01

IO 01 - Zpevněné plochy

IO 01_I._sanace - Sanace podloží_I ETAPA _ (nerealizováno v SO 02)

Metrostav DIZ, s.r.o.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 
5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 
prací plně odkazují.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Bohnice Datum: 26.07.2023

Zadavatel: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE Projektant: KANIA a.s., Ostrava
Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 350 089,13

HSV - Práce a dodávky HSV 350 089,13

    1 - Zemní práce 77 552,64

    5 - Komunikace pozemní 228 000,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 36 666,96

    998 - Přesun hmot 7 869,53

PN BOHNICE – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU A ZVÝŠENÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE - SO 01

IO 01 - Zpevněné plochy

IO 01_I._sanace - Sanace podloží_I ETAPA _ (nerealizováno v SO 02)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Bohnice Datum: 26.07.2023

Zadavatel: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE Projektant: KANIA a.s., Ostrava
Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 350 089,13

D HSV Práce a dodávky HSV 350 089,13

D 1 Zemní práce 77 552,64

1 K 122151104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně m3 304,000 76,50 23 256,00 CS ÚRS 2022 02

VV "viz navrhované kapacity_TZ_SANACE PODLOŽÍ" 304,0 304,000
VV Součet 304,000

2 K 162451105 Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 304,000 84,75 25 764,00 CS ÚRS 2022 02
VV "viz navrhované kapacity_TZ_SANACE PODLOŽÍ" 304,0 304,000
VV Součet 304,000

3 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 003,514 16,80 16 859,04 CS ÚRS 2022 02

4 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 608,000 19,20 11 673,60 CS ÚRS 2022 02
VV "viz navrhované kapacity_TZ_SANACE PODLOŽÍ" 304,0/0,5 608,000
VV Součet 608,000

D 5 Komunikace pozemní 228 000,00
5 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 1 216,000 187,50 228 000,00 CS ÚRS 2022 02

VV "viz navrhované kapacity_TZ_SANACE PODLOŽÍ" (304,0/0,5)*2 1 216,000
VV Součet 1 216,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 36 666,96
6 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 668,800 54,83 36 666,96 CS ÚRS 2022 02

VV "viz navrhované kapacity_TZ_SANACE PODLOŽÍ" 
VV (608,0)*1,1 668,800
VV Součet 668,800

D 998 Přesun hmot 7 869,53
7 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace t 699,514 11,25 7 869,53 CS ÚRS 2022 02

IO 01_I._sanace - Sanace podloží_I ETAPA _ (nerealizováno v SO 02)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Bohnice Datum: 26.07.2023

Zadavatel: IČ:
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
KANIA a.s., Ostrava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 993 834,46

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 993 834,46 21,00% 838 705,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 832 539,70

PN BOHNICE – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU A ZVÝŠENÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE - SO 01

IO 01 - Zpevněné plochy

IO 01_II. - Zpevněné plochy _ II ETAPA

Metrostav DIZ, s.r.o.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 
5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 
prací plně odkazují.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Bohnice Datum: 26.07.2023

Zadavatel: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE Projektant: KANIA a.s., Ostrava
Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 993 834,46

HSV - Práce a dodávky HSV 3 963 774,46

    1 - Zemní práce 626 635,64

      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 198 316,19

    2 - Zakládání 226 266,36

    5 - Komunikace pozemní 2 663 117,78

    8 - Trubní vedení 37 705,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 363 411,09

    998 - Přesun hmot 46 638,09

Ostatní - Ostatní 30 060,00

    OST1 - Ostatní skladby a konstrukce 30 060,00

PN BOHNICE – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU A ZVÝŠENÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE - SO 01

IO 01 - Zpevněné plochy

IO 01_II. - Zpevněné plochy _ II ETAPA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Bohnice Datum: 26.07.2023

Zadavatel: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE Projektant: KANIA a.s., Ostrava
Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 993 834,46

D HSV Práce a dodávky HSV 3 963 774,46

D 1 Zemní práce 626 635,64

1 K 122151106 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně m3 1 274,000 62,82 80 032,68 CS ÚRS 2022 02

VV "viz navrhované kapacity_TZ" 1274,0 1 274,000
VV Součet 1 274,000

2 K 162451105 Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 1 274,000 101,70 129 565,80 CS ÚRS 2022 02
VV "přemíštění výkopku" 1274,0 1 274,000
VV Součet 1 274,000

3 K 162451105 Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 449,000 101,70 45 663,30 CS ÚRS 2022 02
VV ZPĚTNÉ PŘEMÍSTĚNÍ PRO PROVEDENÍ NÁSYPŮ 
VV "viz navrhované kapacity_TZ" 449,0 449,000
VV Součet 449,000

4 K 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně m3 449,000 127,80 57 382,20 CS ÚRS 2022 02
VV "viz navrhované kapacity_TZ" 449,0 449,000
VV Součet 449,000

5 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 274,000 20,16 25 683,84 CS ÚRS 2022 02

6 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 2 273,000 23,04 52 369,92 CS ÚRS 2022 02
VV "konstrukce ZP_živičné" 1900,0+13,0 1 913,000
VV "konstrukce ZP_betonové pojízdné" 66,0 66,000
VV "konstrukce ZP_betonové pochozí" 292,0+2,0 294,000
VV Součet 2 273,000

7 K 460371121 Naložení výkopku strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3 m3 449,000 83,79 37 621,71 CS ÚRS 2022 02

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 198 316,19
8 K 162451105 Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 177,700 101,70 18 072,09 CS ÚRS 2022 02

VV "zpětné přemístění orniční vrstvy z mezideponie" 1777,0*0,1 177,700
VV Součet 177,700

9 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 1 777,000 20,43 36 304,11 CS ÚRS 2022 02

10 M 00572410 osivo směs travní parková kg 53,310 90,00 4 797,90 CS ÚRS 2022 02
VV 1777*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 53,310

11 K 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně m2 1 777,000 14,40 25 588,80 CS ÚRS 2022 02

12 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 1 777,000 3,99 7 084,90 CS ÚRS 2022 02

IO 01_II. - Zpevněné plochy _ II ETAPA

PN BOHNICE – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU A ZVÝŠENÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE - SO 01

IO 01 - Zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 1 777,000 0,47 831,64 CS ÚRS 2022 02

14 K 460371121 Naložení výkopku strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3 m3 529,700 83,79 44 383,56 CS ÚRS 2022 02

15 K 181151311 Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 1 777,000 18,81 33 425,37 CS ÚRS 2022 02

VV "viz navrhované kapacity_TZ" 1777,0 1 777,000
VV Součet 1 777,000

16 K 181301111 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 1 777,000 15,66 27 827,82 CS ÚRS 2022 02

D 2 Zakládání 226 266,36
17 K 211531111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 125,400 1 116,00 139 946,40 CS ÚRS 2022 02

VV "viz navrhované kapacity_TZ_drenáže" 0,5*0,6*418,0 125,400
VV Součet 125,400

18 K 211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 919,600 30,15 27 725,94 CS ÚRS 2022 02
VV "viz navrhované kapacity_TZ_drenážní systém" (0,5+0,6)*2*418,0 919,600
VV Součet 919,600

19 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 1 089,266 29,34 31 959,06 CS ÚRS 2022 02
VV 919,6*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 1 089,266

20 K 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 418,000 63,72 26 634,96 CS ÚRS 2022 02
VV "viz navrhované kapacity_TZ" 418,0 418,000
VV Součet 418,000

D 5 Komunikace pozemní 2 663 117,78
21 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 979,000 170,10 336 627,90 CS ÚRS 2022 02

VV "konstrukce ZP_živičné" 1900,0+13,0 1 913,000
VV "konstrukce ZP_betonové pojízdné" 66,0 66,000
VV Součet 1 979,000

22 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 2 273,000 223,20 507 333,60 CS ÚRS 2022 02
VV "konstrukce ZP_živičné (tl. dle skladby min 150 mm + 50 mm)" 1900,0+13,0 1 913,000
VV "konstrukce ZP_betonové pojízdné (tl. dle skladby min 150 mm + 50 mm) " 66,0 66,000
VV "konstrukce ZP_betonové pochozí (tl. dle skladby min 150 mm + 50 mm) " 292,0+2,0 294,000
VV Součet 2 273,000

23 K 565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m m2 1 913,000 455,40 871 180,20 CS ÚRS 2022 02
VV "konstrukce ZP_živičné" 1900,0+13,0 1 913,000
VV Součet 1 913,000

24 K 569751111 Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 150 mm m2 157,000 190,80 29 955,60 CS ÚRS 2022 02
VV "viz navrhované kapacity_TZ" 157,0 157,000
VV Součet 157,000

25 K 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 1 913,000 25,92 49 584,96 CS ÚRS 2022 02
VV "konstrukce ZP_živičné" 1900,0+13,0 1 913,000
VV Součet 1 913,000

26 K 573211106 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2 m2 1 913,000 5,18 9 899,78 CS ÚRS 2022 02
VV "konstrukce ZP_živičné" 1900,0+13,0 1 913,000
VV Součet 1 913,000

27 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1 913,000 289,80 554 387,40 CS ÚRS 2022 02

VV "konstrukce ZP_živičné" 1900,0+13,0 1 913,000
VV Součet 1 913,000

28 K 596211122 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl přes 100 do 300 m2 m2 292,000 305,10 89 089,20 CS ÚRS 2022 02

VV "konstrukce ZP_betonové pochozí" 292,0 292,000
VV Součet 292,000

29 M 59245021R dlažba skladebná betonová tl. 6 cm m2 292,000 431,10 125 881,20 CS VLASTNÍ

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 158 z 196 09.10.2023



Pril_D_09-10-2023 IO 01_II. - Zpevněné ploc...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

 (ztratné a prořezy _ zahrnuty v jednotkové ceně dodávky)
-specifikace _ viz PD a TZ + odsouhlasení vzorku objednatelem.

30 K 596211120 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2 m2 2,000 391,50 783,00 CS ÚRS 2022 02
VV "konstrukce ZP_betonové pochozí" 2,0 2,000
VV Součet 2,000

31 M 59245006R dlažba skladebná betonová kontrastní reliéfní tl. 6 cm m2 2,000 733,50 1 467,00 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

 (ztratné a prořezy _ zahrnuty v jednotkové ceně dodávky)
-specifikace _ viz PD a TZ + odsouhlasení vzorku objednatelem.

32 K 596212221 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny B pl přes 50 do 100 m2 m2 66,000 342,00 22 572,00 CS ÚRS 2022 02

VV "konstrukce ZP_betonové pojízdné" 66,0 66,000
VV Součet 66,000

33 M 59245030R dlažba skladebná betonová tl. 8 cm m2 66,000 495,09 32 675,94 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

 (ztratné a prořezy _ zahrnuty v jednotkové ceně dodávky)
-specifikace _ viz PD a TZ + odsouhlasení vzorku objednatelem.

34 K 599141111 Vyplnění spár živičnou zálivkou m 352,000 90,00 31 680,00 CS ÚRS 2022 02
VV "viz navrhované kapacity_TZ" 352,0 352,000
VV Součet 352,000

D 8 Trubní vedení 37 705,50
35 K 87135032R Napojení UV a liniových odvodňovačů na kanalizační řád _ (PP DN 150 mm) m 6,500 3 267,00 21 235,50 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
 Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 -systémová dodávka kanalizačního systému , PP DN 150 mm včetně všech armatur a příslušenství

-veškeré přesuny, kompletní montážní práce, příslušné obsypy vhodným obsypovým materiálem
VV "viz navrhované kapacity_TZ" 
VV "napojení UV" 6,5 6,500
VV Součet 6,500

36 K 895941R11 Dodávka a zřízení vpusti kanalizační uliční UV1-UV21_ specifikace dle jednotlivých sestav kus 2,000 8 235,00 16 470,00 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
 Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Specifikace jednotlivých sestav_ dle TZ:

 Sestavy uličních vpustí:
 UV03 – dle sestavy (17024-DPS-IO 01-10 – Detail vzorové uliční vpusti)

 UV 01,02,10,11,12,13,14,15 – bez středové skruže
 UV09,20 – středová skruž 195

 UV04,05,21 – středová skruž 295
 UV06,07,08,16 – 2x středová skruž 570

 UV19 - 2x středová skruž 570 + 1x 195
 UV17,18 - 2x středová skruž 570 + 1x 295

VV "viz navrhované kapacity_TZ" 2,0 2,000
VV Součet 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 363 411,09
37 K 914111R01 Dodávka a montáž svislé dopravní značky včetně základového prvku _ IZ8a kus 1,000 3 240,00 3 240,00 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

 Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek včetně základových prvků.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

38 K 914111R02 Dodávka a montáž svislé dopravní značky včetně základového prvku _ IZ8b kus 1,000 3 240,00 3 240,00 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

 Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek včetně základových prvků.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

39 K 914111R03 Dodávka a montáž svislé dopravní značky včetně základového prvku _ B1+E13 kus 2,000 2 205,00 4 410,00 CS VLASTNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

 Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek včetně základových prvků.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40 K 914111R04 Dodávka a montáž svislé dopravní značky včetně základového prvku _ C4a kus 2,000 2 007,00 4 014,00 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

 Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek včetně základových prvků.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

41 K 914111R05 Dodávka a montáž svislé dopravní značky včetně základového prvku _ B2 kus 1,000 2 007,00 2 007,00 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

 Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek včetně základových prvků.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

42 K 915211121 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm bílý plast m 39,000 11,70 456,30 CS ÚRS 2022 02

43 K 915221111 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé bílý plast m 43,000 59,67 2 565,81 CS ÚRS 2022 02

44 K 916111123 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého m 352,000 153,00 53 856,00 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

 JC, nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuje náklady na specifikaci:
"Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého C25/30 XF2 "

VV "viz navrhované kapacity_TZ" 352,0 352,000
VV Součet 352,000

45 M 58380124R kostka dlažební žula drobná t 7,040 2 862,00 20 148,48 CS VLASTNÍ
VV 352*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 7,040

46 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 363,000 278,10 100 950,30 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

 JC, nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuje náklady na specifikaci:
"Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C25/30 XF2 "

VV "viz navrhované kapacity_TZ" 363,0 363,000
VV Součet 363,000

47 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 363,000 203,40 73 834,20 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

 (ztratné a prořezy _ zahrnuty v jednotkové ceně dodávky)
-specifikace _ viz PD a TZ + odsouhlasení vzorku objednatelem.

48 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 244,000 237,60 57 974,40 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

 JC, nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuje náklady na specifikaci:
"Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C25/30 XF2 "

VV "viz navrhované kapacity_TZ" 244,0 244,000
VV Součet 244,000

49 M 59217019 obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm m 244,000 144,90 35 355,60 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

 (ztratné a prořezy _ zahrnuty v jednotkové ceně dodávky)
-specifikace _ viz PD a TZ + odsouhlasení vzorku objednatelem.

50 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 10,000 135,90 1 359,00 CS ÚRS 2022 02
VV "napojení na stávající komunikace" 10,0 10,000
VV Součet 10,000

D 998 Přesun hmot 46 638,09
51 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace t 2 591,005 18,00 46 638,09 CS ÚRS 2022 02

D Ostatní Ostatní 30 060,00

D OST1 Ostatní skladby a konstrukce 30 060,00
52 K OST1_R02 Dodávka a montáž chrániček stávajících inženýrských sítí m 40,000 751,50 30 060,00 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
 Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Specifikace TZ : 

Chráničky: Stávající inženýrské sítě procházející pod zpevněnými plochami budou uloženy do vhodných chrániček. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "viz navrhované kapacity_TZ" 40,0 40,000
VV Součet 40,000
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Pril_D_09-10-2023 IO 01_II._sanace - Sanace...

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Bohnice Datum: 26.07.2023

Zadavatel: IČ:
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
KANIA a.s., Ostrava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 217 698,82

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 217 698,82 21,00% 255 716,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 473 415,57

PN BOHNICE – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU A ZVÝŠENÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE - SO 01

IO 01 - Zpevněné plochy

IO 01_II._sanace - Sanace podloží_ II ETAPA

Metrostav DIZ, s.r.o.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 
5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 
prací plně odkazují.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 163 z 196 09.10.2023



Pril_D_09-10-2023 IO 01_II._sanace - Sanace...

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Bohnice Datum: 26.07.2023

Zadavatel: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE Projektant: KANIA a.s., Ostrava
Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 217 698,82

HSV - Práce a dodávky HSV 1 217 698,82

    1 - Zemní práce 217 106,70

    5 - Komunikace pozemní 846 750,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 124 617,23

    998 - Přesun hmot 29 224,89

PN BOHNICE – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU A ZVÝŠENÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE - SO 01

IO 01 - Zpevněné plochy

IO 01_II._sanace - Sanace podloží_ II ETAPA
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Pril_D_09-10-2023 IO 01_II._sanace - Sanace...

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Bohnice Datum: 26.07.2023

Zadavatel: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE Projektant: KANIA a.s., Ostrava
Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 217 698,82

D HSV Práce a dodávky HSV 1 217 698,82

D 1 Zemní práce 217 106,70

1 K 122151106 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně m3 1 129,000 52,35 59 103,15 CS ÚRS 2022 02

VV "viz navrhované kapacity_TZ_SANACE PODLOŽÍ" 1129,0 1 129,000
VV Součet 1 129,000

2 K 162451105 Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 1 129,000 84,75 95 682,75 CS ÚRS 2022 02
VV "viz navrhované kapacity_TZ_SANACE PODLOŽÍ" 1129,0 1 129,000
VV Součet 1 129,000

3 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 129,000 16,80 18 967,20 CS ÚRS 2022 02

4 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 2 258,000 19,20 43 353,60 CS ÚRS 2022 02
VV "viz navrhované kapacity_TZ_SANACE PODLOŽÍ" 1129,0/0,5 2 258,000
VV Součet 2 258,000

D 5 Komunikace pozemní 846 750,00
5 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 4 516,000 187,50 846 750,00 CS ÚRS 2022 02

VV "viz navrhované kapacity_TZ_SANACE PODLOŽÍ" (1129,0/0,5)*2 4 516,000
VV Součet 4 516,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 124 617,23
6 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 2 273,000 54,83 124 617,23 CS ÚRS 2022 02

VV "viz navrhované kapacity_TZ_SANACE PODLOŽÍ" 2273,0 2 273,000
VV Součet 2 273,000

D 998 Přesun hmot 29 224,89
7 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace t 2 597,768 11,25 29 224,89 CS ÚRS 2022 02

IO 01_II._sanace - Sanace podloží_ II ETAPA

PN BOHNICE – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU A ZVÝŠENÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE - SO 01

IO 01 - Zpevněné plochy
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Pril_D_09-10-2023 IO 02 - Příprava území_II...

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Bohnice Datum: 26.07.2023

Zadavatel: IČ:
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
KANIA a.s., Ostrava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 624 513,72

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 624 513,72 21,00% 131 147,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 755 661,60

PN BOHNICE – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU A ZVÝŠENÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE - SO 01

IO 02 - Příprava území_II. ETAPA

Metrostav DIZ, s.r.o.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 
5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 
prací plně odkazují.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Pril_D_09-10-2023 IO 02 - Příprava území_II...

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Bohnice Datum: 26.07.2023

Zadavatel: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE Projektant: KANIA a.s., Ostrava
Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 624 513,72

HSV - Práce a dodávky HSV 624 513,72

    1 - Zemní práce 337 148,98

    4 - Vodorovné konstrukce 15 485,00

    997 - Přesun sutě 271 879,74

IO 02 - Příprava území_II. ETAPA

PN BOHNICE – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU A ZVÝŠENÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE - SO 01
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Pril_D_09-10-2023 IO 02 - Příprava území_II...

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Bohnice Datum: 26.07.2023

Zadavatel: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE Projektant: KANIA a.s., Ostrava
Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 624 513,72

D HSV Práce a dodávky HSV 624 513,72

D 1 Zemní práce 337 148,98
1 K 113107223 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 m2 657,000 64,80 42 573,60 CS ÚRS 2022 02

VV "viz živičné plochy" 657,0 657,000
VV Součet 657,000

2 K 113107242 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 m2 657,000 50,90 33 441,30 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

V jednotkové cena zahrnuty náklady na demontáže/bourání souvisejících obrub.
VV "viz TZ" 657,0 657,000
VV Součet 657,000

3 K 121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 3 978,000 15,00 59 670,00 CS ÚRS 2022 02
VV "viz TZ" 3978,0 3 978,000
VV Součet 3 978,000

4 K 132251103 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 95,000 678,00 64 410,00 CS ÚRS 2022 02

VV "slaboproudé rozvody_II.etapa_pro optický kabel" (190,0)*0,5*1,0 95,000
VV Součet 95,000

5 K 162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 114,000 46,80 5 335,20 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

-pro zpětné zásypy _ tam a zpět
VV 57*2 'Přepočtené koeficientem množství 114,000

6 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 57,000 148,00 8 436,00 CS ÚRS 2022 02
VV "slaboproudé rozvody_II.etapa_pro optický kabel" ((190,0)*0,5*1,0)-(9,5+28,5) 57,000
VV Součet 57,000

7 K 162451105 Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 634,700 113,00 71 721,10 CS ÚRS 2022 02
VV "sejmutá orniční vrstva _ na mezideponii" 3978,0*0,15 596,700
VV "slaboproudé rozvody_II.etapa_pro optický kabel" (9,5+28,5) 38,000
VV Součet 634,700

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 634,700 22,40 14 217,28 CS ÚRS 2022 02

9 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 28,500 554,00 15 789,00 CS ÚRS 2022 02
VV "slaboproudé rozvody_II.etapa_pro optický kabel" (190,0)*0,5*0,3 28,500
VV Součet 28,500

10 M 58331200 štěrkopísek tříděný zásypový t 57,000 297,00 16 929,00 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

-JC obsahuje "obsypový materiál" - dle specifikace PD a TZ
VV 28,5*2 'Přepočtené koeficientem množství 57,000

11 K 181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně m2 95,000 48,70 4 626,50 CS ÚRS 2022 02

PN BOHNICE – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU A ZVÝŠENÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE - SO 01

IO 02 - Příprava území_II. ETAPA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "slaboproudé rozvody_II.etapa_pro optický kabel" (190,0)*0,5 95,000
VV Součet 95,000

D 4 Vodorovné konstrukce 15 485,00
12 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 9,500 1 630,00 15 485,00 CS ÚRS 2022 02

VV "slaboproudé rozvody_II.etapa_pro optický kabel" (190,0)*0,5*0,1 9,500
VV Součet 9,500

D 997 Přesun sutě 271 879,74
13 K 997013R31 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení t 433,620 241,00 104 502,42 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

Stavební odpad bez rozlišení.

14 K 997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km t 433,620 86,00 37 291,32 CS ÚRS 2022 02

15 K 997321519 Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu t 8 672,400 15,00 130 086,00 CS ÚRS 2022 02
VV 433,62*20 'Přepočtené koeficientem množství 8 672,400
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Pril_D_09-10-2023 IO 03 - Kanalizace dešťová

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Bohnice Datum: 26.07.2023

Zadavatel: IČ:
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
KANIA a.s., Ostrava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 235 380,81

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 235 380,81 21,00% 49 429,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 284 810,78

PN BOHNICE – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU A ZVÝŠENÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE - SO 01

IO 03 - Kanalizace dešťová

Metrostav DIZ, s.r.o.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 
5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 
prací plně odkazují.
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Pril_D_09-10-2023 IO 03 - Kanalizace dešťová

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Pril_D_09-10-2023 IO 03 - Kanalizace dešťová

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Bohnice Datum: 26.07.2023

Zadavatel: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE Projektant: KANIA a.s., Ostrava
Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 235 380,81

HSV - Práce a dodávky HSV 235 380,81

    1 - Zemní práce 91 272,72

    4 - Vodorovné konstrukce 5 061,15

    8 - Trubní vedení 64 425,96

    998 - Přesun hmot 74 620,98

IO 03 - Kanalizace dešťová

PN BOHNICE – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU A ZVÝŠENÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE - SO 01
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Pril_D_09-10-2023 IO 03 - Kanalizace dešťová

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Bohnice Datum: 26.07.2023

Zadavatel: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE Projektant: KANIA a.s., Ostrava
Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 235 380,81

D HSV Práce a dodávky HSV 235 380,81

D 1 Zemní práce 91 272,72

1 K 132254202 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 m3 43,470 875,00 38 036,25 CS ÚRS 2022 02

VV "kanalizační trasa" (26,05+(2,5+2,5))*1,0*1,4 43,470
VV Součet 43,470

2 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 86,940 143,00 12 432,42 CS ÚRS 2022 02
VV "kanalizační trasa" (26,05+(2,5+2,5))*2*1,4 86,940
VV Součet 86,940

3 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 86,940 78,90 6 859,57 CS ÚRS 2022 02

4 K 161151103 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m m3 43,470 140,00 6 085,80 CS ÚRS 2022 02

5 K 162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 49,680 46,80 2 325,02 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

-pro zpětné zásypy _ tam a zpět
VV 24,84*2 'Přepočtené koeficientem množství 49,680

6 K 162451105 Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 18,630 113,00 2 105,19 CS ÚRS 2022 02
VV (3,105+15,525) 18,630
VV Součet 18,630

7 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 18,630 22,40 417,31 CS ÚRS 2022 02

8 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 24,840 148,00 3 676,32 CS ÚRS 2022 02
VV (43,47)-18,63 24,840
VV Součet 24,840

9 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 15,525 554,00 8 600,85 CS ÚRS 2022 02
VV "kanalizační trasa" (26,05+(2,5+2,5))*1,0*0,5 15,525
VV Součet 15,525

10 M 58331200 štěrkopísek tříděný zásypový t 31,050 297,00 9 221,85 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

-JC obsahuje "obsypový materiál" - dle specifikace PD a TZ
VV 15,525*2 'Přepočtené koeficientem množství 31,050

11 K 181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně m2 31,050 48,70 1 512,14 CS ÚRS 2022 02
VV "kanalizační trasa" (26,05+(2,5+2,5))*1,0 31,050
VV Součet 31,050

D 4 Vodorovné konstrukce 5 061,15
12 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 3,105 1 630,00 5 061,15 CS ÚRS 2022 02

VV "kanalizační trasa" (26,05+(2,5+2,5))*1,0*0,1 3,105
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 3,105

D 8 Trubní vedení 64 425,96
13 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 31,050 36,10 1 120,91 CS ÚRS 2022 02

VV "kanalizační trasa" (26,05+(2,5+2,5)) 31,050
VV Součet 31,050

14 K 871313121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160 m 26,050 163,00 4 246,15 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

JC obsahuje , nad rámec ceníkového obsahu , také náklady na montáže veškerých přímo souvisejících tvarovek/armatur/doplňků a 
příslušenství

15 M 28611198R trubka kanalizační PP 160 mm m 26,050 548,00 14 275,40 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

 V jednotkové ceně zahrnuty náklady také na dodávku přímo souvisejících tvarovek/armatur a příslušenství/doplňků_dle PD a TZ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16 K 871353121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 m 5,000 171,00 855,00 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

JC obsahuje , nad rámec ceníkového obsahu , také náklady na montáže veškerých přímo souvisejících tvarovek/armatur/doplňků a 
příslušenství

17 M 28611202R trubka kanalizační PP 200 mm m 5,500 867,00 4 768,50 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
 V jednotkové ceně zahrnuty náklady také na dodávku přímo souvisejících tvarovek/armatur a příslušenství/doplňků_dle PD a TZ 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VV 5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,500

18 K 894411R01 D+M _ kanalizační šachta Šd24 včetně dna a poklopu kus 1,000 39 160,00 39 160,00 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech souvisejících prací/činnostíí a dodávek/doplňků a 

 příslušenství
 (JC obsahuje dodávku a osazení kompletního seznamu prvků)

 --------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 998 Přesun hmot 74 620,98
19 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub otevřený výkop t 65,457 1 140,00 74 620,98 CS ÚRS 2022 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.07.2023

Zadavatel: IČ:
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
KANIA a.s., Ostrava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 433 146,55

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 433 146,55 21,00% 300 960,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 734 107,33

PN BOHNICE – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU A ZVÝŠENÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE - SO 01

IO 07 - Sadové úpravy_II. ETAPA

Metrostav DIZ, s.r.o.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 
5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 
prací plně odkazují.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.07.2023

Zadavatel: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE Projektant: KANIA a.s., Ostrava
Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 433 146,55

D1 - 2.etapa 1 244 771,55

    18 - Povrchové úpravy terénu 1 179 645,60

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 46 500,00

    H23 - Plochy a úpravy území 18 625,95

HSV - Práce a dodávky HSV 188 375,00

    1 - Zemní práce 188 375,00

      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 171 220,00
      16 - Zemní práce - přemístění výkopku 17 155,00

IO 07 - Sadové úpravy_II. ETAPA

PN BOHNICE – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU A ZVÝŠENÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE - SO 01
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.07.2023

Zadavatel: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE Projektant: KANIA a.s., Ostrava
Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 433 146,55

D D1 2.etapa 1 244 771,55

D 18 Povrchové úpravy terénu 1 179 645,60
1 K 183101213R00 Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,05 m3, 1:5 -keře kus 33,000 71,00 2 343,00 CÚ VLASTNÍ

2 K 183101221R00 Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 1 m3 sv.1:5 -stromy kus 50,000 1 470,00 73 500,00 CÚ VLASTNÍ

3 K 184102111R00 Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině -keře kus 33,000 34,00 1 122,00 CÚ VLASTNÍ

4 M 02651110.R Vrba purpurová - Salix purpurea  ´Gracilis´ ko 2 l kus 33,000 65,00 2 145,00 CÚ VLASTNÍ

5 K 184102113R00 Výsadba dřevin s balem D do 40 cm, v rovině -stromy kus 50,000 1 260,00 63 000,00 CÚ VLASTNÍ

6 M 026503267.R Dub letní - Quercus robur, vk, ok 18-20 cm kus 37,000 12 000,00 444 000,00 CÚ VLASTNÍ

7 M 026503327.R Lípa velkolistá - Tilia platyphyllos, vk, ok 18-20 cm kus 13,000 8 500,00 110 500,00 CÚ VLASTNÍ

8 M 10371500.R Stáv.ornice promísená s pískem a kompostem m3 13,290 400,00 5 316,00 CÚ VLASTNÍ

9 M 58153305.R Písek tříděný 0-4 mm pro substrátovou směs k promísení s kompostem a sejmutou ornicí m3 13,290 1 200,00 15 948,00 CÚ VLASTNÍ

10 M 10311110.R Kompost registrace ÚKZÚZ č.1455 pro substrátovou směs k promísení s pískem a sejmutou ornicí m3 13,290 1 450,00 19 270,50 CÚ VLASTNÍ

11 M 25191159.R Hnojivé tablety k výsadbě kus 237,000 1,30 308,10 CÚ VLASTNÍ

12 K 184202111R00 Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m kus 50,000 307,00 15 350,00 CÚ VLASTNÍ

13 M 60850003.R Kůl vyvazovací impregnovaný o průměru 100 mm, délky do 2 m kus 150,000 128,00 19 200,00 CÚ VLASTNÍ

14 M 605180153.R Příčky mezi kůly, půlkulatina, hřebíky kus 450,000 25,00 11 250,00 CÚ VLASTNÍ

15 M 67313129.R Bambusová rohož (výška 2 m) m 9,200 120,00 1 104,00 CÚ VLASTNÍ

16 M 70836128.R Vázací popruh vícevrstvý PP šíře 25 mm dl.50 m kus 1,000 40,00 40,00 CÚ VLASTNÍ

17 M 28611222.R Trubka PVC drenážní flexibilní d 80 mm m 7,500 38,00 285,00 CÚ VLASTNÍ

18 K 184801141R00 Údržba vysazených dřevin po dobu 24 měsíců, v rovině a ve svahu -stromy kus 50,000 600,00 30 000,00 CÚ VLASTNÍ

19 K 184801145R00 Údržba vysazených dřevin po dobu 24 měsíců, v rovině a ve svahu -keře kus 33,000 150,00 4 950,00 CÚ VLASTNÍ

20 K 184807111R00 Ochrana stromu bedněním - zřízení m2 140,000 1 800,00 252 000,00 CÚ VLASTNÍ

21 K 184807112R00 Ochrana stromu bedněním - odstranění m2 140,000 600,00 84 000,00 CÚ VLASTNÍ

22 K 184921093RT1 Mulčování vysazených rostlin - záhonů mimo atria kůrou tl.mulče do 70 mm m2 60,500 43,00 2 601,50 CÚ VLASTNÍ

23 K 184921093RT3 Mulčování vysazených rostlin - stromů kůrou tl.mulče do 100 mm m2 65,000 43,00 2 795,00 CÚ VLASTNÍ

24 M 10391100.R Kůra mulčovací jemná m3 11,540 1 300,00 15 002,00 CÚ VLASTNÍ

25 K 185804312R00 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3 5,165 350,00 1 807,75 CÚ VLASTNÍ

26 K 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 5,165 350,00 1 807,75 CÚ VLASTNÍ

PN BOHNICE – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU A ZVÝŠENÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE - SO 01

IO 07 - Sadové úpravy_II. ETAPA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 46 500,00
27 K 953121101R00 Osazování městského mobiliáře -lavičky, stolky kus 3,000 500,00 1 500,00 CÚ VLASTNÍ

28 M 74910303.R Lavička parková dle popisu v PD kus 3,000 15 000,00 45 000,00 CÚ VLASTNÍ

D H23 Plochy a úpravy území 18 625,95
29 K 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 53,217 350,00 18 625,95 CÚ VLASTNÍ

D HSV Práce a dodávky HSV 188 375,00

D 1 Zemní práce 188 375,00

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 171 220,00
30 K 111201101R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 50,000 118,00 5 900,00 CS VLASTNÍ

31 K 111203301R00 Vyčištění ostatních ploch od zbytků dřevin a úklid po ukončení prací vč.přístupových cest m2 800,000 50,00 40 000,00 CS VLASTNÍ

32 K 112101111R00 Kácení stromů listnatých průměru 20 cm kus 7,000 280,00 1 960,00 CS VLASTNÍ

33 K 112101112R00 Kácení stromů listnatých průměru 30 cm kus 11,000 420,00 4 620,00 CS VLASTNÍ

34 K 112101113R00 Kácení stromů listnatých průměru 40 cm kus 3,000 1 260,00 3 780,00 CS VLASTNÍ

35 K 112101114R00 Kácení stromů listnatých průměru 50 cm kus 6,000 2 410,00 14 460,00 CS VLASTNÍ

36 K 112101115R00 Kácení stromů listnatých průměru 60 cm kus 1,000 4 160,00 4 160,00 CS VLASTNÍ

37 K 112101119R00 Kácení stromů listnatých průměru 100 cm kus 1,000 14 300,00 14 300,00 CS VLASTNÍ

38 K 112101221R00 Kácení stromů jehličnatých průměru 20 cm kus 2,000 280,00 560,00 CS VLASTNÍ

39 K 112101222R00 Kácení stromů jehličnatých průměru 30 cm kus 1,000 420,00 420,00 CS VLASTNÍ

40 K 112101223R00 Kácení stromů jehličnatých průměru 40 cm kus 1,000 1 260,00 1 260,00 CS VLASTNÍ

41 K 112201101R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm kus 16,000 1 200,00 19 200,00 CS VLASTNÍ

42 K 112201102R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm kus 10,000 4 200,00 42 000,00 CS VLASTNÍ

43 K 112201103R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm kus 1,000 6 600,00 6 600,00 CS VLASTNÍ

44 K 112201104R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm kus 1,000 12 000,00 12 000,00 CS VLASTNÍ

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 17 155,00
45 K 162301401R00 Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm  do 5000 m kus 18,000 33,00 594,00 CS VLASTNÍ

46 K 162301402R00 Vod.přemístění větví listnatých, D 50cm  do 5000 m kus 9,000 176,00 1 584,00 CS VLASTNÍ

47 K 162301403R00 Vod.přemístění větví listnatých, D 70cm  do 5000 m kus 2,000 476,00 952,00 CS VLASTNÍ

48 K 162301405R00 Vod.přemístění větví jehlič., D 30cm  do 5000 m kus 4,000 33,00 132,00 CS VLASTNÍ

49 K 162301421R00 Vodorovné přemístění pařezů  D 30 cm do 5000 m kus 16,000 97,00 1 552,00 CS VLASTNÍ

50 K 162301422R00 Vodorovné přemístění pařezů  D 50 cm do 5000 m kus 10,000 378,00 3 780,00 CS VLASTNÍ

51 K 162301423R00 Vodorovné přemístění pařezů  D 70 cm do 5000 m kus 1,000 697,00 697,00 CS VLASTNÍ

52 K 162301424R00 Vodorovné přemístění pařezů  D 90 cm do 5000 m kus 1,000 864,00 864,00 CS VLASTNÍ

53 K 162301511R00 Vodorovné přemístění křovin s kořeny do  spalovny kus 2,000 1 000,00 2 000,00 CS VLASTNÍ

54 K 164401111R00 Denní přesun techniky pro likvidaci dřevin den 1,000 5 000,00 5 000,00 CS VLASTNÍ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Bohnice Datum: 26.07.2023

Zadavatel: IČ:
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
KANIA a.s., Ostrava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 207 039,21

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 207 039,21 21,00% 43 478,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 250 517,44

PN BOHNICE – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU A ZVÝŠENÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE - SO 01

IO 09 - Úprava oplocení u vjezdu do areálu

Metrostav DIZ, s.r.o.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 
5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 
prací plně odkazují.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Bohnice Datum: 26.07.2023

Zadavatel: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE Projektant: KANIA a.s., Ostrava
Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 207 039,21

HSV - Práce a dodávky HSV 70 021,91

    1 - Zemní práce 3 747,53

    2 - Zakládání 8 744,88

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 28 980,95

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 620,08

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 809,77

    997 - Přesun sutě 11 327,99

    998 - Přesun hmot 1 790,71

PSV - Práce a dodávky PSV 19 355,30

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 542,49

    767 - Konstrukce zámečnické 14 834,25

    783 - Dokončovací práce - nátěry 3 978,56

Ostatní - Ostatní 117 662,00

    OST1 - Ostatní prvky, konstrukce a dodávky 117 662,00

IO 09 - Úprava oplocení u vjezdu do areálu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Bohnice Datum: 26.07.2023

Zadavatel: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE Projektant: KANIA a.s., Ostrava
Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 207 039,21

D HSV Práce a dodávky HSV 70 021,91

D 1 Zemní práce 3 747,53
1 K 113107123 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm ručně m2 2,975 623,00 1 853,43 CS ÚRS 2022 02

2 K 113107142 Odstranění krytu živičného tl do 100 mm ručně m2 2,975 222,00 660,45 CS ÚRS 2022 02
VV "částečné bourání zpevněných ploch" 4,25*0,7 2,975
VV Součet 2,975

3 K 131313701 Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně m3 0,720 1 560,00 1 123,20 CS ÚRS 2022 02
VV "základové kce pro nové pilíře" (0,6*0,6*1,0*2) 0,720
VV Součet 0,720

4 K 162451125 Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 0,720 131,00 94,32 CS ÚRS 2022 02
VV "základové kce pro nové pilíře" (0,6*0,6*1,0*2) 0,720
VV Součet 0,720

5 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 0,720 22,40 16,13 CS ÚRS 2022 02

D 2 Zakládání 8 744,88
6 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm m3 0,072 1 680,00 120,96 CS ÚRS 2022 02

VV "základové kce pro nové pilíře" (0,6*0,6*0,1*2) 0,072
VV Součet 0,072

7 K 275321311 Základové patky ze ŽB tř. C 16/20 XC2 m3 0,648 3 540,00 2 293,92 CS ÚRS 2022 02
VV "základové kce pro nové pilíře" (0,6*0,6*0,9*2) 0,648
VV Součet 0,648

8 K 275361821 Výztuž základových patek a pilířů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,100 63 300,00 6 330,00 CS ÚRS 2022 02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 28 980,95
9 K 312311911 Výplňová konstrukce z betonu prostého tř. C 16/20 XC2 m3 0,625 3 770,00 2 356,25 CS ÚRS 2022 02

VV "pilíře" (0,32*0,32*3,12)+(0,32*0,32*2,986) 0,625
VV Součet 0,625

10 K 331231117 Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti do P 15 na SMS 10 MPa m3 2,198 8 769,20 19 274,70 CS ÚRS 2022 02
VV (2,4*0,15*3,12)+(2,4*0,15*2,986) 2,198
VV Součet 2,198

11 K 348262R24 Ukončení plotového sloupku zákrytovou betonovou deskou 700x700x125 mm kus 2,000 3 675,00 7 350,00 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

 Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 620,08
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IO 09 - Úprava oplocení u vjezdu do areálu

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 184 z 196 09.10.2023



Pril_D_09-10-2023 IO 09 - Úprava oplocení u...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 623131101 Cementový postřik vnějších pilířů nebo sloupů nanášený celoplošně ručně m2 14,654 140,00 2 051,56 CS ÚRS 2022 02
VV (0,6*4)*3,12 7,488
VV (0,6*4)*2,986 7,166
VV Součet 14,654

13 K 623321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně m2 14,654 350,00 5 128,90 CS ÚRS 2022 02
VV (0,6*4)*3,12 7,488
VV (0,6*4)*2,986 7,166
VV Součet 14,654

14 K 623321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnějších sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 14,654 30,00 439,62 CS ÚRS 2022 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 809,77
15 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 5,450 97,80 533,01 CS ÚRS 2022 02

VV "částečné bourání zpevněných ploch" 4,25+0,6+0,6 5,450
VV Součet 5,450

16 K 962022490 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC do 1 m3 m3 1,124 2 990,00 3 360,76 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

Jednotková cena obsahuje demontáž cihelných zákrytových stříšek. 
VV (0,875*0,7*0,935)+(0,875*0,7*0,9) 1,124
VV Součet 1,124

17 K 962032314 Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu m3 2,200 1 780,00 3 916,00 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

Jednotková cena obsahuje demontáž pilířových stříšek.
VV (0,6*0,6*3,11)+(0,6*0,6*3,0) 2,200
VV Součet 2,200

D 997 Přesun sutě 11 327,99
18 K 997013R31 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení t 8,734 541,00 4 725,09 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

Stavební odpad bez rozlišení.

19 K 997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km t 8,734 136,00 1 187,82 CS ÚRS 2022 02

20 K 997321519 Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu t 174,680 31,00 5 415,08 CS ÚRS 2022 02
VV 8,734*20 'Přepočtené koeficientem množství 174,680

D 998 Přesun hmot 1 790,71
21 K 998232110 Přesun hmot pro oplocení v do 3 m t 7,752 231,00 1 790,71 CS ÚRS 2022 02

D PSV Práce a dodávky PSV 19 355,30

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 542,49
22 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 0,720 11,90 8,57 CS ÚRS 2022 02

VV (0,6*0,6*2) 0,720
VV Součet 0,720

23 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,001 85 700,00 85,70 CS ÚRS 2022 02

24 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 0,720 124,00 89,28 CS ÚRS 2022 02
VV (0,6*0,6*2) 0,720
VV Součet 0,720

25 M 62852254R pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm s nosnou vložkou m2 0,828 433,50 358,94 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

Přesná specifikace dle PD a TZ.
VV 0,72*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,828

D 767 Konstrukce zámečnické 14 834,25

26 K 767015R01
Demontáž kompletní vjezdové brány 4150/2500 mm včetně komponentů a příslušenství (rozsah dle prvku 
BD1)

kus 1,000 12 610,00 12 610,00 CS VLASTNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

 Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27 K 767015R02 Demontáž kompletní plotové výplně včetně následné úpravy a ukotvení k cihelným pilířům m 1,750 1 271,00 2 224,25 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

 Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VV (0,875*2) 1,750
VV Součet 1,750

D 783 Dokončovací práce - nátěry 3 978,56
28 K 783823135 Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek m2 14,654 53,50 783,99 CS ÚRS 2022 02

VV (0,6*4)*3,12 7,488
VV (0,6*4)*2,986 7,166
VV Součet 14,654

29 K 783827425 Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 14,654 218,00 3 194,57 CS ÚRS 2022 02

D Ostatní Ostatní 117 662,00

D OST1 Ostatní prvky, konstrukce a dodávky 117 662,00
30 K OST1_R01 Dodávka a montáž / osazení elektromechanické automatické závory kpl. 2,000 58 831,00 117 662,00 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

 Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.07.2023

Zadavatel: IČ:
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
KANIA a.s., Ostrava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 606 175,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 606 175,70 21,00% 127 296,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 733 472,60

PN BOHNICE – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU A ZVÝŠENÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE - SO 01

IO 10 - Venkovní osvětlení_II. ETAPA

Metrostav DIZ, s.r.o.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 
5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 
prací plně odkazují. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Poznámka: 
Výkopová trasa pro kabely napojení závor  je společná s trasou kabelů VO. POZNÁMKY Ukládání kabelů do výkopů: pískové kabelové 
lože min. 8cm, pískový zához min. 8cm,  oddělení kabelů silnoproudu a slaboproudu cihlou   dodržet min. kabelové krytí, nad kabely 
umisťovat folie zemní práce provádět dle ČSN 736005 při předávce kabelů předat skutečné provedení správci VO, vč.digit. zaměření  Při 
zpracování nabídky musí nabízející předpokládat použití veškerých zařízení a materiálů, které bude považovat za účelné nebo nezbytné, 
tak aby zajistil dokonalou realizaci  předmětu díla vyplývající z jeho účelu a požadované funkce při zajištění potřebných garancí,  jestliže 
tyto dodávky, plnění nebo práce vyplývají z charakteru a účelu nabízeného zařízení nebo jsou nezbytné pro dosažení požadované funkce. 
Ceny uvedené uchazečem musí být stanoveny tak, aby zahrnovaly  veškeré práce, připomoci a dodávky nezbytné pro kompletní provedení 
díla i když nejsou zcela definovány v této dokumentaci. 
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.07.2023

Zadavatel: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE Projektant: KANIA a.s., Ostrava
Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 606 175,70

1.000 - VO - dodávka , montáž , zapojení a odzkoušení 303 224,00

2.000 - Výkopové a stavební práce 185 081,40

3.000 - Demontáže 23 000,00

4.000 - Napojení závor u  nového vjezdu do areálu 40 218,30

5.000 - VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVA 54 652,00

IO 10 - Venkovní osvětlení_II. ETAPA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.07.2023

Zadavatel: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE Projektant: KANIA a.s., Ostrava
Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 606 175,70

D 1.000 VO - dodávka , montáž , zapojení a odzkoušení 303 224,00
1 K 1.001 Vytyčení trasy m 270,000 17,00 4 590,00 CS/CÚ VLASTNÍ

2 K 1.002 Kabel CYKY 4J x 10mm2   ( ve výkopu  ) m 311,000 137,00 42 607,00 CS/CÚ VLASTNÍ

3 K 1.003 Kabel CYKY 3J x 1,5mm2  (protažení kabelu ke svítidlu na sloupu) m 55,000 37,00 2 035,00 CS/CÚ VLASTNÍ

4 K 1.004 Zemnící drát FeZn Ø10mm m 280,000 83,00 23 240,00 CS/CÚ VLASTNÍ

5 K 1.005 Zakončení nových kabelů  do stožáru s napojením do svorkovnive ks 14,000 25,00 350,00 CS/CÚ VLASTNÍ

6 K 1.006 stožár zapuštěný, bez výložníku, např. ohraněný, 8m, (popř. K8), svorkovnice SV9.16.4 ks 7,000 12 849,00 89 943,00 CS/CÚ VLASTNÍ

7 K 1.007 stožár zapuštěný, bez výložníku, např. ohraněný, 6m, (popř.K6), svorkovnice SV9.16.4 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

8 K 1.008 LED svítidlo, 30 LED, 4000 lm, úzká optika 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

9 K 1.009 LED svítidlo, 30 LED, 6700 lm, úzká optika ks 6,000 18 854,00 113 124,00 CS/CÚ VLASTNÍ

10 K 1.010 LED svítidlo, 30 LED, 6700 lm, široká optika ks 1,000 18 854,00 18 854,00 CS/CÚ VLASTNÍ

11 K 1.011 Ohebná trubka Ø50mm pro vstup do stožáru m 21,000 66,00 1 386,00 CS/CÚ VLASTNÍ

12 K 1.012 Protahovací drát do trubek Ø50mm m 34,000 12,00 408,00 CS/CÚ VLASTNÍ

13 K 1.013 Chránička, korug. trubka neohebná, např. KOPODUR, DN 120mm m 48,000 134,00 6 432,00 CS/CÚ VLASTNÍ

14 K 1.014 Pěna pro zapěnování trubek PVC - spray ks 1,000 255,00 255,00 CS/CÚ VLASTNÍ

D 2.000 Výkopové a stavební práce 185 081,40

15 K 2.001
Výkop - kabelová rýha 400mm x 600mm,   ( pískové, lože, pokládka kabelů, zakrytí trasy beton. desky ( cihly ), 
výstražná fólie, zához s hutněním materiálu po vrstvách, úprava povrchové vrstvy.

m 288,000 302,40 87 091,20 CS/CÚ VLASTNÍ

16 K 2.002 Vybudování chráničkového podchodu křížení vozovky délky 8m ks 3,000 16 228,80 48 686,40 CS/CÚ VLASTNÍ

17 K 2.003 Vybudování chráničkového podchodu křížení vozovky délky 14m ks 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

18 K 2.004 Vybudování chráničkového podchodu křížení vozovky délky 6m ks 0,000 0,00 CS/CÚ VLASTNÍ

19 K 2.005
Vybudování betonového pouzdra pro stožár VO, včetně  trubkování ke stožáru, včetně vetknutí a upevnění 
stožáru, napojení kabeláže.

ks 7,000 3 263,40 22 843,80 CS/CÚ VLASTNÍ

20 K 2.006 Odvoz přebytečného materiálu a veškerý potřebný materiál a činnost potřebná k realizaci stavby kpl 1,000 26 460,00 26 460,00 CS/CÚ VLASTNÍ

D 3.000 Demontáže 23 000,00

21 K 3.001
Demontáž stávajícího stožáru VO včetně beton. pouzdra stožáru, včetně výkopu a záhozu s hutněním  
(pískové lože pro spojku, vystrážná folie.sespojkování stávajícího  kabelu Al), úprava vrchní vrstvy dle 
okolního terénu v místě demontáže. Odvoz demont. mat

ks 2,000 11 500,00 23 000,00 CS/CÚ VLASTNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 4.000 Napojení závor u  nového vjezdu do areálu 40 218,30
22 K 4.001 Kabel CYKY 3C x 2,5mm2 m 135,000 55,00 7 425,00 CS/CÚ VLASTNÍ

23 K 4.002 Kabel CYKY 5D x 1,5mm2 m 260,000 56,00 14 560,00 CS/CÚ VLASTNÍ

24 K 4.003 Vybudování chráničkového podchodu křížení vozovky délky 5m ks 1,000 11 157,30 11 157,30 CS/CÚ VLASTNÍ

25 K 4.004 Chránička, korug. trubka neohebná, např. KOPODUR, DN 120mm m 5,000 164,00 820,00 CS/CÚ VLASTNÍ

26 K 4.005 Chránička, korug. trubka ohebná, např. KOPOFLEX  DN 40mm m 92,000 68,00 6 256,00 CS/CÚ VLASTNÍ

D 5.000 VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVA 54 652,00
27 K 5.000 Výchozní revizní zpráva kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 CS/CÚ VLASTNÍ

28 K 5.001 Režijní hodiny - přítomnost elektro pracovníků při zkouškách všech technolog. celků. kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 CS/CÚ VLASTNÍ

29 K 5.002 Poučení a zaškolení obsluhy. kpl 1,000 500,00 500,00 CS/CÚ VLASTNÍ

30 K 5.003 Dodání všech bezpečnostních tabulek kpl 1,000 500,00 500,00 CS/CÚ VLASTNÍ

31 K 5.004 Kabely budou vybaveny popis. štítky s udáním směru druhého konce kpl 1,000 500,00 500,00 CS/CÚ VLASTNÍ

32 K 5.005 Veškeré svorkovnice s popisem. kpl 1,000 500,00 500,00 CS/CÚ VLASTNÍ

33 K 5.006 Technolog. zařízení dodat s výrobní dokumentací v českém jazyce. kpl 1,000 1 260,00 1 260,00 CS/CÚ VLASTNÍ

34 K 5.007 Veškerý podružný materiál potřebný pro montáž a realizaci kpl 1,000 28 392,00 28 392,00 CS/CÚ VLASTNÍ

35 K 5.008 Geodetické zaměření nově provedené trasy vč. osazení popisných štítků na stožáry (m/kus _ 275/7) kpl. 1,000 18 000,00 18 000,00 CS/CÚ VLASTNÍ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 13 CC-CZ:
Místo: Bohnice Datum: 26.07.2023

Zadavatel: IČ:
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
KANIA a.s., Ostrava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 158 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 158 000,00 21,00% 453 180,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 611 180,00

PN BOHNICE – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU A ZVÝŠENÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE - SO 01

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Metrostav DIZ, s.r.o.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 
5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 
prací plně odkazují.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Bohnice Datum: 26.07.2023

Zadavatel: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE Projektant: KANIA a.s., Ostrava
Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 158 000,00

VRN - VRN 2 158 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 120 000,00

    VRN2 - Příprava staveniště 130 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 920 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 920 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 16 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 52 000,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

PN BOHNICE – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU A ZVÝŠENÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE - SO 01
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Bohnice Datum: 26.07.2023

Zadavatel: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE Projektant: KANIA a.s., Ostrava
Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 158 000,00

D VRN VRN 2 158 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 120 000,00
1 K 013244000 Dokumentace dílenská pro realizaci stavby kpl. 1,000 120 000,00 120 000,00 CS ÚRS 2022 02

P

 Poznámka k položce:
 V jednotkové ceně zahrnuty náklady na vypracování :

 -prováděcí / dílenské dokumentace pro provedení stavby vč. potřebných detailů
VEŠKERÉ FORMY, PŘEDÁNÍ A SCHVÁLENÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY A SMLOUVOU O DÍLO.

D VRN2 Příprava staveniště 130 000,00
2 K 020001000 Příprava staveniště kpl. 1,000 130 000,00 130 000,00 CS ÚRS 2022 02

P

 Poznámka k položce:
 -Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie

 -zřízení příjezdů a přístupů na staveniště
 -uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů

 -dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP (vč. označení stavby)
 -dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě

 -dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady
 -splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření

 -dočasné / provizorní dopravní značení, osvětlení - (vyřízení+zřízení+likvidace po skončení stavby)

D VRN3 Zařízení staveniště 920 000,00
3 K 030001000 Zařízení staveniště kpl. 1,000 820 000,00 820 000,00 CS ÚRS 2022 02

P

 Poznámka k položce:
-kancelářské/skladovací/sociální objekty, oplocení stavby, ostraha staveniště, kompletní vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií vč. 

 jejich poplatků, zajištění podružných měření spotřeby

4 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště kpl. 1,000 100 000,00 100 000,00 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

-náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu

D VRN4 Inženýrská činnost 920 000,00
5 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení kpl. 1,000 100 000,00 100 000,00 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

Provedení všech zkoušek a revizí předepsaných projektovou a zadávací dokumentací, platnými normami, návodů k obsluze - (neuvedených v 
jednotlivých soupisech prací) 

6 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl. 1,000 820 000,00 820 000,00 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

 -příprava předávací dokumentace dle ZD
-ostatní kompletační činnost

PN BOHNICE – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU A ZVÝŠENÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE - SO 01

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN7 Provozní vlivy 16 000,00
7 K 071103000 Provoz investora kpl. 1,000 16 000,00 16 000,00 CS ÚRS 2022 02

P

 Poznámka k položce:
Náklady související se ztíženými podmínkami při provádění díla v závislosti na okolním provozu (pro práce prováděné za nepřerušeného nebo 

 omezeného provozu v dotčených objektech nebo samotném areálu)
(+ případná ochrana a zakrytí určených prvků a konstrukcí - ZABEZPEČENÍ PŘED POŠKOZENÍM STAVEBNÍ ČINNOSTÍ)

D VRN9 Ostatní náklady 52 000,00
8 K 090001000 Ostatní náklady kpl. 1,000 52 000,00 52 000,00 CS ÚRS 2022 02

P

 Poznámka k položce:
 V jednotkové ceně zahrnuty náklady :

 -------------------------------------------------
-náklady zhotovitele spojené s ochranou všech dotčených, jinde nespecifikovaných, dřevin, stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 

 prací dle ČSN 83 9061 - po celou dobu výstavby
 -pravidelné čištění přilehlých / souvisejících komunikací a zpevněných ploch - po celou dobu stavby 

 -uvedení všech dotčených ploch, konstrukcí a povrchů do původního, bezvadného stavu
-vytyčení všech inženýrských sítí před zahájením prací vč. řádného zajištění. Zpětné protokolární předání všech inženýrských sítí jednotlivým 

 správcům vč. uvedení dotčených ploch do bezvadného stavu.
-ostatní, jinde neuvedené, náklady potřebné k provedení a dokončení díla _ vyplývající ze zadávací dokumentace a smlouvy o dílo.
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