

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Havarijní oprava kanalizace Morkovice,, křižovatka ul. Komenského, 1. máje	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:	oprava kanalizace	Začátek výstavby:	11.10.2023	Projektant:	
Lokalita:	Morkovice	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
Zpracoval:		Zpracováno dne:		Zpracováno dne:	45219

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	0,00	0,00	117,69
	13	Hloubené vykopávky	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	Roubení	0,00	0,00	0,00	0,25
	16	Přemístění výkopku	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Konstrukce ze zemin	0,00	0,00	0,00	108,80
	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	0,00	0,00	0,00	16,07
	771	Podlahy z dlaždic	0,00	0,00	0,00	1,83
	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	0,00	0,00	0,00	0,00
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	0,00	0,00	0,00	13,58
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	0,00	0,00	0,00	3,98
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	0,00	0,00	0,00	5,48
	H27	Vedení trubní dálková a přípojná	0,00	0,00	0,00	0,00
	M46	Zemní práce při montážích	0,00	0,00	0,00	0,00
	S	Přesuny sutí	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ostatní materiál	0,00	0,00	0,00	112,91
		VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
	01VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce	0,00	0,00	0,00	0,00
	03VRN	Zařízení staveniště	0,00	0,00	0,00	0,00
	06VRN	Územní vlivy	0,00	0,00	0,00	0,00
	07VRN	Provozní vlivy	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem:					0,00	