

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-163
Stavba: Krajský úřad -stavební práce

KSO:
Místo: Velká Hradební

CC-CZ:
Datum: 10. 11. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
ZEDMAL s.r.o

IČ: 27261018
DIČ: CZ27261018

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 56 618,64

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	56 618,64	11 889,91
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 68 508,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-163

Stavba: Krajský úřad -stavební práce

Místo: Velká Hradební

Datum: 10. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ZEDMAL s.r.o

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		56 618,64	68 508,55
2023-163b	Oprava venkovního schodiště	17 070,57	20 655,39
2023-163d	Otočení dveří vč. zárubně	18 486,20	22 368,30
2023-163c	Výměna protipožární zárubně	21 061,87	25 484,86

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Krajský úřad -stavební práce

Objekt:

2023-163b - Oprava venkovního schodiště

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 11. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ZEDMAL s.r.o

IČ:

27261018

DIČ:

CZ27261018

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

17 070,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 070,57	21,00%	3 584,82
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

20 655,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Z



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Krajský úřad -stavební práce

Objekt:

2023-163b - Oprava venkovního schodiště

Místo:

Datum: 10. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ZEDMAL s.r.o

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

17 070,57

HSV - Práce a dodávky HSV

3 132,98

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 865,28

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

500,00

997 - Přesun sutě

575,06

998 - Přesun hmot

192,64

PSV - Práce a dodávky PSV

12 260,07

781 - Dokončovací práce - obklady

12 260,07

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 677,52

VRN3 - Zařízení staveniště

384,83

VRN7 - Provozní vlivy

692,69

VRN9 - Ostatní náklady

600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Krajský úřad -stavební práce

Objekt:

2023-163b - Oprava venkovního schodiště

Místo:

Datum: 10. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ZEDMAL s.r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

17 070,57

D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 132,98
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 865,28
5	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	4,800	57,60	276,48
6	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	4,800	331,00	1 588,80
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				500,00
16	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	soub	1,000	500,00	500,00
D	997		Přesun sutě				575,06
8	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,168	1 010,00	169,68
11	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,344	12,50	16,80
10	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,168	413,00	69,38
12	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,168	1 900,00	319,20
D	998		Přesun hmot				192,64
13	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,112	1 720,00	192,64
D	PSV		Práce a dodávky PSV				12 260,07
D	781		Dokončovací práce - obklady				12 260,07
9	K	781473922	Demontáž teracových obkladů	kus	4,800	166,80	800,64
1	K	771551913	Výměna dlaždice teracové kladené do malty velikosti přes 9 do 12 ks/m2	kus	3,000	750,00	2 250,00
2	K	771554906	Oprava spárování podlah z dlaždic teracových přes 9 do 15 ks/m2	m2	2,500	243,00	607,50
3	K	781495184	Řezání teracového obkladu	m	4,000	195,00	780,00
4	K	781761113	Oprava obkladů vnějších z dlaždic teracových tl přes 25 do 30 mm kladených do malty - BEZ DODÁVKY	m2	4,800	1 560,00	7 488,00
7	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	119,261	2,80	333,93
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				1 677,52
D	VRN3		Zařízení staveniště				384,83
17	K	032803000	Zajištění staveniště	%	153,930	2,50	384,83
D	VRN7		Provozní vlivy				692,69
15	K	070001000	Provozní vlivy	%	153,930	4,50	692,69
D	VRN9		Ostatní náklady				600,00
14	K	090001000	Ostatní náklady - dopravné	...	1,000	600,00	600,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Krajský úřad -stavební práce

Objekt:

2023-163d - Otočení dveří vč. zárubně

KSO:

Místo: Digitalizace 2.PP

CC-CZ:

Datum: 10. 11. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ZEDMAL s.r.o

IČ:

27261018

DIČ:

CZ27261018

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

18 486,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 486,20	21,00%	3 882,10
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

22 368,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Krajský úřad -stavební práce

Objekt:

2023-163d - Otočení dveří vč. zárubně

Místo:

Digitalizace 2.PP

Datum:

10. 11. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

ZEDMAL s.r.o

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

18 486,20

HSV - Práce a dodávky HSV

14 595,76

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 186,30

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 843,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 046,00

997 - Přesun sutě

1 133,01

998 - Přesun hmot

387,45

PSV - Práce a dodávky PSV

2 615,91

766 - Konstrukce truhlářské

2 165,91

767 - Konstrukce zámečnické

450,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 274,53

VRN7 - Provozní vlivy

774,53

VRN9 - Ostatní náklady

500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Krajský úřad -stavební práce

Objekt:

2023-163d - Otočení dveří vč. zárubně

Místo: Digitalizace 2.PP

Datum: 10. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ZEDMAL s.r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							18 486,20
D	HSV		Práce a dodávky HSV				14 595,76
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 186,30
4	K	317121212	Překlad železobetonový prefabrikovaný 60x190x1200 mm	kus	1,000	979,00	979,00
18	K	346244361	Zazdívká o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,300	691,00	207,30
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				8 843,00
5	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,500	982,00	1 473,00
1	K	642945112	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2	kus	1,000	6 020,00	6 020,00
2	K	766681812	Demontáž obložkových protipožárních zárubní plochy přes 2 m2 k opětovnému použití	m2	1,800	750,00	1 350,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 046,00
16	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	soub	1,000	500,00	500,00
3	K	964011211	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m	ks	1,000	1 650,00	1 650,00
17	K	973042241	Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	2,000	448,00	896,00
D	997		Přesun sutě				1 133,01
9	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,331	1 010,00	334,31
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,648	12,50	33,10
10	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,331	413,00	136,70
12	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,331	1 900,00	628,90
D	998		Přesun hmot				387,45
8	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,369	1 050,00	387,45
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 615,91
D	766		Konstrukce truhlářské				2 165,91
6	K	766660185	Demontáž a zpěná montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus	1,000	2 150,00	2 150,00
13	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	21,500	0,74	15,91
D	767		Konstrukce zámečnické				450,00
7	K	767649191	Zpěná montáž dveřního protipožárního samozavírače	kus	1,000	450,00	450,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				1 274,53
D	VRN7		Provozní vlivy				774,53
15	K	070001000	Provozní vlivy	%	172,117	4,50	774,53
D	VRN9		Ostatní náklady				500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	090001000	Ostatní náklady	...	1,000	500,00	500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Krajský úřad -stavební práce

Objekt:

2023-163c - Výměna protipožární zárubně

KSO:

Místo: truhlárna 0.12 2.PP

CC-CZ:

Datum: 10. 11. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ZEDMAL s.r.o

IČ:

27261018

DIČ:

CZ27261018

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

21 061,87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21 061,87	21,00%	4 422,99
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

25 484,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Krajský úřad -stavební práce

Objekt:

2023-163c - Výměna protipožární zárubně

Místo:

truhlárna 0.12 2.PP

Datum:

10. 11. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

ZEDMAL s.r.o

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

21 061,87

HSV - Práce a dodávky HSV

16 333,68

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 382,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

10 450,71

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 893,55

997 - Přesun sutě

1 143,32

998 - Přesun hmot

464,10

PSV - Práce a dodávky PSV

3 342,75

783 - Dokončovací práce - nátěry

2 625,55

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

717,20

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 385,44

VRN7 - Provozní vlivy

885,44

VRN9 - Ostatní náklady

500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Krajský úřad -stavební práce

Objekt:

2023-163c - Výměna protipožární zárubně

Místo:

truhlárna 0.12 2.PP

Datum:

10. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ZEDMAL s.r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

21 061,87

D	HSV		Práce a dodávky HSV				16 333,68
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 382,00
27	K	346244361	Zazdivka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	2,000	691,00	1 382,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				10 450,71
4	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	2,700	982,00	2 651,40
19	K	642942221	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových přes 2,5 do 4,5 m2 na MC	kus	1,000	3 970,00	3 970,00
22	K	642944121	Dobetonování prahu	kus	1,000	138,00	138,00
3	M	SLD.0028708.U RS	ocelová zárubeň YHKT rozměru 145/197, 210cm šířky 16-20cm s protipožární úpravou	kus	1,000	3 691,31	3 691,31
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 893,55
21	K	967031142	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC	m2	0,850	251,00	213,35
20	K	967031743	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 150 mm	m2	0,850	748,00	635,80
1	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,900	396,00	1 148,40
28	K	973042241	Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	2,000	448,00	896,00
D	997		Přesun sutě				1 143,32
13	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,503	1 010,00	508,03
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,024	12,50	50,30
14	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,503	413,00	207,74
16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,503	750,00	377,25
D	998		Přesun hmot				464,10
12	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,442	1 050,00	464,10
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 342,75
D	783		Dokončovací práce - nátěry				2 625,55
5	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	1,300	66,50	86,45
6	K	783324101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,300	146,00	189,80
7	K	783325101	Mezinátěr jednonásobný akrylátový mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,300	122,00	158,60
8	K	783327101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,300	125,00	162,50
26	K	783906859	Odstranění nátěrů z betonových podlah oškrábáním	m2	2,000	86,10	172,20
23	K	783943151	Penetrační polyuretanový nátěr hladkých betonových podlah	m2	2,000	249,00	498,00
24	K	783947161	Krycí dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy	m2	2,000	679,00	1 358,00
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				717,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	10,000	6,22	62,20
10	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	10,000	19,90	199,00
11	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	10,000	45,60	456,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							1 385,44
D VRN7 Provozní vlivy							885,44
18	K	070001000	Provozní vlivy	%	196,764	4,50	885,44
D VRN9 Ostatní náklady							500,00
17	K	090001000	Ostatní náklady - dopravné	...	1,000	500,00	500,00