

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 945/230/Fair
Stavba: LC Mokrá 309498

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.10.2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 346 258,00

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	346 258,00	72 714,20
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 418 972,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 945/230/Faifr

Stavba: LC Mokrý 309498

Místo:

Datum:

25.10.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.


Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		346 258,00	418 972,20
945/230/F aifr	LC Mokrý 309498	346 258,00	418 972,20



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Mokrá 309498

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25.10.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				346 258,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	346 258,00	21,00%	72 714,18	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		418 972,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Mokrá 309498

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Datum: 25.10.2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

346 258,00

HSV - Práce a dodávky HSV


346 258,00

1 - Zemní práce

43 120,00

5 - Komunikace pozemní

303 138,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Mokrá 309498

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 25.10.2023

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

346 258,00

D HSV Práce a dodávky HSV

346 258,00

D 1 Zemní práce

43 120,00

1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhuštění bez živичného pojiva	m2	1 400,000	30,80	43 120,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhuštění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva

WV 400*3,5 1 400,000

D 5 Komunikace pozemní

303 138,00


3	K	564681011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	314,000	417,00	130 938,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

PP Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozproštěním a zhuštěním plochy jednolivé do 100 m2, po zhuštění tl. 300 mm

WV 157*2 314,000

2	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	1 400,000	123,00	172 200,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

PP Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhuštěním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozproštěním a zhuštěním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2



Technická dokumentace

Oprava LC Mokrá

Investor: Lesy České republiky, s. p., OŘ západní Čechy, Krušnohorská 1010/7, 360 10
Karlovy Vary
IČO: 421 964 51

Současný stav LC:

Stávající lesní cesta je kategorie 2L – 3,5/35, výtluky, nefunkční odvodnění cesty

Cílem opravy:

Je zamezení další degradace povrchu LC, odvodnění a odvozu dřeva.

Technické řešení:

Na této LC dojde k oprava výtluků, oprava vyjetých kolejí z kameniva 63-125 tl.300 mm a následnému zakalení.

V Karlových Varech dne 31.10.2023

