
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:

NPU DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 341 326,92

282 088,36 59 238,5621,00%

0,00 0,0015,00%

NZ Trebon - oprava kanalizace

282 088,36

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

170 098,85140 577,5602 trasa 2

282 088,36 341 326,92

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

171 228,07141 510,8001 trasa 1

NZ Trebon - oprava kanalizace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 141 510,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 141 510,80 21,00% 29 717,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 171 228,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 0 Datum:

Zadavatel: 0 Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 141 510,80

HSV - Práce a dodávky HSV 122 110,80

    1 - Zemní práce 64 141,46

    5 - Komunikace pozemní 6 756,90

    8 - Trubní vedení 34 668,25

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 000,00

      95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 5 000,00

    998 - Přesun hmot 11 544,19

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 6 400,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 13 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 6 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 7 000,00

0

0
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 0 Datum:

Zadavatel: 0 Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 141 510,80

D HSV Práce a dodávky HSV 122 110,80

D 1 Zemní práce 64 141,46

1 K 132212121

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v 

soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 

ručně

m3 15,000 1 898,80 28 482,00

2 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 5,000 596,91 2 984,55

3 K 162251122

Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5

m3 15,000 66,56 998,40

4 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 4,800 606,00 2 908,80

5 M 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 t 9,600 512,07 4 915,87

6 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním ručně
m3 10,200 257,55 2 627,01

7 K 161111512
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením
m3 4,800 735,28 3 529,34

8 K 162211321

Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 

m

m3 4,800 165,64 795,07

9 K 162751137

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5

m3 4,800 330,27 1 585,30

10 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 72,000 24,85 1 789,20

11 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 8,640 1 565,50 13 525,92

D 5 Komunikace pozemní 6 756,90

12 K 564261011
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 

m2 tl 200 mm
m2 10,000 233,31 2 333,10

13 K 572370111
Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 

dlažbou velkou do lože z kameniva
m2 1,500 2 949,20 4 423,80

D 8 Trubní vedení 34 668,25

14 K 721242804 Demontáž lapače střešních splavenin DN 125 kus 1,000 218,16 218,16

15 K K001
Vyměření přípojky na kanalizaci, převlečné napojení 

kanalizace
kus 1,000 6 565,00 6 565,00

16 K 721173316 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125 m 16,000 676,70 10 827,20

17 K 721249102
Montáž lapače střešních splavenin z litiny DN 125 

ostatní typ
kus 1,000 655,49 655,49

18 K 894811133
Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t 

hl od 1360 do 1730 mm
kus 1,000 8 504,20 8 504,20

19 K 894812063
Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový 

plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400
kus 1,000 3 706,70 3 706,70

20 K 899620131
Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem 

prostým tř. C 16/20 otevřený výkop
m3 1,000 4 191,50 4 191,50

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 000,00

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 5 000,00

21 K K002 Zakrývání dotčených ploch, průběžný úklid ... 1,000 5 000,00 5 000,00

D 998 Přesun hmot 11 544,19

22 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 10,591 1 090,00 11 544,19

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 6 400,00

0

0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K HZS1292

Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník 

(demont+mont keře, zajištění obrub., demont+mont 

travního drnu)

hod 16,000 400,00 6 400,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 13 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 6 000,00

24 K 034103000 Oplocení staveniště, BOZP na staveništi … 1,000 6 000,00 6 000,00

D VRN6 Územní vlivy 7 000,00

25 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů … 1,000 7 000,00 7 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 140 577,56

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 140 577,56 21,00% 29 521,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 170 098,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 0 Datum:

Zadavatel: 0 Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 140 577,56

HSV - Práce a dodávky HSV 121 177,56

    1 - Zemní práce 64 141,46

    5 - Komunikace pozemní 5 823,66

    8 - Trubní vedení 34 668,25

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 000,00

      95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 5 000,00

    998 - Přesun hmot 11 544,19

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 6 400,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 13 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 6 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 7 000,00

0

0
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 0 Datum:

Zadavatel: 0 Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 140 577,56

D HSV Práce a dodávky HSV 121 177,56

D 1 Zemní práce 64 141,46

1 K 132212121

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v 

soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 

ručně

m3 15,000 1 898,80 28 482,00

2 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 5,000 596,91 2 984,55

3 K 162251122

Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5

m3 15,000 66,56 998,40

4 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 4,800 606,00 2 908,80

5 M 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 t 9,600 512,07 4 915,87

6 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním ručně
m3 10,200 257,55 2 627,01

7 K 161111512
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením
m3 4,800 735,28 3 529,34

8 K 162211321

Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 

m

m3 4,800 165,64 795,07

9 K 162751137

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5

m3 4,800 330,27 1 585,30

10 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 72,000 24,85 1 789,20

11 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 8,640 1 565,50 13 525,92

D 5 Komunikace pozemní 5 823,66

12 K 564261011
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 

m2 tl 200 mm
m2 6,000 233,31 1 399,86

13 K 572370111
Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 

dlažbou velkou do lože z kameniva
m2 1,500 2 949,20 4 423,80

D 8 Trubní vedení 34 668,25

14 K 721242804 Demontáž lapače střešních splavenin DN 125 kus 1,000 218,16 218,16

15 K K001
Vyměření přípojky na kanalizaci, převlečné napojení 

kanalizace
kus 1,000 6 565,00 6 565,00

16 K 721173316 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125 m 16,000 676,70 10 827,20

17 K 721249102
Montáž lapače střešních splavenin z litiny DN 125 

ostatní typ
kus 1,000 655,49 655,49

18 K 894811133
Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t 

hl od 1360 do 1730 mm
kus 1,000 8 504,20 8 504,20

19 K 894812063
Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový 

plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400
kus 1,000 3 706,70 3 706,70

20 K 899620131
Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem 

prostým tř. C 16/20 otevřený výkop
m3 1,000 4 191,50 4 191,50

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 000,00

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 5 000,00

21 K K002 Zakrývání dotčených ploch, průběžný úklid ... 1,000 5 000,00 5 000,00

D 998 Přesun hmot 11 544,19

22 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 10,591 1 090,00 11 544,19

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 6 400,00

0

0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K HZS1292

Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník 

(demont+mont keře, zajištění obrub., demont+mont 

travního drnu)

hod 16,000 400,00 6 400,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 13 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 6 000,00

24 K 034103000 Oplocení staveniště, BOZP na staveništi … 1,000 6 000,00 6 000,00

D VRN6 Územní vlivy 7 000,00

25 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů … 1,000 7 000,00 7 000,00
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