

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 231101  
Stavba: Dolní Žandov - výměna plynového kotle

KSO:  
Místo: Dolní Žandov, výpravní budova

CC-CZ:  
Datum: 1. 11. 2023

Zadavatel:  
SŽ OR ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L

IČ: 70994234  
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:  
DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSC 350 02

IČ: 46887261  
DIČ: CZ46887261

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **172 773,79**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH zákl. přenesen: 21,00%		<b>172 773,79</b>	<b>0,00</b>
sníž. přenesen: 15,00%		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **172 773,79**

---

**Projektant** **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

---

**Objednavatel** **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 231101

**Stavba:** Dolní Žandov - výměna plynového kotle

Místo: Dolní Žandov, výpravní budova

Datum: 1. 11. 2023

Zadavatel: SŽ OŘ ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L

Projektant:

Zhotovitel: DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSČ 350 02

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>172 773,79</b>	<b>172 773,79</b>
231101	Dolní Žandov - výměna plynového kotle	172 773,79	172 773,79

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Dolní Žandov - výměna plynového kotle**

KSO:

Místo: Dolní Žandov, výpravní budova

1. 11. 2023

Zadavatel:

SŽ OŘ ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L

70994234

CZ70994234

Zhotovitel:

DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSČ 350 02

46887261

CZ46887261

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**172 773,79**

	Základ daně	Výše daně
DPř zákl. přenesená	172 773,79	0,00
sníž. přenesená	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**172 773,79**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Dolní Žandov - výměna plynového kotle**

Místo: Dolní Žandov, výpravní budova

1. 11. 2023

Zadavatel: SŽ OŘ ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L

Zhotovitel: DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSČ 350 02

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	0,00
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	0,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	0,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Dolní Žandov - výměna plynového kotle**

Místo: Dolní Žandov, výpravní budova

1. 11. 2023

Zadavatel: SŽ OŘ ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L

Zhotovitel: DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSČ 350 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>						<b>0,00</b>	
<b>D</b>		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>			<b>0,00</b>	
<b>D</b>		<b>722</b>	<b>Zdravotnicka - vnitřní vodovod</b>			<b>0,00</b>	
1	K	722174003.WVN	Potrubí vodovodní plastové PPR EKOPLASTIK S3.2 svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	10,000	0,00	
2	K	722240123	Kohout kulový plastový PPR DN 25	kus	4,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
<b>D</b>		<b>723</b>	<b>Zdravotnicka - vnitřní plynovod</b>			<b>0,00</b>	
3	K	723214135	Filtr plynový DN 40 PN 16 do 300°C těleso uhlíková ocel s vypouštěcí zátkou	soubor	1,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
4	K	723230104.IVR	Kulový uzávěr přímý PN 5 G 1" FF s FIREBAG protipožární armaturou a 2x vnitřním závitem	kus	1,000	0,00	
<b>D</b>		<b>724</b>	<b>Zdravotnicka - strojní vybavení</b>			<b>0,00</b>	
5	K	724242423	Filtr domácí na studenou vodu G 1" se zpětným proplachem a redukčním ventilem	soubor	1,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
<b>D</b>		<b>731</b>	<b>Ústřední vytápění - kotelny</b>			<b>0,00</b>	
6	K	731244004	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 2,65-24,9 kW pro vytápění	soubor	1,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
7	K	731292811	Demontáž hořáku na plynné nebo kapalné palivo výkon do 145 kW	kus	1,000	0,00	CS ÚRS 2022 02
8	K	731810332	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel svislý 80/125 mm přes šikmou střechu	soubor	1,000	0,00	CS ÚRS 2022 02
9	K	731810342	Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační kotel průměru 80/125 mm	m	18,000	0,00	CS ÚRS 2022 02
10	K	731810462	Rozdělovač odtahů spalin pro kondenzační kotel připojení na kotel průměru 80/125 mm	kus	1,000	0,00	CS ÚRS 2022 02
11	K	998731202	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v přes 6 do 12 m	%	886,420	0,00	CS ÚRS 2022 02
12	K	998731293	Příplatek k přesunu hmot procentní 731 za zvětšený přesun do 500 m	%	886,420	0,00	CS ÚRS 2022 02
<b>D</b>		<b>732</b>	<b>Ústřední vytápění - strojovny</b>			<b>0,00</b>	
13	K	732331634	Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 40 l	soubor	1,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
<b>D</b>		<b>733</b>	<b>Ústřední vytápění - rozvodné potrubí</b>			<b>0,00</b>	
14	K	733221102	Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 15x1 mm	m	1,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
15	K	733221103	Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 18x1 mm	m	8,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
<b>D</b>		<b>734</b>	<b>Ústřední vytápění - armatury</b>			<b>0,00</b>	
16	K	734111412	Ventil přírubový uzavírací přímý DN 25 PN 16 do 300°C ovládaný ručně	soubor	2,000	0,00	CS ÚRS 2022 02
<b>D</b>		<b>HZS</b>	<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>			<b>0,00</b>	
17	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	16,000	0,00	CS ÚRS 2022 02
18	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	8,000	0,00	CS ÚRS 2022 02
<b>P</b>			<i>Poznámka k položce: odpojení od elektroinstalace a následně nové napojení (připojení) na elektroinstalaci.</i>				
19	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	8,000	0,00	CS ÚRS 2022 02
<b>P</b>			<i>Poznámka k položce: demontáž nerezové vložky v kominovém průduchu.</i>				
<b>D</b>		<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>			<b>0,00</b>	
<b>D</b>		<b>VRN3</b>	<b>Zařízení staveniště</b>			<b>0,00</b>	
20	K	030001000	Zařízení staveniště	%	2,500	0,00	CS ÚRS 2022 02
<b>D</b>		<b>VRN4</b>	<b>Inženýrská činnost</b>			<b>0,00</b>	
21	K	040001000	Inženýrská činnost	%	2,500	0,00	CS ÚRS 2022 02
22	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
<b>P</b>			<i>Poznámka k položce: vedení a spuštění kotle do provozu</i>				
<b>D</b>		<b>VRN8</b>	<b>Přesun stavebních kapacit</b>			<b>0,00</b>	
23	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	3,500	0,00	CS ÚRS 2022 02
<b>D</b>		<b>VRN9</b>	<b>Ostatní náklady</b>			<b>0,00</b>	
24	K	090001000	Ostatní náklady	%	2,500	0,00	CS ÚRS 2022 02

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4134230

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 845e5d0a-af4d-400d-8706-bb3dee16c4e8

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 15.11.2023 09:34:02



208da72c-9b82-407a-8088-48ef97855caa