

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 231029  
Stavba: Chomutov TO - výměna kotle a bojleru montáž topení

KSO: CC-CZ: 231029  
Místo: Datum: 29. 10. 2023  
Zadavatel: IČ: 70994234  
SŽ OR ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L DIČ: CZ70994234  
Zhotovitel: IČ: 46887261  
DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSC 350 02 DIČ: CZ46887261  
Projektant: IČ:  
DIČ:  
Zpracovatel: IČ:  
DIČ:  
Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>228 678,67</b>
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH zákl. přenesen: 21,00%		<b>228 678,67</b>	<b>0,00</b>
sníž. přenesen: 15,00%		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>228 678,67</b>

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 231029

**Stavba:** Chomutov TO - výměna kotle a bojleru montáž topení

Místo: Datum: 29. 10. 2023

Zadavatel: SŽ OŘ ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L

Projektant:

Zhotovitel: DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSČ 350 02

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>228 678,67</b>	<b>228 678,67</b>
231029	Chomutov TO - výměna kotle a bojleru montáž topení	228 678,67	228 678,67

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Chomutov TO - výměna kotle a bojleru montáž topení**

KSO:

231029

Místo:

29. 10. 2023

Zadavatel:

SŽ OŘ ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L

70994234

CZ70994234

Zhotovitel:

DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSČ 350 02

46887261

CZ46887261

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**228 678,67**

	Základ daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	228 678,67	0,00
sníž. přenesená	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**228 678,67**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Chomutov TO - výměna kotle a bojleru montáž topení**

Místo:

29. 10. 2023

Zadavatel:

SŽ OŘ ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L

Zhotovitel:

DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSČ 350 02

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	0,00
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	0,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	0,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Chomutov TO - výměna kotle a bojleru montáž topení**

Místo:

29. 10. 2023

Zadavatel: SŽ OŘ ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L

Zhotovitel: DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSČ 350 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>						<b>0,00</b>	
D		PSV	Práce a dodávky PSV			0,00	
D		722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod			0,00	
1	K	722174003.WVN	Potrubí vodovodní plastové PPR EKOPLASTIK S3.2 svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	10,000	0,00	
2	K	722240123	Kohout kulový plastový PPR DN 25	kus	4,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
D		723	Zdravotnicka - vnitřní plynovod			0,00	
3	K	723214135	Filtr plynový DN 40 PN 16 do 300°C těleso uhlíková ocel s vypouštěcí zátkou	soubor	1,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
4	K	723230104.IVR	Kulový uzávěr přímý PN 5 G 1" FF s FIREBAG protipožární armaturou a 2x vnitřním závitem	kus	1,000	0,00	
D		724	Zdravotnicka - strojní vybavení			0,00	
5	K	724242423	Filtr domácí na studenou vodu G 1" se zpětným proplachem a redukčním ventilem	soubor	1,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
D		725	Zdravotnicka - zařizovací předměty			0,00	
6	K	725530826	Demontáž ohřívač elektrický akumulární do 800 l	soubor	1,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
7	K	725532341	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulární stacionární 1 MPa 400 l / 3-6 kW	soubor	1,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
8	K	725535212	Ventil pojistný G 3/4"	kus	1,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
D		731	Ústřední vytápění - kotelny			0,00	
9	K	731244134.TRM	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační Therm 35 KDZ o výkonu 3,4-37,0 kW pro vytápění s možností připojení zásobníku TV	soubor	1,000	0,00	
10	K	731292811	Demontáž hořáku na plynné nebo kapalné palivo výkon do 145 kW	kus	1,000	0,00	CS ÚRS 2022 02
11	K	731810332	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel svislý 80/125 mm přes šikmou střechu	soubor	1,000	0,00	CS ÚRS 2022 02
12	K	731810342	Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační kotel průměru 80/125 mm	m	5,000	0,00	CS ÚRS 2022 02
13	K	731810462	Rozdělovač odtahů spalin pro kondenzační kotel připojení na kotli průměru 80/125 mm	kus	1,000	0,00	CS ÚRS 2022 02
14	K	998731202	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v přes 6 do 12 m	%	753,357	0,00	CS ÚRS 2022 02
15	K	998731293	Příplatek k přesunu hmot procentní 731 za zvětšený přesun do 500 m	%	753,357	0,00	CS ÚRS 2022 02
D		732	Ústřední vytápění - strojovny			0,00	
16	K	732331634	Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 40 l	soubor	1,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí			0,00	
17	K	733221102	Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 15x1 mm	m	1,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
18	K	733221103	Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 18x1 mm	m	22,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
D		734	Ústřední vytápění - armatury			0,00	
19	K	734111412	Ventil přírubový uzavírací přímý DN 25 PN 16 do 300°C ovládaný ručně	soubor	2,000	0,00	CS ÚRS 2022 02
D		741	Elektroinstalace - silnoproud			0,00	
20	K	741331075	Montáž termostatu bez zapojení vodičů	kus	1,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
21	M	1215...R	<i>pokořový termostat Immergas VP 520RF</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>0,00</i>	
22	K	741336875	Demontáž termostatu	kus	1,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby			0,00	
23	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	16,000	0,00	CS ÚRS 2022 02
24	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	8,000	0,00	CS ÚRS 2022 02
P			<i>Poznámka k položce: odpojení od elektroinstalace a následně nové napojení (připojení) na elektroinstalaci.</i>				
25	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	8,000	0,00	CS ÚRS 2022 02
P			<i>Poznámka k položce: demontáž nerezové vložky v kominovém průduchu.</i>				
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			0,00	
D		VRN3	Zařízení staveniště			0,00	
26	K	030001000	Zařízení staveniště	%	2,500	0,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN4			Inženýrská činnost			0,00	
27	K	040001000	Inženýrská činnost	%	2,500	0,00	CS ÚRS 2022 02
28	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: uvedení a spuštění kotle do provozu				
D VRN8			Přesun stavebních kapacit			0,00	
29	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	3,500	0,00	CS ÚRS 2022 02
D VRN9			Ostatní náklady			0,00	
30	K	090001000	Ostatní náklady	%	2,500	0,00	CS ÚRS 2022 02

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4134164

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 3e9143b1-c358-4c34-87a2-df876122cc2f

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 15.11.2023 09:25:00



22753ed2-02c8-42d0-8dac-65ea586b8c63