



TSKRP000LLPO

Smlouva o úklidu

č. A/6/17/6100/011

uzavíraná dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
mezi:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

zastoupena:

ve věcech smluvních: Ing. Antonínem Semeckým, pověřeným řízením
úseku speciálních staveb

ve věcech provozních: p. Dominikem Horákem odd. 6100

IČ:63834197

DIČ:CZ63834197

bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6

č. ú.: [REDACTED]

Zhotovitel: Lasesmed, s.r.o.,

Jeseniova 1226/139

Praha 3-Žižkov 130 00

zastoupen: Ing. Zdeňkem Zadinou – jednatelem společnosti

IČ: 28363809

DIČ: CZ28363809

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú.: [REDACTED]

společnost je vedena u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 136282

Čl. I
Předmět smlouvy – úklid

AS Praha, Černý Most – úklid nebytových prostor

Rozpis jednotlivých prací je uveden v přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Čl. II
Cena

Celková cena bez DPH:	483 042,82 Kč
DPH:	101 438,99 Kč
Celková cena s DPH:	584 481,81 Kč

Cena je garantována do doby provedení a předání díla.

Čl. III
Doba

Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 01.03.2017 do 30.09.2018

Zhotovitel bude provádět úklid nebytových prostor pravidelně dle cenové nabídky uvedené v příloze.

Čl. IV
Další ujednání

A) Součinnost objednatele

Objednatel zhotoviteli zpřístupní místo pro provedení úklidu ve lhůtě nezbytné pro řádné provedení úklidu.

B) Povinnosti zhotovitele

- 1) Zhotovitel převezme místo pro provedení úklidu a bude provádět úklid v souladu s rozpisem, jednotlivých prací dle čl. I. této smlouvy.
- 2) Zhotovitel odpovídá za způsobené škody na právech a věcech třetích osob v čase provádění úklidu.

C) Fakturace

- 1) Provedené práce budou fakturovány dle jednotkových cen, které jsou uvedeny v příloze této smlouvy a jsou obsaženy v nabídce zhotovitele.

Faktura bude zaslána na adresu TSK hl. m. Prahy, jako odběratele:

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

- 2) Zhotovitel je povinen provést fakturaci za provedení úklidu do 5-ti dnů po provedení úklidu.
- 3) Fakturace bude obsahovat veškeré náležitosti podle příslušného zákona a součástí faktury bude soupis provedených prací podepsán zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 14 dní ode dne doručení. Zhotovitel je povinen doložit fakturované částky zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací na základě konstrukce nabídkové ceny. Soupis provedených prací musí obsahovat zejména tyto údaje:
 - - souhrnnou položku (dle druhu prací)
 - - cenu za jednotku
 - - provedené množství
 - - cenu celkem
- 4) V případě prodlení zhotovitele s provedením a předáním díla zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

Čl. V

Zvláštní ujednání



- 1) Zhotovitel sdělí telefonicky na č.: [REDACTED] panu Horákovi, že úklid je již proveden a je připraveno ke kontrole kvality provedení objednatelem. Objednatel je oprávněn provést kontrolu kvality provedeného úklidu.
- 2) O kontrole kvality provedeného úklidu se pořídí písemný zápis, ve kterém budou uvedeny případné drobné vady a nedodělky na úklidu. Zhotovitel se zavazuje neprodleně zjednat nápravu.


Čl. VI
Závěrečná ustanovení

- 1) Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že veškeré právní vztahy, které plynou z této smlouvy se řídí českým právním řádem a to zejména občanským zákoníkem.
- 2) Dále prohlašují, že smlouva není uzavřena za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
- 3) Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po podpisu dva stejnopisy a zhotovitel jeden.
- 4) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

V Praze dne: 14. 02. 2017

V Praze dne: 13. 02. 2017

.....






Příloha č. 1 ke Smlouvě o úklidu č. 6/17/6100/011

AS Praha, Černý Most

Objednatel: ISK hl.m. Praha, Řápnová 770/8, 110 15 Praha 1
 Lokality: AS Praha, Černý Most - úklid nobytových prostor
 Zhotovitel: Lesosatel s.r.o. Jeseníkova 1226/139 130 00 Praha 3
 Termín zhotovení: 01.03.2017 - 31.03.2017

Poradové číslo	Popis položky <i>prázdní</i>	M. j.	Množství	Cena Kč	Cena bez DPH za den	Četnost v měsíci	Cena bez DPH za měsíc*
1	chodba manželé	m2	20,48			23	
2	prádlna muži	m2	2,42			23	
3	WC muži	m2	3,45			23	
4	umyvárna muži	m2	4,86			23	
5	prádlna ženy	m2	2,42			23	
6	WC ženy	m2	3,45			23	
7	umyvárna ženy	m2	4,86			23	
8	prádlna muži	m2	2,42			23	
9	WC muži	m2	3,45			23	
10	umyvárna muži	m2	4,06			23	
11	lávce	m2	4,60			23	
12	schodiště	m2	22,40			23	
13	prádlna muž.	m2	2,42			23	
14	WC muži	m2	3,45			23	
15	umyvárna muž.	m2	4,86			23	
16	sušič prádla krytý odpadový koš	ks	20,00			1	
1.patro							
1	schodiště	m2	27,95			23	
2	skříňka	m2	13,91			23	
3	lávce muž.	m2	4,14			23	
4	umyvárna muž.	m2	3,24			23	
5	WC muži	m2	5,49			23	
6	skříňka	m2	13,65			23	
7	WC muži	m2	2,70			23	
8	umyvárna muž.	m2	3,24			23	
9	umyvárna muž.	m2	3,24			23	
10	WC muži	m2	2,70			23	
11	hruška	m2	5,40			23	
12	káva pro obsluhu	m2	300,00			23	
13	lávce hl. schod	m2	17,16			23	
SOUČET BEZ DPH							34 418,38

* březen 23 pracovních dní




Příloha č. 2 ke Smlouvě o úklidu č. 6/17/6100/011

AS Praha, Černý Most

Objednatel: ISK Bl.m Praha, Batočkova 770/8, 110 15 Praha 1
 Lokalita: AS Praha, Černý Most - úklid nebytových prostor
 Zhotovitel: Lascamad, s.r.o. Jaseňova 1225/139, 130 00 Praha 3
 Termín zhotovení: 01.04.2017 - 30.04.2017

Pořadové číslo	Popis položky	M J	Množství	Cena Kč	Cena bez DPH za dan	Četnost v měsíci	Cena bez DPH za měsíc
1	chodba mezdle	m2	20,48			18	
2	predstina muž	m2	2,42			18	
3	WC muž	m2	3,45			18	
4	umyvárna muž	m2	4,86			18	
5	predstina ženy	m2	2,42			18	
6	WC ženy	m2	3,45			18	
7	umyvárna ženy	m2	4,86			18	
8	predstina muž	m2	2,42			18	
9	WC muž	m2	3,45			18	
10	umyvárna muž	m2	4,86			18	
11	lůžkovič	m2	4,40			18	
12	schodiště	m2	22,40			18	
13	predstina muž	m2	2,42			18	
14	WC muž	m2	3,45			18	
15	umyvárna muž	m2	4,86			18	
16	odní mytí výtahů odprázdných nádrží	ks	20,00			1	
1.patro							
1	schodiště	m2	27,85			18	
2	chodba	m2	13,91			18	
3	lžna muž	m2	4,14			18	
4	umyvárna muž	m2	3,24			18	
5	WC muž	m2	5,49			18	
6	chodba	m2	13,65			18	
7	WC muž	m2	2,70			18	
8	umyvárna muž	m2	3,24			18	
9	umyvárna muž	m2	3,24			18	
10	WC muž	m2	2,70			18	
11	lůžkovička	m2	5,40			18	
12	náta pro cestující	m2	300,00			5	
13	okna a hl.vchod	m2	17,16			5	
SOUČET BEZ DPH							22 582,84

* duben - 18 pracovních dní




Příloha č. 3 ke Smlouvě o úklidu č. 6/17/6100/011

AS Praha, Černý Most

Objednatel: TSK n.á.m. Prahy, Rásovkova 770/8, 110 15 Praha 1
 Lokalita: AS Praha, Černý Most - úklid nebytových prostor
 Zhotovitel: Lasesmeř s.r.o. Jeseníkova 1229/139 130 00 Praha 3
 Termín zhotovení: 01.05.2017 - 31.05.2017

Pořadové číslo	Popis položky	M.j.	Množství	Cena Kč	Cena	Četnost	Cena
					bez DPH	v měsíci	bez DPH
					za den	za měsíc*	za měsíc*
1	chodba	m2	20,48			21	
2	předstěna muži	m2	2,42			21	
3	WC muži	m2	3,45			21	
4	umyvárna muž.	m2	4,86			21	
5	předstěna ženy	m2	2,42			21	
6	WC ženy	m2	3,45			21	
7	umyvárna ženy	m2	4,86			21	
8	předstěna muži	m2	2,42			21	
9	WC muži	m2	3,45			21	
10	umyvárna muži	m2	4,86			21	
11	čistící	m2	4,40			21	
12	schodiště	m2	22,40			21	
13	předstěna muži	m2	2,42			21	
14	WC muži	m2	3,45			21	
15	umyvárna muž.	m2	4,86			21	
16	ruční mycí kbelky odpadových košů	ks	20,00			1	
1.patro							
1	schodiště	m2	27,95			21	
2	chodba	m2	13,91			21	
3	šatna muži	m2	4,14			21	
4	umyvárna muži	m2	3,24			21	
5	WC muži	m2	5,49			21	
6	chodba	m2	13,65			21	
7	WC muži	m2	2,70			21	
8	umyvárna muži	m2	3,24			21	
9	umyvárna muži	m2	3,24			21	
10	WC muži	m2	2,70			21	
11	kechytka	m2	5,40			21	
12	hala pro cestující	m2	300,00			4	
13	čekárna hl.vchod	m2	17,16			4	
SOUČET BEZ DPH							21 628,30

* květen - 21 pracovních dní




Příloha č. 4 ke Smlouvě o úklidu č. 6/17/6100/011

AS Praha, Černý Most

Objednatel: FSK, Nám. Prahy, Řasnovka 770/6, 110 15 Praha 1
 Lokalita: AS Praha, Černý Most - úklid bytových prostor
 Zhotovitel: Lesesnad, s. r. o. Jesenova 1226/135 130 00 Praha 3
 Termín zhotovení: 01.06.2017 - 30.06.2017

Pořadové číslo	Popis položky přízemí	M. j.	Množství	Cena Kč	Cena bez DPH za den	Časnost v měsíci	Cena bez DPH za měsíc*
1	chodba mezdvoře	m2	26,46			22	
2	šlodišťa muž	m2	2,42			22	
3	WC muž	m2	3,45			22	
4	umyvák muž	m2	4,86			22	
5	předsíňka ženy	m2	2,42			22	
6	WC ženy	m2	3,45			22	
7	umyvák ženy	m2	4,86			22	
8	předsíňka muž	m2	2,42			22	
9	WC muž	m2	3,45			22	
10	umyvák muž	m2	4,86			22	
11	radle	m2	4,40			22	
12	schodiště	m2	22,40			22	
13	předsíňka muž	m2	2,42			22	
14	WC muž	m2	3,45			22	
15	umyvák muž	m2	4,86			22	
16	ruční mytí kytů odpadových košů	ks	20,00			1	
1.pátr							
1	schodiště	m2	27,95			22	
2	chodba	m2	13,91			22	
3	šatna muž	m2	4,14			22	
4	umyvák muž	m2	3,24			22	
5	WC muž	m2	5,49			22	
6	chodba	m2	13,65			22	
7	WC muž	m2	2,70			22	
8	umyvák muž	m2	3,24			22	
9	umyvák muž	m2	3,24			22	
10	WC muž	m2	2,70			22	
11	kuchyňka	m2	5,40			22	
12	hala pro cestující	m2	300,00			4	
13	čekárna hl.vchod	m2	17,16			4	
SOUČET BEZ DPH						4	22 156,88

* červen - 22 pracovních dní




Příloha č. 5 ke Smlouvě o úklidu č. 6/17/6100/011

AS Praha, Černý Most

Objednatel: TSK Hl.m. Prahy, Řádnická 770/8, 110 15 Praha 1
 Lokalita: AS Praha, Černý Most - úklid nebytových prostor
 Zhotovitel: Lesasnef s r o Jeseniova 1226/139 136 00 Praha 3
 Termín zhotovení: 01.07.2017 - 31.07.2017

Pořadové číslo	Popis položky přízemí	M. j	Množství	Cena Kč	Cena bez DPH za den	Četnost v měsíci	Cena bez DPH za měsíc
1	chodba nos dveře	m2	20,46			19	
2	plodšňka muž	m2	2,42			19	
3	WC muži	m2	3,45			19	
4	umyvárna muž	m2	4,86			19	
5	plodšňka ženy	m2	2,42			19	
6	WC ženy	m2	3,45			19	
7	umyvárna ženy	m2	4,86			19	
8	plodšňka muž	m2	2,42			19	
9	WC muž	m2	3,45			19	
10	umyvárna muž	m2	4,86			19	
11	zadvaň	m2	4,40			19	
12	schodiště	m2	22,40			19	
13	plodšňka muž	m2	2,42			19	
14	WC muž	m2	3,45			19	
15	umyvárna muž	m2	4,86			19	
16	noční nábytk krytý odpadových košů	ks	20,00			1	
1.patro							
1	schodiště	m2	27,90			19	
2	chodba	m2	13,91			19	
3	šatna muž	m2	4,14			19	
4	umyvárna muž	m2	3,24			19	
5	WC muž	m2	5,49			19	
6	plodšňka	m2	13,65			19	
7	WC muž	m2	2,70			19	
8	umyvárna muž	m2	3,24			19	
9	umyvárna muž	m2	3,24			19	
10	WC muž	m2	2,70			19	
11	luchyňka	m2	5,40			19	
12	lata pro cestující	m2	300,00			5	
13	okna a dveře	m2	17,16			5	
SOUČET BEZ DPH							23 110,42

* červenec - 19 pracovních dní




Příloha č. 6 ke Smlouvě o úklidu č. 6/17/6100/011

AS Praha, Černý Most

Objednatel: I SK s.m. Praha, Běsivská 770/B, 110 15 Praha 1
 Lokalita: AS Praha, Černý Most - úklid nebytových prostor
 Zhotovitel: Lesnářská s.r.o. Jesenova 1226/139 150 00 Praha 3
 Termín zhotovení: 01.08.2017 - 31.08.2017

Pořadové číslo	Popis položky přízemí	M J	Množství	Cena Kč	Cena bez DPH za den	Četnost v měsíci	Cena bez DPH za měsíc*
1	chodba mužské	m2	20,40			23	
2	předstívká muž	m2	2,42			23	
3	WC muž	m2	3,45			23	
4	umyvárna muž	m2	4,86			23	
5	předstívká ženy	m2	2,42			23	
6	WC ženy	m2	3,45			23	
7	umyvárna ženy	m2	4,86			23	
8	předstívká muž	m2	2,42			23	
9	WC muž	m2	3,45			23	
10	umyvárna muž	m2	4,86			23	
11	schodiště	m2	4,40			23	
12	schodiště	m2	22,40			23	
13	předstívká muž	m2	2,42			23	
14	WC muž	m2	3,45			23	
15	umyvárna muž	m2	4,86			23	
16	nářadí maj. křeslo odpadkových košů	ks	20,00			1	
1.patro							
1	schodiště	m2	27,95			23	
2	schodiště	m2	13,91			23	
3	schodiště muž	m2	4,14			23	
4	umyvárna muž	m2	3,24			23	
5	WC muž	m2	5,49			23	
6	schodiště	m2	13,65			23	
7	WC muž	m2	2,70			23	
8	umyvárna muž	m2	3,24			23	
9	umyvárna muž	m2	3,24			23	
10	WC muž	m2	2,70			23	
11	kuchyňka	m2	5,40			23	
12	hala pro cestující	m2	300,00			4	
13	čistírna a vchod	m2	17,16			4	
SOUČET BEZ DPH							22 683,46

* srpen - 23 pracovních dní




Příloha č. 7 ke Smlouvě o úklidu č. 6/17/6100/011

AS Praha, Černý Most

Objednatel: ISK nám. Prahy, Řasnovka 770/8, 110 15 - Praha 1
 Lokalita: AS Praha, Černý Most - úklid nebytových prostor
 Zhotovitel: I. Štěpánek, s.r.o. Jesoniceva 1226/136, 130 00 - Praha 3
 Termín zhotovení: 01.09.2017 - 30.09.2017

Pořadové číslo	Popis položky přízemí	M.j.	Množství	Cena Kč	Cena bez DPH za den	Čištění v měsíci	Cena bez DPH za měsíc*
1	chodba mezděveč	m ²	20,40			20	
2	předstíška muži	m ²	2,42			20	
3	WC muži	m ²	3,45			20	
4	umývárna muži	m ²	4,86			20	
5	předstíška ženy	m ²	2,42			20	
6	WC ženy	m ²	3,45			20	
7	umývárna ženy	m ²	4,86			20	
8	předstíška muži	m ²	2,42			20	
9	WC muži	m ²	3,45			20	
10	umývárna muži	m ²	4,86			20	
11	šatovna	m ²	4,40			20	
12	schodiště	m ²	27,40			20	
13	předstíška muži	m ²	2,42			20	
14	WC muži	m ²	3,45			20	
15	umývárna muži	m ²	4,86			20	
16	ruční mytí kotů odpadových koutů	ks	20,00			1	
1.patro							
1	schodiště	m ²	27,85			20	
2	chodba	m ²	13,91			20	
3	šatovna	m ²	4,14			20	
4	umývárna muži	m ²	3,24			20	
5	WC muži	m ²	5,49			20	
6	chodba	m ²	13,65			20	
7	WC muži	m ²	2,70			20	
8	umývárna muži	m ²	3,24			20	
9	umývárna muži	m ²	3,24			20	
10	WC muži	m ²	2,70			20	
11	kuchyňka	m ²	5,40			20	
12	hala pro cestující	m ²	300,00			4	
13	šestáma hl.vchod	m ²	17,16			4	
SOUČET BEZ DPH							21 100,72

* září - 20 pracovních dní




Příloha č. 8 ke Smlouvě o úklidu č. 6/17/6100/011

AS Praha, Černý Most

Objednatel: ISK H. n. Prahy, Raškovka 770/B, 310 15, Praha 1
 Lokalita: AS Praha, Černý Most - úklid nebytových prostor
 Zhotovitel: Laborač. s. r. o. Jiráskova 1226/139, 150 00, Praha 5
 Termín zhotovení: 01.10.2017 - 31.10.2017

Požadové číslo	Popis položky přízemí	M j	Množství	Cena Kč	Cena bez DPH za den	Činnost v měsíci	Cena bez DPH za měsíc
1	chodba neživá	m2	20,45			22	
2	chodbička muž	m2	2,42			22	
3	WC muž	m2	3,45			22	
4	umyvárna muž	m2	4,86			22	
5	umyvárna ženy	m2	2,42			22	
6	WC ženy	m2	3,45			22	
7	umyvárna ženy	m2	4,86			22	
8	chodbička muž	m2	2,42			22	
9	WC muž	m2	3,45			22	
10	umyvárna muž	m2	4,86			22	
11	chodba	m2	4,40			22	
12	chodbička	m2	22,40			22	
13	chodbička muž	m2	2,42			22	
14	WC muž	m2	3,45			22	
15	umyvárna muž	m2	4,86			22	
16	ruční mycí květy odpadových věšáků	ks	20,00			1	
1.patro							
1	chodbička	m2	27,95			22	
2	chodba	m2	13,91			22	
3	šatna muž	m2	4,14			22	
4	umyvárna muž	m2	3,24			22	
5	WC muž	m2	5,40			22	
6	chodba	m2	13,65			22	
7	WC muž	m2	2,70			22	
8	umyvárna muž	m2	3,24			22	
9	umyvárna muž	m2	3,24			22	
10	WC muž	m2	2,70			22	
11	kuchyňka	m2	6,40			22	
12	hala pro cestující	m2	300,00			5	
13	chodba M vchod	m2	17,16			5	
SOUČET BEZ DPH							24 693,16

* říjen - 22 pracovních dní




Příloha č. 9 ke Smlouvě o úklidu č. 6/17/6100/011

AS Praha, Černý Most

Objednatel: TSS, s.r.o. Praha, Kármenská 770/B, 110 15 Praha 1
 Lokalita: AS Praha, Černý Most - úklid nebytových prostor
 Zhotovitel: Lásar, s.r.o. Jeseníkova 1226/139, 130 00 Praha 5
 Termín zhotovení: 01.11.2017 - 30.11.2017

Pořadové číslo	Popis položky	M. j.	Množství	Cena Kč	Cena bez DPH za den	Četnost v měsíci	Cena bez DPH za měsíc
1	čistba mezd, ele	m2	20,48			21	
2	práděná roba	m2	2,42			21	
3	WC muži	m2	3,45			21	
4	umyvárna muži	m2	4,86			21	
5	práděná žony	m2	2,42			21	
6	WC ženy	m2	3,45			21	
7	umyvárna ženy	m2	4,86			21	
8	práděná roba	m2	2,42			21	
9	WC muži	m2	3,45			21	
10	umyvárna muži	m2	4,86			21	
11	čidveř	m2	4,40			21	
12	schodiště	m2	22,40			21	
13	práděná roba	m2	2,42			21	
14	WC muži	m2	3,45			21	
15	umyvárna muži	m2	4,86			21	
16	ruční mytí krytů odpadových košů	ks	20,00			1	
1.patro							
1	schodiště	m2	27,95			21	
2	schodba	m2	13,91			21	
3	šatna muži	m2	4,14			21	
4	umyvárna muž.	m2	3,24			21	
5	WC muži	m2	5,49			21	
6	schodba	m2	13,95			21	
7	WC muži	m2	2,70			21	
8	umyvárna muž.	m2	3,24			21	
9	umyvárna muž.	m2	3,24			21	
10	WC muži	m2	2,70			21	
11	kuchyně	m2	5,40			21	
12	hala pro obsluhu	m2	300,00			21	
13	žaluzie N vchod	m2	17,16			21	
SOUČET BEZ DPH							31 460,26

* listopad - 21 pracovních dní




Příloha č. 10 ke Smlouvě o úklidu č. 6/17/6100/011

AS Praha, Černý Most

Objednatel: ISK In. Práhy, Rásovkova 770/8, 110 15 Praha 1
 Lokalita: AS Praha, Černý Most - úklid nebytových prostor
 Zhotovitel: Lavárenná s.r.o. Jeseníkova 1220/139 130 00 Praha 3
 Termín zhotovení: 01.12.2017 - 31.12.2017

Pořadové číslo	Popis položky přízemí	M. j.	Množství	Cena Kč	Cena bez DPH za den	Činnost v měsíci	Cena bez DPH za měsíc
1	chodba nez. úroveň	m2	20,48			19	
2	řídící skříň muž	m2	2,42			19	
3	WC muži	m2	3,45			19	
4	umyvárna muž	m2	4,86			19	
5	předsíňka ženy	m2	2,42			19	
6	WC ženy	m2	3,45			19	
7	umyvárna ženy	m2	4,86			19	
8	předsíňka muž	m2	2,42			19	
9	WC muži	m2	3,45			19	
10	umyvárna muž	m2	4,86			19	
11	žebřík	m2	4,40			19	
12	schodiště	m2	22,40			19	
13	předsíňka muž	m2	2,42			19	
14	WC muž	m2	3,45			19	
15	umyvárna muž	m2	4,86			19	
16	vnější mycí kbelů odpadových košů	ks	20,00			1	
1.patro							
1	schodiště	m2	27,96			19	
2	chodba	m2	13,91			19	
3	šatna muž	m2	4,14			19	
4	umyvárna muž	m2	3,24			19	
5	WC muži	m2	5,49			19	
6	chodba	m2	13,95			19	
7	WC muži	m2	2,70			19	
8	umyvárna muž	m2	3,24			19	
9	umyvárna muž	m2	3,24			19	
10	WC muži	m2	2,70			19	
11	luchtyška	m2	5,40			19	
12	náje pro cestující	m2	300,00			19	
13	žákáma bl vchod	m2	17,16			19	
SOUČET BEZ DPH							28 502,14

* prosinec - 19 pracovních dní




Příloha č. 11 ke Smlouvě o úklidu č. 6/17/6100/011

AS Praha, Černý Most

Objednatel: ISK Hl m Praha, Řásovka 220/8, 110 15 Praha 1
 Lokalita: AS Praha, Černý Most - nklid nebytových prostor
 Zhotovitel: Laco s.m.s r.o., Jesensova 1228/139, 130 00 Praha 3
 Termín zhotovení: 01.01.2018 - 31.01.2018

Pořadové číslo	Popis položky přízemí	M J	Množství	Cena Kč	Cena bez DPH za den	Činnost v měsíci	Cena bez DPH za měsíc*
1	chodba ovzdušněno	m2	20,48			22	
2	předsiňka muž	m2	2,42			22	
3	WC muž	m2	3,45			22	
4	umyvárna muž	m2	4,86			22	
5	předsiňka ženy	m2	2,42			22	
6	WC ženy	m2	3,45			22	
7	umyvárna ženy	m2	4,86			22	
8	předsiňka muž	m2	2,42			22	
9	WC muž	m2	3,45			22	
10	umyvárna muž	m2	4,86			22	
11	žádveň	m2	4,40			22	
12	schodiště	m2	22,40			22	
13	předsiňka muž	m2	2,42			22	
14	WC muž	m2	3,45			22	
15	umyvárna muž	m2	4,86			22	
16	vnitřní mytí kyté odpadových košů	ks	20 00			1	
1 patro							
1	schodiště	m2	27,95			22	
2	chodba	m2	13,91			22	
3	hala muž	m2	4,14			22	
4	umyvárna muž	m2	3,24			22	
5	WC muž	m2	5,49			22	
6	chodba	m2	13,95			22	
7	WC muž	m2	2,70			22	
8	umyvárna muž	m2	3,24			22	
9	umyvárna muž	m2	3,24			22	
10	WC muž	m2	2,70			22	
11	kuželník	m2	5,40			22	
12	hala pro obsluhu	m2	300,00			22	
13	žetana hl vchod	m2	17,16			22	
SOUČET BEZ DPH							32 939,32

* leden - 22 pracovních dní




Příloha č. 12 ke Smlouvě o úklidu č. 6/17/6100/011

AS Praha, Černý Most

Objednatel: ISK H. a. s. Praha, Rásovkova 170/8, 110 15, Praha 1
 Lokalita: AS Praha, Černý Most - úklid nebytových prostor
 Zhotovitel: Laborimod, s.r.o. Jeteřovská 122/6139, 130 00 Praha 3
 Termín zhotovení: 01.02.2016 - 28.02.2016

Pořadové číslo	Popis položky přízemí	M. j.	Množství	Cena Kč	Cena bez DPH za den	Činnost v měsíci	Cena bez DPH za měsíc*
1	chodba muž. d. v. 1. p.	m2	20,98			20	
2	předstílna muži	m2	2,42			20	
3	WC muži	m2	3,45			20	
4	umyvárna muži	m2	4,96			20	
5	předstílna ženy	m2	2,42			20	
6	WC ženy	m2	3,45			20	
7	umyvárna ženy	m2	4,96			20	
8	předstílna muži	m2	2,42			20	
9	WC muži	m2	3,45			20	
10	umyvárna muži	m2	4,96			20	
11	čistírny	m2	4,40			20	
12	schodiště	m2	22,40			20	
13	předstílna muži	m2	2,42			20	
14	WC muži	m2	3,45			20	
15	umyvárna muži	m2	4,96			20	
16	náložní míst. kytů odpadkových košů	Kč	20,00			1	
1. patro							
1	schodiště	m2	27,95			20	
2	chodba	m2	13,91			20	
3	žaluzie muži	m2	4,14			20	
4	umyvárna muži	m2	3,24			20	
5	WC muži	m2	5,49			20	
6	chodba	m2	13,65			20	
7	WC muži	m2	2,70			20	
8	umyvárna muži	m2	3,24			20	
9	umyvárna muži	m2	3,24			20	
10	WC muži	m2	2,70			20	
11	luchyška	m2	5,40			20	
12	hala pro osob. jíz.	m2	305,00			20	
13	tekoucí tl. v. chod	m2	17,16			20	
SOUČET BEZ DPH							29 961,20

* Účet - 20 pracovních dní




Příloha č. 13 ke Smlouvě o úklidu č. 6/17/6100/011

AS Praha, Černý Most

Objednatel: ISK M.m. Praha, Řádkovka 770/8, 110 15 Praha 1
 Lokalita: AS Praha, Černý Most - úklid nebytových prostor
 Zhotovitel: Lasešmed s.r.o. Jeseníkova 1226/139 130 00 Praha 3
 Termín zhotovení: 01.03.2018 - 31.03.2018

Pořadové číslo	Popis položky přízemí	M.j.	Množství	Cena Kč	Cena bez DPH za den	Činnost v měsíci	Cena bez DPH za měsíc*
1	možba mozdovka	m2	20,48			21	
1	plešáka muži	m2	2,42			21	
1	WC muži	m2	3,45			21	
1	umyvárna muži	m2	4,86			21	
3	plešáka ženy	m2	2,42			21	
6	WC ženy	m2	3,45			21	
7	umyvárna ženy	m2	4,86			21	
5	plešáka muži	m2	2,42			21	
9	WC muži	m2	3,45			21	
10	umyvárna muži	m2	4,86			21	
11	šachy	m2	4,40			21	
12	schodiště	m2	22,40			21	
11	plešáka muži	m2	2,42			21	
13	WC muži	m2	3,45			21	
15	umyvárna muži	m2	4,86			21	
16	nádi nylí kyřň odpadových košů	ks	20,00			1	
1.patro							
1	schodiště	m2	27,95			21	
2	chodba	m2	13,91			21	
3	šatna muži	m2	4,14			21	
4	umyvárna muži	m2	3,24			21	
5	WC muži	m2	5,49			21	
6	chodba	m2	13,55			21	
7	WC muži	m2	2,70			21	
8	umyvárna muž	m2	3,24			21	
9	umyvárna muž	m2	3,24			21	
10	WC muži	m2	2,70			21	
11	kučyřka	m2	5,40			21	
12	kafo pro cestující	m2	300,00			21	
13	okna na vchod	m2	17,16			21	
SOUČET BEZ DPH							31 480,26

* březen - 21 pracovních dní




Příloha č. 14 ke Smlouvě o úklidu č. 6/17/6100/011

AS Praha - Černý Most

Objednatel: ISK H m Praha, námovka 7/0/B, 110 15 Praha 1
 Lokality: AS Praha, Černý Most - úklid nebytových prostor
 Zhotovitel: Láskovec s r o Jeseníva 1296/139, 130 00 Praha 3
 Termín zhotovení: 01.04.2018 - 30.04.2018

Pořadové číslo	Popis položky přízami	M J	Množství	Cena Kč	Cena bez DPH za den	Četnost v měsíci	Cena bez DPH za měsíc*
1	chodba nezobčena	m2	20,48			20	
2	vhodná muž	m2	2,42			20	
3	WC muži	m2	3,45			20	
4	umyvárna muž	m2	4,86			20	
5	vhodná ženy	m2	2,42			20	
6	WC ženy	m2	3,45			20	
7	umyvárna ženy	m2	4,86			20	
8	vhodná muž	m2	2,42			20	
9	WC muži	m2	3,45			20	
10	umyvárna muž	m2	4,86			20	
11	schodiště	m2	4,40			20	
12	schodiště	m2	27,40			20	
13	vhodná muž	m2	2,42			20	
14	WC muž	m2	3,45			20	
15	umyvárna muž	m2	4,86			20	
16	úklid mzd. krytů odpadových košů	ks	20,00			1	
1.patro							
1	schodiště	m2	27,85			20	
2	chodba	m2	13,91			20	
3	vhodná muži	m2	4,14			20	
4	umyvárna muž	m2	3,24			20	
5	WC muži	m2	5,49			20	
6	chodba	m2	13,65			20	
7	WC muži	m2	2,70			20	
8	umyvárna muž	m2	3,24			20	
9	umyvárna muž	m2	3,24			20	
10	WC muži	m2	2,70			20	
11	vhodná	m2	5,40			20	
12	hala pro cestující	m2	300,00			5	
13	vhodná ke vstupu	m2	17,16			5	
SOUČET BEZ DPH							23 618,00

* duben - 20 pracovních dní




Příloha č. 15 ke Smlouvě o úklidu č. 6/17/6100/011

AS Praha, Černý Most

Objednatel: ISK Hl.m. Praha, Rásoňka 7/0/6, 110 10 Praha 1
 Lokality: AS Praha, Černý Most - úklid nebytových prostor
 Zhotovitel: Lasešmed, s.r.o. Jeseníkova 1226/39, 130 00 Praha 3
 Termín zhotovení: 01.05.2018 - 31.05.2018

Pořadové číslo	Popis položky přízemí	Mj	Množství	Cena Kč	Cena bez DPH za dan	Číslo v měsíci	Cena bez DPH za měsíc*
1	chodba nová dveře	m2	20,48			21	
2	obednička muži	m2	2,42			21	
3	WC muži	m2	3,45			21	
4	umývárna muži	m2	4,86			21	
5	obednička ženy	m2	2,42			21	
6	WC ženy	m2	3,45			21	
7	umývárna ženy	m2	4,86			21	
8	obednička muži	m2	2,42			21	
9	WC muži	m2	3,45			21	
10	umývárna muži	m2	4,86			21	
11	zadavání	m2	4,40			21	
12	schodiště	m2	22,40			21	
13	obednička muži	m2	2,42			21	
14	WC muži	m2	3,45			21	
15	umývárna muži	m2	4,86			21	
16	nulní mycíkytlé odpadových košů	ks	20,00			1	
1. patro							
1	schodiště	m2	27,95			21	
2	chodba	m2	13,91			21	
3	halna muži	m2	4,14			21	
4	umývárna muži	m2	3,24			21	
5	WC muži	m2	5,49			21	
6	chodba	m2	13,65			21	
7	WC muži	m2	2,70			21	
8	umývárna muži	m2	3,24			21	
9	umývárna muži	m2	3,24			21	
10	WC muži	m2	2,70			21	
11	kuchyně	m2	5,40			21	
12	halna pro cestující	m2	300,00			4	
13	ženská hl.vchod	m2	17,16			4	
SOUČET BEZ DPH							21 628,30

* květen - 21 pracovních dní




Příloha č. 16 ke Smlouvě o úklidu č. 6/17/6100/011

AS Praha, Černý Most

Objednatel: J SK Brn. Praha, Řásovká 770/8, 110 15 Praha 1
 Lokalita: AS Praha, Černý Most - úklid nabytových prostor
 Zhotovitel: Lesasmed, s.r.o. Jesenná 1226/139 130 00 Praha 3
 Termín zhotovení: 01.06.2018 - 30.06.2018

Pořadové číslo	Popis položky <i>přizemí</i>	M J	Množství	Cena Kč	Cena bez DPH za den	Četnost v měsíci	Cena bez DPH za měsíc
1	chodba	m2	20,18			21	
2	předstíka muž	m2	2,42			21	
3	WC muži	m2	3,45			21	
4	umyvák muž	m2	4,86			21	
5	předstíka ženy	m2	2,42			21	
6	WC ženy	m2	3,45			21	
7	umyvák ženy	m2	4,86			21	
8	předstíka muž	m2	2,42			21	
9	WC muži	m2	3,45			21	
10	umyvák muž	m2	4,86			21	
11	řadveř	m2	4,40			21	
12	chodba	m2	22,40			21	
13	předstíka muž	m2	2,42			21	
14	WC muži	m2	3,45			21	
15	umyvák muž	m2	4,86			21	
16	rozličný materiál odpadových košů	ks	20,00			1	
1. patro							
1	chodba	m2	27,95			21	
2	chodba	m2	13,91			21	
3	řadveř	m2	4,14			21	
4	umyvák muž	m2	3,24			21	
5	WC muži	m2	5,49			21	
6	chodba	m2	13,65			21	
7	WC muži	m2	2,70			21	
8	umyvák muž	m2	3,24			21	
9	umyvák muž	m2	3,24			21	
10	WC muži	m2	2,70			21	
11	kuchyňka	m2	5,40			21	
12	řadveř	m2	300,00			4	
13	čistící prostředky	m2	17,16			4	
SOUČET BEZ DPH							21 628,30

* červen - 21 pracovních dní




Příloha č. 17 ke Smlouvě o úklidu č. 6/17/6100/011

AS Praha, Černý Most

Objednatel: ISK hl.m. Praha, Raškovka 770/B, 110 13 Praha 1
 Lokalita: AS Praha, Černý Most - úklid nebytových prostor
 Zhotovitel: Lascamed s.r.o. Jeseniova 1226/139 130 09 Praha 3
 Termín zhotovení: 01.07.2018 - 31.07.2018

Pořadové číslo	Popis položky přízemi	M.j.	Množství	Cena Kč	Cena bez DPH za den	Četnost v měsíci	Cena bez DPH za měsíc
1	chodba mezdovcivc	m2	20,48			20	
2	pisovna muž	m2	2,42			20	
3	WC muž	m2	3,45			20	
4	umyvna muž	m2	4,86			20	
5	pisovna ženy	m2	2,42			20	
6	WC ženy	m2	3,45			20	
7	umyvna ženy	m2	4,86			20	
8	pisovna muž	m2	2,42			20	
9	WC muž	m2	3,45			20	
10	umyvna muž	m2	4,86			20	
11	zadvali	m2	4,40			20	
12	vchodisk	m2	27,40			20	
13	pisovna muž	m2	2,42			20	
14	WC muž	m2	3,45			20	
15	umyvna muž	m2	4,86			20	
16	ruční mycí kryty odpadových kôsk	ks	20,00			1	
1.patro							
1	stieodid	m2	27,85			20	
2	chodba	m2	13,91			20	
3	šatna muž	m2	4,14			20	
4	umyvna muž	m2	3,24			20	
5	WC muž	m2	5,49			20	
6	chodba	m2	13,65			20	
7	WC muž	m2	2,70			20	
8	umyvna muž	m2	3,24			20	
9	umyvna muž	m2	3,24			20	
10	WC muž	m2	2,70			20	
11	lochylka	m2	5,40			20	
12	hala pro cestujici	m2	300,00			5	
13	tekarna hl vchod	m2	17,16			5	
SOUČET BEZ DPH							23 638,00

* červenec - 20 pracovních dní




Příloha č. 18 ke Smlouvě o úklidu č. 6/17/6100/011

AS Praha, Černý Most

Objednatel: TSX a.s. Prahy, Rásovkova 770/8, 110 15 Praha 1
 Lokalita: AS Praha, Černý Most - úklid nebytových prostor
 Zhotovitel: Lásekhoř s.r.o. Jeseníva 1228/130, 130 00 Praha 3
 Termín zhotovení: 01.08.2018 - 31.08.2018

Pořadové číslo	Popis položky přízemí	M. J	Množství	Cena Kč	Cena bez DPH za den	Činnost v měsíci	Cena bez DPH za měsíc*
1	úklid chodby	m2	20,48			23	
2	úklid WC mužů	m2	2,42			23	
3	WC muži	m2	3,45			23	
4	umyvadlo muži	m2	4,86			23	
5	šedistěná žena	m2	2,42			23	
6	WC ženy	m2	3,45			23	
7	umyvadlo ženy	m2	4,86			23	
8	šedistěná muž	m2	2,42			23	
9	WC muži	m2	3,45			23	
10	umyvadlo muž	m2	4,86			23	
11	žádné	m2	4,40			23	
12	schodiště	m2	22,40			23	
13	šedistěná muž	m2	2,42			23	
14	WC muži	m2	3,45			23	
15	umyvadlo muž	m2	4,86			23	
16	rutni mytí kory odpadového koše	ks	20,00			1	
1.patro							
1	schodiště	m2	27,85			23	
2	chodba	m2	13,91			23	
3	žádné muži	m2	4,14			23	
4	umyvadlo muž	m2	3,24			23	
5	WC muži	m2	5,49			23	
6	chodba	m2	13,85			23	
7	WC muži	m2	2,70			23	
8	umyvadlo muž	m2	3,24			23	
9	umyvadlo muž	m2	3,24			23	
10	WC muži	m2	2,70			23	
11	kučinka	m2	5,40			23	
12	nář. pro očištění	m2	300,00			4	
13	okna či vchod	m2	17,15			4	
SOUČET BEZ DPH							22 603,46

* srpen - 23 pracovních dní



Příloha č. 19 ke Smlouvě o úklidu č. 6/17/6100/011

AS Praha, Černý Most

Objednatel: IŠC s.r.o. Mlýnský Racekova 770/8, 110 15 Praha 1
 Lokalita: AS Praha, Černý Most - úklid nebytových prostor
 Zhotovitel: I. Jandáček, s.r.o. Jeseňova 1226/130, 130 00 Praha 3
 Termín zhotovení: 01.09.2018 - 30.09.2018

Popisová číslo	Popis položky přiznání	M. j.	Množství	Cena Kč	Cena bez DPH za den	Číslost v měsíci	Cena bez DPH za měsíc*
1	chodba obecní	m2	20,28			19	
2	plodňka muž	m2	2,42			19	
3	WC muž	m2	3,45			19	
4	umývárna muž	m2	4,86			19	
5	plodňka ženy	m2	2,42			19	
6	WC ženy	m2	3,45			19	
7	umývárna ženy	m2	4,86			19	
8	plodňka muž	m2	2,42			19	
9	WC muž	m2	3,45			19	
10	umývárna muž	m2	4,86			19	
11	schodiš	m2	4,40			19	
12	schodiš	m2	22,40			19	
13	plodňka muž	m2	2,42			19	
14	WC muž	m2	3,45			19	
15	umývárna muž	m2	4,86			19	
16	hřístí mycí květy odpadových košů	ks	20,00			1	
1. patro							
1	schodiš	m2	27,95			19	
2	chodba	m2	13,91			19	
3	lůžna muž	m2	4,14			19	
4	umývárna muž	m2	3,24			19	
5	WC muž	m2	5,49			19	
6	chodba	m2	13,05			19	
7	WC muž	m2	2,70			19	
8	umývárna muž	m2	3,24			19	
9	umývárna muž	m2	3,24			19	
10	WC muž	m2	2,70			19	
11	kuchyně	m2	5,40			19	
12	hala pro uskladnění	m2	300,00			5	
13	čokama tl. vchod	m2	17,16			5	
SOUČET BEZ DPH							23 110,42

* zaří - 19 pracovních dní



Dohoda

o postoupení smlouvy č. 6/17/6100/011 uzavřená podle ustanovení § 1895 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, příspěvková organizace

se sídlem Praha 1 – Staré Město, Řásnovka 770/8, PSČ 110 00

IČ: 63834197

zastoupená: Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace

(dále jen „Postupitel“)

a

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Praha 1 – Staré Město, Řásnovka 770/8, PSČ 110 00

IČO: 03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20059

zastoupená: Ing. Miroslav Svoboda, předseda představenstva a

Ing. Petr Smolka, člen představenstva

(dále jen „Postupník“)

a

Lasesmed, s.r.o.

se sídlem Jeseniova 1226/139, Praha 3, PSČ 130 00

IČ: 28363809

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 136282

zastoupená: Ing. Zdeněk Zadina, jednatel

(dále jen „Postoupená strana“)

(společně dále jen „Smluvní strany“)

tímto níže uvedeného dne uzavírají tuto Dohodu o postoupení Smlouvy č. 6/17/6100/011 ze dne 14. 2. 2017.

(dále jen „Dohoda“)

Článek I

Úvodní ustanovení

1. Dne 12. 1. 2017 byla s účinností ke dni 1. 4. 2017 mezi hlavním městem Prahou a Postupníkem uzavřena Smlouva o zajištění správy majetku a výkonu dalších činností.

Na základě této smlouvy bude činnosti doposud zajišťované Postupitelem na základě Smlouvy o zajištění správy majetku uzavřené mezi hl. m. Prahou a Postupitelem, jejímž předmětem byla správa majetku hl. m. Prahy, zajišťovat Postupník.

2. Převedením činností dosud zajišťovaných Postupitelem na Postupníka dojde s účinností ke dni 1. 4. 2017 v souladu s ustanovením § 338 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce rovněž k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů v plném rozsahu na přejímajícího zaměstnavatele, tedy na Postupníka. V důsledku tohoto přechodu budou činnosti, které přejdou na Postupníka zajišťovat tytéž osoby, které je zajišťovaly u Postupitele.
3. Mezi Postupitelem a Postoupenou stranou byla dne 14. 2. 2017 uzavřena Smlouva o úklidu (dále jen „Smlouva“). Obsahem této Smlouvy je úklid nebytových prostor AT Černý Most.

Vzhledem k tomu, přesný rozsah dosud poskytnutého plnění z této Smlouvy ze strany Postupitele a Postoupené strany je nutné určit až ke dni faktického postoupení Smlouvy podle této Dohody, tj. k 1. 4. 2017 a nikoliv ke dni podpisu této Dohody, bude bez zbytečného odkladu k této Dohodě vyhotoven Dodatek, který bude rozsah plnění k tomuto datu přesně specifikovat a který se stane nedílnou součástí této Dohody.

Povaha uzavřené Smlouvy nevylučuje její postoupení.

Článek II Předmět Dohody

Předmětem této Dohody je postoupení veškerých práv a povinností Postupitele ze Smlouvy uvedené v čl. I odst. 3 Postupníkovi. Tímto postoupením Postupník vstupuje na místo Postupitele a stává se smluvní stranou postoupené Smlouvy se všemi právy a povinnostmi z toho vyplývajícími. Okamžikem účinnosti postoupení uvedené Smlouvy se Postupitel osvobozuje od svých povinností z postoupené Smlouvy v plném rozsahu.

Článek III Závěrečná ustanovení



1. Tato Dohoda a smluvní vztahy z této Dohody vyplývající se řídí občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že postoupení Smlouvy podle čl. II je vůči Postoupené straně účinné od okamžiku vyslovení souhlasu Postoupené strany s postoupením Smlouvy. Postoupená strana tímto prohlašuje, že s postoupením Smlouvy podle čl. II této Dohody a ve smyslu ustanovení § 1897 odst. 1 občanského zákoníku vyslovuje souhlas, na důkaz čeho připojuje níže svůj podpis.

3. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu Postupitelem a Postupníkem a účinnosti podpisem Postoupené strany.
4. Tato Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každá má platnost originálu. Po jednom stejnopise obdrží každá ze Smluvních stran této dohody.
5. Tuto Dohodu je možné měnit pouze ve formě písemných dodatků.
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dohodu přečetly a všem jejím ustanovením rozumí, že se vzájemně neuvedly v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z jimi uvedených údajů v této Dohodě a dále prohlašují, že obsah této Dohody je projevem jejich pravé a svobodné a omylu prosté vůle a nebylo sjednáno v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a jejím uzavřením nedochází k neúměrnému zkrácení ani jedné ze Smluvních stran Dohody či není dán důvod pro její neplatnost. Na důkaz toho připojují Smluvní strany níže podpisy osob oprávněných je zastupovat.

V Praze dne 30.3.2017



předseda představenstva



Ing. Miloslav Svoboda


Ing. Petr Šmóika

předseda představenstva

člen představenstva



V Praze dne 30.3.2017



Dodatek č. 1
k Dohodě o postoupení smlouvy
(dále jen „Smlouva“)

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Praha 1 – Staré Město, Řásnovka 770/8, PSČ 110 00

IČO: 03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20059

zastoupená: Ing. Petrem Smolkou, předsedou představenstva a generálním ředitelem

Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva

(dále jen „Postupník“),

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, příspěvková organizace

se sídlem Praha 1 – Staré Město, Řásnovka 770/8, PSČ 110 00

IČO: 63834197

zastoupená: Ing. Karlem Rezkem, pověřeným řízením organizace

(dále jen „Postupitel“)

a

Lasesmed, s.r.o.

se sídlem Jeseniova 1226/139, Praha 3, PSČ 130 00

IČ: 28363809

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 136282

zastoupená: Ing. Zdenkem Zadinou, jednatelem

(dále jen „Postoupená strana“)

(společně dále jen „Smluvní strany“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 na základě čl. I odst. 3 Dohody o postoupení

Článek I **Úvodní ustanovení**

1. Dne 30.3.2017 byla mezi Postupitelem, Postupníkem a Postoupenou stranou uzavřena Dohoda o postoupení smlouvy, kterou byla na Postupníka postoupena Smlouva o úklidu č. 6/17/6100/011 (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem Dohody o postoupení bylo postoupení veškerých práv a povinností Postupitele ze Smlouvy na Postupníka. Postoupením Postupník vstoupil na místo Postupitele a stal se smluvní stranou Smlouvy se všemi právy a povinnostmi z toho vyplývajícími.
3. Vzhledem k tomu, že přesný rozsah poskytnutého plnění ze Smlouvy nebylo možné ke dni uzavření samotné Dohody o postoupení smlouvy přesně specifikovat, zavázaly se strany Dohody o postoupení smlouvy přesný rozsah plnění určit ke dni faktického postoupení Smlouvy, tj. k 1.4.2017 s tím, že Smluvní strany uzavřou Dodatek, který bude rozsah plnění k tomuto datu přesně specifikovat a který se stane nedílnou součástí Dohody o postoupení.

Článek II **Rozsah plnění**


Smluvní strany tímto Dodatkem souhlasí s tím, že rozsah plnění ze Smlouvy byl ke dni 1.4.2017 tento:

34 418,38 Kč bez DPH

Článek III **Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních a tvoří nedílnou součást Dohody o postoupení ze dne 30.3.2017. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení dodatku.
3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a všem jeho ustanovením rozumí, že se vzájemně neuvedly v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré


právní důsledky plynoucí z jimi uvedených údajů v tomto Dodatku a dále prohlašují, že obsah tohoto Dodatku je projevem jejich pravé a svobodné a omylu prosté vůle a nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a jeho uzavřením nedochází k neúměrnému zkrácení ani jedné ze Smluvních stran Dodatku či není dán důvod pro jeho neplatnost. Na důkaz toho připojují Smluvní strany níže podpisy osob oprávněných je zastupovat.



Ing. Karel Rezek
pověřený řízením organizace



Ing. Petr Šmorka



V Praze dne

