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SMLOUVA O DÍLO A SMLOUVA PŘÍKAZNÍ  
 

o provedení projektových a inženýrských prací  
a činností pro akci  

„HS Šternberk – nová výstavba“ 
 

uzavřená podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 

Čj. objednatele : HSOL-3811-6/2023 

Čj. zhotovitele : A3823_104 

 

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 

Sídlo:              Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc 

IČO:              70885940            

DIČ:    CZ70885940-identifikovaná osoba            

Bankovní spojení: ČNB Brno, č.ú. 17038881/0710 

Zastoupená:  ředitelem 

Kontaktní osoby: oddělení provozní a správy majetku 

 vedoucí oddělení provozního a správy majetku 

Dat. schránka :   ufiaa6d 

(dále jen objednatel) 

 

a 

 

ATELIER 38 s.r.o. 

Spisová značka:  C 22647 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

Sídlo:    Porážková 1424/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  

IČO:    25858343 

DIČ:    CZ25858343 

Bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s., č.ú. 317 298 001/5500 

Zastoupená:  jednatelem 

Kontaktní osoba:  
Telefon/e-mail:  

Adresa provozovny:  Solná 13, 746 01 Opava 

Dat. schránka :   bhxnyny 

(dále jen zhotovitel) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  s m l o u v u : 

I. Předmět 
 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla spočívajícího v přepracování projektové 
dokumentace „MĚSTO ŠTERNBERK - NOVOSTAVBA POŽÁRNÍ STANICE“ – stupeň pro 
stavební povolení a pro provedení stavby, vypracované PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 
6230/29A, 708 00 Ostrava-Poruba, 8/2022 (dále jen projektová dokumentace) v rozsahu:  

- vypracování návrhu revize stavebně-technického řešení za účelem úspory investičních nákladů 
a za účelem naplnění podmínek 17. výzvy IROP - Integrovaný záchranný systém - PČR a HZS 
ČR - SC 2.1 (MRR), neboť projektová dokumentace bude použita jako příloha žádosti o 

spolufinancování v rámci;  

- vypracování změny projektové dokumentace pro vydání změny stavebního povolení dle 
platných právních předpisů na základě odsouhlaseného návrhu revize; 



 

- výkon inženýrské činnosti (IČ) směřující k zajištění a vydání pravomocné změny stavebního 
povolení (SP); 

- vypracování změny projektové dokumentace pro provádění stavby dle platných právních 
předpisů včetně aktualizace výkazu výměr, technických podmínky a specifikací,   

           a to vše pro realizaci navržené stavby „HS Šternberk“ (dále jen dílo nebo stavba). 
2. Zhotovitel se touto smlouvou dále zavazuje k provádění autorského dozoru k dílu. 

3. Objednatel se zavazuje k převzetí řádně provedené změny projektové dokumentace a k zaplacení 
dohodnuté ceny za provedení díla, za výkon inženýrské činnosti směřující k zajištění změny 
pravomocného stavebního povolení a za výkon autorského dozoru.  

4. V průběhu zpracování změny projektové dokumentace bude možné navrhovat změny řešení, které 
budou konzultovány, upřesňovány a odsouhlaseny na výrobních výborech. Navržené revize 
stavebně-technického řešení, rozpracovanou změnu projektové dokumentace musí zhotovitel 
minimálně čtyřikrát, tedy 3x v průběhu a 1x v závěru zpracování konzultovat s objednatelem. 

Konzultace bude svolána zhotovitelem písemně s přiložením rozpracovaných výkresů (lze i 
elektronickou poštou) nejméně 3 pracovní dny předem.  

5. Změna projektové dokumentace bude zpracována dle aktuálních zákonů a vyhlášek platných pro 
tento typ stavby a musí obsahovat všechny potřebné doklady. Změna projektové dokumentace bude 

zpracována zejména v souladu s podmínkami uvedenými v platném územním a vodoprávním 
rozhodnutí, sjednanými v této smlouvě, požadavky zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů; vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů; 

ČSN a dalšími platnými normami a normovými hodnotami uvedenými v technických předpisech a 
návodech výrobců. V rámci zpracování změny  projektové dokumentace zhotovitel dále zabezpečí 
veškeré další potřebné podklady a vyjádření dotčených subjektů pro realizaci uvedené stavby. 

6. Objednatel požaduje ve smyslu ust. § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření 
energií, ve znění pozdějších předpisů, aby projektovaný objekt splnil požadavky na energetickou 
náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie, tj. budova s velmi nízkou energetickou 
náročností, jejíž spotřeba energie je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů. Splnění 
uvedeného požadavku bude doloženo průkazem energetické náročnosti budovy v klasifikační třídě 
A. Dále objednatel požaduje naplnění „vysokého energetického standardu“ viz 
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/17vyzvairop, mimo jiné viz příloha č. 11 - 

Metodická pomůcky pro způsob doložení specifických kritérií přijatelnosti pro SC 2.1 v oblasti 
energetické náročnosti budovy. 

7. Objednatel požaduje efektivní využití materiálů, které by za jiných okolností skončily jako stavební 
odpad. Použití recyklovaných a recyklovatelných materiálů umožňuje snížit spotřebu primárních 
surovin pocházejících z neobnovitelných a často také již docházejících zdrojů. 

 

II. Rozsah předmětu plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje splnit následující rozsah předmětu díla v rámci zpracování projektové 
dokumentace: 

a. Zpracování změny projektové dokumentace pro vydání změny stavebního povolení 
(aktualizovaná DSP) 

 

Obsah a rozsah aktualizované DSP přiložené k žádosti o vydání změny stavebního povolení 
musí odpovídat zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále 
stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 499/2006 Sb.) a vyhlášce č. 
264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů. 

 

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/17vyzvairop


 

V rámci aktualizované DSP budou zajištěny a zapracovány veškeré potřebné podklady pro 
zpracování změny projektové dokumentace, např. souhlasná stanoviska dotčených orgánů 
nutná pro zpracování změny projektové dokumentace apod. 

Součástí aktualizované DSP bude:  

- strukturovaný propočet nákladů stavby, kterým budou doloženy požadované úspory 
investičních nákladů,  

- zásady organizace výstavby (dále jen ZOV), které budou v rámci výrobních výborů 
řádně projednány a schváleny, viz vyhláška č. 499/2006 Sb. a nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 

Aktualizovaná DSP, tj. projektová dokumentace se zapracovanými změnami bude 

objednateli předána v 3 vyhotoveních v listinné formě a 2 vyhotovení v digitální formě  – 

formát výkresů: *.dwg (otevřené formě), *.pdf, texty a tabulky v *.docx  a  *.xlsx.  

Jedno listinné vyhotovení bude objednateli předáno ve smluvně dohodnutém termínu 
předání aktualizované DSP. Jedno listinné vyhotovení bude použito pro stavební řízení. 
Zbývající 1 listinné vyhotovení a 2 digitální vyhotovení budou objednateli předána 
kompletní s aktualizovanou dokladovou částí do 14 dnů po nabytí právní moci změny 
stavebního povolení a současně bude aktualizováno i první písemné vyhotovení 
aktualizované DSP. V dokladové části aktualizované DSP (listinné i elektronické) budou 

doložena veškerá kladná písemná stanoviska dotčených orgánů a všech účastníků 
stavebního řízení, plán BOZP, ZOV a průkaz energetické náročnosti budovy. 

 

b. Zpracování změny projektové dokumentace pro provádění stavby (aktualizovaná 
DPS) 

Obsah a rozsah aktualizované DPS musí odpovídat zákonu č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (dále stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášce 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 
499/2006 Sb.) a vyhlášce č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Součástí aktualizované DPS bude: 

- aktualizovaný výkaz výměr, technické podmínky a specifikace, 

- aktualizovaný oceněný položkový rozpočet nákladů stavby, ocenění položkového 
rozpočtu bude dle ceníku URS nebo RTS  v posledním aktuálním znění, 

V aktualizovaném soupisu prací, výkazu výměr, technické zprávě atd. nebudou použity 
komerční názvy konkrétních výrobků či výrobců (nutno popsat nezavádějící objektivní 
formou v souladu s příslušným ustanovením zákona o veřejných zakázkách). Výjimečně lze 
připustit uvedení názvu výrobku pouze za výslovného uvedení možnosti použití jiného, 
kvalitativně a technicky obdobného řešení. Výkaz výměr bude zpracován v souladu 

s  právními předpisy platnými době jeho předání objednateli. 
Aktualizovaná DPS, tj. projektová dokumentace se zapracovanými změnami bude 
objednateli předána v 4 vyhotoveních v listinné formě (texty, výkresy) a 2 vyhotovení v 
digitální formě  – formát výkresů: *.dwg (otevřené formě), *.pdf, texty a tabulky v *.docx 

a *.xlsx. 

2. Zhotovitel se zavazuje splnit následující rozsah předmětu díla v rámci výkonu inženýrské činnosti 
(IČ) pro zajištění změny pravomocného stavebního povolení (SP), což bude zahrnovat: 

- projednání aktualizované DSP se všemi dotčenými orgány a dalšími účastníky stavebního 
řízení a zajištění jejich písemných stanovisek,  

- vypracování a podání žádosti o změnu stavebního povolení včetně dokumentů 
vyžadovaných stavebním zákonem v jeho platném znění, která musí být zpracována dle 
prováděcího předpisu (vyhláška č. 499/2006 Sb.),  

- zajištění a předložení pravomocné změny stavebního povolení,  
- předání kompletních originálů dokladové části aktualizované DSP objednateli ve 

stanoveném termínu. 



 

 

Součástí IČ nejsou úhrady poplatků požadovaných za vydání pravomocného stavebního povolení a 
případně jiných povolení požadovaných od orgánů státní správy a správců sítí. Objednatel 

prohlašuje, že je  dle § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, osvobozen od správního poplatku. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat při řešení technických dotazů týkajících se aktualizované DPS, 

která bude sloužit jako technický podklad pro veřejnou zakázku na dodavatele stavebních prací, 
zejména při zpracování případných odpovědí na dodatečné informace, které se budou týkat 
aktualizované DPS.  

 

4. Zhotovitel se zavazuje splnit následující rozsah předmětu díla v rámci výkonu autorského 
dozoru (AD) :  

- účast na předání staveniště dodavateli stavebních prací, přičemž kontroluje, zda skutečnosti 
známé v době předávání staveniště odpovídají  předpokladům dle aktualizované DPS,  

- účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními partnery při operativním řešení 
problémů vzniklých na stavbě,  

- technický dohled po celou dobu realizace stavby, tzn. dohled nad souladem výstavby s  

aktualizovanou DPS (schvalování výrobní dokumentace, dodávaných výrobků a 
používaných materiálů),  

- poskytování vysvětlení potřebných pro vypracování výrobní dokumentace zhotovitele, nebo 
dokumentace jeho specifických dodávek,  

- upozornění na potřebu  řešení   koordinačních vazeb, na souvislosti s vnitřním vybavením 
apod., 

- posouzení návrhů na změny aktualizované DPS a na  odchylky od ní podle pokynů investora 
(resp. technického dozoru investora),  

- vypracování případných potřebných detailů na základě požadavku dodavatele stavebních 
prací, případně technického dozoru investora,  

- účast na předání a převzetí dokončené stavby,  
- spolupůsobení při získávání kolaudačního souhlasu s dokončenou stavbou, 
- spolupůsobení při zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,  
- podpora při komplexních zkouškách,  
- účast při kontrole a vypořádávání účtů stavby, porovnávání výkazů výměr v dokumentaci 

pro výběr zhotovitele se skutečností,  
- vedení odpovídající dokumentace AD - samostatného deníku se záznamem projednávaných 

záležitostí týkajících se PD, vč. záznamu délky výkonu AD odsouhlaseného investorem,  
- vypracování a předání závěrečné zprávy AD,  
- další povinnosti autorského dozoru dle přílohy sazebníku UNIKA  – pro  navrhování 

nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností.   
 

III. Termíny plnění 
 

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čl. I. a čl. II. této smlouvy jsou 
následující: 

a. termín pro předání aktualizované DSP a podání žádosti o změnu stavebního povolení: 
nejpozději do 28. 2. 2024  

b. termín pro předání aktualizované DPS: nejpozději do 2 měsíců od nabytí právní moci 
změny stavebního povolení 

c. výkon AD bude zahájen na základě výzvy objednatele, kterou učiní nejpozději do 31. 
12. 2025, přičemž je oprávněn tuto výzvu neučinit vůbec.  

                                                            

2. Zhotovitel splní smluvní závazek řádným provedením díla v rozsahu uvedeném v čl. I. a II. Této 
smlouvy a jeho předáním objednateli a vykonáním inženýrské činnosti. Předáním díla se rozumí 
předání aktualizované DSP a DPS objednateli v sídle objednatele, tj. na adrese Schweitzerova 91, 

779 00 Olomouc. 



 

 

3. Objednatel se zavazuje, že převzetí aktualizované  DSP a DPS potvrdí v předávacím protokolu. 
 

IV. Cena 

 

1. Cena je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
 

Cena díla bez DPH 21 % DPH Cena díla celkem 

1.405.000,00 Kč 295.050,00 Kč 1.700.050,00 Kč 

Cena je podrobně rozepsána v kalkulaci - příloze č.1 této smlouvy. 

2. Uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady nezbytné k 
provedení kompletního předmětu smlouvy dle čl. I. a II. této smlouvy.   
 

3. Ve vztahu k výkonu inženýrské činnosti uvedená cena zahrnuje jak vlastní odměnu za výkon 
inženýrské činnosti, tak i veškeré ostatní vynaložené náklady zhotovitele spojené s výkonem této 
činnosti (zajištění geometrických plánů, znaleckých posudků apod.). Zhotovitel nemá nárok na 
samostatnou úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. 
 

4. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde na základě požadavků objednatele nebo z důvodu 
vyhrazené změny závazku ze smlouvy ke změně rozsahu plnění (méněpráce, vícepráce), bude cena 
po projednání snížena nebo zvýšena na základě písemného dodatku k této smlouvě. Pro ocenění a 
vyčíslení změn budou použity jednotkové ceny a hodinové sazby bez DPH sjednané pro výkon 
autorského dozoru. 

V. Platební podmínky 

 

1. Cena za plnění dle čl. II. odst. 1 a 2 této smlouvy bude hrazena na základě vystavených faktur 
následovně: 

a. první faktura ve výši 302.500,00 Kč včetně DPH ( 250.000,00 Kč bez DPH); 

tj. 100 % ceny za přípravnou část a 50% ceny za aktualizaci DSP; 

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a předání aktualizované DSP 
objednateli v jednom listinném vyhotovení; 
 

b. druhá faktura ve výši 229.900,00 Kč včetně DPH ( 190.000,00 Kč bez DPH); 

tj. 50% ceny za aktualizaci DSP a 100 % ceny za inženýrskou činnost; 
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po nabytí právní moci  změny stavebního povolení 
a předání aktualizované DSP objednateli ve všech zbývajících vyhotoveních; 

c. třetí faktura ve výši 568.700,00 Kč včetně DPH ( 470.000,00 Kč bez DPH); 

tj. 100 % ceny za vypracování aktualizace DPS; 

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a předání aktualizované DPS 

objednateli. 

2. Mezi smluvními stranami je dohodnuta fakturace díla po částech na základě splnění dílčí ucelené 
části předmětu díla dle předchozího odstavce. Podkladem k platbě části díla je dílčí faktura.  Cena 

za AD bude fakturována na základě skutečně odpracovaných hodin vždy k poslednímu dni 
kalendářního měsíce – výkaz odsouhlasený objednatelem; hodinová sazba autorského dozoru bude 
použita i v případě požadavku objednatele k provedení změny v PD.  
 



 

3. Splatnost daňových dokladů (faktur) je 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Smluvní strany 
sjednaly, že dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele ve prospěch 
účtu uvedeného v záhlaví této smlouvy. Faktury mohou být zasílány elektronicky na e-mail: 

4. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dále musí obsahovat název akce, číslo 
smlouvy objednatele a den jejího uzavření. 

5. K fakturám budou doloženy následující přílohy: 

a. příloha faktury č. 1 – protokol o převzetí 1 listinného vyhotovení DSP objednatelem; 

b. příloha faktury č. 2 – protokol o převzetí pravomocné stavebního povolení a 2 vyhotovení 
aktualizované DSP v listinné podobě, včetně vyhotovení ověřeného stavebním úřadem a 2 
digitálních vyhotovení aktualizované DSP objednatelem; 

c. příloha faktury č. 3 – protokol o převzetí vyhotovení aktualizované DPS v listinné a 
digitální podobě objednatelem; 

6. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje, nebo nebude 

obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. 
V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem 
doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli. 

7. Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH).   

8. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty 
ve smyslu § 109a ZDPH,  pokud zhotovitel bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní 
účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně 
v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím  dálkový přístup). Obdobný postup je 
objednatel oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o 
zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. 
V případě, že nastanou okolnosti umožňující objednateli uplatnit zvláštní způsob  zajištění daně 
podle § 109a ZDPH, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitele informovat. Při použití 
zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena na účet zhotovitele vedený u 
jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že objednatel 
institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a 
zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném 
zhotovitelem na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada 
považována za splnění části závazku objednatele odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako 
součást sjednané ceny za zdanitelné plnění. 

 

VI. Spolupůsobení zhotovitele a objednatele 

1. Objednatel se zavazuje, že po dobu plnění předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli v nezbytném 
rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, předání nově 
vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této 
smlouvy, a to ve lhůtách umožňujících splnění ujednaných termínů plnění v čl. III. této smlouvy. 

2. Zhotovitel neodpovídá za vady nebo škody, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých 
objednatelem, přičemž zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na jejich nevhodnost 
upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. Zhotovitel dále neodpovídá za případné škody, 
pokud prokáže, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná 



 

nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli, např. způsobené 
v důsledku nepředvídatelným rozhodnutím správního orgánu, vyšší mocí apod. Překážka vzniklá ze 
škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené 
povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho však 
povinnosti k náhradě nezprostí.   

 

 

VI. Odpovědnost za vady a záruka 

 

1. Odpovědnost zhotovitele za technické řešení stavby uvedené v čl. I. odst. 1. této smlouvy vyplývá 
ze zákona a trvá po celou dobu životnosti stavby a je garantovaná pojistnou smlouvou č.4587788409 

uzavřenou mezi zhotovitelem a Generali Českou pojišťovnou, a.s. na částku 10.000.000,00 Kč. 
Zhotovitel je povinen být v tomto rozsahu pojištěn po celou dobu plnění této smlouvy, nejméně do 
skončení uvedené záruční doby a na požádání je povinen doložit objednateli listinu deklarující trvání 
tohoto pojištění. 
 

2. Záruka na aktualizovanou projektovou dokumentaci je zhotovitelem poskytnuta po celou dobu 

životnosti stavby uvedené ve čl. I. odst. 1 této smlouvy a počíná běžet ode dne předání aktualizované 
projektové dokumentace objednateli.  

 

3. Objednatel se zavazuje vady zjištěné v záruční době neprodleně písemně oznámit zhotoviteli a 
zhotovitel se zavazuje provést jejich odstranění na svůj náklad a nejpozději však do 14 dnů ode dne 
jejich oznámení zhotoviteli, není-li dohodnuto jinak. 

VII. Sankce 

 

1.   V případě prodlení zhotovitele s plněním svých povinností je objednatel oprávněn uplatnit u 
zhotovitele 

a) smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za přípravnou část, aktualizaci DSP a za 

inženýrskou činnost s DPH, za každý započatý den prodlení se splněním smluvní povinnosti 
uvedené v čl. III, odst.1, písm. a. této smlouvy, 

 

b) smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny  za vypracování aktualizované DPS včetně příloh 

s DPH, za každý započatý den prodlení se splněním smluvní povinnosti uvedené v čl. III, 

odst.1, písm. b. této smlouvy. 

 

2. V případě prodlení s odstraněním vad je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 3 000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejím 
odstraněním. 

3. V případě, že zhotovitel neuvede na faktuře definované touto smlouvou bankovní účet zveřejněný 
v registru plátců, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 000,- Kč.  

4. V případě prodlení zhotovitele s plněním úkolů autorského dozoru je objednatel oprávněn uplatnit 
u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý případ  a každý den prodlení. 

5. Smluvní strany dále sjednaly, že smluvní pokuty uvedené v této smlouvě se nedotýkají práva 
objednatele domáhat se náhrady škody vzniklé porušením smluvní povinnosti, ke které se peněžitá 
smluvní pokuta vztahuje. 

6. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat po 
objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy 
v době, kdy k porušení smluvní povinnosti objednatelem došlo. 



 

VIII. Další ujednání 

1. Zhotovitel je dále povinen provést celé dílo v souladu s platnými ČSN.  

2. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž by tímto 
právním jednáním byl dotčen právní poměr mezi smluvními stranami. Za tyto osoby zhotovitel 
odpovídá tak, jako by plnění vykonával sám. 

3. Smluvní strany sjednaly, že zhotovitel není odpovědný za termínové prodlení, které nemohl ovlivnit 
(jedná se například o nedodržení lhůty pro rozhodnutí ve  stavebním řízení stavebním úřadem apod.) 
za podmínky, že na vzniklou skutečnost objednatele písemně upozornil v dostatečném předstihu 
(min. 5 dnů před uplynutím dohodnutého termínu plnění) a zároveň zažádal objednatele o změnu 
termínu plnění. V případě, že nebudou zároveň splněny všechny podmínky uvedené v předchozí 
větě tohoto odstavce, zhotovitel bude za vzniklé prodlení odpovědný. 

4. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu smlouvy (snížení rozsahu). Pokud 
toto právo objednatel uplatní, je zhotovitel povinen na redukci (snížení rozsahu) předmětu smlouvy 
přistoupit. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění díla dodržovat všechny předpisy v oblasti pracovněprávní, 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude podporovat dodržování důstojných 
pracovních podmínek. V případě porušení této smluvní povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti a den 
prodlení.  

 

IX. Užití díla 

1. Zhotovitel uděluje v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon ve znění pozdějších 
předpisů, a občanským zákoníkem objednateli ode dne předání díla výhradní licenci k výkonu práva 
dílo užít nebo jeho části v neomezeném rozsahu. Objednatel není povinen licenci poskytnutou 
zhotovitelem využít. Odměna za licenci poskytnutou zhotovitelem je již zahrnuta v celkové ceně 
díla dle této smlouvy.  

2. Objednatel má zejména právo dílo užít, resp. jeho části neomezeně množit pro vlastní potřebu a 
potřebu osob zúčastněných na realizaci stavby v podobě listinné a elektronické a předávat kopie díla 
nebo jeho částí třetím osobám např. za účelem zabezpečení zadávacího řízení na výběr zhotovitele 
stavby. Objednatel má také v rámci nabyté licence právo dílo upravovat a měnit dle potřeby 
realizace stavby bez předchozího svolení zhotovitele. Objednatel je oprávněn poskytnout v rozsahu 

poskytnuté licence podlicenci třetí osobě či převést práva z poskytnuté licence na třetí osobu, s čímž 
zhotovitel tímto vyslovuje svůj souhlas. 

 

X. Závěrečná ujednání 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o registru smluv), účinnosti dnem uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv. 

2. V souladu se zákonem o registru smluv, se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle tuto smlouvu 
správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem a o nabytí účinnosti této 
smlouvy písemně vyrozumí zhotovitele. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se 
zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 



 

ochraně osobních údajů). Osobní údaje smluvních stran budou před odesláním anonymizovány v 
souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.  

3. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v záhlaví smlouvy jsou oprávněny k poskytování 
součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo 
rozsahu této smlouvy. 

4. Tato smlouva se řídí přísl. ust. občanského zákoníku. 

5. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě. 

6. Smluvní  strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy  budou řešeny 
smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými 
soudy.  

7. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této 
smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. 

8. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.  

9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah 
této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření 
této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy. 

10. Nedílnou součástí této smlouvy je podrobná kalkulace ceny díla.  

 

 

 

Zhotovitel Objednatel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Podrobná kalkulace ceny díla 

 

Pol. 

č. Specifikace položky 

Jednotková 
cena za 1 ks v 

Kč bez DPH 

Celkem za 

položku výše 
DPH v Kč 

Celkem za 

položku v Kč 
včetně DPH 

1 

přípravná část - návrh uvažovaných úspor a 
úprav, konzultace s objednatelem, stavebním 
úřadem atd. 

2 
vypracování změny dokumentace pro stavební 
povolení  

3 
výkon inženýrské činnosti pro vydání změny 
stavebního povolení 

4 
vypracování změny dokumentace pro 

provedení stavby vč. úpravy rozpočtu 

5 
autorský dozor (předpokládaný rozsah 550 
hodin) 

Cena bez DPH 1 405 000,00 

Celkem DPH 295 050,00 

Celkem cena včetně DPH 1 700 050,00 

 


