

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: TOMIC/N01 OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - STAVEBNÍ ÚPRAVY
2 VJEZDU DO NEMOCNICE
Objekt: 00 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Rozpočet: 00 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Zadavatel IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: **Suprela s.r.o.** IČO: **28242661**
Bělehradská 1334/35 DIČ: **CZ28242661**
Praha 2

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			60 000,00
Ostatní náklady			97 500,00
Celkem			157 500,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	157 500,00 CZK
Základní DPH	21 %	33 075,00 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **190 575,00 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
VN	Vedlejší náklady	VN			60 000,00	
ON	Ostatní náklady	ON			97 500,00	
Cena celkem					157 500,00	

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	TOMIC/N012 OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - STAVEBNÍ ÚPRAVY VJEZDU DO NEMOCNICE	
O:	00 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	
R:	00 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN Vedlejší náklady								
1		Vybudování zařízení staveniště	sada	1,00000		60 000,00		F

Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

2		Provoz zařízení staveniště	sada	1,00000		27 000,00		RTS 23/I
---	--	----------------------------	------	---------	--	-----------	--	----------

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

3		Odstranění zařízení staveniště	sada	1,00000		10 000,00		RTS 23/I
---	--	--------------------------------	------	---------	--	-----------	--	----------

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Díl: ON Ostatní náklady								
4		Zpracování dodavatelské projektové dokumentace, (DÍLENSKÉ, VÝROBNÍ ATD)	hod	50,00000		16 500,00		Vlastní
						97 500,00		

5		Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	sada	1,00000		15 000,00		RTS 23/I
---	--	--	------	---------	--	-----------	--	----------

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád), ostraha staveniště 24hod denně, provizorní zakrytí odkrytých míst objektu před povětrnostními vlivy.

6		Zkoušky a revize	sada	1,00000		17 000,00		RTS 23/I
---	--	------------------	------	---------	--	-----------	--	----------

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelům a které jsou pro provedení díla nezbytné.

7		Dokumentace skutečného provedení	hod	100,00000		33 000,00		RTS 23/I
---	--	----------------------------------	-----	-----------	--	-----------	--	----------

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

1

100,00000

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	TOMIC/N012	OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - STAVEBNÍ ÚPRAVY VJEZDU DO NEMOCNICE
O:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8		Geodetické zaměření skutečného provedení Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.	sada	1,00000	16 000,00	16 000,00		RTS 23/ I

Celkem **157 500,00**