

# Příloha č.1

## Specifikace díla

ke smlouvě

**Smlouva o dílo OLP/3797/2023**

**„Rozšíření informačního systému FaMa+ pro WorkFlow modulu MPO pro další věcně příslušné odbory kraje a příspěvkové organizace zřizované krajem, jako technické zhodnocení tohoto SW FAMA+ modulu Majetkoprávní operace - MPO“**

Objednatel využívá pro zpracování majetkových agend IS FAMA+ pro procesy a evidenci spojené se správou majetku a se zpracováním majetkoprávních operací.

Předmětem plnění je zadání objednatele na analýzu a úpravu WorkFlow pro majetkoprávní operace pro útvary organizace:

- 04 Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
- 05 Odbor sociálních věcí
- 07 Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
- 08 Odbor životního prostředí a zemědělství
- 09 Odbor zdravotnictví
- 15 Odbor kancelář ředitele

Tato funkční oblast nabízí nástroj pro oblast nakládání s nemovitým majetkem a je provázaná s dalšími funkčními oblastmi systému. Hlavním úkolem modulu MPO je možnost evidence jednotlivých majetkoprávních (MP) operací v elektronické podobě s možností průběžného sledování jejich stavu během životního cyklu MP operace a jejich následného vyhodnocování.

**Rozdělení schvalování bude dle návrhu ze strany objednatele provedeno na dvě části tak, aby odpovídalo stávající metodice procesů Libereckého kraje:**

- A) MP operace s označením typu VB 01-04 (definovaný výběrem typů majetkoprávních operací jako budoucí věcné břemeno, věcné břemeno, budoucí věcné břemeno ve prospěch Libereckého kraje a věcné břemeno ve prospěch Libereckého kraje), u kterých typicky končí schvalovací proces u vedoucích jednotlivých odborů, následně přebírá, takto schválenou MP operaci majetkoprávní oddělení (odbor investic a správy nemovitého majetku KULK).
- B) U MP operací s označením typu: NAB (koupě, přijetí daru), POZ (druhy prodeje a darování), SME (směny), OST (nájemní smlouvy, provedení stavby, nájmy a výpůjčky od ČR), je schvalovací proces následující: nejprve MP operace postupuje z odborů ke schválení na GESTORY jednotlivých oblastí. Po schválení GESTORY je MP operace přebíraná na majetkoprávní oddělení (odbor investic a správy nemovitého majetku KULK), které ji dále administruje.

Tyto konkrétní oblasti budou po schválení jejich analýzy připraveny na testovacím prostředí u objednatele, kde budou v rámci kontrolního dne předvedeny a schváleny k přesunu na produkční aplikaci.

**Celkové dílo bude rozděleno na dvě etapy, a to:**

## **1 Etapa**

- Zpřesňující analýza požadavku WF, součástí bude dokument schváleného řešení oběma stranami.
- Implementace daného řešení na testovací prostředí a jeho testování krajem za součinnosti TescoSW.
- Podchycení a zjištěných případných úprav (oprav) při testování a implementace na testovací prostředí.
- Dotestování.
- Akceptace testovacího prostředí.
- 40 dní od podpisu smlouvy

## **2 Etapa**

- Implementace na produkci realizované bezchybné implementace na testovacím prostředí.
- Pilotní zkušební provoz.
- Finální akceptace produkce.
- Spuštění rutiny.
- 60 dní po akceptaci testovacího prostředí