




SMLOUVA O SPOLUPRÁCI PŘI REALIZACI STAVBY

Město Litoměřice

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice
IČO: 00263958
DIČ: CZ00263958
zastoupené: Mgr. Petrem Panašem, místostarostou města
bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu 19-1524471/0100
(dále jen „**Město**“)

na straně jedné a

Revis – Praha, spol. s r.o.

se sídlem: Výpadová 317/19, Praha 5 - Radotín
IČO: 41190114
DIČ: CZ41190114
zastoupená: Ing. Pavlem Hirschem, jednatelem společnosti
zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová zn. C 6298

(dále jen „**Revis – Praha, spol. s r.o.**“)

na straně druhé

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě „**Smluvní strana**“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

tuto smlouvu o spolupráci (dále jen „**Smlouva**“):

1. ÚČEL SMLOUVY

- 1.1. Tato Smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran při zajišťování níže uvedeného předmětu Smlouvy.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem této Smlouvy je společný postup Města a společnosti Revis – Praha, spol. s r.o. při realizaci a financování stavby „Litoměřice, ulice 28. října – rekonstrukce plynovodu“ (dále jen „**Stavba**“), a to konkrétně v části Stavby – Litoměřice, ulice 28. října - dokončení povrchů místní komunikace.

3. PODÍL SMLUVNÍCH STRAN NA FINANCOVÁNÍ STAVBY

- 3.1. Město Litoměřice se zavazuje uhradit spol. Revis – Praha, spol. s r.o. finanční příspěvek na realizaci konečných povrchů komunikací v lokalitě specifikované v čl. 2. Smlouvy, který činí 97 130,50 Kč + 21 % DPH, **celkem finanční příspěvek činí 117 527,91 Kč**. Výše příspěvku byla stanovena na základě oboustranně odsouhlasené cenové nabídky, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
- 3.2. Finanční příspěvek bude uhrazen na bankovní účet společnosti Revis – Praha, spol. s r.o. uvedený v záhlaví této Smlouvy na základě faktury vystavené spol. Revis – Praha, spol. s r.o., a to do termínu 30.11.2023

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou se řídí právními předpisy České republiky.
- 4.2. Smlouvu je možné měnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
- 4.3. Objednatel, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „**Zákon o registru smluv**“), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto Smlouvu zveřejní v informačním systému registru smluv (dále jen „ISRS“).
- 4.4. Smluvní strany jsou si vědomy, že Objednatel je povinným subjektem podle Zákona o registru smluv, a tímto vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této Smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňují.
- 4.5. Smluvní strany podpisem této Smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 ObčZ mezi sebou před uzavřením této Smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato Smlouva platně uzavřena dnem podpisu poslední ze Smluvních stran.
- 4.6. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění Smlouvy v ISRS.
- 4.7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá Smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Město Litoměřice

Revis – Praha, spol. s r.o.

V Litoměřicích dne 9. 11. 2023

V Praze dne 14. 11. 2023



Mgr. Petr Panaš
místostarosta města



Ing. Pavel Hirsch
jednatel společnosti

MĚSTO LITOMĚŘICE

Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice
IČ: 00263958
DIČ: CZ00263958

-57-

Stavba: 7700103159 - REKO M5 Litoměřice-28.října+4

TV	Kód objektu	Číslo	Kód	Popis	MI	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
V		7700103159		REKO M5 Litoměřice-28.října+4				
				Chodníky - 28. října, Sámova				97 130,50
D	PS 02	5		Komunikace pozemní				97 130,50
K	PS 02	577143111		Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	245,900	395,00	97 130,50