
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Šumperk Datum: 02.11.2023

Zadavatel: IČ: 00303461

Město Šumperk DIČ:

Uchazeč: IČ: 06915051
DIČ: CZ06915051

Projektant: IČ:

PROJEKCE s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 909 404,51CZK

0,0015,00%

VZ

Přístavba zimního stadionu v Šumperku-zpevněné plochy

Jutherm s.r.o., Zborov 53, 789 01 Zborov

1 578 020,26

Sazba daně Základ daně Výše daně

331 384,2521,00% 1 578 020,26

0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VZ

Stavba:

Místo: Šumperk Datum:

Zadavatel: Město Šumperk Projektant:

Uchazeč: Jutherm s.r.o., Zborov 53, 789 01 Zborov Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů 1 909 404,51

 

325 668,87

91 964,71

109 081,50

20 949,37

233 704,17

Cena s DPH [CZK]

27 993,63

1 157 218,61

48 943,00

268 492,53

1 425 711,141 178 273,67

90 150,00

17 313,53

23 135,23

40 448,76

76 003,89

221 894,65

Cena bez DPH [CZK]

269 147,83

956 379,02

193 143,94

02.11.2023

PROJEKCE s.r.o.

Stavební úpravy stávajících zpevněných ploch

Přístavba zimního stadionu v Šumperku-zpevněné plochy

1 578 020,26

provedení aktivní zóny pro SO 101

provedení aktivní zóny pro SO 102

Stavební úpravy stáv. zp. ploch na poz.p.č.st. 3107

Zpevněné plochy pro nový vstup

provedení aktivní zóny pro SO 103

Kód

VRN

SO 102

SO 101

SO 103

SO 102

SO 101

102_AZ

SO 103

103_AZ

101_AZ

Popis

Stavební úpravy stáv. zp. ploch na poz.p.č.st. 3107

Stavební úpravy stávajících zpevněných ploch

Zpevněné plochy pro nový vstup

Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Šumperk Datum: 02.11.2023

Zadavatel: Město Šumperk Projektant: PROJEKCE s.r.o.

Uchazeč: Jutherm s.r.o., Zborov 53, 789 01 Zborov Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 193 143,94

D HSV Práce a dodávky HSV 188 795,98

D 1 Zemní práce 25 052,02

1 K 122251102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 38,480 168,80 6 495,42 CS ÚRS 2023 01

VV 104*0,37 38,480

2 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 38,480 225,60 8 681,09 CS ÚRS 2023 01

3 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 61,568 150,00 9 235,20 CS ÚRS 2023 01

VV 38,48*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 61,568

4 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 38,480 16,64 640,31 CS ÚRS 2023 01

D 5 Komunikace pozemní 93 841,28

5 K 564761111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 

plochy přes 100 m2 tl 200 mm
m2 104,000 201,60 20 966,40 CS ÚRS 2023 01

VV 28+40+36 "pochuzí plochy 104,000

6 K 564811111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD vel. 0-32 mm plochy přes 

100 m2 tl 50 mm
m2 104,000 54,32 5 649,28 CS ÚRS 2023 01

VV 28+40+36 "pochuzí plochy 104,000

7 K 571908110
Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 

50 mm
m2 13,000 124,00 1 612,00 CS ÚRS 2023 01

VV 13 "u pochozí plochy 13,000

8 K 596211212

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 

těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu tl. 80 mm, pro ploc

m2 104,000 324,90 33 789,60 CS ÚRS 2023 01

VV 28+40+36 "pochuzí plochy 104,000

9 M 59245020
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm (např. 

dlažba Holland 200x100x80mm-barva šedá)
m2 106,080 300,00 31 824,00 CS ÚRS 2023 01

VV 104*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 106,080

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 60 408,80

10 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 150,000 259,20 38 880,00 CS ÚRS 2023 01

VV 150 "kolem pochůz. ploch 150,000

11 M 59217017
obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm 

(např. BEST-SINIA přírodní)
m 153,000 117,60 17 992,80 CS ÚRS 2023 01

VV 150*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 153,000

12 K 919726121
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hm do 200 g/m2
m2 104,000 34,00 3 536,00 CS ÚRS 2023 01

VV 28+40+36 "pochuzí plochy 104,000

D 998 Přesun hmot 9 493,88

13 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace t 57,469 165,20 9 493,88 CS ÚRS 2023 01

D M Práce a dodávky M 1 147,96

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 1 147,96

14 K 460791214
Montáž trubek ochranných plastových uložených volně 

do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm
m 8,000 46,16 369,28 CS ÚRS 2023 01

15 M 34571355
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE
m 8,400 92,70 778,68 CS ÚRS 2023 01

VV 4+4" rezervní chránička podél stávající 8,000

VV 8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 8,400

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 200,00

16 K HZS1292
Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník (demontáž 

vč. zpětné montáže schodiště)
hod 8,000 400,00 3 200,00 CS ÚRS 2023 01

VV
8 "demontáž vč. zpětné montáže schodiště vč. zábradlí 

(pororošt: 2 stupně + podesta 1x1 m)
8,000

Přístavba zimního stadionu v Šumperku-zpevněné plochy

SO 101 - Stavební úpravy stávajících zpevněných ploch
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Šumperk Datum: 02.11.2023

Zadavatel: Město Šumperk Projektant: PROJEKCE s.r.o.

Uchazeč: Jutherm s.r.o., Zborov 53, 789 01 Zborov Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 76 003,89

D HSV Práce a dodávky HSV 68 003,89

D 1 Zemní práce 20 312,45

1 K 122251102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 31,200 168,80 5 266,56 CS ÚRS 2023 01

VV 104*0,3 31,200

2 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 31,200 225,60 7 038,72 CS ÚRS 2023 01

3 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 49,920 150,00 7 488,00 CS ÚRS 2023 01

VV 31,2*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 49,920

4 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 31,200 16,64 519,17 CS ÚRS 2023 01

D 2 Zakládání 34 195,20

5 K 291111111
Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 

až 125 mm (aktivní zóna)
m3 31,200 1 096,00 34 195,20 CS ÚRS 2023 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 536,00

6 K 919726121
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hm do 200 g/m2
m2 104,000 34,00 3 536,00 CS ÚRS 2023 01

VV 28+40+36 "pochuzí plochy 104,000

D 998 Přesun hmot 9 960,24

7 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace t 60,292 165,20 9 960,24 CS ÚRS 2023 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 8 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 8 000,00

8 K 043134000 Zkoušky zatěžovací (SZZ) soubor 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2023 01

101_AZ - provedení aktivní zóny pro SO 101

Přístavba zimního stadionu v Šumperku-zpevněné plochy

SO 101 - Stavební úpravy stávajících zpevněných ploch
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Šumperk Datum: 02.11.2023

Zadavatel: Město Šumperk Projektant: PROJEKCE s.r.o.

Uchazeč: Jutherm s.r.o., Zborov 53, 789 01 Zborov Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 956 379,02

D HSV Práce a dodávky HSV 956 379,02

D 1 Zemní práce 255 328,72

1 K 113107163
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 300 

mm strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 108,000 69,76 7 534,08 CS ÚRS 2023 01

VV 108 "stávající asf. cesta 108,000

2 K 113107182
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 

strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 108,000 54,64 5 901,12 CS ÚRS 2023 01

VV 108 "stávající asf. cesta 108,000

3 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 1 202,000 22,16 26 636,32 CS ÚRS 2023 01

VV 322+10-108 "pro zhotovení nových zpěvněných ploch 224,000

VV 978 "pro nový trávník 978,000

VV Součet 1 202,000

4 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 121,500 124,00 15 066,00 CS ÚRS 2023 01

VV 322*(0,61-0,2) "plocha komunikací 132,020

VV -108*0,3 "odpočet skladby stáv. povrchu -32,400

VV 108*(0,61-0,3-0,2) "zahloubení pod kufr stáv. povrchu 11,880

VV 10 "pro doplnění kostek 10,000

VV Součet 121,500

5 K 132251102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 22,620 670,40 15 164,45 CS ÚRS 2023 01

VV 29*0,6*(1,6-0,3) "pro odvodnění žlabů 22,620

6 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 173,260 197,40 34 201,52 CS ÚRS 2023 01

VV 121,5+22,62-15,66 128,460

VV (1202-978)*0,2 "přebytek sejmutí drnu 44,800

VV Součet 173,260

7 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 277,216 244,80 67 862,48 CS ÚRS 2023 01

VV 173,26*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 277,216

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 173,260 16,64 2 883,05 CS ÚRS 2023 01

9 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 15,660 124,80 1 954,37 CS ÚRS 2023 01

VV 22,62-5,22-1,74 "zásyp pro odvodnění žlabů 15,660

10 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození m3 5,220 182,40 952,13 CS ÚRS 2023 01

VV 29*0,6*0,3 5,220

11 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce t 10,440 310,00 3 236,40 CS ÚRS 2023 01

VV 5,22*2 'Přepočtené koeficientem množství 10,440

12 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 978,000 46,16 45 144,48 CS ÚRS 2023 01

VV 978 "pro nový trávník 978,000

13 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 978,000 18,64 18 229,92 CS ÚRS 2023 01

VV 978 "pro nový trávník 978,000

14 M 00572410 osivo směs travní parková kg 78,240 135,00 10 562,40 CS ÚRS 2023 01

VV 978*0,08 'Přepočtené koeficientem množství 78,240

D 4 Vodorovné konstrukce 2 394,24

15 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 1,740 1 376,00 2 394,24 CS ÚRS 2023 01

VV 29*0,6*0,1 1,740

D 5 Komunikace pozemní 420 938,52

16 K 564771111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 

plochy přes 100 m2 tl 250 mm
m2 322,000 252,00 81 144,00 CS ÚRS 2023 01

VV 117+77+128 "pojížděné plochy 322,000

17 K 564962113
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

220 mm
m2 322,000 356,00 114 632,00 CS ÚRS 2023 01

VV 117+77+128 "pojížděné plochy 322,000

18 K 591111111
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z 

kameniva těženého tl 50 mm
m2 8,500 531,00 4 513,50 CS ÚRS 2023 01

19 K 596212313

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva 

těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním 

spár, s dvojitým hutněním vibrováním tl. 100 mm 

skupiny A, pro plochy přes 300 m2

m2 322,000 331,20 106 646,40 CS ÚRS 2023 01

VV 117+77+128 "pojížděné plochy 322,000

20 M 59245296
dlažba zámková tvaru I 200x165x100mm přírodní 

(např. BEATON 200x165x100mm,barva šedá)
m2 325,220 350,54 114 002,62 CS ÚRS 2023 01

Přístavba zimního stadionu v Šumperku-zpevněné plochy

SO 102 - Zpevněné plochy pro nový vstup
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 322*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 325,220

D 8 Trubní vedení 17 334,76

21 K 85031511R
Napojení potrubí DN 150 odvodňovacích žlabů na 

stáv. potrubí z trub plastových DN 200
kus 2,000 1 200,00 2 400,00 CS ÚRS 2023 01

22 K 85031512R
Napojení potrubí DN 150 odvodňovacích žlabů do 

stávající šachty
kus 1,000 1 840,00 1 840,00 CS ÚRS 2023 01

23 K 871313121

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 

gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 

160

m 22,000 134,40 2 956,80 CS ÚRS 2023 01

VV 10+2+10 "napojení žlabů na řad 22,000

24 M 28611230 trubka kanalizační PVC-U DN 160 SN4 m 22,000 443,10 9 748,20 CS ÚRS 2023 01

25 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 29,000 13,44 389,76 CS ÚRS 2023 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 201 703,99

26 K 916111112
Osazení obruby z velkých kostek bez boční opěry do 

lože z betonu prostého
m 8,000 152,10 1 216,80 CS ÚRS 2023 01

27 M 58381008 kostka dlažební žula velká 15/17 m2 9,860 1 250,00 12 325,00 CS ÚRS 2023 01

VV 1,36 "doplnění obruby 1,360

VV 8,5 "navázání ploch žul. kostka 8,500

VV Součet 9,860

28 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 153,000 259,20 39 657,60 CS ÚRS 2023 01

VV 153 "kolem pojezd. ploch 153,000

29 M 59217017
obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm 

(např. BEST-SINIA přírodní)
m 156,060 117,50 18 337,05 CS ÚRS 2023 01

VV 153*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 156,060

30 K 919726121
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hm do 200 g/m2
m2 322,000 34,00 10 948,00 CS ÚRS 2023 01

VV 117+77+128 "pojížděné plochy 322,000

31 K 919791013
Montáž ochrany stromů v komunikaci s vnitřní výplní 

plochy přes 1 m2
kus 1,000 895,00 895,00 CS ÚRS 2023 01

32 M 74910195.R
mříže ke stromům šedá litina kruhové otvory, logo (viz. 

PD)
kus 1,000 8 500,00 8 500,00 CS ÚRS 2023 01

33 K 935113112
Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s 

krycím roštem šířky přes 200 mm
m 13,800 816,00 11 260,80 CS ÚRS 2023 01

VV 3,4+4,4+6 13,800

34 M 59227110

žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 

litinová hrana š 300mm vč. příslušenství (např. BGU-Z 

SV G s litinovou hranou, světlá šířka NW 300)

m 13,800 7 142,30 98 563,74 CS ÚRS 2023 01

D 997 Přesun sutě 34 851,17

35 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 

naložení ale se složením a urovnáním do 1 km
t 71,280 97,60 6 956,93 CS ÚRS 2023 01

36 K 997002519
Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných 

hmot
t 712,800 11,20 7 983,36 CS ÚRS 2023 01

VV 71,28*10 'Přepočtené koeficientem množství 712,800

37 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 71,280 96,00 6 842,88 CS ÚRS 2023 01

38 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 47,520 150,00 7 128,00 CS ÚRS 2023 01

39 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 23,760 250,00 5 940,00 CS ÚRS 2023 01

D 998 Přesun hmot 23 827,62

40 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 144,235 165,20 23 827,62 CS ÚRS 2023 01
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Šumperk Datum: 02.11.2023

Zadavatel: Město Šumperk Projektant: PROJEKCE s.r.o.

Uchazeč: Jutherm s.r.o., Zborov 53, 789 01 Zborov Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 221 894,65

D HSV Práce a dodávky HSV 205 894,65

D 1 Zemní práce 58 234,34

1 K 122251103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m3 96,600 148,80 14 374,08 CS ÚRS 2023 01

VV (117+77+128)*0,3 96,600

2 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 96,600 197,40 19 068,84 CS ÚRS 2023 01

3 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 154,560 150,00 23 184,00 CS ÚRS 2023 01

VV 96,6*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 154,560

4 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 96,600 16,64 1 607,42 CS ÚRS 2023 01

D 2 Zakládání 105 873,60

5 K 291111111
Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 

až 125 mm (aktivní zóna)
m3 96,600 1 096,00 105 873,60 CS ÚRS 2023 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 948,00

6 K 919726121
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hm do 200 g/m2
m2 322,000 34,00 10 948,00 CS ÚRS 2023 01

VV 117+77+128 "pojížděné plochy 322,000

D 998 Přesun hmot 30 838,71

7 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace t 186,675 165,20 30 838,71 CS ÚRS 2023 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 16 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 16 000,00

8 K 043134000 Zkoušky zatěžovací (SZZ) soubor 2,000 8 000,00 16 000,00 CS ÚRS 2023 01

102_AZ - provedení aktivní zóny pro SO 102

Přístavba zimního stadionu v Šumperku-zpevněné plochy

SO 102 - Zpevněné plochy pro nový vstup
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Šumperk Datum: 02.11.2023

Zadavatel: Město Šumperk Projektant: PROJEKCE s.r.o.

Uchazeč: Jutherm s.r.o., Zborov 53, 789 01 Zborov Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 23 135,23

D HSV Práce a dodávky HSV 21 843,77

D 1 Zemní práce 1 861,90

1 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší ručně
m2 14,200 61,36 871,31 CS ÚRS 2023 01

2 K 113107163
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 300 

mm strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 14,200 69,76 990,59 CS ÚRS 2023 01

D 5 Komunikace pozemní 14 765,44

3 K 564761111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 

plochy přes 100 m2 tl 200 mm
m2 14,200 201,60 2 862,72 CS ÚRS 2023 01

VV 14,2 "pochozí plochy nikoli ve vlastnictví stavebníka 14,200

4 K 564811111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD vel. 0-32 mm plochy přes 

100 m2 tl 50 mm
m2 14,200 54,32 771,34 CS ÚRS 2023 01

VV 14,2 "pochozí plochy nikoli ve vlastnictví stavebníka 14,200

5 K 596211212

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 

těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu tl. 80 mm, pro ploc

m2 14,200 324,90 4 613,58 CS ÚRS 2023 01

VV 14,2 "pochozí plochy nikoli ve vlastnictví stavebníka 14,200

6 M 59245020
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 

(vibrolisované kameny)
m2 14,484 450,00 6 517,80 CS ÚRS 2023 01

VV 14,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 14,484

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 273,30

7 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 10,000 259,20 2 592,00 CS ÚRS 2023 01

VV 10 "kolem pochůz. dlažby která není na pozemku investora 10,000

8 M 59217017
obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm 

(např. BEST-SINIA přírodní)
m 10,200 117,50 1 198,50 CS ÚRS 2023 01

VV 10*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 10,200

9 K 919726121
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hm do 200 g/m2
m2 14,200 34,00 482,80 CS ÚRS 2023 01

VV 14,2 "pochozí plochy nikoli ve vlastnictví stavebníka 14,200

D 998 Přesun hmot 943,13

10 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 5,709 165,20 943,13 CS ÚRS 2023 01

D M Práce a dodávky M 1 291,46

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 1 291,46

11 K 460791214
Montáž trubek ochranných plastových uložených volně 

do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm
m 9,000 46,16 415,44 CS ÚRS 2023 01

12 M 34571355
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE
m 9,450 92,70 876,02 CS ÚRS 2023 01

VV 9" rezervní chránička podél stávající 9,000

VV 9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 9,450

Přístavba zimního stadionu v Šumperku-zpevněné plochy

SO 103 - Stavební úpravy stáv. zp. ploch na poz.p.č.st. 3107
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Šumperk Datum: 02.11.2023

Zadavatel: Město Šumperk Projektant: PROJEKCE s.r.o.

Uchazeč: Jutherm s.r.o., Zborov 53, 789 01 Zborov Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 17 313,53

D HSV Práce a dodávky HSV 9 313,53

D 1 Zemní práce 2 773,44

1 K 122251102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 4,260 168,80 719,09 CS ÚRS 2023 01

VV 14,2*0,3 "pochozí plochy nikoli ve vlastnictví stavebníka 4,260

2 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 4,260 225,60 961,06 CS ÚRS 2023 01

3 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 6,816 150,00 1 022,40 CS ÚRS 2023 01

VV 4,26*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 6,816

4 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 4,260 16,64 70,89 CS ÚRS 2023 01

D 2 Zakládání 4 668,96

5 K 291111111
Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 

až 125 mm (aktivní zóna)
m3 4,260 1 096,00 4 668,96 CS ÚRS 2023 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 511,20

6 K 919726121
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hm do 200 g/m2
m2 14,200 36,00 511,20 CS ÚRS 2023 01

VV 14,2 "pochozí plochy nikoli ve vlastnictví stavebníka 14,200

D 998 Přesun hmot 1 359,93

7 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace t 8,232 165,20 1 359,93 CS ÚRS 2023 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 8 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 8 000,00

8 K 043134000 Zkoušky zatěžovací (SZZ) soubor 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2023 01

103_AZ - provedení aktivní zóny pro SO 103

Přístavba zimního stadionu v Šumperku-zpevněné plochy

SO 103 - Stavební úpravy stáv. zp. ploch na poz.p.č.st. 3107
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Šumperk Datum: 02.11.2023

Zadavatel: Město Šumperk Projektant: PROJEKCE s.r.o.

Uchazeč: Jutherm s.r.o., Zborov 53, 789 01 Zborov Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 90 150,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 90 150,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 48 000,00

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 18 000,00 18 000,00 CS ÚRS 2023 01

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2023 01

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 22 000,00 22 000,00 CS ÚRS 2023 01

D VRN3 Zařízení staveniště 14 000,00

4 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 14 000,00 14 000,00 CS ÚRS 2023 01

D VRN4 Inženýrská činnost 22 000,00

5 K 043134000 Zkoušky zatěžovací (SZZ) soubor 5,000 4 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2023 01

6 K 045203000 Kompletační činnost soubor 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2023 01

D VRN9 Ostatní náklady 6 150,00

7 K 09410301R Rektifikace stávajících poklopů do nové polohy subor 1,000 1 350,00 1 350,00

8 K 09410302R Evidence likvidace odpadů subor 1,000 1 500,00 1 500,00

9 K 09410303R Pojištění dodavatele a pojištění díla subor 1,000 2 300,00 2 300,00

10 K 09410304R
Fotodokumentace stavby před zahájením stavby i v 

jejím průběhu
subor 1,000 1 000,00 1 000,00

Přístavba zimního stadionu v Šumperku-zpevněné plochy

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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