

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Školka u splavu	Objednatel:		IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	Rostislav Strouhal	IČ/DIČ:	69683336/CZ7507184069
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	14
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	10.11.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	17 952,63	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	36 237,23	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	3 572,25			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00	NUS celkem		0,00
Přesun hmot a sutí		0,01	DN celkem		0,00	NUS celkem za obj.		0,00
ZRN celkem		57 762,11	DN celkem za obj.		0,00	ORN celkem		0,00
						ORN celkem za obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	57 762,11	Celkem bez DPH	57 762,11
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	12 130,04	Celkem včetně DPH	69 892,15

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby: **Školka u splavu**

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby:

Začátek výstavby: 10.11.2023 Projektant:

Lokalita:

Konec výstavby:

Zhotovitel: Rostislav Strouhal

JKSO:

Datum zpracování 10.11.2023 Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		11	Přípravné a přidružené práce				0,00	5 273,84	5 273,84		2,9360
1		113106000RA0	Odstranění zám.dlažby	m2	4	711,89	0,00	2 847,56	2 847,56	0,4450	1,7800
2		113106005RA0	Odstranění beton.dlažby	m2	2	701,26	0,00	1 402,52	1 402,52	0,3580	0,7160
3		113201012RA0	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	2	511,88	0,00	1 023,76	1 023,76	0,2200	0,4400
		13	Hloubené vykopávky				0,00	16 996,93	16 996,93		0,0000
4		132101110R00	Hloubení rýh 30x30cm pro kabeláž, STROJNĚ	m3	1	4 232,50	0,00	4 232,50	4 232,50	0,0000	0,0000
5		132101401R00	Hloubený výkop pod základy	m3	0,6	1 732,50	0,00	1 039,50	1 039,50	0,0000	0,0000
6		131101110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 50 m3, STROJNĚ	m3	4	415,61	0,00	1 662,44	1 662,44	0,0000	0,0000
7		130900030RAB	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve výkopu	m3	1	10 062,49	0,00	10 062,49	10 062,49	0,0000	0,0000
		27	Základy				1 537,01	200,49	1 737,50		1,0505
8		275316131R00	Základ.patky z betonu prostého C 25/30	m3	0,4	4 343,75	1 537,01	200,49	1 737,50	2,6263	1,0505
		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				14 783,18	11 005,06	25 788,24		9,2271
9		591100020RAA	Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkodřť	m2	6	1 650,04	4 871,55	5 028,69	9 900,24	0,6696	4,0173
10		596100020RAD	Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkodřť	m2	10	1 588,80	9 911,63	5 976,37	15 888,00	0,5210	5,2098
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				1 632,45	327,55	1 960,00		0,5625
11		917862111RU4	Osazení obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25	m	2	980,00	1 632,45	327,55	1 960,00	0,2812	0,5625
		96	Bourání konstrukcí				0,00	1 047,20	1 047,20		0,0150
12		966067111R00	Rozebrání plotu	m	1,5	698,13	0,00	1 047,20	1 047,20	0,0100	0,0150
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	1 386,15	1 386,15		0,0000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
13		979100011RA0	Odvoz suti a vyb.hmot	t	1	1 386,15	0,00	1 386,15	1 386,15	0,0000	0,0000
		M46	Zemní práce při montážích				0,00	3 572,25	3 572,25		0,0000
14		460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy	m3	6,6	541,25	0,00	3 572,25	3 572,25	0,0000	0,0000

Celkové náklady: **57 762,11 Kč**

