

Termín dodání: do
Přeprava:

Objednatel: Město Tachov Hornická 1695 347 01 Tachov IČ: 00260231 DIČ: CZ00260231 Č.ú.: 2688970257/0100	Dodavatel: COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1 190 00 Praha 9 IČO:  DIČ: 
---	--

Název akce:

Oprava části místní komunikace v ul. Pionýrská a její napojení s ul. Jiráskovou v Tachově

Objednáváme u Vás opravu **části místní komunikace v ul. Pionýrská a její napojení s ul. Jiráskovou v Tachově**. Cena a rozsah provedených prací se bude řídit cenovou nabídkou ze dne 31.10.2023 s tím, že cena nepřesáhne částku 145481,- Kč bez DPH. K ceně bude připočteno DPH v příslušné výši.

Práce budou fakturovány nejpozději 10 dnů po dokončení, na základě objednatelům potvrzeného soupisu provedených prací. Splatnost faktury je 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této Objednávky v plném znění včetně všech obsažených údajů a informací podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zároveň se dohodly, že zveřejnění v registru smluv provede Město Tachov.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění smlouvy slouží objednateli smlouvy výhradně k výkonu veřejné správy (tzn. neslouží k ekonomické činnosti).

Fakturujte na adresu: Město Tachov Hornická 1695 347 01 Tachov IČ: 00260231 DIČ: CZ 00230231	Podpis  TACHOV Město Tachov, 347 01 Tachov IČ: 00260231 DIČ: CZ00260231 Mgr. et Mgr. Jan Straka, místostarosta
---	---

Akceptace objednávky : Objednávku akceptujeme v plném rozsahu.

Podpis : viz. samostatná zpráva

SOUPIS PRACÍ

COLAS

COLAS CZ

Stavba:

Tachov - Rekonstrukce Jiráskovy ulice - DODATEK Č. 1

Objekt:

SO 101.1 - Napojení s ulicí Pionýrskou - oprava povrchu

Místo: Tachov

Datum: 31. 10. 2023

Zadavatel: Město Tachov

Projektant: Ing. Václav Lacyk

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel: D PROJEKT PLZEŇ
Nedvěď s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							145 480,41321
D	HSV		Práce a dodávky HSV				145 480,41321
D	1		Zemní práce				30 600,00000
0	K	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	170,000	180,00000	30 600,00000
	W				30,00+140,00	170,000	
D	5		Komunikace pozemní				78 653,47409
35	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	30,000	453,89474	13 616,84218
38	K	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	30,000	19,45263	583,57895
39	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	140,000	19,45263	2 723,36844
41	K	577144211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	140,000	440,92632	61 729,68453
D	8		Trubní vedení				24 640,00013
72	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000	6 484,21056	6 484,21056
73	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	6 484,21056	6 484,21056
74	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	6,000	1 945,26317	11 671,57901
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 174,00000
0	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 50 do 100 mm	m	12,000	48,80000	585,60000
0	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s profezáním	m	12,000	116,00000	1 392,00000
0	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	12,000	99,70000	1 196,40000
D	997		Přesun sutě				7 732,74530
55	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	19,550	129,68421	2 535,32633
	P		<i>Poznámka k položce:</i> doprava živice viz. položka 113154113				
	W		19,55		19,550		
	W		Součet		19,550		
56	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	469,200	0,81053	380,29895
	P		<i>Poznámka k položce:</i> dalších 24km k položce 997221551				
	W		19,55*24		469,200		
61	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	19,550	246,40000	4 817,12003
	P		<i>Poznámka k položce:</i> živice, viz. pol. 113154113				
	W		19,55		19,550		
D	998		Přesun hmot				680,19369
79	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	26,225	25,93684	680,19369

Předmět: Akceptace Objednávky č. 278 - ul. Jiráskova napojení s ul. Pionýrskou v Tachově

Od: BENEŠ, Jan (SGCZE) 

Datum: 14.11.2023 14:58

Komu: "radek.kopeccky@tachov-mesto.cz" <radek.kopeccky@tachov-mesto.cz>

Kopie: ŠEFČÍK, Přemysl (SGCZE) 

Dobrý den,

přijímáme a akceptujeme bez výhrad či změn Vaši objednávku č. 278 ze dne 3.11.2023 a jsme připraveni k jejímu plnění.

Děkuji.

S pozdravem



Jan Beneš
kalkulant



COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, 190 00 PRAHA 9
korespondenční adresa: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn
www.colas.cz



----- Původní e-mail -----

Od: Radek Kopeccký <radek.kopeccky@tachov-mesto.cz>

Komu: 

Datum: 10. 11. 2023 13:23:15

Předmět: Objednávka č.278 ul. Jiráskova napojení s ul. Pionýrskou v Tachově

Dobrý den,

zasílám Vám objednávku ohledně opravy místní komunikace v ul. Pionýrské a její napojení s ul. Jiráskova v Tachově. Prosím o akceptaci objednávky ve znění textu "Přijímáme a akceptujeme bez výhrad či změn Vaši objednávku č. 278 ze dne 3.11.2023 a jsme připraveni k jejímu plnění

S přáním hezkého dne

Radek Kopeccký
Majetkoprávní odbor - správa místních komunikací

tel.: 374 774 195
e-mail:radek.kopeccky@tachov-mesto.cz
web:www.tachov-mesto.cz