

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava přípojky jednotné přípojky kanalizace , ZŠ Hálkova 133,Klatovy

Objekt:

VRN - VRN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ZŠ Klatovy , Hálkova 133

Zhotovitel:

Adestik s.r.o., Vrhavěč 99, 339 01 Klatovy

Projektant:

Area Projekt s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

2. 11. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25247069

CZ25247069

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

69 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	69 000,00	21,00%	14 490,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

83 490,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava přípojky jednotné přípojky kanalizace , ZŠ Hálkova 133,Klatovy

Objekt:

VRN - VRN

Místo:

Datum: 2. 11. 2023

Zadavatel: ZŠ Klatovy , Hálkova 133

Projektant: Area Projekt s.r.o.

Zhotovitel: Adestik s.r.o., Vrhavěč 99, 339 01 Klatovy

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	69 000,00
---------------------------------	------------------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	69 000,00
-----------------------------------	-----------

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	31 000,00
---	-----------

VRN3 - Zařízení staveniště	25 000,00
----------------------------	-----------

VRN4 - Inženýrská činnost	10 000,00
---------------------------	-----------

VRN7 - Provozní vlivy	3 000,00
-----------------------	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava přípojky jednotné přípojky kanalizace , ZŠ Hálkova 133,Klatovy

Objekt:

VRN - VRN

Místo:

Datum: 2. 11. 2023

Zadavatel: ZŠ Klatovy , Hálkova 133

Projektant: Area Projekt s.r.o.

Zhotovitel: Adestik s.r.o., Vrhavěč 99, 339 01 Klatovy

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

69 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

69 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

31 000,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	ks	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2023 02
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	ks	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2023 02
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2023 02

D VRN3 Zařízení staveniště

25 000,00

4	K	030001000	Zařízení staveniště	ks	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

D VRN4 Inženýrská činnost

10 000,00

5	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--------------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

D VRN7 Provozní vlivy

3 000,00

6	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--------------------------------	----	-------	----------	----------	----------------